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TERMINOS DE REFERENCIA

INVITACION PUBLICA No. 5 DE 2022

LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTA INTERESADA EN RECIBIR
PROPUESTAS PARA CONTRATAR LAS ACTIVIDADES PARA LA “ADECUACION DE LA SEDE UDR
LETICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA, LETICIA-AMAZONAS”., DE

CONFORMIDAD CON LOS PRESENTES TERMINOS DE REFERENCIA.

BOGOTA D.C. MARZO DE 2022

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia convoca a las veedurias ciudadanas que se encuentren
conformadas de acuerdo con la ley, para que realicen el control social al presente proceso de contratacién.
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RECOMENDACIONES INICIALES
1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento.

2. Verifique, antes que nada, que no esta incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades y
conflicto de intereses generales ni especificos para contratar establecidos en el Estatuto de
Contratacién que se encuentran publicados en la pagina web de la UNAD. www.unad.edu.co en el Link
http://sgeneral.unad.edu.co/images/documentos/consejoSuperior/acuerdos/201 2/COSU_ACUE_0047
_13092012.pdf.

3. Cercitrese de que cumple las condiciones y retne los requisitos aqui sefialados.
4. Tenga en cuenta el presupuesto oficial y valor establecido para esta Invitacién Publica.

5. Proceda a reunir la informacion y documentacion exigida y, verifique la vigencia de aquélla que la
requiera.

6. Siga las instrucciones que en estos Términos de Referencia se imparten para la elaboracién de su
propuesta, tenga presente que los estudios previos son parte integral de los términos de referencia.

7. ldentifique su propuesta, tanto el original como las copias.

Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre de la presente Invitacion Publica. EN NINGUN CASO
LA UNAD RECIBIRA PROPUESTAS FUERA DEL TIEMPO PREVISTO.

Toda consulta debera formularse por escrito, no se atenderan consultas personales ni telefénicas. Ninguin
convenio verbal con el personal de LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA-UNAD, antes o
despueés de la firma del Contrato, podra afectar o modificar ninguno de los términos y obligaciones aqui
estipuladas.

Los proponentes por la sola presentacién de su propuesta, AUTORIZAN A LA ENTIDAD PARA VERIFICAR
TODA LA INFORMACION QUE EN ELLA SUMINISTREN.

Toda comunicacién enviada por los proponentes o adquirientes de este documento debera ser entregada
directamente al Grupo Juridico y de Contratacion de la UNAD en la Secretaria General de la UNAD, al correo
ojuridical@unad.edu.co, dentro del horario comprendido en el cronograma del presente proceso de invitacion
publica.
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ESTUDIO DE CONVENIENCIA, JUSTIFICACION Y FACTIBILIDAD
CONVENIENCIA:

De acuerdo con el disefio circular de los programas académicos, sustentados en contextos, nicleos
problematicos y marcos teéricos propios de las disciplinas y las profesiones, se establecen cursos y actividades
de aprendizaje que requieren la implementacién de escenarios de aprendizaje con caracteristicas técnicas y
recursos didacticos especificos para el desarrollo de competencias en los estudiantes. Contar con estos
escenarios le permite a la universidad brindar servicios educativos pertinentes, ademas de demostrar
capacidades para el desarrollo de procesos académicos de calidad, lo cual es fundamental en ejercicios de
verificacion de condiciones para obtencion o renovacién de Registros Calificados. Acreditacion de programas o
institucional, implementacion de iniciativas innovadoras de educacion, vinculacion a redes y organismos
académicos. Fortalecimiento de capacidades para generar desarrolio regional, entre otros.

La adquisicién de los bienes y servicios objeto de la presente contratacién, constituyen una estrategia tecno
pedagégica que responde a los propésitos del Plan de Desarrollo 2019 — 2023 “Mas UNAD, Mas PAIS” OPS,
“INNOVACION", PROYECTO 28: INNOVACION TECNOPEDAGOGICA PARA EL DESARROLLO DEL
COMPONENTE PRACTICO:

Meta: Incrementar y actualizar el nimero de recursos (Infraestructura fisica, equipos, simulaciones y software
académico) necesarios para prestar el servicio de laboratorios en las escuelas académicas a nivel nacional.

Para todos los casos, las Escuelas Académicas y unidades especiales, representadas por sus decanaturas y
lideres de unidades, han definido y enviado la necesidad de adecuacion en la Infraestructura Fisica, sefialados
en esta propuesta para cada uno de los laboratorios, dada la necesidad y conveniencia académica presente en
cada uno de los programas académicos a los cuales estas obras impactan para el desarrollo del componente
practico y en el mismo sentido.

Asi mismo atendiendo los objetivos desarrollados en el proyecto “ADECUACION DE LA SEDE UDR LETICIA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTACNIA, LETICIA - AMAZONAS?”, en el cual atiende
las necesidades misionales expuestas y las necesidades del Departamento desarrolladas en este proyecto que
hace parte del presente estudio previo.

JUSTIFICACION

La Universidad ha realizado inversiones significativas en adecuacién de espacios, equipos para la dotacion de
laboratorios de ciencia basica y ciencia aplicada, asi como equipos de computo para las sedes de Internet, las
Suites y las Bibliotecas Virtuales, lo que implica brindar espacios de calidad con garantias, por lo anterior es
necesario Contratar las Actividades para la “ADECUACION DE LA SEDE UDR LETICIA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA, LETICIA - AMAZONAS™.

Desde el punto de vista misional y de su funcién social, la UNAD disefia y desarrolla programacién de formacion
académica pertinentes a las necesidades locales, regionales y nacionales, lidera procesos de apertura y
democratizacion mediante la estrategia de adecuacién a distancia, con metodologia innovadoras acordes con
las demandas y retos de la sociedad colombiana del presente y abierta al futuro.

Nuestro compromiso social adquirido desde esta perspectiva le imprime a la UNAD un rasgo caracteristico: su
espiritu social y comunitario que le posibilita hacerse parte de las comunidades como gestora de procesos
educativos y culturas que contribuyan al desarrollo local y regional.

Basados en el Acuerdo 039 de 2019, la unidad responsable de mantener en 6ptimas condiciones los bienes
inmuebles, bienes muebles, entre otros es la Gerencia de Infraestructura Fisica, lo cual implica mantener en
optimas condiciones la infraestructura fisica de todas las sedes de la UNAD, teniendo como fin brindar espacios
optimos de calidad que ofrezcan bienestar y confort a los visitantes, egresados, docentes, estudiantes y
funcionarios administrativos, por lo anterior se requiere las actividades para la “ADECUACION DE LA SEDE
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UDR LETICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA, LETICIA - AMAZONAS".
Previendo asi el deterioro de la infraestructura fisica.

El proyecto en mencion identificada para el proyecto. 1. Sedes de Instituciones de educacion superior o terciaria
mejoras y el 2.2. Sedes de Instituciones de educacién dotadas, las siguientes actividades:
. .4 Plan de Manejo Ambiental (PMA)

1.1

. 1.1.5 Plan de Aplicacién de Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO)

Las cuales satisfacen las necesidades presentadas en el proyecto para las areas de electronica, fisica e
ingenieria y beneficia directamente a las escuelas ECBTI (Escuela de Ciencias Basicas, Tecnoldgica e
Ingenieria), ECAPMA (Escuela de Ciencias Agricola, Pecuaria y de! Medio Ambiente) y ECISA (Escuela de
Ciencias de la Salud), esperando atender las necesidades de infraestructura fisica, técnicas y tecnolégicas para
la capacitacion de los alumnos de la institucion las cuales permitan desarrollar dptimamente los disefios micro
curriculares que incorporan componentes practicos de los programas involucrados.

Las Escuelas académicas de la UNAD, han sustentado ante la VIMEP la necesidad de adecuar la infraestructura
fisica presentada para el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS TEGNOLOGICOS EN LA UDR
LETICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCI EN EL DEPARTAMENTO DEL
AMAZONAS".

E! fortalecimiento de los recursos que soportan el desarrollo de actividades de aprendizaje que buscan cumplir
con el desarrollo de competencias proactivas, bien sea disciplinares o profesionales, no solo permite dar
observancia a los disefios curriculares de los programas académicos, sino que también aporta al aseguramiento
de la calidad en la formacién de nuestros estudiantes. Los recursos para adquirir estan orientados a ampliar
capacidades existentes, renovar tecnologicas o soportar nuevos procesos académicos segln el analisis
desarrollado en el proyecto.

La adquisicién de los bienes y servicios objeto de la presente contratacion, constituyen una estrategia tecno
pedagégica que responde a los propositos del Plan de Desarrollo 2019 — 2023 “Mas UNAD, Mas PAIS” OPS8,
“INNOVACION”, PROYECTO 28: INNOVACION TECNOPEDAGOGICA PARA EL DESARROLLO DEL
COMPONENTE PRACTICO:

Meta: Incrementar y actualizar el nimero de recursos (Infraestructura fisica, equipos, simulaciones y software
académico) necesarios para prestar el servicio de laboratorios en las escuelas académicas a nivel nacional.

Esta estrategia es coherente con el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 (modificado por el Decreto 1280 del
25 de Julio del 2018), por el cual se reglamentan las condiciones de calidad para el otorgamiento y renovacion
de los Registros Calificados de ios programas académicos (Unico reglamento del sector educacién).

La VIMEP, junto con las ESCUELAS, se encargan de dinamizar El Plan de inversién de 2019 — 2023, a partir
de las solicitudes de las escuelas académicas:

. Acuerdo 0037 de Julio 27 de 2012, en el articulo 18, la Vicerrectora de Medios y Mediaciones
Pedagdgicas (VIMEP), es un componente estructural del METASISTEMA UNAD, de caracter misional,
responsable de dirigir, disefiar, producir y administrar los medios y mediaciones pedagdgicas, propias de la
modalidad de educacion abierta, a distancia, en ambientes virtuales, y del modelo pedagégico de la universidad,
mediante el disefio y ejecucion de planes, programas y proyectos que responden a la mision, objetivos y
responsables sustantivas de la institucion.
. Que el articulo 19 del mismo acuerdo, dentro de las funciones de la VIMEP, en su literal “b” expresa
literalmente (...)” b) Gestionar y Administrar los servicios de medios y mediaciones pedagégicas, objetos e
investigaciones y los escenarios de précticas, entre otros para coadyuvar al desarrollo de las competencias y la
formacién integral del estudiante, acorde con los lineamientos de las diferentes unidades misionales.” (...)
. Acuerdo 0037 de Julio 27 de 2012, en el articulo 18, las Escuelas son un componente estructural del
METASISTEMA UNAD, de caracter operacional, y se constituyen en una unidad académica misional referida a
uno o varios campos del conocimientos como practica social, en el cual se gestionan saberes que alcanzan
niveles disciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios con un profundo carécter formativo, humano y de
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con.s¢7lidacién de tradiciones, que correlacionan la formacién, Ia investigacion y el desarrollo con la proyeccion
social.

. Que en el Articulo 49 del mismo acuerdo, dentro de las funciones de las Escuelas, en sus literales c,
e y g se expresa literalmente (...) “ c) Gestionar los procesos académicos correspondientes a los programas
que se encuentren bajo su responsabilidad, e) Coordinar con las deméas unidades, los planes, programas y
proyectos necesarios para el cumplimiento de sus funciones Y 9) Impulsar y garantizar la calidad mediante el
desarrollo eficiente y efectivo de las practicas académicas y administrativas basadas en los cnterios de
actuacion de la Universidad.” (...)

La vicerrectoria de Desarrolio Regional y Proyeccion Comunitaria — VIDER, es un componente estructural de
Metasistema UNAD, de caracter misional, responsable de la creacion de condiciones reales para el
acompafiamiento de los procesos de desarrollo comunitario y arraigo regional de la Universidad, a fin de
contribuir a la sostenibilidad académica, social, cultural y economica de la Institucion, al disefio y ejecucion de
planes, programas y proyectos que responsan a la misién, objetivos y responsabilidades sustantivas
institucionales que le correspondan.

Que, a través de la Vicerrectoria de Desarrollo Regional y Proyeccién Comunitaria se formulé el proyecto
‘ADECUACION DE LA SEDE UDR LETICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA,
LETICIA — AMAZONAS”.

Que el proyecto contempla la problemética de “Limitadas condiciones educativas para la formacién y el
desarrollo de competencias bésicas de estudiantes en educacion superior de la UNAD en el Departamento de
Amazonas” y atiene el objeto de “Mejorar las condiciones en infraestructura fisica y herramientas tecnoldgicas
para la formacién y el desarrollo de competencias bésicas de estudiantes en educacion superior de la UNAD
en el Departamento de Amazonas”.

Para sustentar la Alternativa de Solucion seleccionada en el proyecto de “Mejorar las condiciones infraestructura
fisica y herramientas tecnoldgicas para la formacién y el desarrollo de competencias bdsicas de estudiantes en
educacion superior de la UNAD en el Departamento de Amazonas”, se realizé un Estudio de Mercado incluido
en el proyecto para el producto “ADECUACION DE LA SEDE UDR LETICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
ABIERTA Y A DISTANCIA, LETICIA — AMAZONAS?”., el cual sustenta el presupuesto de este.

Una vez asignados los recursos, se procedié a solicitar en el mercado, 3 cotizaciones a través de una solicitud
de informacién (RFi) con los diversos proveedores que se encuentran en el REGISTRO DE PROPONENTES
DE LA UNAD, para actualizar el estudio de mercado previamente realizado para el proyecto.

FACTIBILIDAD:

Factibilidad Técnica:

Las Escueias Académicas, como unidades operacionales son las responsables de: ¢) Gestionar académicos
correspondientes a los programas que se encuentran bajo su responsabilidad, e) Coordinar con las demas
unidades, los planes, programas y proyectos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y @)
administrativas basadas en los criterios de actuacién de la Universidad.

De igual forma la VIMEP, es la unidad misional responsable de la producciéon de medios y mediaciones
pedagogicas para la educacion abierta, a distancia y en ambientes virtuales. Por su naturaleza tiene entre sus
funciones liderar las innovaciones y la produccién de mediaciones, administrar los servicios que se apoyen en
TIFC con fines pedagégicos, gestionar plataformas y software educativo, establecer estrategias de evaluacion
y certificacion virtuales, y fomentar la formacion, capacitacién e investigacion en TIC, y gestionar y administrar
los servicios de medios y mediaciones pedagdgicas, objetos virtuales de aprendizaje, laboratorios fisicos,
remotos y simulados, sistemas entrenadores, experimentales e investigaciones y los escenarios de practicas,
entre otros para coadyuvar al desarrolio de las competencias y la formacion integral del estudiante, acorde con
los lineamientos de las diferentes unidades misionales.

Las escuelas académicas y unidades especiales han definido los requerimientos que se encuentran
consolidados en Plan de Inversiéon 2019 — 2023. Anexo 2, y de igual formal las necesidades y la problematica
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desarrollada en el proyecto de “ADECUACION DE LA SEDE UDR LETICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
ABIERTA Y A DISTANCIA, LETICIA - AMAZONAS’.

Factibilidad Operativa:

Para atender debidamente las exigencias solicitadas por las Escuelas académicas de la UNAD, la Universidad
se gestiona operativamente por cuatro sistemas organizacionales (primero de alta politica, segundo misional,
tercero funcional y cuarto operativo), asi como por unidades y dispositivos organizacionales.

Para dar cumplimiento a los requerimientos organizacionales y operacionales, la UNAD dispone de a)
Vicerrectoria de medios y mediaciones pedagégicas (VIMEP), componente estructural de meta sistema UNAD
de caracter misional, responsable de dirigir, disefiar, producir y administrar los medios y mediaciones
pedagdgicas, propias de la modalidad de educacion abierta a distancia, en ambientes virtuales y del modelo
pedagogico de la universidad, mediante el disefio y ejecucion de planes, programas y proyectos que responsan
a la mision, objetivos y responsabilidades sustantivas de la institucion; y de acuerdo a lo descrito en el
ACUERDO No. 037 de Julio 27 de 2012, dentro de las funciones de la VIMEP, en su literal “b” Gestionar y
administrar los servicios de medios y mediaciones pedagégicas, objetos virtuales de aprendizaje, laboratorios
fisicos, remotos y simulados, sistemas entrenadores, experimentaciones e investigaciones y los escenarios de
practicas, entre otros para coadyuvar al desarrollo de las competencias y la formacion integral del estudiante
acorde con los lineamientos de las diferentes unidades misionales.

También la Vicerrectoria de Desarrollo Regional y Proyeccién Comunitaria — VIDER es un componente
estructural del METASISTEMA UNAD, de caracter misional, responsable de fa creacion de condiciones reales
para el acompafiamiento de los procesos de desarrollo comunitario y arraigo regional de la Universidad, a fin
de contribuir a la sostenibilidad académica, social, cultural y economica de la Institucion, al disefio y ejecucion
de planes, programas y proyectos que respondan a la misién, objetivos y responsabilidades sustantivas
institucionales que le correspondan.

Adicionalmente la UNAD dispone de las Escuelas académicas las cuales son un componente estructural del
METASITEMA UNAD, de caracter operacional, y se constituye en una unidad académica misional referida a
uno o varios campos del conocimiento como practica social, en la cual se gestionan saberes que alcanzan
niveles disciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios con un profundo carécter formativo, humano y de
consolidacion de tradiciones que correlacionan la formacién, la investigacion y el desarrolio con la proyeccién
social.

Las responsabilidades anteriormente sefaladas, brindan la factibilidad operacional de poder articular
adecuadamente la infraestructura fisica de la sede UDR Leticia - Amazonas, objeto de la presente contratacion

Factibilidad Econémica:

Los estudios relacionados al analisis de mercado en donde se presentan los precios de mercado de diversos
oferentes, enfatizando en las caracteristicas técnicas solicitadas, buscando garantizar una evaluacion cbjetiva
que se ajuste a las necesidades requeridas, por lo que es claro que se cuenta con el mercado suficiente que
pueda cumplir tanto con las proyecciones financieras como técnicas, para poder asi obtener un valor de
mercado para el desarrollo de estos estudios previos.

Al realizar el analisis de precios de mercado (Benchmarking) a través de una solicitud de informacién (RFI) con
diversos proveedores reconocidos del mercado y registrados como proveedores de la UNAD, se encuentra un
conjunto de precios comparables entre la informacion suministrada por los proveedores de la UNAD, en el valor
unitario y el resultado del benchmarking realizado, lo que permite tener un valor de mercado razonable y
econdmico para la UNAD, que permita la obtencion del producto sefalado y la definicion del valor de la
propuesta para el desarrollo de los estudios previos.

Para poder cumplir con el costo sefialado, la universidad cuenta con los recursos necesarios para ejecutar la
presente contratacién soportada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 179 del 16 del mes de
febrero de 2022. por el valor de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($1.989.671.825).

6



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

INVITACION PUBLICA No. 5 DE 2022

INFORMACION GENERAL
1. ANTECEDENTES
1.1 REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA — UNAD, es un ente Universitario Auténomo del
Orden nacional, con régimen especial, personeria juridica, autonomia académica, administrativa y financiera,
patrimonio independiente y capacidad para gobernarse, transformada mediante Decreto 2770 del 16 de agosto
de 2006, vinculada al Ministerio de Educacion Nacional, en los términos Definidos en la Ley 30 de 1992.

Que mediante Acuerdo Numero 047 del 13 de septiembre de 2012 del Consejo Superior universitario se expidio
el Estatuto de Contratacion de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.

Que el presente proceso de Invitacién Publica se realizara en los términos de la Ley 30 de 1992, el estatuto de
Contratacion y el Manual de Procesos y Procedimientos de la Universidad.

1.2 OBJETO

LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTA INTERESADA EN RECIBIR
PROPUESTAS PARA CONTRATAR LAS ACTIVIDADES PARA LA “ADECUACION DE LA SEDE UDR
LETICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA, LETICIA-AMAZONAS”., DE
CONFORMIDAD CON LOS PRESENTES TERMINOS DE REFERENCIA.

La presente invitacion no da lugar a Licitacion o concurso alguno, se trata de una solicitud de oferta que sera
analizada interiormente por la UNIVERSIDAD en desarrollo de su régimen propio de contratacién y que por lo
tanto no la obliga a contratar. Siga las instrucciones que en estos Términos de Referencia se imparten para la
elaboracion de su propuesta, tenga presente que los estudios previos son parte integral de los términos de
referencia.

1.3 ENTIDAD CONTRATANTE.

La Entidad contratante es la UNAD. Para efectos de correspondencia y tramites relacionados con la invitacién,
el domicilio de la UNAD es la Sede José Celestino Mutis, Calle 14 Sur N° 14-23, Torre Administrativa, Quinto
Piso, Grupo Juridico y de Contratacion — Secretaria General. Teléfono: 3 443 700. Ext. 1501, 1503 Bogota D.C.
y correo electronico ojuridical@unad.edu.co, en donde debe presentarse directamente la documentacién a la
que haya lugar.

La Universidad de conformidad con el articulo 83 de la Constitucién Politica presume que toda informacion que
allegue a esta contratacion es veraz, y corresponde a la realidad. No obstante, la Entidad podra verificar la
informacién suministrada por el oferente.

1.4 CALIDADES DEL OFERENTE.

Podran participar en este proceso de contratacion todas las Personas Juridicas y los Consorcio o Union
Temporal, legalmente constituidos y domiciliados en Colombia cuyo objeto social consista entre otros, la
realizacién de la actividad a la que se refiere el objeto de la convocatoria y que no esté incurso en las
prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitucién Politica y normas
concordantes.

Los OFERENTES indicaran si su participacion es a titulo de consorcio o unién temporal y en el tltimo caso,
sefialaran los términos y extension de su participacién en la oferta y en la ejecucioén del contrato, los cuales no
podran ser modificados sin el consentimiento previo de la UNIVERSIDAD.
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Los miembros del consorcio y de la Unién temporal deberan designar la persona que, para todos los efectos,
representara al consorcio o unién temporal y sefialara las reglas basicas que regulen las relaciones entre ellos
y su responsabilidad.

1.4.1  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El proponente no debe encontrarse impedido para contratar para lo cual debera afirmar bajo juramento, el que
se entiende prestado con la firma de la oferta, que no se halla incurso en alguna de las inhabilidades e
incompatibilidades establecidas en la Constitucion Politica, las Leyes y decretos pertinentes.

1.4.2 INHABILIDAD SOBREVINIENTE

En particular en el caso de la incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente, la cesion de derechos se hara de
acuerdo con las normas pertinentes.

14.3 PARTICIPANTES

Podran participar en esta invitacion las personas naturales, juridicas habiles, a titulo individual o en conjunto, y
que cumplan con las condiciones y requisitos minimos de participacion exigidos por ia Ley y los presentes
términos de referencia.

1.44 PERSONAS JURIDICAS (PERSONA JURIDICA)

Deben ser legaimente constituidas minimo diez (10) afios antes a la fecha de la presente Invitacion, y que su
duracion sea igual por lo menos al plazo del contrato y un afio mas, y cuyo objeto social esté relacionado
directamente con el objeto del contrato. Su representante legal debe estar plenamente autorizado para suscribir
la propuesta y el contrato que se llegare a celebrar.

1.45 PROPUESTAS CONJUNTAS

Se denominan asi las que se presentan en calidad de Consorcio o Unién Temporal. La propuesta en conjunto
debe indicar la modalidad de intervencion de los participantes y en el caso de la Unién Temporal sefialaran con
precision los términos y extension de la participacién de cada uno, declarando el porcentaje de participacion.

1.4.6 REGLAMENTO PARA LAS PROPUESTAS CONJUNTAS
Las propuestas conjuntas definidas atras deberan cumplir con la siguiente condicién especial: Objeto social de
los integrantes: Todos los integrantes del consorcio o union temporal deben tener un objeto social 6 una

actividad mercantil relacionada directamente con el objeto del contrato.

REQUISITOS MINIMOS DE PARTICIPACION

1.5. NATURALEZA DEL PROPONENTE

Su objeto social o actividad mercantil debe comprender las actividades relacionadas con el desarrollo del objeto
del contrato.

1.6. FINANCIACION

El contrato sera financiado con cargo a los recursos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD,
de conformidad a la programacion de pagos y disponibilidad de flujo de caja de la UNAD.

1.7. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial para este contrato se estima en la suma de: MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS MI/CTE

($1.989.671.825). La cancelacion del valor del contrato esta sujeto a la programacion de pagos y
8
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disponibilidad de flujo de la caja de la UNAD. Este valor incluye IVA y todos los impuestos, gastos, tributos,
estampilla Pro-Universidades y demas aspectos tributarios en que pueda incurrirse o generarse durante la
ejecucion del contrato derivado del presente proceso de contratacién.

En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta debera indicar los
porcentajes correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del porcentaje
total contratado, para los fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del
Ministerio de Educacién Nacional. En caso de que no vengan discriminados estos datos, la oferta
econdmica se tendra como no habilitada, en razén a que no cumple con un requerimiento propio del
Ministerio de Educacién Nacional.

La Universidad solicita presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad
mas préxima.

El Proponente debera presentar en la Propuesta Econémica y en la Carta de Presentacion de la Propuesta la
discriminacién de los valores correspondientes a impuestos, los porcentajes respectivos a aplicar junto con su
justificacién normativa de caracter legal frente a su aplicacién, ademas de, variaciones, exclusiones o
exenciones a que haya lugar.

La responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas
proxima es Gnica y exclusiva del oferente. La UNAD se abstiene de modificar los calculos presentados por el
oferente, dado que estaria modificando por exceso o por defecto la propuesta presentada, lo cual se entenderia
como una modificacién a la propuesta original presentada, accién que la UNAD no puede realizar de acuerdo
con el numeral “2.6 Solicitud de Aclaraciones a las ofertas”.

La UNAD da por entendido que el oferente al presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de
invitacion incluye dentro del valor total de la oferta, todos los impuestos que lleguen a generarse durante la
ejecucion del contrato derivado del presente proceso de contratacién.

El Proponente debera presentar en la Propuesta Econémica y en la Carta de Presentacion de la Propuesta, la
discriminacion del valor de su oferta, en la siguiente manera:
- Valor antes de IVA
- % correspondiente al IVA
- Otros impuestos y porcentajes respectivos a aplicar a los mismos.
Explicar si existen variaciones, exclusiones o exenciones a que haya lugar en dichos impuestos; todo
lo anterior, junto con la justificacién normativa (de caracter legal y/o tributario) frente a su aplicacion
- Valor total de la oferta incluidos impuestos

1.7.1. Disponibilidad Presupuestal: La UNAD cuenta con los recursos para respaldar el compromiso
que resulte de este proceso, con los C.D.P. No. 179 del 16 de febrero de 2022.

El presupuesto asignado a esta contratacion comprende todos los costos que pueda generar la prestacion del
servicio objeto de la presente Invitacién. Por lo tanto, La UNAD da por entendido que el Oferente al presentar
la propuesta correspondiente al presente proceso de invitacion, proyecto todos los costos en que pudiera incurrir
durante la ejecucion del contrato.

1.8. COMPETENCIA PARA CONTRATAR

La competencia para ordenar y dirigir la celebracion del presente proceso de Invitacion Pulblica y para la
escogencia de los contratistas por parte de la UNAD, corresponde a la Gerencia Administrativa y Financiera de
la UNAD

1.9. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR

La UNAD No podra contratar con personas que se encuentren en causales de inhabilidad o incompatibilidad
establecidas por la Constitucion y las Leyes vigentes.
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1.10. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

Los contratistas responderan por sus actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones que sean contrarios a los
principios de la contratacién y administracion plblica, asi como a sus deberes, por lo que responderan civil,
penal, fiscal y disciplinariamente. De acuerdo con la accién de repeticion responden con su propio patrimonio.

Por virtud de la ley 734 de 2002 la responsabilidad disciplinaria y fiscal se extiende en determinado grado a los
particulares que contratan con el Estado
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2. PROCESO DE LA INVITACION PUBLICA.

evaluaciéon definitivo y
adjudicacion.

7 de abril de 2022

FECHA i
ACTIVIDAD Desde | Hasta HORA LUGAR
9:00 Pagina web de la UNAD;
Apertura Invitacion 14 de marzo de 2022 a m https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invit
T _aciones-publicas
. A Pagina web de la UNAD;
Publicacién de Términos : '
de Referencia 14 de marzo de 2022 Oa?£? htt_ps://sqeneral.unad.edu.co/contratacion/invit
| aciones-publicas
A 09:00
Visita Técnica 16 de marzo de 2022 am Ver numeral 2.4
14 de De 09:00 Cada broponente envia por escrito, dirigido a la
Observaciones a los marzo de 17 de marzo am 'a Secretaria General, 5° piso. Calle 14 sur No. 14
Términos de Referencia de 2022 . - 23 Bogota, vy/o correo electrénico:
2022 12:00m. g o
- ojuridical @unad.edu.co S
Respuesta y aclaraciones: Grupo Juridico y
Contratacion, envia oficio y/o mail dirigido al
Respuesta a De 8:00 proponente que solicita aclaracién (via correo
observaciones 24 de marzo de 2022 am. a electrénico o correo certificado) Publicacion de
publicacién de Adendas 5.00 p.m. | adendas: Pé&gina web de I[a UNAD:
https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invit
] aciones-publicas
g 09:00 am | Secretaria General, al correo electrénico:
Recepcion de ofertas y A )
cierre de Ia Invitacién 30 de marzo de 2022 ojuridica’@unad.edu.co
- 30de | 1deabriide | pe 10:00 |
Proceso de evaluacion de | marzo de | 2022 ama 5:00 | Comités evaluadores UNAD
las ofertas 2022
pm
- . 30 de 1 de abril de | Hasta las
Solicitud de Aclaraciones | 120 g6 | 2022 12:00 m. | Comités evaluadores UNAD
a las ofertas 2022
Respuestas a las | 30 de 1de abrilde | Hastalas | Por escrito dirigido a la Secretaria General, 5°
aclaraciones de las | marzo de 2022 3:00 p.m. | piso. Calle 14 sur No. 14 - 23 Bogotd, o correo
ofertas 2022 | electrénico ojuridicatl@unad.edu.co
Pubhcacmq del {nfgrme 4 de abril de 2022 De'sde las https://sqeneral.unad.edu.co/contratacnon/mvut
de evaluacion preliminar ) 9:.00 am | aciones-publicas -
Observaciones al informe . . Dgsde = Por escrito dirigido a la Secretaria General, 5°
» - 4 de abril | 6de abrilde | 9:00 am . i
de evaluaciéon preliminar piso. Calle 14 sur No. 14 - 23 Bogota, o correo
de 2022 2022 hasta las . e
y consulta de ofertas 5 pm electrénico ojuridical@unad.edu.co
Respuesta a B Desde las | Respuesta y aclaraciones: Grupo Juridico y
obseprvaciones del 7 de abril de 2022 9am Contratacién, envia oficio y/o mail dirigido al
. y hasta las | proponente que solicita aclaracién (via correo
informe de evaluacién o .
_ 5pm electronico o correo certificado)
Publicacion informe de 09:00 am | Pagina web de la UNAD;

https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invit
aciones-publicas

El cronograma del proceso de contratacion podra ser modificado por la Universidad y se comunicara a

través de la pagina web.
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2.1. APERTURA INVITACION Y PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

En la pagina web de la Universidad www.unad.edu.co se publicaran los Términos de Referencia y la apertura
de la invitaicon a partir de la fecha establecida en el cronograma de la invitacion.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual”,
cuando por cualquier causa asi lo estime conveniente, lo que comunicara adenda dentro de los dos (2) dias
siguientes a la toma de su decision. En tal caso, no habra lugar a indemnizacion, reconocimiento de perjuicios
y costos a los proponentes, de ninguna naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar
su oferta ha renunciado a todo derecho, accidn, pretension y/o reclamacion orientada a solicitar, no siendo
limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho. Debe darse entendido por los proponentes,
gue la accién de la UNAD frente al envio de los términos de Referencia a los oferentes invitados a participar,
no implica obligacién alguna de la UNAD a celebrar contrato con uno de los cotizantes o adjudicatario.

2.2. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y PUBLICACION DE ADENDAS

Se recibiran observaciones a los términos de Referencia hasta la fecha establecida en el cronograma de la
invitacion, precluido el anterior término la UNAD no aceptara, en las etapas subsiguientes del proceso,
cuestionamientos sobre el contenido y alcance de las estipulaciones y exigencias del presente documento.

Se recibiran observaciones por escrito en fisico o por correo electrénico, las cuales seran recibidas en el Grupo
Juridico y de Contratacion de la Secretaria General de la UNAD, ubicado en la Calle 14 sur No. 14 23, piso 5,
Tel 3443700 ext. 1501, 1504 y al correo electronico ojuridicat@unad.edu.co

La respuesta a las observaciones y/o adendas se realizaran conforme al cronograma establecido por la
UNIVERSIDAD. Las adendas que emita la UNIVERSIDAD entraran a formar parte de los Términos de
Referencia y deberan ser enviadas a los oferentes invitados.

El silencio por parte de la UNIVERSIDAD a la fecha de cierre de los presentes Términos de Referencia, ante
cualquier sugerencia, manifestacion de supuestas inconsistencias, errores, omisiones y solicitudes de
modificaciones, debera tenerse como negado y en consecuencia las condiciones de los Términos habran de
tomarse como se expidieron originaimente. Contra la negativa a solicitud de modificacién no procede recurso
alguno por la via gubernativa.

Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formaran parte de los documentos del proceso y
seran formuladas y atendidas exclusivamente por escrito.

Cualquier modificacion o adicién a los documentos del proceso sera comunicada por escrito mediante adenda.
En todo caso, solo tendran validez aquellas modificaciones a los términos de referencia que sean incorporadas
a éste mediante adenda.

e NOTA: LA UNAD da por entendido que los oferentes que no presenten observaciones, o quienes
habiéndolas realizado, no observen sobre cuaiquier tema de interés propio (en el periodo establecido
para ello en el cronograma), conocen y aceptan los Términos de Referencia en su totalidad. Una vez
mas se recalca que, en todo caso, solo tendran validez aquellas modificaciones a los términos de
referencia que sean incorporadas a éste mediante adenda.

2.3. RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA
Las respuestas a las observaciones se remitiran al proponente que realizé la observacion, mediante correo
fisico y/o correo electrénico, dentro de los plazos establecidos en el cronograma, en caso en que dichas

observaciones den lugar a la realizacion de una adenda o que la adenda sea emitida por la Universidad a muto
propio, dicha adenda entrara a formar parte de los términos de referencia.
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2.4. VISITA TECNICA

Los proponentes deberan asistir a la visita que se llevara a cabo Uinicamente dentro de la fecha y hora sefalada
en el cronograma de actividades (del “numeral 2 PROCESO DE LA INVITACION PUBLICA” de los presentes
términos de referencia), La visita se realizara en la siguiente direccion:

EDIFICACION MUNICIPIO DIRECCION CONTACTO
DIANA CAMARGO
TELEFONO: 3005261565
LETICIA AMAZONAS Carrera 12 No 7 - 45

Durante la visita, cada proponente deberé llevar impreso el Formulario N° 5 de los presentes Términos
de Referencia, el cual sera diligenciado y suscrito por el funcionario competente de la sede de la UNAD

Dicho formulario diligenciado debera ser anexado a la oferta presentada el dia del cierre de la presente
invitacién. Si el proponente presenta un Formulario distinto al indicado en los presentes Términos de Referencia,
la visita a ese sitio en particular se entendera no realizada y por tanto no se asignara e! puntaje correspondiente.

La visita debe ser realizada por un funcionario de la firma del oferente, quien debera presentar carta de
autorizacién de {a empresa, consorcio o unién temporal para realizar dicha visita.

En caso de ofertas conjuntas, la visita debera ser realizada a nombre del Consorcio o Union Temporal, debera
presentar en la visita la conformaciéon del consorcio o unién temporal, definiendo los integrantes y % de
conformacion.

2.5 RECEPCION DE OFERTAS Y CIERRE DE LA INVITACION

El dia y hora fijado para la recepcion de ofertas de la Invitacién Directa se levantara un acta con la relacion
sucinta de los datos de las propuestas, que indique el nombre del proponente. Esta acta sera suscrita por los
participantes y funcionarios que en ella intervengan.

Las ofertas que se presenten después de la fecha y hora sefialadas en los Términos de Referencia no podran
ser consideradas dentro del proceso y por lo tanto se tendran como no recibidas.

La fecha de recepcién de ofertas puede ser modificada mediante adenda.
Solo se aceptan propuestas enviadas por correo electronico, tal como lo expresa el cronograma de invitacion.

No se aceptan las propuestas entregadas en otras oficinas de la UNAD, o aquellas entregadas después de la
hora limite expresada en el cronograma de invitacion.

El nimero minimo de Ofertas habiles que se exige para no “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-
contractual” de esta invitacion Directa sera de Uno (1). Se entiende por oferta habil aquella que cumple con los
requisitos establecidos para ser admisible de acuerdo con estos Términos de Referencia.

En el evento de ampliarse el término para la escogencia del contratista o adjudicacion, se informara a los
proponentes con el fin que amplien la vigencia de la garantia. De no ampliarse la vigencia de ésta, se entendera
que el proponente carece de interés en continuar participando en la presente invitacién (cuando se requiera y
solicite para el proceso garantia de seriedad de la oferta, vale la pena mencionar que, si en los presentes
términos de referencia no se hace mencion en sus numerales, de solicitud de ia garantia de seriedad de la
oferta, esta causal de rechazo sera inaplicable a las propuestas presentadas por los oferentes.).
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La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual”,
cuando por cualquier causa asi lo estime conveniente, lo que comunicara adenda dentro de los dos (2) dias
siguientes a la toma de su decision. En tal caso, no habréa lugar a indemnizacién, reconocimiento de perjuicios
y costos a los proponentes, de ninguna naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar
su oferta ha renunciado a todo derecho, accion, pretension y/o reclamacion orientada a solicitar, no siendo
limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho.

2.8. SOLICITUD DE ACLARACIONES A LAS OFERTAS

La UNIVERSIDAD por intermedio de la Secretaria General podra solicitar después del cierre de la Invitacion
aclaraciones y explicaciones que considere necesarios sobre aspectos que no sean claros, se presten para
confusién o simplemente sean confusos en las ofertas.

NO SE PODRA ADICIONAR, MODIFICAR, COMPLETAR O MEJORAR LA OFERTA.

Tenga en cuenta que la responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto
a la unidad mas préxima es (nica y exclusiva def oferente. La UNAD se abstiene de modificar los calculos
presentados por el oferente, dado que estaria modificando por exceso o por defecto la propuesta presentada,
lo cual se entenderia como una modificacion a la propuesta original presentada, accién que la UNAD no puede
realizar de acuerdo con el presente numeral “2.5 Solicitud de Aclaraciones a las ofertas”.

2.7. RESPUESTAS A LAS ACLARACIONES DE LAS OFERTAS

Las respuestas a las aclaraciones solicitadas se recibiran en original o via correo electrénico en la Secretaria
General dentro de los plazos establecidos en el cronograma

2.8. PLAZOS PARA LA EVALUACION DE LA OFERTA.
Las evaluaciones se realizaran en las fechas establecidas en el cronograma.
2.9. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR Y CONSULTAS DE OFERTAS

Durante el tiempo establecido para tal fin los oferentes podran hacer liegar las observaciones al informe de
evaluaciones preliminar que consideren necesaria, y estas deberan hacerse llegar en original o via correo
electrénico a la Oficina Juridica y de Contratacion de la Secretaria General dentro de los plazos establecidos
en el cronograma.

De la misma manera los oferentes podran verificar las demas ofertas.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual”,
cuando por cualquier causa asi lo estime conveniente, lo que comunicara adenda dentro de los dos (2) dias
siguientes a la toma de su decision. En tal caso, no habra lugar a indemnizacién, reconocimiento de perjuicios
y costos a los proponentes, de ninguna naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar
su oferta ha renunciado a todo derecho, accién, pretension y/o reclamacion orientada a solicitar, no siendo
limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho. Debe darse entendido por los proponentes,
que la accién de la UNAD frente al envio de los términos de Referencia a los oferentes invitados a participar,
no implica obligacién alguna de la UNAD a celebrar contrato con uno de los cotizantes o adjudicatario.

2.10. RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION FINAL

Las respuestas a las observaciones finales se remitiran mediante correo fisico y/o correo electronico al
proponente que realizé la observacién directamente, dentro de los plazos establecidos en el cronograma.
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El resultado del informe final de las evaluaciones, debera ser solicitada por los oferentes mediante peticion
formal a la UNAD Por escrito dirigido a la Secretaria General, 5° piso. Calle 14 sur No. 14 - 23 Bogota, 6 correo
electrénico ojuridical@unad.edu.co

2.11. ADJUDICACION

La aceptacion de la oferta se comunicara al proponente favorecido y a los no favorecidos, mediante publicacion,
dentro de los plazos establecidos en el cronograma.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual”,
cuando por cualquier causa asi lo estime conveniente, lo que comunicara adenda dentro de los dos (2) dias
siguientes a la toma de su decision. En tal caso, no habra lugar a indemnizacion, reconocimiento de perjuicios
y costos a los proponentes, de ninguna naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar
su oferta ha renunciado a todo derecho, accién, pretensién y/o reclamacién orientada a solicitar, no siendo
limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho. Debe darse entendido por los proponentes,
que la accioén de la UNAD frente al envio de los términos de Referencia a los oferentes invitados a participar,
no implica obligacién alquna de la UNAD a celebrar contrato con uno de los cotizantes o adjudicatario.

2.12. VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan tener una validez minima de noventa (90) dias, contados a partir de la fecha de
presentacion de las propuestas.

2.13. CONFIDENCIALIDAD DE LAS OFERTAS

La informacién que contengan las ofertas tendra un caracter de reservado para los documentos que exige la
Ley.

2.14. RETIRO DE OFERTAS

Si un oferente decide retirar su oferta debera informario al Grupo Juridico y de Contratacién antes del cierre de
la Invitacién; para lo cual en el momento del cierre la UNIVERSIDAD se abstendra de abrir la propuesta en su
original y copias.

2.15. NEGATIVA DE SUSCRIBIR EL CONTRATO

En este evento la UNIVERSIDAD podra seleccionar el contrato al segundo mejor calificado, para lo cual tendra
cinco (5) dias habiles, siempre que su oferta sea igualmente favorable para la UNIVERSIDAD, sin perjuicio que
la UNIVERSIDAD, de comienzo a las acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios que le
hubieren causado ante esta negativa de suscripcion del contrato.

3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Todo proponente debera estudiar cuidadosamente los presentes términos, e informarse de la totalidad de las
condiciones que de alguna manera afecten el costo y desarrollo de los trabajos.

Por lo anterior, el proponente desde el momento que inicia la elaboracion de la oferta declara y acepta conocer
suficientemente los términos, condiciones y forma de su participacion. Tenga presente que los estudios previos
son parte integral de los términos de referencia.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual’,
cuando por cualquier causa asi lo estime conveniente, lo que comunicara adenda dentro de los dos (2) dias
siguientes a la toma de su decision. En tal caso, no habra lugar a indemnizacion, reconocimiento de perjuicios
y costos a los proponentes, de ninguna naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar
su oferta ha renunciado a todo derecho, accién, pretension y/o reclamacion orientada a solicitar, no siendo
limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho. Debe darse entendido por los proponentes,
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que la accion de la UNAD frente al envio de los términos de Referencia a los oferentes invitados a participar,
no implica obligacién alguna de la UNAD a celebrar contrato con uno de los cotizantes o adjudicatario.

3.1. CANTIDAD Y CONTENIDO DE LAS COPIAS.

Las propuestas deberan presentarse en UNA (1) COPIA a través de entrega de propuesta a correo electronico
dirigido a Ojuridical@unad.edu.co. Dicho ejemplar debera ser completamente legible Y DEBERA
CONTAR CON LA DEBIDA FOLIACION CORRESPONDIENTE, asi mismo, debera seialar en la portada
de la propuesta, el nombre del proponente, el nimero y el objeto de Ia Invitacién. El ejemplar debe estar
foliado en orden consecutivo ascendente e incluir todos los documentos y requisitos exigidos en estos términos.
Los documentos que componen la totalidad de la propuesta deben escanearse documento por
documento en formato PDF (por favor NO todos los documentos en un solo archivo PDF, NI TAMPOCO
hoja por hoja; por ejemplo: un documento es: “El certificado de representacion y existencia”, este
documento consta de varias hojas, entonces debe escanearse todas las hojas que conforman ese
documento, en un solo archivo PDF). Cada documento debe tener un nombre acorde a su contenido, deben
ser 100% legibles (por lo anterior y como recomendacién de mejores practicas, es necesario en primera
instancia, reunir todos los documentos compietos de la propuesta original, foliarla en su totalidad y luego realizar
uno a uno el escaneo en PDF de cada documento; de esta forma se guarda la concordancia de foliacién de los
documentos.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente
namero de foliacion. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN

OBJETO DE EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos
que componen la propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

No se aceptaran propuestas complementarias o modificaciones que fueren presentadas con posterioridad a la
fecha y hora de la presentacion de ofertas. La propuesta global debera ser presentada haciendo claridad sobre
cada uno de los elementos de la oferta, su valor total, informacion solicitada, y sobre los aspectos técnicos del
objeto del contrato.

Una vez presentada la propuesta no se aceptara a los proponentes variacion alguna en sus términos, lo cual
no obsta para que la UNAD pueda solicitar, durante la evaluacién y hasta la adjudicacion, las aclaraciones que
considere necesarias, las cuales deberan ser atendidas en el tiempo fijado para ello.

Es responsabilidad exclusiva del proponente, velar porque su cotizacion sea recibida por la UNAD en la hora,
fecha y sitio sefialado en estos términos. No se aceptara el recibo de ninguna oferta fuera del plazo estipulado
en el cronograma del proceso.

Cada oferta debe indicar en forma clara, precisa y completa, el nombre, razén o denominacion social del
proponente, la direccion, teléfono y correo electrénico en donde pueda recibir correspondencia.

3.2. ENMENDADURAS

No se aceptaran propuestas cuyos documentos que sean objeto de evaluacion y calificacion presenten
tachaduras, raspaduras o enmendaduras, salvo que las mismas sean refrendadas por el proponente en
documento aparte incluido en la propuesta.

3.3. FIRMA

Las propuestas deben ser suscritas por el proponente, su representante o apoderado segin sea el caso,
cumpliendo con las formalidades del estatuto social.

3.4. COSTOS
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Seréan a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparacion y presentacion de su propuesta, y la
UNAD en ningln caso sera responsable de los mismos.

Ademas del estudio cuidadoso de estos Términos de Referencia, el proponente debera utilizar todos los medios
disponibles para informarse de los factores que influyan en los costos de su propuesta.

La UNAD da por entendido que el oferente al presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de
invitacion incluye dentro del valor total de la oferta, todos los costos, emolumentos e impuestos inherentes al
desarrollo del objeto contractual y que lleguen a generarse durante la ejecucion del contrato derivado del
presente proceso de contratacion.

En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta debera indicar los
porcentajes correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del porcentaje
total contratado, para los fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del
Ministerio de Educacion Nacional. En caso de que no vengan discriminados estos datos, la oferta
econdmica se tendra como no habilitada, en razén a que no cumple con un requerimiento propio del
Ministerio de Educacion Nacional.

La responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas
préxima es uUnica y exclusiva del oferente. Asi mismo, la UNAD se abstiene de interpretar y/o modificar los
célculos presentados por el oferente, dado que estaria replanteando el valor de la propuesta presentada, ya sea
por exceso o por defecto, lo cual podria entenderse como una modificacion a favor de un proponente respecto
de su propuesta original presentada, frente a otro proponente; accion que la UNAD no puede realizar de acuerdo
con el numeral “2.5 Solicitud de Aclaraciones a las ofertas”.

4. DOCUMENTOS MINIMOS EXIGIDOS PARA PARTICIPAR
4.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Debe escribirse en papeleria original del proponente, en la cual debe constituir un compromiso de
adherencia y responsabilidades, siguiendo el formato contenido en el Formulario N° 1. En especial se hace
notar el compromiso anticorrupcion que contiene el citado formulario.

En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta debera indicar los
porcentajes correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del porcentaje
total contratado, para los fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del
Ministerio de Educacion Nacional.

4.2. AUTORIZACION DEL ORGANO SOCIAL.

Si el estatuto social impone restricciones a la autorizacién para contratar al representante legal, se debe adjuntar
copia del documento de autorizacion correspondiente, emitido por la junta de socios u 6érgano superior de érgano
social.

4.3. CARTA DE INFORMACION PARA PROPUESTA CONJUNTA.

Para el caso de la presentacion de propuestas conjuntas, se debera diligenciar este documento siguiendo el
formato del Formulario No 2, el cual debera tener la informacion necesaria sobre los compromisos particulares
de conformacién del Consorcio o Unién Temporal. Este documento compromete a los firmantes a constituirse
en la forma de asociacion pactada.

Para el caso de la presentacion de propuestas conjuntas deberan adjuntarse sin excepcion al Formulario No. 2
de la oferta, las certificaciones de las respectivas Juntas Directivas 0 Asambleas de Socios, mediante las cuales
en primer lugar, se autorice a los representantes legales de los miembros en Consorcio o en Unién Temporal,
a presentar la Oferta en Union Temporal o Consorcio indicando la empresa con la cual se autoriza a conformar
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el oferente plural, y en segundo lugar, se autorice a los representantes legales de los miembros en Consorcio
o en Unién Temporal a participar en este proceso de invitacién Publica en particular.

Celebrado el contrato no podré haber cesion de este entre quienes integran el Consorcio o Union Temporal,
salvo que la UNAD lo autorice en los casos en que legalmente esté permitido.

La UNAD podra solicitar durante la evaluacién y hasta la adjudicacién del contrato, los documentos que
considere pertinentes para verificar la informacion allegada con la propuesta.

4.4. HOJA DE VIDA FIRMADA del Departamento Administrativo de la Funcién Publica.

En este documento (y seglin los formatos correspondientes para cada caso), deben aparecer los datos
personales del proponente si es persona natural o Persona juridica y la experiencia de este y debe contener
como minimo datos como direccidn, identificacién, teléfono, correo electrénico y la fotocopia de la cédula
de ciudadania del representante legal o de la persona natural, segun el caso.

Para el caso de la presentaciéon de propuestas conjuntas, cada firma que compone el Consorcio o Unién
Temporal debera presentar la correspondiente hoja de vida firmada del Departamento Administrativo de la
Funcién Publica

La hoja de vida debera contener todos y cada uno de los documentos soporte, segun las instrucciones de
diligenciamiento anexas al formato del Departamento Administrativo de la Funcién Publica

4.5. FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su cqrresgondieqte
numero de foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN

OBJETO DE EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos

que componen la propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.
4.6. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.

Los oferentes, o cada uno de los integrantes de consorcios o uniones temporales que sean personas juridicas
deberan presentar el certificado de existencia y representacion legal (expedido por la Camara de Comercio de
su domicilio para personas juridicas nacionales) o el documento debidamente apostillado que acredite la
existencia de la persona juridica en su lugar de origen (para personas juridicas extranjeras).

La fecha de expedicion con la que debe presentarse el certificado de existencia y representacion legal no debe
ser mayor a 30 (treinta) dias anteriores de la fecha de la presentacion de ofertas. Adicionalmente dicho

documento debe acreditar que la duracién de la sociedad no seri inferior a la del plazo de ejecucién del
contrato derivado del presente proceso de invitacién directa y un (1) afio més.

El objeto social de la sociedad debera incluir las actividades principales objeto de la presente invitacion.

Los documentos otorgados en el exterior deberan presentarse legalizados en la forma prevista en las normas
vigentes sobre la materia.

La matricula debera encontrarse renovada para la vigencia actual (dentro del plazo establecido legalmente,
antes del 1 de abril de cada vigencia), asi mismo, debera encontrarse en firme el Certificado de Existencia y
Representacion L.egal si dicha gestion se ha realizado recientemente.

Las personas naturales deberan adjuntar la matricula mercantil respectiva y las personas juridicas deben
presentar el respectivo certificado de existencia y representacion legal.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su cqrresgondier!te
numero de foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN
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OBJETO DE EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos
due componen la propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.7. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (R.U.T.).

Dentro del documento que se presente debe ser legible y actualizado, con fecha de expedicion no mayor a
sesenta (60) dias de la fecha de cierre de la invitacion. Si el proponente es responsable de IVA, debe especificar
dicha responsabilidad en las obligaciones tributarias consignadas en el RUT.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o union

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su cqrresgondieqte
numero de foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN

OBJETO DE EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos
gue componen la propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.8. POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

A la propuesta debera anexarse la_correspondiente péliza de seriedad a favor de entidades estatales con
régimen privado de contratacién, sus respectivos recibos de paqo, y la Acreditacién de originalidad de

la pdliza emitida por la Compaiiia de Seguros. Sera expedida a favor de la UNAD por una Compaiiia de
Seguros legalmente establecida en el pais y de reconocida trayectoria, para responder por el Cumplimiento de
las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia de la presente Invitacién. En especial las
relacionadas con los términos de su oferta, con la suscripcion y legalizacion del contrato, dentro de los términos
establecidos.

La vigencia de la garantia de seriedad de la oferta sera de tres (3) meses contados a partir de la fecha
de cierre de la presente invitacion, y por una cuantia igual al 10% del valor de la propuesta.

Entodo caso, los proponentes se comprometen a mantenerla vigente hasta la fecha de adjudicacion y a quienes
resulten favorecidos hasta la constitucion de las garantias indicadas en el contrato.

Debe figurar como afianzado el nombre completo del PROPONENTE.
La garantia debe constituirse en pesos colombianos.

En dicho documento se verificara lo siguiente:

a) Asegurado/Beneficiario: Universidad Nacional Abierta y a Distancia - NIT 860.512.780-4

b) Cuantia: Diez por ciento (10%) del vaior total de la propuesta (IVA incluido);

) Vigencia: de noventa (90) dias calendario, contados a partir de la fecha prevista para el cierre de
la invitacion

d) Tomador/Afianzado: la péliza o garantia debera tomarse con ei nombre del PROPONENTE o de la

razén social que figura en el certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Camara de Comercio (para persona juridica nacional) o el documento que acredite la existencia de
la persona juridica en su lugar de origen (para personas juridicas extranjeras).
Cuando la propuesta la presente un consorcio o unién temporal, la garantia de seriedad debe ser
tomada a nombre del consorcio o unién temporal (indicando cada uno de sus integrantes y su
porcentaje de participacion.

e) Firma del representante legal: la poliza o garantia debera firmarse por parte del representante legal
del PROPONENTE (tratdndose de uniones temporales o consorcios por el representante
designado en el documento de constitucion).

f) Se debe aportar el soporte de pago de la prima. No es de recibo la certificacion de No expiracion
por falta de pago, ni soporte de transaccion electrénica.
9) Proporcionar la acreditacion de originalidad de la poliza de seriedad de la oferta emitida por la

Compaiiia de Seguros.
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El proponente debera ampliar la vigencia de la garantia en caso de presentarse prorrogas en los plazos de la
contratacion, de la asignacion, o de la suscripcion del contrato, no cubiertas con la vigencia inicial.

La UNIVERSIDAD hara efectiva la totalidad de la garantia, a titulo de indemnizacién por perjuicios en los
siguientes casos:

1

2

Cuando el PROPONENTE se niegue a prorrogar la garantia de seriedad de la PROPUESTA, en caso
de gue la UNIVERSIDAD decida modificar el calendario de la invitacion.

Cuando el PROPONENTE, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobado y aceptado por la UNIVERSIDAD, no cumpliere las condiciones y obligaciones
establecidas en el pliego de condiciones o en su PROPUESTA, en especial no suscribir y legalizar el
contrato dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la comunicacién de su otorgamiento o el plazo
acordado.

NOTA: La no presentacidon de la Garantia de Seriedad de la PROPUESTA y/o la no suscripcién de esta

{con sus correspondientes anexos), sera motivo de rechazo por considerar que la PROPUESTA no tiene

la seriedad exigida. También sera causal de rechazo de la PROPUESTA la presentacion de la garantia sin el
cumplimiento de los requisitos contenidos en los anteriores literales del presente numeral

4.9. PROPUESTA ECONOMICA. (PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA)

La oferta econémica:

Debera incluir todos los costos directos e indirectos en que incurrird en futuro contratista para la
prestacion del servicio o suministro u obra (el que corresponda segun sea el caso).

Debera incluir todos los costos, impuestos contribuciones y demds valores e impuestos que se
desprendan del objeto de la invitacion.

Debera discriminar el valor de la oferta antes de I.V.A., el valor y el porcentaje correspondiente al |.V.A.
y el valor total de la propuesta incluido el [.V.A.

Debera justificar con norma de caracter legal ia aplicacion del I.V.A., sus porcentajes, variaciones,
exclusiones o exenciones.

Debera discriminar los precios unitarios para cada uno de los items que conforman el presupuesto
oficial del proyecto.

Ademas de lo anteriormente descrito, debe relacionar:

ITEM: Identificacién numérica ascendentes de los productos solicitados por la UNAD.

PRODUCTO: Descripcion especifica del elemento, producto o servicio solicitado por la UNAD
CANTIDAD: Numero de elementos, productos o servicios solicitados por la UNAD

PRECIO UNITARIO: Costo presentado por el oferente para cada elemento, producto o servicio
solicitado por la UNAD. Este costo debe ser presentado sin centavos.

PRECIO TOTAL SIN IVA: Es la multiplicacion entre la cantidad por el precio unitario. Este costo debe
ser presentado sin centavos.

VALOR DEL IVA POR PRODUCTO: Impuesto al valor agregado aplicado al precio total sin |.V.A.
PRECIO TOTAL POR PRODUCTO: Es la suma de Precio Total Sin IVA mas el Valor del IVA por
producto. Este costo debe ser presentado sin centavos.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO IVA (EN LETRAS SIN CENTAVOS): Es el valor total de
la oferta en letras discriminando el valor de la oferta, el impuesto del IVA y el valor total. El precio debe
ser presentado sin centavos.

En caso de que apiique, el proponente al momento de presentar la propuesta debera indicar los
porcentajes correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del
porcentaje total contratado, para los fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones
del Ministerio de Educacion Nacional. En caso de que no vengan discriminados estos datos, la
oferta econdémica se tendra como no habilitada, en razén a que no cumple con un requerimiento
propio del Ministerio de Educacién Nacional.

En caso de existir diferencia, en la oferta frente lo dispuesto en letras y nimeros, esta situacion es
causal de RECHAZO O INADMISION DE LA PROPUESTA, toda vez que se entenderia como una
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modificacion a la propuesta original presentada, accion que ia UNAD no puede admitir.
o NOTA

La Universidad solicita presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas
préxima.

El Proponente debera presentar en la Propuesta Econémica y en la Carta de Presentacion de la Propuesta la
discriminacién de los valores correspondientes a impuestos, los porcentajes respectivos a aplicar junto con su
justificacién normativa de caracter legal frente a su aplicacién, ademéas de, variaciones, exclusiones o
exenciones a que haya lugar.

La responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas
préxima es dnica y exclusiva del oferente. La UNAD se abstiene de modificar los calculos presentados por el
oferente, dado que estaria modificando por exceso o por defecto la propuesta presentada, lo cual se entenderia
como una modificacion a la propuesta original presentada, accion que la UNAD no puede realizar de acuerdo
con el numeral “2.5 Solicitud de Aclaraciones a las ofertas”.

La UNAD da por entendido que el oferente al presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de
invitacién incluye dentro del valor total de la oferta, todos los impuestos que lleguen a generarse durante la
ejecucion del contrato derivado del presente proceso de contratacion.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su cqrrespondieqte
numero de foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN
OBJETO DE EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos

que componen la propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.
4.10. CERTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES.

Acreditar con la certificacion respectiva el pago a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y
aportes a cajas de compensacién familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar (Art. 50 de la Ley 789 de
2002 y demas normas complementarias o modificatorias) dicha certificacion debera ser suscrita por la persona
natural o su contador, o por el revisor fiscal o representante legal de la persona juridica, segun sea el caso.

El proponente debera acreditar que el pago de los aportes respectivos se ha efectuado desde los seis
meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentacion de la invitacion, incluyendo las
modificaciones que se hagan sobre la misma. En el evento que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de
constituida, debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucion.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este
documento sin excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su cqrfespondieqte
numero de foliacidn. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN
OBJETO DE EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos

que componen la propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.
4.11. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

Este certificado debera ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso de ser
persona juridica por su representante legal y por la empresa participante. Con una vigencia no mayor a
tres (3) meses contados desde la fecha de presentacion de la propuesta

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este
documento sin excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.
NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente
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numero de foliacion. LA'S PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN
OBJETO DE EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos

que componen la propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.
4.12, BOLETiIN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Este certificado debera ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso de ser
persona juridica por su representante legal y por la empresa participante. Con una vigencia no mayor a
tres (3) meses contados desde la fecha de presentacion de la propuesta

El oferente debe presentar certificacion de NO estar incluido en el Boletin de responsables Fiscales de la
Contraloria General de la Nacion, vigente a la fecha de presentacion de la oferta o propuesta.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este
documento sin excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su cqrrespondieqte
numero de foliacion. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN
OBJETO DE EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo. el nombre de cada uno de los archivos

que componen la propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.
4.13. CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIiA NACIONAL.

Este certificado debera ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso de ser
persona juridica por su representante legal, con una vigencia igual o inferior a un afo, contado desde la
presentacién de la propuesta.

Para el caso de ofertas presentadas en Consorcio o Unién Temporal, debera presentarse el certificado del
Representante Legal del Consorcio o Unién Temporal.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tenersu cqrrespondier!te
numero de foliacidon. LA'S PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN
OBJETO DE EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos

que componen la propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.14. CERTIFICADO DE CONSULTA DEL REGISTRO UNICO DE INFRACCIONES O SANCIONES
AMBIENTALES VITAL-RUIA

Este certificado debera ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso de ser
persona juridica por su representante legal y por la empresa participante, con una vigencia igual o inferior a seis
meses, contado desde la presentacion de la propuesta.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este
documento sin excepcién, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su cqrresgondieqte
nimero de foliacion. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN
OBJETO DE EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos
due componen la propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.15. DOCUMENTACION FINANCIERA.

Este aspecto se verificara con base en la informacion contenida en el RUP, bajo los criterios establecidos en
los presentes términos de referencia, para tal efecto el proponente debera presentar el RUP, expedido por la
Camara de Comercio, vigente y en firme a la fecha de cierre de la Invitacion, y con fecha de expedicién de
maéximo treinta (30) dias, contado a partir de la fecha de cierre de la invitacion.
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La UNAD se reserva el derecho de considerar a muto propio, cuando el RUP aportado por el oferente, no
suministre la informacion suficiente para la determinacion de los indicadores solicitados en los Términos de
Referencia, para tal efecto dicha informacion sera tomada por la UNAD, de los estados financieros presentados
por el oferente en la propuesta presentada el dia de cierre descrito en el cronograma del proceso de invitacion.
En cualquier caso y con el fin de aclarar cualquier tema financiero que no se encuentre claro en el RUP, debe
aportarse SIN EXCEPCION ALGUNA la siguiente documentacion por parte del proponente en la propuesta
presentada:

4.15.1. Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020: El proponente debera adjuntar los Estados
Financieros debidamente certificados por contador y dictaminados por Revisor Fiscal (cada uno de los
siguientes estados, deben estar debidamente suscritos) cuando esté obligado a tenerlo.

La certificacion de los estados financieros debera expresar textualmente, el Marco Regulatorio
bajo el cual fueron preparados dichos estados financieros, en cumplimiento de ia Ley 1314 de
2009, los estados financieros como minimo deberan contener:

Estado de Situacién Financiera (Balance General)
Estado de Resultados

Estado de Cambios en el Patrimonio

Estado de Flujos de Efectivo

Notas a los Estados Financieros

Certificacion de Estados Financieros firmada por Contador y Representante Legal

Dictamen u opinién de los Estados Financieros, firmada por revisor fiscal, cuando
esté obligado a tenerlo.

4.15.2. Documentacion Complementaria

Adicional a lo anterior, el proponente debera suministrar los siguientes documentos:

Ultima Declaracion de Renta y complementarios presentada (en cumplimiento de los plazos
establecidos por la DIAN para cada afio gravable) o de Ingresos y patrimonio. En caso de entidades
NO obligadas a presentar declaraciéon de renta o de ingresos y patrimonio, el representante legal,
debera expresarlo por escrito indicando las normas tributarias que lo exceptiian de esta obligacion.
La declaracion de renta a presentar debe ser la correspondiente a la vigencia 2020.

Fotocopia del Documento de Identidad y Tarjeta Profesional del Contador y Revisor Fiscal
(Cuando esté obligado a tenerlo).

Fotocopia del certificado de antecedentes disciplinarios del Contador y Revisor fiscal (Cuando
esté obligado a tenerlo) que firman los estados financieros, expedido por la Junta Central de
Contadores, con una vigencia NO superior a tres meses.

Fotocopia del Registro Unico Tributario RUT debidamente actualizado, siendo responsabilidad

exclusiva del proponente la informacion contenida en este documento.

PARA LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR FAVOR TENER EN CUENTA:

Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, cada participe debera cumplir con la totalidad de
documentacion exigida.

Cuando NO este obligado a tener revisor fiscal, el representante legal debera expresarlo por escrito
indicando las razones normativas correspondientes.

Cuando el proponente sea una Entidad de Gobierno que NO este aplicando las Normas Internacionales
de Contabilidad para el Sector Publico, la certificacion a los estados financieros debera indicar el marco
regulatorio bajo el cual se prepararon dichos estados.

La informacién financiera debe ser legible, en caso contrario el documento sera rechazado.

En el caso de salir favorecido un Consorcio o Unidn temporal, sera requisito indispensable presentar
el NIT y RUT del Consorcio y/o Unién Temporal una vez se conozca la Resolucién de adjudicacion.

PARA LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE DEBEN TENER EN CUENTA LAS
SIGUIENTES NORMAS:
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1. Decreto 3022 de 2013 Bajo Marco Normativo Versién 2009

ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS Y DICTAMINADOS. Se consideran estados "financieros
individuales, aquellos que cumplen con los requerimientos de las Secciones 3 a 7 de la NIIF para las PYMES,
normas anexas al presente decreto, y presentados por una entidad que no tiene inversiones en las cuales tenga
la condicién de asociada, negocio conjunto o controladora.

Son estados financieros dictaminados aguellos acompafiados por la opinién profesional del Contador Publico
que los hubiere examinado con sujecion a las normas de auditoria generalmente aceptadas.

2. Decreto 2649 de 1993 y Art. 114. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. Las Notas como
presentacion de las practicas contables y revelacion de la empresa, son parte integral de todos y cada
uno de los estados financieros. Las mismas deben prepararse por los administradores, con sujecion a
las siguientes Reglas:

a. Cada nota debe aparecer identificada mediante nimeros o letras y debidamente titulado,
con el fin de facilitar su lectura y su cruce con los estados financieros.

b. Cuando sea practico y significativo las notas se deben diferenciar adecuadamente en el
cuerpo de los Estados financieros.

c. Las notas iniciales deben identificar el ente econémico, resumir sus politicas y practicas
contables y los asuntos de importancia relativa.

d. Las notas se presentaran en una consecuencia légica, guardando en cuanto sea posible

el mismo orden de las cuentas contables. Las notas no son un sustituto del adecuado
tratamiento contable en los estados financieros.

En el caso de salir favorecido un consorcio o Union Temporal es requisito indispensabie presentar el NIT,
correspondiente al Consorcio o Unién Temporal en el momento de legalizar el contrato, una vez se conozca la
Resolucién de adjudicacion de este. Lo anterior debido a que es requisito indispensable para reaiizar el
correspondiente registré presupuestal.

e NOTA: Es pertinente anotar que en caso de inconsistencias entre la informacion registrada en el
Registro (inico de Proponentes (RUP) con fecha de corte del 31 de diciembre de 2020 y la certificada
por el revisor fiscal o contador, prevalecera la registrada en el RUP.

Toda la informacién financiera debe ser absolutamente legible.

El oferente que salga favorecido debera indicar el nimero de cuenta corriente o de ahorros con ei fin de que
sean consignados los pagos respectivos, puesto que la UNAD no generara cheques para el pago
correspondiente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su cqrrespondier!te
numero de foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN
OBJETO DE EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos

que componen la propuesta no debe superar los diez {10) caracteres.
4.16. INFORMACION A TERCEROS.

El Proponente debera diligenciar esta informacion de acuerdo con el formato del formulario No 3
correspondiente a informacion a terceros, anexando certificado original o copia de la Entidad Financiera,
en la que se le consignaran los recursos y de acuerdo con los requisitos solicitados en el numeral “4.17
y 7.5. NUMERO DE CUENTA BANCARIA” de los presentes términos de referencia.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este
documento sin excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente
numero de foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN
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OBJETO DE EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos
que componen la propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.17. NUMERO DE CUENTA BANCARIA

El oferente debe presentar una certificacién expedida por Ia entidad bancaria en donde tenga la cuenta de
ahorros o corriente a través de [a cual se le consignaran los valores y efectuaran pagos, en caso de suscribir el
contrato.

La certificacion debera contener:
a) Nombre del titular.
b) Identificacién
¢) Nuimero de cuenta
d) Tipo de cuenta (Ahorros o corriente)

e) Estado de la cuenta (Activa o inactiva)
f) Que no sea conjunta

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este
documento sin excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su cqrresgondien}e
numero de foliacion. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN

OBJETO DE EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD, Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos
que componen la propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.18. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP).

El proponente debera presentar el RUP, expedido por la Camara de Comercio, donde conste que esta inscrito
hasta el tercer (3) nivel y que cumplan con al menos tres (3) de los siguientes codigos de las siguientes
actividades econdmicas del Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC asi:

Segm|Fami [Clas [Prod Descripcion

Servicios de Construccion de Edificios Publicos

72112014100 ) o edializados

Servicios de Pintura e Instalacion de Papel de

2 15 13 Bo Colgadura

72 15 15 00 | Servicios de Sistemas Eléctricos

72 15 | 20 00 | Servicios de Parietado y Drywall

Servicios de Montaje e Instalacion de Puertas y

72 | 15 | 24 | 00 Ventana

72 16 | 39 | 00 | Servicios de Reparacion de Obras de Construccion

72 | 15 | 40 | 00 | Servicios de Edificios Especializados y Comercios

81 10 | 15 | 00 | Ingenieria Civil y Arquitectura

La inscripcion debe estar vigente y en firme a la fecha de cierre de la Invitacion, y con fecha de expedicion de
maximo a treinta (30) dias anteriores, contado a partir de la fecha de cierre de la invitacién.
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En el caso de los Consorcios y las Uniones Temporales, cada uno de los miembros o participes de ellos debera
estar inscritos, clasificados y calificados en el Registro de Proponentes (Art. 4, Decreto 856 de 1994).

E.n caso de propuestas presentadas en Consorcio o Union Temporal, cada uno de sus participes debera anexar
dicho certificado y acreditar su inscripcion, calificacion y clasificacién en la actividad, especialidad y grupo
solicitados. De no ser asi este factor se evaluara como NO HABILITADO.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente
numero de foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN

OBJETO DE EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos
que componen la propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.19. REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA UNAD.

El proponente o cada uno de los integrantes de las uniones temporales o Consorcio, deberan estar inscrito(s)
en el Registro de Proveedores de la UNAD, para lo cual debera adjuntar a la propuesta la impresién del registro
en el Sistema como proveedor de la UNAD.

El registro lo podra adelantar ingresando a la pagina de la UNAD (www.unad.edu.co), buscar el link de
“contratacion” (costado inferior izquierdo de la pagina) y posteriormente ubicar en el menu de la pagina de
contratacion el link “Sistema de registro” y posteriormente dar clic en “Proveedores UNAD".

4.20. DOCUMENTACION CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS, MANUALES E INSTRUCTIVOS
EXPEDIDOS POR LA UNAD Y EN PARTICULAR DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN MATERIA DE
GESTION AMBIENTAL Y SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA
LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS.

El aspecto referente a Gestion ambiental y Seguridad y Sajud en el Trabajo, se verificarda con base en la
informacién allegada por el proponente y sera calificada técnicamente bajo los criterios establecidos en los
presentes términos de referencia contenidos en el numeral “8.2 CUMPLIMIENTO DE GESTION AMBIENTAL
Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”; ambos aspectos, en concordancia con el Sistema Integrado de
Gestién de la UNAD, en su componente de Gestion ambiental y sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en
el Trabajo. Respecto del aspecto juridico y en concordancia con el Sistema Integrado de Gestién en su
componente de Gestion ambiental y sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el proponente
debera:

4.20.1 Adjuntar certificacion segun formulario No. 4 en el que conste estar informado, cumpliendo y
comprometido a cumplir (como minimo durante el periodo comprendido desde el mismo

momento de la presentacion de la oferta y hasta finalizar el plazo de ejecucién del contrato,
incluyendo periodos de prérroga cuando asi haya lugar). con Ia politica generada por la UNAD,

en concordancia con la normatividad exigible en este sentido. La Universidad ha generado los
instructivos 1-5-6-5 e |-6-3-2 en los cuales “los requisitos mencionados son de obligatorio

cumplimiento para que las actividades que sean realizadas por estos (contratistas), se hagan
de forma segura” (Instructivo de requisitos y condiciones en seguridad y salud en el trabajo para la
contratacion de bienes y servicios I-5-6-5 Introduccién péag. 3,
https:/isig.unad.edu.co/documentos/sqgclinstructivos/l-5-6-5.pdf; e Instructivo [-6-3-2, se

encuentra publicado en el siguiente link:; e Instructivo para la contratacion de bienes y servicios

ambientalmente sostenibles 1-6-3-2. https://sig.unad.edu.co/documentos/sgcl/instructivos/i-6-3-
2.pdf (Negrilla fuera de texto).

5. RECHAZO O INADMISION DE LAS PROPUESTAS.
Habra lugar a no — admision o rechazo de las propuestas cuando:

a) Cuando la propuesta se presente en forma extemporanea o en un lugar diferente al descrito en el
cronograma del presente proceso.
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b)
c)

d)
e)

9)
h)

D)
)
k)
)

m)
0)

p)
Q)

)

aa)

bb)

Cuando se soliciten aclaraciones y el proponente no hiciere llegar el documento o no cumpliere con el

requisito de forma, dentro de los plazos establecidos por la UNIVERSIDAD.

E! proponente o uno de los miembros del consorcio o union temporal se encuentren incursos en alguna

causal de inhabilidad o incompatibilidad o prohibicidn prevista en la constitucion o en la ley.

El valor de la propuesta supere el presupuesto oficial.

Cuando el proponente no presente el original de la oferta, o no firme la carta de presentacion de la

oferta, o suministren datos o documentos que falten a la verdad.

No se cumplan con todos los documentos minimos exigidos de participacion, establecidos en los

presentes términos de referencia.

Se presente acto o actos de corrupcion en el proceso por parte del proponente.

Se demuestre la participacion del proponente en dos 0 mas propuestas, por el mismo oferente por si,

por interpuesta persona o por personas juridicas pertenecientes al mismo grupo empresarial.

Existan enmendaduras y estas no sean aclaradas.

Estar en mora de sus obligaciones parafiscales (articulo 50 ley 789 de 2002 y articulo 1° ley 828 de

2003.)

Cuando ia documentacion anexa no sea clara o legible y sea indispensable para la comparacion.

Cuando no se declare el IVA perteneciendo al régimen comiin o cuando declaren IVA perteneciendo

al regimen simplificado.

En el registro Unico Tributario (R.U.T.) no conste el régimen tributario al que pertenece el proponente.

Cuando no se diligencie alguno de los formatos adjuntos que se requiera ser diligenciados, o cuando

al haberse gestionado, los mismos vengan diligenciados de forma incompleta.

Cuando le sobrevengan al proponente o uno de los miembros del consorcio o de la unién temporal,

circunstancia que impidan legaimente adjudicarie el contrato.

El valor de la oferta se encuentre por debajo del 98% del presupuesto oficial.

Cuando no se presente en su totalidad la discriminacién de precios unitarios para cada uno de los

items que conforman el presupuesto oficial.

Cuando se describa falsedad material o ideologica en cualquier documento de la oferta.

Cuando el OFERENTE no ofrezca el periodo y valor de garantia minimo solicitado (cuando se requiera

y solicite para el proceso garantia de seriedad de la oferta, Vale la pena mencionar que, si en los

presentes términos de referencia no se hace mencion en sus numerales, de solicitud de la garantia de

seriedad de la oferta, esta causal de rechazo sera inaplicable a las propuestas presentadas por los

oferentes.).

Cuando el OFERENTE omita alguno de los datos necesarios para la comparacioén de ofertas.

Ei oferente aparezca reportado en el Boletin de responsables Fiscales de la Contraloria general de la

Republica.

Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijada para el cierre.

Cuando el OFERENTE no esté inscrito en el Registro Unico de Proponentes- RUP, en La clasificacion

solicitada.

Cuando se modifique el valor de la propuesta.

Cuando estén incompletas en cuanto omitan la inclusion de informacion o de alguno de los documentos

necesarios para la comparacién objetiva de las propuestas, o solicitada su aclaracién, estos no

cumplan los requisitos establecidos en los Términos de Referencia.

En caso en que se requiera y solicite para el presente proceso garantia de seriedad de la oferta, la no

presentacién de esta dentro de la PROPUESTA sera motivo de rechazo por considerar que la

PROPUESTA no tiene la seriedad exigida. También sera causal de rechazo de la PROPUESTA la

presentacion de la garantia sin el cumplimiento de los requisitos contenidos en los literales “a)” al “g)”

del numeral que corresponda la solicitud de este documento en los presentes términos de referencia.

Vale la pena mencionar que, si en los presentes términos de referencia no se hace mencién en sus

numerales, de solicitud de la garantia de seriedad de la oferta, esta causal de rechazo sera inaplicable

a las propuestas presentadas por los oferentes.

Haber tenido calificacion mala o negativa del servicio por parte de la UNAD en relacion con la

prestacion del servicio objeto de la presente contratacion, en cualquier tiempo o periodo. Esta causal

aplica tanto para el contratista como para cualquiera de los integrantes del Consorcio o Unién temporal

que hubiera contratado con la UNAD.

Haber acreditado certificado de cumplimiento de la implementacion de los estandares minimos de

Seguridad y Salud con porcentaje inferior a 85%, sera considerado sin excepcion alguna como causal

de rechazo de la oferta presentada (lo anterior, solo en caso en que, en los criterios de calificacion del
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presente proceso de contratacién, evalle la aplicacion de requisitos y condiciones en seguridad y
salud en el trabajo para la contratacion de bienes y servicios).

cc) Cuando el puntaje técnico del oferente haya sido menor al 75% del puntaje total establecido en los
criterios de calificacion de ia presente invitacion.

dd) Cuando la experiencia (general o especifica) tenga puntaje o no, no se haya cumplido por el oferente
en su totalidad, toda vez que dicha experiencia debe ser entendida tanto por los oferentes como por
ia UNAD, como un factor habilitante bajo todos sus aspectos técnicos y legales.

6. PROPUESTAS PARCIALES.

La UNAD, NO aceptara propuestas parciales, ni hara adjudicaciones parciales. Con base en las Calificaciones
obtenidas en los diferentes aspectos evaluados, se elaborara un cuadro Comparativo de las ofertas, en el cual
se discriminara la evaluacién de los aspectos juridicos, técnicos y financieros.

7. CONDICIONES BASICAS QUE REGIRAN EL FUTURO CONTRATO

Deben entenderse que todas las pautas fijadas en el presente capitulo pretenden, exclusivamente, informar a
los oferentes sobre las clausulas que contemplarian el contrato que eventualmente pudieran derivarse de la
presente invitacion y que, por lo tanto, las mismas no implican obligacién de ia institucién a celebrar contrato
con uno de los cotizantes.

Las OFERTAS aceptan integralmente las condiciones y obligaciones de los presentes términos y aquellas que
de conformidad con la ley deben tener los contratos celebrados con la UNIVERSIDAD. Los términos de
referencia y la oferta forman parte integral del presente contrato a celebrar. En caso de dudas, vacios o
aclaraciones, el orden de prelacion para aclararlos es el siguiente: Términos de Referencia, contrato y oferta.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual”,
cuando por cualquier causa asi lo estime conveniente, lo que comunicara mediante adenda dentro de los dos
(2) dias siguientes a la toma de su decision. En tal caso, no habra lugar a indemnizacion, reconocimiento de
perjuicios y costos a los proponentes, de ninguna naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de
presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, accion, pretension y/o reclamacion orientada a solicitar, no
siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho. Debe darse entendido por los
proponentes, que la accion de la UNAD frente al envio de los términos de Referencia a los oferentes invitados
a participar, no implica obligacién alquna de la UNAD a celebrar contrato con uno de los cotizantes o

adjudicatario.
7.1. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato se iniciara en la fecha en que se cumplan los requisitos de ejecucion antes enumerados
y cubrira el plazo para la ejecucion del objeto contractual y dos (2) meses adicionales.

7.2. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion sera desde la legalizacion del contrato, (es decir previa aprobacién de las garantias por
parte de la UNAD) y demas condiciones descritas en este numeral) y hasta el 30 de noviembre de 2022,

1. Garantias
2. Sus respectivos recibos de pago en original.
3. Acreditacién de originalidad de cada pdliza emitida por la Compaiiia de Seguros.

Dichas garantias y su documentacion adicional deberan sin excepcion, ser allegadas a la Secretaria General a
MAS TARDAR EL DIA SIGUIENTE DE LA SOLICITUD REALIZADA por la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia so pena, de que la UNAD se reserva el derecho a anular el respectivo Contrato y CRP unilateralmente
si asi lo estima conveniente, lo que comunicard mediante oficio formalmente remitido al adjudicatario. En tal
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caso, no habra lugar a indemnizacion para el adjudicatario, reconocimiento de perjuicios y costos, de ninguna
naturaleza. Se entiende que el adjudicatario por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho,
accioén, pretension y/o reclamacion orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones,
perjuicios por este hecho

4. Suscripcion del contrato por ambas partes.

HASTA TANTO ESTOS REQUISITOS NO SE HAYAN CUMPLIDO Y/O ACREDITADO EN SU TOTALIDAD, EL
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO NO PODRA INICIAR.

7.3. FORMA DE PAGO

El valor resultante es decir la suma 1,989,671,825.00 (MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES
SEICIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS MICTE).) del proceso sera
pagado por la UNAD de la siguiente forma:

La UNAD, de conformidad con el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, cancelara un 20% del valor totai del
contrato en calidad de anticipo. Para la entrega el anticipo el contratista debera presentar el respectivo Plan de
Inversion del Anticipo el cual debera estar debidamente aprobado por el supervisor del contrato. En caso en que
este plan no cumpla con lo solicitado por el supervisor, el anticipo no seré entregado hasta cuando no se
subsane el mismo.

La amortizacién del anticipo se debera adelantar por medio de cada pago parcial, de acuerdo con el porcentaje
correspondiente al anticipo.

Para entregar el respectivo anticipo se debera contar con la aprobacion de las garantias y con la entrega del
contrato de promesa de fiducia o el contrato de fiducia irrevocable para el manejo de los recursos que reciba
como anticipo, (este debera estar suscrito por las dos partes), con el fin de garantizar que el anticipo se aplique
exclusivamente a la ejecucion del contrato correspondiente.

Los costos de la comision fiduciaria y aquellos en que el contratista incurra por la constitucion de la fiducia o un
patrimonio auténomo irrevocable seran asumidos por este.

La fiduciaria sera administrada por el supervisor del contrato y el contratista.

Los excedentes, remanentes y rendimientos financieros, seran a favor de la UNAD y deberan ser devueltos con
la liquidacion del contrato. En el contrato de fiducia debera quedar estipulado como funciones del supervisor,
expresamente y sin condiciones, las siguientes:

a. Autorizar a la FIDUCIARIA los desembolsos del anticipo por la ENTIDAD PUBLICA en la cuenta que para tal
fin determine la FIDUCIARIA. En caso de que el FIDEICOMITENTE no cumpla con esta informacién la
FIDUCIARIA no tendra como recibos los recursos y el FIDEICOMITENTE sera responsable por la no causacién
de rendimientos.

b. Instruir a la FIDUCIARIA el procedimiento para la entrega de rendimientos.

¢. Enviar a la FIDUCIARIA las ordenes de desembolso y/o restituciones respectivas en los términos establecidos
en el presente contrato.

d. Dar instrucciones a la FIDUCIARIA sobre la forma como debera ejecutarse el contrato de fiducia, cuando en
su ejecucion se presentaren hechos sobrevinientes e imprevistos, que impidan el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales.

La FIDUCIARIA debera rendir cuentas comprobadas de su gestion cada seis (6) meses. El contrato de fiducia
no podra modificarse sin la autorizaciéon de la UNAD. El saldo restante es decir el 80% del valor del contrato se
cancelara mediante actas de recibo parcial, recibidas a satisfaccion por el supervisor de la UNAD, previa
certificacion y entrega de las obras aprobadas por el supervisor de la UNAD. En todo caso el dltimo pago debera
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realizarse a la finalizacién del contrato, mediante entrega a satisfaccion previa del supervisor y contra
suscripcion y aprobacion de las partes del acta de liquidacion del contrato.

El pago final, debera ser cancelado contra liquidacion del contrato.
Cada pago se realizara anexando:

l. Factura de pago (con resolucion vigente de la DIAN e identificaciéon del régimen tributario).
i, Certificado de pago de parafiscales de los Ultimos seis meses.
Il Copia Registro Unico Tributario actualizado.
v, Matriz de costos unitario y cantidades (para contratos de obra, puede usar el formato F-14-3-2).
V. Informe de actividades con fotografias con formato F-14-1-17.
VI. Certificacién de cumplimiento de todas las obligaciones contractuales por parte del contratista, la cual
debe ser expedida por el interventor o supervisor del contrato, en el que conste el cumplimiento de
las obligaciones contractuales realizadas por el contratista.

Vil. Registro de entregables (Soportes mantenimiento, actas de disposicién, hojas de vida de equipos
etc., segun aplique).
VIIIL. Formato para la identificacion de elementos inventariables en contratos de infraestructura (F-14-1-5)

{(en caso de que dentro del contrato se suministren elementos inventariables).
IX. Tabla(s) diligenciada(s) correspondientes al Instructivo Para la Contratacion de Bienes y Servicios
Ambientalmente Sostenibles (I-6-3-2), de requisitos que apliquen al corte de ejecucion.

X. Soportes de cumplimiento de los requisitos ambientales aplicables del instructivo |-6-3-2.
Xl. Tabla(s) diligenciada(s) correspondientes al Instructivo De Requisitos y Condiciones en Seguridad y
Salud en el Trabajo para la Contratacién de Bienes y Servicios (I-5-6-5).
Xil. Soportes de cumplimiento de los requisitos en SST aplicables del Instructivo I-5-6-5.
XII. Formato para la identificacion de elementos inventariables en contratos de infraestructura (F-14-1-2)

(En caso de que dentro del contrato se suministren elementos inventariables)

XIV. Soportes de cumplimiento de los requisitos aplicables del Formato Informe de Aspectos Técnicos
Administrativos y Contables de Contratos de Infraestructura (F-14-1-9)

XV. Formato hoja de vida de sistemas o equipos de la Infraestructura Fisica (F-14-1-4) (En el caso de que
en el contrato se suministren equipos o se haga mantenimiento de estos.

XVI. Cronograma de ejecucion del contrato (para el primer pago)

XVII. Adjuntar certificacion seguin formato F-4-4-25 en el que conste estar informado, cumpliendo y
comprometido a cumplir (como minimo durante el periodo comprendido desde el mismo momento
de la presentacion de la oferta y hasta finalizar el plazo de ejecucién del contrato, incluyendo periodos
de prorroga cuando asi haya lugar), con la politica generada por la UNAD, en concordancia con la
normatividad exigible en este sentido.

La Universidad ha generado los instructivos 1-5-6-5 y I-6-3-2 en los cuales “los requisitos mencionados son de
obligatorio cumplimiento para que las actividades que sean realizadas por estos (contratistas), se hagan de
forma segura” (Instructivo de requisitos y condiciones en seguridad y salud en el trabajo para la contratacion
de bienes y servicios 1-5-6-5 Introduccion pag. 3, https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/1-5-6-
5.pdf ; e Instructivo 1-6-3-2, se encuentra publicado en el siguiente link: de Instructivo para la contratacion de
bienes y servicios ambientalmente sostenibles 1-6-3-2. https:/sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/1-6-
3-2.pdf (Negrilla fuera de texto). “No obstante lo anterior esta clausula esta condicionada a la clausula sobre
imputacion presupuestal y subordinacion a la apropiacion presupuestal.

Paragrafo Unico: El valor podra ser adicionado hasta en un 50% del valor total mediante contrato adicional
firmado con anterioridad a la fecha de terminacion del contrato inicial y previo concepto del supervisor de este.

7.4. PRESENTACION DE NIT (EN CASO DE SER CONSORCIO O UNION TEMPORAL), TERMINO PARA
FIRMA Y LEGALIZACION DEL CONTRATO

En el caso de salir favorecido un consorcio o Union Temporal y una vez se conozca la Resolucion de
adjudicacién de este, debe ser tramitado por el consorcio o Unidn Temporal, el NIT correspondiente, toda vez
que debe ser presentado para la realizacién del contrato respectivo y para gestionar su registro presupuestai,
ademas que dicho NIT es requisito indispensable al momento de legalizar el contrato respectivo.
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El contratista debera devolver, a la Coordinacion Juridica y de Contratacion, el contrato correspondiente dentro
del siguiente dia habil a la fecha en la que se le haya entregado para su legalizacion, acomparfiado de la
garantia unica y sus documentos anexos de acuerdo con el numeral “7.6. garantia Gnica de cumplimiento”.

Si el contratista favorecido se rehisa a suscribir el contrato o por razones ajenas a este y por considerarse
constitutivas de caso fortuito o fuerza mayor no suscribe el contrato y/o no entrega las pélizas y sus documentos
anexos y los demas documentos requeridos para la legalizacién del contrato, dentro del término establecido por
los presentes Términos de Referencia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se reserva el Derecho a
anular el respectivo Contrato y CRP unilateralmente si asi lo estima conveniente, lo que comunicara mediante
oficio formalmente remitido al adjudicatario. En tal caso, no habra lugar a indemnizacién para el adjudicatario,
reconocimiento de perjuicios y costos, de ninguna naturaleza. Se entiende que el adjudicatario por el hecho de
presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, accion pretension y/o reclamacion orientada a solicitar, no
siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho.

La UNIVERSIDAD podra prorrogar el término para firma del contrato y legalizacion de este.

7.5. NUMERO DE CUENTA BANCARIA

El oferente debe presentar una certificacién expedida por la entidad bancaria en donde tenga la cuenta de
ahorros o corriente a través de la cual se le consignaran los valores y efectuaran pagos, en caso de suscribir el
contrato.

La certificacién debera contener:

Nombre del titular.

Identificacién

Nimero de cuenta

Tipo de cuenta (Ahorros o corriente)
Estado de la cuenta (Activa o inactiva)
Que no sea conjunta

7.6. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

mpoopTy

A. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: De los perjuicios sufridos por la entidad
con ocasion de la no inversion del anticipo, el uso indebido del anticipo y/o Ia apropiacion indebida de
los recursos recibidos en calidad de anticipo, equivalente al 100% del valor del anticipo y con una
vigencia desde la suscripcién del contrato, hasta el vencimiento del plazo de ejecucién y dos (2) meses
mas.

B. CUMPLIMIENTO: de ias obligaciones derivadas de la celebracién del contrato, equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia desde la suscripcion del contrato, hasta el
vencimiento del plazo de ejecucion y dos (2) meses mas.

C. CALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS: equivalente al 10% del valor del contrato y con una
vigencia desde la suscripcion del contrato, hasta el vencimiento del plazo de ejecucion y dos (2) meses
mas.

D. CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y BIENES ADQUIRIDOS: Por valor equivalente
al veinte por ciento (20%) del valor totai del contrato, amparando desde la suscripcion del contrato
incluyendo el plazo de ejecucion del contrato y un (1) afic mas.

E. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por valor equivalente al diez por ciento (10%)

del valor total del contrato, amparando desde la suscripcion del contrato incluyendo el plazo de
ejecucion del contrato y tres (3) afios mas.
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F. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por valor equivalente 300 SMMLV, para
contratos cuyo valor sea superior a 1.500 SMMLYV, pero inferior a 2.500 SMMLYV., con una vigencia
desde la suscripcion del contrato y hasta el vencimiento del plazo de ejecucion del contrato.

G. ESTABILIDAD DE OBRA: Derivada de la ejecucion del contrato, por el veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato, con una vigencia desde la suscripcién del contrato incluyendo el plazo de
ejecucién del contrato y tres (3) afios mas.

El contratista debera mantener vigente la Garantia Unica y serd a cargo de éste el pago de primas y
demas erogaciones de constitucion, pudiendo la UNIVERSIDAD prorrogar la garantia Unica a cargo del
contratista cuando este se negare a ampliarla, valor que se descontara de las sumas adeudadas.

Asimismo, y para la legalizacién efectiva del contrato, el contratista debera allegar:

1. Garantias
2. Sus respectivos recibos de pago en original.
3. Acreditacién de originalidad de cada poliza emitida por la Compariia de Seguros.

HASTA TANTO ESTOS REQUISITOS NO SE HAYAN CUMPLIDO Y/O ACREDITADO EN SU TOTALIDAD,
EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO NO PODRA INICIAR.

Dichas garantias y su documentacion adicional deberan sin excepcion, ser allegadas a la Secretaria General a
MAS TARDAR EL DiA SIGUIENTE DE LA SOLICITUD REALIZADA por la Universidad Nacional Abierta y
a Distancia so pena, de que la UNAD se reserva el derecho a anular el respectivo Contrato y CRP
unilateralmente si asi lo estima conveniente, lo que comunicara mediante oficio formalmente remitido al
adjudicatario. En tal caso, no habra lugar a indemnizacion para el adjudicatario, reconocimiento de perjuicios y
costos, de ninguna naturaleza. Se entiende que el adjudicatario por el hecho de presentar su oferta ha
renunciado a todo derecho, accién, pretensioén y/o reclamacion orientada a solicitar, no siendo limitativo,
reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho.

7.7. SUPERVISION DEL CONTRATO

La UNIVERSIDAD sera la encargada de realizar la vigilancia, control y supervision del contrato a través del
COORDINADOR INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO FiSICO DE LA UNAD o quien haga sus veces.

El supervisor esta facultado para ejercer la inspeccion, vigilancia y control de la ejecucion del contrato que se
derive del presente procesos de contratacion Publica y podra impartir instrucciones al contratista sobre asuntos
de su responsabilidad, este debe acatar y cumplir con io indicado dentro del marco de su objeto contractual.

7.8. CESION DEL CONTRATO

No se podra ceder el contrato por el contratista favorecido sin previo consentimiento de la UNIVERSIDAD.

7.9. SANCIONES

Se reconocera a la UNAD a titulo de clausula penal, entendiendo esta como el avalio anticipado de los
perjuicios que puedan resultar por la inejecucion de las obligaciones establecidas en el presente contrato, su
ejecucion defectuosa o el retardo en el cumplimiento de esta, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato, la cual se hara efectiva mediante acto administrativo debidamente motivado. Esta suma se
considera como pago parcial pero definitivo de los perjuicios causados a la UNAD. Lo anterior de conformidad
con el Articulo 1592 y siguientes del Cédigo Civil Colombiano.

7.10. SUSPENSION DE LA EJECUCION POR FUERZA MAYOR O CASO O FORTUITO

Por caso fortuito o Fuerza mayor se podra suspender el contrato quedando el contratista exento de toda
responsabilidad en la ejecucion del contrato siempre que estas situaciones estén debidamente probadas.
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7.11. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Mediante acta se procedera a realizar y suscribir la liquidacién del contrato una vez termine la ejecucion del
contrato inicialmente pactado y sus prorrogar si las hubiere, en la presente acta se dejaran establecidas entre
otras las siguientes estipulaciones

Objeto del contrato

Nuamero del contrato

Partes

CDP

CRP

sumas de dinero recibido

plazos

observaciones finales

saldos pendientes

Firma del ordenador del gasto, contratista y supervisor,

T TSemeoa0To

La liquidacion se podra realizar bilateralmente, unilateralmente ante la no presencia del contratista o
judicialmente.

8. CRITERIOS DE CALIFICACION Y FORMA DE EVALUACION

La UNAD aceptard, sin perjuicio de su facultad de rechazar todas o algunas de las propuestas, al proponente
cuya oferta se encuentre ajustada a los términos de referencia y obtenga el mas alto puntaje conforme a los
criterios que se establecen a continuacion.

8.1. ASPECTOS JURIDICOS.
Este aspecto no dara puntaje, pero habilitara o deshabitara juridicamente la propuesta bajo el siguiente criterio:

Comprende el analisis que adelantara la Universidad para determinar si las propuestas fueron presentadas con
la documentacion necesaria con el fin de corroborar si el futuro contratista es apto para contratar con el estado
de conformidad con la informacién solicitada dentro de los Términos de Referencia.

8.2. ASPECTOS FINANCIEROS

Este aspecto no dara puntaje, pero habilitara o deshabitara financieramente la propuesta y se realizara con
base en la informacién financiera contenida en el RUP y presentada de conformidad con los presentes términos,
la cual debe corresponder a la misma informacion de los estados financieros presentados. No sera habilitada la
propuesta que presente informacion diferente entre el RUP y los estados financieros presentados.

En caso de que algunos de los indicadores exigidos a continuacién NO puedan determinarse en el RUP, este
sera evaluado con los datos de los estados financieros presentados. Lo anterior, teniendo en cuenta los
parametros establecidos por el presidente de la replblica a través del decreto 434 del 19 de marzo de 2020.

a) Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente)

¢ Mayor oigual a 3.0 CUMPLE
e Inferior a 3.0 NO CUMPLE

En caso de consorcio o unién temporal, este factor se determinara asi:
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LT= Yactivo corriente x % de participacién / Spasivo corriente X % de
participacién

En donde:
LT= Liquidez total

b) Endeudamiento (Pasivo total / Activo total)

e Menor o igual a 45%: CUMPLE
e  Superior 45%: NO CUMPLE

En caso de consorcio o unién temporal, este factor se hara determinara asi:

ET=Y Pasivo total x % participacion / ¥ Activo total x % participacion _T

En donde:

ET= Endeudamiento total

¢) Razdn de Cobertura de Interés (Utilidad Operacional / Gastos de Interés)

¢ Mayor o igual a 5.0: CUMPLE
o Inferior 5.0: NO CUMPLE

En caso de consorcio o unién temporal, este factor se hara determinara asi:
RCI=} Utilidad Operacional x % participacion / 5 Gastos de Interés x % participacion

En donde:
RCI= Razén de Cobertura de Interés Total

Los proponentes cuyos gastos de interés sean cero (0), no podran calcular el indicador de razén de cobertura
de interés, en ese caso el proponente cumple ei indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso
en el cual no cumple el indicador de razon de cobertura de interés, lo anterior toda vez que en el formulario de
registro Unico de proponentes a la fecha de elaboracién del presente proceso de seleccion no ha aprobado
nuevo formato RUP.

d) Capital de Trabajo (Activo Corriente — Pasivo corriente)

¢ Mayor o igual al 100% del presupuesto oficial: CUMPLE
e Inferior al 100% del presupuesto oficial: NO CUMPLE

En caso de consorcio o unién temporal, este factor se hara determinara asi:
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S— _ I

En caso de consorcio o unidn temporal, el Capital de Trabajo sera la sumatoria de! capital de trabajo individual
de cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal.

En donde:
CT= Capital de trabajo total
CTi= Capital de trabajo de cada integrante.

e) Rentabilidad Del Patrimonio

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO= Utilidad Operacional / Patrimonio

o Mayor oigual al 0.05: CUMPLE
¢ Inferior al 0.05; NO CUMPLE

En caso de consorcio o union temporal

RPT= Y Utilidad operacional x % participacion 3 Patrimonio x % participacion

RPT: RENTABILIDAD DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL
f) Rentabilidad Del Activo

RENTABILIDAD DEL ACTIVO= Utilidad operacional / Activo Total

e Mayor oigual al 0.03: CUMPLE
o [nferior al 0.03; NO CUMPLE

En caso de consorcio o unién temporai

FRTA_T; > Utilidad operacional x % participacfén Y Activo total x % participacion

RAT= RENTABILIDAD DEL ACTIVO DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL
8.3. ASPECTOS TECNICOS

Las ofertas seran evaluadas por el Comité Técnico de la UNAD de acuerdo con ios siguientes parametros y
criterios, aplicando la ponderacién establecida.

La UNAD aceptara, sin perjuicio de su facultad de rechazar todas o algunas de las propuestas, al proponente
cuya oferta se encuentre ajustada a los términos establecidos en los estudios previos y que seran parte integral
de los Términos de referencia, por lo cual debera obtenerse el mas alto puntaje conforme a los criterios que se
estableceran a continuacion:

FACTORES DE EVALUACION:
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ASPECTOS TECNICOS

Los Factores de Evaluacién se dividiran en once fases, las siete primeras son habilitantes y las cuatro tltimas
tendran puntuacion y estan relacionadas con la experiencia de la empresa, visita técnica y la oferta econémica
respectivamente.

FACTORES DE EVALUACION

FACTORES HABILITANTES

A. Experiencia General Habilita / No Habilita
B. Experiencia Especifica Habilita / No Habilita
C. Experiencia Especifica Equipo de Trabajo Habilita / No Habilita R
' D. Cumplimiento de los requisitos relacionados con Habilita / No Habilita - )

Gestion Ambiental

E. Cumplimiento de los requisitos relacionados con| Habilita / No Habilita
Seguridad y Salud en el Trabajo para la contratacion
bienes y servicios 1-5-6-5.

| F. Protocolos de Bioseguridad Habilita / No Habilita

G. Cumplimiento de los estandares minimos de | Habilita / No Habilita
Seguridad y Salud en el Trabajo

FACTORES DE EVALUACION CON PUNTAJE

1. Técnico y de Calidad ' 500 puntos
2. Evaluacion Econémica 100 puntos
3. Asistencia a la Visita Técnica 100 puntos'__ '
4. Apoyo a la Industria Nacional 100 puntos

El puntaje maximo que puede alcanzar un oferente en este proceso contractual es de 800 puntos.

FACTORES HABILITANTES:
A. EXPERIENCIA GENERAL (HABILITA / NO HABILITA)

Para acreditar la experiencia general del proponente, debe contar con una experiencia de diez (10) afios de
constituida, la cual se demostrara  adjuntando tres (3) certificaciones en Construccién de Edificaciones
Institucionales, cuya sumatoria de los valores ejecutados sea mayor o igual al 100% del vaior del presupuesto
oficial traido a SMMLV, que de manera taxativa deberan ser en cualquiera de las siguientes tipologias:
mantenimiento, adecuacién de espacios, servicios de construccion en edificios publicos especializados,
estructuras de edificaciones educacionales y de administracion sea bajo la vigencia de la norma
sismorresistente 2010 (NSR 10). Para demostrar la experiencia, ninguno de los contratos debera ser inferior al
30% del valor del presupuesto oficial de esta Invitacion traido a valor presente.

En conjunto, los contratos aportados como experiencia deberan estar registrados como experiencia en el RUP
con al menos tres (3) de los siguientes codigos:
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Segm | Fami | Clas Prod Descripcion

72 12 14 00 S('EN.ICIOS de angtruccmn de Edificios
Publicos Especializados

72 15 15 00 Servicios de Sistemas Eléctricos

72 15 20 00 | Servicios de Pafietado y Drywall

72 15 24 00 Servicios de Montaje e instalacion de
Puertas y Ventana

81 10 15 00 Ingenieria Civil y Arquitectura

Lainformacion deber ser diligenciada en el formulario No. 6 EXPERIENCIA GENERAL.

Para el caso de Consorcio o Uniones Temporales, todos los integrantes deberan demostrar y cumplir con la
experiencia general en al menos un contrato, y el valor total acreditado sera proporcional al porcentaje de
participacién dentro de la figura asociativa.

La UNAD no aceptara auto certificaciones, contratos ejecutados bajo el sistema de administracién delegada,
subcontratos, contratos de interventoria, certificaciones suscritas por interventores externos a la entidad
contratante, certificaciones por contratos de vivienda ni de entidades privadas.

En caso de que la experiencia acreditada hubiese sido adquirida en Consorcio o Unién Temporal, se tendra en
cuenta Unicamente el valor del porcentaje de participacion de dicho integrante.

Las certificaciones, contratos, actas de liquidacion, y actas de recibo final con las que se presentan acreditar la
experiencia deberan contener, como minimo, la siguiente informacion:

Objeto del contrato

Nombre del Contratante

Nit del contratante

Monto del contrato

Fecha de inicio

Tiempo de ejecucion

Fecha de cierre del contrato

En caso de que la experiencia acreditada hubiese sido adquirida en Consorcio o Unién Temporal, se
debera sefialar el nombre de quienes lo conformaron; adicionalmente se debe indicar el porcentaje de
participacion de cada uno de los miembros. De no informarse dicho porcentaje, la experiencia no sera
tenida en cuenta.

EXPERIENCIA GENERAL DE LOS PROPONENTES PONDERACION
El proponente acredita tres (3) certificaciones con el
cumplimiento total de los requisitos solicitados HABILITA

El proponente no acredita o acredita certificaciones sin
el cumplimiento total de los requisitos. NO HABILITA
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B. EXPERIENCIA ESPECIFICA (HABILITA / NO HABILITA)

EXPERIENCIA ESPECIFICA ZONA DE DiFICIL ACCESO

Para acreditar la experiencia especifica del proponente se tomara una de las certificaciones relacionadas en la
experiencia general, diligenciando el formato del formulario No. 7.

En dicha certificacion el proponente debe demostrar que el contrato fue desarrollado en zona de dificil acceso
Y que su logistica operativa, y de transporte de material y persona fue via fluvial.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LOS PROPONENTES PONDERACION
El proponente acredita la experiencia especifica en zona de
dificil acceso con el cumplimiento total de los requisitos HABILITA
solicitados

El proponente NO acredita la experiencia especifica en zona
de dificil acceso O NO cumple con la totalidad de los NO HABILITA
requisitos solicitados

C. EXPERIENCIA ESPECIFICA EQUIPO DE TRABAJO (HABILITA / NO HABILITA)

Para acreditar las caracteristicas técnicas del personal, el proponente debera adjuntar fotocopia de las tarjetas
profesionales cuando apliquen estas, con su respectiva certificacion de habilidad actual (ejemplo, certificado
CONTE, Consejo Superior de la Judicatura etc) y demas documentos que certifiqguen las competencias
(Ejemplo diplomas o actas de grado, licencias, cursos de Altura), y resumen de la Hoja de vida en el formato de
la funcién pablica para persona natural y los respectivos soportes adicionales que apliquen para el cumplimiento
de requisitos para cada uno de los perfiles requeridos a continuacion:
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DEDICA

CION FORMACION
CANT DESCRIPCION PRESEN DEL EXPERIENCI EXPERIENCIA
DEL CARGO CIAL PROFESIONA | A GENERAL ESPECIFICA
MINIMA =
Titulo
Profesional de Experiencia
Ingeniero Civil P Como director de Obra en
. General .
o Arquitecto o . Construcciones y/o
) Minima de L
Profesional en : Mantenimientos, de
Di L Veinte (20) P .
1 irector de 25.00% Construccién afios contados Edificaciones Educativas con
’ Obra ) en el Sector Publico con un area

Arquitectura e
Ingenieria, con
matricula

a partir de la
expedicion de
la matricula

minima de 7000 m2 y un
tiempo minimo de 3 afios el
Cargo de director de obra.

Profesional profesional.

vigente.

Titulo

Profesional de Lo

Ingeniero Civil Experiencia
General

o Arquitecto o

Minima de

Como Residente de Obra en

Profesional en Cinco (05) Construcciones ylo
Residente  de Construccién ~ Adecuacioén, de
1. 100.00% afios contados A "
Obra en a partir de la Edificaciones Educativas con
Arquitectura e S pedicién de el Sector Publico con un area
Ingenieria, con P . minima de 500 m2.
matricula la matncula
Profesional profesional.
vigente
Titulo Experiencia
Profesional de “C,;”er:;rzl de Como Residente de Redes
Ingeniero Cinco (05) Eléctricas en Construcciones
1 Residente  de 50.00% Eléctrico  y/o afios contados y/o  Mantenimientos, de
' Obra Eléctrica e de Sistemas, a partir de la Edificaciones Educativas con
con matricula ex pe dicién de el Sector Publico con un area
Profesional P ) minima de 500 m2.
vigente la  matricula
profesional.
Thulo Experiencia
profesional o mir?ima de dos
especialista N .
. . . (02) afios a | Como residente SST en
0,
1. Residgnts SST 100.00% ::ndﬁ::(;;'a en partir de la | obras de construccion
saiqu d en e% expedicién de
trabajo vigente iliconcia:
i Experiencia
Tituio minima de dos
1 Residente 50.00% i;;rofe?éc:?aal eg ((ﬁ:ir ar;c;s I: Como residente ambiental
ambiental e .gen' P - en obras de construccién
ciencias expediciéon de
ambientales la matricula

profesional
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El contratista se obliga a mantener en el proyecto, durante ia ejecucién del proyecto y hasta la entrega final y
recibo, el perfil del personal correspondiente, ofrecido en su propuesta y aprobado por la entidad.

El proponente debera acreditar la experiencia, mediante la presentacion para cada uno de los profesionales de
la certificacion de contratos suscritos y terminados; y adjuntar la documentacion que soporte el requerimiento
sefialado en las columnas (FORMACION DEL PROFESIONAL, EXPERIENCIA GENERAL Y NUMERO DE
PROYECTOS Y CUMPLIMIENTO MINIMO).

El personal del equipo de trabajo presentado como parte de la propuesta, debera manifestar mediante una carta
original dirigida por cada uno de ellos, su compromiso de prestar sus servicios al proponente por el plazo y en
los términos y condiciones previstos en el presente proceso y su anexo de requerimientos técnicos. Las cartas
deberan presentarse firmadas por los profesionales, con la manifestacién expresa de que su hoja de vida NO
se encuentra incluida en otra propuesta para este mismo proceso de seleccion, so pena del rechazo del
profesional.

Cuando se trate certificaciones que incluyan disefio y Obras enmarcadas (EN MANTENIMIENTOS Y/O
MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O ADECUACIONES DE EDIFICACIONES CUBIERTAS Y/O
REPARACION DE INFRAESTRUCTURA CUBIERTA), las mismas deberan contener discriminado el valor y los
metros cuadrados correspondientes al disefio y las demas actividades de obra enmarcadas en el cuadro
inmediatamente anterior.

» Acreditacion de la Experiencia de los profesionales

El proponente debera acreditar la experiencia del equipo de trabajo mediante la presentacion de las respectivas
Certificaciones de Experiencia, segun sea el caso que deber4 contener la siguiente informacion:

a) Fecha de la certificacion.

b) Nombre de la entidad que certifica.

c) Numero de identificacion de la entidad que certifica (NIT o documento que haga sus veces conforme a la
ley), silo tiene.

d) Direccion y teléfono de la persona natural o juridica contratante.

€) Nombre, cargo y firma de la persona competente que certifica.

f)  Nombre del profesional y nimero de identificacion.

g) Numero del contrato, si lo tiene.

h) Las fechas contractuales de iniciacion y terminacion del contrato del profesional.

i)  Objeto del contrato del profesional (cargo, funciones y/o obligaciones desempefiadas).

i) Indicador de cumplimiento del contrato, si lo tiene.

k) Area intervenida y/o disefiada en metros cuadrados (m?) del proyecto en el que participé el profesionai.

¢ Solo se tendra en cuenta las certificaciones expedidas por la entidad contrate o interventoria del proyecto
(naturales o juridicas) para acreditar la experiencia minima del personal a emplear.

» Para el gjercicio de la profesion, se requerira acreditar matricula profesional o inscripcion en el registro
profesional respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 6 de ley 842 de 2003. En caso de
titulos expedidos en el exterior se requieren todos los soportes legales de su convalidacion.

o Competencia para firma de certificaciones:

Para contratos pablicos, el ordenador del gasto de la entidad y/o el funcionario competente y/o el interventor
del proyecto.

La acreditacién de formacion profesional Gnicamente sera tenida en cuenta con la presentacion de las
copias de original legibles de diplomas legalizados mediante firma de la entidad de educacion superior que
acredita, asi como de copias de original legible de Acta de grado legalizadas por la entidad de educacion
superior, con al menos los siguientes datos: Nombre de la Entidad, Nombre del programa, Fecha de grado
y Nombre de la persona a quien fue otorgada.
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D. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS RELACIONADOS CON GESTION AMBIENTAL (HABILITA / NO
HABILITA)

Cumplimiento del instructivo de requisitos y condiciones en gestién ambiental para la contratacion de bienes y
servicios (-6-3-2).

(Enlace: hitps://sig.unad.edu.co/documentos/sqgcl/instructivos/i-6-3-2.pdf).

De acuerdo con el concepto emitido por la lider de Gestion Ambiental, quien indica: “Dando respuesta a su
solicitud, me permito informar que para el objeto contractual "CONTRATAR LAS ACTIVIDADES PARA LA
‘ADECUACION DE LA SEDE UDR LETICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA,
LETICIA-AMAZONAS", se debe tener en cuenta el numeral 17 del instructivo 1-6-3-2:"
1.Tabla No 17. ADQQUISICION DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS PARA MNRENIMIENTO
U OBRAS DE ADECUACION Y CONSTRUCCION EN INSTALACIONES FISICAS

Mo, BEQUERIMIENTO e MEDIO DE VERIFICADION
i L] NO NA
i p—T
N Ef groveedar y suy subconkratistas no deben bener Sanoones Ambienteles vigentes segin ol Registro Unico .‘::‘ :Eﬁ‘éf' Id: F.:n:-l.:- p Ihk!j“,r: w::d:fli;‘
dle infractires drmie naales (RUM) EE— == . :
Cemhuﬂu 100 24001-2005 o
2 El arovecdar curnta con certificscin did Sistems de Gextion Ambiental JI50 14001, PREAD de 2 Secretana Certificads PREAD o
Unsteital de Arnbierte D8], entre atros), & se encuentra includo er ol Eoadireckario Empresase de la S04 Figma Exndirectoria Empresarial 1w atres
cestdicados ambiertales
Declaracién del proveeder o
ek gLIrar quie bos e arrasbre y cans Ia hes pr L N : g
3 | conlos permisns ambientales splicables segin e Decretn 3041 de 2014 “por e unl st reglamenta i Filo Ucsnsin Smiaiaral e exracia) o
Wikl e e Eey 99 de 1983 sabre Hioenciay ambienzales® e dol °
El proveedar debe prapender que bos ladrillns usadas pasa Jn b cuamen com ctiqueta o certifcacién de la Certifads NTC4A033 0
4 L]
Narma Vécnics Lakambians NTC 6032 “Criterios ambantales pars g bos v bloques de arcills™ Fxchas Técnicss e lox badrdios
q Certificade 150 14001:2015, PREADR v atras
5 El proveedor febe asegurar que 2| cemento pravengs de industrias con certifiadones ambeentsies e agliguen ge hc:mmna
6 El araverdor debe prapender gue s buldusas cerdmicas cugrten con ebqueta ¢ certdicendn de ja Marms Certifeado NTC 6028 o
Téermea Colambsna NTC G024 “Crsterios ambientales pata Sakiosss cordmas” Fchas Fécnicas de las baldoses oerdmicas
£l praveedor debe propender gue \os ptires y minteria’es de recubrimiente cuenten con ehgueta o i )
¥ vertifxcacifin de la Marma Técnica Coloonbinns NTC 6008 “Criterios ambiertales nars pinturas ¥ materaies de CartilicadolNT m?,g a Hehu Técnica thela
P ¥ pintury
recubrimisma”
Efp e i poral o o i luminarias ¢ illos e i . ) N
a I.IDn slguna otz taon iacle punta de efcieris energétioa, Fxha téenica de los artefactos de Juminacidn
o El proviedor die b laminarias @ bombilles debe cantar con afilimedn o ur programa pasconsurms de Beriszacdin ded provecdor o Manifestos-dctas
lurnirarias y bomdilios de entrega de luminarses 1 gestor de RESEELL
El pfmdnr dehe garantizar que log h irberruptnres, " .
w ¥ equipos similares deben ser libee de Bifirulos Polickrades (BCR) Ficha Técrea de los equipes
 |romSe deb iy Ll e _,s;?"‘t‘f,‘:_‘;":‘f“’f’“‘ o[ detiiarpbaor. o, difim o Certificadn WTC 57574 Fichs Tonica de i
eficiencia™ ¥, o ikeroe
12 El praveedar debe ganantizsr rue los arirales deben ser g carduier mealdgion fsin we de aguay Ficha Técrica de los ornaes
1 i:::undw dabe prxmimr que =k instalen cn pm:mu. AR tas y demds grifos can Frha Técnica de grifus v elermenbas mstalados
& . Programe de Manejo Arblental de RED
Siln ta ptirave W de def RO, Aot e b A P it
% # provesdar debe gestionar jos ressduss en cumplimisnto de los arteulos 13, 34, 15 numu«ml 1, 3w arbeuks .d.c:::"):‘iinmm:r;ﬁt\ ;“ : ;emP;ED
20 e Iy Prmvoduveins 432 det 28 defefhrem e HELY “Poor e cunl ve meglamenta s gestion integral de los residuos. .
4 el ~ aeo” resiuy » RESPEL g en
N v U o 1 absa
Si la magniue de la obra se catalogs coma Peguedio Generader de ACD, of provecdar debe gevtiomy s - de b r
= residuts en complimisrda del artheuls 15 nuressl 3 y articufo 30 de la fesofucitn 472 del 29 de febrero de Adecusds de fos BCD, resduas aecupembﬂew
g:r:{’rﬁ 'Illv :‘ud = ;vmuw la gratidn inbegral de los resi B e oz de RESPEL gonerados en b abra
5l la wbra ez en Bogokd of pravesdor deberd eumplie con el artizuls G de la Irsnur:rt 1115 del 16 de I e negistrn de Gemeradores de BED; M
2% mpﬂmbre e 2052 "l'cr imiedie de ba cunl se Waening — para lag de Giestsdn de ALD £n norn documentas y
hamento y mmwm dabrita capltal” v o articida 1 de fa Reseloddn ’
843 e 015 entnegada o b SDa
¥ En wRao de que los RED generados en is cbrs o mantemients seen ¥ informe de Aprovechamienta de BCD cor
apravechatoy en lt mismas obe, o provosdor debe entoegar infarewe y eertificacién del nmvech!micmu cantidedes generadas ¥ aprovechadss
18 El praveedor gars cusiquier tipo de abrs de en s debe santer car vn Plan de Plan de Sestadn Ambiental de Obra
Geskitn Ambieneal de Qbre documertado v soportes de cumalimiznie
Farmato para la Gestian Ambiental 2
" Bigpenibilided para ser mug!ihﬂu por parte del Siamm]de Gestion Ambiental pers werifenr of conplimiente prawestores £-5-3-2 con firma de los Lideres
dedas b st P de Gestidn Amboents
LOS SOPORTES DE CUMPLINMIENTO SE DEBEN ANEXAR AL CON TRATO ANTES, DURANTE € DESPULS DE LA EIECUCION DE ESTE SEGUN CORRESPONSDA
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DESCRIPCION PUNTAJE

Acredita con el cumplimiento y anexa la totalidad de los
requisitos aplicables del INSTRUCTIVO PARA LA
CONTRATACION DE BIENES Y  SERVICIOS HABILITA
AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES, especialmente los
solicitados en la Tabla 17

No acredita con el cumplimiento ni anexa la totalidad de los
requisitos aplicables del INSTRUCTIVO PARA LA
CONTRATACION DE BIENES Y  SERVICIOS NO HABILITA
AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES, especialmente los
solicitados en la Tabla 17

E. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS. (HABILITA / NO
HABILITA)

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL INSTRUCTIVO DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
1-5-6-5.

ENLACE: HTTPS:/SIG.UNAD.EDU.CO/DOCUMENTOS/SGC/INSTRUCTIVOS/I-5-6-5.PDF

De acuerdo con el concepto de la lider de Seguridad v Salud en el Trabajo. quien indica:

“Aplica el Instructivo de Requisitos y Condiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo
contemplado en el Instructivo I-5-6-5, en los siguientes numerales:

3.2. Supervisor del contrato

3.5. Sanciones por incumplimiento de las normas y disposiciones en SST

4.- Prohibiciones para el contratista y/o subcontratista

5.- Requisitos generales de cumplimiento para el contratista y/o subcontratista
5.1. Consideraciones sobre elementos de proteccion personal

5.2. Reporte de incidentes del personal contratista y/o subcontratista

5.3. Condiciones de orden y aseo y manejo de residuos

5.4. Preparacion y respuesta ante emergencias

5.5. Manejo de sustancias quimica

Examenes médicos ocupacionales

6.- Requisitos especificos de contratacién en SST de acuerdo con la actividad y riesgo
6.1. Trabajo en alturas

6.2. Trabajo eléctrico

6.4. Obra Civil

7. Verificacion y aceptacion del contratista

Anexo

1.- Trabajo en altura

2.- Obra civil

5.- Trabajo eléctrico”

EL _PROPONENTE DEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO EN GENERAL DE LOS
REQUISITOS Y CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y, EN ESPECIAL
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LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS (Y DILIGENCIAR LAS TABLAS CORRESPONDIENTES

SEGUN APLIQUE).

De igual manera dado que en los instructivos I-5-6-5 y I-6-3-2, se menciona lo siguiente “LOS
SOPORTES DE CUMPLIMIENTO SE DEBEN ANEXAR AL CONTRATO ANTES, DURANTE O
DESPUES DE LA EJECUCION DE ESTE SEGUN CORRESPONDA", para este objeto contractual
el proveedor debe entregar los siguientes soportes que corresponden a antes de iniciar el contrato
segun las tablas que aplican de estos instructivos:

Plan de Gestion Ambiental de Obra.

Certificacion del % de cumplimiento de implementacion de los estandares minimos de seguridad
(mayor a 85%) emitido por la ARL a la cual esta afiliado el contratista y/o certificado de la persona
con licencia vigente en salud ocupacional o afines. Los criterios de evaluacion de los estandares
minimos de seguridad y salud en el trabajo deben estar acorde al No. Trabajadores y Nivel del
riesgo (Resolucion 0312 del 13 de febrero del 2019).

Procedimiento para la atencion y rescate en alturas acorde con la actividad a ejecutar.
Certificado de trabajo en alturas nivel avanzado.

Procedimiento para la atencion y rescate de emergencia por descargas eléctricas.

Protocolo bloqueo energias peligrosas, establecido por el contratista.

Certificado del CONTE o equivalentes de acuerdo la actividad o del ministerio de minas y energia

Persona HSE con licencia en Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud en el Trabajo para
supervisar trabajos de obras civiles de minima, menor y mayor cuantia que ejecute tareas de alto
riesgo

Requisitos Expresos del instructivo 1-5-6-5.
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3.2. Supervisor del contrato

No.

CUMPLE
REQUERIMIENTO

sl NO N.A.

OBSERVACION
ES

Es el representante designado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD o
el HSE contratado por el contratista podra efectuar el seguimiento y vigilancia del
cumplimiento del contrato quien tiene, entre otras, las siguientes funciones:

Realizar la entrega al contratista del instructivo de requisitos y condiciones de
contratacién de bienes y servicios de seguridad y salud en el trabajo y
diligenciar la evidencia del recibido

Solicitar al contratista la certificacién por escrito firmada por la persona con
quien se firmé el contrato, en donde indique que cumple los requisitos en
seguridad y salud en el trabajo: Induccién, capacitacion, identificacion de
peligros, plan de prevencién, preparacion y respuesta ante emergencias

Incluir en los términos de referencia, en los estudios previos y en los estudios
de mercado (cuando éstos Ultimos procedan) la obligacion a cargo del
contratista consistente en “Dar cumplimiento a la Politica, lineamientos y
normas establecidos en el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, y las que regulen la materia y se expidan durante el plazo de
ejecucion”, con el propésito de que la misma sea incorporada en la minuta
contractual para asegurar su cumplimiento efectivo.

Garantizar que la empresa contratada cumpla con las disposiciones del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde a la
normatividad vigente.

Aplicar las LISTAS DE VERIFICACION DE REQUISITOS Y CONDICIONES
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATACION DE
BIENES Y
SERVICIOS de acuerdo con la actividad contratada que se encuentran como
anexos en este mismo documento.

Disponer de las evidencias de cumplimiento de todos los requisitos de
contratacion aplicables a la actividad que va a desarrollar.

Conocery entender el contenido de este instructivo y velar por el cumplimiento
de este.

Verificar que todo el personal contratista y/o subcontratista que se encuentra
laborando cuente con la afiliacion vigente al sistema general de seguridad
social de Colombia, mediante certificaciones que para el efecto le allegue el
contratista (certificacion de parafiscales o planillas de pagos).

Ejercer la autoridad de suspender parcial o total la actividad por
incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

10

Para supervisar el cumplimiento de requisitos en Seguridad y Salud en el
Trabajo, debe contar con el curso virtual gratuito de 50 horas de capacitacion
obligatoria sobre el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
(Decreto 1072/2015 articulo 2.2.4.6.35).

11

Para supervisar actividades de trabajo en alturas, la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia — UNAD, debe disponer de un coordinador de trabajo en
alturas, certificado en la norma de competencia laboral vigente para trabajo
en alturas (Resolucién 1409 del 23 de Julio del 2012). La Universidad Nacional
Abierta y a Distancia — UNAD asumira el costo. _

12

En caso en que el contratista ingrese sustancias quimicas al establecimiento,
debe verificar que las sustancias estén etiquetadas y en envases adecuados
para tal fin.

13

La lista de verificacion diligenciada y los soportes de la verificacién deben
estar en el expediente contractual.

44



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

INVITACION PUBLICA No. 5 DE 2022

3.5. Sanciones por incumplimiento de las normas y disposiciones en SST

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Si

NO

N. A

OBSERVACION
ES

En el evento que ocurra alguna deficiencia, dafio o accidente por la falta
de adopcién de medidas de seguridad industrial, el contratista deberé
asumir por su cuenta y riesgo las consecuencias que se deriven de ello,
de igual forma el incumplimiento a las normas y disposiciones
establecidas y definidas en este instructivo constituiran infraccién grave
las obligaciones contraidas por el contratista, estando facultada la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia — UNAD, para tomar las
medidas correctivas que sean del caso como son:

Suspensién temporal del trabajo: Segtin lo evidenciado, una suspension
temporal sera aquella donde se retire de la obra o sitio de trabajo al
contratista y sus empleados por un lapso de tiempo, en el cual se busca
poder reevaluar las condiciones de trabajo, identificar las fallas y
corregirlas, ademas de sugerir nuevas estrategias, ante lo cual el
contratista y sus empleados deben acatar y estar totalmente de acuerdo,
esto con el fin de no retrasar los trabajos generados y afectar la operacién
de la universidad, algunas causas de suspension temporal seran:

No uso de elementos de proteccion personal

Omisién de protocolos previamente comunicados a la universidad.

Uso de productos quimicos sin previa autorizacién y sin haber comentado
de su uso.

Transitar y alejarsé de la zona de tFabéjo en actividades totalmen_té

diferentes a las contratadas.

Trabajar y prolongar horarios diferentes a los pactados con el supervisor
del contrato por parte de la universidad.

La ejecucién incorrecta de actividades diferentes a las consideradas
como de alto riesgo (alturas, confinados, eléctrico, excavaciones,
demoliciones, obra civil catalogada como de mayor cuantia).

No tener disponible en el sitio de trabajo el ATS (Anélisis de trabajo
seguro) para las actividades de alto riesgo.

10

Suspension total del trabajo: Segun lo evidenciado, una suspensién total,
sera donde se suspenda el trabajo de forma indefinida, hasta tanto no se
solucionen y potencien situaciones de seguridad, seran aquellas
actividades donde se ha evidenciado una falta grave, podemos enunciar:

1

No uso de elementos de proteccién especificos contra caidas, confinados
o eléctricos.

12

No tener los permisos de trabajo de las actividades consideradas de alto
riesgo, alturas, confinadas y eléctricas, debidamente firmadas.

13

Identificar personas en flagrancia realizando actividades peligrosas,
considerados actos inseguros que afecten la integridad de la persona, por
ejemplo manipulando quimicos sin autorizacién y sin comunicar de su
uso, usando herramientas y elementos de trabajo sin previa inspeccion y
donde se evidencie un potencial de riesgo alto que puede afectar
significativamente a la persona, usando escaleras de 6 pies (ft) en
adelante, andamios, subido en tejados y paredes sin previa autorizacion
y analisis en el ATS o permiso

14

Ignorar y no tener identificados protocolos de trabajo, atencién de
emergencias para actividades consideradas como peligrosas (obra civil
de minima, menor y mayor cuantia, alturas, confinados y eléctrico)

15

No contar con la afiliacién y pago vigente a la seguridad social antes de
iniciar la actividad a contratar.
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Cuando en actividades consideradas de minima, menor y mayor cuantia
16 [ no se evidencia la presencia de personal supervisor en HSE en
actividades peligrosas (alturas, espacio confinado y eléctrico)
Reincorporacién, retiro y cambio de contratista: cuando se determine
suspender de manera total el trabajo se le otorgara una segunda y dnica
17 oportunidad de retomar el trabajo realizando la correccién de los
hallazgos evidenciados en el sitio de trabajo, si se ha determinado una
buena gestién y compromiso de mejora por parte de! contratista se
procedera a reincorporario al trabajo contratado.
Se dara el retiro de un trabajador, cuando la actividad no fue eficiente y
tampoco realizé las mejoras en el proceso de la actividad, incumpliendo
con las exigencias de la labor contratada, ante lo cual la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia- UNAD, procedera a evaluar e! objeto
contractual. El cambio de un contratista se darad cuando se cumplan
ciertas condiciones, cuando sea posible encontrar otro contratista que
preste un servicio similar y con condiciones mejores a las del contratista
18 |Queno continua con disponibilidad inmediata, cuando la tarea no requiera
una ejecucién inmediata o de origen correctivo donde se vea afectada la
operatividad de la universidad, cuando no se vea afectado el presupuesto
asignado por la universidad para la actividad pendiente de ejecutar,
cuando la tarea ejecutada por el contratista que sale no lleve un avance
superior al 40%, de lo contrario y forzosamente por costos la universidad
debera identificar y proponer planes que lleven a que el contratista
termine de manera satisfactoria la labor contratada con el minimo de
seguridad establecido.

4.- Prohibiciones para el contratista y/o subcontratista

CUMPLE
sl | NO I N.A

No. REQUERIMIENTO
Queda totalmente prohibido el ingreso de menores de edad en calidad de
acompafiante o trabajador, salvo con un permiso escrito por el Ministerio
de la Proteccién Social ahora Ministerio del Trabajo (Cédigo Sustantivo y
del trabajo, Resolucién 2400 de 1979, titulo XIiI).

OBSERVACIONES

No debe realizar ninguna actividad que este fuera del alcance del contrato
2 | pactado entre la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el
contratista para el cual labora.

No debe ingresar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcéticas,

3 ni radiotransmisores a las instalaciones de la Universidad.

4 No debe operar o mover equipos o vélvulas o cualquier otro dispositivo
en las instalaciones de la universidad sin estar autorizado.

5 No debe transitar y/o permanecer en zonas diferentes a donde se ejecute

la labor asignada.

No se debe retirar del sitio de labores sin antes verificar que los equipos
6 | eléctricos estén desconectados y que no existan posibilidades de originar
incendio.

No se debe maltratar los cables eléctricos ni producir raspaduras o
7 peladuras en los mismos. En caso de generar o identificar algin dafio
debera comunicarlo para evitar dafios en la propiedad.

No debe hacer uso de maquinaria, herramientas, materiales y/o
elementos de proteccion personal propiedad de la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia, salvo cuando el supervisor designado por la
Universidad asi lo autorice.
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5.- Requisitos generales de cumplimiento para el contratista y/o subcontratista

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

SI

NO

N.A.

OBSERVACIONE
S

Antes de realizar la contratacién, la UNAD debe solicitar al contratista el |

certificado de cumplimiento de la implementacion de los estiandares
minimos de seguridad y salud en el Trabajo ( Resolucién 0312 del 13 de
Febrero del 2019); en donde indique el % del cumplimiento el cual debe
ser mayor a 85% ( ( Aceptable), en caso de tener un % inferior a 85% debe
ser rechazado y seleccionar otro contratista, este certificado debe ser
emitido por parte de la ARL en donde el contratista este afiliado y/o
persona con licencia vigente en salud ocupacional ¢ afines ( debe solicitar
la licencia vigente en salud ocupacional o afines ) . El Numero de criterios
evaluados en los estandares minimos de seguridad deben estar acorde
con el No. Trabajadores y Nivel del riesgo segun lo establecido en la
Resolucion 0312 de 2019.

Todos los contratistas y/o subcontratistas, sean personas naturales y
juridicas deben implementar los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, aplica a los
empleadores publicos y privados, a los contratantes de personal bajo
modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a los trabajadores
dependientes e independientes.

Las empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificadas con riesgo
I, 1o lll, el disefio del Sistema de Gestion de SST para empresas podra
ser realizado por técnicos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o en
alguna de sus &reas, con licencia vigente en Seguridad y Salud en el
Trabajo, que acrediten minimo un (1) afio de experiencia certificada por
las empresas o entidades en las que laboraron en el desarrolio de
actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y que acrediten la
aprobacién del curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas en
SST. Esta actividad también podra ser desarrollada por tecnélogos en
SST, profesionales en SST y profesionales con posgrado en SST, que
cuenten con licencia vigente en SST y el mencionado curso de
capacitacién virtual de cincuenta (50) horas. Las personas que solo
cuentan con el curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud
en el Trabajo, estan facultadas para administrar y ejecutar el Sistema de
Gestién en Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas de diez (10)
o menos trabajadores clasificados en riesgo I, Il o lll, pero no pueden
disefiar dicho sistema, en concordancia con lo sefialado en la Resolucion
4927 de 2016 del Ministerio del Trabajo. (Resolucién 0312 del 13 de
febrero de 2019).

Las empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificadas en
riesgo |, Il o Ill, el disefio e implementacion del Sistema de Gestion de
SST, podra ser realizado por tecnélogos en SST o en alguna de sus areas,
con licencia vigente en SST, que acrediten minimo dos (2) afios de
experiencia certificada por las empresas o entidades en las que laboraron
en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y el
curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas en SST Estas
actividades también podran ser desarrollada por profesionales en SST y
profesionales con posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en
SSTYy el curso de capacitacién virtual de cincuenta (50) horas (Resolucion
0312 del 13 de febrero de 2019).

Las empresas de mas de cincuenta (50) trabajadores, clasificadas con
riesgo |, II, 1I, IV o V y las de (50) o menos trabajadores con riesgo IV ¢ V,
El disefio e implementacién del Sistema de Gestion de SST, podra ser
realizado por profesionales en SST, profesionales con posgrado en SST;
que cuenten con licencia en SST vigente y el curso de capacitacién virtual
de cincuenta (50) horas en SST, quienes igualmente estan
facultados para asesorar, capacitar, ejecutar o disefiar el Sistema de

Gestion de SST en cualquier empresa o entidad, sin importar la clase de |
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riesgo, nimero de trabajadores o actividad econémica (Resolucion 0312
del 13 de Febrero de 2019).

Certificar la afiliacién y pagos de seguridad Social de los trabajadores que
van a ejecutar la actividad durante la vigencia del contrato de acuerdo con
el tipo de vinculacién y dando cumplimiento a la clasificacion del riesgo de
la actividad y a la legislacion vigente. El contratista debe garantizar la
afiliacién y pago de la seguridad del personal subcontratado de acuerdo
con el nivel del riesgo de la actividad a ejecutar.

Entregar listado de nombres y ntimeros de cédula de sus trabajadores y
subcontratistas que van a ejecutar la actividad.

Cada vez que se presenten cambios de personal se debe notificar al

supervisor de la orden contractual y cumplir con los requisitos de
contratacion.

Cuando el contratista y/o subcontratista deba desarrollar su trabajo en
zonas endémicas, debe contar con los certificados de vacunaciones
aplicables para los peligros identificados en las zonas a las que se dirija &l
y todo el personal a su cargo.

Debe registrarse diariamente y quedar reportado en la minuta el ingreso y
salida de la institucion.

11

Respetar y hacer cumplir a su personé_l ‘contratado las normas y
procedimientos de seguridad que fa Universidad Nacional Abierta y a
Distancia tienen establecidos.

12

Los trabajos que generen ruido, material particulado (polvo), gases y
vapores (trabajos con sustancias quimicas como solventes) y que por
tanto dificultan la realizacion de las actividades laborales y académicas en
los horarios establecidos de trabajo y clases, deben ser notificados a la
oficina de infraestructura de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
antes de su realizacién, con el fin de acordarse las condiciones en las
cuales se podra realizar dicho trabajo, ocasionando los menores
inconvenientes y perturbacion posible.

13

El contratista y/o subcontratista debe, en caso de ser necesario,
determinar y aislar la zona de trabajo (acordonamiento, sefalizacion,
bloqueos, etc.).

14

Hacer uso tnica y exclusivamente de los vestidores y los bafios asignados
por la Universidad, ademas estos deberan mantenerse en perfecto orden
de aseo y limpieza.

15

El contratista esta obligédo a realizar las cabacitaciones y entrenamientos
necesarios para evitar accidentes y enfermedades laborales y mantener
los debidos registros en caso de que sean solicitados.

16

El personal contratista y/o subcontratista debe acatar la sefalizacion y
hormas que se encuentren vigentes en cada centro de trabajo de la

17

Todo vehiculo, equipo, maquinaria y herramienta empleada por el
contratista y/o subcontratista en desarrollo de la obra o servicio, debera
estar y mantenerse en perfectas condiciones de operacion y disponer de
todos los dispositivos, elementos de seguridad y resguardos necesarios.

18

En ningln caso obstruir equipos para atencién de emergencias como
extintores, gabinetes contra incendio, hidrantes, entre otros. Cualquier
dafio en estos equipos por parte del contratista por malas practicas sera
responsabilidad propia y debera realizar su compensacién o pago
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MEDIDAS ASOCIADAS AL COVID

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Si

Todo contratista o proveedor que requiera ingresar a las instalaciones de
la universidad debera cumplir los siguientes lineamientos o requisitos:

NO N. A

OBSERVACIONES

Cumplir con el Protocolo de ingreso a las instalaciones de la UNAD.

El contratista y/o proveedor&ebe traer consigo el tapabocas para pél"r;it'i_r
Su ingreso.

El uso del tapabocas es obligatorio para todos los contratistas y/o durante
todo el tiempo que dure en las instalaciones de la UNAD

Todo el personal contratista y/o proveedor, que ingresa a las
instalaciones de la UNAD, deben aplicar la técnica del lavado de manos
establecido por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, para realizar
el lavado de manos debe utilizar agua y jab6n, de manera frecuente, por
lo menos cada 3 horas o antes si lo requiere, en donde el contacto con
el jabon debe durar entre 20 ~ 30 segundos.

No se permitira el ingreso de ningtin proveedor o contratista que presente
sintomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C.

Ningun contratista o proveedor podra desplazarse a otros lugares o areas
donde no esta autorizado.

Todo contratista o proveedor debera hacer uso adecuado de los espacios
de almacenamiento y mantener éptimas condiciones de orden, limpieza
y desinfeccion.

Todo contratista o proveedor debera hacer la disposicion adecuada de
todos los residuos generados durante la ejecucion de sus actividades,
incluidos los elementos de proteccién personal, cumpliendo con los
protocolos de bioseguridad establecidos por Ia universidad.

10

Todo contratista o proveedor que ingrese insumos, materias primas o
productos debera cumplir con los protocolos establecidos de acuerdo con
la naturaleza de estos.

11

El contratista o proveedor debe evitar o reducir el contacto fisico durante
el traslado y almacenamiento de producios, se debe Garantizar el
distanciamiento fisico de 2m minimo entre el personal.

12

Los contratistas o proveedores que ejecuten alguna labor dentro de las
instalaciones de la universidad deben tener establecido y aprobado el
protocolo de bioseguridad de acuerdo con la actividad econdémica que
ejecute, que incluya limpieza y desinfeccién de maquinas, herramientas
0 equipos, disposicién y manejo de residuos, uso y disposicion de
elementos proteccién personal, asi como cumplir con las demas
disposiciones establecidas por la universidad. Estos protocolos seran
revisados y aprobados en las respectivas alcaldias municipales o
distritales o la entidad que haga sus veces, asi como los demas entes
territoriales de vigilancia y control sanitario para cada uno de los centros
de la universidad.

13

Los contratistas y proveedores deben tener autorizacién previa para el
ingreso a la universidad (se recomienda definir los dias a la semanay la
hora para atencién de proveedores y recibo de materias primas,
productos o insumos)
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5.1. Consideraciones sobre elementos de proteccién personal

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Sl

NO

N.A.

OBSERVACIONES

El contratista y/o subcontratista debe asumir el costo y suministro de los
elementos de proteccién personal acordes a la actividad a ejecutar y a
los peligros que va a estar expuesto

El contratista y/o subcontratista esta obligado a inspeccionar y mantener
el inventario suficiente de elementos de proteccién personal para
reemplazarlos en caso de deterioro o pérdida y el supervisor del contrato
debe verificar que los elementos de proteccién personal se encuentren
en buenas condiciones y no se generen riesgo en sus actividades
laborales.

Los elementos de proteccién personal, sin distinguir marca deben ser
siempre los indicados al tipo de actividad que se va a ejecutar, teniendo
en cuenta que estén fabricados tomando como referencia las normas
técnicas nacionales e internacionales y estar certificados.

El Supervisor del contrato debe verificar mediante el formato de entrega
por parte del contratista los elementos de Proteccién.

Todo trabajador contratista y/o subcontratista debe utilizar los elementos
de proteccion personal (EPP) requeridos y especificos segun la
naturaleza del riesgo al cual se encuentra expuesto

5.2. Reporte de incidentes del personal contratista y/o subcontratista

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Sl

NO | N.A.

OBSERVACIONES

El personal contratista y/o subcontratista debe reportar los actos y
condiciones inseguras identificadas en el area de trabajo de la UNAD
(Universidad Nacional Abierta y a Distancia) para su respectiva gestion y
cierre.

Cada vez que se presente un accidente de trabajo leve, grave o mortal el
trabajador contratista y/o subcontratista esta obligado a reportar el
accidente de trabajo a la empresa donde labora para que lo reporte a la
ARL, EPS a la que se encuentra afiliada, al supervisor del contrato y lider
del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo (Gerencia de
Talento Humano) de la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a
Distancia) y garantizar el traslado y la atencién inmediata del
accidentado hasta centro médico autorizado por la ARL como lo
establece la ley y seguir el procedimiento que tenga establecido para
solventar este tipo de eventos.

El personal contratista debe reportar el accidente de trabajo dentro de los
dos dias habiles siguientes a la ocurrencia del evento y dentro de los
siguientes 15 (quince dias calendario) a la fecha del reporte realizar la
respectiva investigacion del accidente decidiendo y comunicando los
planes de accion a tomar para evitar que se repita el evento.
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5.3. Condiciones de orden y aseo y manejo de residuos

CUMPLE
No. REQUERIMIENTO OBSERVACIONES
Sl NO | N.A.
El contratista debe cumplir con las normas legales aplicables al manejo
1 de escombros, y disposicion de residuos sélidos y liquidos que genere la
ejecucion del contrato.
Disponer todos los residuos generados en los sitios aprobados por las
2 | autoridades ambientales y autoridades para el caso de escombros y
madera.
Seréa responsabilidad del contratista y/o subcontratista la recoleccién y
3 | disposicién final de los residuos peligrosos y no peligrosos que se
generen durante su labor.
5.4. Preparacién y respuesta ante emergencias
CUMPLE
No. REQUERIMIENTO OBSERVACIONES
si NO | N.A.
1 | El Contratista debe contar con un procedimiento para atencion de
emergencias para todos los trabajadores a cargo.
2 | Para trabajo en alturas se debe incluir un procedimiento para la atencién
y rescate en alturas acorde con la actividad a ejecutar.
5.5. Manejo de sustancias quimica
CUMPLE
No. REQUERIMIENTO OBSERVACIONES
SI NO N.A.
Mantener un listado actualizado de las sustancias quimicas utilizadas durante
1 la ejecucién del contrato. Las hojas de seguridad y los productos quimicos
deben contener aspectos del sistema y deben estar etiquetadas y envasadas en
los recipientes adecuados para tal fin o
2 Contar con las hojas de datos de seguridad de los productos quimicos, ademas
) deben estar disponibles en los lugares donde se utilicen los productos. o
3 En caso de requerir almacenar productos quimicos, debe elaborar y cumplir con
lo estipulado en la matriz de compatibilidad de sustancias quimicas | ]
4 Asegurar gque todos los productos quimicos usados en cualquier labor en la
universidad cuenten con una etiqueta que permita su identificacién.
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MANEJO DE PLAGUICIDAS

1072/2015).

CUMPLE
No. REQUERIMIENTO OBSERVACIONES
Si NO N.A.
1 Entregar el Carné de aplicadores de plaguicidas otorgado por la secretaria de
salud {vigente).
2 Contar con Capacitacion en manejo adecuado de plaguicidas.
3 Entregar copia de la licencia de operacién para la aplicacién de plaguicidas,
expedida por la Direccion de Salud o el documento que lo soporte.
4 Contar con las hojas de seguridad de las sustancias quimicas a utilizar
5 Contar con los elementos de proteccion personal acorde a la actividad a
desarrollar - ]
Examenes médicos ocupacionales
CUMPLE
No. | REQUERIMIENTO OBSERVACIONES
SI NO N.A.
Los contratistas y subcontratistas que realicen trabajo de alto riesgo y estén
1 expuestos a trabajos en alturas deben cumplir con la realizacién de los
exdmenes médicos ocupacionales de trabajo en alturas.
Los contratistas y/o subcontratistas que trabajen en las cafeterias y tengan
2 contacto o preparen alimentos deben tener vigentes los exdmenes médicos
especificos para la manipulacién de alimentos.
Los contratistas y/o subcontratistas que realicen trabajo de fumigacion vy
3 desratizacion, lavado de tanques, deben contar con el eximen de aptitud
medico ocupacional vigente y apto para realizar el trabajo. .
Como personas independientes deben asumir el costo del examen médico
4 ocupacional como lo establece la normatividad legal vigente (Decreto

6.- Requisitos especificos de contratacién en SST de acuerdo con la actividad y riesgo
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6.1. Trabajo en alturas

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Si

NO

N.A

OBSERVACIONES

Se considera trabajo en alturas, toda tarea que exista el riesgo de caer a
1.50 mts o mas sobre un nivel inferior.

En el caso de la construccion de nuevas edificaciones y obras civiles, se
entendera Trabajo en altura una obra que haya alcanzado una altura de
1.80 m o0 mas sobre un nivel inferior.

El contratista y/o subcontratista debe contar y entregar copia de los
certificados de capacitacion para trabajo seguro en alturas vigente y en
el nivel correspondiente (Avanzado para el operario y Coordinador para
trabajo en alturas)

El contratista y/o subcontratista debe diligenciar su propio formato de
permiso para trabajos de alto riesgo (alturas, espacios confinados,
electricidad, caliente), antes de iniciar la ejecucion de cada una de las
actividades que impliquen este riesgo, en el cual debe participar el
trabajador contratista o subcontratista autorizado, y por el coordinador
de trabajo en alturas (HSE) quienes realizaran las respectivas firmas.

El contratista debe disponer de formato ATS (Analisis de Trabajo
Seguro) debidamente diligenciado, socializado y firmado por el HSE y
contratistas.

El contratista y/o subcontratista debe disponer de un coordinador de

trabajo en alturas para realizar todas las actividades descritas en la
resolucién 1409 de 2012, ademas para elaborar, revisar y verificar en el
sitio de trabajo el permiso de trabajo correspondiente

Asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgo de caidas de
alturas, exista acompafiamiento permanente de una persona (Trabajar
minimo entre 2 personas); este acompafiante debe estar en capacidad
de activar el plan de emergencias en caso de que sea hecesario.

Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccién personal
especificos para trabajos en alturas, certificados por las instancias
competentes del nivel nacional o internacional (certificado del fabricante)
y deben ser resistentes a la fuerza, al envejecimiento, a la abrasion, la
corrosién y al calor.

El contratista debe contar con los formatos de inspeccion de elementos
y equipos de proteccion contra caidas, sistema de acceso y barreras
para trabajo en alturas.

10

El contratista debe contar con los sistemas de acceso para el trabajo en
alturas, certificados por el fabricante, contar con inspecciones, antes de

cada uso por parte del trabajador usuario y minimo una vez al afio por el
coordinador de trabajo en alturas.

11

El contratista debe identificar los peligros y riesgos generales y
especificos de su zona de trabajo los cuales debe estar contemplados
en su matriz de peligros.

12

El contratista debe contar con un procedimiento para rescate y auto
rescate en alturas, con personal entrenado; y tenerlo disponible al
momento de realizar trabajos en alturas.

13

Sefalizar la zona donde se estén realizando trabajos en alturas
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MEDIDA TRANSITORIA PARA CERTIFICADO DE REENTRENAMIENTO PARA
TRABAJO EN ALTURAS POR COVID-19
CUMPLE
No. REQUERIMIENTO OBSERVACION
SI | NO| NA
De acuerdo con la circular 035 de 2020, por la cual se amplia la vigencia de los |
cursos de reentrenamiento en alturas que hayan vencido durante la emergencia
1 | sanitaria, es decir desde el 12 de marzo de 2020, la vigencia de los certificados
se prorroga automaticamente hasta por un (1) mes después de la fecha de
superacién de dicha Emergencia Sanitaria decretada por el gobierno nacional
6.2. Trabajo eléctrico
CUMPLE
No. REQUERIMIENTO S i OBSERVACION
Si o N.A
Acreditar por cada trabajador experiencia o formacion en trabajo eléctrico
1 mediante la presentacion de una copia de la tarjeta profesional, tarjeta CONTE
expedida por el drgano competente del personal competente (técnico,
tecnologo o ingeniero formado
en el campo de la electrotecnia) de los trabajadores que intervengan
instalaciones o equipos eléctricos.
2 | El contratista y/o subcontratista debe contar con un procedimiento para la
atencidn y rescate de emergencia por descargas eléctricas.
3 | Contar con elementos de proteccion personal correspondientes (dieléctricos).
Segun el trabajo a realizar debera contar con candados y tarjetas de bloqueo y
4 etiquetado segun la actividad y la zona que ha evaluado previamente para
determinar si es posible este tipo de aislamiento de la fuente, debe contar con
sefalizacién, implementos de trabajo suficientes para la tarea evitando retrasos.
5 | Si realiza tareas eléctricas que impliquen trabajo en altura debe cumplir

requisitos para Trabajo Seguro en Alturas.
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6.4. Obra Civil

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Sl

NO | N.A.

OBSERVACIONES

Disponer de manera permanente en el tiempo que dure el trabajo una
persona lider HSE supervisando trabajos en el sitio, estos trabajos a
supervisar son excavaciones, alturas, eléctrico y confinado, o los que se
consideren dentro del contrato firmado en la UNAD (Universidad
Nacional Abierta y a Distancia) como minima, menor o mayor cuantia y
requieran el acompafamiento.

Utilizar de manera adecuada los elementos de proteccion personal

_| acorde con las actividades desempefiadas.

El contratista debe disponer de formato ATS (Analisis de Trabajo
Seguro) debidamente diligenciado, socializado y firmado por el HSE y
contratistas, asi no ejecute tareas de alto riesgo.

El lugar en el que se encuentren los escombros debe encontrarse
debidamente sefializado; en ningln caso los escombros deben
permanecer en zonas verdes o areas de circulacién, con el fin de evitar
accidentes posteriores al personal que realiza trabajos de poda y
jardineria por trozos de metal, piedras, entre otros.

Definir e implementar acciones para controlar ruidos que intervengan
con la actividad normal de la Universidad para realizar las actividades
y/o barreras fisicas en caso de que se requieran

Demarcacion y control de dreas donde se desarrolle la actividad, para
evitar el ingreso de personas y que brinden una separacion segura
contra la caida de materiales, objetos, etc

El contratista debera cumplir con el suministro de equipos y
herramientas de trabajo en buen estado, suficientes y de acuerdo con el
tipo de trabajo a realizar, debera presentar el formato con la inspeccion
realizada a herramientas como taladros, pulidoras y otras de uso comtin
en obras civiles.

Si realiza tareas de obras civiles que impliquen trabajo en altura debe
cumplir requisitos para Trabajo Seguro en Alturas

7. Verificacion y aceptacion del contratista

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

SI

NO N.A.

OBSERVACIONES

Para la seleccion del contratista y contratacion de este se deben tener en
cuenta los siguientes factores: I ———

Cumplir con el 100% de los requisitos esta_b_le::idos.

El supervisor del contrato debe diligenciar el formato de verificacién de

requisitos de contratacion de bienes y servicios para seguridad y salud en
eltrabajo

Nota: Los Anexos corresponden a las listas de verificacion que deben ser
diligenciadas por parte del supervisor del contrato para dar cumplimiento
a los Requisitos y Condiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo
tanto, es el Unico documento que debe ser impreso
para adjuntar a la carpeta de Orden de Servicio como registro de
comprobacién, junto con los respectivos soportes de la lista de
verificacién.

Anexos. Listas de Verificacion de Requisitos y Condiciones en Seguridad
y Salud en el Trabajo para Contratacién de Bienes y Servicios de acuerdo
con la actividad contratada.
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Anexo

Tabla 1. Trabajo en Alturas.

T B e P POt TS T S IV M
REQUERIMIENTO

Entrega y fima de recibido del instructivo de requisitos y condiciones de
contratacion de bienes y servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo
Listado de nombres y nimeros de cédula de trabajadores del contratista y
$Us subcontralistas.

Certificacion de afiliacion y registro del ultimo pago a la entidad promotora
de salud (EPS), administradora de fondos de Pensiones (AFP) y
administradora de riesgos laborales ARL en el nivel de riesgo
correspondiente.

Copia del cerlificado de aptitud médico ocupacional vigente para trabajo
en alturas menor a un ano.

Certificacion por escnito, firmado por la persona con quien se firmd el
contrato en donde indique el cumplimiento de Implementacidn de los
Estandares Minimos del Sistema de Gestidén de Segundad y Salud en el
Trabajo SG-SST de acuerdo con el No. Trabajadores y Nivel del riesgo

( Resolucion 0312 del 13 de Febrero del 2019)

Certificados de equipos de proleccion contra caidas, sistema de acceso y
barreras para trabajo en alluras del contratista

Formatos de inspeccion de equipos de proteccidn contra caldas, sistema
de acceso y barreras para frabajo en afiuras del contratista.

CUMPLE
NO

Certificado de elementos de proteccion personal acorde a la actividad a
ejecutar

Diligenciamiento del Formato de entrega e Inspeccion de elementos de
proleccion personal por parte del contratista. |
Certificado de capacitacion o competencia para trabajo &n alturas en el

Pracedimianto para Ja atencion y rescate en alturas acorde con la actividad
& ejecutar :

Coordinador de trabajo en alturas asignado por el contralista certificado en
el nivel de coordinador -

Coordinador de trabajo en alturas nivel coordinador

Cartificado de trabajo en alturas nivel avanzado ( operarios)

Tener permiso de trabajo debidamente diligenciado y firmado por el HSE
| ¥ trabajadores de los contratistas. )

Tener ATS (Andlisis de Trabajo Segum) debidamente diligenciado, y
| firmado por el HSE y trabajadores del contratista

Listado de las sustancias quimicas a utihzar durante ia ejecucmn dela
achvidad contratada.

Las sustancias qulmmas utiizadas cuentan conla Iud de seguridad

Las suslancias quimicas en su envase ongin nal y re envasadas estan
gliquetadas.
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Tabla 2. Obras Civiles.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Sl

NO [N/A

Entrega y firma de recibido del Instructivo de  Requisitos y
Condiciones en  Seguridad y Salud en el Trabajo para la
Contratacion de Bienes y Servicios

Listado de nombres y numeros de cédula de trabajadores del
contratista y sus subcontratistas.

Certificacion de afiiacion y registro del ultimo pago a la entidad
promotora de salud (EPS), administradora de fondos de Pensiones
(AFP) y administradora de riesgos laborales ARL en el nivel de
resqo correspondiente.

Certificacion por escrito, firmado por la persona con quien se firmo
el contrato en donde indique el cumplimiento de Implementacion de
los Estandares Minimos del Sistema de Gestion de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo con el No. Trabajadores y
Nivel del riesgo ( Resolucion 0312 del 13 de Febrero del 2019)

Diligenciamiento del Formato de entrega e Inspeccion de elementos
de proteccion personal por parte del contratista

Persona HSE con licencia en Salud Ocupacional o en Seguridad y
Salud en el Trabajo para supervisar rabajos de obras civiles de
minima, menor y mayor cuantia que ejecute tareas de alto riesgo

Tener permiso de trabajo debidamente diigenciado y firmado por el
HSE y contralistas.

En caso de realizar labores de altura superior a 1,50 m, debera
cumplir con todos los requisitos aplicables para trabajo en alturas
del numeral 1, de este documento.

Listado de las sustancias quimicas a utilzar durante la ejecucion de
la actividad contratada

Las sustancias quimicas ulilzadas cuentan con la hoja de sequnidad

Las sustancias quimicas en su envase orginal y re envasadas estan
eliquetadas
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Tabla 5. Trabajo Eléctrico

S e —— |
SI | NO | NA

REQUERIMIENTO

Entrega y firma de recibido del Instructivo de Requisitos y Condiciones en
Sequridad y Salud en el Trabajo para la_Contratacién de Bienes y Servicios
Listado de nombres y numeros de cédula de trabajadores del contratista y
5us subcontratistas,

Certificacion de afiliacion y registro del Glimo pago a la entidad promotora
de salud (EPS) administradora de fondos de Pensiones (AFP) y
administradora  de riesgos laborales ARL en el nivel de riesgo
correspondiente,

Certificacion por escrito, firmado por la persona con quien se firmd el contrato
en donde indique el cumplimiento de Implementacion de los Estdndares
Minimos del Sistema de Gestion de Segundad y Salud en el Trabajo SG-SST
de acuerdo con el No. Trabajadores y Nivel del nesgo

( Resolucion 0312 del 13 de Febrero del 2019)

Procedimiento para la atencidn y rescate de emergencia por descargas
eléctncas.

Dilgenciamiento del Formato de entrega e Inspeccion de elementos de
proteccién personal por parte del contratista. 3
Designar un jefe de trabajo quien serd el responsable de recibir el equipo o
instalacion a intervenir en las condiciones operalivas definidas y aprobadas,
definir sefalizacion y demarcacion en el lugar de trabajo

Contar con Protocolo bloqueo energlas peligrosas, establecido por el
contrahsta. o

Certificado del CONTE de acuerdo Ia actividad o del ministerio de minas y
energla

Listado de las sustancias quimicas a utilizar durante la ejecucion de la
actividad contratada.

Las sustancias quinicas ublizadas cuentan con a hoja de sequidad |
Las sustancias quimicas en su envase onginal y reenvasadas estan
L.‘ilgtl(.‘tild:ls

En caso de realizar labores de altura superior a 1,50 m, debera cumplir con |

todos los requisitos aplicables para trabajo en alturas del numeral 1, de este
documento
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DESCRIPCION PUNTAJE

Acredita con el cumplimiento y anexa la
totalidad de los requisitos aplicables
del INSTRUCTIVO DE REQUISITOS Y
CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO PARA LA HABILITA
CONTRATACION DE BIENES Y
SERVICIOS, solicitados en los requisitos
expresos.

No acredita con el cumplimiento ni anexa los
soportes de los requisitos aplicables
del INSTRUCTIVO DE REQUISITOS Y
CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO PARA LA NO HABILITA
CONTRATACION DE BIENES Y
SERVICIOS, solicitados en los requisitos
exXpresos.

F. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (HABILITA / NO HABILITA PUNTOS)

Para acreditar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad enfocados a la actividad de obra
civil u obras de infraestructura fisica, el proponente debe adjuntar los protocolos pertenecientes
firmados por un profesional en seguridad y salud con licencia y adjuntar dicha licencia al documento
y entregar una carta de compromiso de gestionar los permisos municipales que se requieran en este
aspecto, de ser necesario.

CONDICIONES DE LOS PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD PUNTAJE
El proponente acredita la totalidad de los
requisitos solicitados. HABILITA
El proponente NO acredita, o acredita
parcialmente los requisitos solicitados. NO HABILITA

G. CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES MINIMOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO. (HABILITA / NO HABILITA)

El contratista debera anexar el certificado de cumplimiento de la Implementacion de los Estandares
Minimos de Seguridad y Salud en el Trabajo (Resolucion 0312 del 13 de febrero del 2019); en donde
indique el porcentaje del cumplimiento, el cual debe ser mayor a 85% (Aceptable), en caso de tener
un porcentaje inferior a 85% sera considerado sin excepcion alguna como causal de rechazo de la
oferta presentada y quedara automaticamente inhabilitada su propuesta. Este certificado debe ser
emitido por parte de la ARL en donde el contratista esté afiliado y/o por un profesional con licencia
vigente en salud ocupacional o afines (la cual debe acreditar contar con licencia vigente en salud
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ocupacional). El numero de criterios evaluados en los estandares minimos de seguridad, deben estar
acorde con el nimero de trabajadores y nivel de riesgo segun lo establecido en la Resolucién 0312

de 2019.

El certificado debe tener fecha de expedicion de maximo un (1) afio, contado a partir de la fecha de

cierre de la invitacién.

DESCRIPCION PUNTAJE
El proponente acredita la totalidad de los
requisitos solicitados. HABILITA
El proponente NO acredita, o acredita
parcialmente los requisitos solicitados. NO HABILITA

FACTORES QUE OTORGAN PUNTUACION

Dentro de los criterios que se deben tener en cuenta para la calificacion de las propuestas, se verificaran los

siguientes factores:

No. CRITERIO PUNTAJE TOTAL
1. TECNICO Y DE CALIDAD: 500 puntos

1.1 Plan de aseguramiento de Calidad de la Obra (150 Puntos)

1.2 Organigrama de los Trabajos (100 Puntos)

1.3 Plan de Manejo Ambiental (50 Puntos)

1.4 PROGRAMACION Y CONTROL DE OBRA:

1.4.1 Calculo y Lista de Actividades y Rendimiento (50 Puntos)

1.4.3 | Diagrama de Gantt General (50 Puntos)

1.4.2 | Red o Diagrama de Métodos PERT/CPM - Ruta Critica (50 Puntos)

144 Histograma”de Personal y Cuadrillas (50 Puntos)

2. Evaluacién Econémica 100 puntos
3 Asistencia a la Visita Técnica 100 puntos
4 Apoyo a la Industria Nacional o 100 puntos |
TOTAL 800 puntos

1. Técnico y de Calidad - 500 PUNTOS

Para evaluar los factores técnicos de calidad, se tendran en cuenta los siguientes elementos y su puntuacion:
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1.1 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OBRA: (maximo 150 puntos)

El puntaje se otorgara a efectos de ponderar el plan de aseguramiento de calidad de la obra propuesta. Para la
obtencion del puntaje, el proponente debera incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de la obra que
presente con su oferta, como minimo, con los siguientes componentes:

—

CONOOAON—Y

Plan De Aseguramiento de la Calidad.
Alcance

Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccion
Control de documentos y datos

Control de registros

Recursos

Requisitos

Comunicacién con el Cliente

Disefio y desarrollo

. Compras

. Produccion y prestacion del servicio
. ldentificacion y trazabilidad

. Propiedad del cliente

. Preservacion del producto

. Control de producto no conforme

. Seguimiento y medicién

. Auditoria.

Plan de inspeccion y ensayos: debe realizarse o desarrollar un plan de inspeccién y ensayos
cuando menos dos (2) materiales a utilizarse en la obra, el cual sera escogido a eleccién del
proponente.

Si el plan de aseguramiento de la calidad de la obra contiene la totalidad de los componentes descritos en el
numeral 1.1, se otorgaran ciento cincuenta (150) puntos. En caso contrario, no se otorgaran puntos en este

criterio.

Puntuacio

Descripcion -

El proponente acredita la totalidad de los requisitos solicitados. | 150 puntos

El proponente NO acredita, o acredita parciaimente los

requisitos solicitados. 0 puntos

1.2. ORGANIGRAMA DE LOS TRABAJOS (maximo 100 puntos)

El puntaje se otorgara a efectos de ponderar la organizacién planteada por el proponente para la realizacion del
proyecto en el tiempo establecido en el aviso publico. Para la obtencion del puntaje, el proponente debera incluir
en la organizacion de los trabajos que presente con su oferta, como minimo, con los siguientes criterios:
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a) Organigrama General del Proyecto. (50 puntos)

e Frentes de Trabajo Minimo requeridos (2 frentes): El proponente debe especificar el personal que integrara
cada frente.

* Lineas de Mando y coordinacion: Debera especificar los procedimientos de supervisién, control y
coordinacion del personal.

* Niveles de Decisi6n: Se deben precisar los niveles de decision para cada tipo de decision (programada, no
programada, tactica u operativa).

» Numero de profesionales y demas recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecucién
de los trabajos.

¢ Funciones y responsabilidades del personal minimo requerido y demas recurso humano ofrecido en la
propuesta.

Si el organigrama general del proyecto contiene y describe la totalidad de los componentes descritos en el

presente literal (a), se otorgaran cincuenta (50) puntos. En caso contrario, no se otorgaran puntos en este

criterio.

b) Metodologia para la ejecucién de actividades objeto del contrato. (50 puntos)

Debe incorporarse a la oferta una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucidn de la obra,
en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de gerencia de
proyectos el cual debe contener los aspectos organizacionales, equipos, relacién contractual comunicaciones e
interrelacion con el interventor, procesos, procedimientos y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo con el organigrama propuesto, el método y/o proceso con
el cual se desarrollaran los trabajos, incluyendo, entre otros, las actividades o items de las obras a desarrollar,
asi como el plan de seguridad industrial y salud ocupacional.

En el documento ademas de lo anterior es necesario precisar:

¢ Organizacion y Control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir con el
contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o
grupos de trabajo, sistemas de comunicacién, documentacién técnica, cantidad y calidad del personal y los
equipos a utilizar, transportes, localizacion de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente
con la administracion del contrato.

e Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el
plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

¢ Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicién y/o fabricacién, ensayos, transporte
hasta la obra, almacenamiento, proteccion y distribucion.

* Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas
requeridos para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

Si la metodologia para la ejecucion de los trabajos objeto del contrato, es coherente, consistente y contiene
todos los componentes descritos en el presente numeral, se otorgaran cincuenta (50) puntos. En caso contrario,
no se otorgaran puntos en este criterio.
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Descripcién Puntuacién
El proponente acredita la totalidad de los requisitos solicitados en los numerales a)
100 puntos
y b).
| El proponente NO acredita, o acredita parcialmente los requisitos solicitados en los 0 puntos ]

numerales a) y b).

1.3. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL {maximo 50 puntos)

El oferente debera presentar un plan de manejo ambiental de acuerdo con las normas vigentes respecto a la
proteccién del medio ambiente en el cual establecera la forma como minimizara los riesgos que atenten contra
el medio ambiente respecto a la obra a ejecutar. El plan de manejo ambiental como minimo debe contener los
siguientes componentes:

a) Matriz De Identificacion De Aspectos e Impactos Potenciales
b) Programas De Gestién Ambiental.

Programa para el manejo de la vegetacion existente

Programa para el manejo de movimientos de tierra y transporte de escombros, materiales.
Programa para el manejo de integral de residuos sélidos ordinarios y peligrosos

Programa para el manejo de residuos liquidos, combustibles, aceites y productos quimicos.
Programa para el control de material particulado (poivo) y ruido.

Programa para el ahorro y uso eficiente del agua.

Programa para la educacion ambiental, induccion de personal, y socializacion del proyecto.
Programa para el monitoreo y la gestion ambiental

¢) Prevencion Y Respuesta Ante Contingencias.

Si el plan de manejo ambiental contiene la totalidad de los componentes descritos en el presente numeral, el
cual debe estar suscrito y/o avalado por un ingeniero ambiental, presentado matricula profesional, se otorgaran
cincuenta (50) puntos. En caso contrario, no se otorgaran puntos en este criterio.

Descripcion Puntuacion
El proponente acredita la totalidad de los requisitos solicitados en los
50 puntos
numerales a), b) y c).
El proponente NO acredita, o acredita parcialmente los requisitos solicitados 0 puntos

en los numerales a), b) y c).
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1.4 PROGRAMACION Y CONTROL DE OBRAS (maximo 200 puntos)

Se asignara maximo Doscientos (200) puntos en la aplicacién de la calificacion a las propuestas presentadas,
referente a la programacion de obra presentada, de acuerdo con lo sefialado en los anexos técnicos asociados
a este componente. El proponente que no efectué el ofrecimiento en los términos previstos en el aviso publico
obtendra cero (0) puntos por este criterio evaluativo.

NUMERAL DESCRIPCION PUNTAJES
141 | CALCULO Y LISTA DE ACTIVIDADES Y RENDIMIENTOS 50
142 | RED O DIAGRAMA METODOS PERT/CPM — RUTA CRITICA 50
143 DIAGRAMA DE GANTT GENERAL 50
144 | HISTOGRAMA DE PERSONAL Y CUADRILLAS 50

Es bien sabido que las herramientas de programacion de obra se constituyen un proceso de control
administrativo desde el punto de vista tanto de la planeacion, la programacién, la ejecucién y en general para
el control de todas y cada una de las actividades componentes de un proyecto de construccién, que debe
desarrollarse dentro de un plazo estipulado y ajustado al maximo al presupuesto inicialmente estipulado para
su desarrollo.

Dada la importancia de este aspecto para el control de las obras por parte de la Entidad, resulta no solo
conveniente sino necesario determinar un conjunto de herramientas de planeacion y control que le permitan a
la misma determinar el grado de ajuste de la obra en su desarrollo tanto en tiempo como en recursos, con el fin
de tomar las acciones que resulten de dicha evaluacion, sean estas de tipo preventivo o correctivo, segln sea
el caso. En consecuencia, la herramienta fundamental utilizada sera la programacion de obra por el método
PERT (Program Evaluation and Review Technique) / CPM (Critical Path Method), y el diagrama de GANTT.

Las técnicas de programacion de obras por el método de la ruta critica (CPM), aplicados en el campo de la
construccién, especificamente cuentan con una trayectoria de mas de cuarenta afios, comprobandose durante
todo ese tiempo su conveniencia ya que brinda elementos de planeacion y direccion, que se derivan del analisis
I6gico y consecuente de los factores mas relevantes que intervienen en el desarrollo de una obra civil.

Si bien es cierto los diagramas de barras tipo “Gantt” brindan elementos de analisis validos, no suministran
informacién suficiente sobre las interrelaciones entre las actividades que componen un proyecto de
construccion, resultando los diagramas basados en el Método de la Ruta Critica, mucho mas precisos y utiles
al momento de desarrollar analisis tendientes a determinar los efectos tanto econdémicos como temporales, de
atrasos, avances y demas alteraciones propias de los proyectos de construccion.

Dada la importancia de este aspecto para el control de las obras por parte de la entidad, resulta no solo
conveniente sino necesario determinar un conjunto de herramientas de planeacion y control que le permitan a
la misma determinar el grado de ajuste de la obra en su desarrollo, tanto en tiempo como en recursos, con el
fin de tomar las acciones que resulten de dicha evaluacion, sean estas de tipo preventivo o correctivo, segtin
sea el caso.

En consecuencia, la herramienta fundamental utilizada sera la programacién de obra por el método CPM
(Critical Path Method), en este caso, con sus herramientas probabilisticas que permitan aumentar el nivel de
certeza en la ejecucion simultanea de un proyecto de construccion “tipo” trasladado a variables de accesibilidad
y disponibilidad de recursos.
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El programa de obra, representado en Diagramas de Gantt, Diagramas de ruta critica y flujo de fondos son
instrumentos fundamentales en la SUPERVISION de la obra y se busca que el Supervisor pueda realizar un
estricto seguimiento, control y evaluacion de estos durante la ejecucion del contrato y la entidad en
consecuencia hara especial énfasis en el cumplimiento del mismo.

Sistema de redes

El Sistema de redes, consiste en una planeacion, programacion y control de un proyecto, o de un proceso,
llevado a un diagrama o red, en el cual se describe las etapas del proyecto, y su relacion.

Esta técnica de redes o mallas, no sdlo se utiliza para la organizacion de trabajos, sino también para establecer
control y vigilancia, en la interrelacién de diferentes procesos.

De igual forma, nos permite tener una vision del desarrollo de un proyecto a lo largo del tiempo, indicando puntos
criticos en el cumplimiento de los objetivos propuestos, aplicando medidas correctivas, luego de haber
detectado los puntos criticos, alternativas de planificacién, para una 6ptima utilizacién de los recursos
disponibles, determinando tiempos de iniciacién y terminacion de las etapas, sub-etapas, actividades, sus
variables y duracién del proyecto.

Diagrama de barras o grafico de Gantt

El diagrama de GANTT es una herramienta que le permite al usuario modelar la pianificacién de las tareas
necesarias para la realizacién de un proyecto. Esta herramienta fue inventada por Henry L. Gantt en 1917.

Debido a la relativa facilidad de lectura de los diagramas de GANTT, esta herramienta es utilizada por casi todos
los directores de proyecto en todos los sectores y se utilizara para el control de la ejecucién de las obras en el
campo. El diagrama de GANTT es una herramienta para el director del proyecto que le permite realizar una
representacion grafica del progreso del proyecto, pero también es un buen medio de comunicacion entre las
diversas personas involucradas en el proyecto.

Los datos contenidos en un cuadro de Gantt estaran sujetos a los requerimientos exigidos en este proceso,
siguiendo los siguientes parametros:

Actividades o tareas, que generalmente se presentan en la parte izquierda del diagrama.

Escala horizontal de tiempos, en donde se colocan las duraciones previstas para la realizacion de cada
actividad.

Debido a las desventajas del diagrama de barras, se exigira también el uso de redes, por lo siguiente:

Por ser un elemento basicamente de control. La actualizacion permanente que requiere el grafico hace que este
sea un instrumento mas de control que de planeacion.

Presentan actividades que ocurren en secuencia cuando coinciden la fecha de terminacién de unas actividades
y de la iniciacién de las que siguen, pero a la vez otras que se traslapan, sin que en ningln caso se precise la
magnitud del trabajo indicado, ni lo que ocurre en un momento determinado.

A mayor namero de actividades, menos se puede precisar su interrelacion.
La subdivision de actividades, para una mas fiel representacion del trabajo.
Método PERT

El método PERT, o Técnica de evaluacion y revision de programas ( Program Evaluation and Review
Technigué), fue desarrollado como consecuencia de los estudios e investigaciones realizados por la Marina
Americana, como este método supone que el tiempo requerido para realizar las actividades de un proyecto no
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repetitivo no se conoce en forma anticipada, se incorporan las probabilidades en el analisis de sus tiempos, y
el concepto de valor esperado para estimar la duracion total de todo el proyecto.

El método PERT, supone que las actividades y sus relaciones en la red, estan bien definidas, pero le da cabida
a la incertidumbre en sus duraciones, y es por eso que este método trabaja con estimativos de tiempos, por lo
cual se le conoce como un sistema probabilistico o estadistico. Debido a este factor, a cada actividad se le
hacen tres estimativos de tiempos, que son:

+ Tiempo optimista.
¢ Tiempo pesimista.
e Tiempo mas probable.

Una de las caracteristicas que debe tener un proyecto PERT, es que debe de ser un proyecto unitario, es decir
que tenga una finalidad especifica y no repetitiva. Es un método que posee dificultades para la realizacién de
traslapos de tiempos.

Método CPM

El método CPM, Método de la Ruta Critica (Critical Path Metod), fue creado para satisfacer la demanda de
nuevos procedimientos de direcciéon que permitan ejercer control de proyectos de mayores dimensiones y
complejidad. Aunque es contemporaneo del PERT, la diferencia entre estos es que el método CPM, no incorpora
la incertidumbre en la asignacién del tiempo en sus actividades, sino que éste se puede medir a través de un
rendimiento, previamente evaluado y determinado. El método CPM, trabajé sobre proyectos cuyas actividades
permitian una muy precisa apreciacion de su duracion, porque se habian realizado alguna vez; por ejemplo,
actividades de construccién, de mantenimiento. Por esto se dice que es un método o sistema determinativo o
deterministico.

Para este proceso de Aviso Publico, se exigira que dentro de la propuesta, el proponente presente una
Programacién combinando los anteriores métodos de programacion, requeridos para la planeacion, desarrollo
y control de las obras a ejecutar, y que la Entidad y la SUPERVISOR consideran de vital importancia siempre y
cuando su elaboracion este intimamente ligado con los parametros y costos tenidos en cuenta para la
elaboracién de su presupuesto, razén por la cual esta Programacion ira ligada a los soporte en la elaboracion
del presupuesto, aplicado a las graficas exigidas asi:

Red, diagrama CPM y matriz de secuencias

El proponente debera presentar una red o diagrama que consigne las actividades, en las que se agrupan todos
y cada uno del item de obra. El nimero de actividades en las cuales se agrupan, en ninglin caso sera inferior
al minimo establecido en este aviso publico he indicado mas adelante ni superior al maximo de items establecido
en el cuadro de Cantidades y Presupuesto, las cuales deberan estar numeradas a partir de 1 (uno) y deben
agrupar solamente los items de obra correspondientes a la obra sobre la cual se desarrolla la programacion. El
diagrama se debe presentar de acuerdo con las condiciones y restricciones establecidas por el modelo de
programacién PERT/CPM y debe consignarse, tal y como lo establece el modelo, la siguiente informacion,
sefialado en DIAS corrientes no calendarizados, cuyos componentes seran;

1.4.1. CALCULO Y LISTA DE ACTIVIDADES Y RENDIMIENTOS (50 puntos)

Actividad (Ya sea resefiada de acuerdo con su nimero o a cualquier tipo de nomenclatura clara, valida para
identificarla).

Tiempo de inicio adelantado para una actividad asignada TIA.

Tiempo de terminacion, adelantada para una actividad asignada. TTA

Duracion de la actividad. Dur. Que sera el Tiempo esperado (Te) calculado por el PERT
Tiempo de inicio tardio para una actividad asignada. TIT.

Tiempo de terminacion tardio para una actividad asignada. TTT.
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o Holgura o fluctuaciéon Total de la actividad. Ht.
e Holgura o fluctuacién Libre de la actividad. HI

Cuadro Resumen de Calculo ~ Matriz de Actividades ANEXO K

Asociado al anterior diagrama, se debe presentar el cuadro de resumen de calculo o Matriz de Actividades
(ANEXO K), que constituye el cuadro que resume el calculo de los tiempos, asi como también debe indicar las
duraciones y las holguras o fluctuaciones, al igual que las antecedentes de cada una de las actividades
reflejadas en el diagrama de red, tal y como se muestra en el cuadro correspondiente.

Es un cuadro de célculo en donde podemos, como su nombre lo indica, calcular una serie de parametros que
nos van a servir para la elaboracion posterior de los diagramas; en resumen, de todo lo que se determina en la
red, como:

¢ Laidentificacion de las actividades: que esta dada por un evento inicial y un evento final.
La duracion de las actividades: calculada luego de tener los rendimientos previamente asignados y de la
misma forma las cantidades de obra. (D)

¢ lainiciacién adelantada de cada actividad, calculada en la red: la iniciacion adelantada de cada actividad
se encuentra en el evento inicial de ésta y se calcula: (TIA).

+ la iniciacion tardia de cada actividad, es decir el plazo maximo que puede demorarse una actividad en
comenzar, es calculada en lared asi: TIT =TTT - D, en donde | = iniciacion, D = duracion y T = terminacion
o TIL=TTL - D, en donde | = Iniciacién, D = Duracion y L = Lejana.

¢ La Terminacion adelantada: es decir la terminacion normal de la actividad se calcula asi: TTA =TIA + D.

¢ lLuego de haber calculado la iniciacién tardia o lejana y la terminacién adelantada o temprana, procedemos
a calcular las holguras o fluctuaciones. Vamos a trabajar dentro del calculo, solo la: Holgura o fluctuacion
total.

o Holgura o fluctuacién libre.

Holgura Total y Holgura Libre

Holgura o fluctuacion total: esta dada por la diferencia que existe entre la iniciacion adelantada y la iniciacion
tardia de una actividad, o la diferencia entre la terminacién adelantada y la terminacién tardia, de la misma
actividad. Esta diferencia debe ser igual tanto en las iniciaciones, como en las terminaciones, si no es asi, se
tiene entonces un error en el calculo. Todas las actividades que poseen ruta critica no tienen holgura.

La holgura total, nos indica cual es el maximo nimero de dias que puede demorarse la iniciacion de una
actividad, contados a partir de su iniciacion adelantada, sin que se modifique la fecha de terminacion total del
proyecto. De la misma forma nos indica, cuantos dias puede demorarse la terminacién de una actividad,
contados a partir de la terminacion adelantada, sin que afecte igualmente la terminacion total del proyecto.
Tenemos entonces que para calcular esta holguraes: HT =TIT - TIAo HT = TTT - TTA.

Holgura o fluctuacion libre: estd dada por la diferencia que existe entre la terminacion adelantada de una
actividad y la iniciacién adelantada de su sucesora. Esta diferencia no es acumulativa como la holgura total, es
la holgura que tiene cada actividad con su inmediata sucesora. Para calcular esta holgura tenemos: HL =
TIASUSC — TTAact. a calc. Holgura.
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Cuadro resumen de calculo-Matriz de Actividades - ANEXO K

Red | Actividad | Duracion | TIA | TIT | TTA|TYT [HT|HL | Antecedentes

ElI NO cumplimiento en la presentacion del cuadro o la no presentacion de la informacion requerida, dara lugar
a calificacion este numeral con diez (10) inconsistencias.

¢ Relacion de actividades, Rendimientos y Duracién:

Como forma de verificar la consistencia al momento de elaborar el diagrama CPM, el proponente debera
presentar un cuadro que liste las actividades y los items que agrupan cada bloque de actividades, con el fin de
determinar si se encuentran presentes la totalidad de los item del proyecto en consideracién y cuyos
identificadores y duraciones deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red y que tal y como se sefialo
en el desarrollo de la misma, en ningun caso sera inferior al minimo establecido para el proyecto ni superior al
méaximo de items del Formato de Cantidades y Presupuesto, numeradas a partir de 1 (uno).

e CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS (ANEXO H) -
(Tiempo mas probable Tm)

En este cuadro se debe consignar la informacion referente a la actividad relacionada, de acuerdo con el analisis
realizado a él o los item que la componen, sefialando para la actividad su nimero, su descripcion, su
nomenclatura de identificacion (de ser el caso) y la duracion de la misma y para el caso del o de los items
constituyentes, estos deben consignar el identificador del item, descripcion, unidad, cantidad, tipo de cuadrilla
utilizada, nimero de cuadrillas utilizadas y su duracion en dias, o su asignacion a criterio del proponente, cuando
corresponda a suministros. Se recalca el hecho que el proponente debera presentar una programacion de obra
por actividades, entendidas estas como la agrupacién de uno o mas item de obra, los cuales deberan estar
asociados en forma coherente y correspondiente con la esencia de su actividad, es decir, deben agruparse de
tal forma que la duracion y sentido de los item puedan ser desarrollados como una sola actividad, en el
correspondiente lapso de tiempo calculado he indicado por el proponente, sin interferir con el desarrollo de
ninguna otra actividad.

Las duraciones de cada item que compone la actividad deberan ser correspondientes con los rendimientos y
tipos de cuadrillas indicados en los anélisis de precios unitarios. Se pueden aplicar los principios de
simultaneidad o de secuencia de los items constituyentes de la actividad, para definir su duracién. Para el caso
de considerar la simultaneidad del o los items constituyentes de cada actividad, se tendra en cuenta el item con
mayor incidencia o cantidad, el cual determinara la duracién de esta, por otro lado, si se aplica el principio de
secuencia, la duracién de la actividad sera el resultado de la suma de las duraciones de sus items
constituyentes. En cualquier caso, sea cual sea el principio utilizado para describir la duracion de las actividades,
éste debe verse reflejado en la construccion de los diagramas que exijan discriminacion de los items que
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constituyen cada actividad (Lista de Actividades y Diagrama de Gantt de personal). La aplicacién de uno u otro
principio se puede dar independientemente para cada actividad, segin sea el caso, siempre y cuando una
actividad contenga mas de un item. La informacién descargada en el diagrama de red debera ser
correspondiente con los analisis de precios unitarios, y las Cantidades de obra y Presupuesto del presente
proceso licitatorio.

Para el anexo "Cuadro de Rendimientos y Duracion de Actividades o Tareas", la duracién de cada tarea o
actividad sera el resultado matemético obtenido entre la columna cantidad (dimensién) y rendimiento de la
cuadrilla utilizada (dimension/dia) y el nimero de cuadrillas utilizadas para cada actividad. Ejemplo:

RELACION DE ACTIVIDADES, RENDIMIENTOS Y DURACION - ANEXO H

Durac
Numero de - ion
Actividad Actividad (DIAS
) |
# Nombre de Actividad: -
Tipo | Nume ::i:ﬂ Durac
item Descrip | Unid | Cant de ro de to ion
cién ad idad | Cua | Cuadr (DIAS
. . Cuad
drilla illa . )
rillas

El proponente debera diligenciar el anterior ANEXO o uno similar para calcular la duracion en dias de ios items,
actividades y/o tareas de la programacion.

La relacion debe tener en cuenta que los rendimientos consignados deben ser iguales a los consignados en los
Andlisis de Precios Unitarios y corresponder a unidad / dia, de tal forma que la duracion sea el resultado de
dividir la cantidad de la actividad entre el producto del rendimiento de la cuadrilla por el nimero de cuadrillas
utilizadas. Para el caso de suministros, se asignara el tiempo a criterio del proponente, teniendo en cuenta si
existe en inventario o requiere de su fabricacion, el transporte, nacionalizacion en caso de ser importada, etc.

Se requiere que el proponente presente las duraciones en dias enteros, para las actividades que su duracion
resuite menos de un (1) dia, o sea toda actividad que su item, suma de item sea por secuencia o simultaneidad
sume menos de uno (1), a esta actividad se le asigna una duracion de un (1) dia completo, y para aquellas que
sea mayor de uno (1) dia y su decimal sea mayor de cero punto cinco (0.5) se aproxima los decimales al digito
inmediatamente superior, y si el decimal es menor o igual a 0.5, se redondea al digito inferior.

Los rendimientos consignados deben ser correspondientes con los consignados en los Analisis de Precios
Unitarios. La no utilizacién de los rendimientos en los Analisis de Precios Unitarios dara lugar a una
inconsistencia por cada error en cada analisis de precios unitario. EIl NO-CUMPLIMIENTO en la utilizacién de
la mecénica aritmética del cuadro ANEXO K y el de calculo de duracién por el Método PERT — ANEXO I; dara
lugar a que la oferta obtenga una calificaciéon de cero (0) puntos por este criterio evaluativo (Programacién de
obra), debido a que estos calculos son basicos para la elaboracion de la red, diagrama de Gant y flujo de fondos.
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La secuencia y duracion de las actividades o tareas corresponderan a un “ANALISIS DETALLADO" de cada
una de las cantidades que la componen y las unidades de cada uno de los items deberan coincidir con las del
Formato de Presupuesto o de "Cantidades y Presupuesto".

Para la elaboracion del cuadro de rendimientos y duracién de actividades o tareas, se debe tener en cuenta los
rendimientos consignados en los analisis de precios unitarios, asi mismo como el tipo de cuadrilla a desarrollar
la actividad o tarea, el no cumplimiento de esta condicién dara lugar a que la tarea sea considerada como
inconsistencia. Cuando en un andlisis de precios para suministro y no se considere cuadrilla de gestion de
compra o construccién del elemento, se asignara una duracion a criteric del proponente, teniendo en cuenta el
tiempo requerido para adquirirlo y ponerlo en obra, teniendo en cuenta si existe en inventario, si requiere de su
fabricacion, el transporte y nacionalizacién de ser importado, y debe relacionarse en la forma de actividad o
rendimiento correspondiente.

Se debe mostrar la conformacién de cada tarea y los items que la componen, incluyendo la totalidad de las
cantidades del aviso publico con el resultado de las duraciones de los items de cada tarea, se establecera la
duracién final de la tarea o actividad. La falta de esta informacion (Duracion de la Tarea), sera(n) sancionada(s)
la(s) tarea(s) como inconsistencia(s).

El NO-CUMPLIMIENTO de esta condicion (elaboracién del cuadro de Rendimientos, Duracion de Actividades
o Tareas ANEXO K, ANEXO I), dara lugar a que la oferta obtenga una calificacion de cero (0) puntos por este
criterio evaluativo (programacion de obra).

CALCULO DE TIEMPO ESPERADO (METODO PERT) - ANEXO |

Actividad To Tm Tp Te

e Calculo de Duraciones por el Método PERT

El! método PERT, (Técnica de evaluacion y revisién de proyectos), involucra el calculo de tiempos por
probabifidad. Segin el proyecto, el calculo de tiempo es probabilistico, en donde se parte de una probabilidad,
que es un estudio de planeacion tedrico, y se escoge una premisa probable con tres estimativos de tiempos, en
los cuales posiblemente pueda terminarse la actividad en el supuesto que ésta va a desarrollarse en condiciones
normales.

Estos tres estimativos de tiempo son:
1. Optimista

2. Pesimista
3. Mas probable.
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Tiempo optimista: (To)

Corresponde al menor tiempo posible en que se supone podria realizarse una actividad, si se contara con buena
suerte excepcional, y todo marchara perfectamente desde el principio.

Tiempo pesimista: (Tp)

Corresponde al tiempo maxime que duraria la actividad, contando con la mala suerte en su realizacion. Se tiene
en cuenta en esta estimacion, la posibilidad de que se retrase la iniciacion o se dificulte su desarrollo por causas
pertinentes y muy factibles, pero no se tendra en cuenta sucesos catastréficos, tales como huelgas, incendios,
derrumbes, efc.

Tiempo mas probable: (Tm)
Corresponde al tiempo que se consumiria, muy seguramente en la realizacién de la actividad.

Es tal que, si la actividad se repitiera independientemente muchas veces, este tiempo de duracion seria el que
ocurriria con mas frecuencia. Seria entonces en caso de tener un solo estimativo, el tiempo dado.

Determinados estos tiempos, se procedera a aplicar la formula del tiempo esperado (promedio). El valor que
resulte sera finalmente el que se aplicara en la programacion a cada actividad. El tiempo promedio es el valor
mas representativo, no el més frecuente de todas las estimaciones posibles. La duracion estimada o tiempo
esperado (Te), con la cual se va a trabajar la red, no es un modo alguno de tiempo exacto. Muy seguramente
la actividad va a durar mas o menos que Te". Aqui aparece entonces de nuevo el valor de incertidumbre. Con
los estimativos de tiempos, To, Tp y Tm, podemos obtener estadisticamente el "Te" Tiempo esperado aplicando
la siguiente formula:

_To+4Tm+Tp
==

Te
En donde:
To = tiempo optimista
Tp = tiempo pesimista
Tm = tiempo mas probable

Te = tiempo esperado.

e La Variacion:

De acuerdo con los principios de distribucion de frecuencias puede asegurarse que tendremos alta probabilidad
que la actividad termine dentro del intervalo, de ahi la conveniencia de caicular la variacion para cada actividad.

La variacion es un término que describe la incertidumbre asociada al célculo. Si la variacion es grande, cuando
el tiempo optimista y el tiempo pesimista se diferencian mucho, la incertidumbre sobre el tiempo de duracion de
la actividad es grande, y si la variacion es pequefia, la incertidumbre también lo es, por tanto, la variacion
maxima aceptada sera del 50% (0,50), respecto a los dias esperados, utilizar una variacion mayor para
cualquiera actividad, sera causal para castigar la evaluacion del parametro la Red diagrama PERT/CPM, con 5
inconsistencias por cada actividad que tenga una variacion mayor del 0.50.

La variacion entonces la calcularemos aplicando la siguiente formula, el cuadrado de la desviacion tipo Tiempo
pesimista - tiempo optimista, dividido por seis (6), y elevado todo lo Exterior al cuadrado
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Calculo de la Variacion de las duraciones - ANEXO J

~Actividad To Tm  Tp Te Variacion

Para la elaboracion de la programacion por el método PERT/CPM y GANTT con los Flujo de Fondos y
Programacién del personal, se utilizara el Tiempo esperado Te, no utilizar el calculo de esta duracion, se
calificara con cero (0) puntos a la evaluacién de la Programacion y Control de Obras.

Cuadro Resumen de Calculo — Matriz de Actividades ANEXO K

Asociado al anterior diagrama, se debe presentar el cuadro de resumen de calculo o Matriz de Actividades
(ANEXO K), que constituye el cuadro que resume el calculo de los tiempos, asi como también debe indicar las
duraciones y las holguras o fluctuaciones, al igual que las antecedentes de cada una de las actividades
reflejadas en el diagrama de red, tal y como se muestra en el cuadro correspondiente.

Es un cuadro de célculo en donde podemos, como su nombre lo indica, calcular una serie de parametros gue
nos van a servir para la elaboracion posterior de los diagramas; en resumen, de todo lo que se determina en la
red, como:

+ lLaidentificacion de las actividades: que estd dada por un evento inicial y un evento final.

» La duracién de las actividades: calculada luego de tener los rendimientos previamente asignados y de la
misma forma las cantidades de obra. (D)

s La iniciacion adelantada de cada actividad, calculada en la red: la iniciacion adelantada de cada actividad
se encuentra en el evento inicial de ésta y se calcula: (TIA).

e La iniciacién tardia de cada actividad, es decir el plazo maximo que puede demorarse una actividad en
comenzar, es calculada en lared asi: TIT = TTT - D, en donde | = iniciacién, D = duracién y T = terminacion
o TIL = TTL — D, en donde | = Iniciacion, D = Duracién y L = Lejana.
La Terminacion adelantada: es decir la terminacion normai de la actividad se calcula asi: TTA =TIA + D.
Luego de haber calculado la iniciacién tardia o lejana y la terminacién adelantada o temprana, procedemos
a calcular las holguras o fluctuaciones. Vamos a trabajar dentro del calculo, solo la: Holgura o fluctuacién
total.

e Holgura o fluctuacion libre.

Holgura Total y Holgura Libre

Holgura o fluctuacion total: esta dada por la diferencia que existe entre la iniciacion adelantada y la iniciacion
tardia de una actividad, o la diferencia entre la terminacién adelantada y la terminacién tardia, de la misma
actividad. Esta diferencia debe ser igual tanto en las iniciaciones, como en las terminaciones, si no es asi, se
tiene entonces un error en el calculo. Todas las actividades que poseen ruta critica no tienen holgura.

La holgura total, nos indica cual es el maximo nimero de dias que puede demorarse la iniciaciéon de una
actividad, contados a partir de su iniciacion adelantada, sin que se modifique la fecha de terminacidn total del
proyecto. De la misma forma nos indica, cuantos dias puede demorarse la terminacion de una actividad,
contados a partir de la terminacion adelantada, sin que afecte igualmente la terminacion total del proyecto.
Tenemos entonces que para calcular esta holguraes: HT = TIT-TIAo HT =TTT - TTA.
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Holgura o fluctuacion libre: estd dada por la diferencia que existe entre la terminacion adelantada de una
actividad y la iniciacién adelantada de su sucesora. Esta diferencia no es acumulativa como la holgura total, es
la holgura que tiene cada actividad con su inmediata sucesora. Para calcular esta holgura tenemos: HL =
TIASUSC — TTAact. a calc. Holgura.

Cuadro resumen de calculo-Matriz de Actividades - ANEXO K

Red | Actividad | Duracion | TIA|TIT|TTA |TTT|HT |HL| Antecedentes

ElI NO cumplimiento en la presentacion del cuadro o la no presentacion de la informacion requerida, dara lugar
a calificacioén este numeral con diez (10) inconsistencias.

+ Relacion de actividades, Rendimientos y Duracion:

Como forma de verificar la consistencia al momento de elaborar el diagrama CPM, el proponente debera
presentar un cuadro que liste las actividades y los items que agrupan cada bloque de actividades, con el fin de
determinar si se encuentran presentes la totalidad de los item del proyecto en consideracion y cuyos
identificadores y duraciones deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red y que tal y como se sefial6
en el desarrollo de la misma, en ningln caso sera inferior al minimo establecido para el proyecto ni superior al
maximo de items del Formato de Cantidades y Presupuesto, numeradas a partir de 1 (uno).

e CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS (ANEXO H) -
(Tiempo mas probable Tm)

En este cuadro se debe consignar la informacion referente a la actividad relacionada, de acuerdo con el analisis
realizado a él o los item que la componen, sefialando para la actividad su nimero, su descripcion, su
nomenclatura de identificacion (de ser el caso) y la duracién de la misma y para el caso del o de los items
constituyentes, estos deben consignar el identificador del item, descripcion, unidad, cantidad, tipo de cuadrilla
utilizada, nimero de cuadrillas utilizadas y su duracién en dias, o su asignacion a criterio del proponente, cuando
corresponda a suministros. Se recalca el hecho que el proponente debera presentar una programacion de obra
por actividades, entendidas estas como la agrupacion de uno o mas item de obra, los cuales deberan estar
asociados en forma coherente y correspondiente con la esencia de su actividad, es decir, deben agruparse de
tal forma que la duraciéon y sentido de los item puedan ser desarrollados como una sola actividad, en el
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correspondiente lapso de tiempo calculado he indicado por el proponente, sin interferir con el desarrollo de
ninguna otra actividad.

Las duraciones de cada item que compone la actividad deberan ser correspondientes con los rendimientos y
tipos de cuadriifas indicados en los analisis de precios unitarios. Se pueden aplicar los principios de
simultaneidad o de secuencia de los items constituyentes de la actividad, para definir su duracién. Para el caso
de considerar la simultaneidad del o los items constituyentes de cada actividad, se tendra en cuenta el item con
mayor incidencia o cantidad, et cual determinara la duracion de esta, por otro lado, si se aplica el principio de
secuencia, la duracién de la actividad sera el resultado de la suma de las duraciones de sus items
constituyentes. En cualquier caso, sea cual sea el principio utilizado para describir la duracién de las actividades,
éste debe verse reflejado en la construccion de los diagramas que exijan discriminacion de los items que
constituyen cada actividad (Lista de Actividades y Diagrama de Gantt de personal). La aplicacién de uno u otro
principio se puede dar independientemente para cada actividad, segln sea el caso, siempre y cuando una
actividad contenga mas de un item. La informacién descargada en el diagrama de red debera ser
correspondiente con los analisis de precios unitarios, y las Cantidades de obra y Presupuesto del presente
proceso licitatorio.

Para el anexo "Cuadro de Rendimientos y Duracion de Actividades o Tareas", la duracién de cada tarea o
actividad sera el resultado matematico obtenido entre la columna cantidad (dimension) y rendimiento de la
cuadrilla utilizada (dimensién/dia) y el nimero de cuadrillas utilizadas para cada actividad. Ejemplo:

RELACION DE ACTIVIDADES, RENDIMIENTOS Y DURACION - ANEXO H

Durac
Numero de .. ion
Actividad Attividad (DIAS
)
# Nombre de Actividad:
Tipo | Nume :raneiZ: Durac
item Descrip | Unid | Cant de ro de to ién
cion ad idad | Cua | Cuadr (DIAS
) . Cuad
drilla illa i )
rillas

El proponente debera diligenciar el anterior ANEXO o uno similar para calcular ia duracion en dias de los items,
actividades y/o tareas de la programacion.

La relacion debe tener en cuenta que los rendimientos consignados deben ser iguales a los consignados en los
Anélisis de Precios Unitarios y corresponder a unidad / dia, de tal forma que la duracion sea el resultado de
dividir la cantidad de la actividad entre el producto del rendimiento de la cuadrilla por el nimero de cuadrillas
utilizadas. Para el caso de suministros, se asignara el tiempo a criterio del proponente, teniendo en cuenta si
existe en inventario o requiere de su fabricacion, el transporte, nacionalizacién en caso de ser importada, etc.

Se requiere que el proponente presente las duraciones en dias enteros, para las actividades que su duracion
resulte menos de un (1) dia, 0 sea toda actividad que su item, suma de item sea por secuencia o simultaneidad
sume menos de uno (1), a esta actividad se le asigna una duracién de un (1) dia completo, y para aquellas que
sea mayor de uno (1) dia y su decimal sea mayor de cero punto cinco (0.5) se aproxima fos decimales al digito
inmediatamente superior, y si el decimal es menor o igual a 0.5, se redondea al digito inferior.
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Los rendimientos consignados deben ser correspondientes con los consignados en los Analisis de Precios
Unitarios. La no utilizacion de los rendimientos en los Andlisis de Precios Unitarios dara lugar a una
inconsistencia por cada error en cada analisis de precios unitario. El NO-CUMPLIMIENTO en la utilizacion de
la mecanica aritmética del cuadro ANEXO K y el de célculo de duracion por el Método PERT — ANEXO [; dara
lugar a que la oferta obtenga una calificacion de cero (0) puntos por este criterio evaluativo (Programacion de
obra), debido a que estos calculos son basicos para la elaboracion de la red, diagrama de Gant y flujo de fondos.

La secuencia y duracion de las actividades o tareas corresponderan a un “ANALISIS DETALLADO” de cada
una de las cantidades que la componen y las unidades de cada uno de los items deberan coincidir con las del
Formato de Presupuesto o de "Cantidades y Presupuesto".

Para la elaboracion del cuadro de rendimientos y duracion de actividades o tareas, se debe tener en cuenta los
rendimientos consignados en los analisis de precios unitarios, asi mismo como el tipo de cuadrilla a desarrollar
la actividad o tarea, el no cumplimiento de esta condicién dara lugar a que la tarea sea considerada como
inconsistencia. Cuando en un andlisis de precios para suministro y no se considere cuadrilla de gestion de
compra o construccion del elemento, se asignara una duracion a criterio del proponente, teniendo en cuenta el
tiempo requerido para adquirirlo y ponerlo en obra, teniendo en cuenta si existe en inventario, si requiere de su
fabricacion, el transporte y nacionalizacion de ser importado, y debe relacionarse en la forma de actividad o
rendimiento correspondiente.

Se debe mostrar la conformaciéon de cada tarea y los items que la componen, incluyendo la totalidad de las
cantidades del aviso publico con el resuitado de las duraciones de ios items de cada tarea, se estableceré la
duracion final de la tarea o actividad. La falta de esta informacién (Duracion de la Tarea), sera(n) sancionada(s)
la(s) tarea(s) como inconsistencia(s).

El NO-CUMPLIMIENTO de esta condicion (elaboracién del cuadro de Rendimientos, Duracion de Actividades
o Tareas ANEXO K, ANEXO ), dara lugar a que la oferta obtenga una calificacion de cero (0) puntos por este
criterio evaluativo (programacion de obra).

CALCULO DE TIEMPO ESPERADO (METODO PERT) - ANEXO |

Actividad To Tm Tp Te

e Calculo de Duraciones por el Método PERT (ANEXO I)

El método PERT, (Técnica de evaluacién y revision de proyectos), involucra el célculo de tiempos por
probabilidad. Segtin el proyecto, el calculo de tiempo es probabilistico, en donde se parte de una probabilidad,
que es un estudio de planeacion teérico, y se escoge una premisa probable con tres estimativos de tiempos, en
los cuales posiblemente pueda terminarse ia actividad en el supuesto que ésta va a desarrollarse en condiciones
normales.
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Estos tres estimativos de tiempo son:

1. Optimista
2. Pesimista
3. Mas probable.

Tiempo optimista: (To)

Corresponde al menor tiempo posible en que se supone podria realizarse una actividad, si se contara con buena
suerte excepcional, y todo marchara perfectamente desde el principio.

Tiempo pesimista: (Tp)

Corresponde al tiempo méximo que duraria la actividad, contando con la mala suerte en su realizacion. Se tiene
en cuenta en esta estimacion, la posibilidad de que se retrase la iniciacion o se dificulte su desarrollo por causas
pertinentes y muy factibles, pero no se tendra en cuenta sucesos catastroficos, tales como huelgas, incendios,
derrumbes, efc.

Tiempo mas probable: (Tm)
Corresponde al tiempo que se consumiria, muy seguramente en la realizacion de la actividad.

Es tal que, si la actividad se repitiera independientemente muchas veces, este tiempo de duracion seria el que
ocurriria con mas frecuencia. Seria entonces en caso de tener un solo estimativo, el tiempo dado.

Determinados estos tiempos, se procedera a aplicar la formula del tiempo esperado (promedio). El valor que
resulte sera finalmente el que se aplicara en la programacioén a cada actividad. El tiempo promedio es el valor
mas representativo, no el mas frecuente de todas las estimaciones posibles. La duraciéon estimada o tiempo
esperado (Te), con la cual se va a trabajar la red, no es un modo alguno de tiempo exacto. Muy seguramente
la actividad va a durar mas o menos que Te". Aqui aparece entonces de nuevo el valor de incertidumbre. Con
los estimativos de tiempos, To, Tp y Tm, podemos obtener estadisticamente el "Te" Tiempo esperado aplicando
la siguiente formula:

To+4Tm+Tp
Te= ——————
6
En donde:
To = tiempo optimista
Tp = tiempo pesimista
Tm = tiempo mas probable
Te = tiempo esperado.
¢ La Variacion:
De acuerdo con los principios de distribucién de frecuencias puede asegurarse que tendremos alta probabilidad
gue la actividad termine dentro del intervalo, de ahi la conveniencia de calcular la variacion para cada actividad.

La variacion es un término que describe la incertidumbre asociada al calculo. Si la variacion es grande, cuando
el tiempo optimista y el tiempo pesimista se diferencian mucho, la incertidumbre sobre el tiempo de duracion de
la actividad es grande, y si la variacion es pequeiia, la incertidumbre también lo es, por tanto, la variacion

76



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA'Y A DISTANCIA UNAD

INVITACION PUBLICA No. 5 DE 2022

maxima aceptada sera del 50% (0,50), respecto a los dias esperados, utilizar una variacion mayor para
cualquiera actividad, sera causal para castigar la evaluacion del parametro la Red diagrama PERT/CPM, con 5
inconsistencias por cada actividad que tenga una variacion mayor del 0.50.

La variacion entonces la calcularemos aplicando la siguiente formula, el cuadrado de la desviacion tipo Tiempo
pesimista - tiempo optimista, dividido por seis (6), y efevado todo lo Exterior al cuadrado

Calculo de la Variacion de las duraciones - ANEXO J

Actividad To Tm Tp Te Variacién

Para la elaboracion de la programacion por el método PERT/CPM y GANTT con los Flujo de Fondos y
Programacion del persconal, se utilizara el Tiempo esperado Te, no utilizar el calculo de esta duracion, se
calificara con cero (0) puntos a la evaluacion de la Programacion y Control de Obras.

DESCRIPCION PUNTAJE

El proponente acredita la totalidad de los requisitos
solicitados en el numeral 1.4.1 50 puntos

El proponente NO acredita, o acredita parcialmente
los requisitos solicitados en el numeral 1.4.1. 0 puntos

Como especificaciones generales para la construccion de la red o diagrama, entendido como la representacion
grafica de las actividades que muestran sus eventos, secuencias, interrelaciones y el camino critico, se resaltan
las siguientes:

1.4.2. RED O DIAGRAMA METODOS PERT/CPM - RUTA CRITICA (50 puntos)

La red debera ser una red medida, es decir, debera utilizar un sistema de cronologia que permita establecer a
escala conveniente (siempre en todo caso en dias) tanto las relaciones como las duraciones de las actividades,
distribuidas en el tiempo propuesto para el desarrollo de la obra.
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Cada actividad se representara por una flecha que indique su conexién, dependencia y sentido, escalada con
la unidad de tiempo DIA. Dado que el modelo PERT/CPM es direccional, el diagrama debe representarse de
esa manera.

Cada nodo representa un evento que por lo general se define con el momento en que se terminan todas las
actividades que liegan a ese nodo. Los eventos o nodos se enumeraran en forma secuencial y consecutiva, de
izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y se numera de forma ascendente desde el cero (0). No podran
aparecer en ningdn caso, eventos con numeracion repetida

Las puntas de flecha indican la secuencia en la que debe ocurrir cada uno de esos eventos. Lo que, es mas, un
evento debe preceder a la iniciacion de las actividades que llegan a ese nodo. Las puntas de flecha indican la
secuencia en la que debe ocurrir cada uno de esos eventos. Lo que, es mas, un evento debe preceder a la
iniciacion de las actividades que salen de ese nodo. (En la realidad, con frecuencia se pueden traslapar etapas
sucesivas de un proyecto, por lo que la red puede representar una aproximacion idealizada del plan de un
proyecto).

El nodo hacia el que todas las actividades se dirigen es el evento que corresponde a la terminacion desde su
concepcion, o bien, si el proyecto ya comenzd, el plan para su terminacion. En él ultimo caso, cada nodo de la
red sin flecha que llega representa el evento de continuar una actividad en marcha o el evento de iniciar una
nueva actividad que puede comenzar en cualquier momento.

Cada actividad debe estar claramente definida por un evento de inicio y un evento de terminacion,
entendiéndose como evento o nodo al momento de iniciacion o terminacién de una actividad. El evento final de
una actividad sera el evento inicial de la actividad siguiente. Varias actividades pueden terminar en un evento o
partir de un mismo evento.

La red debe ser cerrada con excepcion de las actividades inicial y final. No se deben presentar discontinuidades
en ninguna circunstancia.

En ocasiones, se necesita una actividad para definir las relaciones de procedencia aun cuando no haya una
actividad real que representar. En este caso, se introduce una actividad ficticia que requiere un tiempo cero, en
donde la flecha que representa esta actividad ficticia se muestra como una flecha punteada que indica esa
relacion de procedencia. Podran utilizarse actividades virtuales o ficticias, de duracion nula en los casos en que
haya necesidad de indicar que una actividad tiene una interrelacion, continuaciéon o espera con otra.

Una regla comun para construir este tipo de redes es que dos nodos o eventos no pueden estar conectados
directamente por mas de una flecha. Las actividades ficticias también se pueden usar para evitar violar esta
regla cuando se tienen dos o mas actividades concurrentes.

Se debe estimar el tiempo que se requiere para cada actividad, el cual sera el tiempo esperado. Estas
estimaciones se usan para calcular dos cantidades basicas para cada evento, a saber, su tiempo mas proximo
y su tiempo mas lejano.

Para cada actividad debera indicarse la iniciacion temprana o cercana, terminacién temprana o cercana,
iniciacion tardia o lejana, terminacion tardia o lejana, duracion y nombre o identificacion de la actividad, asi
como la fluctuacion u holgura.

La red debera ser cerrada, con el fin de determinar los TIEMPOS DE INICIO ADELANTADO PARA UNA
ACTIVIDAD ASIGNADA. TIA, TIEMPO DE TERMINACION ADELANTADO PARA UNA ACTIVIDAD
ASIGNADA. TTA, TIEMPO DE INICIO TARDIO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA.T IT y TIEMPO DE
TERMINACION TARDIO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTT, secuencias y procedencias. La
imposibilidad de evaluar estos tiempos hara inconsistente toda la red, por lo cual la calificacion de esta
programacion sera de cero (0).
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Cada actividad debera identificarse claramente ya sea con su nombre resumido o con un sistema de referencia.
Se deberan resaltar claramente las actividades correspondientes a la ruta critica y la correspondiente duracion
de sus actividades (de la ruta critica), sera correspondiente a la duracion en la ejecucién de proyecto. EI NO
cumplimiento de estas consideraciones dara lugar a calificacion del parametro de la programacion de cero (0).

La holgura o fluctuacion total para un evento es la diferencia que existe entre la iniciacién adelantada y la
iniciacion tardia de fa actividad o la diferencia entre la terminacion adelantada y la terminacion tardia de la misma
actividad. Esta diferencia debe ser igual tanto en las iniciaciones como en {as terminaciones. Asi, si se supone
que todo lo demas marcha a tiempo, la holgura para un evento indica cuanto retraso se puede tolerar para llegar
a ese evento sin retrasar la terminacién del proyecto.

Una ruta critica de un proyecto es una ruta cuyas actividades tienen la holgura cero. (Todas las actividades y
eventos que tienen holgura cero deben estar sobre una ruta critica, pero no otras.)

Se recalca el hecho que, dentro de! diagrama, se debe sefalar de forma clara, la ruta critica del proyecto y se
indicara siempre de dias NO calendarizados, o sea dias corridos como valor absoluto y que deben corresponder
a los sefialados en la duracion de este presentados por el proponente.

El Diagrama Gantt o de barras debera contener la siguiente informacion: Identificacion y nombre de ia actividad,
duracién, holguras, tiempos tempranos y tardios (de iniciaciéon y terminacién). La informacion que se presente
con el diagrama debera estar consignada en dias de proyecto (Ej.: Inicio: dia 5, Final: dia 20) y no en fechas
calendarizadas (Ej.: Inicio: 5 octubre/14, Final: 20 octubre/14). Se deben precisar las convenciones usadas. Se
debe utilizar un tamario que permita facilimente la lectura

El proponente debera tener en cuenta que la informacion consignada en el diagrama GANTT servira de base
para el control de la obra por parte de la interventoria y por lo tanto hara parte del contrato que se celebre,
siendo la universidad auténoma en la reserva del derecho de ajustar los programas de trabajo, a fin de coordinar
las actividades de la obra y el tiempo total para ejecucion de la misma y corregir eventualmente errores en la
propuesta.

Estos programas comenzaran a regir desde la fecha del acta de iniciacion de la obra.

Como esquema, se presenta el siguiente diagrama, que solo busca orientar el desarrollo del mismo, indicando
los elementos que se solicitan para cada bloque de obras. Ademas, se puede presentar el resultado obtenido
por el software utilizado para la elaboracién de la programacion.
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ESQUEMA RED, DIAGRAMA CPM/PERT, RED MEDIDA - ANEXO No L
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Para determinar las inconsistencias en el esquema de la red, se tiene en cuenta los siguientes aspectos:

1.

El calculo de duracién o Tiempo mas probable (Tm) de cada una de las actividades o tareas, se hara
teniendo en cuenta los rendimientos utilizados en cada una de las mismas segun el anexo de programacion
RELACION DE ACTIVIDADES, RENDIMIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS (ANEXO
No H), llamado también RELACION DE ACTIVIDADES, RENDIMIENTOS Y CALCULO DE DURACION,
que se basa en los Analisis de Precios Unitarios, al igual que el tipo de cuadrilla utilizada y el nimero de
cuadrillas. Cuando involucren varias cuadrilias en la ejecucién de una actividad, para su célculo se tendra
en cuenta el menor rendimiento de una de las cuadrillas, el calculo de duracion o tiempo optimista de cada
una de las actividades o tareas se hara aumentando el niimero de cuadrillas segun criterio y, el calcuio de
duracién pesimista se hara disminuyendo el niUmero de cuadrillas segun criterio, la determinacion y el
célculo de dichas duraciones (optimista y pesimista) se podra consignar en un segundo y tercer ANEXO H
para su presentacion. Posteriormente se calcula el Tiempo esperado (Te) — Método PERT, y que seré el
que se utiliza para la realizacion de este diagrama y la programacion, ademas de las actividades deben
tener una secuencia logica. Cuando en un proceso se determine por separado suministro y obras civiles,
para determinar la duracién de los suministro y no se incluya o determine cuadrilla de gestion de compra o
elaboracién del item, se asignara la duracién a criterio del proponente, teniendo en cuenta el tiempo
requerido para su pedido, fabricacién (en caso de no existir en inventario), transporte nacional o
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internacional, tiempo de nacionalizacién etc., duracion que debe plasmarse en el cuadro de rendimiento
correspondiente.

2. Calculo de iniciacion adelantada, iniciacion tardia, terminacion adelantada y terminacion tardia de cada una
de las actividades o tareas, teniendo en cuenta la duracion de estas y sus fluctuaciones.

3. Definicion de la trayectoria critica, definicion de todos los caminos posibles, presentacion de la malla,
conexiones y cruce de actividades.

4, Correspondencia entre el diagrama de Gantt con el diagrama de ruta critica.

DESCRIPCION PUNTAJE

El proponente acredita la totalidad de los requisitos

solicitados en el numeral 1.4.2
50 puntos

El proponente NO acredita, o acredita parciaimente

los requisitos solicitados en el numeral 1.4.2.
0 puntos

1.4.3. DIAGRAMA DE GANTT GENERAL (50 puntos)

El proponente debera presentar un diagrama de barras tipo GANTT que debe coincidir con la red y en él se
deben mostrar las barras correspondientes a las iniciaciones y terminaciones primeras y las correspondientes
a iniciaciones y terminaciones Gltimas (identificandolas plenamente), asi como las holguras, Se deberan resaltar
las actividades correspondientes a la ruta critica.

Para determinar el valor de incidencia de cada tarea dentro del respectivo mes, en los Gantt de flujo de fondo o
plan de inversiones, se hara mediante una regla de tres tomando como referencia el valor y el tiempo de
ejecucion de la tarea, ademas se mostraran las inversiones periédicas (MENSUALES) para la ejecucion de
cada actividad, para ello en cada barra que represente una actividad o tarea se colocara el valor de participacién
dentro del respectivo mes y asi poder determinar su incidencia en la inversién total correspondiente al mes
dentro del cual se esté ejecutando. EIl NO-CUMPLIMIENTO de esta condicion (Valor en pesos, sobre cada
barra) daré lugar a ser considerado como inconsistencia.

El Flujo de Fondos contemplara los Costos Directos por Tarea o Actividad; los Costos Indirectos solo se incluiran
una vez se hayan sumado los valores de las Tareas.

Para la elaboracién de los Flujos de Fondos se tendran en cuenta las duraciones Anticipadas o cercanas (TIA-
TTA) y tardias o lejanas (TIT-TTT) de cada tarea teniendo en cuenta el Diagrama de Obra (Programacion). La
no Presentacion de algunos de los Flujos de Fondos, se le asignara cero (0) puntos al pardmetro de la
programacion del Diagrama de Gantt.

Los Flujos de Fondos debe basarse en los pagos mensuales (corte de obra ejecutada), que le hara la
universidad al proponente y no son los gastos en los que incurra el proponente para la ejecucién de la obra
(compra de materiales) anticipos de carpinteria, subcontratos y otros).

PROGRAMACION GANTT Y RUTA CRITICA (TIA-TTA), (TIT-TTT) - ANEXO M

Para llevar el control en obras, el proponente debera adjuntar la siguiente programacion por el sistema de Gantt
(TIA-TTA), ajustandola en base de la distribucion y nivelacion de recursos 6ptimo escogido, utilizando aquelia
nivelacion cuya sumatoria de los cuadrados sea la menor, su omision, su error en la escogencia y/o su no
realizacién en base de la nivelacion de recursos es causal de asignarle CERO (0) PUNTOS a la calificacion
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total de la Programacion. Esta programacion GANTT, el Plan de Inversiones (TIA-TTA) y la Programacién obra
y se hara seguimiento mensual por parte de la interventoria, por tanto, debe anexarse adicionalmente estos
formatos con los resultados finales de la nivelacion de los recursos.
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PLAN DE INVERSIONES O FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACION
ADELANTADOS - ANEXO N

El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo de cada actividad (dias),
con la identificacion de la actividad, que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red, teniendo como
base los tiempos de iniciacion y terminacion adelantados o cercanos (TIA y TTA), el valor de incidencia para el
mes correspondiente, asi como su porcentaje de incidencia para el mes respectivo.

El cuadro debera contener un consolidado por mes tanto del total del valor de incidencia de las actividades a
desarrollar en ese mes respectivo, asi como el porcentaje de incidencia consolidado total para el respectivo
mes. El valor de incidencia correspondera a los costos directos de obra, a este valor se le deben incluir los
costos indirectos una vez sumados los valores de todas las actividades que se ven representadas en el mes
respectivo, se presentara en el ANEXO N.

El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo del proyecto de cada
actividad (dias), con la identificacion de la actividad, que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de
red y que tal y como se sefialé en el desarrolio de la misma, indicando su duracién y teniendo como base los
tiempos de iniciacion y terminacion adelantados o cercanos (TIA y TTA), e indicar el valor de incidencia para ei
mes correspondiente, asi como su porcentaje de incidencia para el mes respectivo. El cuadro debera contener
un consolidado por mes tanto dei total del valor de incidencia de las actividades a desarrollar en ese mes
respectivo, asi como el porcentaje de incidencia consolidado total para el respectivo mes. El valor de incidencia
correspondera a los costos directos de obra, a este valor se le deben inciuir los costos indirectos una vez
sumados los valores de todas las actividades que se ven representadas en el mes respecitivo.
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Valor ' Mes 1
Des Total -
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Inversién en Costo Directo |
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El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo del blogue de obras en
consideracion de cada actividad (dias), con la identificacion de la actividad, que deben ser iguales a las utilizadas
en el diagrama de red, su duracion, teniendo como base los tiempos de iniciacion y terminacién tardios o lejanos
(TIT y TTT), el valor de incidencia para el mes correspondiente, asi como su porcentaje de incidencia para el
mes respectivo.

El cuadro debera contener un consolidado por mes tanto del total del valor de incidencia de las actividades a
desarrollar en ese mes respectivo, asi como el porcentaje de incidencia consolidado total para el respectivo
mes. El valor de incidencia correspondera a los costos directos de obra, a este valor se le deben incluir los
costos indirectos una vez sumados los valores de todas las actividades que se ven representadas en el mes
respectivo.

El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo del proyecto de cada
actividad (dias), con la identificacion de la actividad, que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de
red y que tal y como se sefialé en el desarrollo de la misma, su duracion, teniendo como base los tiempos de
iniciacién y terminacion Tardios o lejanos (TIT y TTT), el valor de incidencia para el mes correspondiente, asi
como su porcentaje de incidencia para el mes respectivo. El cuadro debera contener un consolidado por mes
tanto del total del valor de incidencia de las actividades a desarrollar en ese mes respectivo, asi como el
porcentaje de incidencia consolidado total para el respectivo mes. El valor de incidencia correspondera a los
costos directos de obra, a este valor se le deben incluir los costos indirectos una vez sumados los valores de
todas las actividades que se ven representadas en el mes respectivo.

ANEXO O
Desc Dur Valor Mes 1
Ac ripci acio Total W T T N
t n Costo | ' 1011
5 1 4 7 13
°" | bias | Directo 0 23 5 & 59 0|12

Inversion en Costo Directo
Mensual (%) Incidencia
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Flujo de Fondos (TITy TT)
GRAFICOS O COSTOS ACUMULADOS DEL PROYECTO — (TIA, TTA) VS (TIT, TTT). ANEXO P

Como resultado de estos diagramas (ANEXOS Ny 0), se debe consolidar la informacién en un cuadro en donde
se consignen para cada mes, el proyecto con los valores de incidencia y porcentajes de incidencia mes a mes,
incluidos los costos indirectos respectivos, tanto para el caso de los calculos con los tiempos de inicio y
terminacion adelantados o cercanos (TIA, TTA), como para el caso de los calculos con los tiempos de inicio y
terminacion tardios o lejanos (TIT, TTT), tal y como se sefiala a continuacion:

GRAFICO DE COMPARACION DE COSTOS ACUMULADOS DEL PROYECTO - ANEXO P

mes Mo.

valor de
incidencia
(1A,7TA)

acumulado
(1A, TA)

valor de
incidencia
(1T, TT)

acumulado
(1T, TT)

Basado en los datos del cuadro de comparacion de costos acumulados del proyecto, se solicita la presentacion
de una gréafica tipo lineas con dos series de datos: una para los valores de incidencia (TIA, TTA) y otra para los

"y,

valores de incidencia (TIT, TTT) (en un mismo gréafico) y teniendo como eje de base (eje de las “x”) los nimeros
del mes respectivos, tal y como se muestra a continuacion, para el proyecto:

GRAFICOS COMPARATIVOS DE FLUJOS DE FONDOS - ANEXO P

Graficos Comparativos de Flujos de Fondos -
ANEXO P
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TIA (Tiempo de Iniciacion Adelantada) = TIC (Tiempo de Iniciacion Cercana)

TTA (Tiempo de Terminacion Adelantada) = TTC (Tiempo de Terminacion Cercana)
TIT (Tiempo de Iniciacion Tardia) = TIL (Tiempo de Iniciacién Lejana)

TTT (Tiempo de Terminacién Tardia) = TTL (Tiempo de Terminacion Tardia)

DESCRIPCION PUNTAJE

El proponente acredita la totalidad de los requisitos
solicitados en el numeral 1.4.3. 50 puntos

El proponente NO acredita, o acredita parcialmente
los requisitos solicitados en el numeral 1.4.3. 0 puntos

1.4.4. HISTOGRAMA DE PERSONAL Y CUADRILLAS - (ANEXO Q) (50 puntos)

En consecuencia, se exige que el proponente presente, basado en la banda resumen correspondiente al total
de cuadrillas y personal, con base a una escala temporal dia, la carga diaria de cuadrillas utilizadas a lo largo
del proyecto. En cualquier caso, el nimero maximo de clases de cuadrillas a utilizar serd maximo de cinco (5)
y la carga maxima de horas — hombre diario no podra ser superior a ocho (8), aplicado a la totalidad de las
cuadrillas utilizadas.

Para la elaboracién del presupuesto y de la programacion la maxima clase de cuadrillas a utilizar no deben ser
superior a CINCO (5), y cada clase de cuadrilla propuestas deben estar conformadas con un minimo de SEIS
(6) trabajadores entre, obreros, oficiales, y/o técnico o maestro de obra. El no cumplimiento de una o alguna de
estas instrucciones en la conformacion de las cuadrillas, sera causal de descontar CINCUENTA (50) PUNTOS
a la evaluacion de la Programacién.

En base del Diagrama de Gantt de personal, se elabora un histograma donde el eje vertical se indicara el nimero
de cuadrillas a utilizar diariamente, y en el eje horizontal el dia transcurrido, lo mismo que otro histograma del
numero de personas diarias.

El NO cumplimiento en la presentacion del cuadro, con la informacion que se solicita dara lugar a calificacion
de este diagrama con treinta (30) inconsistencias. La no correspondencia de la informacion consignada en el
cuadro DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL, con los consignados en el diagrama de red PERT/CPM, y la
LISTA DE ACTIVIDADES dara lugar a una inconsistencia (por cada no correspondencia).

A continuacion, un ejemplo del diagrama solicitado:
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HISTOGRAMA DE PERSONAL Y CUADRLLAS - (ANEXO Q)
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HISTOGRAMA DE PERSONAL Y CUADRLLAS POR PORCENTAJES - (ANEXO Q)
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Para el control en obra de las cuadrillas y personal minimo propuesto, después de realizar la distribucién y
adoptar la mejor nivelacion de recursos (El que tenga la menor suma de cuadrados) se realizara el siguiente
Formato, que se elaborara en base del diagrama de Gantt anteriormente anotados.

Asignacion, planificacién de recursos de personal.

Para la ejecucion de las obras en el tiempo, se requieren de ciertos recursos, como la mano de obra (Cuadrillas
o personas), materiales, equipos y herramientas, los cuales se programan diariamente indicando cantidades
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diarias, para efecto del presente proceso licitatorio se exigira solo la asignacion, planeacion y distribucién del
recurso de Mano de Obra, o sea el uso de cuadrillas y/o personal.

Para hacer una distribucién de los recursos, se tiene en cuenta que las actividades estan ligadas entre si por la
relacion de secuencia de la red, y se dispone de algunos margenes de tiempo para su realizacion, que se llaman
holguras, ya vistas anteriormente,

Distribucion de recursos de personal

El ajuste de actividades entre los margenes de fluctuacién, de tal manera que la demanda diaria de recursos
sea la mas conveniente, es lo que denominamos la distribucion de recursos. La distribucion de recursos se
realiza entonces tomando dia por dia las actividades que se programaron, haciendo una sumatoria de entrada
de recursos totales, teniendo en cuenta las relaciones estructurales entre las actividades

Se crea entonces en el cuadro resumen de célculo, una columna en donde se registraran los recursos
asignados por cada actividad.

DISTRIBUCION DE RECURSOS DE PERSONAL POR ACTIVIDAD - ANEXO R
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Y también debe ser organizada por cuadrilla.

DISTRIBUCION DE RECURSOS DE PERSONAL POR CUADRILLA
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Para la evaluacion y asignacion de puntajes, se tiene en cuenta la presentacién y diligenciamiento de cada
ANEXO basico que contiene la informacion requerida para el diligenciamiento de los sub-parametros antes
mencionados, se aclara que se contabilizaran como ausencias, omisiones e inconsistencias las que contengan
los ANEXOS, tanto el ANEXO basico que se utilizara como representativos de cada sub-parametro, asi como
los ANEXOS y datos que sirvan de base para los basicos y los que sean auténomo en su elaboracién y que no
dependan de los ANEXOS de soportes, contabilizandose las inconsistencia de los ANEXOS que hacen parte
de cada sub-parametro.

Las inconsistencias podran ser acumulativas, cuando un ANEXO base que se requieren para evaluacién de
cada sub-parametros, afecte a un sub-parametro a evaluar (ANEXQO BASICO) este puede afectar también a
otro sub-parametro, como por ejemplo el sub-parametro de Calculo de la Lista y rendimiento de Actividades,
que puede afectar a la elaboracion de los sub-parametros de: Diagrama o Grafico PERT/CMP, al Gantt General
y Plan de Inversion y/o al Gantt de Personal.

DESCRIPCION PUNTAJE

El proponente acredita la totalidad de los requisitos
solicitados en el numeral 1.4.4 50 puntos

El proponente NO acredita, o acredita parcialmente
los requisitos solicitados en el numeral 1.4.4. 0 puntos

Se entiende como inconsistencias, la omisién o ausencia de datos transcritos o exigidos en los cada uno de los
ANEXOS o el error en el calculo aritmético o la no correspondencia de la informacion con los datos utilizados
en los Andlisis de precios unitarios, en los resultados de las operaciones o transcripcion plasmada en los
ANEXOS o diagramas referenciados y evaluables, y que seran sumados en cada ANEXOS o diagramas de
manera independiente.

Las inconsistencia son la omisién o errores en la duracion en dias, las actividades a ejecutar, los rendimientos
de mano de obra, los costos parciales y totales, las graficas del término o plazos parciales y totales de las
actividades, o la omisién de la informacion basica exigida en cada ANEXO, como actividades criticas,
actividades normales, holguras etc. que son el resultado de férmulas matematicas, acciones estas que son
claramente definidas y determinables por cualquier personas con o sin formacién profesional, y es asi que la
sumatoria de estas omisiones y/o errores matematicos que adolezca dichos ANEXOS se aplica lo dispuesto en
la tabla antes mencionadas, en base de la cual se asigna los puntajes correspondientes.

E igualmente por cada error, omision, inconsistencia encontrada en los formularios soportes, como son: errores
en el ANEXO de Lista de Precios de Materiales (Anexo E), Calculo de A.l.U (Anexo A), Lista de Tarifas de
Equipos (Anexo F), Calculo de Prestaciones Sociales (Anexo B), Lista de Jornales y Salarios (Anexo C) y
Relacién de Cuadrilla (Anexo D y/o G), se le asignarda como una (1) inconsistencia al Sub-Parametro en
evaluacién hasta el maximo cuando se omita acorde con lo dispuesto anteriormente, lo cual se tendra en cuenta
para la obtencion del puntaje en el criterio evaluativo (PROGRAMACION Y CONTROL DE OBRA)).

El puntaje a obtener por el criterio evaluativo de PROGRAMACION, para cada proponente se determinara de
la siguiente manera:
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Se contabilizaran las inconsistencias presentadas en cada uno y de manera independiente de los cinco sub-
parametros descritos que conforman la programacién y de sus ANEXOS de soportes, para cada uno de los
proponentes presentados y habilitados; y se asignara puntaje a cada sub-parametro en base de la suma de
inconsistencias por sub-parametros ordenadas de menor a mayor de acuerdo al nimero de inconsistencias,
asignandole un maximo de CINCUENTA (50) puntos por cada sub-parametro evaluado al proponente con el
menor numero de inconsistencias, a los proponentes subsiguientes, se les asignara un puntaje de manera
proporcional al nimero de inconsistencia, aplicando una férmuia de inversa para cada subparametro asi:

INCE,, ~ INCE
PUNTAJE = 50 * (1 - va ’"‘"‘)

INCpnay

Dénde:

INCEva. = # de Inconsistencias de la Propuesta a Evaluar.

INCmen. = el menor # de Inconsistencias de Todas las Propuestas presentadas.
INCmay. = el mayor # de Inconsistencia de Todas las Propuestas presentadas.

El proponente debera tener en cuenta al momento de elaborar su programacion, el desarrollo de ejecucién mas
adecuado para agotar la totalidad de los items involucrados en ia propuesta, teniendo presente las condiciones
climéaticas, tiempos de transporte y modos de ejecucion en condiciones normales. El programa debe presentarse
en forma coherente con rendimientos factibles, con el fin de que la ejecucion se pueda desarrollar sin demoras
y atrasos.

El proponente debera tener en cuenta que la informacion consignada en los diagramas y Anexos exigentes para
la elaboracién de la programacionservira de base para el control de la obra por parte de la interventoria y por lo
tanto hara parte del contrato que se celebre, siendo la universidad auténoma en la reserva del derecho de
ajustar los programas de trabajo, a fin de coordinar las actividades de la obra y el tiempo total para ejecucion
de la misma y corregir eventualmente errores en la propuesta. Estos programas comenzaran a regir desde la
fecha del acta de iniciacién de la obra.

Descripcién Puntuacion

El proponente acredita la totalidad de los requisitos

solicitados en el numeral 1.4. 200 puntos

“El proponente NO acredita, o acredita parcialmente los

requisitos solicitados en el numeral 1.4. 0 puntos

2. Evaluacién Econémica (100 PUNTOS)

A la propuesta econémica habil de menor valor se le asignara 100 puntos; las demas propuestas habilitadas,
recibiran puntuacién en funcién de la proximidad a la propuesta habil de menor valor, como resultado de aplicar
las férmulas que se indican enseguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a
determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y luego su ponderacion, de acuerdo con la siguiente
formula;
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50 Vmin)

Puntaje ; = ( Vi

Dénde:

¢ VMIN= Valor de la propuesta habil con menor precio.
¢ Vi= Valor de cada una de las propuestas diferentes a la de menor precio
¢ i= Puntaje total de la propuesta econdmica diferente a la del menor precio.

La oferta econémica:

¢ Debera incluir todos los costos directos e indirectos en que incurrira en futuro contratista para la
prestacion del servicio o suministro u obra (el que corresponda segun sea elcaso).

e Debera incluir todos los costos, impuestos contribuciones y demas valores e impuestos que se
desprendan del objeto de la invitacién.

¢ Debera discriminar el valor de la oferta antes de I.V.A., el valor y el porcentaje correspondiente al
I.V.A. y el valor total de la propuesta incluida el |.V.A.

¢ Deberaincluir el analisis de precios unitarios para cada uno de los items que conforman el presupuesto
oficial del proceso.

e Ademas de lo anteriormente descrito, debe relaciona:

o ITEM: Identificacién numérica ascendente de los productos o servicios solicitados por la UNAD.

o PRODUCTO: Descripcion especifica del elemento, producto o servicio solicitado por la UNAD.

o CANTIDAD: Numero de elementos, productos o servicios solicitados por la UNAD.

o PRECIO UNITARIO: Costo presentado por el oferente para cada elemento, producto o servicio solicitado
por la UNAD. Este costo debe ser presentado sin centavos.

o PRECIO TOTAL SIN iVA: Es la multiplicacién entre la cantidad por el precio unitario. Este costo debe ser
presentado sin centavos.

o VALOR DEL IVA POR PRODUCTO: Impuesto al valor agregado aplicado al precio total sin IVA.

o PRECIO TOTAL POR PRODUCTO: Es la suma del Precio Total Sin IVA mas el Valor del IVA por producto.
Este costo debe ser presentado sin centavos.

o PRECIO TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO IVA (EN LETRAS SIN CENTAVOS): Es el valor total de la
oferta en letras discriminando el valor de la oferta, el impuesto del IVA y el valor total. El precio debe ser
presentado sin centavos.

CONDICIONES DEL VALOR DE LA OFERTA A
ECONOMICA PONDERACION
\Ijar\ilr;wrer lugar a la oferta que presente el primer menor 100 puntos
Segundo lugar a la oferta que presente segundo 60 puntos
menor valor:
I:‘rcc’:r(.er lugar a la oferta que presente tercer menor 20 puntos
Cuarto lugar a la oferta que se presente el cuarto
: 0 puntos
menor valor y demas ofertas con mayores valores
NOTA
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En caso de que aplique, el proponente el momento de presentar la propuesta debera indicar los porcentajes
correspondientes a: OBRA MANTENIMIENTO INSTALACION Y SUMINISTRO del porcentaje totai contratado,
para los fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educacion Nacional.
En caso de gue no vengan discriminados estos datos, la oferta econémica se tendra en cuenta como no
habilitada, en razén a que no cumple con un requerimiento propio del ministerio de Educacién Nacional.

La Universidad solicita presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas
préxima.

La responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas
proxima es Gnica y exclusiva del oferte. La UNAD se abstiene de modificar los calculos presentados por el
ofertante, dado que estaria modificando por exceso o por defecto la propuesta presentada, lo cual se entenderia
como una modificacion a la propuesta original presentada, accién que la UNAD no puede realizar de acuerdo
con el numeral “2.6 Solicitud de Aclaraciones a las Ofertas”.

La UNAD da por entendido que el oferente al presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de
invitacion incluye dentro del valor total de la oferta, todos los impuestos que lleguen a generarse durante la
ejecucion del contrato derivado del presente proceso de contratacion.

3. Asistencia a la Visita Técnica - 100 PUNTOS

Se entregaran 100 puntos a los oferentes que realicen la visita de obra acorde a lo estipulado en el presente
pliego de condiciones. La visita técnica no es obligatoria, sin embargo, la inasistencia a la misma no es causal
para argumentar desconocimiento de las condiciones reales de la obra, su ubicacién etc. Debera ser realizada
por Ingeniero Civil o Arquitecto, el cual debera presentar copia de la matricula profesional, junto con certificado
vigente del consejo profesional que le aplique. Adicionalmente, carta de autorizacion de la persona natural o
juridica interesada en el proceso. Al finalizar la visita técnica se entregara certificado a los asistentes que
cumplan con los requisitos mencionados, el cual debera ser adjuntado a la propuesta.

CRITERIO PONDERACION
Certificado de Asistencia a Visita Técnica 100 puntos
No presentacion de ninguna certificacion 0 puntos

4. Apoyo a la Industria Nacional (100 PUNTOS)

Esté factor se evaluara con fundamento en lo establecido en la Ley 816 de 2003 para el presente proceso, con
el fin de garantizar el apoyo a la Industria Nacional y atendiendo la documentacion aportada de acuerdo con el
presente aviso publico asi:

REQUISITO PUNTAJE
Propuesta cuyo bienes y servicios sea igual a cien por
ciento (100%), de nacionalidad colombiana 100 puntos
Propuesta cuyo bienes y servicios sea inferior del cien 0 puntos

por ciento (100%), de nacionalidad colombiana.
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En el caso de consorcios o uniones temporales, el puntaje se asignara de acuerdo con el componente nacional
o extranjero ofrecido conforme a lo indicado en este numeral.

¢ NOTA: El documento contentivo del ofrecimiento del requisito de Apoyo a la Industria Nacional debera
ser anexado por el oferente dentro de su propuesta y no sera admitido con posterioridad a la fecha y
hora del cierre para la entrega de propuestas, por ser factor de ponderacion de las ofertas.

Cuando el proponente no presente anexo a su oferta el documento que certifique el apoyo a la industria nacional
de conformidad con las exigencias en el aviso publico su puntaje sera cero (0) puntos.

DESEMPATE

I Se escogera la propuesta que presente el mayor puntaje en los aspectos técnico y de calidad.
Il. Si el empate contintia existiendo, se escogera la propuesta que acredite contar con el mayor puntaje
relacionado con el valor de la oferta.
Il Si el empate persiste, se escogera la propuesta que acredite contar con el mayor puntaje, relacionado
con la asistencia a la visita técnica.
Iv. Si el empate persiste, se escogera la propuesta que acredite contar con el mayor puntaje relacionado
con apoyo a la Industria Nacional.

Si el empate persiste, la Oficina Juridica y de Contratacion realizara un sorteo que definira a quien se
adjudicara el contrato el cual se comunicara a los oferentes previo dia a la publicacién de la adjudicacion
definitiva

9. CESION Y SUBCONTRATACION.

EI CONTRATISTA no podra ceder sus derechos y obligaciones nacidas del Contrato sin el previo consentimiento
escrito de la UNAD. En caso de prescindir de dicho consentimiento, tal cesion no sera valida ni tendra efectos
para las Partes. E|l CONTRATISTA tampoco podra a su vez subcontratar sus obligaciones bajo el contrato sin
el previo consentimiento de UNAD. Entre la UNAD y el CONTRATISTA no existe relacion laboral alguna; en
consecuencia, el CONTRATISTA no podra formular reclamaciones, solicitar indemnizaciones ni instaurar
acciones de cualquier indole contra UNAD.

10. NUMERO MiNIMO DE OFERTAS HABILES.

Para la adjudicacién de la presente Invitacion directa se determina que el nimero minimo de ofertas habiles
sera de un (1) proponente, por lo tanto, con la existencia de por lo menos un proponente que cumpla con los
requisitos técnicos, econdmicos y juridicos la presente sera adjudicada.

11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1. El alcance de la construccion se realizara en la siguiente edificacion, para lo cual una vez adjudicada y
firmada el acta de inicio, se debe hacer entrega del cronograma de trabajo dando uso al Formato Gantt para
Planificacion y Seguimiento a Proyectos de Obra F-14-3-3 (Enlace:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-3-3.xlsx):
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2. El contratista debe realizar la entrega de los trabajos dentro del plazo de ejecucién establecido y debe
asumir los costos directos e indirectos que se generen durante el desarrollo completo de la obra.

w

Las cantidades unitarias minimas que se deben tener en cuenta en la propuesta comercial y para ejecutar
el objeto se exponen en el ANEXO TECNICO 3, y esta poder ser corregida (de ser necesario) durante la
ejecucion dando uso del formato F-14-3-2 Formato Detalles de Avance, Cantidades y Costos Unitarios de
Obra (Enlace: https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-3-2.xIsx) en cada corte.

4. Las especificaciones técnicas del ANEXO TECNICO 4, se deben tener en cuenta para la ejecucion del
contrato.

5. El contratista debe utilizar para llevar las cantidades de obra (menores y mayores) y costos unitarios, el
formato, F-14-3-2 Formato Detalles de Avance, Cantidades y Costos Unitarios de Obra (Enlace:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-3-2.xlsx).

6. Cada vez que se presenten cambios de personal que ejecuten el objeto del contrato el contratista debera
notificar por documento escrito, el cual, debe allegar en fisico, y por correo electronico la identificacion de
esto mediante archivo adjunto resumen de hoja de vida en el Formato de Funcién Pablica para persona
natural, al Supervisor del Contrato y la acreditaciéon de conocimiento de dichas personas, allegando los
Estudios Técnicos o Profesionales correspondientes en Trabajo en Altura, Trabajos Eléctricos, Tarjeta
CONTE certificaciones de estudios para efectos de verificacion, y asi exista la certeza de sus conocimientos
y pueda realizar el objeto del contrato, los cuales se requieren para la ejecucién de este tipo de trabajo,
porque debe seguir los procedimientos de seguridad con precisién, esta labor esta Clasificada como riesgo
medio Clase lIl.

7. El contratista debera estar dispuesto a recibir de manera presencial o virtual revisiones al cumplimiento de
su gestion ambiental y gestion de seguridad y salud en el trabajo, las cuales se realizaran dando uso al
formato de F-6-3-1 Formato de Evaluacion de Gestion Ambiental a Proveedores (Enlace:
https.//sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-6-3-1.docx) y el formato F-6-3-2 Formato de Inspeccién
HSE de Obras de Construccion y Mantenimiento (Enlace:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-6-3-2.xIsx).

8. Para los proyectos de obra o construccion, en sus fases de seguimiento y finalizacion se deben utilizar las
siguientes actas, F-14-3-4 Formato de Acta de Reunion y Seguimiento Comité Técnico de Obra (Enlace:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-3-4.docx) y F-14-3-1 Formato Acta de Terminacion
y Entrega Final de Obra (Enlace: https://sig.unad.edu.co/documentos/sac/formatos/F-14-3-1.xIsx).

9. El contratista para sus informes finales y parciales debe dar uso al Formato Informe Parcial De Actividades
Para Contratos De Infraestructura Fisica (Enlace: https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-1-
17.docx).

10. En cumplimiento a las directrices del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se debe dar cumplimiento
a los requisitos que apliquen del INSTRUCTIVO DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS  1-5-6-5 (Enlace:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/I-5-6-5.pdf), a los siguientes capitulos:
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“3.2. Supervisor del contrato:

Es el representante designado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD o el HSE contratado
por el contratista podra efectuar el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de! contrato quien tiene, entre
otras, las siguientes funciones: e Realizar la entrega al contratista del instructivo de requisitos y condiciones de
contratacion de bienes y servicios de seguridad y salud en el trabajo y diligenciar la evidencia del recibido.

e Solicitar al contratista la certificacion por escrito firmada por la persona con quien se firmoé el contrato, en
donde indique que cumple los requisitos en seguridad y salud en el trabajo: Induccién, capacitacion,
identificacion de peligros, plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias.

® Incluir en los términos de referencia, en los estudios previos y en los estudios de mercado (cuando éstos
Ultimos procedan) la obligacion a cargo del contratista consistente en “Dar cumplimiento a la Politica,
lineamientos y normas establecidos en el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y las que
regulen la materia y se expidan durante el plazo de ejecucién”, con el propésito de que fa misma sea incorporada
en la minuta contractual para asegurar su cumplimiento efectivo.

¢ Garantizar que la empresa contratada cumpla con las disposiciones del Sistema de Gestion de Seguridad y
Salud en el Trabajo acorde a la normatividad vigente.

e Aplicar las LISTAS DE VERIFICACION DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO PARA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS de acuerdo con la actividad contratada que
se encuentran como anexos en este mismo documento.

e Disponer de las evidencias de cumplimiento de todos los requisitos de contratacion aplicables a la actividad
que va a desarrollar.

e Conocer y entender el contenido de este instructivo y velar por el cumplimiento de este.

e Verificar que todo el personal contratista y/o subcontratista que se encuentra laborando cuente con la afiliacién
vigente al sistema general de seguridad social de Colombia, mediante certificaciones que para el efecto le
allegue el contratista (certificacion de parafiscales o planillas de pagos).

e Ejercer la autoridad de suspender parcial o total la actividad por incumplimiento de las normas de seguridad
y salud en el trabajo.

¢ Para supervisar el cumplimiento de requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo, debe contar con el curso
virtual gratuito de 50 horas de capacitacion obligatoria sobre el Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en
el Trabajo, (Decreto 1072/2015 articulo 2.2.4.6.35).

e Para supervisar actividades de trabajo en alturas, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia— UNAD, debe
disponer de un coordinador de trabajo en alturas, certificado en la norma de competencia laboral vigente para
trabajo en alturas (Resolucion 1409 del 23 de Julio del 2012). La Universidad Nacional Abierta y a Distancia —
UNAD asumira e! costo.

» En caso en que el contratista ingrese sustancias quimicas al establecimiento, debe verificar que las sustancias
estén etiquetadas y en envases adecuados para tal fin.

e La lista de verificacion diligenciada y los soportes de fa verificacion deben estar en el expediente contractual.

LIDER HSE OPERATIVO DE OBRA CIVIL
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Cuando se realice un contrato de obra civil (Obra civil de mantenimiento, reforzamiento estructural,
construccién nueva) de minima, menor y mayor cuantia se debe exigir al contratista que tenga alguna de las
siguientes alternativas:

1. Un profesional que cuente con formacion en seguridad y salud en el trabajo; que ademas tenga licencia
vigente en salud ocupacional o en seguridad y salud en el trabajo, aprobado y certificado el curso virtual
de 50 horas de capacitacion obligatoria sobre el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, (Decreto 1072/2015 articulo 2.2.4.6.35)., con experiencia laboral certificada con relacion al
objeto contractual y contar con el curso de coordinador de trabajo en alturas si se realiza tarea que
implique trabajo de aito riesgo.

2. Tecnodlogo en higiene y seguridad industrial, u otras especialidades tecnolégicas con licencia en salud
ocupacional o seguridad y salud en trabajo, o que tengan relacién con el objeto del contrato, aprobado y
certificado el curso virtual de 50 horas de capacitacion obligatoria sobre el Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, (Decreto 1072/2015 articulo 2.2.4.6.35). Debera acreditar experiencia
laboral y contar con el curso de coordinador de trabajo en alturas si se realiza tarea que implique de alto
riesgo.

3. Técnico en cualquier especialidad que tenga relacion con el objeto del contrato. con licencia en salud
ocupacional o en seguridad y salud en trabajo, curso virtual del SG-SST de 50 (horas). Debera acreditar
una experiencia laboral. y contar con el curso de coordinador de trabajo en alturas si se realiza tarea que
implique de alto riesgo.

OBLIGACIONES LIDER HSE OPERATIVO DE OBRA CIVIL

1. Las funciones que tendra a cargo esta persona mientras realicen la supervisiéon seran: Conocer, hacer
extensivo al equipo de trabajo y cumplir con el instructivo.
2. Garantizar que los sistemas y equipos de proteccion contra caidas, cumplan con los requerimientos

normativos.

3. Hay que asegurar que se realice la firma de los respectivos permisos de trabajo de alturas y espacio
confinado.

4. Tener ATS (Analisis de Trabajo Seguro) debidamente diligenciado, socializado y firmado por el HSE y
contratistas.

5. Inspeccionar y verificar que sus trabajadores cumplan con los requisitos y normas de seguridad antes,
durante y después de la actividad contratada.

6. Garantizar la entrega, reposicion, inspeccion de los elementos de protecciéon personal que cumplan con
los requisitos legales vigentes aplicables.

7. Guiar e instruir a sus trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo mediante metodologias
apropiadas en la ejecucion de la labor garantizando que no ocurran accidentes y eventos que afecten la
terminacion oportuna del trabajo, asi como fallos en la operacion de la universidad.

8. Detener un trabajo hasta tanto no garantice la empresa contratista o subcontratista que las condiciones
minimas de seguridad se cumplen en el trabajo.

9. Debe reportar accidentes de trabajo a la empresa contratista y a la Administradora de Riesgos Laborales
- ARL a la cual estan afiliados los contratistas o subcontratistas.

3.5. Sanciones por incumplimiento de las normas vy disposiciones en SST;

En el evento que ocurra alguna deficiencia, dafio o accidente por la falta de adopcion de medidas de seguridad
industrial, el contratista debera asumir por su cuenta y riesgo las consecuencias que se deriven de ello, de igual
forma el incumplimiento a las normas y disposiciones establecidas y definidas en este instructivo constituiran
infraccion grave a las obligaciones contraidas por el contratista, estando facultada la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia — UNAD, para tomar las medidas correctivas que sean del caso como son:
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. Suspension temporal del trabajo: Segun lo evidenciado, una suspension temporal sera aquella donde
se retire de la obra o sitio de trabajo al contratista y sus empleados por un lapso de tiempo, en el cual se busca
poder reevaluar las condiciones de trabajo, identificar las fallas y corregirlas, ademas de sugerir nuevas
estrategias, ante lo cual el contratista y sus empleados deben acatar y estar totalmente de acuerdo, esto con el
fin de no retrasar los trabajos generados y afectar la operacion de ia universidad, algunas causas de suspension
temporal seran:

v No uso de elementos de proteccion personal

v Omisién de protocolos previamente comunicados a la universidad.

v Uso de productos quimicos sin previa autorizacion y sin haber comentado de su uso.

v Transitar y alejarse de la zona de trabajo en actividades totalmente diferentes a las contratadas.

v Trabajar y prolongar horarios diferentes a los pactados con el supervisor del contrato por parte de la
universidad.

v La ejecucion incorrecta de actividades diferentes a las consideradas como de alto riesgo (alturas, confinados,
eléctrico, excavaciones, demoliciones, obra civil catalogada como de mayor cuantia).

v No tener disponible en el sitio de trabajo el ATS (Analisis de trabajo seguro) para las actividades de alto
riesgo.

e Suspension total del trabajo: Segun lo evidenciado, una suspension total, sera donde se suspenda el trabajo de
forma indefinida, hasta tanto no se solucionen y potencien situaciones de seguridad, seran aquellas actividades
donde se ha evidenciado una falta grave, podemos enunciar:

v No uso de elementos de proteccién especificos contra caidas, confinados o eléctricos.

v No tener los permisos de trabajo de las actividades consideradas de alto riesgo, alturas, confinadas y
eléctricas, debidamente firmadas.

v Identificar personas en flagrancia realizando actividades peligrosas, considerados actos inseguros que
afecten la integridad de la persona, por ejemplo manipuiando quimicos sin autorizacién y sin comunicar de su
uso, usando herramientas y elementos de trabajo sin previa inspeccion y donde se evidencie un potencial de
riesgo alto que puede afectar significativamente a la persona, usando escaleras de 6 pies (ft) en adelante,
andamios, subido en tejados y paredes sin previa autorizacion y analisis en el ATS o permiso v Ignorar y no
tener identificados protocolos de trabajo, atencién de emergencias para actividades consideradas como
peligrosas (obra civil de minima, menor y mayor cuantia, alturas, confinados y eléctrico).

v No contar con la afiliacion y pago vigente a la seguridad social antes de iniciar la actividad a contratar.

v Cuando en actividades consideradas de minima, menor y mayor cuantia no se evidencia la presencia de
personal supervisor en HSE en actividades peligrosas (alturas, espacio confinado y eléctrico)

. Reincorporacion, retiro y cambio de contratista: cuando se determine suspender de manera total el
trabajo se le otorgara una segunda y Unica oportunidad de retomar el trabajo realizando la correcciéon de los
hallazgos evidenciados en el sitio de trabajo, si se ha determinado una buena gestion y compromiso de mejora
por parte del contratista se procedera a reincorporarlo al trabajo contratado.
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Se dara el retiro de un trabajador, cuando la actividad no fue eficiente y tampoco realizé las mejoras en el
proceso de la actividad, incumpliendo con las exigencias de la labor contratada, ante lo cual la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia- UNAD, procedera a evaluar el objeto contractual.

El cambio de un contratista se dara cuando se cumplan ciertas condiciones, cuando sea posible encontrar otro
contratista que preste un servicio similar y con condiciones mejores a las del contratista que no continua con
disponibifidad inmediata, cuando la tarea no requiera una ejecucion inmediata o de origen correctivo donde se
vea afectada la operatividad de la universidad, cuando no se vea afectado el presupuesto asignado por la
universidad para la actividad pendiente de ejecutar, cuando la tarea ejecutada por el contratista que sale no
lieve un avance superior al 40%, de lo contrario y forzosamente por costos la universidad debera identificar y
proponer planes que lleven a que el contratista termine de manera satisfactoria la labor contratada con el minimo
de seguridad establecido.

4.- Prohibiciones para el contratista y/o subcontratista.

Queda totalmente prohibido el ingreso de menores de edad en calidad de acompafante o trabajador, salvo con
un permiso escrito por el Ministerio de la Proteccion Social ahora Ministerio del Trabajo (Cédigo Sustantivo y
del trabajo, Resolucién 2400 de 1979, titulo XIII).

e No debe realizar ninguna actividad que este fuera del alcance del contrato pactado entre la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia y el contratista para el cual labora.

e No debe ingresar armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcéticas, ni radiotransmisores a las
instalaciones de la Universidad.

¢ No debe operar o mover equipos o valvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de la universidad
sin estar autorizado.

¢ No debe transitar y/o permanecer en zonas diferentes a donde se ejecute la labor asignada.

¢ No se debe retirar del sitio de labores sin antes verificar que los equipos eléctricos estén desconectados y
que no existan posibilidades de originar incendio.

¢ No se debe maltratar los cables eléctricos ni producir raspaduras o peladuras en los mismos. En caso de
generar o identificar algin dafio debera comunicarlo para evitar dafios en la propiedad.

¢ No debe hacer uso de maquinaria, herramientas, materiales y/o elementos de proteccién personal propiedad
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, saivo cuando el supervisor designado por la Universidad asi
lo autorice.

5.- Requisitos generales de cumplimiento para el contratista y/o subcontratista: Se incluye las Medidas
asociadas a contratistas y/o subcontratistas, proveedores frente al COVID-19;

Todo contratista o proveedor que requiera ingresar a las instalaciones de la universidad debera cumplir los
siguientes lineamientos o requisitos:

1. Cumplir con el Protocolo de ingreso a las instalaciones de la UNAD

2. El contratista y/o proveedor debe traer consigo el tapabocas para permitir su ingreso.
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3. El uso del tapabocas es obligatorio para todos los contratistas y/o durante todo el tiempo que dure en las
instalaciones de la UNAD

4. Todo el personal contratista y/o proveedor, que ingresa a las instalaciones de la UNAD, deben aplicar la
técnica del lavado de manos establecido por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, para realizar el lavado
de manos debe utilizar agua y jabon, de manera frecuente, por lo menos cada 3 horas o antes si lo requiere, en
donde el contacto con el jabon debe durar entre 20 — 30 segundos.

5. No se permitira el ingreso de ninglin proveedor o contratista que presente sintomas de gripa ni cuadros de
fiebre mayor o igual a 38°C.

6. Ningun contratista o proveedor podra desplazarse a otros lugares o areas donde no esta autorizado.

7. Todo contratista o proveedor debera hacer uso adecuado de los espacios de almacenamiento y mantener
6ptimas condiciones de orden, limpieza y desinfeccion.

8. Todo contratista o proveedor debera hacer la disposicion adecuada de todos los residuos generados durante
la ejecucion de sus actividades, incluidos los elementos de proteccidn personal, cumpliendo con los protocolos
de bioseguridad establecidos por la universidad.

9. Todo contratista o proveedor que ingrese insumos, materias primas o productos debera cumplir con los
protocolos establecidos de acuerdo con la naturaleza de estos.

10. El contratista o proveedor debe evitar o reducir el contacto fisico durante el traslado y almacenamiento de
productos, se debe Garantizar el distanciamiento fisico de 2m minimo entre el personal.

11. Los contratistas o proveedores que ejecuten alguna labor dentro de las instalaciones de la universidad deben
tener establecido y aprobado el protocolo de bioseguridad de acuerdo con la actividad econoémica que ejecute,
que incluya limpieza y desinfeccién de maquinas, herramientas o equipos, disposicién y manejo de residuos,
uso y disposicion de elementos proteccion personal, asi como cumplir con las demas disposiciones establecidas
por la universidad. Estos protocolos seran revisados y aprobados en las respectivas alcaldias municipales o
distritales o la entidad que haga sus veces, asi como los demas entes territoriales de vigilancia y control sanitario
para cada uno de los centros de la universidad.

12. Los contratistas y proveedores deben tener autorizacién previa para el ingreso a la universidad (se
recomienda definir los dias a la semana y la hora para atencioén de proveedores y recibo de materias primas,
productos o insumos).

5.1. Consideraciones sobre elementos de proteccidn personal;

El contratista y/o subcontratista debe asumir el costo y suministro de los elementos de proteccion personal
acordes a la actividad a ejecutar y a los peligros que va a estar expuesto.

o El contratista y/o subcontratista esta obligado a inspeccionar y mantener el inventario suficiente de elementos
de proteccion personal para reemplazarlos en caso de deterioro o pérdida y el supervisor del contrato debe
verificar que los elementos de proteccion personal se encuentren en buenas condiciones y no se generen riesgo
en sus actividades laborales.

» Los elementos de proteccién personal, sin distinguir marca deben ser siempre los indicados al tipo de actividad
que se va a ejecutar, teniendo en cuenta que estén fabricados tomando como referencia las normas técnicas
nacionales e internacionales y estar certificados.
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oE| Supervisor del contrato debe verificar mediante el formato de entrega por parte del contratista los elementos
de Proteccion.

e Todo trabajador contratista y/o subcontratista debe utilizar los elementos de protecciéon personal (EPP)
requeridos y especificos segun la naturaleza del riesgo al cual se encuentra expuesto.

5.2. Reporte de incidentes del personal contratista y/o subcontratista:

El personal contratista y/o subcontratista debe reportar los actos y condiciones inseguras identificadas en el
area de trabajo de la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) para su respectiva gestion y cierre.

e Cada vez que se presente un accidente de trabajo leve, grave o mortal el trabajador contratista y/o
subcontratista esta obligado a reportar el accidente de trabajo a la empresa donde labora para que lo reporte a
la ARL, EPS a la que se encuentra afiliada, al supervisor del contrato y lider del sistema de gestion de la
seguridad y salud en el trabajo (Gerencia de Talento Humano) de la UNAD (Universidad Nacional Abiertay a
Distancia) y garantizar el traslado y la atencion inmediata del accidentado hasta centro médico autorizado por
la ARL como lo establece ia ley y seguir el procedimiento que tenga establecido para solventar este tipo de
eventos.

e El personal contratista debe reportar el accidente de trabajo dentro de los dos dias habiles siguientes a la
ocurrencia del evento y dentro de los siguientes 15 (quince dias calendario) a la fecha del reporte realizar la
respectiva investigacion del accidente decidiendo y comunicando los planes de accién a tomar para evitar que
se repita el evento.

5.3. Condiciones de orden y aseo y manejo de residuos;

El contratista debe cumplir con las normas legales aplicables al manejo de escombros, y disposicién de residuos
solidos y liquidos que genere la ejecucion del contrato.

o Disponer todos los residuos generados en los sitios aprobados por las autoridades ambientales y autoridades
para el caso de escombros y madera.

e Sera responsabilidad del contratista y/o subcontratista la recoleccion y disposicion final de los residuos
peligrosos y no peligrosos que se generen durante su labor.

5.4. Preparacion y respuesta ante emergencias;

El Contratista debe contar con un procedimiento para atencién de emergencias para todos los trabajadores a
cargo.

¢ Para trabajo en alturas se debe incluir un procedimiento para la atencién y rescate en alturas acorde con la
actividad a ejecutar.

5.5. Manejo de sustancias quimica (En caso de que aplique);

Mantener un listado actualizado de las sustancias quimicas utilizadas durante la ejecucién del contrato. Las
hojas de seguridad y los productos quimicos deben contener aspectos del sistema y deben estar etiquetadas y
envasadas en los recipientes adecuados para tal fin.

e Contar con las hojas de datos de seguridad de los productos quimicos, ademas deben estar disponibles en
los lugares donde se utilicen los productos.
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¢ En caso de requerir almacenar productos quimicos, debe elaborar y cumplir con lo estipulado en la matriz de
compatibilidad de sustancias quimicas.

e Asegurar que todos los productos quimicos usados en cualquier labor en la universidad cuenten con una
etiqueta que permita su identificacién.

Exéamenes médicos ocupacionales;

Los contratistas y subcontratistas que realicen trabajo de alto riesgo y estén expuestos a trabajos en alturas
deben cumplir con la realizacion de los examenes médicos ocupacionales de trabajo en aituras.

6.- Requisitos especificos de contratacion en SST de acuerdo con la actividad y riesgo;

6.1. Trabajo en alturas:

Se considera trabajo en alturas, toda tarea que exista el riesgo de caer a 1.50 mts 0 mas sobre un nivel inferior.
En el caso de Ia construccion de nuevas edificaciones y obras civiles, se entendera Trabajo en altura una obra
que haya alcanzado una altura de 1.80 m o mas sobre un nivel inferior.

o El contratista y/o subcontratista debe contar y entregar copia de los certificados de capacitacion para trabajo
seguro en alturas vigente y en el nivei correspondiente (Avanzado para el operario y Coordinador para trabajo
en alturas)

oEl contratista y/o subcontratista debe diligenciar su propio formato de permiso para trabajos de alto riesgo
(alturas, espacios confinados, electricidad, caliente), antes de iniciar la ejecucion de cada una de las actividades
que impliquen este riesgo, en el cual debe participar el trabajador contratista o subcontratista autorizado, y por
el coordinador de trabajo en alturas (HSE) quienes realizaran las respectivas firmas.

e El contratista debe disponer de formato ATS (Andlisis de Trabajo Seguro) debidamente diligenciado,
socializado y firmado por el HSE y contratistas.

e El contratista y/o subcontratista debe disponer de un coordinador de trabajo en alturas para realizar todas las
actividades descritas en la resolucion 1409 de 2012, ademas para elaborar, revisar y verificar en el sitio de
trabajo el permiso de trabajo correspondiente.

e Asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgo de caidas de alturas, exista acompafiamiento
permanente de una persona (Trabajar minimo entre 2 personas); este acompariante debe estar en capacidad
de activar el plan de emergencias en caso de que sea necesario.

e Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion personal especificos para trabajos en alturas,
certificados por las instancias competentes del nivel nacional o internacionai (certificado del fabricante) y deben
ser resistentes a la fuerza, al envejecimiento, a la abrasion, la corrosion y ai calor.

e El contratista debe contar con los formatos de inspeccion de elementos y equipos de proteccion contra caidas,
sistema de acceso y barreras para trabajo en alturas.

e El contratista debe contar con los sistemas de acceso para el trabajo en alturas, certificados por el fabricante,
contar con inspecciones, antes de cada uso por parte del trabajador usuario y minimo una vez al afio por el
coordinador de trabajo en alturas.

o El contratista debe identificar los peligros y riesgos generales y especificos de su zona de trabajo los cuales
debe estar contemplados en su matriz de peligros.
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* E! contratista debe contar con un procedimiento para rescate y auto rescate en alturas, con personal
entrenado; y tenerlo disponible al momento de realizar trabajos en alturas.

» Debera acatar todas las responsabilidades y obligaciones que sean necesarias para evitar accidentes y
enfermedades laborales de su personal.

¢ Serializar la zona donde se estén realizando trabajos en alturas

MEDIDA TRANSITORIA PARA CERTIFICADO DE REENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS
POR COVID-19:

De acuerdo con la circular 035 de 2020, por la cual se amplia la vigencia de los cursos de reentrenamiento en
alturas que hayan vencido durante la emergencia sanitaria, es decir desde el 12 de marzo de 2020, la vigencia
de los certificados se prorroga automéaticamente hasta por un (1) mes después de la fecha de superacion de
dicha Emergencia Sanitaria decretada por el gobierno nacional.

6.2. Trabajo eléctrico:

¢ Acreditar por cada trabajador experiencia o formacién en trabajo eléctrico mediante la presentacién de una
copia de la tarjeta profesional, tarjeta CONTE expedida por el 6rgano competente del personal competente
{técnico, tecndlogo o ingeniero formado en el campo de la electrotecnia) de los trabajadores que intervengan
instalaciones o equipos eléctricos.

e El contratista y/o subcontratista debe contar con un procedimiento para la atencién y rescate de emergencia
por descargas eléctricas.

» Contar con elementos de proteccion personal correspondientes (dieléctricos).

e Segun el trabajo a realizar debera contar con candados y tarjetas de bloqueo y etiquetado segun la actividad
y la zona que ha evaluado previamente para determinar si es posible este tipo de aislamiento de la fuente, debe
contar con sefializacion, implementos de trabajo suficientes para la tarea evitando retrasos.

¢ Si realiza tareas eléctricas que impliquen trabajo en altura debe cumplir requisitos para Trabajo Seguro en
Alturas.

6.4. Obras civiles;

Disponer de manera permanente en el tiempo que dure el trabajo una persona lider HSE supervisando trabajos
en el sitio, estos trabajos a supervisar son excavaciones, alturas, eléctrico y confinado, o los que se consideren
dentro del contrato firmado en la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) como minima, menor o
mayor cuantia y requieran el acompafiamiento.

e Utilizar de manera adecuada los elementos de proteccion personal acorde con las actividades desempefiadas.

e El contratista debe disponer de formato ATS (Analisis de Trabajo Seguro) debidamente diligenciado,
socializado y firmado por ei HSE y contratistas, asi no ejecute tareas de alto riesgo.

o El lugar en el que se encuentren los escombros debe encontrarse debidamente sefializado; en ninglin caso
los escombros deben permanecer en zonas verdes o areas de circulacién, con el fin de evitar accidentes
posteriores al personal que realiza trabajos de poda y jardineria por trozos de metal, piedras, entre otros.
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o Definir e implementar acciones para controlar ruidos que intervengan con la actividad normal de la Universidad
para realizar las actividades y/o barreras fisicas en caso de que se requieran.

e Demarcacion y control de areas donde se desarrolle la actividad, para evitar el ingreso de personas y que
brinden una separacion segura contra la caida de materiales, objetos, etc.

e El confratista debera cumplir con el suministro de equipos y herramientas de trabajo en buen estado,
suficientes y de acuerdo con el tipo de trabajo a realizar, debera presentar el formato con la inspeccion realizada
a herramientas como taladros, pulidoras y otras de uso comun en obras civiles.

* Sirealiza tareas de obras civiles que impliquen trabajo en altura debe cumplir requisitos para Trabajo Seguro
en Alturas.”.

7. VERIFICACION Y ACEPTACION DEL CONTRATISTA
Para la seleccion del contratista y contratacion de este se deben tener en cuenta los siguientes factores:
e Cumplir con el 100% de los requisitos establecidos.

El supervisor del contrato debe diligenciar el formato de verificacion de requisitos de contrataciéon de bienes y
servicios para seguridad y salud en el trabajo

Nota: Los Anexos corresponden a las listas de verificacién que deben ser diligenciadas por parte del supervisor
del contrato para dar cumplimiento a los Requisitos y Condiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo
tanto, es el unico documento que debe ser impreso para adjuntar a la carpeta de Orden de Servicio como
registro de comprobacién, junto con los respectivos soportes de la lista de verificacion.

Anexos. Listas de Verificacion de Requisitos y Condiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo para
Contratacion de Bienes y Servicios de acuerdo con la actividad contratada.

11. En cumplimiento a las directrices del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se debe dar cumplimiento
a los requisitos que apliquen de! INSTRUCTIVO DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS  1-5-6-5 (Enlace:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/l-5-6-5.pdf), expuestos en las siguientes tablas: Anexo
1.- Trabajo en altura; Anexo 2.- Obra civil; Anexo 5 — Trabajo eléctrico.

12. En cumplimiento a las directrices del Sistema de Gestion Ambiental se debe dar cumplimiento a los
requisitos que apliquen del INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES 1-6-3-2 (Enlace:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/l-6-3-2.pdf), expuestos en la tabla 17. ADQUISICION
DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO U OBRAS DE ADECUACION Y
CONSTRUCCION EN INSTALACIONES FiSICAS.

13. En concordancia con el Sistema Integrado de Gestién en su componente de Gestion ambiental y sistema
de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el contratista debe dar cumplimiento a la politica,
lineamientos y normas establecidos en el sistema integrado de gestion, y las que regulen la materia y se
expidan durante el plazo de ejecucion del contrato, en tal caso y antes de la legalizacion del correspondiente
contrato, el contratista debera adjuntar certificacién avalada y suscrita por el lider de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la UNAD, por el lider de Gestion Ambiental de la UNAD y por el supervisor y/o interventor del
contrato, en el que conste estar informado y cumpliendo, con la politica generada por la UNAD, en
concordancia con la normatividad exigible en este sentido. La Universidad ha generado los instructivos |-5-
6-5 y 1-6-3-2 en los cuales “los requisitos mencionados son de obligatorio cumplimiento para que las
actividades que sean realizadas por estos (contratistas), se hagan de forma segura” (Instructivo de
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requisitos y condiciones en seguridad y salud en el trabajo para la contratacion de bienes y servicios |-5-6-
5 Introduccién pag. 3 e Instructivo para la contratacién de bienes y servicios ambientalmente sostenibles |-
6-3-2. Negrilla fuera de texto); en especial aquellas mencionadas y aplicables a sus actividades, las cuales
fueron previamente comunicadas por el Lider de la Unidad de Calidad y Mejoramiento Continuo y el Lider
de Talento Humano al Supervisor del contrato. Se deben entregar los soportes de los anexos para certificar
el cumplimiento

PARAGRAFO: El incumplimiento del objeto contractual o de las obligaciones sefialadas en la presente clausula,
por parte del contratista, dara lugar a la declaratoria de incumplimiento del contrato, atendiendo los articulos 31,
40 y 41 del Estatuto de Contratacion de la UNAD, segtin Acuerdo No. 0047 del 13 de septiembre de 2012.
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ANEXO 1

Instructivo 1-6-3-2, se encuentra publicado en el siguiente link:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sqgclinstructivos/l-6-3-2.pdf

ANEXO 2

Instructivo 1-5-6-5, se encuentra publicado en el siguiente link:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgcl/instructivos/I-5-6-5.pdf
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ANEXO 3
PLANTAS DE ARQUITECTONICAS

A continuacién, se presentan las Plantas de los espacios a complementar para cada una de las sedes a
intervenir objeto de la presente invitacién.
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CANTIDADES DE OBRA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

1.0 DEMOLICIONES Y PRELIMINARES

1,1 Localizacidn y replanteo M2 418.50

1,2 Demolicién de Estructura Existente Glo 1.00

Excavacién manual en material comin
h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos
1,3 costados, cargue, retiro, disposicién de M3 53.66
escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental

Relleno manual con recebo comin
1,5 | compactado. Incluye extendido, M3 86.50
humedecimiento y compactacion.

2.0 CONCRETOS PARA CIMENTACION

Zapatas en concreto f'c=3000 PSI. Incluye
porcentaje de formaleteria ordinaria para
los sitios donde no se funda contra
terreno. NO incluye aceros.

2.1 M3 12.15

2.2 |Vigas de cimentacién M3 16.38

Placa de contrapiso en concreto
e.>6,1<=8,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye
polietileno cal.4 negro en doble capa
como aislante e impermeabilizante contra
rellenos, ejecucién de dilataciones
inducidas con listones de madera
ubicados seglin planos de disefic. NO
incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

23 M2 155.35

ACERO DE REFUERZO PARA ELEMENTOS

3.0 ESTRUCTURALES DE CIMENTACION

3.1 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye Kg 3018.00

corte, figurado y fijacién

4.0 |(ESTRUCTURAS EN CONCRETO

Columnas cuadradas y/o
4.1 rectangulares en concreto a la vista
fc=3000 PSI, con formaleta tablero

M3 10.28
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ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

liso aglomerado €.=19 mm tipo
Formaleta T de TABLEMAC, con
bordes achaflanados. NO incluye
aceros.

42

Vigas aéreas en concreto a la vista
f'c=3000 PSI, formaleta tabiero liso
aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta
T de TABLEMAC, con bordes

M3

66.02

4.3

achaflanados. NO incluye aceros

Placa de entrepiso

M2

251.41

4.5

Paso de escalera en concreto de 3000
PSI.

Und

40.00

4.6

Descansos de escalera en concreto de
3000 PSI.

Und

2.00

47

Tanque en Concreto

M3

2.85

5.0

ACERO DE REFUERZO PARA
ELEMENTOS ESTRUCTURALES

5.1

Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye
corte, figurado y fijacion.

Kg

6859.00

52

Mallas electrosoldadas. Incluye corte y
fijacion.

Kg

576.97

6.0

MAMPOSTERIA Y RELACIONADOS

6.1

Muros e.=12 cm en bloque hueco de
arcilla No.5 33x11,5x23 cm (L. x a x h),
superficie estriada. Incluye mortero de
pega y emboquille. NO incluye aceros
de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de
dovelado.

M2

459.33

6.2

Columnetas y/o Viguetas en concreto
fc=3000 PSI, para reforzamiento y/o
confinamiento de muros en
mamposteria, formaleta corriente con
acabado NO visto. Incluye
desmoldante, curador de concreto. NO
incluye acero de refuerzo.

M

106.81
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ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

6.3

Pafiete liso comun 1:4 e.=2 cm.
Incluye filos y dilataciones segun
diserio.

M2

973.89

6.4

Pafiete liso comun 1:4 .=2 cm.
Incluye filos y dilataciones segun
disefio.

Mi

754.00

6.3

Pafiete liso impermeabilizado 1:4 e.=2
cm. Incluye filos y dilataciones segun
disefo.

M2

417.80

6.4

Pariete liso imbérmeabilizado 1:4e=2
cm. Incluye filos y dilataciones segin
disefio.

Mi

173.60

6.5

Estuco epoxico de tipo
monocomponente con presentaciéon
plastica, producto listo para usar,
aplicado en tres (3) capas con llana
metalica y lijado para acabado final.
Incluye preparacion de superficie.

M2

1137.01

6.6

Estuco acrilico, de tipo
monocomponente con presentacion
plastica, producto listo para usar,
aplicado en tres (3) capas con llana
metdlica y lijado para acabado final.
Incluye preparacién de superficie.

Mi

474.08

6.7

Pintura vinilo acrilicé'bléstica lavable
Tipo 1, aplicado en tres (3) capas.
Incluye preparacion de superficie.

M2

973.89

6.8

Pintura vinilo acrilica 'pléstica lavable
Tipo 1, aplicado en tres (3) capas.
incluye preparacion de superficie.

6.7

Pintura Koraza lavable Tipo 1,
aplicado en tres (3) capas. Incluye
preparacién de superficie.

M

754.00

M2

417.80

6.8

Pintura Koraza acrilica plastica lavable
Tipo 1, aplicado en tres (3) capas.
Incluye preparacion de superficie.

Mi

173.60

7.0

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
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ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

7.1

Dintel en concreto a.>15<=20 h.<=15
cm fc=3000 PSI, acabado a la vista en
todas sus caras, formaleta tablero liso
aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta
T de TABLEMAC, con bordes
achaflanados. Incluye desencofrante y
curador para el concreto, montaje
donde corresponda. NO incluye
aceros de refuerzo.

Mi

26.00

8.0

PISOS

8.1

Antepiso

M2

8.2

Acabado en gravilla gris lavada para boca
puertas (Gravilla mona lavada)

Ml

226.41

19.00

8.3

Acabado de piso con Baldosa o
equivalente de igual calidad o superior.
Incluye dilatacién de aluminio segutin
disefio y emboquille, aparejado segtin
disefio. Pegado con mezcla lista de
fabrica.

M2

226.41

8.4

Guarda escoba en baldosa de ceramica o
equivalente de igual calidad o superior.
Incluye mortero de pega.

Mmi

198.00

9.0

ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA

9.1

Acero estructura metalica cubierta

Ke

1500.00

9.2

Cubierta tipo. Incluye implementos para
trabajos en altura, suministro, instalacidn,
y todos los accesorios necesarios para su
correcta instalacion y funcionamiento.

M2

256.13

9.3

Caballete. Incluye implementos para
trabajos en altura, suministro, instalacidn,
y todos los accesorios necesarios para su
correcta instalacién y funcionamiento.

Mi

25.07

9.4

Suministro e instalacién de canal en
lamina galvanizada cal. 20
Ds.>75,1<=100,0 cm. incluye implementos

Ml

36.79
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ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

para trabajos en altura, soportes y/o
anclajes, anticorrosivo donde requiera.

9.5

Suministro e instalacion de flashing /
flanche / solapa en lamina galvanizada cal.
20 Ds. <=25,0 cm, grapada a la estructura
y doblada segtn disefio. Incluye
implementos para trabajos en altura,
soportes y/o anclajes, anticorrosivo donde
requiera, acabado con pintura esmalte
sintético alquidico a base de aceite
aplicado en tres (3) capas sobre las dos
caras del elemento. El pago por metro
lineal sera medido en la longitud del
flanche.

Mi

27.41

10.0

CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO Y
OTROS)

10.1

Ventana Compuesta con perfiles de
aluminio anodizado color natural (combina:
fija + proyectante o batiente o pivotante o
corrediza + rejilla <=15% o microperforado
<=15%). Incluye vidrio laminado incoloro
3+3 mm instalado con empaque siliconado
y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de
SIKA o equivalente de igual calidad o
superior, alfajia respectiva en aluminio (si
aplica), anclajes respectivos, perfiles
segun disefio. Incluye implementos para
trabajos en altura.

10.2

Puerta Compuesta con perfiles de aluminio |

anodizado color natural (combina: fija +
proyectante o batiente o pivotante o
corrediza + rejilla <=15% o microperforado
<=15%). Incluye vidrio laminado incoloro
3+3 mm instalado con empaque siliconado
y silicona estructural tipo Sikasit SG-20 de
SIKA o equivalente de igual calidad o
superior, alfajia respectiva en aluminio (si
aplica), anclajes respectivos, perfiles
segun disefio. Incluye implementos para
trabajos en altura.

M2

M2

57.00

48.00

10.3

Barandas metdlicas, contemplando sus
pasamanos, apoyos verticales, y cualquier
otro relacionado. Segun disefio

Mi

35.74

11.0

ENCHAPE DE PISOS Y COCINAS
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
Acabado de piso en barios con Baldosa o
equivalente de igual calidad o superior.
111 Ir?clu~ye dllatacmn_ de alumnjlo segun M2 11.31
disefio y emboquille, aparejado segin
disefio. Pegado con mezcla lista de
fabrica.
Acabado de piso en cocina con Baldosa o
equivalente de igual calidad o superior.
Incluye dilatacion de aluminio segun
11.2 disefio y emboquille, aparejado seguin M2 8.20
diserio. Pegado con mezcla lista de
fabrica.
Enchape de muro bafios H: 1,80 m
Acabado Baldosa o equivalente de igual
113 cahdgd_ o sup’erlo_r. Irlcluye dllatac_lon de M2 4208
aluminio segun disefio y emboquille,
aparejado segun disefio. Pegado con
mezcla lista de fabrica.
12.0 | RED HIDROSANITARIA
12.1 RED RESIDUAL Y LLUVIAS TUBERIAS
) Y ACCESORIOS
12,1,1 | Tuberia PVCS 4" Mi 6.50
12,1,2 | Tuberia PVCS 2" - Ml 8.70
12,1,3 | Tuberia PVCL 2" Mi 15.80
12,1,4 | Tuberia PVCP 1" MI 9.10
12,1,56 | Accesorios PVCS 4" Und 14.00
12,1,6 | Accesorios PVCS 2" Und 16.00
12,1,7 | Accesorios PVCP 1" Und 15.00
12,1,8 | SOPORTE TiPO PERA 1" Und 8.00
12,1,9 | SOPORTE TIPO PERA 2" Und 19.00
12,1,10 | SOPORTE TIPO PERA 4" Und 6.00
121,11 Perforacion con saca nucleo de 2 1/2" e= Und 11.00
16cms
12112 Perforaciéon con saca nucleo de 4 1/2" e= Und 200
16 cms
12.2 | PUNTOS SANITARIOS
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
12,2,1 | P.S Sanitario Tanque 4" Und 2.00
12,22 |P.S. lavamanos 2" Und 2.00
12,2,3 | P.S. Sifén de piso 2" Und 2.00
12.3 | PUNTOS HIDRAULICOS
12,3,1 | P.H. Sanitario tanque 1/2" Und 2.00
12,3,2 | P.H Lavamanos 1/2" Und 2.00
12,3,3 | P.H. Llave manguera 1/2" und 2.00
12.4 | MONTAJE DE APARATOS
12,4,1 | Sanitario Und 2.00
12,4,2 | Lavamanos Und 2.00
12,4,3 | Llave manguera - Und 2.00
12.56 | OTROS
12,5,1 | Prueba de ESTANQUEIDAD Glo 1.00
12,5,2 | Prueba de presién a 200 psi Glo 1.00
12,5,3 | Planos récord Und 2.00
12,5,4 | Transporte envid y traida de herramienta Kg 100.00
1255 I;?\Z?;L?:qe :nn\liieéﬁr;;:teriales que no se Kg 40.00
12,5,6 | Transportes personales a Leticia Und 4.00
12,5,7 | Disefio hidrosanitario Und 1.00
13.0 | RED ELECTRICA
13.1 RED ILUMINACION Y NORMAL
suministro e instalacién de acometidas
1311 | e tablero de disrtnsoon.cable. M| 8000
encauchetado 3 x n. 8
13,1,2 | Lamparas de emergencia tipo led " Und 16.00
1313 g;l;c;adzagzsﬂ:)minacién incluye (ducteria, Und 136.00
13,1,4 | Interruptor sencillo Und 25.00
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
0
1315 Alampre n® 12 awg cqlor r?egr(_)'blanco, M 6120.00
amarillo y verde para iluminacion
Salida para punto eléctrico a 110v incluye I o
13,1,6 | (regata y resane en muro, ducteria, cajas Und 78.00
de paso)
1317 Toma doble gfci con polo a tierra para Und 3.00
110vol color blanca con face plate
13.1.8 Toma doble con polo a tierra para 110vol Und 75.00
color blanca con face plate
13,19 Acometida para tablero de coqtrol de red M 60.00
normal en cable n® 6 awg x 5 lineas
Acometida para tablero de control de aires
13,1,10 | acondicionados en cable n? 8 awg x 5 Ml 60.00
lineas
13.1.11 Acometida para tablero de contro! de red M 60.00
normal en cable n? 1/0 awg x 5 lineas
13,1,12 | Braeker de 1x20a para iluminacion | Und 42.00
13113 Tabl_ero anfasmo de 249 para red n_ormal e Und 200
iluminacion con espacio para totalizador
Tablero trifasico de 24c¢ para aires
13,1,14 | acondicionados con espacio para Und 1.00
totalizador
13,1,15 | Totalizador normal de 3x100 amp Und 4.00
13,1,16 | Totalizador normal de 3x125 amp Und | 200 |
13,1,17 | Breaker 2x20 amp - Und 2.00
13,1,18 | Breaker 3x40 amp Und 8.00
13,1,19 | Cable trenzado 3x12faseazul | Ml | 3276.00
13,1,20 | Panel led de 2x32 de 38w de sobreponer Und 34.00
13,1,21 | Panel led de 60x60 de 40w de incrustar Und 23.00
13,1,22 | Panel led de 18w de incrustar Und 17.00
13,1,23 | Avisos de salida Und 17.00
13,1,24 | Reflector led de 100w Und 4.00
13.2 | RED REGULADA
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
Salida para punto eléctrico regulado a
13,2,1 | 110v incluye (regata y resane en muro, Und 62.00
ducteria, cajas de paso)
13.2,2 Toma dobk-,? tipo hospitalario para 110vol Und 62.00
color naranja con face plate
13.2.3 Acometida para tablero de con’trol de red Ml 60.00
normal en cable n? 6 awg x 5 lineas
Acometida para tablero de control de aires
13,2,4 | acondicionados en cable n? 8 awg x 5 Mi 50.00
lineas
Tablero trifasico de 12¢ para red normal
aires acondicionados e iluminacion con
1325 espacio para totalizador en ambiente de Und 100
introduccion a la ingenieria
Tablero trifasico de 18c para red normal
13.2.6 aires gcondlcmna(_jos € iluminacién con Und 1.00
espacio para totalizador en modulo fijo
multipropésito
13,2,7 | Cable trenzado 3x12 fase roja M 2064.00
13,2,8 | Totalizador normal de 3x100 amp Und 4.00
13,2,9 | Braeker de 1x20a para tableros regulados Und 30.00
13,210 Sum'lnlsFro e mstala_cmn de tga regulado Und 1.00
segun diagrama unifilar
13.3 | AIRES ACONDICIONADOS
13,31 Tgberlg de Cobre de 1/2" Y 1/4" con M 80.00
Aislamiento en Rubatex
' 13,3,2 | Accesorios de Instalacion Und 8.00
suministro de aire acondicionado tipo mini
13,3,3 | Split de 24.000btu, r410a, 220v, control Und 8.00
remoto, incluye kit de instalaciéon
13.4 |DATA CENTER
13,4,1 | Chupa de Posicién Und 1.00
13.4.2 Tratamiel_wto Electrostatico para Datacenter Und 1.00
Incluye Pintura y Resanes
1343 Puerta Metdlica una Hoja Tipo Panel (1,00 Und 1.00

x 2.00 Mts) Con Ventanilla - Data Center
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para Movilidad Reducida

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1345 A_digional Brazo Hidraulico Marca YALE o Und 1.00
Similar - Data Center
13.4,6 | Instalacion Puerta Metalica Data Center Und 1.00
13.5 | RED DE DATOS
13,5,1 | Face plate doble categoria 6a Und 62.00
13,5,2 | Modulo Jack rj 45 cat 62 Und 62.00
' 13,56,3 | Cable flutp categoria 62 Mi 2480.00
13,5,4 | Black insert para fase plate Und 6200 |
13,55 |Patch cord rj45- rj45 3 feetscatéa | Und 62.00
13,56 | Patch cord rj45- rj45 10 feets cat 6a Und 62.00
| 13,5,7 | Patch panel de 24 puertos cat 6a Und 1.00
13,5,8 | Patch panel de 48 puertos cat 6a Und 1.00
Salida para punto de datos incluye
13,5,92 | (ducteria, cajas de paso, regara y resane Und 62.00
en muro).
13510 ZB;r;g:j: portacable cablofil de 300x60 MI ' B0
13,5,11 | Marquillado general Und 1.00
13,5,12 | Certificaciones Und 62.00
16.0 | OBRAS EXTERIORES
181 | 0195 de concratovoricutr | M2 | 847
16.2 | Aseo general M2 488.00
17.0 | PLATAFORMA MOBILIDAD REDUCIDA
171 Suministro e Instalacion de Plataforma Glo 1.00
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ANEXO 4
EXCAVACIONES

1.1 EXCAVACION MANUAL.

Son los movimientos de tierra necesarios para obtener el nivel de la edificacion, de las vias y parqueaderos, asi
como las brechas para las cimentaciones, instalaciones eléctricas y sanitarias, entre otros.

Estas excavaciones pueden ser realizadas a mano o con ayuda de maquinaria de diversas especificaciones
segun el volumen de tierra, la profundidad y el ancho de las excavaciones y la naturaleza del suelo.

1.1. Procedimiento de Ejecucién.

Las explanaciones y cortes se inician normalmente en la parte mas alta del terreno.

¢ A medida que avanza la explanacion o excavacion, se colocan los elementos de proteccién necesarios
para impedir el derrumbe de paredes y taludes.

e En zanjas profundas y estrechas habra que disponer de 60 cm. de ancho libres como minimo para
permitir el paso de los operarios, y hacer la excavaciéon escalonada para facilitar a paleada de tierra
sobre plataformas intermedias.

+ Si el terreno es firme, es posible colocar tablones separados, debidamente apuntalados para evitar
derrumbes; pero si es deleznable y con alto contenido de agua se deberan construir tablestacas
ensambladas, hincadas al terreno y apuntaladas.

» Paraevitar la erosion de los taludes se les aplicara una colada de cemento puro que forma una pelicula,
o se cubrirdn con un manto de polietileno hasta que sean engramados o se efectlien los rellenos
previstos.

¢ En ocasiones es necesario hacer descender el nivel de aguas fredticas, para lo cual se construira un
numero conveniente de pozos que pueden drenarse por medio de filtros tubulares o bambas
aspirantes.

1.2. Materiales.

Generalmente para este tipo de actividades se utilizaran materiales como tablas ordinarias, puntillas y todos los
elemento necesarios y basicos para la ejecucion de la actividad.

1.3. Herramientas y equipos.

Se utilizara herramienta menor, equipo menor para trasiego de materiales, equipo manual de excavacion y,
ademas, transporte del material a sitios de acopio (volquetas o camioneta).

1.4. Normatividad aplicada.

Se tendran en cuenta el levantamiento topografico, estudio de suelos y planos estructurales, arquitecténicos e
hidrosanitarios.

1.5. Pruebas y Ensayos.
No apilica.
1.6. Unidad de medida.

Las excavaciones se realizaran por metro cuibico (M3 de unidad de medida; debidamente ejecutado y recibido
a satisfaccion por la interventoria. Esta medida incluye mano de obra, herramienta y equipos y materiales.

2. RELLENO MATERIAL DEL SITIO, EJECUTADO MANUALMENTE.
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Se refiere este item al suministro, transporte, colocacion, eventual humedecimiento y compactacién de los
rellenos en contorno o a lo largo de las tuberias, filtros, lechos filtrantes, zanjas y espacios amplios donde lo
indiquen los planos o lo ordenado por la Interventoria; con materiales seleccionados provenientes de la misma
excavacién o de otras fuentes.

Toda obra que conlleve un relleno posterior debe ser revisada y aprobada por la Interventoria, antes de iniciar
los trabajos pertinentes al relleno. Los rellenos deben colocarse de acuerdo con la linea y pendientes indicadas
en los planos u ordenadas por la Interventoria, en capas horizontales no mayores de 15 cms. de espesor
compactado, hasta alcanzar los niveles o cotas requeridas. El terreno sobre el cual se van a colocar los rellenos
debe estar libre de vegetacion, raices y tierra vegetal organica, basuras y capa vegetal. Cuando el tipo y las
condiciones del material lo exijan, se debe afadir agua hasta lograr la humedad 6ptima para la compactacion.
Toda obra de concreto subterranea debe ser aprobada por la Interventoria, antes de iniciar los trabajos de
relleno y esta podra exigir la remocién del material de relleno colocado cuando no se haya cumplido este
requisito. Su colocacién, debe hacerse con cuidado necesario para evitar presiones excesivas descompensadas
y dafios subsiguientes en las estructuras.

2.1. Procedimiento de Ejecucion.

+ Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales.

« Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicara el relleno.

+ Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a calidad,
gradacion y limpieza.

s Determinar y aprobar métodos de compactacion, especificando el tipo de equipos a utilizar de acuerdo
con las condiciones del terreno y la magnitud del relleno.

e Verificar que los métodos de compactacioén no causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni
produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque.

¢ Garantizar suministro de agua y proveer equipos eficientes para riego.

e Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 10 cm hasta alcanzar los niveles
previstos.

* Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego o secado
garantizando la uniformidad.

o Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, hasta alcanzar el
grado de compactacion determinado en el Estudio de Suelos y en los Planos Estructurales.

o Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de compactacion, densidad
y estado general del relleno.

¢ Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de humedad
en caso de ser requeridos.
Verificar niveles finales y grados de compactacién para aceptacion.

s Corregir las areas gue no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas.

2.2. BASE RECEBO COMPACTACION MECANICA.

Corresponde a las estipuladas en los planos, o requeridas en desarrollo de ia obra.

Se realizardn con material granular seleccionado, tipo recebo o afirmado (tipo INVIAS). El indice de
compactacion debera ser minimo del 95% del Proctor modificado. La humedad del material sera controlada de
tal manera que permanezca en el rango requerido para obtener la densidad especificada.

Una vez aceptado el material por parte de la Interventoria, el contratista procedera a organizar su trabajo y
colocacion dentro del area a rellenar, evitando la contaminacion con materiales extrafios o inadecuados. El lleno
solo podra iniciarse cuando la interventoria lo haya autorizado y una vez hayan sido revisadas las tuberias,
canalizaciones, cimentaciones y demas estructuras a cubrir. Para la primera parte del lleno y hasta los 30 cm,
por encima de la parte superior de las canalizaciones, tuberias, ductos, u otros, debera escogerse material que
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no contenga piedras que durante el proceso de compactacion puedan ejercer esfuerzos puntuales sobre las
tuberias o estructuras a cubrir.

La compactacion de las areas llenas con el material se realizara en capas de 10 cm subiendo el lleno
simultaneamente o a ambos lados del ducto con el fin de evitar esfuerzos laterales. La Interventoria podra exigir
que el equipo cumpla con caracteristicas determinadas de acuerdo con:

Dimension, espesor total, volumen total, caracteristicas del suelo.

La Interventoria podra ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente podra ordenar
la ejecucion de pruebas diferentes a las citadas si lo considera necesario.

2.21. Procedimiento de Ejecucion.

¢  Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales.

¢ Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicara el relleno.

e Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a calidad,
gradacion y limpieza.

e Determinar y aprobar métodos de compactacion, especificando el tipo de equipos a utilizar de acuerdo
con las condiciones del terreno y la magnitud del relieno.

» Verificar que los métodos de compactacién no causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni
produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque.

o Garantizar suministro de agua y proveer equipos eficientes para riego.

¢ Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 10 cms hasta alcanzar los niveles
previstos.

e Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego o secado
garantizando la uniformidad.

o Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, hasta alcanzar el
grado de compactacién determinado en el Estudio de Suelos y en los Planos Estructurales.

o Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de compactacion y estado
general del relleno.

e Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de humedad
en caso de ser requeridos.

o Verificar niveles finales y grados de compactacion para aceptacion.

3. CONCRETOS

3.1.1. GENERALIDADES.

Esta especificacion cubre las normas vigentes que deben cumplirse con respecto al suministro de materiales,
equipos, mano de obra, encofrados, tuberias embebidas, juntas de construccién, transporte, vaciado, curado,
desencofrado y ensayos de concretos requeridos durante el desarrollo de la obra.

El concreto a utilizar en ia obra, podra ser preparado en sitio o provenir de una central de mezclas aprobada
por el contratante. Todos los elementos de concreto reforzado, estructurales o no, se construiran de acuerdo
con los disefios estructurales y detalles indicados en los planos, siguiendo las especificaciones estipuladas en
la NSR10 para la elaboracion del concreto y colocacion del acero de refuerzo. El constructor, con suficiente
anterioridad a la ejecucién de la obra, debera presentar la caracterizacion de materiales y los disefios de
mezclas de la planta de premezclados que suministrara los concretos a la obra y/o debera contratar con una
compaiiia especializada y aprobada por la interventoria, los disefios de las mezclas que seran utilizadas durante
el transcurso de la obra, para poder determinar las dosificaciones, granulometria y demas condiciones éptimas
para obtener las condiciones de manejabilidad y resistencia del concreto requerido para el proyecto.
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3.1.2. MATERIALES.

Esta especificacion indica las normas que se deben cumplir en lo referente a materiales, preparacion y utilizacion
de concretos con resistencias entre 14 a 28 Mpa. Todos los materiales empleados en la dosificacion del concreto
deben cumplir con las exigencias de la norma NSR — 10 y las que correspondan a las Normas Técnicas
Colombianas.

El concreto esta constituido por una pasta aglutinante de cemento Portland, agua y materiales granulares de
fuentes naturales o de trituracion tales como grava o triturado como agregado grueso y arena como agregado
fino; los cuales revisaremos a continuacion:

3.1.2.1. Cemento.

El cemento utilizado debe ser cemento Portland tipo 1 y debera corresponder a aquel sobre el cual se hace la
dosificacion del concreto. Debe cumplir con normas técnicas colombianas.

Normas generales (NTC)

« No 30. Cemento Portland. Clasificacion y nomenclatura
¢ No 31. Cemento Portland. Definiciones.
* No 108. Cementos. Extraccion de muestras.

Especificaciones

e« NTC No 121. Cemento Portland. Especificaciones fisicas y mecanicas.
NTC No 321. Cemento Portland. Especificaciones técnicas.

Ademas de las normas citadas anteriormente, el cemento debera cumplir con los siguientes requisitos:
No se haran mezclas con cemento que, por estar recién fabricado, esté a temperatura superior a lo normal.

No se utilizarda cemento que presente alteracion en sus caracteristicas, ya sea por envejecimiento o
meteorizacion.

3.1.2.2. Almacenamiento del Cemento.

El cemento a granel debera almacenarse en silos cubiertos o tanques herméticos. El cemento empacado en
sacos se ailmacenara en depositos cubiertos libres de humedad y bien ventilados; se colocara sobre plataformas
de madera elevadas por lo menos 15 cm sobre el nivel del suelo, en arrumes que no sobrepasaran los dos
metros de altura y no deberan colocarse mas de 14 sacos uno sobre otro. También deberan estar separados
por lo menos en 50 cm de las paredes. Se tendra especial cuidado en evitar la absorcion de humedad. Ei
cemento debera utilizarse en obra, siguiendo estrictamente el orden cronolégico de recibo.

Cumplidas las anteriores condiciones, no se requerird de ensayos para determinar la calidad del cemento,
excepto cuando haya razones para suponer que éste haya podido alterarse o que el periodo de almacenamiento
sea superior a los dos meses. En estos casos el interventor debera exigir las pruebas necesarias que
demuestren que el cemento se halla en condiciones satisfactorias para su empleo en obra.

Las pruebas se haran en un laboratorio competente previamente aprobado por la interventoria y tendréan como
base las normas técnicas que se relacionan a continuacion:
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3.1.2.3. Normas para ensayos del Cemento Portland

e« NTCNo 33. Meétodo para la determinacion de la finura del cemento por medio del aparato
BLAINE de permeabilidad al aire.
NTC No 107. Ensayos en autoclave para determinar la expansion del cemento.
NTC No 109. Cementos. Método para determinar los tiempos de fraguado del cemento hidraulico
por medio de las agujas de GILLMORE.

e NTCNo 110. Método para determinar la consistencia normal del cemento.

e NTCNo 117. Método para determinar el calor de hidratacion del cemento Portland.

e NTCNo 118. Método para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidraulico mediante el
aparato de VICAT. .

o NTC No 184. Cementos hidraulicos. Método de analisis quimicos.

e NTCNo 221. Método de ensayo para determinar el peso especifico del cemento Portland.

e NTCNo 225. Falso fraguado del cemento Portland. Método del mortero.

¢« NTCNo 226. Método del ensayo para determinar la finura del cemento hidraulico sobre los
tamices 74 Uy 149U.

e« NTCNo 294. Método de ensayo para determinar la finura del cemento hidraulico sobre el tamiz 44

u.

NTC No 297. Falso fraguado del cemento Portland. Método de ia pasta.

NTC No 597. Determinacion de la finura del cemento Portland por medio del Turbidimetro.

NTC No 1512.  Ensayo quimico para determinar la actividad puzolanica.

NTC No 1514.  Cemento. Ensayo para determinar la expansién por el método de las agujas de LE

CHATELIER.

o« NTCNo 1784, Cemento. Determinacion de la actividad puzolanica. Método de contribucion a la
resistencia a la compresion.

3.1.2.4. Extraccion de muestras

Almacenamiento en silos herméticos: Se debera tomar una muestra de 5 kilos por cada 85 toneladas de
cemento. La muestra sera representativa tomando porciones de distintos sitios.

Cemento Empacado: Se debera tomar una muestra de por lo menos 5 kilos por cada 85 toneladas de cemento.
Esta muestra se tomara mezclando las fracciones que resulten de tomar una muestra por cada 2.5 toneladas.

Proteccion de las muestras: Inmediatamente después de su extraccion, las muestras se depositaran en
recipientes herméticos, envases de hojalata, bolsas impermeables o de plastico, que se deben sellar
inmediatamente después de llenarlas.

3.1.2.5. Agregados

Los agregados para concreto deben cumplir la norma NTC 174. El agregado fino consistira en arena natural,
arena manufacturada o una combinacién de ambas. El agregado grueso consistira en piedra triturada, grava, o
una combinacion de éstas.

3.1.2.6. Agregado Fino

El constructor obtendra la arena en fuentes que deben ser previamente aprobadas por el interventor. La
aprobacién de la fuente no implica una aprobacion tacita de todo el material extraido de ella. La arena debe ser
uniforme, limpia, densa y libre de toda materia organica.

125



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA'Y A DISTANCIA UNAD

INVITACION PUBLICA No. 5 DE 2022

El constructor sera responsable por la calidad de la arena y debera realizar periodicamente los ensayos de las
muestras para los contenidos de arcilla y de materia organica.

El agregado fino debera estar gradado dentro de los siguientes limites:

Tamiz (NTC 32) Porcentaje que pasa
9.5 mm 100

4.75 mm 95 a 100

2.36 mm 80a 100

1.18 mm 50 a 85

600 mm 25a60

30000m 10a30

150 Om 2a10

El minimo porcentaje dado arriba para el material que pasa los tamices 300 mm y 150 mm puede reducirse a 5
y a 0 respectivamente, si el agregado va a usarse en concreto con aire incluido y un contenido de cemento
mayor de 237 kg/m3, o en concreto sin aire incluido con un contenido de cemento mayor de 297 kg/m3, o si se
usa un aditivo mineral aprobado para suplir deficiencia en el porcentaje que pasa estos tamices. El concreto
con aire incluido es agquel que contiene cemento con incorporador de aire o aditivo incorporador de aire y que
logre un contenido de aire de mas del 3%.

3.1.2.7. Agregado Grueso

El agregado grueso sera grava tamizada o roca triturada lavada, de la mejor caiidad y proveniente de fuentes
previamente autorizadas por la interventoria. Se debe controlar la calidad del material en cuanto a uniformidad
y verificar que se encuentre libre de lodos y materiales organicos.

Los agregados no deben presentar planos de exfoliacion definidos y deben provenir de piedras o rocas de grano
fino. El tamafio de los agregados gruesos puede variar entre 2" y 114", Los agregados gruesos tendran, segun
el caso la gradacion que determine el disefio de mezclas ya mencionado.

La cantidad de sustancias perjudiciales en los agregados gruesos no excedera los limites prescritos en la
siguiente tabla:

Materiales Maximo porcentaje del peso Total de la muestra
Grumos de arcilla 0.25
Particulas blandas 5.00
Material que pasa el tamiz 74 (Tamiz 200) 1.00 1
Superficie del concreto a la vista 0.50
Los demas casos b 1.00
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El agregado estara libre de cantidades perjudiciales de impurezas organicas.

El agregado grueso tendra una perdida no mayor del 40% en los ensayos de desgaste segiin las normas NTC
93y 98.

El tamafio maximo del agregado grueso no debe exceder los siguientes valores, escogiéndose siempre el que
arroje el menor tamafio:

o 1/5 de la dimensién minima entre caras de la formaleta
o 1/3 de la altura de las placas macizas
¢ % de la separacion minima entre los bordes de las varillas de refuerzo.

Se recomienda tener en cuenta las siguientes recomendaciones cuando se existan dudas sobre las siguientes
caracteristicas del material:

¢ Un proceso de lavado sencillo elimina en la generalidad de ios casos los excesos de materia organica
y de finos.

»  Comprobar visual y manualmente, que los agregados estan constituidos por particulas duras, recias y
durables, de naturaleza no porosa, y sin sefiales de desintegracion, un bajo peso unitario en el
agregado grueso es sintoma de esta Ultima caracteristica.

e La mala gradacién en la arena, si no tiene una cantidad excesiva de finos no afecta mucho la
resistencia del concreto ni la cantidad de cemento necesaria, pero si la maleabilidad de este. En
general, es posible utilizar arenas mas gruesas cuando son de grano redondo, que cuando son de
granos muy angulares.

e El uso del agregado grueso del mayor tamafio posible reduce la cantidad de cemento y agua
necesarios para obtener la misma resistencia y el mismo asentamiento.

3.1.2.8. Almacenamiento de los Agregados

El almacenamiento de agregados fino y grueso debera hacerse en sitios especialmente preparados para este
fin que permitan conservar el material libre de tierra y elementos extrafios.

Los agregados se almacenaran en forma separada de manera que se evite la segregacion de tamafios. No se
permitira la operacion de equipos con traccién por orugas sobre las pilas de agregado grueso. La extraccion se
hara en forma tal que se evite la separacion de los materiales. Las pilas de los agregados se dispondran en
sitios que cuenten con facilidades de drenaje previamente acondicionados. Se debera contar con una provision
suficiente de agregados que permitan mantener el vaciado de concreto en forma continua.

3.1.2.9. Normativa de los Agregados

Normas generales (NTC)

e No. 32. Tamices de ensayo de tejido de alambre
s No. 129. Agregados pétreos. Extraccién y preparacion de muestras.
o No. 385. Hormigén y sus agregados. Terminologia.

Especificaciones

¢ NTC No. 174. Especificaciones de los agregados para el hormigén.
e NTC No 579. Efectos de las impurezas organicas del agregado fino sobre la resistencia de morteros y
hormigones.
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Ensayos

NTC No 77. Tamizado de materiales granulados. (Agregados aridos)

NTC No 78. Agregado para hormigén. Determinacion del porcentaje que pasa el tamiz 74 U. Método
del lavado.

NTC No 92. Método para determinar la masa unitaria de los agregados.

NTC No 93. Determinacion de la resistencia al desgaste de los tamafios mayores de agregados
gruesos, utilizando la maquina de los Angeles.

NTC No 98. Determinaciéon de la resistencia al desgaste de los tamafios menores de agregados
gruesos, utilizando la magquina de los Angeles.

NTC No 126. Modo para determinar la resistencia de los agregados a los ataques con sulfato de sodio
o sulfato de magnesio.

NTC No 127. Método para determinar el contenido aproximado de materia organica en arenas usadas
en la preparacion de morteros y hormigones.

NTC No 130. Método para determinar la cantidad de particulas livianas en los agregados pétreos.
NTC No 175. Método quimico para determinar la reactividad potencial de los agregados.

NTC No 176. Método para determinar la densidad y la absorcién de agregados gruesos.

NTC No 183. Método para determinar la dureza al rayado en los agregados gruesos.

NTC No 237. Método para determinar el peso especifico y la absorciéon de los agregados finos.

NTC No 589. Hormigon. Método para determinar el porcentaje de terrones, arcillas y particulas
deleznables en el agregado.

NTC No 1776. Agregados para el hormigon. Determinacion del contenido de humedad total.

3.1.2.10.Agua.

El agua que se utilice para preparar y curar el concreto debera ser limpia y libre de cantidades excesivas de
limo, material organico, sales y demas impurezas. Debera cumplir con lo especificado en la norma NSR 10.

En caso de duda, el interventor podra ordenar un analisis quimico del agua, cuyos resultados deben estar entre
los siguientes parametros:

PH Entre 55y 9.0
Sustancia disuelta 15 gramos/ litro
Sulfato (En SO4) 1 gramos/ litro
Sustancias organicas disueltas en agua 16 gramos/ litro
lon de Cloruro 8 gramos/ litro
Hidrato de Carburo No debe contener

3.1.2.11.Aditivos

Solo se podran utilizar cuando asi lo indiquen expresamente los planos, especificaciones particulares y/o el
disefio de mezclas correspondiente. Los aditivos seran usados siguiendo las instrucciones de la casa fabricante
y deberan cumplir con lo especificado en la norma NSR 10 y con la norma NTC 1299 referente a aditivos
quimicos para hormigén.

128



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTAY A DISTANCIA UNAD

INVITACION PUBLICA No. 5 DE 2022

3.2. ARMADO DE FORMALETA

Las formaletas seran disefiadas y construidas de tal manera que cumplan unidades de concreto idénticas en
forma, lineas y dimensiones a los elementos mostradas en los planos.

Las formaletas seran solidas, adecuadamente arriostradas y amarradas, para mantener su posicion, forma y
resistentes a todas las solicitudes a las cuales podran ser sometidas, tales como presiones por colocacion y
vibrado por concreto, carga muerta de disefio y una carga viva o cualquier otro tipo de carga y deberéan estar
suficientemente ajustados para impedir la muerte del mortero.

Todas las superficies interiores de las formaletas estaran completamente limpias y tratadas adecuadamente
para obtener superficies lisas, compactas de color y textura normales y uniformes. El contratista retirara de la
obra las formaletas desajustadas, deformadas o deterioradas que lograr la superficie especificada.

El desencofrado se hara cuando el concreto se haya endurecido lo suficiente para soportar con seguridad la
propia carga, mas cualquier otra sobrepuesta que pudiera colocarse.

Limpieza y Engrase de Formaletas. En el momento de colocar el concreto, la superficie de la formaleta estara

libre de incrustaciones de mortero o de cualquier otro material y no tendra huecos, imperfecciones,
deformaciones o uniones defectuosas que permitan filtraciones de la lechada a través de ellas o irregularidades
en las caras del concreto. Antes de hacer le vaciado, se cubrira la superficie de la formaleta que vaya a estar
en contacto con el concreto con una capa de aceite mineral, aceite de higuerilla o parafina, para evitar la
adherencia entre el concreto y la formaleta, observando especial cuidado en no ensuciar las barras de refuerzo
ni las juntas de construccion. Se prohibe la utilizacion de aceite quemado.

Desencofrado. Los encofrados se ajustaran en forma tal que permitan ser desarmados sin golpearlos ni producir
roturas en el concreto, previendo que las aristas no sean alteradas con remiendos o cortes.

3.21. Curado y Proteccion de la Formaleteria.

El curado se hard cubriendo totalmente todas las superficies expuestas con agentes permanentemente
saturados o manteniéndolas mojadas por un sistema de tuberias perforadas, de regadores mecanicos u otro
método apropiado que las mantenga humedecidas, entendiéndose que no se permitira el humedecimiento
periédico, sino que éste debe ser continuo. El agua que se utilice para curado sera limpia y llenara los requisitos
especificados para el agua de mezcla.

3.3. JUNTAS DE CONSTRUCCION.

Solo se permitiran juntas de construccion en los lugares que se indiquen en los planos o determine la
interventoria y se construiran de acuerdo con el disefio que aparece en ellos. Estas se protegeran de los rayos
solares, trafico de personas o vehiculos, lluvias, agua corriente, materiales colocados sobre ella, o cualquier
otra cosa que pueda alterar el fraguado del concreto. Las juntas verticales y horizontales en caras expuestas
deberan biselarse uniforme y cuidadosamente, para que produzcan una buena apariencia.

Cuando por fuerza mayor se suspenda el vaciado de vigas y losas, la junta se hara preferiblemente en el tercio
medio de la luz libre entre apoyos, en caso contrario se utilizara un aditivo para concreto, que garantice una
buena adherencia entre concreto endurecido y concreto fresco.

Se retirara de las juntas de construccion, cualquier exceso de agua antes de iniciar una nueva vaciada. Después
de preparar la superficie de las juntas horizontales, éstas se cubriran con una capa de mortero de unos 2
centimetros de espesor, con la misma relacion arena cemento del concreto, el cual se colocara antes de fraguar
el mortero. Si el concreto anterior ya ha secado y endurecido, se humedecera hasta la saturacion, se restregara
vigorosamente para mejorar la adherencia.
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La preparacion de las superficies de las juntas de construccion podra hacerse por medio de un chorro de aire
y agua a presion, después que el concreto haya empezado a fraguar, pero antes de que se haya iniciado el
fraguado final. Dicha operacion tiene por objeto retirar la lechada y descubrir los agregados, pero sin producir
aflojamientos de éstos.

Después de ejecutado lo anterior se limpiaran con agua las superficies de las juntas hasta que el agua no
presente sintomas de turbiedad. Las superficies de las juntas se limpiaran nuevamente con un chorro de agua
y aire a presion inmediatamente antes de colocar el concreto de la vaciada posterior.

Cuando sea necesario retirar de las superficies de las juntas, materiales extrafios como lechada, manchas,
basuras o particulas adheridas a ella, sera necesario utilizar un chorro de arena himeda o de aire, y limpiarlas
con cepillo de alambre para mejorar las condiciones antes de colocar el concreto de la vaciada posterior. Si lo
anterior no se hace, debera picarse la junta hasta descubrir el agregado grueso.

3.4. PROPORCIONES DE LA MEZCLA.

En todos los planos de construccion y de detalle debera estar expresado claramente la resistencia a la
compresion f ‘c del concreto para la cual se haya disefiado cada parte de la estructura.

Las proporciones de la mezcla deben establecerse con base en disefios y mezclas de prueba hechas en el
laboratorio. También debe cumplir con las exigencias de la norma NSR 98 y con las normas técnicas
colombianas. La mezcla debe proporcionarse para una resistencia que exceda la del disefio 85 kg. /cm.?, salvo
en los casos en que se disponga de un registro de no menos de 30 resultados de una o dos series, como
maximo, de ensayos consecutivos de resistencia, realizados con materiales y en condiciones similares, sobre
concretos de resistencia que no difiera en mas de 70 kg. /cm.? del concreto que se pretende disefiar.

El Interventor podra autorizar que se prepare concreto en las proporciones indicadas en la Tabla para mezclados
del concreto, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

Que la resistencia maxima del concreto especificado sea menor a 175 kg/cm?.
Que la cantidad de agua que se agregue a la mezcla sea apenas la suficiente para obtener la
maleabilidad adecuada en el concreto.

e Para el uso de la tabla para mezclado de concreto se debe comenzar con una mezcla de tipo B de
acuerdo con el tamafio maximo de agregado correspondiente. Si la mezcla queda de buena
resistencia, se usara en la obra. Si la mezcla queda con apariencia muy arenosa se usara el tipo C y
si queda pobre en arena, el tipo A.

Las cantidades indicadas corresponden al caso de arena seca. Estas proporciones de las mezclas, en peso,
pueden expresarse en volumen, obteniendo los pesos de los agregados sueltos.
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TABLA PARA EL MEZCLADO DEL CONCRETO
Tamafio Kg. /m3 Kg. /bulto
Maximo Tipo |Cemento | Arena Grava |Arena |Grava
A 391 1018 706 130 90
Y B 386 964 779 125 101
C 380 949 828 125 109
A 369 922 883 125 120
%" B 358 894 932 125 130
Cc 352 842 992 120 141
A 358 894 932 125 130
1" B 347 830 1014 120 146
Cc 341 779 1051 114 154
A 335 837 1032 125 154
1% B 324 775 1102 120 170
Cc 319 725 1170 114 183
A 319 797 1119 125 175
2’ B 313 749 1198 120 191
Cc 302 690 1220 114 202

El constructor debera suministrar el equipo aprobado por la interventoria para la medicion de las cantidades de
materiales que componen el concreto controlando asi los volimenes y pesos. El interventor podra exigir que se
verifique la exactitud de los elementos de medicion, tales como cajones o balanzas, para cerciorarse que no
existan variaciones superiores al 1% cuando se emplea cemento en bultos o cemento al granel. Para el agua
se aceptan variaciones equivalentes ai 1% y la medicién puede hacerse ya sea por peso o por volumen.

3.5. MEZCLADO Y COLOCACION DEL CONCRETO.

Antes de comenzar el mezclado y colocacion del concreto debera tenerse cuidado de que todo el equipo que
se va a emplear esté limpio, que las formaletas estén construidas en forma correcta, adecuadamente himedas
y tratadas con antiadherentes, y que el acero de refuerzo esté debidamente colocado de acuerdo con los planos
y especificaciones.

En caso de que sea autorizada la mezcla en obra, el concreto se debera mezclar por medios mecanicos en una
mezcladora aprobada por el interventor y operada a la velocidad recomendada por el fabricante. El mezclado
debera ser de 1 2 minutos por lo menos. Debera evitarse un mezclado muy prolongado que tienda a romper el
agregado. Antes de afiadir materiales nuevos a la mezcladora, ésta debera desocuparse totalmente.
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S6lo se podra mezclar concreto en obra en las siguientes condiciones:

¢ En aquellos elementos o actividades que lo permita expresamente el interventor, por no cumplir una funcién
importante en la estructura o en el aspecto final de la obra, tales como atraques de tuberias, fijacién de chazos,
etc.

* En casos de emergencia, a juicio del Interventor y para volimenes de concretos menores de un (1) m3
siempre y cuando no se utilicen en elementos estructurales.

El Slump o asentamiento permitido en el concreto sera:

ELEMENTO ESTRUCTURAL RECOMENDA | imire
Losas fundidas sobre el suelo 2 1-3
Cimiento en concreto simple y muros de

3 2-4
gravedad
Muros de contencién y cimientos reforzados |3 -4 2-5
Placas, vigas y muros reforzados 4 3-5

» En todos los casos un minimo de 1” (1 pulgada).
¢ Para losas macizas, cimientos y zapatas, un maximo de 3" pulgadas.
* Los requisitos y manera de hacer el ensayo se indican la norma NTC 396

La operacién del transporte del concreto al sitio de vaciado debera hacerse por métodos que eviten la
segregacion de los materiales de concreto y su endurecimiento o pérdida de plasticidad. Se debera transportar
el concreto a un sitio tan préximo como sea posible al de su colocacién, para evitar manipuleos adicionales que
contribuyen a la segregacién de los materiales. Igualmente se colocara dentro de la formaleta tan cerca como
sea posible en su posicion final, sin desplazarlo excesivamente con el vibrador.

Tanto los vehiculos para transporte de concreto desde la mezcladora al sitio de destino, como el método de
manejo, deberan cumplir con todos los requisitos aplicables de la seccion C-94 de la ASTM.

No se permitira la colocacion de concreto con mas de 30 minutos de posterioridad a su preparacion. No se
permitira adicionar agua al concreto ya preparado, para mejorar su plasticidad. El concreto no se dejara caer de
alturas mayores de 1 metro, salvo en el caso de columnas o muros en el cual la altura maxima dentro de la
formaleta sera de 3 metros.

La operacion de colocar concreto debera efectuarse en forma continua hasta llegar a la junta indicada en los
planos o por el Interventor. En general, el llenado de moldes se debe terminar o cortar donde no se afecte la
resistencia de la estructura.

A continuacion, se dan las recomendaciones para la eleccion de juntas de construccion:

* Se deberan estudiar los diagramas de momentos flectores, fuerzas cortantes y fuerzas sismicas para
recomendar los lugares convenientes para la localizacion de las juntas procurando no afectar el
comportamiento de la estructura.

» Para elementos que se fundan verticalmente, la junta debera ser horizontal, equidistante entre 2 varillas
consecutivas del refuerzo horizontal y preferentemente provista la llave.

» En caso de estructuras que deban estar en contacto con el agua, se procurara que no haya juntas distintas
de las indicadas en los planos.
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El concreto debera consolidarse por medio de vibradores que operen a no menos de 7.000 revoluciones por
minuto complementado por operaciones manuales utilizando varillas. Se deberéa tener especial cuidado de que
el concreto rodee completamente el refuerzo y llegue a todos los sitios, especialmente las esquinas. No se
permitird desplazar el concreto de un sitio a otro, dentro de las formaletas, con el vibrador.

En los muros y las columnas el Interventor podra autorizar que se golpeen los travesafios o mordazas para
facilitar la consolidacion del concreto, siempre y cuando haya la seguridad de que no se va a desplomar o dafiar
la formaleta. No se debera aplicar el vibrador directamente sobre el refuerzo porque se puede destruir la
adherencia con el concreto que haya comenzado a fraguar.

En caso de secciones muy reforzadas, en formaletas profundas como las de muros o columnas, o cuando la
vibracion no asegure el completo recubrimiento del refuerzo, se debera colocar una primera capa de espesor
no menor de 3 cm. de mortero mezclado con las mismas proporciones arena/cemento que ei concreto; este
mortero debe colocarse inmediatamente antes de iniciar el vaciado del concreto de tal manera que en ese
momento el mortero se encuentre plastico, es decir, ni endurecido ni fluido.

3.6. CURADO DEL CONCRETO.

Todas las superficies del concreto se protegeran del sol adecuadamente. También se protegera el concreto
fresco de las lluvias, agua corriente, vientos y otros factores perjudiciales.

Para asegurar un curado adecuado del concreto, éste debe mantenerse humedo y a una temperatura no menor
de 10 grados centigrados o 50° F, por los menos durante una semana (7 dias). La humedad en el concreto
puede lograrse por medio de rociados periddicos o cubriéndolo con un material que se mantenga hiumedo. Debe
ponerse especial atencion al curado hiimedo de elementos horizontales o que tengan superficie tales como
vigas, placas, muros, etc.

El Constructor podra hacer el curado por medio de compuestos sellantes conformados de acuerdo con la
especificacion C-309 de la ASTM. El compuesto se aplicara a pistola o brocha inmediatamente sea retirada la
formaleta sobre el concreto saturado con superficie seca y debera formar una membrana que contenga el agua.
En caso de usar sellador para el curado, las reparaciones del concreto no podran hacerse hasta después de
terminar el curado general de las superficies.

Los concretos que no hayan sido curados y protegidos como se indica en estas especificaciones, no seran
aceptados y perdera el Constructor todos ios derechos a reclamacion alguna. Estos concretos deberan ser
demolidos y vueltos a ejecutar por cuenta del Constructor.

3.7. CRITERIOS PARA LA ACEPTACION DEL CONCRETO.

Cada muestra que se tome del concreto debe estar constituida, como minimo, por 8 cilindros, que se deben
ensayar a la compresion asi: 2 a los 7 dias, 2 a los 14 dias, 2 a los 28 dias y dos testigos. El resultado del
ensayo es el promedio de las resistencias de los cilindros. La toma y ensayo de las muestras debe hacerse
segun el procedimiento indicado en las normas.

Los resultados de los ensayos seran evaluados por la interventoria, quien en caso de que estos se encuentren
por debajo de los valores especificados para cada clase de concreto, podra ordenar pruebas adicionales o la
demoalicion de las estructuras correspondientes.

Si el concreto no cumple los requisitos de resistencia establecidos, se hara, conjuntamente entre el Interventor
y el Constructor, un estudio de la estructura para determinar si es aceptable o no y en este caso definir, con el
Calculista, las reparaciones necesarias que correran a cargo del Constructor, sin mengua ninguna de su
responsabilidad.
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» Las investigaciones y comprobaciones sobre la estructura pueden ser:

¢ Investigacion analitica de la seguridad de la estructura.

¢ Pruebas con martilio de impacto.

e Tomas y ensayo de nuicleos de concreto en la estructura.

» Ensayos de carga.

« Otros procedimientos. {Propuestos por el contratista y aprobados por Ia interventoria)

Cuando se prevean dificultades especiales en el curado, se deberan tomar muestras adicionales de los
concretos, para curar en la obra en condiciones similares a las que se tendran en el curado de la estructura.
Este se considerara aceptable si los cilindros asi curados dan resistencias no menores del 85% de los cilindros
curados en las condiciones y con los procedimientos descritos en la norma NTC No. 550. Si esta condicién no
se cumple, debera mejorarse el curado y proceder de acuerdo con lo indicado anteriormente.

3.8. NORMAS GENERALES

* NTC No 454. Hormigon fresco. Toma de muestras.

* NTC No 490. Yeso para refrendado de cilindros de hormigén.

» NTC No 550. Cilindros de hormigén tomados en obra para ensayo de compresion.
* NTC No 1377. Hormigon, Elaboracion y curado de muestras en el laboratorio.

» NTC No 1977. Compuestos para el curado del hormigén.

3.9. NORMAS PARA ENSAYOS DE HORMIGON

* NTC No 396. Método de ensayo para determinar el asentamiento del hormigén.

* NTC No 491. Mortero de azufre para refrendado de cilindros de hormigén. Ensayo de compresion.

* NTC No 673. Ensayos de resistencia y compresion de cilindros normales de hormigén.

* NTC No 722. Ensayo de traccion indirecta de cilindros normales de hormigon.

¢ NTC No 889. Ensayo de resistencia a la compresion y traccién indirecta de nicleos de hormigén.

¢ NTC No 1032. Determinacion del contenido de aire en hormigon. Método de presién.

¢ NTC No 1294. Método de ensayo para determinar la exudacion del hormigon.

¢ NTC No 1513. Hormigén. Ensayo acelerado para la prediccion de resistencias futuras de compresion.

3.10. RESANES EN EL CONCRETO.

El constructor debe tomar todas las medidas pertinentes para evitar defectos e imperfecciones en el concreto.
Si sucede este evento se deben hacer las reparaciones necesarias por parte de personal especializado y bajo
supervision directa de la interventoria.

La demolicién o reparacion del elemento de concreto quedara a juicio del interventor, dependiendo del tamario
del dafio y la importancia estructural del elemento afectado. Los costos por concepto de demoliciones y
reparaciones correran por cuenta del constructor, sin que se constituya como obra adicional que implique un
reconocimiento por parte del interventor o sea motivo de prorrogas en los plazos de ejecucion pactados.

La reparacién de las superficies de concreto debera hacerse durante las 24 horas siguientes al retiro de la
formaleta.

Todos los sobrantes y rebabas del concreto que hayan fluido a través de los empates de la formaleta o en la
union de los elementos prefabricados, deberan esmerilarse en forma cuidadosa.
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Cuando la reparacion sea pertinente, la interventoria fijara el proceso a seguir. Para resanar se debe picar la
zona afectada hasta retirar completamente el concreto imperfecto y reemplazarlo con un mortero mezclado en
condiciones tales que las relaciones de arena — cemento y agua — cemento sea igual a las del concreto
especificado.

3.11. CONCRETO VISTO.

Cuando se indica concreto a la vista el constructor debera garantizar la apariencia homogénea de la superficie
de los elementos estructurales o no estructurales que no tendran acabado diferente al terminado de concreto.

Estos elementos deberan estar completamente alineados horizontal y verticalmente, estar libre de rebabas,
manchas y demas elementos que afecten su apariencia. La indicacion de concreto visto debe cumplir
igualmente las especificaciones de resistencia sefialados en los planos estructurales.

A juicio del interventor se colocaran biseles o esquineros en la formaleta que permitira el vaciado del concreto.
Para garantizar la buena apariencia del concreto deberan utilizarse aditivos desmoldantes

4. ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI.
4.1. GENERALIDADES.

Consiste en amarre y colocacion de barras de acero figurado para los elementos estructurales en concreto, de
acuerdo con la revision y las indicaciones dadas por el residente de obra, verificando que el nimero y longitud
de las varillas en obra. Se incluye en esta actividad el alambre de amarrar. El contratista debe ejecutar la obra,
cumpliendo integralmente con los requisitos dados por el ingeniero residente, adicional a lo anterior se tendra
en cuenta y por proceso constructivo, que la ejecucion de las actividades es por tramos, por lo cual se deberan
dejar el acero de refuerzo de conexion entre elementos de tal forma que permita la continuidad e integridad de
los anteriores.

Los planos que muestran todas las dimensiones de figuracion y localizacion para la colocacion del acero de
refuerzo y accesorios deben someterse a la aprobacion por parte de la INTERVENTORIA y su aprobacién debe
obtenerse antes de la figuracion.

Los detalles de refuerzo y accesorios de concreto no cubiertos en este capitulo deberan estar de acuerdo con
el NSR-10.

4.2. MATERIALES.

Todo el refuerzo debe ser de la resistencia indicada por los planos y cartillas de despiece, documentos que
forman parte del contrato y deben cumplir con la especificacion mas apropiada de las presentadas en este
capitulo, excepto por lo siguiente:

El esfuerzo a la fluencia debe determinarse mediante el ensayo de barras de diametro completo.

Para barras, alambres y mallas con una resistencia a la fluencia especificada de fy mayor a 4200 Kg/cm2, fy
debe ser el esfuerzo que-corresponde a una deformacion de 0.35%.

4.2.1. Varillas Corrugadas.

Debe aplicarse las normas NTC 161 (32 revisién) para acero liso, y NTC 248 (52 revision) (ASTM A 615) y NTC
2289 (42 revisién) (ASTM A 706) para aceros corrugados. Los requisitos del ensayo de doblamiento para todos
los tamaiios de barras desde No. 3 hasta No. 11 deben basarse en dobleces a 1800 de barras de tamario
completo alrededor de pasadores con los diametros especificados en la siguiente tabla.
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REQUISITOS DEL ENSAYO DE DOBLAMIENTO

Descripcion de la Diametro del pasador para el ensayo de
barra (No.) doblamiento
2,3456,7,8 6 db
9,10,11 o 8 db )
14,15,16,17,18 10 db

Las parrillas de barras deben ser del tipo cortado de acuerdo con la especificacién para parrillas fabricadas de
barras o varillas de acero para refuerzo de concreto. (NSR-10) y deben fabricarse utilizando barras de refuerzo
que cumplan con la seccién 6.3.1

4.2.2. Alambre

El alambre corrugado debe cumplir con la norma NTC 1907 (primera revision) (ASTM A 496), excepto que el
alambre no debe ser mas pequefio que el tamario D-4.

4.2.3. Mallas electrosoldadas

Las mallas electrosoldadas deben cumplir con la muestra y el tamario de alambre liso o corrugado requerido o
mostrado en los planos del contrato y debe cumplir con uno de los siguientes requisitos:

Para mallas fabricadas con alambre liso, la norma NTC 1925 (ASTM A 185) excepto que las intersecciones
soldadas no deben tener un espaciamiento mayor a 30 cm en la direccién del refuerzo principal.

Para mallas fabricadas con alambre corrugado, la norma NTC 2310 (ASTM A 497) excepto que las
intersecciones soldadas no deben tener un espaciamiento mayor a 40 cm en la direccion del refuerzo principal.

4.3. ALMACENAMIENTO.

Todo envio de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde vaya a ser doblado debera estar
identificado con etiquetas en la fabrica que indique el grado del acero y el lote o colada correspondiente.

Las varillas se transportaran y almacenaran en forma ordenada y no deberan colocarse directamente sobre el
piso. Asimismo, deberan agruparse y marcarse debidamente de acuerdo con el tamafio, forma y tipo de
refuerzo.

El acero de refuerzo se almacenara de forma que sea protegido de la intemperie, evitando esfuerzos y
deformaciones del material. Las varillas se dispondrén de tal manera que no se doblen y se almacenaran en
forma ordenada y marcadas debidamente de acuerdo con el tamario, forma y tipo de refuerzo, de acuerdo con
las listas de despiece.

El contratista, debe revisar junto al residente de obra los despieces antes de proceder con él armado. Si
encuentra discrepancias o inconsistencias con los planos de construccion debera notificarlo por escrito al
Residente de Obra quien determinara el armado definitivo.
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4.4. PLANOS Y DESPIECES.

El refuerzo mostrado en los Planos indica la localizaciéon y las formas tipicas de las varillas requeridas en la
obra. En caso necesario durante la ejecucion del trabajo, la INTERVENTORIA suministrara al Contratista
cartillas de despiece, en los cuales se indicara en detalle la figuracion y disposicion del refuerzo. Los despieces
del refuerzo se haran de forma tal que se ajuste a las juntas de construccion, contraccion y expansion mostradas
en los planos o requeridas por la INTERVENTORIA.

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones mostradas en los planos del refuerzo indicaran las
distancias hasta los ejes o centros de las varillas y las dimensiones mostradas en las cartillas de despiece
indicaran las distancias entre las superficies externas de las varillas.

4.5. DOBLAJE

Las varillas de refuerzo deberan ser dobladas de acuerdo con los requisitos establecidos en la seccion
pertinente de las normas ACI. Cuando el refuerzo esté a cargo de un proveedor cuyas instalaciones se
encuentren fuera de la obra, el Contratista debera suministrar y mantener en el sitio de la obra y por su cuenta,
una maquina dobladora y una existencia adecuada de varillas de refuerzo con el fin de suministrar
oportunamente el refuerzo que llegue a requerirse por cambios o adiciones en las estructuras.

4.5.1 Diametros minimos de doblamiento.
Los diametros minimos de doblamiento, medidos en el lado interior de la barra, seran los siguientes:
Para barras de refuerzo principal

» Barras No.2 a No. 8, seis (6) diametros de la barra.
» Barras No.9 a No.11, ocho (8) diametros de la barra.

Para estribos:

o Barras No. 5 y menores, cuatro (4) diametros de la barra.
o Barras No.5 a No.8, seis (6) diametros de la barra.

4.5.2 Ganchos estandar.

Los ganchos estandar de anclaje cumpliran lo establecido las Normas Colombianas de Disefio y Construccion
Sismo Resistente, consistiran en:

¢ Un doblez de 180°, mas una prolongacién con longitud minima de cuatro diametros de la barra, pero no menor
de 60 mm.

e Un doblez de 90° mas una prolongacion, de longitud minima igual a 12 diametros de ia barra, en el extremo
libre de ésta.

o Para estribos y estribos de confinamiento debe cumplirse lo establecido en el capitulo correspondiente de las
Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente.

4.6. COLOCACION DEL REFUERZO

E! refuerzo se colocara con exactitud segln lo indiquen los planos y debera asegurarse firmemente en las
posiciones indicadas de manera que no sufra desplazamiento durante la colocacion y fraguado del concreto. El
refuerzo debera mantenerse en su posicién correcta por medio de bloques pequefios de concreto, silletas de
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acero, espaciadores, ganchos o cualesquiera otros soportes de acero, aprobados por la INTERVENTORIA.
Donde las varillas de refuerzo se crucen, éstas deberan unirse con alambre amarrado firmemente alrededor del
cruce.

Sin embargo, cuando el espaciamiento entre las varillas sea inferior a 30 cm en ambas direcciones, solo se
requerira que se amarre cada tercera varilla. El alambre para amarre de cruces y los soportes de acero estaran
sujetos a los mismos requisitos referentes a recubrimiento de concreto para refuerzo y por lo tanto no se
permitird que sus extremos queden expuestos en las superficies del concreto.

En el momento de su colocacion, el refuerzo y los soportes metalicos deberan estar libres de escamas, polvo,
lodo, pintura, aceite o cualquiera otra materia extrafia que pueda perjudicar su adherencia con el concreto.

Las varillas de refuerzo se colocaran en tal forma que quede una distancia libre de por lo menos 2.5 cm entre
éstas y los pernos de anclaje o elementos metalicos embebidos. A menos que los planos o la INTERVENTORIA
indiquen lo contrario, deberan obtenerse los recubrimientos minimos especificados en la norma ACI.

Se aplicaran ias siguientes tolerancias en la colocacién del acero de refuerzo:
Desviacion en el espesor del recubrimiento

« Con recubrimiento igual o inferior a 5 cm: 1/2 cm
+ Con recubrimiento superior a 5 cm: 1 cm
¢ Desviacion en los espaciamientos prescritos: 2.5 cm

4.7. TRASLAPOS Y UNIONES.

Los traslapos y uniones de las varillas de refuerzo deberan cumplir con los requisitos de la norma ACl y se
haran en los sitios mostrados en los planos o donde lo indique la INTERVENTORIA. Los traslapos se localizaran
de acuerdo con las juntas del concreto, y en forma tal que se evite el uso de varillas de longitudes superiores a
9 metros. El Contratista podra introducir traslapos y uniones adicionales en sitios diferentes a los mostrados en
los planos, siempre y cuando que dichas modificaciones sean aprobadas por la INTERVENTORIA, que los
traslapos y uniones en varillas adyacentes queden alternados segun lo exija la INTERVENTORIA y que el costo
del refuerzo adicional que se requiera sea por cuenta del Contratista. Las longitudes de los traslapos de las
varillas de refuerzo seran las que se indiquen en los planos de construccion, o las que determine Ila
INTERVENTORIA, sin embargo, previa aprobacion de la INTERVENTORIA, el Contratista podra reemplazar las
uniones traslapadas por uniones soldadas que cumplan con los requisitos establecidos en las normas, siempre
y cuando el costo de dicho reemplazo sea por cuenta del Contratista.

4.71. Desarrollos y empalmes del refuerzo.

Cumpliran lo especificado en las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente.

¢ Los traslapos de las barras se ejecutaran en la forma y localizacién indicadas en los planos.

» Todo traslapo no indicado requeriré autorizacion de la Interventoria.

« Los traslapos en barras adyacentes se localizaran de tal manera que queden alternados entre si, cuidando
de que no estén en zona de méaxima solicitacion.

« Los traslapos de refuerzo en vigas, losas y muros se alternaran a lado y lado de la seccién. Cuando se trate
de traslapos hechos con soldadura, se tendra en cuenta lo indicado al respecto, en las Normas Colombianas
de Disefio y Construccion Sismo Resistente.

¢ Se podra utilizar unién mecanica para traslapos, pero con el visto bueno de la Interventoria, y con la
certificacion de resistencia a la compresion y a la traccion de un laboratorio competente.

4.8. UNIDAD DE MEDIDA
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Para el acero se realizara su forma de pago por kilogramo (Kg) de unidad de medida; debidamente ejecutado y
recibido a satisfaccién por la interventoria. Esta medida incluye mano de obra, herramienta y equipos y
materiales.

5. ESTRUCTURAS METALICAS.
5.1. GENERALIDADES.

Esta actividad se refiere al suministro, fabricacién, transporte, montaje y fijacion de la Estructura Metalica que
servira de estructura, construida segun los disefios y planos. Incluye la instalacion de Estructura y de los demas
elementos de remate y cierre contemplados en dichos disefios y definidos por la Interventoria del Contrato.

5.2. NORMATIVA.

La ejecucion de estas obras debera cumplir con todas las especificaciones aplicables incluidas en la NORMA
COLOMBIANA DE DISENO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 (Titulo F — Estructuras
Metalicas) en su version vigente y con las especificaciones aplicables de las Normas AlISC vigentes.

5.3. MATERIALES.

5.3.1. Acero.

Todos los materiales empleados para la fabricacion de las estructuras y elementos que suministrara el
CONTRATISTA deberan ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con la
clasificacion y grado especificados en los planos estructurales.

Las especificaciones de materiales, con indicacion de grado y clase deberan ser mostradas sobre los planos
estructurales. Si se usan especificaciones de materiales equivalentes a las ASTM, se deberan suministrar
detalles y especificaciones completas para su aprobacién, incluyendo su equivalencia en las normas ASTM,
identificando claramente los componentes de cada elemento metalico en que van a ser usadas.

No se permitiran sustituciones en las normas o en la calidad de los materiales sin la autorizacién previa y por
escrito de la Interventoria del Contrato.

Los materiales empleados para la fabricacion de la estructura deberan ser certificados de acuerdo con la version
vigente de la Norma sismo resistente, las normas ASTM y las normas NTC del ICONTEC, u otras normas
equivalentes en la siguiente forma.

e Acero ASTM A-572 G50 Ay = 3.500 kg/cm2 para perfiles angulares y tubulares.
e Acero ASTM A-570 G33 Fy = 2.320 kg/cm2 para perfiles doblados en frio tipo perlin.
e Acero ASTM A-36 Fy = 2.520 kg/cm2 para perfiles IPE, tensores, riostras, laminas y platinas.

5.3.1. Soldadura

El metal de aporte y fundente debe cumplir alguna de las siguientes especificaciones de la sociedad Americana
de Soldadura (AWS):

AWS A5.1/A 51 M
AWS A5.5/A5.5 M
AWS A5.17/A5.17 M
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AWS A5.18/A5.18 M

AWS A5.20/A5.20 M

AWS A5.23/AWS A5.23 M
AWS A5.25/AWS A5.25 M
AWS A.26/AWS A5.26 M
AWS A5,28/A5.28 M

AWS A5.29/A5.29 M

AWS A5.32/A5.32 M

Las soldaduras seran realizadas con electrodos E-7018 y/o 6010 para elementos de acero que componen la
Estructura Metalica utilizados de acuerdo con las especificaciones de AWS D. 1.1 vigentes.

Pernos de anclaje y barras roscada. Deberan cumplir con lo estipulado en el numeral F.2.1.5.4 de laNSR 10y
con:

ASTM A36/A36 M
ASTM A193/ A 193 M
ASTM A354
ASTM A449
ASTM A572/A572M
ASTM A588/A588 M
ASTM F1554

5.4. FABRICACION Y MONTAJE.

Las practicas de fabricacion y montaje de las estructuras y elementos deberan ajustarse a la version vigente de
la Norma NSR-10 en su version vigente, correspondiendo todo el suministro y montaje a estructuras de acero
arquitectonico a la vista. La soldadura en acero se efectuara de acuerdo con las normas de la Sociedad
Americana de Soldadura (AWS), DI1.I-2000 y fa fabricacion de acuerdo con el Codigo de practica Estandar AISC-
92.

Para la fabricacion y soldadura de elementos solo se utilizarda personal experto, calificado, con equipo y
herramienta adecuados.

Las partes que van embebidas en concreto deberan instalarse en el momento de efectuar los vaciados, para
lograr la precision necesaria a menos que los planos o el Interventor determinen gue se dejen cajas para hacer
la instalacion posterior con relleno de concreto secundario. “Para lo cual debera usarse un pegante entre
concretos o un SIKAGROUT". Deberan fijarse firmemente para evitar cualquier desplazamiento, deformacion o
movimiento.

Las estructuras y elementos metalicos deberan ser ensamblados, en la extension definida por la Interventoria
del Contrato, a fin de verificar las dimensiones y alineamientos definidos en los planos estructurales del
Proyecto. Cualquier no conformidad detectada durante dicha verificacion, debera ser corregida por el
CONTRATISTA a satisfaccion de la Interventoria del Contrato.
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El ensamble en fabrica, y la aprobacién de la Supervision del Contrato, no aminora ni exonera al CONTRATISTA
de su responsabilidad en el adecuado y perfecto ensamblaje de las estructuras en obra.

Los elementos en acero estructural deberan ser fabricados y ensamblados en fabrica, en secciones tan grandes
como sea posible, pero que permitan su manejo y transporte.

La fabricacion de las estructuras y elementos metalicos debera hacerse como se indica en los planos
estructurales. Todas las piezas y elementos metdlicos deberan, estar fabricados o ensamblados en en
dimensiones que se pueda embalar y transportar de manera segura, en vehiculos que puedan tener facil acceso
ala obra.

En caso de que cualquier estructura o elemento fabricado resulte defectuoso o que por cualquier motivo no esté
conforme con los requisitos de las especificaciones o de los planos estructurales; debido a la mala calidad de
la materia prima, la mano de obra o dafios durante el transporte; Se debera realizar su respectivo ajuste antes
de su instalacion.

Para los equipos necesarios para el montaje, se debe tener en cuenta los espacios internos y externos que se
encuentran dentro del proyecto, por tal motivo es importante que se verifique el lugar de acceso a obra y fas
vias aledafias al proyecto, para que asi se tenga en cuenta la dimensién de los vehiculos de carga o montaje
como lo son (Camiones, Tracto mulas, grias auto portantes, graas sobre camién, plataformas elevadoras, etc.)

El contratista garantizara el cumplimiento de lo establecido en el numeral F.2.13.4 MONTAJE contenido en la
NSR-10, que reza:

* ALINEACION DE LAS BASES DE LAS COLUMNAS. Las bases de las columnas deberan quedar bien
niveladas y a la elevacion correcto y en pleno contacto con las superficies de concreto o mamposteria segan
se especifica en el codigo de practicas estandar para estructuras metélicas, Norma técnica Colombiana
ICONTEC.

¢ ESTABILIDAD Y CONEXIONES. La estructura de acero de los edificios debera erigirse a plomo y con los
alineamientos requeridos dentro de los limites definidos por el codigo de practicas estandar para estructura
metalicas, Norma técnica colombiana ICONTEC. A medida que avance el montaje se deben tomar las
medidas necesarias para que la estructura pueda resistir las cargas muertas, de montaje y otras que se
esperen durante el periodo del montaje. Se deben colocar arriostramientos temporales, de acuerdo con los
requisitos del codigo citado, siempre que sean necesarios para resistir todas las cargas a que puedan estar
sometida la estructura, incluyendo los equipos y las cargas asociadas a su operacion. Tales arriostramientos
deberan dejar en sitio durante el tiempo que sea necesario para garantizar la seguridad de la estructura.

» ALINEACION. No se dara el apriete final a los pernos ni se ejecutaran soldaduras definitivas hasta tanto las
zonas de la estructura comprendida dentro del area de influencia de la respectiva conexién hayan sido
alineadas de manera apropiada.

e AJUSTE DE JUNTAS A COMPRESION EN COLUMNAS Y PLACAS DE BASE. Se aceptara una falta de
ajuste en la zona de contacto siempre y cuando la separacion no exceda de 1.6 mm, cualquiera que sea el
tipo de empalme utilizado (pernada o con soldadura acanalada de penetracién parcial). Si la separacién
excede de 1.6 mm, pero es inferior a 6.4 mm y si una investigacion adecuada muestra que no hay suficiente
superficie de contacto, la separacion se rellenara con platinas de relleno de acero de espesor constante. Las
platinas de relleno podran ser de acero comdn, independientemente de |a calidad del material principal.

+» SOLDADURA DE CAMPO. Las superficies en las juntas y adyacentes a ellas, que se vayan a soldar en
campo deberan prepararse de manera adecuada para garantizar la calidad de la soldadura. Esta preparacién
debera incluir el tratamiento de la superficie necesario para corregir cualquier dafio o contaminacién que haya
ocurrido con posterioridad a la fabricacién.

¢ Las soldaduras de campo sobre elementos embebidos en concreto deberan ejecutarse en tal forma que se
eviten dilataciones . térmicas excesivas de dichos elementos embebidos, los cuales podrian originar
resquebrajamiento o agrietamientos el concreto o inducir esfuerzos excesivos en los anclajes.

« PINTURA DE CAMPO. Los retoques de pintura y la limpieza de la estructura deben ejecutarse de acuerdo
con las practicas aceptadas, las cuales se haran constar explicitamente en los documentos de disefio.
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5.4.1. Mano de obra de fabricacién y programacion de montaje.

Para la ejecucion de los trabajos se salicita que el personal se distribuya entre soldadores, ayudantes, oficial de
instalacion, etc.

Para la mano de obra el CONTRATISTA es libre de la contratacion del personal que sea pertinente para la
ejecucion de las labores, siempre y cuando cumpla con la programacion de obra y tiempos de ejecucion del
contrato. También es importante recalcar que las personas que sean contratadas por parte del contratista
deberan tener al dia las obligaciones de ley en parafiscales para la ejecucion de este proyecto.

Para el montaje de las estructuras se utilizara personal experto y calificado.

Todos los operarios para el montaje de la estructura, asi como los procedimientos empleados para la ejecucion
de las soldaduras de estas, deberan cumplir con las Normas AWS DI.I.

El manejo y montaje de las estructuras se efectuara mediante la utilizacién de equipos de izaje con capacidad
suficiente y formas de control adecuadas, operados por personal experimentado y certificado en este tipo de
maniobras.

5.4.2. Construcciones soldadas.

Las piezas en acero que se vayan a unir por medio de soldadura deberan cortarse con precision y deberan
tener las aristas biseladas por medio de soplete, de escalpelo neumatico o por maquinado, de acuerdo con el
tipo de unién requerido para permitir la penetracion total de la soldadura. Las superficies cortadas deberan
quedar libres de defectos, imperfecciones o vacios, causados por la operacion de corte, y de cualquier defecto
perjudicial y herrumbres, grasas, polvo o materias extrafias a todo lo largo de los bordes preparados para la
soldadura en toda la extension de la penetracion total. Los filetes terminados deberan tener buena apariencia y
uniformidad y quedar libres de cavidades, poros, escamas, superficies salientes o cualquier otra irregularidad.

Para realizar las soldaduras de los elementos, solo se utilizara personal experto calificado y certificado, equipo
y herramientas adecuadas.

54.3. Conexiones atornilladas y pernadas.

Todos los pernos, tuercas y arandelas deberan ser galvanizados en caliente y de fabricacién normalizada,
producidos por un fabricante de reconocida experiencia. El grado de los materiales debera estar marcado
visiblemente en las cabezas de los pernos y los tornillos. Todos los tornillos, tuercas y arandelas utilizados para
unién de partes y piezas expuestas a vibraciones o a variacion frecuente de la carga de trabajo, deberan
proveerse con eilementos de seguridad que los mantengan en su posicion, evitando su aflojamiento.

Los pernos de anclaje seran galvanizados en caliente, con varillas que cumplan la norma ICONTEC NTC161.
Las superficies de presién de las cabezas de los pernos deberan ser perpendiculares al eje de roscado y no
podran tener protuberancias, escamas ni irregularidades de ninguna especie. La longitud del perno debera ser
tal que sobresalga por lo menos 5 mm por fuera de la tuerca.

Los pernos de un mismo diametro deberan tener su cabeza y tuerca de iguales dimensiones, con el fin de poder
utilizar la misma herramienta para apretarlos.

54.4. Marcas.

Para facilitar la identificacion durante el montaje, individualmente todos los perfiles, platinas y piezas de las
estructuras deberan estar marcadas con los respectivos nimeros de posiciéon indicados en los planos de
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montaje. Las marcas deberan tener una dimensiéon de 2 centimetros de alto y ademas deberan quedar
claramente legibles.

Las piezas que tengan una longitud mayor de 3.50 m, deberan marcarse en cada uno de sus extremos, en las
caras exteriores del perfil y de manera alternada.

Los planos de montaje que suministre el CONTRATISTA deberan ser claros y precisos, y en ellos debera estar
indicado el nimero de posicién de cada pieza, el nimero y didametro de los pernos y/o el tipo de soldadura de
campo que se requiera para las conexiones.

5.4.5. Equipos, herramientas y elementos para el montaje e instalacién de la estructura.

El CONTRATISTA suministrara todos los equipos, herramientas, materiales y elementos permanentes y/o
temporales y mano de obra calificada necesarios y suficientes para el adecuado montaje e instalacién de los
elementos que forman parte de la estructura; incluyendo equipos de soldadura, malacates, andamios, grias,
malacates, vehiculos para el cargue, almacenamiento, y descargue de las piezas y elementos de las estructuras,
equipos para su transporte y manejo dentro de la obra. EIl CONTRATISTA suministrara, ademas, todos los
materiales y elementos que forman parte integral de la estructura, asi como los pernos de anclaje, tornillos,
tuercas, arandelas, platinas de nivelacion, y todos los elementos necesarios para garantizar un adecuado
ensamblaje de la estructura a plena satisfaccién del objeto Contractual.

El CONTRATISTA suministrara todos los equipos necesarios y elementos para la Seguridad del Personal,
incluyendo lineas vidas, arnés, anclajes, eslingas y demas necesarios para el correcto desarrollo y proteccion
del personal, adicional a lo anterior deberan entregar los certificados de cursos y altura y soldaduras del
personal.

5.5. ACABADO.

El contratista garantizara el pleno cumplimiento de lo establecido en el numeral F.2.13.3 pintura que contempla
la preparacion de la superficie y la pintura estaran de conformidad con las provisiones del cédigo de Practicas
Estandar para Estructuras Metalicas, Normas técnicas Colombiana Icontec.

e SUPERFICIE INACCESIBLE. Con excepcion de las superficies de contacto, las superficies que sean
inaccesibles después del ensamble de taller deben ser limpiadas y pintadas previamente cuando asi lo
requieran los documentos de disefio.

» SUPERFICIE DE CONTACTO. En conexiones tipo aplastamiento se permite la aplicacién sobre la superficie
de contacto. Para conexiones de deslizamiento critico, los requisitos de las superficies de contacto estaran
de acuerdo con las Especificaciones para juntas estructurales usando pernos ASTM A325 O A490 del RCSC.

* SUPERFICIE CON ACABADO POR MAQUINADO. Las superficies con acabado por maquinado deberan ser
protegidas por medio de un recubrimiento inhibidor de la corrosién que puede ser removido antes del montaje
o que tenga caracteristicas que hagan innecesaria su remocion

5.5.1. Acabado Exterior.

Se procedera a la aplicacion de Imprimante Epdxico Poliamida, con un porcentaje de sélidos superior al 50%,
una vez instalada y resoldada, la estructura se debe retocar logrando un espesor de pelicula seca de 3 a 4 mils,
a Dos Manos, aplicada de acuerdo con las especificaciones del fabricante de la pintura. El acabado de las
superficies sera Esmalte.

5.5.2. Anticorrosivo
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Uretano con un porcentaje de sélidos superior al 60%, con un espesor de pelicula seca de 2 a 2.5 mils, aplicada

de acu

erdo con las especificaciones del fabricante de la pintura.

5.6. CONTROL DE CALIDAD.

Es fundamental que el contratista fabricante y montador realice los procesos de calidad establecidos en el
numeral F.2.14.2 PROGRAMA DE CONTROL Y CALIDAD DEL FABRICANTE Y MONTADOR contemplados
en la NSR -10, que determina que debe asignar un inspector de control de calidad que inspeccione previo a la
entrega a EBISU SAS:

a)
b)

)
d)

Soldaduras de campo, uso de pernos de alta resistencia y detallado de acuerdo con el numeral F.2.14.5
Localizacion e instalacion de tableros metalicos y conectores tipo espigo con cabeza de acuerdo con

el numeralF.2.14.6

Superficies cortadas en campo, de acuerdo con el numeral F.2.13.2.2
Tolerancias para mmontaje en campo de acuerdo con el codigo de practicas estandar para estructuras

en acero, Norma Tecnica Colombiana ICONTEC

Las inspecciones para soldadura deben contemplar lo contenido en la NSR. 10 asi:

Tabla F.2.14.5-1
Actividades de Inspeccibn Previas a la Soldadura
) ) Control de Supervision
Actividades de Inspeceidn pravias a la soldadura Calidad Técnica

Disponibilidad de los procedimientas de soldadura (WPS) P P
Disponibilidad de los certificades del produclor para los consumibles de soldadura P P
Identificacion del material Q 0
Sisterna de idenlificacion de los soldadores (trazabilidad) O 0
Aluste de las soldaduras acanaladss (Incluyendo la geometria)

- Preparacion de ls junta

= Dimensiones {alineaciin, abertura de raiz, cara de la raiz, bisel) 0 0

= Limpieza (cohdicion de las superficies de acero)

«  Punteads (calidad y locallzackin de los puntos de soldadura)

= Tipo y ajuste de las platings de respaldo
Configuracion y acabado de los agujeros de acseso 0 0
Ajuste de las soldaduras de filete

= Dimensiones (alineacidn, separacién en la raiz) 0 o

= Limpieza {oondicién de las superficies de acero)

-~ Punteado {calidad y localizacion de los punlos de soldadura)
Revision de los equipes de soldadura 0 -
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Tabla F.2.14.5-2

Actividades de Inspeccion Durante [a Soldadura

Actividades de inspeccion Durante la Soldadura

Control do
Calldad

Supervision
Técnica

Ernplen de soldadores caliicados

O

Control y manipulacidn de los consumibles de soldadura
- Empaque
= Control de exposicion

O

=]

Conlrol para evitar soldaduras sobre puntos de soldaduns agrielados

(=]

Condigiones amblentales
= Velocidad del vienlo por debajo del limite
»  Precipitactén ¥ lemperatura

=1

Cumplimiento de los procedimientos de seldadura (WPS)
- Seleccldn de pardmetros en el equipo de soldadura
Velooldad de avance
Uso de los materiales de soidadurs seleccionados
Tipo y rata de flujo del gas
Precalentamlento
Mantenimiento de la lemperaturs entre pases (min/max)
Posicion adecusds

Técnleas de soldadura
= Limpiezs entre pases y impisza final
= Ajuste a las dimenslones del perfll en cada pase
= Cumplimients de los requerimientos de calidad en cads pase

Tabla F.2.14.5-3
Actividades de Inspeccidn sobre la Soldadura Terminada
M Control de Supervision
Actividades de inspeccién sobre |2 Soldadura Terminada Calidad Técnica

Limpleza 0 L1
Tamafio, longitud v localizacién de las soldaduras P P
Criterivs visuales de aceplacion

- grgtas

= fusidn soldadura - metal base

- perfiles de soldadura P P

- tamafio de la soldadura

= socavaciin

- porosidad
Golpes de arco P P
Soldaduras en la “zona k' (cuando las soldaduras de placas de enchape, platinas de
continuldad © rgidizaderes fwolucren la “zona K', el alma en esta zona debe P P
inspescionarse visuslmente hasta una distencia dé 75 mm desde la soldadura para
detectar la presencla de grietas)
Remaeion de las platinas de respaldo y puntos de soldadura, cuando se requiera p P
Aclividades de reparacion P P
Documentacion de la aceplacion e rechazo de la junta o miembra P P
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Las inspecciones para pernos deben contemplar lo contenido en la NSR. 10 asi:

Tabla F.2.14.54
Actividades de Inspeccion Previas a la Instalacion de los Pernos
Actividades de Inspeccion previas a la instalacidn de los pernos cgg}{:;d“ As:gug:ﬂ:;m
Disponibilidad de los cenificados del productor de s pernos, tuercas y arandelas 0 P
Marcado de los pernos de acuerdo con las nomnas ASTM 0 0
Adecuada seleccion de los pernos para el detalle de la junta {grade, tipo, longitud 0 0
adecuada cusndo las roscas deben quedar excluidas del plano de corte)
Seleccidn adecuada del procedimiento de instalacion para el detalle de ba junta O L
Revision de los elementos de conexidn, incluyendo la adecuada preparacion de las 0 o
superficies de contaclo, eugnds se requisra
Ensayos de calibracion y verificacion previes & la instalacién, por el personal de
instalacién, para los conjuntos de pernos y tuercas y los métodos a ulillzarse, P
ubservades y documentados
Adecuado almacenamiento de los pernos, tuercas, arandelas y ofros compenentes LY 0
Tabla F.2.14.5.5
Actividades de Inspeccion Durante fa Instalacién de los Pernos
Actividades de Inspeccién Durante la Instalacion de los Pernos ng:ir;;:‘ie As;gu::ﬁ::m
Conjunlos de pernos y luercas en condiciones adecuadas, instalados en lodas las 0 0
perforaciones y positianados segiin se requlere
Junta llevads u la condicion de apriete ajustado antes del pretensionado 0 O
Restriccion de la rotacién del componente del sonector &l que no se aplica gire 0 0
Pernos prelensionados de acuerdo con un método aprobado por el RCSC, y o 0
avanzando progresivamente desde el punto mas rigido hacia los bordes libres
Tabla F.214.54
_zd & LE s L] " o § _—
Actividades de Inspeccion Posteriores a la Instalacicn de los Pernos
» Controlde | Aseguramisnto
Actividades de Inspaccidn posteriores  a instalacion de los pamos Csidad o caldad

Reporte de aceptacion o rechazo de las juntas pemadas.

P

P

5.7. Inspeccion y pruebas.

Todas las estructuras y elementos fabricados deben ser sometidos a la inspeccién y pruebas por la Interventoria
del Contrato en obra de conformidad a la actividad.
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5.7.1. Inspeccioén o pruebas para realizar.

Ensayo de Tintas: Se realizaran ensayos de tintas penetrantes al 10% de las soldaduras realizadas, escogidas
al azar por la Interventoria del Contrato, de acuerdo con lo requerido en el Capitulo F de la NSR. Dichos ensayos
deberan ser realizados por personal calificado y certificado para tal fin.

Los ensayos de tintas deberan regirse las siguientes normas:

o ASTM E165 Standard Tests Method for Liquid Penetrant Examination.

» ASTM E1417 Standard Practice for Liquid Penetrant Examination

¢ IRAM 760 Ensayo no Destructivo. Acero Fundido. Examen por Liquidos Penetrantes.

* IRAM-CNEA y 500 y 1001 Ensayos no Destructivos, Inspeccion con Liquidos Penetrantes. Principios
Generales.

¢ IRAM-CNEA y 500 1004 Ensayo no Destructivos, Liquidos Penetrantes, Calificacion y Evaluacion de los
productos para los Ensayos.

» IRAM-ISO-1276 Ensayos no Destructivos. Terminologia. Términos Utilizados en el Ensayo por Liquidos
Penetrantes. Non-Destructive Testing. Terminology. Terms Used in Penetrar Testing.

5.8. EMBALAJE Y TRANSPORTE.

El embalaje de los materiales debe ser lo suficiente seguro y adecuado para protegerlos de los diferentes riesgos
o peligros de dafio durante el transporte, desde los talleres del fabricante hasta el sitio final de instalacion y
montaje en la obra. Cada elemento debera identificarse de acuerdo con los planos, por nombre, nimero de
cbdigo, subensamble o ensamble al que pertenece y demas indicaciones que permitan identificar, sin iugar a
duda, cada uno de los elementos que conforman el despacho.

5.9. UNIDAD DE MEDIDA.

Se medira y pagara por kilogramo (kg) de instalacion acero estructural para estructura metélica, debidamente
ejecutado y recibido a satisfaccion por la interventoria. La medida sera obtenida por calculos realizados sobre
planos y cantidades medidas directamente en obra. Esta medida se tomara sobre los ejes de construccion
determinados y no se contabilizaran sobre anchos adicionales necesarios para procesos constructivos.

6. MAMPOSTERIA EN ARCILLA.

Muros interiores y planos de fachada sefialados como ladrillo de arcilla visto en los planos generales.

Se construiran con ladrillo farol, aristas en perfecto estado. Las dimensiones de pafios en ladrillo comprenderan
las medidas modulares de estas dimensiones, tanto en planta como en las nivelaciones en alzado. Incluye la
ejecucion de uniones entre elementos estructurales y no estructurales.

6.1. Procedimiento de Ejecucién.

» Consultar norma NSR 10
» Consultar Planos de Detalle y Cortes de Fachada.
» Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.
« Estudiar y definir modulacion horizontal y vertical de los diferentes muros.
» Definir tipos de juntas o pegas. Las pegas estaran entre 6 y 8 mm.
o Definir traba o aparejo de los muros. En caso de no existir especificacion, la apariencia de los muros sera en
trabas en soga a media pieza, con juntas repelladas perfectamente plomadas y alineadas.
« Verificar lotes de fabricacion para garantizar texturas y colores uniformes.
» Verificar que la cara expuesta del ladrillo en soga no presente ningun tipo de defecto a la vista.
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* Humedecer las piezas de ladrillo antes de colocarlas.

« Ejecutar cortes para piezas que no corresponden a la modulacién, usar cortadora de ladrillo a 3700 r.p.m. con
disco diamantado de 14" y 25 dientes.

e Limpiar bases y losas y verificar niveles.

¢ Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores.

* Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.

» Prever cambios de aparejos tales como hiladas paradas e hiladas de remate. Marcar sus niveles de iniciacion
y terminacion.

¢ Instalar boquilleras y guias. Marcar estantillon o similar para niveles de hiladas.

¢ Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos.

¢ Esparcir morteros en areas de pega.

» Sentar ladrillos, retirar sobrantes de la mezcla antes de su fraguado y retapar pegas.

» Instalar refuerzos de acuerdo con las especificaciones de los Planos Estructurales

« Instalar anclajes, chazos, etc.

¢ Ejecutar juntas de control, de construccion y unién de elementos estructurales y no estructurales.

« Verificar alineamientos, plomos y niveles de las hiladas.

e Limpiar superficies de muros.

» Proteger muros contra la intemperie.

6.2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.

¢ Herramienta menor

* Equipo de andamios tubular.

¢ Equipo para mezcla de morteros.

» Transporte (volqueta o camioneta).

6.3. PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR.

Certificados de calidad de materiales y/o equipos, remisién de materiales, fichas técnicas de insumos y/o
equipos, ensayos (NRS 10y todas las que haces referencia al ensayo y ensayos (NRS 10 y todas las que haces
referencia al ensayo).

6.4. UNIDAD DE MEDIDA

Se medira y pagaré por metro cuadrado (m2) de muro en mamposteria, debidamente ejecutados y recibidos a
satisfaccion por la interventoria. La medida sera obtenida por célculos realizados sobre planos y cantidades
medidas directamente en obra. Esta medida se tomara sobre los ejes de construccion determinados y no se
contabilizaran sobre anchos adicionales necesarios para procesos constructivos.

7. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

7.1. GENERALIDADES.
7.1.1. Materiales.

Todos los materiales deberan ser nuevos, de la mejor calidad y deberan cumplir con las normas ICONTEC y
AS.T.M.

7.1.1. Tuberias.
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Las tuberias deberan ser rectas, alineadas, sin curvas y sin dobleces. Unicamente se usaran uniones cuando
la longitud del trayecto sea superior a la longitud de fabricacion del tubo.

7.1.2. Desvios.
Cualquier cambio de direccion de los tramos de tuberia debera hacerse mediante accesorios.
7.1.3. Pendientes.

Las pendientes seran las indicadas en los planos. En donde no aparezcan explicitamente indicadas, se inferira
que son de 2% en tuberias de desagiies y de 0.4% en redes de drenaje.

7.1.4. Bocas.

Las bocas para conexion de los aparatos deberan taponarse con tapones soldados, los cuales deberan
permanecer hasta cuando no sea montado el aparato.

7.2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

Consultar planos arquitectonicos, estructurales e hidrosanitarios.
Se instalaran de acuerdo con las recomendaciones dadas por los fabricantes y definidas en los catalogos.

Para la fijacion de las tuberias se realizara segun el espaciamiento para la instalacion de soportes y
abrazaderas.

Para las tuberias enterradas se debera realizar una zanja de instalacion la cual debera estar libre de piedras y
materiales que puedan perforar las tuberias.

El fondo de la zanja sera una cama de arena de 0.05m de espesor y debera quedar completamente lisa y regular
para evitar flexiones en las tuberias. El relleno de la zanja debera estar libre de rocas y objetos punzantes,
evitdndose rellenar con arena y otros materiales que impidan la buena compactacion.

7.3. PRUEBAS.

Las pruebas se efectuaran en presencia del delegado de la Interventoria quien las aprobara. Estas pruebas
deberan hacerse en:

* Redes de desagiies. - Una vez tendidas Ias tuberias se llenaran con agua con una cabeza estatica de 2
metros la que se mantendra por un lapso de dos horas comprobando que el nivel del agua no sufra variacion
alguna.

* Redes hidraulicas. - Las tuberias de suministro de agua se llenaran con agua a una presion de 120 libras
por pulgada cuadrada, la que se mantendra durante cuatro horas sin que se registre variacion en la lectura
manométrica.

¢ Certificados de calidad insumos y/o equipos.

* Remision de materiales.

» Fichas técnicas de insumos y/o equipos.

o Certificado de calibracién de equipos de laboratorio y Prueba de flujo, presion y estanqueidad - NTC 1500-
CODIGO COLOMBIANO DE FONTANERIA).

7.4. UNIDAD DE MEDIDA.

El precio de la unidad de medida comprendera el valor de todos los materiales necesarios para el
funcionamiento de la instalacién; la mano de obra ejecutada por personal idéneo; las prestaciones sociales y
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demas requerimientos de ley; primas de polizas de garantia exigidas; equipos y herramientas necesarios; gastos
generales, direccion técnica, imprevistos y utilidad.

8. RED SANITARIA
8.1. Generalidades de Red Sanitaria.

Las salidas sanitarias comprenden el suministro e instalacion de las tuberias y accesorios requeridos para
construir los desagiles sanitarios de acuerdo con los detalles indicados en los planos, incluye el tramo vertical
y hasta un (1) metro de tuberia instalada horizontalmente, luego de esta distancia la tuberia instalada se liquida
de acuerdo con el diametro como ML.

8.1.1. Tuberia PVC Sanitaria 2”, 3”, 47, 6”.

Las bajantes y tramos horizontales de aguas negras y los tramos horizontales de aguas lluvias iran en tuberia
y accesorios de PVC Sanitaria. Las uniones se sellaran con soldadura liquida PVC, aplicada después de limpiar
perfectamente las superficies a soldar con liquido limpiador removedor PVC.

La ejecucion de los cortes y cuidados en la instalacion deberan cumplir estrictamente con las
recomendaciones de los fabricantes.

8.1.2. Tuberia PVC Liviana.

Las reventilaciones de aguas negras irdn en tuberia de PVCL linea LIVIANA, con accesorios de PVC Sanitarios.
Para las uniones y ejecucion, se seguiran las recomendaciones del numeral anterior.

8.1.3. Rejillas Piso.

Las rejilias de los sifones del piso seran de acuerdo con los diametros de las tuberias y caracteristicas de los
planos.

8.1.4. Tragantes.

Los tragantes para aguas lluvias seran del tipo ctipula fabricadas en aluminio. La base tendra sosco de 7 cm.
para entrar en la bajante y aro de 4" de diametro. La clpula ira atornillada a la base con tornillos de bronce.

8.1.5. Puntos Desagilies PVC 2", 37, 4”.

Seran instalados en tuberia y accesorios PVC sanitaria con uniones soldadas con soldadura liquida PVC. La
localizacién de los puntos sanitarios debera hacerse de acuerdo con los planos de detalles arquitectonicos
correspondientes. Los tramos incrustados en las losas irdn apoyados sobre soportes construidos en varilla de
hierro de 3/8” con alturas tales que permitan el pendientado de las tuberias especificado en los planos. Estos
soportes se aseguraran a la formaleta con puntillas y el tubo se asegurara al soporte con alambre negro calibre
18.

Se toma en este capitulo la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, soldaduras para la instalacion
de desagiies desde la descarga de cada aparato hasta el empate con la bajante o ramal horizontal mas cercano
siempre y cuando la distancia al Gltimo aparato conectado no sea mayor de 2.00 mt.

8.2. Procedimiento de Ejecuciéon en Campo.
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¢ Limpiar previamente los extremos de la tuberia y el interior de los accesorios con limpiador PVC, aunque
aparentemente se encuentren limpios.

» Unir la tuberia con soldadura PVC o similar.

¢ Dejar en la unién del tubo y accesorio un delgado cordén de soldadura.

» Dejar estatico el ramal después de efectuarse la unién durante quince minutos y no efectuar pruebas antes
de 24 horas.

« Prever para las tuberias subterraneas en zonas vehiculares una profundidad minima de 100 centimetros.

¢ Colocar la tuberia sobre una capa de arena o recebo libre de piedras o elementos agudos.

¢ Dejar pases en los sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentacion, vigas estructurales o muros
de contencion en tuberias de mayor diametro o recubrir la tuberia con material blando que la proteja y aisle
de los esfuerzos estructurales.

e Consultar la colocaciéon de estos pases con el ingeniero calculista y obtener aprobacion previa de la
Interventoria

e Cumplir durante todo el proceso de instalacién con las recomendaciones contenidas en los catalogos de los
fabricantes. Cumplir con lo determinado y regulado por la norma NSR-10.

9. RED HIDRAULICA
9.1. Generalidades.

Las redes de acometida de acueducto hasta las redes de suministro de agua fria hasta los registros de los
cuartos de utilizacién iran en tuberia y accesorios PVC RDE-21 en didmetros de 1" y superiores; RDE-11, en
didmetro de %" y RDE-9, en diametro de %4". Las uniones seran soldadas con soldadura liquida PVC la cual
debera ser aplicada después de haber sido limpiadas las superficies a soldar, con liquido removedor para PVC.

El precio incluye la tuberia, accesorios y sellantes hasta el codo que recibe el Paral de conexion al aparato.
Accesorios diferentes a PVC.

9.1.1. Valvulas Registros

Serén de paso directo del tipo de cortina levantable, con cuerpo y asiento fabricados en bronce para presion de
125 Libras por pulgada cuadrada. Los extremos seran de rosca.

9.1.2. Cheques.

Las Valvulas de cheque seran de bronce para 125 libras por pulgada cuadrada.; con uniones de rosca. Seran
del tipo horizontal o vertical de acuerdo con la ubicacién dentro de la instalacion.

Después de cada valvula, en el sentido del flujo y antes de los equipos se deberan instalar uniones universales.

9.1.3. Flotadores Mecanicos.

Seran fabricados en bronce con sello de caucho para instalacion horizontal, para presién de trabajo de 100
PSIG. La varilla sera de bronce y la bola de cobre.

9.1.4. Cajillas para Medidores.

Para alojar el medidor de agua se instalara una cajilla con la capacidad indicada en los planos.

151



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA'Y A DISTANCIA UNAD

INVITACION PUBLICA No. 5 DE 2022

9.1.5. Conexiones para Medidores.

El accesorio de derivacion de la red a la cajilla; {a tuberia y el accesorio después de la cajilla irda en hierro
galvanizado calibre 40 en el mismo diametro de la red de ingreso a la construccion. Dentro de la cajilla se dejara
un espacio de 48 cm., Con copas reducidas a 2" en los dos extremos para la instalacién del medidor y sus
accesorios. Este espacio se instalara, provisionalmente, con tuberia PVC presion la que permanecera alli hasta
el montaje del medidor.

9.1.6. Puntos hidraulicos.

Corresponde esta especificacion a la utilizacion de tuberia PVC Presién segtin los RDE especificados en ios
planos hidraulicos y todos los accesorios necesarios para la conexiéon desde el aparato o elemento, el tramo
vertical y hasta un (1) metro de tuberia instalada horizontalmente, luego de esta distancia la tuberia instalada
se liquida de acuerdo con el diametro como ml. La tuberia y accesorios seran PAVCO o equivalente.

El punto hidraulico de agua fria comprende los tramos de tuberia y accesorios PVC de Presion con uniones
soldadas con soldadura liquida PVC, desde el ramal principal que recibe el Paral de suministro al aparato hasta
la boca para conexion de este. Los parales se prolongaran 25 cm. Por encima de la te de salida al aparato, y
se taponara en el extremo superior, con el fin de formar una recamara para amortiguar posibles golpes de ariete.
La te de salida al aparato y la recamara seran de hierro galvanizado; en la te, se roscara un niple de H.G. que
sobresalga 2 centimetros del muro terminado y se taponara exteriormente con un tapén copa roscado PVC, el
cual permanecera hasta no montar el aparato. Las uniones de las partes de hierro galvanizado se sellaran con
cinta de teflon.

El Paral para abastecer el mezclador de las duchas y demas accesorios que mezclen agua caliente, debera ser
instalado en el mismo material empleado para el suministro del agua caliente.

9.1.7. Procedimiento de Ejecucién en Campo.

¢ Limpiar, antes de aplicarse la soldadura, el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador
removedor, aunque las superficies se encuentren aparentemente limpias.

e La presion de prueba sera de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. En caso de presentarse fuga en un
accesorio o tramo, este debera ser reemplazado por otro nuevo.

¢ Anclar las tuberias colgantes mediante el uso de abrazaderas.

» Prever para la tuberia subterranea en zonas vehiculares como minimo una profundidad de 60 centimetros a
la clave. En zonas peatonales podra reducirse a 30 centimetros.

« Cubrir el fondo de la zanja con una cama de recebo de 10 centimetros de espesor y dejar completamente liso
y regular para evitar flexiones de la tuberia.

10. INSTALACIONES ELECTRICAS
10.1.  ALCANCE DEL TRABAJO

El proyectista debera tramitar y obtener el suministro de energia y se compromete a entregar la obra
debidamente aprobada por EL OPERADOR DE LA RED. Sera responsabilidad del contratista el reportar
oportunamente los requerimientos de documentos que debe preparar el propietario, para que dichos tramites
se puedan efectuar. Igualmente, el contratista de mano de obra se compromete a cumplir estrictamente las
presentes especificaciones, los planos y las recomendaciones que durante el desarrollo de la obra dé el
constructor y el proyectista.
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Todos ios materiales y equipos que se instalen deberan ser nuevos, y contar con la respectiva certificacion de
producto expedida por la entidad competente, para cada fabricante, tal como lo exige el reglamento técnico de
instalaciones eléctricas RETIE (Resoluciéon N.° 180398 de abril 7 de 2004 modificada mediante resolucién No.
90708 de agosto 30 de 2013 Ministerio de Minas y Energia).

El trabajo se ejecutara de acuerdo con las especificaciones que adelante se indican y consistira en el suministro
de toda la mano de obra con sus prestaciones sociales, materiales, herramientas y equipos necesarios para la
correcta ejecucién de la instalacién eléctrica, seglin se indica en los planos y cantidades de obra; asi como
todos los costos necesarios para la entrega de los trabajos al Contratante segun las especificaciones y normas
técnicas, cumpliendo con los tiempos estipulados en el contrato.

Se debera coordinar con EL OPERADOR DE LA RED los trabajos que impliquen manipulacién, conexion, des
energizacioén de circuitos de media y baja tension, asi como las maniobras para operacién coordinadamente
con el centro de control.

Debera incluirse el suministro, instalacion y montaje, puesta en servicio y pruebas de funcionamiento del sistema
de alumbrado y tomas de uso general, con polo a tierra y salidas especiales, tableros de distribucion,
acometidas.

10.2. NORMAS REGLAMENTOS Y CODIGOS

Todos los materiales necesarios para la ejecucion de la instalacion eléctrica deberan tener la certificacion
permanente de producto autorizado por el REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
(RETIE), POR EL INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS (ICONTEC) y/o tener vigente el
certificado de conformidad de producto expedido por la CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO TECNOLOGICO (CIDET) del sector eléctrico colombiano, o en su defecto contar con el sello
UL otorgado por UNDERWRITERS LABORATORIES INC., Para los productos no listados por las anteriores
certificaciones.

Los procedimientos que se usen para la instalacion de materiales y equipos eléctricos se ajustaran a lo
establecido por el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), en el reglamento de la Empresa
Distribuidora de Energia que suministrara el servicio ESP, a la norma Técnica 2050, a las del National Electric
Code NEC de los Estados Unidos y a los particulares que aqui se establezcan. Dichos reglamentos y normas
se aplicarén como si estuviesen anotadas en estas especificaciones.

Son también de aplicacion las normas NTC:

+ 911 alambres conductores y cables para usos eléctricos.

¢ 979 tubos de PVC rigido para alojar y proteger conductores eléctricos.

¢ 1099 conductores unipolares aislados con material termoplastico.

¢ 337 interruptores para instalaciones eléctricas de alumbrado.

1630 plasticos. Tubos de PVC rigidos para ductos de comunicaciones y redes eléctricas subterraneas.
1650 electricidad. Clavijas y tomacorrientes para uso general doméstico.

2116 equipos de maniobra y control de baja tension. Parte 1 interruptores automaticos.

10.3. TUBERIA CONDUIT

La tuberia para las salidas en muro serd PVC que cumpla con las normas técnicas colombianas de
especificaciones similares a la producida por PAVCO. Debera ser suministrada e instalada con todos sus
accesorios de ensamble previstos por el fabricante, debidamente revisados.
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Debera evitarse que la tuberia sea tapada por cualquier elemento durante la construccion de la obra, taponando
los extremos de los tramos en el momento de la instalacion con papel o similares.

Los planos muestran en lineas generales el recorrido aproximado de los tramos de tuberia; El contratista debera
verificar que no existan interferencias con otras instalaciones, antes de iniciar el tendido de cada tramo.

Un tramo de tuberia entre salida y salida, salida y accesorio, o accesorio y accesorio, no tendra mas curvas que
el equivalente a cuatro angulos rectos (360°) para distancias hasta 15 metros; y un angulo recto (90°) para
distancias hasta 45 metros. Para distancias intermedias, se calcula proporcionalmente, Las curvas a instalar
deberan ser las estandarizadas por el fabricante para cada diametro.

Toda tuberia que llegue a los tableros y cajas debe liegar en forma perpendicular. La tuberia se fijara a las cajas
y tableros mediante adaptadores terminales PVC con contratuercas de tal forma que garanticen una buena
fijacion mecanica.

Para permitir la continuidad a tierra de la tuberia, cada tramo tendra un hilo de continuidad, consistente en un
alambre desnudo de calibre minimo # 12 AWG y/o segun especificaciones en los planos. Este hilo de
continuidad se instalara desde los barrajes de tierra de los tableros de distribucién y tableros de circuitos hasta
los tornillos de las cajas metalicas de llegada y se fijara a los aparatos con polo a tierra comun.

Para el soporte de las tuberias que se instalaran a la vista en sétanos, en ningun caso se utilizaran chazos de
madera, plastico o zunchos, para este fin se utilizaran los soportes universales para tuberia de igual o mejor
calidad a los fabricados por PERALTA PERFILERIA.

10.4. CONDUCTORES ELECTRICOS

Los cables y alambres que se utilizaran en la instalacion deberan ser de cobre rojo electrolitico del 99% de
pureza, temple suave y aislamiento termoplastico para 600 voltios tipo THW 75° centigrados. Los conductores
hasta el calibre # 10 AWG seran de un sdlo hilo, del #8 AWG al #2 AWG, seran de 7 hilos, del calibre #1/0 AWG
hasta el #4/0 seran de 19 hilos y del #250 MCM, seran de 37 hilos.

Los empalmes necesarios deben hacerse siempre en las cajas previstas para ello y en ningun caso dentro de
las tuberias. Los empalmes llevaran un aislamiento en cinta, de igual caracteristica mecanica y eléctrica que las
cubiertas aislantes de los mismos conductores.

Las derivaciones para las lamparas tipo bala, luminarias fluorescentes o cualquier otro tipo especificado, se
efectuaran mediante conectores sin soldadura tipo Scotchlok marca 3M o similar.

Todas las conexiones en las cajas de derivaciones correspondientes a los sistemas de alumbrado y
tomacorrientes hasta el No 8. AWG se hara por medio de conectores sin soldadura tipo Scotchlok marca 3M o
similar.

En todos los conductores que se suministren debera estar debidamente identificado su calibre, voltaje,
fabricante, etc. Dichos conductores deben cumplir con las normas nacionales ICONTEC.

Los conductores deberan cumplir el codigo de colores establecido por EL OPERADOR DE LA RED.

Fases Amarillo, azul y rojo
Neutro Blanco o Gris Natural
Tierra Verde

Continuidad Cable Desnudo
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Para conductores de calibre igual o mayor al 6 AWG, debera marcarse en sus extremos con una cinta distintiva
de colores normalizados.

Cada conductor se identificara en ambos extremos y en las cajas de acceso mediante etiquetas de fibra, con
los nimeros asignados en los planos y en los diagramas de tableros, se uniran por medio de amarres plasticos
(cinturones).

En todas las cajas deberan dejarse por lo menos 20 cm. Para las conexiones de los aparatos correspondientes.

Durante el proceso de colocacion de los conductores en la tuberia no se permitira la utilizacién de aceite o grasa
mineral como lubricante.

Para la instalacién de conductores dentro de la tuberia se debe revisar y secar si son necesario las tuberias
donde le hubiera podido entrar agua. Este proceso se debera ejecutar Gnicamente cuando se garantice que no
entrara agua posteriormente a la tuberia y que en desarrollo de los trabajos pendientes de construccion no se
dafiaran los conductores.

10.5. CAJAS PARA SALIDAS

En donde las instalaciones queden empotradas, las cajas para salidas de lamparas, toma corrientes, tomas
telefénicas, interruptores de control de alumbrado seran de lamina de hierro galvanizada, calibre americano
namero 20 como minimo con profundidad no inferior a 2” de las siguientes caracteristicas:

o Cajas de 2"x4" (Ref. 5.800) para todas las salidas de tomas e interruptores; que conecten maximo dos tubos
de V5"

» Cajas de 4"x4" (Ref. 2.400) para todos los interruptores y tomas que no estén incluidos en el caso anterior
dotandoseles del correspondiente suplemento atornillado a la caja.

¢ Cajas octogonales de 4" para todas las salidas de lamparas bien sea en el techo o en el muro, a excepcion
de los sitios donde figura tuberia de 3/4", los cuales llevaran cajas Ref. 2.400.

+ Cajas de doble fondo galvanizadas para toma Trifasica de 50 A. y caja galvanizada Ref.: 240V. para toma
bifasica de 20 A.

e Las cajas y accesorios para acometidas del tablero general a los demas tableros seran de acuerdo con las
especificadas en los planos.

10.6. INTERRUPTORES PARA CONTROL DE ALUMBRADO

Los interruptores para control de alumbrado seran del tipo de incrustar, apropiados para instalaciones con
corriente alterna, con una capacidad de 10 A. 250V de contacto permanente, dos posiciones con terminales de
tornillo para recibir alambres de cobre de calibres #12 y #14 AWG con herrajes, tornillos y placa exterior. Se
deben conectar tnicamente al conductor activo.

Los interruptores dobles, triples, conmutables y dobles conmutables deberan tener caracteristicas similares a
las anteriores y cumplir con el articulo 380 del Cédigo Eléctrico Colombiano.

Los interruptores cuando se coloquen en posicion vertical deberan quedar orientados de tal forma que hacia
arriba queden encendidos y hacia abajo queden apagados. Cuando se cologuen en posicién horizontal,
gquedaran encendiendo hacia la derecha y apagando hacia la izquierda.

10.7. TOMACORRIENTES

Los tomacorrientes de uso general seran dobles, con polo a tierra, con una capacidad de 15 A 120 VAC con
terminales de tornillo apropiados para recibir cables #12 Y #14 AWG con herrajes, tornillos y placa de proteccion
tipo exterior. Se instalaran en posicion horizontal, seran de caracteristicas similares a la mejor linea fabricada
por LUMINEX Legrand.
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Los tomacorrientes para estufa y horno seran bipoiares tipo pata trabada con capacidad de 20 A.

10.8. TABLEROS DE CIRCUITOS

Los tableros de automaticos seran trifasicos con barraje de 225 A y barraje de neutro y tierra con espacio para
la conexion de los hilos de continuidad y espacio para totalizador. Estaran provistos de puerta y cerradura y
llevaran un directorio de identificacion de los circuitos derivados.

Las cajas para estos tableros seran construidas en lamina calibre 14 pintados con esmalte gris horneado de
gran dureza. El barraje tendra espacio para conectar el nimero de interruptores termo magnéticos enchufables
dados en las cantidades de obra.

Se dispondra de espacio para la ubicacion del tablero general de control, el cual cumplira las especificaciones
de los anteriores tableros.

10.9. INTERRUPTORES AUTOMATICOS

Los interruptores termo magnéticos que protegen los diferentes circuitos en los tableros seran de enchufar tipo
QUICKLAG, iguales o similares a los fabricados por LUMINEX, de los amperajes dados en los cuadros de
circuitos y una capacidad de corto circuito de 10 kA RMS simétricos a 120V, con disparo térmico inverso para
sobrecargas y disparo magnético instantaneo para corto circuitos.

Los interruptores termo magnéticos del tablero general de baja tension y los totalizadores en los tableros de
control de iluminacién seran de tipo industrial de una capacidad minima de 25 KA RMS simétricos a 208 V de
caracteristicas similares a los fabricados por LUMINEX Legrand.

10.10. ACLARACIONES

Las anteriores especificaciones y normas de construccion no eximen, de ninguna forma la responsabilidad del
Contratista que ejecute las instalaciones eléctricas, ya que cualquier incongruencia u omision que existan en
las mismas o en los planos debe ser informada antes de su ejecucion a los constructores y el proyectista, para
hacer las aclaraciones o complementaciones respectivas.

Los cambios o reformas que se efectiien durante el proceso constructivo, y que alteren la carga total de alguna
de las zonas, deberan ser consultados con el proyectista para evaluar su incidencia en el sistema general de
distribucion de baja tension.

De otra parte, el contratista verificara con los proveedores de equipos La capacidad de requerimientos
necesarios para su funcionamiento; comparandolos con los dados en los planos y cuadros de circuitos a fin de
observar el cumplimiento de estos.

11. PANETES, REVOQUES Y REPELLOS.

Las fachadas y los muros se parietaran con mortero de cemento y arena en proporcion 1:3 u 1:4 (cémo se
considere en el item), en un espesor de dos centimetros aproximadamente, con la inclusién de aditivo
especificado para tal fin, en proporcion de 1kg por m2 de repello de 2cm de espesor, en la siguiente forma:

Las superficies por repellar se limpiaran de todos los residuos dejados durante su construccién, se humedeceran
convenientemente, en seguida se procedera a fijar las lineas maestras las cuales sirven de guia para el plomo
y la superficie plana.
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Se colocara en forma continua una primera capa de mortero con espesor maximo de un centimetro, el cual se
deja fraguar por espacio de doce horas, después se procedera a aplicar la segunda capa de afinado apoyandose
en las lineas maestras.

Finalmente, la superficie obtenida sera alisada y afinada por medio de una llana de madera especial, cuidando
de que esta superficie sea completamente regiada, plomada y plana.

Los repellos se constituyen como una capa de acabado en superficies de mamposteria, por lo tanto, todos los
pafietes o repellos deberan ser afinados. Para los sitios mas altos sera conveniente la utilizacion de andamios
metalicos.

Para los pafetes de fachada se utilizara impermeabilizante Sika 1 o similar, en la proporcion descrita en la ficha
técnica.

11.1. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE PANETE EN MUROS.

¢ Consultar Planos Arquitectonicos.

o Definir y localizar en los Planos Arquitectonicos ios muros a revocar.

« Iniciar la actividad una vez esté detallado los muros perimetrales.

« Limpiar la superficie del muro y estructura.

« Verificar niveles de estructura y acabados.

« Humedecer el area a afinar.

« Ejecutar maestras horizontales a distancias convenientes para que las reglas queden apoyadas en sus
extremos.

« Revisar la nivelacién contra los niveles generales de la placa compensando acabados de diferente espesor.

 Llenar entre los niveles de las maestras con mortero 1:3, de 2 cm aproximado de espesor.

¢ Acabar la superficie del muro con llana de madera hasta quedar completamente lisa.

« Dejar secar.

o Verificar niveles finales para aceptacion.

11.2. MATERIALES.

» Cemento gris
¢ Arena amarilla para revoques
¢ Agua.

11.3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.

* Herramienta menor
¢ Andamio certificado.
» Transporte (volqueta o camioneta).

11.4. PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR.

Certificados de calidad de insumos y/o equipos, remision de materiales, fichas técnicas de insumos y/o equipos.

11.56. UNIDAD DE MEDIDA.
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Se medira y se pagara por metro lineal (ml) de pariete liso comln 1:3 y e=2 cm debidamente colocado y recibido
a satisfaccién por la interventoria. La medida se efectuara sobre los planos arquitectonicos y cantidades
medidas directamente en obra. Esta medida se tomara sobre los ejes de construccion determinados y no se
contabilizaran sobre anchos adicionales necesarios para procesos constructivos.

12. AFINADO DE PISO MORTERO.

121. GENERALIDADES.

Los pisos, se pafietaran con mortero de cemento y arena en proporcion 1:3, en un espesor de 2.5 centimetros
aproximadamente, en la siguiente forma:

Las superficies por repellar se limpiaran de todos los residuos dejados durante su construccion, se humedeceran
convenientemente, en seguida se procedera a fijar las lineas maestras las cuales sirven de guia para el plomo
y la superficie plana.

Se colocara en forma continua una primera capa de mortero con espesor maximo de un centimetro, el cual se
deja fraguar por espacio de doce horas, después se procedera a aplicar la segunda capa de afinado apoyandose
en las lineas maestras.

Finaimente, la superficie obtenida sera alisada y afinada por medio de una liana de madera especial, cuidando
de que esta superficie sea completamente reglada, plomada y plana. Los repellos se constituyen como una
capa de acabado en superficies de mamposteria, por lo tanto, todos los pafietes o repellos deberan ser afinados.
Para los sitios mas altos sera conveniente la utilizacion de andamios metélicos.

12.2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

» Consultar planos arquitectonicos.

¢ Definir y localizar en los Planos Arquitectonicos los muros a revocar.

» Iniciar la actividad una vez esté detallado el paiiete sobre pisos.

o Limpiar la superficie del piso.

« Verificar niveles de estructura y acabados.

¢ Humedecer el area a afinar.

* Ejecutar maestras horizontales a distancias convenientes para que las reglas queden apoyadas en sus
extremos.

 Revisar la nivelacion contra los niveles generales de la placa compensando acabados de diferente espesor.

« Llenar entre los niveles de las maestras con mortero 1:3, de 2 cm aproximado de espesor.

¢ Acabar la superficie del piso con llana de madera hasta quedar completamente lisa.

¢ Dejar secar.

« Verificar niveles finales para aceptacion.

12.3. CONSIDERACIONES.

El Contratista garantizara la horizontalidad del piso sobre el que se va a instalar el acabado, alistandolo con
mortero en proporcién 1:3 (cemento Portland tipo 1: arena lavada pozo) amasada con agua, y si fuera el caso
y es exigido por la Interventoria o quien haga sus veces, el amasado se hara con una mezcla de agua y aditivo
liquido, para mejorar la adherencia y aumentar la resistencia del mortero que cumpla con la norma ASTM C-
1059 del 86 o similar en proporcion 3:1 respectivamente, en volumen.
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La superficie resanada o realistada debe estar sana estructural y completamente libre de polvo, mugre, grasa o
elementos extrafios; por lo que antes del vaciado del mortero se hara la limpieza de toda la superficie con la
herramienta exigida por la Interventoria o quien haga sus veces, para retirar residuos de otros morteros,
suciedad, tierra, etc. Posteriormente se humedecera la superficie sin dejar apozamientos.

La Interventoria o quien haga sus veces, a su juicio podra exigir una lechada de adherencia donde lo estime
necesario; ésta se hara con una mezcla de cemento y aditivo liquido, para mejorar la adherencia y aumentar la
resistencia del mortero que cumpla con la norma ASTM C-1059 del 86 o similar, hasta alcanzar una consistencia
delgada para su aplicacion sobre la superficie previamente humedecida.

124. MATERIALES

» Cemento Gris (50 Kg)
* Arena Amarilla para Revoques
» Agua

12.,5. HERRAMIENTA Y EQUIPOS

¢ Herramienta menor.
+ Transporte (volqueta o camioneta).

12.6. PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR.

Certificados de calidad de insumos y/o equipos, remision de materiales, fichas técnicas de insumos y/o equipos.

12.7. UNIDAD DE MEDIDA.

Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de superficie afinada, debidamente ejecutada y recibida a
satisfaccion por la interventoria. La medida seré obtenida por cdlculos realizados sobre planos y cantidades
medidas directamente en obra.

13. ACABADOS DE PISOS.
13.1. GENERALIDADES.

El tipo de ceramica a instalar debe contar con la autorizacion de la supervision, previo a su instalacion. Una vez
revisado el alistado y comprobado por la Interventoria o quien haga sus veces, que los desniveles hacia los
sifones de piso que estén estipulados en los planos cumplan con su perfecta horizontalidad y funcién, se
procedera al estampillado del piso. El arranque del enchape sera determinado por el Interventor o quien haga
sus veces, el cual buscara en lo posible que todas las colillas queden detras de la puerta y sitios ocultos. Se
utilizara la ceramica estipulada en los APU, planos arquitectonicos o planos de detalle; enchape que sera
aprobado por la Interventoria o quien haga sus veces, antes de iniciar su instalacién.

El Contratista garantizara que todas las baldosas tengan una perfecta adherencia con el piso por lo que toda
baldosa que quede “coca” después de estampillada, debera ser retirada y cambiada hasta lograr el objetivo de
esta especificacion. El Contratista garantizara que todas las dilataciones entre baldosas sean exactamente de
dos (2 mm), hecho que la Interventoria o quien haga sus veces, verificara con plantillas en todas las superficies.
Comprobado todo lo anterior se podra dar autorizaciéon a fa emboquillada del enchape, el cual se hara con
cemento blanco o boquilla especial para este fin. Antes que endurezca el cemento blanco o la boquilla, todas
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las juntas seran estriadas de tal forma que den a la superficie una apariencia limpia. Para la aceptacion del
enchape, el Interventor o quien haga sus veces, exigira ademas una prueba hidrauiica que consistira en verificar
que no haya apozamiento de agua y que éstas estén encausadas correctamente hacia los sifones de piso.
Cuando haya necesidad de instalar piezas menores a las dimensiones de una tableta, éstas se cortaran con el
uso de maquina cortadora; de tal forma que queden aristas bien definidas y alineadas. No se aceptaran cortes
con alicates, pinzas o pulidoras.

13.2.  PISOS DE CERAMICA.

De acuerdo con los niveles y espesores indicados en los planos y apoyado sobre la placa de concreto de piso,
se vaciarq una capa de mortero 1:3 de cemento y arena lavada, sobre la cual se sentara y ajustara
correctamente el baldosin cuyas uniones seran paralelas y coincidentes, de acuerdo con las recomendaciones
de los fabricantes. Su forma de aparejo Sera determinada por la INTERVENTORIA.

No se debe regar ningtin material seco ni humedo sobre el piso a emboquillar.

Seguidamente se emboquillaréan las uniones con una lechada de color especificado, luego se procedera a
proteger el piso de forma adecuada para garantizar su conservacion mientras se entrega.

Preparar la superficie:

Prepare la Mezcla cemento gris, pegacor o pega similar y agua 5x2 cinco de cemento gris, pegacor o pega
similar por dos de agua en un recipiente limpio mezcle hasta obtener una masa homogénea, libre de grumos,
Vuélvala uniforme y déjela reposar, déjela reposar quince minutos y vuelva a mezclar antes de usar

Extendida del pegante con llana dentada:

Aplique cemento gris, pegacor o pega similar sobre la superficie con el lado liso de la llana y extiéndalo con el
lado dentado, inclinandola a 45 grados aplique solo la cantidad que pueda cubrir de 10 a 15 minutos Instale las
baldosas mientras el cemento gris, pegacor o pega similar este himedo y pegajoso.

Revise constantemente la superficie del pegante, si éste no se adhiere al contacto del dedo, retirelo y aplique
cemento gris, pegacor o pega similar fresco.

Asiente de piezas:

La baldosa debe apretarse u golpearla con un martillo de caucho

Retiro de los residuos de pegante y limpieza:

Habra que retirar de la superficie el pegante y residuos con una esponja himeda mientras la mezcia esta fresca.

NOTA: Si se instalan piezas grandes mayores o iguales a treinta centimetros aplique cemento gris, pegacor o
pega similar igualmente en el reverso de cada una, utilizando el lado liso de la llana y extendiéndola después
con el lado dentado.

a) S| SE UTILIZA ALFALISTO / PEGACOR NO SE DEBEN REMOJAR LAS BALDOSAS

b) NO SE EMBOQUILLA ALFALISTO / PEGACOR, DEBE REALIZARSE CON CEMENTO BLANCO,
CONCOLOR O BOQUILLA SIMILAR

¢) NO MEZCLAR EL PEGANTE CON OTROS PRODUCTOS.

Para emboquillar debe esperarse 24 horas luego de pegada la ceramica.

e Preparar la mezcla con color o boquilla similar agua a una parte de agua agregue cuatro partes de con color
o boquilla similar.
* Mezclar con el palustre hasta obtener una mezcla homogénea.
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¢ Liene la rasqueta de caucho Aplique diagonal a la direccion de las juntas.
« Limpie el producto sobrante con una estopa cinco minutos después de su aplicacion.
« Las piezas por colocar deben tener las mismas especificaciones que en el contrato.

13.3. MATERIALES

¢ Piso Ceramica

o PEGACOR® Ceramico Gris

+ CONCOLOR® Junta Estrecha Super
¢ Estopa

¢ Cruceta Plastica Juntas

13.4. HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

¢ Herramienta menor.
« Transporte (volqueta o camioneta).

13.5. PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR

Certificados de calidad de insumos y/o equipos, remision de materiales, fichas técnicas de insumos y/o equipos.

13.6. UNIDAD DE MEDIDA.

Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de piso con baldosa de ceramica, debidamente ejecutada y
recibida a satisfaccion por la interventoria. La medida sera obtenida por célculos realizados sobre planos y
cantidades medidas directamente en obra. Esta medida se tomara sobre los ejes de construccion determinados
y no se contabilizardn sobre anchos adicionales necesarios para procesos constructivos.

14. GUARDAESCOBAS

Instalaciéon de guarda escoba en ceramica en diferentes areas del proyecto, de acuerdo con la localizacion y
las especificaciones establecidas en los planos arquitectonicos y de Detalle.

141. GENERALIDADES.

Seguir todos los parametros determinados en el item de enchape de muros. Todos los cortes necesarios
deberan ser ejecutados con maquina. Los trabajos se verificaran utilizando un hilo para comprobar el remate
superior del guarda escoba al igual que su linealidad. No podra existir ningun tipo de curva, lo que debera ser
corregido por el contratista a su costo. Se emplearan morteros de pega de composicion 1:4 con color mineral o
pegacor blanco y baldosas segun las especificaciones de los planos arquitectonicos o planos de detalles
constructivos.

14.2, ALCANCE.

El Contratista debera tener en consideracion:
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¢ Lineamientos generales y particulares.

¢ Limpieza.

* Suministro y corte e instalacion del guarda escoba.
« Mano de obra.

¢ Equipos y herramientas.

14.3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

« Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

« Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.

« Estudiar y determinar niveles y pendientes. .

« Definir despieces y orden de colocacién del porcelanato, y/o ceramica, dejando las piezas cortadas (si se
requieren) en lugar menos visible.

« Preparar el mortero de pega.

« Hilar juntas en ambas direcciones.

« Extender el mortero de pega 1:4 con espesor minimo de 3 cm.

« Colocar el baldosin en hiladas transversales sucesivas, asentarla bien con golpes suaves dejando un piso
uniforme y continuo en ambas direcciones.

¢ Dejar juntas entre las piezas entre 2y 7 mm.

¢ Detallar especialmente el area contra rejillas y sifones.

« Sellar juntas de hasta 2 mm, con lechada de cemento con colorante mineral de igual color al elemento, antes
del fraguado del mortero de pega.

» Realizar la limpieza del elemento antes que el emboquillado se endurezca.

» Proteger el piso para conservar durante construccion.

« Verificar niveles, alineamientos y pendientes para aceptacion.

14.4. MATERIALES

* Piso Ceramica

e PEGACOR® Ceramico Gris

¢ CONCOLOR® Junta Estrecha Stper
¢ Estopa

» Cruceta Plastica Juntas

14.5. HERRAMIENTA Y EQUIPOS

o Herramienta menor.
* Transporte (volqueta o camioneta).

14.6. PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR.

Certificados de calidad de insumos y/o equipos, remision de materiales, fichas técnicas de insumos y/o equipos.
14.7. UNIDAD DE MEDIDA

Se medira y pagara por metro lineal (mi) de guarda escoba, debidamente ejecutada y recibida a satisfaccién
por la interventoria. La medida sera obtenida por calculos realizados sobre planos y cantidades medidas
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directamente en obra. Esta medida se tomara sobre los ejes de construccion determinados y no se
contabilizaran sobre anchos adicionales necesarios para procesos constructivos.

15. CUBIERTA

15.1. GENERALIDADES.

Suministro e instalacion de cubierta en teja conforme al presupuesto, de acuerdo con lo sefialado en los planos
del proyecto arquitecténico y de detalles.

16.2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

¢ Consultar Planos Arquitecténicos.

« Consultar Planos Estructurales.

¢ Consultar NSR 10.

o Definir y localizar en los planos constructivos los niveles.

» Almacenar el material de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

» Verificar en los planos de detalles los voladizos, distancias de traslapos sobre canales

» Verificar en la construccion las dimensiones totales de la cubierta y distancia entre apoyos segun los planos
de disefio.

» Para hacer perforaciones use taladro y brocas.

¢ Fijar tejas con amarras para tejas.

e Siempre instale el traslapo en la onda que ya se instalé.

» Realizar la instalacion de los elementos de la cubierta por parte de personal calificado.

« Colocar sobre los apoyos mediante sistemas de anclaje disefiados por el fabricante.

» Rectificar periédicamente las inter-distancias y alineamientos para perfecta instalacion.

¢ Instalar los remates laterales.

e Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones.

» Verificar niveles y acabados para aceptacion.

15.3. MATERIALES

e Cubierta
¢ Clip de Fijacién Primera capa para Cubierta sin Traslapo.

156.4. HERRAMIENTA Y EQUIPOS

¢ Herramienta menor.
» Andamio certificado.
» Transporte (volqueta o camioneta).

15.5. PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR

Certificados de calidad de insumos y/o equipos, remision de materiales, fichas técnicas de insumos y/o equipos.

15.6. UNIDAD DE MEDIDA
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Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de suministro e instalacion de cubierta tipo upvc, debidamente
ejecutado y recibido a satisfaccién por la interventoria. La medida sera obtenida por calculos realizados sobre
planos y cantidades medidas directamente en obra. Esta medida se tomara sobre los ejes de construccion
determinados y no se contabilizaran sobre anchos adicionales necesarios para procesos constructivos.

16. CARPINTERIA EN ALUMINIO

16.1. VENTANA EN ALUMINIO.

Fabricacion, suministro e instalacién de ventanas en aluminio, de acuerdo con la localizacion y especificaciones
contenidas dentro de los Planos Arquitectonicos y de Detalle. Se incluye vidrio laminado incoloro de 3+3 mm.

16.1.1. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

» Consultar Planos Arquitecténicos.

» Verificar localizacién, especificacion y disefio de cada elemento.

e Cortar y ensamblar los elementos en perfiles de aluminio desarrollados para tal fin, en el color especificado
en Planos (herrajes y accesorios),

* No exceder las medidas maximas ni espesores de vidrio especificados en los manuaies de carpinteria del
fabricante.

« Dimensionar las naves.

» Acolillar los marcos de las naves.

« Verificar que no haya tornillos expuestos.

» Acoplar los perfiles con el sillar de {a ventana corrediza o Construir las Tees con el perfil, a menos que se
especifique lo contrario.

» Ensamblar los perfiles para facilitar la necesidad de desmonte posterior del elemento o transporte.

» Ensamblar la manija y el conector con remache “pop”.

o Instalar vidrios. Utilizar vidrios desde 3+3 mm usando los pisa vidrios.

« Instalar doble empaque entre marco y proyectante para evitar la entrada de aire, ruido y agua desde el
exterior. Empaques triangulares en todo el perimetro de la ventana y el marco, ademas del colocado en el
interior de la cavidad, de acuerdo con el espesor del vidrio utilizado. Empaque en forma de cufia a utilizar en
la nave, teniendo en cuenta que la unién del empaque se realiza en el cabezal. o Instalar los pisa vidrios
siempre al exterior con tornillo y chazo plastico.

e Asear y habilitar. o Verificar dimensiones y acabados para aceptacién e instalacion. o Instalar ventaneria y
verificar plomos y niveles. o Proteger ventaneria contra la intemperie y durante el transcurso de la obra.

16.1.2. MATERIALES

e Tubular de 2x1 con doble aleta en aluminio 5,95 M
¢ Pisavidrio Plano proyectante 5,95 M

¢ Perfil 2,5 cms x 2,5 cms

¢ Paral de 3 cms x 2 cms

» Alfajia de 1" en aluminio, 5,95 M

» Vidrio laminado 3+3

e Escuadra en Angulo de 1 1/2"

e Tornillo de 1/2 # 8

¢ Chazo plastico con tornillo de 5/16

¢ Broca concreto-recta 5/16 x 6 pulgadas

16.1.3. HERRAMIENTA Y EQUIPOS.
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e Herramienta menor
¢ Taladro percutor.
« Transporte (volqueta o camioneta).

16.1.4. PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR

Certificados de calidad de insumos y/o equipos, remision de materiales, fichas técnicas de insumos y/o equipos.

16.1.5. UNIDAD DE MEDIDA.

Se medird y pagara por metro cuadrado (m2) de ventana compuesta (combina: fija + proyectante o batiente o
pivotante o corrediza + rejilla), suministradas e instaladas en perfiles de aluminio color natural con vidrio
laminado de 3+3 mm, debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la interventoria. La medida sera
obtenida por calculos realizados sobre planos y cantidades medidas directamente en obra.

16.2. PUERTA EN ALUMINIO.

Fabricacion, suministro e instalacion de puertas en aluminio, de acuerdo con la localizacién y
especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitecténicos y de Detalle.

16.2.1. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

» Consultar Planos Arquitectonicos.

¢ Verificar localizacion, especificacion y disefio de cada elemento.

» Cortar y ensamblar los elementos en perfiles de aluminio desarrollados para tal fin, en el color especificado
en Planos (herrajes y accesorios),

« Dimensionar las naves.

* Acolillar los marcos de las naves.

« Verificar que no haya tornillos expuestos.

» Acoplar los perfiles con el sillar de la ventana corrediza

e Construir las Tees con el perfil, a menos que se especifique lo contrario.

* Ensamblar los perfiles para facilitar la necesidad de desmonte posterior del elemento o transporte.

¢ Ensamblar la manija y el conector con remache “pop”.

« instalar doble empaque entre marco y proyectante para evitar la entrada de aire, ruido y agua desde el
exterior. Empaques triangulares en todo el perimetro de la ventana y el marco, ademas del colocado en el
interior de la cavidad, de acuerdo con el espesor del vidrio utilizado. Empaque en forma de cufia

» a utilizar en la nave, teniendo en cuenta que la unién del empaque se realiza en el cabezal.

¢ Asear y habilitar.

» Verificar dimensiones y acabados para aceptacién e instalacién.

« Instalar ventaneria y verificar plomos y niveles.

¢ Proteger ventaneria contra la intemperie y durante el transcurso de la obra.

16.2.2. MATERIALES.

» Tubular en aluminio 2,5 x 7 cms, 5,95 M
o tubularde 3 x 1 1/2" 5,95 M
e vidrio laminado 3+3
 Pisavidrio plano proyectante 5,95 m
* escuadra en angulo de 1 1/2"
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e tornillo de 1/2#8

« malia de anjeo plastico gris

¢ Chazo plastico con tornillo de 5/16

» Broca concreto-recta 5/16 x 6 pulgadas

16.2.3. HERRAMIENTA Y EQUIPOS.

* Herramienta menor.
+ Taladro percutor.
« Transporte (volqueta o camioneta).

16.2.4. PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR.

Certificados de calidad de insumos y/o equipos, remisién de materiales, fichas técnicas de insumos y/o equipos.

16.2.5. UNIDAD DE MEDIDA.

Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de puerta en aluminio con ventaneria fija en la zona superior,
debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la interventoria. La medida sera obtenida por caiculos
realizados sobre planos y cantidades medidas directamente en obra. Esta medida se tomara sobre los ejes de
construccion determinados y no se contabilizaran sobre anchos adicionales necesarios para procesos
constructivos.

17. PINTURA.

Este item se refiere a todos los trabajos de aplicacion de pintura Vinilo tipo 1 o 2 para interiores y exteriores, a
dos manos sobre las superficies de las fachadas, muros y techos de cubierta de las zonas que sean en pafiete
las cuales deberan ser raspadas y limpiadas de todo material organico y elementos que afecten o dificulten la
aplicacién de la pintura asi mismo, el mortero que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras EI
color a utilizar serd aprobado por la Interventoria. Se aplicaran minimo dos manos de pintura o hasta tanto la
Interventoria considere que la superficie a recibir este debidamente cubierta, extendida en forma pareja y
ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha. Nunca se aplicara pintura sobre superficies himedas o antes
de que la mano anterior esté completamente seca y haya transcurrido por lo menos una hora desde su
aplicacion.

17.1. MATERIALES

e Pintura tipo 1 y tipo 2.
¢ Agua.
« Rodillos y brochas de diferentes pulgadas.

17.2. HERRAMIENTA Y EQUIPOS

¢ Herramienta menor
* Andamio certificado.
e Transporte (volqueta o camioneta).
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17.3. PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR

Certificados de calidad de insumos y/o equipos, remision de materiales, fichas técnicas de insumos y/o equipos,
NTC 1500 cédigo colombiano de fontaneria.

17.4. UNIDAD DE MEDIDA.

Se medira y pagara por metro lineal (ml) de pintura, debidamente ejecutado y recibido a satisfaccién por la
interventoria. La medida sera obtenida por célculos realizados sobre planos y cantidades medidas directamente
en obra.

18. ESTUCOS

18.1. GENERALIDADES

Aplicacion de Estuco plastico de acuerdo con las especificaciones de secado entre capas segan
especificaciones del fabricante, de acuerdo con la localizacion y las especificaciones establecidas
dentro de los planos arquitectonicos y de detalle.

18.2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

» Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

¢ Consultar Planos de Detalles.

» Presentar muestras de estuco plastico.

o Preparar superficies pafietadas y limpias de impurezas para obtener una buena adherencia.

» Resanar previamente con mortero y corregir defectos existentes en pafietes de muros.

e Aplicar estuco en proporciones especificadas por el fabricante.

* Dejar secar entre capas de estuco antes de lijar por tiempo segin especificaciones del fabricante.

18.3. MATERIALES

¢ Estuco Acrilico Plastico Interiores Exteriores Blanco
o Lija de Agua #180

18.4. HERRAMIENTA Y EQUIPOS

e Herramienta menor
¢ Andamio certificado.
¢ Transporte (volqueta o camioneta).

18.5. PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR.

Certificados de calidad de insumos y/o equipos, remision de materiales, fichas técnicas de insumos y/o equipos,
NTC 1500 cadigo colombiano de fontaneria.
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18.6. UNIDAD DE MEDIDA

Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de estuco acrilico plastico color blanco sobre mamposteria,
debidamente ejecutado y recibido a satisfaccion por la interventoria. La medida sera obtenida por calculos
realizados sobre planos y cantidades medidas directamente en obra.

19. ASEO FINAL.

19.1. GENERALIDADES.

Para dejar la obra totalmente limpia. El contratista debera tener en cuenta la retirada de todos los escombros y
residuos de materiales que se producen en la obra desde su inicio, asi como sobrantes o retales de madera,
arena, gravilla, ladrillo, baldosin, morteros, etc., que haya quedado en interiores o exteriores dejando todos los
ambientes perfectamente barridos y limpios de tal forma que permita el uso de la obra utilizando los materiales
necesarios para desmanchar los aparatos sanitarios y todas las areas que lo requieran, retirar machas de
mortero o pintura y en fin cualquier tipo de suciedad que impida el perfecto acabado de la obra. Este item incluye
muros, ventanas, vidrios, enchapes y todos los demas espacios y elementos que integran el proyecto.

168



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTAY A DISTANCIA UNAD

INVITACION PUBLICA No. 5 DE 2022

FORMULARIO No. 1
MODELO CARTA DE PRESENTACION

Ciudad y fecha

Sefiores

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA “UNAD”

Bogota D.C.

REF: Proceso de Invitacién Publica No. __ de 2022

El suscrito obrando en su calidad de (o en nombre propio) (Representante legal)

(Apoderado) en nombre y representacion de con domicilio en , debidamente autorizado por la
Junta de Socios (si es el caso), someto a consideracion de la UNAD una propuesta y para lo anterior expresamos lo siguiente.

PROPUESTA BASICA

El valor de la oferta es de ___ (valor en letras) _ de pesos M/Cte ($ (valor en ndmeros)), cuyo valor de IVA ( %) es de
(valor en letras) de pesos M/Cte (§ (valor en_numeros)), acreditado en la norma (citar norma gque justifica la aplicacion,

variacién, exclusién o exencién del porcentaje de 1.V.A), para un valor total de la oferta por __(valor en letras) de pesos M/Cte
($_(valor en niimeros)), incluido todos los impuestos a que haya a lugar.

En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta debera indicar los porcentajes
correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del porcentaje total contratado, para los
fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educacién Nacional. En caso de
que no vengan discriminados estos datos, la oferta econémica se tendra como no habilitada, en razén a que no
cumple con un requerimiento propio del Ministerio de Educacién Nacional.

Plazo de ejecucion:
Asi mismo, declaro en nombre (propio) (de la firma que represento:)

1. Que manifiesto no encontrarme incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad segun lo sefialado en los
articulos 127 de la Constitucion Politica y ley civil y comercial. asi como tampoco encontrarme incurso en causal de
disolucién o liquidacién; en concordato; en quiebra; en cesacién de pagos o en concurso de acreedores o embargo.

2. Que manifiesto no estar incluido en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloria General de Ia
Republica, quien se reserva el derecho de confirmar esta informacién

3. Que manifiesto estar al dia en los pagos parafiscales de acuerdo con lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de
2002 y articulo 10 de la Ley 828 de 2003.

4. Que durante los uitimos tres (3) afios contados a partir de la fecha de cierre de la presente invitacién, no he sido
sancionado por el Ministerio del Trabajo por incumplimiento en las obligaciones laborales

5. Que manifiesto expresamente haber leido y conocer los términos de referencia, asi como las comunicaciones expedidas
por la UNAD y en consecuencia me someto a las condiciones en ellas establecidas

6. Que acuso recibo de las siguientes Comunicaciones Escritas, formuladas por la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia “UNAD", durante el periodo del proceso. Comunicacién (es) Escrita (s) No. (s) .

7. Que mantengo vigente esta oferta por un periodo de noventa (90) dias calendario, contados a partir de la fecha de
cierre del proceso o del vencimiento de sus prérrogas, si las hubiere; la oferta nos obliga y podra ser aceptada en
cualquier momento antes de que expire el periodo indicado.

8. Que entiendo que la UNAD no esta obligada a adjudicar la propuesta mas baja ni cualquiera de las ofertas que reciban
si éstas no cumplen con los requisitos exigidos en los Términos de Referencia.

9. Que en caso de que me fuere adjudicado el contrato objeto del presente proceso, me comprometo a suscribir el contrato
correspondiente, dentro del término establecido para ello en el presente Términos de Referencia.

10. Que esta oferta, una vez aceptada y notificada su adjudicacién, me obliga a su cumplimiento hasta la ejecucién del

contrato.
11. Igualmente sefialo que recibiré notificacion, comunicaciones y requerimientos relacionados con
este proceso, via correo electronico. Sl NO

12. Cuando el proponente no esté domiciliado en Bogota, debera indicar un domicilic en esta Ciudad para efectos de
comunicacion y notificacién.

13. Igualmente sefialo como lugar donde recibiré notificacién, comunicaciones y requerimientos relacionados con este
proceso, el siguiente :

14. A continuacién, relaciono la documentacion exigida por ustedes y que incluyo en la oferta y la cantidad de folios que la
integran.
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15. Que, en caso de ser favorecidos con la adjudicacién, suscribiré el contrato respectivo, obligandome a constituir las
garantias exigidas en los Términos de Referencia.

16. Que adjunto la garantia de seriedad de la oferta (solo en caso en que ésta haya sido solicitada en los presentes términos
de referencia) por un valor de ( ) y con vigencia a partir del dia y hastael dia ,
expedida por la compaiiia con el Numero

17. Que he estudiado los Términos de Referencia, aceptando integralmente los requisitos y condiciones en elios contenidos.

18. Que la informacién dada en los documentos y anexos incluidos en esta oferta me compromete y garantiza la veracidad
de las informaciones y datos de la oferta.

19. Que ninguna entidad o persona diferente al suscrito, tiene interés en esta propuesta ni en el contrato probable que de
ella se derive.

20. Declaro no hallarme incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades sefialadas por la constitucién politica,
por el Estatuto y Manual de Contratacion de la Universidad y sus normas reglamentarias y complementarias que me
impidan participar en la presente Invitacion y suscribir el contrato.

Me comprometo a oponerme a los actos de corrupcién que se pudieran presentar en el curso de la presente Invitacion,
aceptando las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia y en particular se compromete bajo la gravedad del
juramento a:

No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ninguin funcionario en relacién con su propuesta, con el proceso
de Invitacién o de contratacién, ni con la ejecucién del contrato que pueda celebrarse como resultado de la propuesta.

Revelar de manera clara y en forma total en su propuesta los nombres de todos los beneficiarios reales de pagos suyos o
efectuados en su nombre, relacionados por cualquier concepto con la Invitacion, incluyendo todos los pagos ordinarios ya
realizados o por hacer, como los que se proponga a hacer si la propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos
de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados o empleados de
otras empresas cualquiera que éstas sean.

A impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el
cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de Colombia, especialmente de aquellas que rigen la presente
Invitacién y la relacién contractual que podria derivarse de ella, y les impondra la obligacién de no ofrecer o pagar sobornos
o cualquier halago corrupto a los funcionarios de la UNAD, ni a cualquier otro funcionario que pueda influir en la adjudicacién
de la propuesta ya sea directa o indirectamente.

Atentamente,

FIRMA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
PERSONA NATURAL

DOCUMENTO IDENTIFICACION

NIT

REGIMEN DE IMPUESTOS AL QUE PERTENECE
NUMERO DE FOLIOS

DIRECCION CORRESPONDENCIA PROPONENTE
TELEFONO

FAX

CORREO ELECTRONICO
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FORMULARIO No. 2

(Diligenciar sodlo si es necesario)
CARTA SOBRE INFORMACION DE CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES
Ciudad y fecha
Sefiores
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTAY
A DISTANCIA “UNAD".
Bogota D.C.
Los abajo firmantes nos permitimos manifestarles a través de este documento que hemos convenido asociamos
en Consorcio 0 Unién Temporal [segun sea el caso], para participar en la Invitacién Publica No. Y

por lo anterior expresamos lo siguiente:

La duracion de este Consorcio o Unién Temporal [segun sea el caso) sera igual al término de ejecuciéon y
liquidacion del contrato y un afio mas.

El [Consorcio] [Unién Temporal sera integrado por:
El Representante del Consorcio o Unién Temporal es identificado con C.C. No. de
quien estd expresamente facultado para firmar el presente contrato y tomar todas las
determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades.
La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria e ilimitada.
¢ NOTA; El siguiente numeral se debe llenar obligatoriamente para ias Uniones temporales
Para los efectos sancionatorios por incumplimiento, se determina el aicance y extension de participacion en la

propuesta y ejecucion del contrato, de cada uno de los integrantes de la Unién Temporal, de acuerdo con la
invitacion.

Participante COMPROMISO PARA UNION TEMPORAL
$ {%)
$ (%)

Para constancia se firma en a los dias del mes de de 2022

Atentamente,

[Nombre y firma de cada uno de los integrantes dei Consorcio o Unién Temporal.]
Acepto la designacion aqui contenida

Firma del Representante Legal designado
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FORMULARIO N°3.

L}]N' FORMATO DE INFGRMACION DE TERCEROS T—— A% 251
Teunt 2
e uac PROCEDMIENTO RELACIONADO: CONTRATACION OF BIENES ¥ SERVICIOS PRGNS ._mm‘ e
Fecha | 1

ceouLapEcuDaoana [ e [ wreraneoamorol_] cenuta scrranssra__J

PASAPORTE (| OTRA O
NUMERO DE DENTIFICACION
[ 1 [ 1 [ ]

Primer fpelido L irdo Apelldo ] 1 Primer Nombre |

SOCIA
[DRECCION 1 TEL |
[MUNEPBOERTO. a1 J
[CoRREOELECTRONED | lea ] !

REPRESBVANTELEGAL | Ex |

PERSONANATURAL -
1 consuiror__] cuente EsTuomel_]
ACREEDOR (| ewrLeao ] comrrasral ] OTRO yeuir
PUBLICA. ] PR 0OC. YFECH

T B sl o Conat iR (5 OWTGAR FereraL Afdias] = =
CONSORCID 1 unvontewora /M purresa unrersona ] entoaps A pELwero ]
SOCIERADLTOA [ soceoap o 3 socecapencowansenc[_] socepsocaman.sc.al)
INDUSTR. YOWLESTADG || ECONCMIAMKTA | socienap coLecraal__] wweRsinao Pusical ]

ENTDAD TERRFORAL

Transporre]__] Epucacion] ]

COMERCIAL [T construceion (]
NDUSTRIAL ] consurora — sawn[ ] Asen vseournanl__]
SEGUROS [ commcacones — pesuiciorn]__] servicios pusLcos_J
GOBIERND [ Fmancemo [ socw ] vecnoLosa] ]
RESTAURANTE YHOTEL || AGRICOLA M MPRESION YLITOGRAF. ] serv.arovoromn] ]
0TRO gCub?
crancontReUYeNE ] ResoLucion | DEL
[Rirpuest nias Vertas - Fserciln enla Fosrts ]
FEOMENSMPLIFICADS [ ] REGMENCOMUN ™/ NORESFONSABLEL | NORMA,
AGENTEDERETENCON [ ] RESOL. DI DEL

REGMEN ORDNARD [ recmenesrecas ] no conrreuvente] ] AutorreTenepor]__)

PERS.NATLRALNODECLAR, [ ] REs.autORET, ____ NORMA. NO CONT

ACTMDAD ECONCMICA(T) cw TARFAX 1000

c TARF Ax 1060

BANCO No. CUENTA,

AHORROS [ CORRIENTE [ SUCURSAL,

FIRVA AUTOREADA DOCUMENTO CARGO ) CONTRATSTA

A e b R b o s

VUMD v ra Ertichet O
i Inchiskia W Cosrercic &)
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FORMULARIO No. 4

@
0. .Q

L
[ ] i;,’..

Universidad Nacional
Abierta y a Distancia

FORMATO AC’REDITACI(')N PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES
Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

cODIGO

F-4-4-25

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

VERSION

1-21-11-2017

PAGINAS:

Pagina 34 de 1

FECHA
NOMBRE DEL CONTRATISTA/ RAZON SOCIAL:

NIT DE LA EMPRESA O CEDULA:

Certifico que he recibido, comprendido y aceptado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, la
informacion correspondiente a los requisitos establecidos en el INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACION DE
BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES cédigo 1-6-3-2 y el INSTRUCTIVO DE
REQUISITOS Y CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE
BIENES Y SERVICIOS cédigo I-5-6-5, para realizar cualquier tipo de trabajo en los sitios donde la UNAD
tenga presencia; de la misma manera garantizo su cumplimiento actual, y me comprometo a cumplir sus
instructivos anteriormente mencionados (como minimo durante el periodo comprendido desde el mismo
momento de la presentacion de la oferta y hasta finalizar el plazo de ejecucion del contrato y/o sus prérrogas
(cuando asi haya lugar). Igualmente, cuando asi lo determine la Universidad Nacional Abierta y a Distancia —
UNAD, anexaré la informacién y documentacion complementaria a que haya lugar, para garantizar el
cumplimiento de dichos instructivos.

NOMBRE DEL CONTRATISTA/RAZON SOCIAL:

FIRMA PERSONA NATURAL / REP LEGAL:

CEDULA:

CARGO:

“Asegurese de consultar la version vigente de este formato en http://sig.unad.edu.co”
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FORMULARIO N° 5
CERTIFICACION VISITA TECNICA

SEDE:

El suscrito en la calidad indicada al pie de mi firma, certifico Senor(a)
identificado(a) de
ciudadania numero de , en representacion de

asistio a la visita técnica a los

puestos de los servicios de vigilancia requeridos en la esta Sede de la UNAD, de conformidad con lo establecido

dentro de la Invitacion Publica No. de 2022.

Se expide a los dias del mes de del afio siendo las

horas en la ciudad de

Firma del funcionario que certifica:

Nombre del funcionario que certifica:

Cargo del funcionario que certifica:
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Ciudad y Fecha;

Proponente que Acredita la Experiencia:

FORMULARIO N° 6

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

FIRMA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PERSONA NATURAL
DOCUMENTO IDENTIFICACION

NIT

REGIMEN DE IMPUESTOS AL QUE PERTENECE

NUMERO DE FOLIOS

DIRECCION CORRESPONDENCIA PROPONENTE

TELEFONO
FAX

CORREO ELECTRONICO

NOMBRE DEL PROPONENTE, O INTEGRANTE
ol
DELDPER:Q&NGEC’:& Qﬁ::::f‘lggg :ﬁ:ﬁiw AREA CUBIERTA VALOR FINAL PAGINA DEL CERTIFICADO EN ¥
DA CONSORCIO O UNIGN TEMPORAL QUE EJECUTO R CONSTRUIDA DEL CONTRATC pnm“rsr? E:;IE:&I I!EEaE
ENTI BJETO
CONTRATANTE EL CONTRATO, S1 ARLIGA (VER NOTA 1) o Phon 3
CONTRATO EXPERIENCIA AQUI
RELACIONADA
PORCENTAJE DE M2 $
PARTICIPACION ®
(a) (b numero de pigina
Almero deconiate |
Atentamente,
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FORMULARIO N° 7

EXPERIENCIA ESPECIFICA ZONA DE DIFiCIL ACCESO

Ciudad y fecha

Sefiores

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA “UNAD”

Bogota D.C.
El (fa) sefior (a): , identificado con la cédula de ciudadania No. , en
representacién de la empresa . con el presente certificado que manifiesto que se entienda

surtido bajo la gravedad de juramento con la firma de la presente, que el Proyecto descrito a continuacion, se
desarrollado en zona de dificil acceso y de transporte de material y personal fue via fluvial

Contrato No:

Objeto del Contrato

Lugar de ejecucion:

Ruta Fluvial Utilizada

Fecha de Inicio:

Fecha de Terminacion:

Por lo anterior declaro que conozco la logistica de transporte de materiales y construccion de edificaciones en
zonas de dificil acceso y por consiguiente conozco las condiciones reales del proyecto y la logistica requerida
para su construccion, entendiéndose con lo anterior que no reclamare a la entidad por sobrecostos en

transporte.

Atentamente,

FIRMA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
PERSONA NATURAL

DOCUMENTO IDENTIFICACION

NIT

REGIMEN DE IMPUESTOS AL QUE PERTENECE
NUMERO DE FOLIOS

DIRECCION CORRESPONDENCIA PROPONENTE
TELEFONO

FAX

CORREO ELECTRONICO
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