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TERMINQS DE REFERENCIA

INVITACION PUBLICA No. 9 DE 2024

“LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTA INTERESADA EN RECIBIR PROPUESTAS
PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES FiSICAS PARA NUEVOS ESPACIOS DE COMPONENTE PRACTICO EN
ALGUNOS CENTROS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL SEGUN NECESIDADES ESTIPULADAS POR LA
VICERRECTORIA DE MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGOGICAS DE LA UNAD., DE CONFORMIDAD CON LOS
PRESENTES TERMINOS DE REFERENCIA”.

BOGOTA D.C. NOVIEMBRE DE 2024

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia convoca a las veedurias ciudadanas que se encuentren conformadas de
acuerdo con la ley, para que realicen el control social al presente proceso de contratacion.
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RECOMENDACIONES INICIALES
1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento.

2. Verifique, antes que nada, que no esta incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de
intereses generales ni especificos para contratar establecidos en el Estatuto de Contratacién que se encuentran publicados
en la pagina web de la UNAD. www.unad.edu.co en el Link
http://sgeneral.unad.edu.co/images/documentos/consejoSuperior/acuerdos/2012/COSU_ACUE_0047_13092012.pdf.

3. Cerciérese de que cumple las condiciones y reline los requisitos aqui sefialados.

4. Tenga en cuenta el presupuesto oficial y valor establecido para esta Invitacidén Publica.

5. Proceda a reunir la informacién y documentacion exigida y, verifique la vigencia de aquélla que la requiera.

6. Siga las instrucciones que en estos Términos de Referencia se imparten para la elaboracién de su propuesta,

tenga presente que los estudios previos son parte integral de los términos de referencia.
7. Identifique su propuesta, tanto el original como las copias.

Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre de la presente Invitacion Publica. EN NINGUN CASO LA UNAD
RECIBIRA PROPUESTAS FUERA DEL TIEMPO PREVISTO.

Toda consulta debera formularse por escrito, no se atenderan consultas personales ni telefénicas. Ningln convenio verbal
con el personal de LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA-UNAD, antes o después de la firma del
Contrato, podra afectar o modificar ninguno de los términos y obligaciones aqui estipuladas.

Los proponentes por la sola presentacién de su propuesta, AUTORIZAN A LA ENTIDAD PARA VERIFICAR TODA LA
INFORMACION QUE EN ELLA SUMINISTREN.

Toda comunicacién enviada por los proponentes o adquirientes de este documento debera ser entregada directamente al
Grupo Juridico y de Contratacién de la UNAD en la Secretaria General de la UNAD, al correo ojuridical@unad.edu.co, dentro
del horario comprendido en el cronograma del presente proceso de invitacién publica.
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ESTUDIO DE CONVENIENCIA, JUSTIFICACION Y FACTIBILIDAD
CONVENIENCIA:

La Universidad Nacional Abierta y A Distancia UNAD desde sus inicios en procura de ofrecer alternativas de educacién a
comunidades anteponiendo los aspectos solidarios a poblaciones vulnerables en regiones en las cuales la escasa presencia
del Estado, hace que las poblaciones en la mayoria de los casos, busquen o rebusquen alternativas, de supervivencia con
las pocas posibilidades productivas que les ofrece el medio, caso en el cual la UNAD mediante la formacién en sus niveles
de primaria, basica secundaria, programas tecnolégicos, formacién profesional y educacién pos gradual, permite que
pobladores con limitadas oportunidades forjen un proyecto de vida aunado al desarrollo profesional y una alta probabilidad
de mejorar sus condiciones de vida para el estudiantes y profesional, su entorno familiar y su comunidad.

Por otro lado, la UNAD es la dnica institucién publica de educacién superior que ofrece todos sus programas de formacion
profesional con la metodologia de educacién a distancia, lo cual le ha permitido formular y desarrollar procesos académicos
y administrativos adecuados a esta estrategia. Tiene en funcionamiento siete Escuelas; entendidas como unidades
organizacionales que tienen por objeto promover la gestién del conocimiento, mediante procesos de generacién,
apropiacion, aplicacion y circulacion del saber académico plasmado en disefios curriculares y en planes y programas de
proyeccién a la comunidad en el drea particular del saber. Con su estrategia pedagégica, la UNAD espera contribuir a la
creacién de condiciones que fomenten el arraigo y la permanencia de sus estudiantes y egresados en sus lugares de origen.
De esta manera, la UNAD contribuye a disminuir el fenémeno de migracién hacia las ciudades de mayor desarrollo y a
fomentar, desde sus curriculos, la formacién del espiritu empresarial creativo para la busqueda de soluciones pertinentes a
las necesidades de las regiones en las cuales hace presencia.

Mediante el fortalecimiento de las regiones y los centros de educacién a distancia, CEAD, en los cuales hace presencia, la
UNAD ha conseguido una optimizacion de sus recursos. En la actualidad la Universidad opera en alrededor de 74 centros,
entre CEAD, CCAV, CIP Y UDR, con presencia en méas de 1020 municipios de Colombia, cumpliendo asi con las politicas
de cobertura especificadas por el Ministerio de Educacion Nacional brindado una oferta educativa pertinente y de calidad en
las zonas de conflicto, zonas de desplazamiento y zonas fronterizas. La optimizacion derivada de estas acciones se convirtié
en la definicion de un Macroproyecto de deslocalizacién zonal, que se acompasé con el proceso de transformacién
institucional y en mayor medida con ia politica de modernizacién de la organizacién.

La universidad Nacional Abierta y a Distancia ha articulado la tecnologia en sus procesos de ensefianza y formacién, por
ende, requiere brindar a la comunidad educativa espacios de formacién requeridos en el ejercicio profesional, por lo cual es
fundamental la experimentacion practica y la construccién y dotacién de espacios de laboratorio.

Desde el punto de vista misional y de su funcién social, la UNAD disefa y desarrolla programas de formacién académica
pertinentes a las necesidades locales, regionales y nacionales; lidera procesos de apertura y democratizacién mediante la
estrategia de educacion a distancia, con metodologias innovadoras acordes con las demandas y retos de la sociedad
colombiana del presente y abierta al futuro.

Nuestro compromiso social asumido desde esta perspectiva le imprime a la UNAD un rasgo caracteristico: su espiritu social
y comunitario que le posibilita hacerse parte de las comunidades como gestora de procesos educativos y culturales que
contribuyan al desarrollo local y regional.

La creacién y mantenimiento de laboratorios presenciales en un sistema educativo virtual tiene un costo significativo, sin
embargo, los beneficios pueden justificar esta inversién al potenciar el aprendizaje practico y preparar a los estudiantes de
forma integral para el mundo profesional, se tienen las siguientes soportes para la creacion y adecuacion de espacios para
el componente practico como son: **Desarrollo de Competencias Practicas y Profesionales*: Los estudiantes en un sistema
educativo virtual pueden dominar la teoria, pero necesitan aplicar estos conocimientos en un entorno fisico para consolidar
sus habilidades practicas. Tener laboratorios presenciales permite que los estudiantes realicen experimentos, manipulen
equipos especializados y desarrollen habilidades en un entorno seguro y controlado. Sin esta practica, los estudiantes podrian
enfrentar dificultades al adaptarse a situaciones reales en el mundo laboral, lo que impactaria negativamente su
competitividad y desempefio. **Mejora en la Retencién y Comprensién de los Conceptos** Los laboratorios presenciales
ofrecen una forma de aprendizaje experiencial que incrementa la retencién y la comprensién profunda de los conceptos. Los
estudiantes aprenden mejor cuando pueden experimentar y observar de forma tangible los fenémenos que estudian, lo que
no siempre es posible en un entorno completamente virtual. Los egresados de programas con esta combinacién practica-
tedrica estan mejor preparados y tienen mayores oportunidades laborales, lo que puede resultar en mejores estadisticas de
empleabilidad de los egresados para la institucion.

JUSTIFICACION

La UNAD inici6 sus labores académicas en el afio de 1983 como una institucion componente del programa de gobierno del
sector educativo denominado “Universidad Abierta y a Distancia”. Esta politica educativa permitié a la UNAD hacer presencia
en las diferentes regiones de Colombia para dar cumplimiento al compromiso de ampliar las posibilidades de acceso,
permanencia y formacién en educacién superior a la poblacién de bachilleres del pafs.
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La Universidad ha realizado inversiones significativas en adecuaciéon de espacios, equipos para la dotacion de laboratorios
de ciencia basica y ciencia aplicada, asi como equipos de computo para las salas de internet, las suites y las mejoras en las
condiciones en planta fisica para el personal con condiciones fisicas especiales o movilidad reducida paulatinamente en varios
centros de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en diferentes municipios a nivel nacional, con el fin de tener insumos
técnicos necesarios para planificar la mejora de los espacios fisicos con calidad.

Desde el punto de vista misional y de su funcién social, la UNAD disefia y desarrolla programas de formacién académica
pertinentes a las necesidades locales, regionales y nacionales; lidera procesos de apertura y democratizacién mediante la
estrategia de educacién a distancia, con metodologias innovadoras acordes con las demandas y retos de la sociedad
colombiana del presente y abierta al futuro.

Nuestro compromiso social asumido desde esta perspectiva le imprime a la UNAD un rasgo caracteristico: su espiritu social
y comunitario que le posibilita hacerse parte de las comunidades como gestora de procesos educativos y culturales que
contribuyan al desarrollo local y regional.

Basados en el Acuerdo 039 de 2019, la Unidad responsable de mantener en dptimas condiciones los bienes inmuebles,
bienes muebles, zonas verdes, entre otros es la Gerencia de Infraestructura fisica, lo cual implica mantener en 6ptimas
condiciones la infraestructura fisica de todas las sedes de la UNAD, teniendo como fin brindar espacios éptimos de calidad
que ofrezcan bienestar y confort a los visitantes, egresados, docentes, estudiantes y funcionarios administrativos.

La evaluacion del aprendizaje en todos los disefios micro curriculares de la UNAD, debe guardar coherencia con las
disposiciones descritas en el acuerdo 002 del 10 de febrero de 2014 por medio del cual se reglamenta el Sistema Nacional
de Evaluacion del Aprendizaje en la UNAD. En este sentido, cada curso evalla al estudiante con el fin de cualificar sus
competencias, mediante estrategias e instrumentos que, en su conjunto, operan como un proceso permanente y
correspondiente con la naturaleza de las disciplinas y con Ias intencionalidades formativas. Entender la evaluacién por
procesos significa una valoracion continua de los aprendizajes del estudiante, mediante la integracién de las estrategias, el
acompafiamiento permanente y la realimentacién dialégica durante su proceso de aprendizaje.

Por lo anterior, se hace necesario brindar a la comunidad educativa espacios de formacién de competencias y desarrollo de
practicas que faciliten su proceso de integracion al medio laboral.

Por solicitud de la Vicerrectoria de medios y mediaciones pedagdgicas VIMEP se solicita a la Gerencias de Infraestructura la
implementacién de los siguientes sitios; CONSTRUCCION DE NUEVOS ESPACIOS DE LABORATORIOS, (SEDES
PROPIAS), Laboratorios CIP Dosquebradas, Laboratorios CEAD Popayén, Laboratorio CCAV Pasto, Laboratorios CEAD
Acacias, Laboratorios CEAD Tunja, Laboratorios CIP Turbo (CIP ASIA-PACIFICO), Laboratorios CIP Buenaventura (CIP
ASIA-PACIFICO), ADECUACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS DE LABORATORIOS EXISTENTES
(SEDES PROPIAS), CIP DOSQUEBRADAS, Laboratorios CEAD Girardot, Laboratorios CEAD Arbelaez, Laboratorios CCAV
Facatativa.

Esto se justifica en lo pedagdgico asi: El uso de laboratorios en sitio dentro de un sistema educativo es fundamental para
fortalecer los conocimientos adquiridos en el aula, y esto se justifica por varias razones importantes: **Aprendizaje
experiencial*™: Los laboratorios permiten a los estudiantes interactuar directamente con el objeto de estudio, ya sea en
ciencias naturales, ingenieria, tecnologia u otras areas. Esta experiencia practica es clave para consolidar los conceptos
tedricos, ya que transforma el conocimiento abstracto en experiencias concretas, haciendo que el aprendizaje sea mas
significativo y duradero. **Desarrollo de habilidades practicas**: A través del trabajo en laboratorio, los estudiantes adquieren
habilidades practicas esenciales, como el manejo de instrumentos, la observacion rigurosa, el anélisis de datos y la resolucién
de problemas en tiempo real. Estas competencias son vitales para su futuro profesional, ya que complementan la teoria y les
permiten actuar en situaciones practicas y reales. **Fomento del pensamiento critico y la curiosidad**: Los laboratorios
también promueven el pensamiento critico, ya que los estudiantes deben formular hipétesis, disefiar experimentos y analizar
resultados. Esta experiencia les permite cuestionar, investigar y buscar respuestas por si mismos, estimulando la curiosidad
cientifica y la capacidad de pensamiento légico. **Fortalecimiento del trabajo en equipo y las habilidades de comunicacion**;
En muchos casos, |as actividades de laboratorio se realizan en grupos, lo que fomenta el trabajo colaborativo y permite a los
estudiantes aprender a comunicar sus ideas, discutir puntos de vista y coordinarse con otros. Estas habilidades
interpersonales son fundamentales tanto para su vida académica como profesional. **Simulacién de entornos
profesionales™: Los laboratorios educativos emulan, en cierta medida, el ambiente profesional que los estudiantes podrian
encontrar en sus futuras carreras. Les permite acostumbrarse a normas de seguridad, uso de equipos especializados y
protocolos experimentales que enfrentaran en el campo laboral, ddndoles una ventaja al momento de integrarse a un entorno
profesional. **Refuerzo de la motivacion y el interés**: Experimentar directamente con el objeto de estudio puede ser mucho
mas motivador que el aprendizaje exclusivamente teérico. Los estudiantes suelen mostrar mayor interés y compromiso
cuando pueden ver los resultados de sus experimentos y entender la aplicacion real de lo que estan aprendiendo. En
conjunto, estos factores demuestran que el uso de laboratorios en sitio es una herramienta pedagdgica esencial. Mas alla de
transmitir conocimientos, permite a los estudiantes desarrollar habilidades y competencias integrales que seran valiosas en
su desarrollo personal y profesional,

FACTIBILIDAD:

F nica:
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La UNAD cuenta con sedes y terrenos en los cuales proyecta la construccién o adecuacion de espacios de laboratorios, a
partir de la viabilidad técnica realizada por parte de la Gerencia de Infraestructura fisica, de conformidad a los Planes de
Ordenamiento territorial de las ciudades donde proyecta la ejecucion de las obras, asi como el drea necesaria para la
construccion de nuevos espacios.

Los laboratorios presenciales en un sistema educativo virtual representan una inversién cuyo costo inicial se justifica
ampliamente por los beneficios en la formacién integral de los estudiantes, la satisfaccion y retencién estudiantil, y la mejora
de la competitividad de la institucién. Las adecuaciones para crear laboratorios in situ se traducen en una infraestructura
solida y duradera, alineada con los objetivos de proporcionar una educacién de alta calidad y relevancia practica.

Factibilidad Operativa:

Las actividades descritas corresponden a las estipuladas en el Plan de Compras de la UNAD y se puede ejecutar sin que se
interrumpa el servicio académico y administrativo.

Factibilidad Econdmica:

La UNAD cuenta con recurso presupuestal garantizado mediante el CDP # 1907 del 22 de octubre de 2024 cuyo objeto es
“Realizar las adecuaciones fisicas para nuevos espacios de componente practico en algunos centros de la UNAD a nivel
nacional segun necesidades estipuladas por la Vicerrectoria de Medios y Mediaciones Pedagdgicas de la UNAD"

A continuacion, se detalla el andlisis de costo-beneficio y la conveniencia de esta inversién; La inversion en laboratorios
presenciales facilita su transicion al entorno profesional, las adecuaciones y el equipo necesario para crear laboratorios in
situ pueden representar un gasto inicial considerable, que puede incluir la compra de equipos, el acondicionamiento de los
espacios, y el cumplimiento de normas de seguridad. No obstante, este gasto inicial puede ser una inversion duradera que
beneficie a generaciones de estudiantes. **Rentabilidad a Largo Plazo™: Al realizar estas adecuaciones, la institucién
asegura una infraestructura de calidad que puede ser utilizada durante varios ciclos académicos. La disponibilidad de estos
espacios practicos mejora la satisfaccion del estudiante y contribuye a una experiencia educativa de calidad, aumentando la
reputacion de la institucién. Esto se ve reflejado en el Impacto de Largo Plazo y Retorno sobre la Inversiéon (ROI): Aunque el
costo inicial es alto, la implementacion de laboratorios presenciales en un sistema virtual puede rendir frutos en el mediano
y largo plazo.

Este ROI (Retorno sobre la Inversion) puede verse reflejado en el interés continuo de nuevos estudiantes, en la posibilidad
de incrementar las matriculas y en la mejora de la posicién de la institucién en rankings educativos, todos factores que
justifican y respaldan la inversion inicial en laboratorios presenciales.

INFORMACION GENERAL
1. ANTECEDENTES
11 REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA — UNAD, es un ente Universitario Auténomo del Orden nacional,
con régimen especial, personeria juridica, autonomia académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y
capacidad para gobernarse, transformada mediante Decreto 2770 del 16 de agosto de 20086, vinculada al Ministerio de
Educacion Nacional, en los términos Definidos en la Ley 30 de 1992.

Que mediante Acuerdo Numero 047 del 13 de septiembre de 2012 del Consejo Superior universitario se expidié el Estatuto
de Contratacion de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.

Que el presente proceso de Invitacién Publica se realizara en los términos de la Ley 30 de 1992, el estatuto de Contratacion
y el Manual de Procesos y Procedimientos de la Universidad.

1.2 OBJETO

“LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTA INTERESADA EN RECIBIR PROPUESTAS
PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES FiSICAS PARA NUEVOS ESPACIOS DE COMPONENTE PRACTICO EN
ALGUNOS CENTROS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL SEGUN NECESIDADES ESTIPULADAS POR LA
VICERRECTORIA DE MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGOGICAS DE LA UNAD., DE CONFORMIDAD CON LOS
PRESENTES TERMINOS DE REFERENCIA”,

La presente invitacién no da lugar a Licitacion o concurse alguno, se trata de una solicitud de oferta que sera analizada
interiormente por la UNIVERSIDAD en desarrollo de su régimen propio de contratacién y que por lo tanto no la obliga a
contratar. Siga las instrucciones que en estos Términos de Referencia se imparten para la elaboracién de su propuesta,
tenga presente que los estudios previos son parte integral de los términos de referencia.
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1.3 ENTIDAD CONTRATANTE.

La Entidad contratante es la UNAD. Para efectos de correspondencia y trémites relacionados con la invitacion, el domicilio
de la UNAD es la Sede José Celestino Mutis, Calle 14 Sur N° 14-23, Torre Administrativa, Quinto Piso, Grupo Juridico y de
Contratacion — Secretaria General. Teléfono; 3 443 700. Ext. 1501, 1503 Bogotd D.C. y comeo electrénico
ojuridical@unad.edu.co, en donde debe presentarse directamente la documentacién a la que haya lugar.

La Universidad de conformidad con el articulo 83 de la Constitucién Politica presume que toda informacién que allegue a
esta contratacién es veraz, y corresponde a la realidad. No obstante, la Entidad podra verificar la informacién suministrada
por el oferente.

14 CALIDADES DEL OFERENTE.

Podran participar en este proceso de contratacion todas las Personas Juridicas y los Consorcio o Unién Temporal, legalmente
constituidos y domiciliados en Colombia cuyo objeto social consista entre otros, la realizacién de la actividad a la que se
refiere el abjeto de la convocatoria y que no esté incurso en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades consagradas
en la Constitucién Politica y normas concordantes.

Los OFERENTES indicaran si su participacion es a titulo de consorcio o unién temporal y en el Gltimo caso, sefialaran los
términos y extension de su participacién en la oferta y en la ejecucion del contrato, los cuales no podran ser modificados sin
el consentimiento previo de la UNIVERSIDAD.

Los miembros del consorcio y de la Unién temporal deberan designar la persona que, para todos los efectos, representara
al consorcio o unién temporal y sefialara las reglas basicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.

1.4.1 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El proponente no debe encontrarse impedido para contratar para lo cual debera afirmar bajo juramento, el que se entiende
prestado con la firma de la oferta, que no se halla incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas
en la Constitucién Politica, las Leyes y decretos pertinentes.

1.4.2 INHABILIDAD SOBREVINIENTE

En particular en el caso de la incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente, la cesién de derechos se hara de acuerdo con las
normas pertinentes.

143 PARTICIPANTES

Podran participar en esta invitacion las personas naturales, juridicas habiles, a titulo individual o en conjunto, y que cumplan
con las condiciones y requisitos minimos de participacién exigidos por la Ley y los presentes términos de referencia.

1.44 PERSONAS JURIDICAS (PERSONA JURIDICA)

Deben ser legalmente constituidas minimo quince (15) afos antes a la fecha de apertura y/o cierre de la presente Invitacién,
con experiencia en contratos de obra, adecuacién y/o mantenimiento de planta fisica, su representante legal esté debe estar
plenamente facultado para la suscripcién de la propuesta y el contrato que se llegara a celebrar. Su representante legal debe
estar plenamente autorizado para suscribir la propuesta y él contrato que se llegare a celebrar.

1.4.5 PROPUESTAS CONJUNTAS

Se denominan asi las que se presentan en calidad de Consorcio o Unién Temporal. La propuesta en conjunto debe indicar
la modalidad de intervencion de los participantes y en el caso de la Unién Temporal sefialardn con precision los términos y
extension de la participacion de cada uno, declarando el porcentaje de participacién. Cada uno de los integrantes de la oferta
conjunta deberéd cumplir y acreditar cada uno de los requisitos estabiecidos en los términos de referencia de forma individual,
salvo disposicion especial en los mismos términos; en todo caso, las ofertas presentadas en modalidad de Union temporal,
la misma debera tener un integrante lider cuya participacion no debe ser inferior al sesenta por ciento (60%).

146 REGLAMENTO PARA LAS PROPUESTAS CONJUNTAS
Las propuestas conjuntas definidas atrds deberan cumplir con la siguiente condicién especial: Objeto social de los

integrantes: Todos los integrantes del consorcio o unién temporal deben tener un objeto social o una actividad mercantil
relacionada directamente con el objeto del contrato.

REQUISITOS MINIMOS DE PARTICIPACION
1.5. NATURALEZA DEL PROPONENTE

Su objeto social o actividad mercantil debe comprender las actividades relacionadas con el desarrollo del objeto del contrato.
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1.6. FINANCIACION

El contrato sera financiado con cargo a los recursos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, de conformidad
a la programacién de pagos y disponibilidad de flujo de caja de la UNAD.

1.7. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial para este contrato se estima en la suma de VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES
CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE. ($27.163.167.048,00). Este valor incluye IVA y todos
los impuestos, gastos, tributos y deméas aspectos tributarios en que pueda incurrirse o generarse durante la ejecucion del
contrato derivado del presenté proceso de contratacién. La cancelacién del valor del contrato estd sujeto a la
programacién de pagos y disponibilidad de flujo de la caja de la UNAD.

En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta debera indicar los porcentajes
correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del porcentaje total contratado, para
los fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educacién Nacional. En
caso de que no vengan discriminados estos datos, la oferta econémica se tendra como no habilitada, en razén a que
no cumple con un requerimiento propio del Ministerio de Educacién Nacional.

El Proponenle deberé presentar enla Propuesta Econornlca y en Ia Carta de Presentacu‘m de la Propuesta la dlscnmlnacm
de los valores correspondientes a impuestos, los porcentajes respectivos a aplicar junto con su justificacién normativa de
caracter legal frente a su aplicacién, ademas de, variaciones, exclusiones o exenciones a que haya lugar.

La responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas préxima es tnica
y exclusiva del oferente. La UNAD se abstiene de modificar los célculos presentados por el oferente, dado que estaria
modificando por exceso o por defecto la propuesta presentada, lo cual se entenderia como una modificacion a la propuesta
original presentada, accién que la UNAD no puede realizar de acuerdo con el numeral “2.6 Solicitud de Aclaraciones a las
ofertas”.

La UNAD da por entendido que el oferente al presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de invitacién incluye
dentro del valor total de la oferta, todos los impuestos que lleguen a generarse durante la ejecucion del contrato derivado del
presente proceso de contratacién.

El Proponente debera presentar en la Propuesta Econémica y en la Carta de Presentacion de la Propuesta, la discriminacion
del valor de su oferta, en la siguiente manera:

Valor antes de IVA

% correspondiente al IVA

Otros impuestos y porcentajes respectivos a aplicar a fos mismos.

Explicar si existen variaciones, exclusiones o exenciones a que haya lugar en dichos impuestos; todo lo anterior,
junto con la justificacién normativa (de caracter legal y/o tributario) frente a su aplicacion

- Valor total de la oferta incluidos impuestos

1.7.1. Disponibilidad Presupuestal: La UNAD cuenta con los recursos para respaldar el compromiso que resulte de
este proceso, con los C.D.P. No 1907 del 22 de octubre de 2024.

El presupuesto asignado a esta contratacién comprende todos los costos que pueda generar la prestacion del servicio objeto
de la presente Invitacién. Por lo tanto, La UNAD da por entendido que el Oferente al presentar la propuesta correspondiente
al presente proceso de invitacion, proyect6 todos los costos en que pudiera incurrir durante la ejecucion del contrato.

1.8. COMPETENCIA PARA CONTRATAR

La competencia para ordenar y dirigir la celebracién del presente proceso de Invitacién Piblica y para la escogencia de los
contratistas por parte de la UNAD, corresponde a |la Gerencia Administrativa y Financiera de la UNAD

1.9 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR

La UNAD No podra contratar con personas que se encuentren en causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas
por la Constitucién y las Leyes vigentes.

1.10. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

Los contratistas responderan por sus actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones que sean contrarios a los principios de
la contratacion y administracién publica, asi como a sus deberes, por lo que responderan civil, penal, fiscal y
disciplinariamente. De acuerdo con la accién de repeticion responden con su propio patrimonio.

Por virtud de la ley 734 de 2002 la responsabilidad disciplinaria y fiscal se extiende en determinado grado a los particulares
que contratan con el Estado
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2. PROCESO DE LA INVITACION PUBLICA.
FECHA
HORA LUGAR
ACTIVIDAD Desde Hasta
I . 10:00
Apertura Invitacion 26 de noviembre de 2024 am
. . Pagina web de la UNAD;
Publicacion de Términos . 10:00 X . o
de Referencia 26 de noviembre de 2024 gy https:/, ) n ntr in i
ones:publicas
Visita Técnica 28 de noviembre de 2024 130;20 Ver numeral 2.4
. Cada proponente envia por escrito, dirigido a la
Observaciones a los 26 do 2? de De 10:00 Secretaria General, 5° piso. Calle 14 sur No. 14 -
. noviembre noviembre am.a L
Terminos de Referencia de 2024 de 2024 12:00m 23 Bogota, ylo correo electrénico:
' ’ ojuridicat@unad.edu.co
Respuesta y aclaraciones: Grupo Juridico y
Contratacién, envia oficio y/o mail dirigido al
Respuesta a De 8:00 proponente que solicita aclaracién (via correo
observaciones y 04 de diciembre de 2024 am.a electrénico o correo certificado) Publicacién de
publicacién de Adendas 5.00 p.m. adendas: Pagina web de la UNAD:
https://sgeneral.una atacion/invitaci
ones-publicas
. 09:00 am Secretaria General, al correo electronico:
Recepcion de ofertas y o P '
cierre de Ia Invitacién 09 de diciembre de 2024 ojuridical@unad.edu.co
. 09 de 12 de De 10:00
E;og;?:age SVBlLaEIoh ds diciembre diciembre ama 5:00 | Comités evaluadores UNAD
de 2024 de 2024 pm
- . 09 de 12 de Hasta las
g‘;":'fg‘:aie Aclaracionesa | jiiembre | diciembre 12:00m. | Comités evaluadores UNAD
de 2024 de 2024
09 de 12 de Hasta las | Por escrito dirigido a la Secretaria General, 5°
;R;zf:;zt::s de l:s ofe rtIZ: diciembre diciembre 3:00 p.m. piso. Calle 14 sur No. 14 - 23 Bogota, o correo
de 2024 de 2024 electrénico ojuridical@unad.edu.co
Publicacién del informe de Desde las https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaci
evaluacién preliminar iSdediclsmbte e 2024 9:00 am ones-publicas
Observaciones al informe 16 de 18 de D;f dea::s Por escrito dirigido a la Secretaria General, 5°
de evaluacion preliminary | diciembre | diciembre ha.stal piso. Calle 14 sur No. 14 - 23 Bogota, o correo
consulta de ofertas de 2024 de 2024 5 pmas electrénico ojuridical@unad.edu.co
Respuesta a Desde las | Respuesta y aclaraciones: Grupo Juridico y
observaciones del informe . 9:00 am | Contratacién, envia oficio y/o mail dirigido al
d - 19 de diciembre de 2024 hastalas | proponente que solicita aclaracién (via correo
e evaluacion | .
5 pm electronico o correo certificado)
Publicacién informe de Desde las | Pagina web de la UNAD;
evaluacion definitivo vy 19 de diciembre de 2024 9:00 am https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaci

adjudicacion

ones-publicas
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El cronograma del proceso de contratacién podré ser modificado por la Universidad y se comunicara a través de la
pagina web.
2.1. APERTURA INVITACION Y PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

En la pagina web de la Universidad www.unad.edu.co se publicaran ios Términos de Referencia y la apertura de la invitacién
a partir de la fecha establecida en el cronograma de la invitacién.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual”, cuando por
cualquier causa asi lo estime conveniente, lo que comunicara adenda dentro de los dos (2) dias siguientes a la toma de su
decision. En tal caso, no habra lugar a indemnizacién, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes, de ninguna
naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, accién,
pretensién yfo reclamacion orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho.
Debe darse entendido por los proponentes que Ia accion de la UNAD frente al envio de los términos de Referencia a Ios
oferentes invitados a participar : : a de |z : ;

o adjudi rio.

2.2. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y PUBLICACION DE ADENDAS

Se recibiran observaciones a los términos de Referencia hasta la fecha establecida en el cronograma de la invitacion,
precluido el anterior término la UNAD no aceptara, en las etapas subsiguientes del proceso, cuestionamientos sobre el
contenido y alcance de las estipulaciones y exigencias del presente documento.

Se recibiran observaciones por escrito en fisico o por correo electrénico, las cuales seran recibidas en el Grupo Juridico y de
Contratacion de la Secretaria General de la UNAD, ubicado en la Calle 14 sur No. 14 23, piso 5, Tel 3443700 ext. 1501, 1504
y al correo electrénico ojuridical@unad.edu.co

La respuesta a las observaciones y/o adendas se realizaran conforme al cronograma establecido por la UNIVERSIDAD. Las
adendas que emita la UNIVERSIDAD entrarén a formar parte de los Términos de Referencia y deberan ser enviadas a los
oferentes invitados.

El silencio por parte de la UNIVERSIDAD a la fecha de cierre de los presentes Términos de Referencia, ante cualquier
sugerencia, manifestacion de supuestas inconsistencias, errores, omisiones y solicitudes de modificaciones, debera tenerse
como negado y en consecuencia las condiciones de los Términos habran de tomarse como se expidieron originalmente.
Contra la negativa a solicitud de modificacién no procede recurso alguno por la via gubernativa.

Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formaran parte de los documentos del proceso y seran
formuladas y atendidas exclusivamente por escrito.

Cualquier modificacion o adicién a los documentos del proceso serd comunicada por escrito mediante adenda. En todo caso,
solo tendréan validez aquellas modificaciones a los términos de referencia que sean incorporadas a éste mediante adenda.

. NOTA: LA UNAD da por entendido que los oferentes que no presenten observaciones, o quienes habiéndolas
realizado, no cbserven sobre cualquier tema de interés propio (en el periodo establecido para ello en el cronograma), conocen
y aceptan los Términos de Referencia en su totalidad. Una vez méas se recalca que, en todo caso, solo tendran validez
aquellas modificaciones a los términos de referencia que sean incorporadas a éste mediante adenda.

2.3. RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Las respuestas a las observaciones se remitiran al proponente que realizé la observacion, mediante correo fisico y/o correo
electrénico, dentro de los plazos establecidos en el cronograma, en caso en que dichas observaciones den lugar a la
realizacion de una adenda o que la adenda sea emitida por la Universidad a muto propio, dicha adenda entrara a formar
parte de los términos de referencia.

2.4 VISITA TECNICA

Los proponentes deberan asistir a la visita técnica que se llevara a cabo en las diferentes instalaciones de la UNAD dentro
de la fecha y hora sefialada en el cronograma de actividades. Se iniciara la visita técnica a las 10 a.m., hora en la cual
deberan estar presentes todos los interesados, pasada la hora de inicio no se permitira la realizacién de la misma, asi como
tampoco se permitird, durante el transcurso de la visita, el ingreso de los proponentes que no se enconfraren a la hora
sefialada en el cronograma de actividades.

Cualquier inquietud relacionada con la visita técnica que se llevara a cabo el dia y hora sefialada por favor comunicarse con
la Gerencia De Infraestructura Fisica para su solucién.

La visita se realizara a todos los sitios de prestacion del servicio en la UNAD aqui listados:
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ZONA DIRECTOR (A) DIRECCION | TELEFONO CORREO ELECTRONICO No. CELULAR
NODO ZONAL AMAZONIA ORINOQUIA
Km 1 Via
Acacias
CEAD OSCAR JAVIER Villavicencio 6013443700 acacias@unad.edu.co 310 555 2775
ACACIAS OLARTE BLANDON Contigue al ext 8417 oscar.olarie@unad.edu.co
compiejo
ganadero
NODO ZONAL CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA
: Avda T#1A
CEAD SANTIAGO ANDRES 85 arbelasz@unad.edu.co
ARBELAEZ CADENA DELGADO | FincaCasa | 9686036 santiago.cadena@unad.edu.co SIS ETITESE
Loma
ofbor | oSSR | s e SEIRGERE, | svsores
Via Tocaima | 317 667 5956 Juan -edu.
Transversal 11
CCAV DIEGO FERNANDO | No5-35este facatativa@unad.adu.co
FACATATIVA MEDINA SOTO Portaldela | O421178 diego.medina@unad. edu.co 322201 5240
Marla
NODO ZONAL CENTRO BOYACA
Calle 18
CEAD GLORIA ESPERANZA Carrera 1 tunja@unad.edu.co 313 441 9011
TUNJA HOZMAN MORA Barrio gloria.hozman@unad.edu.co
Manzanares
NODO ZONAL CENTRO SUR
KraS# 46N -
67
VIA PISOJE
CEAD WILDER YAMILSO | (SedeNerte) | o popayan@unad.edu.co S ———
POPAYAN MEDINA ROJAS c wilder.medina@unad edu.co
arrera3#2 -
55 Sector
Histérico
(Sede Centra)
602 7298521
geav | MOQUNTERG | Neseus | -0 pasto@unad.edu 0o
) . 7298520 - manica.quintero@unad.edu.co
SALDARRIAGA Bombona 602 7237441 320 850 3952
317 377 9744
Calle & # 47-
UDR JOSE LUIS MONTANO ) .
BUENAVENTURA HURTADO 9?;2::;0 jose.montano@unad.edu.co 3112815564
NODO ZONAL DE OCCIDENTE
cEAD Carrera 34 #
MONICA CAICEDO 107 - 98 turbo@unad.edu.co
TURBO GONZALEZ Barrio La monica.caicedo@unad.edu.co 813640 8599
Lugila
Carrera 23 con
YULIAN ADALBERTO
ClP Diagonal 25F dosquebradas@unad.edu.co
DOSQUEBRADAS SEPULVEDA sector Casas | 0083116599 |\ ian casadiego@unad.edu.co | 316 3567955
CASADIEGO o M

En cada uno de estos sitios que se acaban de indicar, el oferente adjudicatario debera prestar el servicio, quedando asi
establecidos a los oferentes las sedes y lugares donde se desarrollara el objeto contractual.
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La asistencia a la visita técnica no sera obligatoria, no obstante, el desconocimiento de las condiciones no servira de excusa
posteriormente por parte del futuro contratista para el estricto cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Durante la visita se expedira un Certificado de Asistencia el cual se debe anexar a la oferta.

Durante la visita, cada proponente debera llevar impreso el Formulario No. § de los presentes Términos de Referencia, el
cual sera diligenciado y suscrito por el funcionario competente de la sede de la UNAD visitada.

Dicho formulario diligenciado debera ser anexado a la oferta presentada el dia del cierre de la presente invitacién. Si el
proponente presenta un Formulario distinto al indicado en los presentes Términos de Referencia, la visita a ese sitio en
particular se entendera no realizada y por tanto no se asignara el puntaje correspondiente.

La visita debe ser realizada por un funcionario de la firma del oferente, quien debera presentar carta de autorizacién de la
empresa, consorcio o unién temporal que presentara oferta para realizar dicha visita.

En caso de ofertas conjuntas, la visita debera ser realizada a nombre del Consorcio o Unién Temporal, debera presentar en
la visita la conformacién del consorcio o unién temporal, definiendo los integrantes y % de conformacién.

2.5. RECEPCION DE OFERTAS Y CIERRE DE LA INVITACION

El dia y hora fijado para la recepcién de ofertas de la Invitacion Directa se levantara un acta con la relacién sucinta de los
datos de las propuestas, que indique el nombre del proponente. Esta acta sera suscrita por los participantes y funcionarios
que en ella intervengan.

Las ofertas que se presenten después de la fecha y hora sefialadas en los Términos de Referencia no podran ser
consideradas dentro del proceso y por lo tanto se tendran como no recibidas.

La fecha de recepcién de ofertas puede ser modificada mediante adenda.
Solo se aceptan propuestas enviadas por correo electrénico, tal como lo expresa el cronograma de invitacion.

No se aceptan las propuestas entregadas en otras oficinas de la UNAD, o aquellas entregadas después de la hora limite
expresada en el cronograma de invitacion.

El ndmero minimo de Ofertas habiles que se exige para no “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual”
de esta invitacién Directa sera de Uno (1). Se entiende por oferta habil aquella que cumple con los requisitos establecidos
para ser admisible de acuerdo con estos Términos de Referencia.

En el evento de ampliarse el término para la escogencia del contratista o adjudicacién, se informara a los proponentes con
el fin que amplien la vigencia de la garantia. De no ampliarse la vigencia de ésta, se entendera que el proponente carece de
interés en continuar participando en la presente invitacién (cuando se requiera y solicite para el proceso garantia de seriedad
de la oferta, vale la pena mencionar que, si en los presentes términos de referencia no se hace mencidn en sus numerales,
de solicitud de la garantia de seriedad de la oferta, esta causal de rechazo sera inaplicable a las propuestas presentadas por
los oferentes.).

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual”, cuando por
cualquier causa asi lo estime conveniente, lo que comunicard adenda dentro de los dos (2) dias siguientes a la toma de su
decisién. En tal caso, no habra lugar a indemnizacién, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes, de ninguna
naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, accién,
pretension y/o reclamacion orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho.

2.6. SOLICITUD DE ACLARACIONES A LAS OFERTAS

La UNIVERSIDAD por intermedio de la Secretaria General podrd solicitar después del cierre de Ia Invitacién aclaraciones y
explicaciones que considere necesarios sobre aspectos que no sean claros, se presten para confusion o simplemente sean
confusos en las ofertas.

NO SE PODRA ADICIONAR, MODIFICAR, COMPLETAR O MEJORAR LA OFERTA.

Tenga en cuenta que la responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad
mas proxima es Unica y exclusiva del oferente. La UNAD se abstiene de modificar los célculos presentados por el oferente,
dado que estaria modificando por exceso o por defecto la propuesta presentada, lo cual se entenderia como una modificacién

a la propuesta original presentada, accién que la UNAD no puede realizar de acuerdo con el presente numeral “2.6 Solicitud
de Aclaraciones a las ofertas”.

2.7. RESPUESTAS A LAS ACLARACIONES DE LAS OFERTAS
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Las respuestas a las aclaraciones solicitadas se recibiran en original o via correo electrénico en la Secretaria General dentro
de los plazos establecidos en el cronograma

2.8. PLAZOS PARA LA EVALUACION DE LA OFERTA.
Las evaluaciones se realizaran en las fechas establecidas en el cronograma.
2.9. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR Y CONSULTAS DE OFERTAS

Durante el tiempo establecido para tal fin los oferentes podran hacer llegar las observaciones al informe de evaluaciones
preliminar que consideren necesaria, y estas deberan hacerse llegar en original o via correo electrénico a la Oficina Juridica
y de Contratacién de la Secretaria General dentro de los plazos establecidos en el cronograma.

De la misma manera los oferentes podran verificar las demas ofertas.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a "Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual’, cuando por
cualquier causa asi lo estime conveniente, lo que comunicara adenda dentro de los dos (2) dias siguientes a la toma de su
decisién. En tal caso, no habra lugar a indemnizacion, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes, de ninguna
naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, accion,
pretensién y/o reclamacion orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho.
Debe darse entendido por los proponentes, que Ia acctén de la UNAD frente al envio de los términos de Referenma a los
oferentes invitados a participar no imp! : : 2 a celebra 5 e los antes
icatario.

2.10. RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION FINAL

Las respuestas a las observaciones finales se remitirdn mediante correo fisico y/o correo electrénico al proponente que
realizé la observacién directamente, dentro de los plazos establecidos en el cronograma.

El resultado del informe final de las evaluaciones debera ser solicitada por los oferentes mediante peticién formal a la UNAD
Por escrito dirigido a la Secretaria General, 5° piso. Calle 14 sur No. 14 - 23 Bogota, & correo electrénico
ojuridical@unad.edu.co

2.11. ADJUDICACION

La aceptacion de la oferta se comunicara al proponente favorecido y a los no favorecidos, mediante publicacion, dentro de
los plazos establecidos en el cronograma.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a "Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual”, cuando por
cualquier causa asi lo estime conveniente, lo que comunicara adenda dentro de los dos (2) dias siguientes a la toma de su
decision. En tal caso, no habré lugar a indemnizacion, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes, de ninguna
naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, accién,
pretension y/o reclamacion orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho.
Debe darse entendido por los proponentes, que la accién de la UNAD frente al envio de los términos de Referencna a Ios
oferentes invitados a participar no implica 3 3 a de la a celebra A

o adjudicatario.

2.12. VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan tener una validez minima de noventa (90) dias, contados a partir de la fecha de presentacion de las
propuestas.

2.13. CONFIDENCIALIDAD DE LAS OFERTAS

La informacion que contengan las ofertas tendra un carécter de reservado para los documentos que exige la Ley.

2.14. RETIRO DE OFERTAS

Si un oferente decide retirar su oferta debera informarlo al Grupo Juridico y de Contratacién antes del cierre de la Invitacion;
para lo cual en el momento del cierre la UNIVERSIDAD se abstendra de abrir la propuesta en su original y copias.

2.15. NEGATIVA DE SUSCRIBIR EL CONTRATO

En este evento la UNIVERSIDAD podra seleccionar el contrato al segundo mejor calificado, para lo cual tendra cinco (5) dias
habiles, siempre que su oferta sea igualmente favorable para la UNIVERSIDAD, sin perjuicio que la UNIVERSIDAD, de
comienzo a las acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios que le hubieren causado ante esta negativa
de suscripcion del contrato.
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3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Todo proponente debera estudiar cuidadosamente los presentes términos, e informarse de la totalidad de las condiciones
que de alguna manera afecten el costo y desarrollo de los trabajos.

Por lo anterior, el proponente desde el momento que inicia la elaboracion de la oferta declara y acepta conocer
suficientemente los términos, condiciones y forma de su participacién. Tenga presente que los estudios previos son parte
integral de los términos de referencia.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual’, cuando por
cualquier causa asi lo estime conveniente, lo que comunicara adenda dentro de los dos (2) dias siguientes a la toma de su
decisién. En tal caso, no habra lugar a indemnizacién, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes, de ninguna
naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, accion,
pretensién y/o reclamacion orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho.
Debe darse entendido por los proponentes, que Ia accion de la UNAD frente al envio de los términos de Referencia a los

oferentes invitados a participar no implica obligacién alquna de la UNAD ato con uno de los cotizantes
© adjudicatario.
3.1. CANTIDAD Y CONTENIDO DE LAS COPIAS.

Las propuestas deberan presentarse en UNA (1) COPIA a través de entrega de propuesta a correo electrénico dirigido a
Ojuridical@unad.edu.co. Dicho ejemplar debera ser completamente legible Y DEBERA CONTAR CON LA DEBIDA
FOLIACION CORRESPONDIENTE, asi mismo, deberd sefialar en la portada de la propuesta, el nombre del
proponente, el nimero y el objeto de la Invitacion. El ejemplar debe estar foliado en orden consecutivo ascendente e
incluir todos los documentos y requisitos exigidos en estos términos, Los documentos que componen la totalidad de la
propuesta deben escanearse documento por documento en formato PDF (por favor NO todos los documentos en un
solo archivo PDF, NI TAMPOCO hoja por hoja; por ejemplo: un documento es: “El certificado de representacion y
existencia”, este documento consta de varias hojas, entonces debe escanearse todas las hojas que conforman ese
documento, en un solo archivo PDF). Cada documento debe tener un nombre acorde a su contenido, deben ser 100%
legibles (por lo anterior y como recomendacién de mejores practicas, es necesario en primera instancia, reunir todos los
documentos completos de la propuesta original, foliarla en su totalidad y luego realizar uno a uno el escaneo en PDF de cada
documento; de esta forma se guarda la concordancia de foliacion de los documentos.

: Los entos escaneados de la iegibles y tener su correspondiente
numero li S S QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACI

ON NO SERAN OB.JETO DE
EVALUACION P UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la
ropuesta no del rar |

No se aceptaran propuestas complementarias o modificaciones que fueren presentadas con posterioridad a la fecha y hora
de la presentacién de ofertas. La propuesta global debera ser presentada haciendo claridad sobre cada uno de los elementos
de la oferta, su valor total, informacién solicitada, y sobre los aspectos técnicos del objeto del contrato.

Una vez presentada la propuesta no se aceptara a los proponentes variacién alguna en sus términos, lo cual no obsta para
que la UNAD pueda solicitar, durante la evaluacion y hasta la adjudicacion, las aclaraciones que considere necesarias, las
cuales deberan ser atendidas en el tiempo fijado para ello.

Es responsabilidad exclusiva del proponente, velar porque su cotizacion sea recibida por la UNAD en la hora, fecha y sitio
sefialado en estos términos. No se aceptara el recibo de ninguna oferta fuera del plazo estipulado en el cronograma del
proceso.

Cada oferta debe indicar en forma clara, precisa y completa, el nombre, razén o denominacién social del proponente, la
direccion, teléfono y correo electrénico en donde pueda recibir correspondencia.

3.2, ENMENDADURAS

No se aceptaran propuestas cuyos documentos que sean objeto de evaluacién y calificacién presenten tachaduras,
raspaduras o enmendaduras, salvo que las mismas sean refrendadas por el proponente en documento aparte incluido en la
propuesta.

3.3. FIRMA

Las propuestas deben ser suscritas por el proponente, su representante o apoderado segln sea el caso, cumpliendo con las
formalidades del estatuto social.

3.4, COSTOS
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Serén a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparacion y presentacion de su propuesta, y la UNAD en
ninglin caso sera responsable de los mismos.

Ademas del estudio cuidadoso de estos Términos de Referencia, el proponente debera utilizar todos los medios disponibles
para informarse de los factores que influyan en los costos de su propuesta.

La UNAD da por entendido que el oferente al presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de invitacion incluye
dentro del valor total de la oferta, todos los costos, emolumentos e impuestos inherentes al desarrollo del objeto contractual
y que lleguen a generarse durante la ejecucién del contrato derivado del presente proceso de contratacion.

En caso de que aplique, el proponente al momento de gresentar la propuesta debera indicar los porcentajes
correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del porcentaje total contratado, para
los fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educacion Nacional. En
caso de que no vengan discriminados estos datos, la oferta econémica se tendra como no habilitada, en razén a que
no cumple con un requerimiento propio del Ministerio de Educacién Nacional.

La responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas proxima es tnica
y exclusiva del oferente. Asi mismo, la UNAD se abstiene de interpretar y/o modificar los célculos presentados por el oferente,
dado que estaria replanteando el valor de la propuesta presentada, ya sea por exceso o por defecto, 1o cual podria entenderse
como una medificacién a favor de un proponente respecto de su propuesta original presentada, frente a otro proponente;
accion que la UNAD no puede realizar de acuerdo con el numeral “2.6 Solicitud de Aclaraciones a las ofertas”.

4. DOCUMENTOS MINIMOS EXIGIDOS PARA PARTICIPAR
4.1, CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Debe escribirse en papeleria original del proponente, en la cual debe constituir un compromiso de adherencia y
responsabilidades, siguiendo el formato contenido en el Formulario N° 1. En especial se hace notar el compromiso
anticorrupcion que contiene el citado formulario.

En caso de que aplique, el proponente al momento de ‘gresentar la propuesta debera indicar los porcentajes
correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del porcentaje total contratado, para
los fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educacién Nacional.

4,2, AUTORIZACION DEL ORGANO SOCIAL.

Si el estatuto social impone restricciones a la autorizacion para contratar al representante legal, se debe adjuntar copia del
documento de autorizacién correspondiente, emitido por la junta de socios u érgano superior de érgano social.

4.3. CARTA DE INFORMACION PARA PROPUESTA CONJUNTA,

Para el caso de la presentacion de propuestas conjuntas, se debera diligenciar este documento siguiendo el formato del
Formulario No 2, el cual debera tener la informacién necesaria sobre los compromisos particulares de conformacién del
Consorcio o Unién Temporal. Este documento compromete a los firmantes a constituirse en la forma de asociacién pactada.

Para el caso de la presentacion de propuestas conjuntas deberén adjuntarse sin excepcion al Formulario No. 2 de la oferta,
las certificaciones de las respectivas Juntas Directivas o Asambleas de Socios, mediante las cuales en primer lugar, se
autorice a los representantes legales de los miembros en Consorcio o en Unién Temporal, a presentar la Oferta en Unién
Temporal o Consorcio indicando la empresa con la cual se autoriza a conformar el oferente plural, y en segundo lugar, se
autorice a los representantes legales de los miembros en Consorcio o en Unién Temporal a participar en este proceso de
invitacion Publica en particular.

Celebrado el contrato no podra haber cesién de este entre quienes integran el Consorcio 0 Unién Temporal, salvo que la
UNAD lo autorice en los casos en que legalmente esté permitido.

La UNAD podra solicitar durante la evaluacion y hasta la adjudicacion del contrato, los documentos que considere pertinentes
para verificar la informacién allegada con la propuesta.

4.4. HOJA DE VIDA FIRMADA del Departamento Administrativo de la Funcién Publica.
En este documento (y segun los formatos correspondientes para cada caso), deben aparecer los datos personales del

proponente si es persona natural o Persona juridica y la experiencia de este y debe contener como minimo datos como
direccidn, identificacién, teléfono, correo electrénico y la fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legal o

de la persona natural, segun el caso.

Para el caso de |a presentacién de propuestas conjuntas, cada firma que compone el Consorcio o Unién Temporal debera
presentar la correspondiente hoja de vida firmada del Departamento Administrativo de la Funcion Publica

La hoja de vida debera contener todos y cada uno de los documentos soporte, segun las instrucciones de diligenciamiento
anexas al formato del Departamento Administrativo de la Funcién Publica

14



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
INVITACION PUBLICA No. 9 DE 2024

4.5. FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

EVALU&QI As C
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres

4.6, CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.

Los oferentes, o cada uno de los integrantes de consorcios o uniones temporales que sean personas juridicas deberan
presentar el certificado de existencia y representacion legal (expedido por la Camara de Comercio de su domicilio para
personas juridicas nacionales) o el documento debidamente apostillado que acredite la existencia de la persona juridica
en su lugar de origen (para personas juridicas extranjeras).

La fecha de expedlmén con Ia que debe presentarse el certificado de existencia y representacwn Iegal no debe ser ma!or
ein D nte d " "

QEMIEI gﬂg La gg,@ggg n de Ia sociedad no sera inferior a la del glazo de e|t;cuclén del contrato derlvadodel Qresg nLe_
proceso de invitacién directa y un (1) afio mas.

El objeto social de la sociedad debera incluir las actividades principales objeto de la presente invitacion.

Los documentos otorgados en el exterior deberan presentarse legalizados en la forma prevista en las normas vigentes sobre
la materia.

La matricula debera encontrarse renovada para la vigencia actual (dentro del plazo establecido legalmente, antes del 1 de
abril de cada vigencia), asi mismo, debera encontrarse en firme el Certificado de Existencia v Representacion Legal si dicha
gestion se ha realizado recientemente.

Las personas naturales deberan adjuntar la matricula mercantil respectiva y las personas juridicas deben presentar el
respectivo certificado de existencia y representacion legal.

EVALUACION PQR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, & bre de cada uno de los archivos que componen la
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.7. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (R.U.T.).

Dentro del documento que se presente debe ser legible y actualizado, con fecha de expedicién no mayor a sesenta (60) dias
de la fecha de cierre de la invitacién. Si el proponente es responsable de IVA, debe especificar dicha responsabilidad en las
obligaciones tributarias consignadas en el RUT.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién

de follacion. LAS PROPUEST, c c DEBID ION_NO_SERAN OBJET! DE

= G g = na

la Q_qmpaﬁia de Segumg Seré expedida a favor de la UNAD por una Compaiiia de Segums legalmente establecida en el
pais y de reconocida trayectoria, para responder por el Cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Términos de
Referencia de la presente Invitacion. En especial las relacionadas con los términos de su oferta, con la suscripcion y
legalizacion del contrato, dentro de los términos establecidos.

La vigencia de la garantia de seriedad de la oferta sera de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre de la
presente invitacion, y por una cuantia igual al 10% del valor de la propuesta.

En todo caso, los proponentes se comprometen a mantenerla vigente hasta la fecha de adjudicacion y a quienes resulten
favorecidos hasta la constitucion de las garantias indicadas en el contrato.

Debe figurar como afianzado el nombre completo deil PROPONENTE.

La garantia debe constituirse en pesos colombianos.
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En dicho documento se verificara lo siguiente:

a) Asegurado/Beneficiario: Universidad Nacional Abierta y a Distancia - NIT 860.512.780-4

b) Cuantia: Diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta (IVA incluido);

c) Vigencia: de noventa (90) dias calendario, contados a partir de la fecha prevista para el cierre de la invitacién

d) Tomador/Afianzado: la péliza o garantia deber4 tomarse con el nombre del PROPONENTE o de la razén social

que figura en el certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por la Camara de Comercio (para persona juridica
nacional) o el documento que acredite la existencia de la persona juridica en su lugar de origen (para personas juridicas
extranjeras).

Cuando la propuesta la presente un consorcio o unién temporal, la garantia de seriedad debe ser tomada a nombre del
consorcio o unién temporal (indicando cada uno de sus integrantes y su porcentaje de participacion.

e) Firma del representante legal: la péliza o garantia debera firmarse por parte del representante legal del
PROPONENTE (tratandose de uniones temporales o consorcios por el representante designado en el documento de
constitucion).

f) Se debe aportar el soporte de pago de la prima. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta de pago,
ni soporte de transaccién electrénica.

g) Proporcionar la acreditacién de originalidad de la péliza de seriedad de la oferta emitida por la Compafiia de
Seguros.

El proponente debera ampliar la vigencia de la garantia en caso de presentarse prorrogas en los plazos de la contratacion,
de la asignacion, o de la suscripcién del contrato, no cubiertas con la vigencia inicial.

La UNIVERSIDAD hara efectiva la totalidad de la garantia, a titulo de indemnizacién por perjuicios en los siguientes casos:

1 Cuando el PROPONENTE se niegue a prorrogar la garantia de seriedad de la PROPUESTA, en caso de que la
UNIVERSIDAD decida modificar el calendario de la invitacién.
2 Cuando el PROPONENTE, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado y

aceptado por la UNIVERSIDAD, no cumpliere las condiciones y obligaciones establecidas en el pliego de condiciones o en
su PROPUESTA, en especial no suscribir y legalizar el contrato dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la
comunicacién de su otorgamiento o el plazo acordado.

NOTA: La sentaci e la Garantia de Seried de la ) A 10_suscripcion de esta {(con sus
correspondientes anexos), sera motivo de rechazo por considerar que la PROPUESTA no tiene la seriedad exigida.
También sera causal de rechazo de la PROPUESTA la presentacién de la garantia sin el cumplimiento de los requisitos
contenidos en los anteriores literales del presente numeral

4.9, PROPUESTA ECONOMICA. (PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA)

La oferta econdmica:

L] Debera incluir todos los costos directos e indirectos en que incurrira en futuro contratista para la prestacion del
servicio o suministro u obra (el que corresponda segun sea el caso).

L] Debera incluir todos los costos, impuestos contribuciones y demas valores e impuestos que se desprendan del
objeto de la invitacion.

. Debera discriminar el valor de la oferta antes de |.V.A., el valor y el porcentaje correspondiente al |.V.A. y el valor
total de la propuesta incluido el I.V.A.

L] Debera justificar con norma de caracter legal la aplicacién del LV.A., sus porcentajes, variaciones, exclusiones o
exenciones.

L] Debera discriminar los precios unitarios para cada uno de los items que conforman el presupuesto oficial del
proyecto.

a) Ademas de lo anteriormente descrito, debe relacionar:

- ITEM: Identificacién numérica ascendentes de los productos solicitados por la UNAD.

N PRODUCTO: Descripcion especifica del elemento, producto o servicio solicitado por la UNAD

- CANTIDAD: Numero de elementos, productos o servicios solicitados por la UNAD

- PRECIO UNITARIO: Costo presentado por el oferente para cada elemento, producto o servicio solicitado por la
UNAD. Este costo debe ser presentado sin centavos.

- PRECIO TOTAL SIN IVA: Es la multiplicacién entre la cantidad por el precio unitario. Este costo debe ser
presentado sin centavos.

- VALOR DEL IVA POR PRODUCTO: Impuesto al valor agregado aplicado al precio total sin |.V.A.

- PRECIO TOTAL POR PRODUCTO: Es la suma de Precio Total Sin IVA mas el Valor del IVA por producto. Este
costo debe ser presentado sin centavos.

- PRECIO TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO IVA (EN LETRAS SIN CENTAVOS): Es el valor total de la oferta en
letras discriminando el valor de la oferta, el impuesto del IVA y el valor total. El precio debe ser presentado sin centavos.

L En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta deberéa indicar los porcentajes
correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del porcentaje total contratado, para los
fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educacion Nacional. En caso de que no
vengan discriminados estos datos, la oferta econémica se tendra como no habilitada, en razén a que no cumple con
un requerimiento propio del Ministerio de Educacién Nacional.
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L] En caso de existir diferencia, en la oferta frente lo dispuesto en letras y niimeros, esta situacién es causal de
RECHAZO O INADMISION DE LA PROPUESTA, toda vez que se entenderia como una modificacién a la propuesta original
presentada, accién que la UNAD no puede admitir.

[ NOTA
La Universidad solicita presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas proxima,

El Proponente debera presentar en la Propuesta Econémica y en la Carta de Presentacion de la Propuesta la discriminacion
de los valores correspondientes a impuestos, los porcentajes respectivos a aplicar junto con su justificacién normativa de
caracter legal frente a su aplicacién, ademas de, variaciones, exclusiones o exenciones a que haya lugar.

La responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas préxima es (nica
y exclusiva del oferente. La UNAD se abstiene de modificar los calculos presentados por el oferente, dado que estaria
modificando por exceso o por defecto la propuesta presentada, lo cual se entenderia como una modificacién a la propuesta
original presentada, accién que la UNAD no puede realizar de acuerdo con el numeral “2.6 Solicitud de Aclaraciones a las
ofertas”.

La UNAD da por entendido que el oferente al presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de invitacién incluye
dentro del valor total de la oferta, todos los impuestos que lleguen a generarse durante la ejecucion del contrato derivado del
presente proceso de contratacion.

no debe superar los di r: .

4.10. CERTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES.

Acreditar con la certificacion respectiva el pago a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a cajas
de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar (Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
complementarias o modificatorias) dicha certificacion debera ser suscrita por la persona natural o su contador, o por el revisor
fiscal o representante legal de la persona juridica, segin sea el caso.

El proponente debera acreditar que el pago de los aportes respectivos se ha efectuado desde los seis meses
inmediatamente anteriores a la fecha de presentacién de la invitacién, incluyendo las modificaciones que se hagan
sobre la misma. En el evento que la sociedad no tenga méas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a
partir de la fecha de su constitucion.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

de follaclon LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERANOBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos gque componen la
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.,11. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

Este certificado debera ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso de ser persona
juridica por su representante legal y por la empresa participante. Con una vigencia no mayor a tres (3) meses
contados desde la fecha de presentacién de la propuesta.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

r nod superar Ios iez (10 caractems

4.12. BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Este certificado debera ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso de ser persona
juridica por su representante legal y por la empresa participante. Con una vigencia no mayor a tres (3) meses
contados desde la fecha de presentacion de la propuesta

El oferente debe presentar certificacion de NO estar incluido en el Boletin de responsables Fiscales de la Contraloria General
de la Nacion, vigente a la fecha de presentacion de la oferta o propuesta.
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En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

E NO CUENTE DEBIDA FOLIACION A
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la

4.13. CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL.

Este certificado debera ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso de ser persona

juridica por su representante legal, Con una vigencia no mayor a tres (3) meses contados desde la fecha de presentacién
de la propuesta.

Para el caso de ofertas presentadas en Consorcio o Unién Temporal, debera presentarse el certificado del Representante
Legal del Consorcio o Unién Temporal.

4.14. CERTIFICADO DE CONSULTA DEL REGISTRO UNICO DE INFRACCIONES O SANCIONES AMBIENTALES
VITAL-RUIA

Este certificado debera ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso de ser persona juridica
por su representante legal y por la empresa participante, con una vigencia igual o inferior a seis meses, contado desde la
presentacion de la propuesta.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

Dropuesta no debe superar los dlez (10) caracteres

4.15. CERTIFICADO DE CONSULTA DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM)

Este certificado debera ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso de ser persona
juridica por su representante legal. Con una vigencia no mayor a tres (3) meses, contado desde la presentacion de la
propuesta.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

follaclén , LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACI D N NO SERAN OBJETO DE EVALUACIGN

POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos gue componen la propuesta no debe
[ rl iez (1 T

4.16. ANEXO AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y COMPROMISO DE
CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACION DE LA INFORMACION

El Proponente debera diligenciar esta informacién de acuerdo con el Anexo No. 3, en relacién con la informacién clasificada
o reservada que sea puesta a disposicién por LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA en este proceso de
invitacién directa y/o publica en particular.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

4.17. DOCUMENTACION FINANCIERA.,
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Este aspecto se verificara con base en la informacion contenida en el RUP, bajo los criterios establecidos en los presentes
términos de referencia, para tal efecto el proponente debera presentar el RUP, expedido por la Cdmara de Comercio, vigente
y en firme a la fecha de cierre de la Invitacion, y con fecha de expedicion de maximo treinta (30) dias, contado a partir de la
fecha de cierre de la invitacién.

La UNAD se reserva el derecho de considerar a muto propio, cuando el RUP aportado por el oferente, no suministre la
informacién suficiente para la determinacién de los indicadores solicitados en los Términos de Referencia, para tal efecto
dicha informacién sera tomada por la UNAD, de los estados financieros presentados por el oferente en la propuesta
presentada el dia de cierre descrito en el cronograma del proceso de invitacion. En cualquier caso y con el fin de aclarar
cualquier tema financiero que no se encuentre claro en el RUP, debe aportarse SIN EXCEPCION ALGUNA la siguiente
documentacion por parte del proponente en la propuesta presentada:

4,17.1. Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023: El proponente deberé adjuntar los Estados Financieros
debidamente certificados por contador y dictaminados por Revisor Fiscal, (cada uno de los siguientes estados, deben estar
debidamente suscritos) cuando esté obligado a tenerlo.

La certificacion de los estados financieros debera expresar textuaimente, el Marco Regulatorio bajo el cual fueron preparados
dichos estados financieros, en cumplimiento de la Ley 1314 de 2009, los estados financieros como minimo deberén contener:

E ciera (Balance General

Estado de Resultados

Estado de Cambios en el Patrimonio

Estado de Flujos de Efectivo

Notas a los Estados Financieros

Certificacion de Estados Financieros firmada por Contador y Representante Legal

Dictamen u opinién de los Estados Financieros, firmada por revisor fiscal, cuando esté obligado a tenerlo.

4.17.2. D m
Adicional a lo anterior, el proponente debera suministrar los siguientes documentos:

» Ultima Declaracién de Renta y complementarios (en cumplimiento de los plazos establecidos por la DIAN para cada afio
gravable) o de Ingresos y patrimonio. En caso de entidades NO obligadas a presentar declaracién de renta o de ingresos y
patrimonio, el representante legal, debera expresario por escrito indicando las normas tributarias que lo exceptian de esta
obligacion. La declaracién de renta a presentar debe ser la correspondiente a la vigencia 2023, con excepcién de aquellas
que a la fecha y los plazos establecidos por la DIAN atin no se hayan vencido, para tal efecto debera presentarse la
declaracion de renta vigencia 2022.

« Fofocopia del Documento de ide
tenerio).

« Fotocopia del certificado de antecedentes disciplinarios del Contador y Revisor fiscal (Cuando esté obligado a
tenerfo) que firman los estados financieros, expedido por la Junta Central de Contadores, con una vigencia NO superior a
tres meses.

* Fotocopia del Registro Unico Tributario RUT debidamente actualizado, con fecha de expedicién no mayor a 60 dias,
siendo responsabilidad exclusiva del proponente la informacién contenida en este documento

* Estados financieros con corte a Diciembre de 2023, en cumplimiento de los Decretos 399 y 579 de 2021

PARA LA PRESENTACION DE L. OS ESTADOS FINANCIEROS POR FAVOR TENER EN CUENTA:

scal (Cuando esté obligado a

. Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, cada participe deberd cumplir con la totalidad de
documentacion exigida.

. Cuando NO este obligado a tener revisor fiscal, el representante legal deberé expresarlo por escrito indicando las
razones normativas correspondientes.

. Cuando el proponente sea una Entidad de Gobierno que NO este aplicando las Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Publico, la certificacion a los estados financieros debera indicar el marco regulatorio bajo el cual
se prepararon dichos estados.

. La informacién financiera debe ser legible, en caso contrario el documento sera rechazado.

. En el caso de salir favorecido un Consorcio o Unién temporal, sera requisito indispensable presentar el NIT y RUT
del Consorcio yfo Unién Temporal una vez se conozca la Resolucién de adjudicacion.

PARA LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE DEBEN TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES
NORMAS:

1. Decreto 3022 de 2013 Bajo Marco Normativo Versién 2009

ESTADOS FINANCIERQOS CERTIFICADOS Y DICTAMINADOS. Se consideran estados “financieros individuales, aquellos
que cumplen con los requerimientos de las Secciones 3 a 7 de la NIIF para las PYMES, normas anexas al presente decreto,
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y presentados por una entidad que no tiene inversiones en las cuales tenga la condicién de asociada, negocio conjunto o
controladora.

Son estados financieros dictaminados aquellos acompafiados por |a opinién profesional del Contador Publico que los hubiere
examinado con sujecion a las normas de auditoria generalmente aceptadas.

2, Decreto 2649 de 1993 y Art. 114, Decreto 2420 de2015; NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Las Notas como presentacion de las practicas contables y revelacion de la empresa, son parte integral de todos y cada uno
de los estados financieros. Las mismas deben prepararse por los administradores, con sujecién a las siguientes Reglas:

a) Cada nota debe aparecer identificada mediante nimeros o letras y debidamente titulado, con el fin de facilitar su
lectura y su cruce con los estados financieros.

b) Cuando sea practico y significativo las notas se deben diferenciar adecuadamente en el cuerpo de los Estados
financieros.

c) Las notas iniciales deben identificar el ente econémico, resumir sus politicas y practicas contables y los asuntos
de importancia relativa.

d) Las notas se presentaran en una consecuencia l6gica, guardando en cuanto sea posible el mismo orden de las
cuentas contables. Las notas no son un sustituto del adecuado tratamiento contable en los estados financieros.

e) Grupo 1- NIIF: las notas deben presentar informacidn acerca de las bases para la preparaciéon de los estados
financieros y sobre las politicas contables utilizadas. (paragrafo 112 a) de la NIC 1, anexo 1 Decreto 240 de 2015)

f) Grupo 2- NIIF para PYMES: las notas deben presentar informacién acerca de las bases para |a preparacién de los
estados financieros y sobre las politicas contables utilizadas. (paragrafo 8.2 a) de las NiIF para PYMES, anexo 2 Decreto
240 de 2015).

En el caso de salir favorecido un consorcio o Unién Temporal es requisito indispensable presentar el NIT, correspondiente al
Consorcio o Union Temporal en el momento de legalizar el contrato, una vez se conozca la Resolucion de adjudicacion de
este. Lo anterior debido a que es requisito indispensable para realizar el correspondiente registré presupuestal.

. NOTA: Es pertinente anotar que en caso de inconsistencias entre la informacion registrada en el Registro Gnico
de Proponentes (RUP) con fecha de corte del 31 de diciembre de 2021 y la certificada por el revisor fiscal o contador,
prevalecera la registrada en el RUP,

El oferente que salga favorecido debera indicar el nimero de cuenta corriente o de ahorros con el fin de que sean consignados
los pagos respectivos, puesto que la UNAD no generara cheques para el pago correspondiente.

4.18. INFORMACION A TERCEROS.

El Proponente debera diligenciar esta informacion de acuerdo con el formato del formulario No 3 correspondiente a
informacién a terceros, anexando certificado original o copia de la Entidad Financiera, en la que se le consignaran los

recursos y de acuerdo con los requisitos solicitados en el numeral “4.19 y 7.5. NOMERO DE CUENTA BANCARIA”
de los presentes términos de referencia.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente nimero
de folia PROPUEST. NO CUENTEN C DEBIDA FOLIA RAN OBJETO DE

4.19. NUMERO DE CUENTA BANCARIA

El o_ferente debe presentar una certificacion expedida por la entidad bancaria en donde tenga la cuenta de ahorros o
corriente a través de la cual se le consignaran los valores y efectuardn pagos, en caso de suscribir el contrato.

La certificacion debera contener:
a) Nombre del titular.

b) Identificacién

c) Nimero de cuenta

d) Tipo de cuenta (Ahorros o corriente)
e) E e la cu tiva o inacti
f) ue n
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En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

g cumentos escaneados de la uesta deben ser 1 legible: ner su correspondiente nimero
fi PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION N ERAN OBJETO DE

ro uestz iez (10 carat:teres
4.20. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP).

El proponente debera presentar el RUP, expedido por la Camara de Comercio, donde conste que esta inscrito hasta el tercer
(3) nivel y cumpla con al menos tres (03) codigos de las siguientes actividades econémicas del Clasificador de Bienes y
Servicios UNSPSC, descritos a continuacion;

Segm | Fami Clas Prod DESCRIPCION
72 10 15 00 Servicios de Apoyo para la Construccion
72 12 14 00 Servicios de Construccion de Edificios Publicos Especializados
72 14 15 00 Servicios de Preparacién de Tierras
72 18 14 00 Servicios de Construccion de Recubrimientos de Muros
72 15 15 00 Servicios de Sistemas Eléctricos
72 15 24 00 Servicios de Montaje e Instalacién de Ventanas y Puertas
81 10 15 00 Ingenieria Civil y Arquitectura
La inscripcién debe estar vigente y en firme a la fecha de cierre de la Invitacién, y con fecha de expedicién de maximo a

treinta (30) dias anteriores, contado a partir de la fecha de cierre de la invitacion.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del Decreto Ley 019 de
2012, y el articulo 2.2,1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,
con domicilio en Colombia, interesadas en participar en Procesos de Contratacién convocados por las Entidades Estatales,
deben estar inscritas en el Registro Unico de Proponentes - RUP.

En caso de propuestas presentadas en Consorcio o Unién Temporal, cada uno de sus participes debera anexar dicho
certificado y acreditar su inscripcién, calificacion y clasificacién en la actividad, especialidad y grupo solicitados. De no ser
asi este factor se evaluard como NO HABILITADO.

4.21, REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA UNAD.

El proponente o cada uno de los integrantes de las uniones temporales o Consorcio, deberan estar inscrito(s) en el Registro
de Proveedores de la UNAD, para lo cual debera adjuntar a la propuesta la impresién del registro en el Sistema como
proveedor de la UNAD.

El registro lo podré adelantar ingresando a la pagina de la UNAD (www.unad.edu.co), buscar el link de “contratacién” (costado
inferior izquierdo de la pagina) y posteriormente ubicar en el mend de la pagina de contratacion el link “Sistema de registro”
y posteriormente dar clic en “Proveedores UNAD".

4.22. DOCUMENTACION CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS, MANUALES E INSTRUCTIVOS EXPEDIDOS POR LA
UNAD Y EN PARTICULAR DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN MATERIA DE GESTION AMBIENTAL Y SISTEMA DE
GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS.

El aspecto referente a Gestion ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, se verificara con base en la informacion allegada
por el proponente y sera calificada técnicamente bajo los criterios establecidos en los presentes términos de referencia
contenidos en el numeral “8.3 CUMPLIMIENTO DE GESTION AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO";
ambos aspectos, en concordancia con el Sistema Integrado de Gestion de la UNAD, en su componente de Gestion ambiental
y sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Respecto del aspecto juridico y en concordancia con el Sistema
integrado de Gestion en su componente de Gestién ambiental y sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo,

el proponente debera:

4.221 djuntar certifi un formulano N 4 conste estar_inform o
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La Universidad ha generado los instructivos I-5-6-5 e I-6-3-2 en los cuales “los requisitos mencionados son de obligatorio
cumplimiento para que las actividades que sean realizadas por estos (contratistas), se hagan de forma segura’
(Instructivo de requisitos y condiciones en seguridad y salud en el trabajo para la contratacién de bienes y servicios 1-5-6-5
Introduccién pag. 3, https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/I-5-6-5.pdf; e Instructivo 1-6-3-2, se encuentra
publicado en el siguiente link:; e Instructivo para la contratacién de bienes y servicios ambientaimente sostenibles 1-6-3-2.
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/|-6-3-2.pdf (Negrilla fuera de texto).

5. RECHAZO O INADMISION DE LAS PROPUESTAS.

Habra lugar a no — admisién o rechazo de las propuestas cuando:

a) Cuando la propuesta se presente en forma extemporanea o en un lugar diferente al descrito en el cronograma del
presente proceso.

b) Cuando se soliciten aclaraciones y el proponente no hiciere llegar el documento o no cumpliere con el requisito de
forma, dentro de los plazos establecidos por la UNIVERSIDAD.

c) El proponente o uno de los miembros del consorcio o unién temporal se encuentren incursos en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad o prohibicién prevista en la constitucion o en la ley.

d) El valor de la propuesta supere el presupuesto oficial.

e) Cuando el proponente no presente el original de la oferta, 0 no firme la carta de presentacién de la oferta, o

suministren datos o documentos que falten a la verdad.
No se cumplan con todos los documentos minimos exigidos de participacion, establecidos en los presentes
términos de referencia.

Q) Se presente acto o actos de corrupcion en el proceso por parte del proponente.

h) Se demuestre la participacion del proponente en dos o mas propuestas, por el mismo oferente par si, por
interpuesta persona o por personas juridicas pertenecientes al mismo grupo empresarial.

i) Existan enmendaduras y estas no sean aclaradas.

i Estar en mora de sus obligaciones parafiscales (articulo 50 ley 789 de 2002 y articulo 1° ley 828 de 2003.)

k) Cuando la documentacién anexa no sea clara o legible y sea indispensable para la comparacién.

)} Cuando no se declare el IVA siendo responsable del impuesto a las Ventas o cuando declaren IVA no siendo
responsable del impuesto.

m) En el régimen tributario RUT no conste el régimen de responsabilidad del impuesto sobre las ventas -IVA

n) Cuando no se diligencie alguno de los formatos adjuntos que se requiera ser diligenciados, o cuando al haberse
gestionado, los mismos vengan diligenciados de forma incompleta.

0) Cuando le sobrevengan al proponente o uno de los miembros del consorcio o de la unién temporal, circunstancia
que impidan legalmente adjudicarle el contrato.

p) El valor de la oferta se encuentre por debajo del 91% del presupuesto oficial.

q) Cuando no se presente en su totalidad la discriminacién de precios unitarios para cada uno de los items que
conforman el presupuesto oficial.

r Cuando se describa falsedad material o ideoldgica en cualquier documento de la oferta.

s) Cuando el OFERENTE no ofrezca el periodo y valor de garantia minimo solicitado {(cuando se requiera y solicite

para el proceso garantia de seriedad de la oferta, Vale la pena mencionar que, si en los presentes términos de referencia no
se hace mencion en sus numerales, de solicitud de la garantia de seriedad de la oferta, esta causal de rechazo sera
inaplicable a las propuestas presentadas por los oferentes.).

t) Cuando el OFERENTE omita alguno de los datos necesarios para la comparacion de ofertas.

u) El oferente aparezca reportado en el Boletin de responsables Fiscales de la Contraloria general de la Republica.
v) Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijada para el cierre.

w) Cuando el OFERENTE no esté inscrito en el Registro Unico de Proponentes- RUP, en La clasificacién solicitada.
X) Cuando se modifique el valor de la propuesta.

y) Cuando estén incompletas en cuanto omitan la inclusién de informacion o de alguno de los documentos necesarios

para la comparacién objetiva de las propuestas, o solicitada su aclaracién, estos no cumplan los requisitos establecidos en
los Términos de Referencia.

z) En caso en que se requiera y solicite para el presente proceso garantia de seriedad de la oferta, la no presentacion
de esta dentro de la PROPUESTA sera motivo de rechazo por considerar que la PROPUESTA no tiene la seriedad exigida.
También sera causal de rechazo de la PROPUESTA la presentacién de la garantia sin el cumplimiento de los requisitos
contenidos en los literales "a)” al “g)" del numeral que corresponda la solicitud de este documento en los presentes términos
de referencia. Vale la pena mencionar que, si en los presentes términos de referencia no se hace mencién en sus numerales,
de ic;gci(ud de la garantia de seriedad de la oferta, esta causal de rechazo ser4 inaplicable a las propuestas presentadas por
los oferentes.

aa) Haber tenido calificacién mala o negativa del servicio por parte de la UNAD en relacién con la prestacion del servicio
abjeto de la presente contratacién, en cualquier tiempo o periodo. Esta causal aplica tanto para el contratista como para
cualquiera de los integrantes del Consorcio o Unién temporal que hubiera contratado con la UNAD.

bb) Haber acreditado certificado de cumplimiento de la implementacién de los estandares minimos de Seguridad y
Salud con porcentaje inferior a 85%, sera considerado sin excepcion alguna como causal de rechazo de la oferta presentada
(lo anterior, solo en caso en que, en los criterios de calificacién del presente proceso de contratacion, evalde la aplicacion de
requisitos y condiciones en seguridad y salud en el trabajo para la contratacién de bienes y servicios).

cc) Cuando el puntaje técnico del oferente haya sido menor al 75% del puntaje total establecido en los criterios de
calificacién de la presente invitacién.
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dd) Cuando la experiencia (general o especifica) tenga puntaje o no, no se haya cumplido por el oferente en su
totalidad, toda vez que dicha experiencia debe ser entendida tanto por los oferentes como por la UNAD, como un factor
habilitante bajo todos sus aspectos técnicos y legales.

6. PROPUESTAS PARCIALES.

La UNAD, NO aceptara propuestas parciales, ni hara adjudicaciones parciales. Con base en las Calificaciones obtenidas en
los diferentes aspectos evaluados, se elaborara un cuadro Comparativo de las ofertas, en el cual se discriminaréa la evaluacion
de los aspectos juridicos, técnicos y financieros.

7. CONDICIONES BASICAS QUE REGIRAN EL FUTURO CONTRATO

Deben entenderse que todas las pautas fijadas en el presente capitulo pretenden, exclusivamente, informar a los oferentes
sobre las clausulas que contemplarian el contrato que eventualmente pudieran derivarse de la presente invitacion y que, por
lo tanto, las mismas no implican obligacién de la institucién a celebrar contrato con uno de los cotizantes.

Las OFERTAS aceptan integralmente las condiciones y obligaciones de los presentes términos y aquellas que de
conformidad con la ley deben tener los contratos celebrados con la UNIVERSIDAD. Los términos de referencia y la oferta
forman parte integral del presente contrato a celebrar. En caso de dudas, vacios o aclaraciones, el orden de prelacion para
aclararlos es el siguiente: Términos de Referencia, contrato y oferta.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual”, cuando por
cualquier causa asi lo estime conveniente, lo que comunicara mediante adenda dentro de los dos (2) dias siguientes a la
toma de su decision. En tal caso, no habra lugar a indemnizacién, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes,
de ninguna naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho,
accion, pretension y/o reclamacion orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por
este hecho. Debe darse entendido por los proponentes, que la accién de la UNAD frente al envio de los términos de
Referencia a los oferentes invitados a participar no implica obligacién alguna de la UNAD a celebrar contrato con uno
de los cotizantes o adjudicatario.

7.1. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato se iniciara en la fecha en que se cumplan los requisitos de ejecucion antes enumerados y cubrira el
plazo para la ejecucion del objeto contractual y dos (2) meses adicionales.

7.2. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato serd contado a partir de la legalizacién del contrato y hasta el 06 de septiembre de 2025,
Asimismo, y se entiende por legalizacion efectiva del contrato, cuando el contratista allegue los siguientes documentos:

1. Garantias
2. Sus respectivos recibos de pago en original.
3. Acreditacion de originalidad de cada péliza emitida por la Compafiia de Seguros.

Dichas garantias y su documentacién adicional deberan sin excepcién, ser allegadas a la Secretaria General a MAS TARDAR
EL DIA SIGUIENTE DE LA SOLICITUD REALIZADA por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia so pena, de que la
UNAD se reserva el derecho a anular el respectivo Contrato y CRP unilateralmente si asi lo estima conveniente, lo que
comunicard mediante oficio formalmente remitido al adjudicatario. En tal caso, no habra lugar a indemnizacién para el
adjudicatario, reconocimiento de perjuicios y costos, de ninguna naturaleza. Se entiende que el adjudicatario por el hecho de
presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, accién, pretension y/o reclamacién orientada a solicitar, no siendo
limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho

4. La entrega por parte del supervisor, del FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA LA CONTRATACION
DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Coadigo F-
4-4-26).

5. Suscripcion del contrato por ambas partes.

HASTA TANTO ESTOS REQUISITOS NO SE HAYAN CUMPLIDO Y/O ACREDITADO EN SU TOTALIDAD, EL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO NO PODRA INICIAR.

7.3. FORMA DE PAGO

El valor resultante es decir la suma de: VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y
SIETE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE $27.163.167.048,00. Este valor incluye IVA y todos los impuestos, gastos,

tributos, estampilla Pro-Universidades y demas aspectos tributarios en que pueda incurrirse o generarse durante la ejecucion
del contrato derivado del presente proceso de contratacion.
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El valor resultante del proceso sera pagado por la UNAD de la siguiente forma:

La UNAD, de conformidad con el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, cancelara un 20% del valor total del contrato en calidad
de anticipo. Para entregar el anticipo el contratista debera presentar el respectivo Plan de Inversion del Anticipo el cual debera
estar debidamente aprobado por el supervisor del contrato. En casc en que este plan no cumpla con lo solicitado por el
supervisor, el anticipo no sera entregado hasta cuando no se subsane el mismo.

La amortizacién del anticipo se deberd adelantar por medio de cada pago parcial, de acuerdo con el porcentaje
correspondiente al anticipo.

Para entregar el respectivo anticipo se deberd contar con la aprobacion de las garantias y con la entrega del contrato de
promesa de fiducia o el contrato de fiducia irrevocable para el manejo de los recursos que reciba como anticipo, con el fin de
garantizar que el anticipo se aplique exclusivamente a la ejecucién del contrato correspondiente.

Los costos de la comision fiduciaria y aquellos en que el contratista incurra por la constitucién de la fiducia o un patrimonio
auténomo irrevocable seran asumidos por éste.

La fiducia serd administrada por el supervisor del contrato y el contratista. Los excedentes, remanentes y rendimientos
financieros serén a favor de la UNAD y deberan ser devueltos con la liquidacion del contrato. En el contrato de fiducia debera
quedar estipulado como funciones del supervisor, expresamente y sin condiciones, las siguientes:

a. Autorizar a la FIDUCIARIA los desembolsos del anticipo por la ENTIDAD PUBLICA en la cuenta que para tal fin determine
la FIDUCIARIA. En caso de que el FIDEICOMITENTE no cumpla con esta informacion la FIDUCIARIA no tendra como
recibidos los recursos y el FIDEICOMITENTE sera responsable por la no causacién de rendimientos.

b. Instruir a la FIDUCIARIA e! procedimiento para la entrega de rendimientos.
c. Enviar a la FIDUCIARIA las 6rdenes de desembolsos y/o restituciones respectivas en
los términos establecidos en el presente contrato.

d. Dar instrucciones a la FIDUCIARIA sobre la forma como debera ejecutarse el contrato de fiducia, cuando en su ejecucion
se presentaren hechos sobrevinientes e imprevistos, que impidan el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

La FIDUCIARIA debera rendir cuentas comprobadas de su gestion cada seis (6) meses. El contrato de fiducia no podra
modificarse sin la autorizacion de la UNAD. El saldo restante es decir el 80 % del valor del contrato se cancelara mediante
actas de recibo parcial, recibidas a satisfaccion por el supervisor de la UNAD, previa certificacién y entrega de las obras
aprobadas por el supervisor de la UNAD. En todo caso el Gltimo pago deberéa realizarse a la finalizacién del contrato, mediante
entrega a satisfaccion previa del supervisor y contra suscripcién y aprobacion por las partes del acta de liquidacion del
contrato.

Se realizaran PAGOS PARCIALES contra avance porcentual de la ejecucion del contrato, con la presentacion de la Factura
correspondiente y los respectivos pagos de parafiscales, previa ceriificacion de cumplimiento por el supervisor y soportes de
ejecucion del contrato.

El pago final, debera ser cancelado contra liquidacién y suscripcién por ambas partes del contrato.
El contratista para cada pago debera anexar los formatos aplicables segtn las obligaciones descritas.
Para cada pago el contratista debera anexar los formatos solicitados en las obligaciones.

Cada uno de los pagos se realizard, anexando: a) factura, b) certificacion de pago de seguridad social y parafiscales
correspondientes al mes de pago, c) relacién de actividades realizadas correspondientes al periodo de pago y d) certificacion
de cumplimiento de todas las obligaciones contractuales por parte del contratista, la cual debe ser expedida por el interventor
o supervisor del contrato, en el que conste el cumplimiento de las obligaciones contractuales realizadas por el
contratista. e) informe periédico de supervision. ) informe final de supervision y acta de liquidacién para el Gltimo pago suscrita
por ambas partes g) en virtud del manual de procesos y procedimientos de la UNAD en su literal *j" del articulo 16.2.4 "deberes
del supervisor o interventor”, presentar por cada pago a realizar *j. presentar informes periédicos de caracter administrativo,
técnico y financiero, si es del caso, previa revisién de documentos soporte, sobre la actividad contractual cuyo control se
encuentre a su cargo. “ no obstante lo anterior esta clausula esta condicionada a la clausula sobre imputacién presupuestal y
subordinacion a la apropiacién presupuestal, h) adjuntar certificacion segtn formato f-4-4-25 en el que conste estar informado,
cumpliendo y comprometido a cumplir (como minimo durante el periodo comprendido desde el mismo momento de la
presentacién de la oferta y hasta finalizar el plazo de ejecucién del contrato, incluyendo periodos de prérroga cuando asi haya
lugar), con la politica generada por la UNAD, en concordancia con la normatividad exigible en este sentido. la universidad ha
generado los instructivos I-5-6-5 y i-6-3-2 en los cuales “los requisitos mencionados son de obligatorio cumplimiento para que
las actividades que sean realizadas por estos (contratistas), se hagan de forma segura” (instructivo de requisitos y condiciones
en seguridad y salud en el trabajo para la contratacién de bienes y servicios i-5-6-5 introduccién pag.
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3, https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/i-5-6-5.pdf; e instructivo i-6-3-2, se encuentra publicado en el siguiente
link:; e instructive para la contratacion de bienes y servicios ambientalmente sostenibles i-6-3-
2. hitps://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/i-6-3-2.pdf. “no obstante lo anterior esta clausula esta condicionada a
la clausula sobre imputacion presupuestal y subordinacion a la apropiacién presupuestal. paragrafo Unico: el valor podra ser
adicionado hasta en un 50% del valor total mediante contrato adicional firmado con anterioridad a la fecha de terminacion del
contrato inicial y previo concepto del supervisor de este.

Ademas, a lo anterior, en cada pago se deben anexar los documentos aplicables segtin la naturaleza del contrato, estipulados
dentro del Formato de Seguimiento de Cortes y Pagos a Contratos de Infraestructura Fisica F-14-1-8, (enlace:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-1-8.xIsx).

Nota:

Se aclara que los costos correspondientes a la expensa de delineacién urbana en cada curaduria u oficina de planeacién
municipal estan a cargo del ente contratante por lo cual una vez aprobado el disefio final debe el oferente contratante presentar
la relacién de costos al contratante para su gestion y pago, que garantice la oportuna expedicion de la licencia urbana.

Para lo anterior se deberan tener en cuenta los valores de los siguientes valores minimos y maximos, segtin el Anexo Técnico
N.4 presentado dentro de la propuesta, que igualmente fueron ajustados por la Entidad y se aproximaron por exceso o defecto
al peso.

7.4. PRESENTACION DE NIT (EN CASO DE SER CONSORCIO O UNION TEMPORAL), TERMINO PARA FIRMA Y
LEGALIZACION DEL CONTRATO

En el caso de salir favorecido un consorcio o Unién Temporal y una vez se conozca la Resolucién de adjudicacién de este,
debe ser tramitado por el consorcio o Unién Temporal, el NIT correspondiente, toda vez que debe ser presentado para la
realizacion del contrato respective y para gestionar su registro presupuestal; ademas que dicho NIT es requisito indispensable
al momento de legalizar el contrato respectivo.

El contratista debera devolver, a la Coordinacion Juridica y de Contratacion, el contrato correspondiente dentro del siguiente
dia habil a la fecha en la que se le haya entregado para su legalizaciéon, acompariado de la garantia tnica y sus
documentos anexos de acuerdo con el numeral “7.6. garantia Gnica de cumplimiento”.

Si el contratista favorecido se rehisa a suscribir el contrato o por razones ajenas a este y por considerarse constitutivas de
caso fortuito o fuerza mayor no suscribe el contrato y/o no entrega las pélizas y sus documentos anexos y los demas
documentos requeridos para la legalizacion del contrato, dentro del término establecido por los presentes Términos de
Referencia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se reserva el Derecho a anular el respectivo Contrato y CRP
unilateralmente si asi lo estima conveniente, lo que comunicard mediante oficio formalmente remitido al adjudicatario. En tal
caso, no habra lugar a indemnizacién para el adjudicatario, reconocimiento de perjuicios y costos, de ninguna naturaleza. Se
entiende que el adjudicatario por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, accidn pretensién ylo
reclamacién orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho.

La UNIVERSIDAD podra prorrogar el término para firma del contrato y legalizacion de este.

7.5. NOMERO DE CUENTA BANCARIA

El oferente debe presentar una certificacion expedida por la entidad bancaria en donde tenga la cuenta de ahorros o
corriente a través de la cual se le consignaran los valores y efectuaran pagos, en caso de suscribir el contrato.

La certificacion debera contener:

Identificacién
Nimero de cuenta

Ti orros o corrien

Estado de la cuenta (Activa o inactiva)
Que no sea conjunta

7.6. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

=oopoTw®

A, CUMPLIMIENTO: de las obligaciones derivadas de la celebracién del contrato, equivalente al veinte por ciento

(20%) del valor del contrato y con una vigencia desde la suscripcion del contrato, hasta el vencimiento del plazo de ejecucion
y dos (2) meses mas.

B. CALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS: equivalente al 10% del valor del contrato y con una vigencia desde la
suscripcion del contrato, hasta el vencimiento del plazo de ejecucion y dos (2) meses mas.
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C. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor
total del contrato, amparando desde Ia suscripcion del contrato incluyendo el plazo de ejecucién del contrato y tres (3) afios
mas.

D. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por valor equivalente 500 SMMLV para contratos cuyo valor
sea superior a 2.500 SMMLV. con una vigencia igual, desde la suscripcion del contrato y hasta el vencimiento del plazo de
ejecucion del contrato.

El contratista debera mantener vigente la Garantia Unica y sera a cargo de éste el pago de primas y demas erogaciones
de constitucion, pudiendo la UNIVERSIDAD prorrogar la garantia (inica a cargo del contratista cuando este se negare a
ampliarla, valor que se descontara de las sumas adeudadas.

Asimismo, y para la legalizacién efectiva del contrato, el contratista debera allegar:

1. Garantias
2. Sus respectivos recibos de pago en original.
3. Acreditacién de originalidad de cada péliza emitida por la Compafiia de Seguros.

HASTA TANTO ESTOS REQUISITOS NO SE HAYAN CUMPLIDO Y/O ACREDITADO EN SU TOTALIDAD, EL PLAZO
DE EJECUCION DEL CONTRATO NO PODRA INICIAR,

Dichas garantias y su documentaclén adicional deberén sin exoepclén ser allegadas ala Secretaria General a MAS

pena, de que la UNAD se reserva al derecho a anular el respeclwo Contrato y CRF' umlateralmente sl asi Io esllma
conveniente, lo que comunicara mediante oficio formalmente remitido al adjudicatario. En tal caso, no habra lugar a
indemnizacion para el adjudicatario, reconocimiento de perjuicios y costos, de ninguna naturaleza. Se entiende que el
adjudicatario por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, accion, pretensién y/o reclamacion orientada
a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho.

7.7. SUPERVISION DEL CONTRATO

La UNIVERSIDAD sera la encargada de realizar la vigilancia, control y supervision del contrato a través del Gerente de
Infraestructura Fisica o quien haga sus veces.

El supervisor esta facultado para ejercer la inspeccion, vigilancia y control de la ejecucién del contrato que se derive del
presente procesos de contratacion Publica y podra impartir instrucciones al contratista sobre asuntos de su responsabilidad,
este debe acatar y cumplir con lo indicado dentro del marco de su objeto contractual.

7.8. CESION DEL CONTRATO
No se podra ceder el contrato por el contratista favorecido sin previo consentimiento de la UNIVERSIDAD.
7.9. SANCIONES

Se reconocera a la UNAD a titulo de clausula penal, entendiendo esta como el avalto anticipado de los perjuicios que puedan
resultar por la inejecucién de las obligaciones establecidas en el presente contrato, su ejecucion defectuosa o el retardo en
el cumplimiento de esta, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, la cual se hara efectiva mediante
acto administrativo debidamente motivado. Esta suma se considera como pago parcial pero definitivo de los perjuicios
causados a la UNAD. Lo anterior de conformidad con el Articulo 1592 y siguientes del Cédigo Civil Colombiano.

7.10. SUSPENSION DE LA EJECUCION POR FUERZA MAYOR O CASO O FORTUITO

Por caso fortuito o Fuerza mayor se podra suspender el contrato quedando el contratista exento de toda responsabilidad en
la ejecucion del contrato siempre que estas situaciones estén debidamente probadas.

7.11. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Mediante acta se procedera a realizar y suscribir la liquidacién del contrato una vez termine la ejecucién del contrato
inicialmente pactado y sus prorrogar si las hubiere, en la presente acta se dejaran establecidas entre otras las siguientes
estipulaciones

Objeto del contrato
Numero del contrato
Partes

CDP

CRP

sumas de dinero recibido
plazos

@e*oaoow
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h. observaciones finales
i saldos pendientes
j- Firma del ordenador del gasto, contratista y supervisor

La liquidacion se podra realizar bilateraimente, unilateralmente ante la no presencia del contratista o judicialmente.
8. CRITERIOS DE CALIFICACION Y FORMA DE EVALUACION

La UNAD aceptara, sin perjuicio de su facultad de rechazar todas o algunas de las propuestas, al proponente cuya oferta se
encuentre ajustada a los términos de referencia y obtenga el méas alto puntaje conforme a los criterios que se establecen a
continuacion.

8.1. ASPECTOS JURIDICOS.
Este aspecto no dara puntaje, pero habilitara o deshabitara juridicamente la propuesta bajo el siguiente criterio:

Comprende el anélisis que adelantard la Universidad para determinar si las propuestas fueron presentadas con la
documentacién necesaria con el fin de corroborar si el futuro contratista es apto para contratar con el estado de conformidad
con la informacién solicitada dentro de los Términos de Referencia.

8.2. ASPECTOS FINANCIEROS.

Este aspecto no dara puntaje, pero habilitara o deshabitara financieramente la propuesta y se realizara con base en la
informacion financiera contenida en el RUP y presentada de conformidad con los presentes términos, la cual debe
corresponder a la misma informacién de los estados financieros presentados. No sera habilitada la propuesta que presente
informacién diferente entre el RUP y los estados financieros presentados.

En caso de que algunos de los indicadores exigidos a continuacién NO puedan determinarse en el RUP, este sera evaluado
con los datos de los estados financieros presentados. Lo anterior, teniendo en cuenta los pardmetros establecidos por el
presidente de la replblica a través del decreto 434 del 19 de marzo de 2020.

Liqui i riente / Pasivo corriente

Mayor o igual a 1.0: CUMPLE
Inferior a 1.0: NO CUMPLE

En caso de consorcio o unién temporal, este factor se determinaré asi:

[LT= T activo corriente / 3 pasivo corriente

En donde:

LT= Liquidez total
Endeudamiento (Pasiv vo total

Menor o igual a 80%: CUMPLE
Superior 80%: NO CUMPLE

En caso de consorcio o union temporal, este factor se hard determinara asi:

[ ET=Y Pasivo total / T Activo total

En donde:

ET= Endeudamiento total

Razén de Cobe

Mayor o igual a 10.0: CUMPLE
Inferior 10.0: NO CUMPLE

En caso de consorcio o unién temporal, este factor se hara determinara asi:

[ RCI=} Utilidad Operacional / 3 Gastos de Interés

En donde:
RCI= Razén de Cobertura de Interés Total
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Los proponentes cuyos gastos de interés sean cero (0), no podran calcular el indicador de razén de cobertura de interés, en
ese caso el proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple el
indicador de razén de cobertura de interés, lo anterior toda vez que en el formulario de registro Gnico de proponentes a la
fecha de elaboracion del presente proceso de seleccion no ha aprobado nuevo formato RUP.

Capi T . . . -

Mayor o igual al 40% del presupuesto oficial: CUMPLE
inferior al 40% del presupuesto oficial: NO CUMPLE

En caso de consorcio o unién temporal, este factor se hara determinara asi:

| cT=3CTi

En caso de consorcio o unién temporal, el Capital de Trabajo sera la sumatoria del capital de trabajo individual de cada uno
de los integrantes del consorcio o unién temporal.

En donde:

CT= Capital de trabajo total
CTi= Capital de trabajo de cada integrante.

Rentabilidad Del Patrimonio
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO= Utilidad Operacional / Patrimanio

Mayor o igual al 0.05: CUMPLE
Inferior al 0.05; NO CUMPLE

En caso de consorcio o union temporal

| RPT= ¥ Utilidad operacional / ¥ Patrimonio

RPT: RENTABILIDAD DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL
Rentabilidad Del Activo
RENTABILIDAD DEL ACTIVO= Utilidad operacional / Activo Total

Mayor o igual al 0.03: CUMPLE
Inferior al 0.03; NO CUMPLE

En caso de consorcio o unién temporal

[ RAT= yUtilidad operacional /_YActivo total

RAT= RENTABILIDAD DEL ACTIVO DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL

FACTORES DE EVALUACION

Los Factores de Evaluaci6n se dividiran en ocho (8) fases, las cinco (5) primeras son habilitantes y las tres (3) Gltimas tendran
puntuacion:

DESCRIPCION PUNTAJE
A. Cumplimiento de requisitos
relacionados con la gestion HABILITA / NO HABILITA
ambiental
B. Cumplimiento de Requisitos
Relacionados con Seguridad y HABILITA / NO HABILITA

Salud en el Trabajo
C. Cumplimiento de estandares
minimos en Seguridad y Salud en el HABILITA / NO HABILITA
Trabajo superior al 85%
D. Caracteristicas Técnicas
Profesionales del Persongl i CLITA FNG HABILITA
E. Experiencia General HABILITA / NO HABILITA
F. Experiencia Especifica MAXIMO 250 PUNTOS

28



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

INVITACION PUBLICA No. 9 DE 2024

G. Asistencia a la Visita Técnica MI_\XIMO 80 PUNTOS
H. Valor de la Oferta Econdmica MAXIMO 50 PUNTOS
TOTAL 350 PUNTOS

El puntaje méximo que puede alcanzar un oferente en este proceso contractual es de 350 puntos.

FACTORES HABILITANTES:

A. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS RELACIONADOS CON LA GESTION AMBIENTAL.

El oferente debe diligenciar la siguiente tabla de cumplimiento del INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y
SERVICIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES (1-6-3-2), segun los requerimientos aplicables para ejecutar el objeto del
contrato, de igual forma adjuntar los soportes de cumplimiento de los requisitos que se puedan evidenciar para esta etapa

precontractual.
Enlace: https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/l-6-3-2. pdf

De acuerdo con el concepto de la lider de Gestion Ambiental, quien indico: << (...) Dando respuesta a su solicitud, me permito
informar que para el objefo contractual " REALIZAR LAS ADECUACIONES FISICAS PARA NUEVQS ESPACIOS DE
COMPONENTE PRACTICO EN ALGUNOS CENTROS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL SEGUN NECESIDADES
ESTIPULADAS POR LA VICERRECTORIA DE MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGOGICAS DE LA UNAD. ", se debe tener
en cuenta los numerales 16,17, 21 y 35 del instructivo 1-6-3-2. {...) >>.

16. ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA.

subcontratistas no
deben tener
1 Sanciones
Ambientales vigentes
segin el Registro
Unico de Infractores
Ambientales (RUIA)

Impresion de Pantalla sin Registro de Sancién
http://vital anla.gov. ILPA UT PR I

onsultarSancion. aspx ?Ubic=ext)

El proveedor cuenta
con certificacion del
Sistema de Gestion
Ambiental (ISC
14001, PREAD de la
Secretaria Distrital de
Ambiente (SDA),
enire otros), o se
encuentra incluido en
el Ecodirectorio
Empresarial de la
SDA

Certificado 1ISO 14001:2015 0
Certificado PREAD o
Pagina Ecodirectorio Empresarial u otros
certificados ambientales

El proveedor debe
proporcionar
mobiliario con una
3 garantia minima vy

disponibilidad de
piezas de recambio
durante al menos dos
(2) afos

Declaracién del proveedor

El proveedor debe
4 proveer mobiliario
reciclable o adecuado

Declaracién del proveedor o ficha técnica del
producto
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: para su reutilizacion.

Para ello, los
materiales de los que
estd compuesto el
producto, deben ser
facilmente separables
para su correcto
reciclaje

El proveedor debe
proporcionar
mobiliarios de madera
proveniente de
fuentes maderables
ambientalmente
sostenibles

Etiqueta Forest Stewardship Council (FSC) o
Declaracion del fabricante son permisos
ambientales

El proveedor debe
proveer muebles
archivadores que
deben estar
separados del piso
como minimo 10
centimetros y no
inferior a 20
centimetros entre el
mure y el techo, un
espacio de circulacion
entre los estantes
minimo de 70
centimetros, no
deben exceder los
2,20 metros de altura
para el caso de la
estanteria rodante.

Ficha Técnica del producto

El proveedor debe
gestionar los
empaques de los
productos segin la
Resolucion 1407 del
26 de Julio de 2018 y
1342 del 2020 segtin
aplique

Plan de gestion ambiental de residuos de
envases y empacques documentado

Disponibilidad para
ser auditado por parte
del Sistema de
Gestion  Ambiental
para  verificar el
cumplimiento de los
requisitos

ambientales y la
gestion ambiental de
la empresa.

Formato para la Gestion Ambiental a
proveedores F-6-3-2 con firma de los Lideres de
Gestién Ambiental, solo en caso de ser
requerido por el SGA.

El proveedor y sus subcontratistas no
deben tener Sanciones Ambientales
vigentes segin el Registro Unico de
Infractores Ambientales (RUIA)

Impresién de Pantalla
sin Registro de
Sancién
SILPA UT PRE/RUIA/

ConsultarSancion.aspx
2Ubic=ext)

Tabla 17. ADQUISICION DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO U OBRAS DE
ADECUACION Y CONSTRUCCION EN INSTALACIONES FISICAS.
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Certificado ISO
Sistema de Gestién Ambiental (ISO 14001, Cengiggggézlgg{%gn o
2 PREAD de la Secretaria Distrital de P4aina Ecodirectorio
Ambiente (SDA), entre ofros), o se 9 -

. " . Empresarial u otros
encuentra incluido en el Ecodirectorio certificados
Empresarial de la SDA ambientales
El proveedor debe asegurar que los Declaracion del
materiales de arrastre y cantera usados en proveedor o
la obra provengan de empresas con los Licencia Ambiental del

3 | permisos ambientales aplicables segdn el extractor o
Decreto 2041 de 2014 “por el cual se Impresion de Pantalla
reglamenta el Titulo VIl de la Ley 99 de RUIA extractor o
1993 sobre licencias ambientales” vendedor del material
Si el proyecto de obra es para la
constructéén ylo ad:;:alglﬂ'l h}xtgl csi: un Tablas 21 del
deben tener en cuenta los siguientes ;H‘struct‘ivg 1'6'3'.2
numerales del presente instructivo segtin igénciada segun

4 sus licencias lo permitan; requisitos que apl!quen

STACION DEL SERVICIO para la construccion o
DE PLANIFICACION Y DISENO DE adecuacion total de un
NUEVAS INSTALACIONES FISICAS O nuevo centro
DE ADECUACION TOTAL
El proveedor debe propender que los
ladrillos usados para la obra cuenten con Certificado NTC 6033

5 etiqueta o certificacién de la Norma Técnica [+]
Colombiana NTC 6033  “Criterios Fichas Técnicas de los
ambientales para ladrillos y bloques de ladrillos
arcilla”

El proveedor debe asegurar que el 1 4ng -gglgd;;{?sin u

6 cen'!e_.nto_ provenga de industrias con ofras ;:|ue abliquen de
certificaciones ambientales la cementera
El proveedor debe propender que las .
baldosas ceramicas cuenten con etiqueta o CertuﬁcadooNTC D%

7 | cerlificacion de la Norma Técnica . o
Colombiana NTC 6024 “Criterios pisbrdenticse ol
ambientales para baldosas ceramicas” s e ee
El provesdor debe propender que las
pinturas y materiales de recubrimiento .

8 cuenten con etiqueta o certificacion de la %ﬁ?—?—gg& 321':
Norma Técnica Colombiana NTC 6018 i
“Criterios ambientales para pinturas y pintura
materiales de recubrimiento” S i}
El proveedor debe suministrar para la
iluminacion de la infraestructura, luminarias Ficha técnica de los

9 | o bombillos de tecnologia LED o alguna artefactos de
otra tecnologia de punta de mayor iluminacién
eficiencia energética.

Declaracién del
El proveedor de las luminarias o bombillos proveedor o

10 | debe contar con afiliacién a un programa Manifiestos-Actas de

posconsumo de luminarias y bombillos entrega de luminarias
a gestor de RESPEL

El proveedor debe garantizar que los

trasformadores eléctricos, condensadores Ficha Técnica de |

11 | eléctricos, interruptores,  reguladores, icha Tecnica de los
reconectores y equipos similares deben ser equipos
libre de Bifenilos Policlorados (PCB)

El proveedor debe garantizar que los

12 inodoros que se instalen deben ser Ficha Técnica de los
ahorradores, tipo push y deben ser de inodoros
categoria o tipo institucional.

El proveedor debe garantizar que los i .

13 | orinales deben ser de caracter ecolégico Ficha Técnica de los

(sin uso de agua) y/o tipo push con sistema orinales
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i o A [}

institucional.

‘ahorrador de agua y de 6ategdrla 0 tipc;.

Si el proyecto de obra o mantenimiento
incluye trabajos eléctricos o suminisiro de
sistemas de aprovechamiento de energia
solar, se deben tener en cuenta los
siguientes numerales del presente

Tabla 35 del instructive
1-6-3-2 diligenciada
seguln los requisitos

14 | Instructivo: I que aplique segun los
trabajos eléctricos a
WNMMADE ALA E realizar
|
FOTOVOLTAICOS)
El proveedor debe garantizar que se
instalen en pocetas, lavaplatos, :

15 lavamanos, cafeterias y demas grifos con Frii?:: T:gn;?nf:s
cierre automatico (Mecénicos o 9 ingtalad os
electronicos) o ahorrador de agua segin
aplique
Si la magnitud de la obra se cataloga como
Gran Generador de RCD (ver articulo 1 de Programa de Manejo
la_resolucién 1257 de 2021}, el proveedor Ambiental de RCD en
debe gestionar los residuos en Formato Anexo VI

16 cumplimiento de los articulos 4 y 5 la resolucion 1257/2021
resolucién 1257 de 2021 "Por la cual se y Certificados de
modifica la Resolucién 0472 de 2017 sobre Disposicién
la gestién integral de Residuos de Ambientalmente
Construccién y Demolicion (RCD) y se Adecuada de los RCD
adoptan otras disposiciones.”

Si la magnitud de la obra se cataloga como
Pequeiio Generador de RCD (ver articulo 2
de la resolucion 472 de 2017), el proveedor
debe gestionar los residuos en Certificados de

17 cumplimiento del articulo 5 resolucién 1257 Disposicion
de 2021 “Por la cual se modifica la Ambientalmente
Resolucién 0472 de 2017 sobre la gestién Adecuada de los RCD
integral de Residuos de Construccién y
Demolicion (RCD) y se adoptan otras
disposiciones.”

Si la obra es en Bogota el proveedor

deberad cumplir con el articulo 6 de la

Resolucién 1115 del 16 de septiembre de

2012 "Por medio de la cual se adoptan los PIN de registro de
lineamientos técnico — ambientales para las Generadores de RCD;

18 actividades de  aprovechamiento vy Plan de Gestion de
tratamiento de los RCD en el distrito RCD en obra
capital” y el articulo 1 de la Resolucién 932 documentado y
de 2015. Debe entregar para su entregado a la SDA

uiic =1l = LIS s L Liatiiie
desde la apertura hasta el cierre del PIN

nte | retaria Distrital de ambiente.
En caso de que los RCD generados en la Informe de
obra o mantenimiento sean susceptibles de Aprovechamiento de

19 | aprovechamiento y aprovechados en la RCD con cantidades
misma obra, el proveedor debe entregar generadas y
informe y certificacién del aprovechamiento aprovechadas
El proveedor para cualquier tipo de obra de Plan de Gestién
adecuacién en la infraestructura debe Ambiental de Obra

20 | contar con un Plan de Gestién Ambiental documentado y
de Obra, el cual debe tener un capitulo soportes de
exclusivo de manejo de RCD. cumplimiento
Si el proyecto de obra incluye dotacién y/o
suministro, se deben tener en cuenta los Taplats 10?.‘ 22|_:’5 %%szI

2q | siguientes numerales del presente Instructivo i-6-

instructivo:
16. ADQUISICION DE MOBILIARIO

DE OFICINA

diligenciadas segun
los requisitos que

apliquen en el
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2 [ A j suministro y/o dotacién ‘
DE ELEQTBODQM STICOS Y OTRO§ del proyecto

SIMILARES
32. PRESTACION DEL SERVICIO

DE RECARGA Y/O SUMINISTRO DE
EXTINTORES Y KITS ANTI-DERRAMES.

Formato para la

Disponibilidad para ser auditado por parte Gestion Ambiental a

del Sistema de Gestion Ambiental para prg?]ef?;nrzsdl:ﬁ.-sé
22 | verificar el cumplimiento de los requisitos Lideres de Gestion

ambientales y la gestion ambiental de la

empresa. Ambiental, solo en

caso de ser requerido
por el SGA.
LOS SOPORTES DE CUMPLIMIENTO SE DEBEN ANEXAR AL CONTRATO ANTES,
DURANTE O DE§PQE§ DE LA EJECUCION DE ESTE SEGUN CORRESPONDA

Tabla 21. PRESTACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y DISENO DE NUEVAS INSTALACIONES FISICAS
O DE ADECUACION TOTAL.

El proveedor y sus
subcontratistas no
deben tener
Sanciones
Ambientales
vigentes segin el
Registro Unico de
Infractores

Ambientales
(RUIA)

El proveedor
cuenta con
certificacion  del
Sistema de
Gestién Ambiental
(IS0 14001,
PREAD de Ia Certificado ISO 14001:2015 0

2 Secretaria Distrital Certificado PREAD o

de Ambiente Pégina Ecodirectario Empresarial u otros certificados ambientales
(SDA), entre
otros), Q 58
encuentra incluido
en el Ecodirectorio
Empresarial de la
SDA

El proveedor debe
incluir en el disefio
de nuava
infraestructura
criterios del
Conssjo
Colombiano  de
3 Construccién Planos de Disefio

g
[ =1

Design (LEED) o
Cradle to Cradle

El proveedor debe
Incluir desde el

diseflo un sitio
adecuado para el
almacenamiento

ordinarios (basado
4 en el decreto 1140 Planos de Disefio y Planos arquitectonicos finales
de 2003),
recuperables ¥
peligrosos

(pasado en la
resolucion 1023 de
2005, articulo 3,
guia 45)
cumpliendo con la
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normativa
aplicable

El proveedor debe
incluir desde el
disefio la red
hidréulica con un
sistema de
recoleccién y
aprovechamiento
de aguas luvias
en los sistemas
sanitarios

Planos da Disefio y Planos hidraulicos finales

El provesdor debe
Incluir desde el
disafio la
implementacion de
sistemas de
energla alternativa
y domotica en la
red eléctrica y
cumplimiento  del
Reglamento

Técnico de
Instalaciones

Eléctricas - RETIE.

Planos de Disefio y Planos eiéctricos finales

El proveedor debe
incluir desde el
disefio, la
implementacion de
la NTC 2050 en las
instalaciones
eléctricas de la
sede o centro,
considerando  la
obligatoriedad de
aplicacién de
dicha norma
técnica, como se
establece en el
articulo 27.1 del
RETIE.

Plancs de Disefio y Planos eléciricos finales

El proveedor debe
incluir desde el
disefio la
separacion de
redes sanitarias de
aguas luvias
(ALL), aguas
residuales
domésticas (ARD)
y aguas residuales
no domésticas
(ARND)

Planos de Disefio y Planos hidrosanitarios finales

El proveedor debe
disefiar e incluir
las adecuaciones
necesarias  para
dar cumplimiento a
todo lo necesario
para el
cumplimiento legal
ambiental en
cuante a las
licencias, registros
¥ permisos
ambientales que
requiera la nueva
obra

Paguete de doc s registro de imientos o paquete de
documentos permisos de vertimientos, paguete de documenios de
registro de Publicidad Exterior Visual, entre otros

10

El proveador debe
asegurar que los
avisos deben
cumplir con las
caracteristicas de
dimensiones y
ublcacién

estipulados en la
normatividad  de
Publicidad Exterior

Visual aplicable

1

Informe y registro de la Publicidad Exterior Visual

El proveedor debe
garantizar que, en
caso de
requerirse, desde
el diseflo se
contemplen  los
sistemas de
tratamiento de

Disefio unidades de tratamiento; Planos hidrosanitarios finales, memorias
unidades de tratamiento y matricula profesicnal del realizador
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aguas residuales
(Trampa de
Grasas, PTAR u

otras) segun
corresponda

12

El proveedor dabe
garantizar  que,
para las redes de
aguas residuales
no domésticas, se
disefie y adecus
una caja de
muestreo/aforo de
aguas residuales
que cumpla con la
estructura de la
norma NS-074

Disefio de cajas y Planos hidrosanitarios finales

13

El proveedor debe
asegurarse  que
los Planos
hidrosanitarios de
la infraestructura
presenten ¥
sefialen
claramente:
Lineas de las
aguas ALL, ARD y
ARnD; Cajas de
las lineas de agua,
bajantes de agua,
pozo eyector
accesorios y ofros
elementos de la
red; Unidades de
tratamiento
adoptados, rejillas
perimetrales,
canaletas
perimetraies,
colectoraes del
alcantarillado
piiblico,
sardineles,
sumideros;
Tangues de
almacenamiento
de combustible y
agua (potable y no
potable), cajas de
muestrec/aforo;
cajas de
inspeccién
externas e
internas ¥
localizacién de los
puntos de
descarga en
sistema MAGNA
SIRGAS.

Planas hidrosanitarios finales

14

Dispenibilidad

para ser auditado
por parte del
Sistema de
Gestion Ambiental
para verificar el
cumplimiento  de
los raguisitos
ambientales y la
gestion ambiental
de la empresa.

Formato para la Gestion Ambiental a proveadores F-6-3-2 con firma de
los Lideres de Gestién Ambiental, solo en caso de ser requerido por el
SGA.

15

En caso de
adquisicién de un
nuevo predio o
edificacion para su
disefio y
adecuacion, el
provesdor debers
verificar la
existencia de
transformadores
eléctricos. En caso
de hallar uno o
varios
transformadores
eléctricos en Ja
instalacién,
debera identificar
la propiedad del
dispositivo ¥

Ficha Técnica del Transformador o Certificado dal equipo que especifique
que se encuentra libre de PCB's.
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rtiﬁcar que . I
encuentran libres
de Bifenilos

El proveedor y sus subcontratistas no
deben tener Sanciones Ambientales
vigentes segln el Registro Unico de

Sl

NO

N/A

Impresién de Pantalla
sin Ragjstro de Sancién

(httpiAvital anla.gov.co/S
ILPA_UT PRE/RUIA/Co

Infractores Ambientales (RUIA) nsultarSancion. aspx 2Ubi
c=ext

El proveedor cuenta con certificacion Certificado ISO

del Sistema de Gestion Ambiental (ISO 14001:2015 0

14001, PREAD de la Secretaria Certificado PREAD o

Distrital de Ambiente (SDA), entre Pagina Ecodirectorio

otros), 0 se encuentra incluido en el
Ecodirectorio Empresarial de la SDA

Empresarial u otros
certificados ambientales

El proveedor debe garantizar que toda
construccién nueva, remodelacién o
adecuacién debe ser disefiada,
supervisada y debe ceriificar su
cumplimiento normativo por un
profesional en ingenieria eléctrica, con
matricula profesional activa ante el

consejo profesional nacional de
ingenierias  eléctrica, mecanica y
profesiones afines

Certificacion de
cumplimiento
Tarjeta profesional del
consejo profesional

El proveedor debe garantizar que todas
las obras eléctricas deben ser
ejecutadas por personal capacitado, el
personal debe estar activo en el
consejo  nacional de  técnicos
electricistas CONTE.

Tarjeta y certificado
CONTE

El proveedor debe garantizar que todo
trabajo se debe realizar respetando las
cinco reglas de oro de la seguridad en
trabajos eléctricos, ademas el personal
debe contar con los elementos de
protecciéon adecuados y certificados.

Carta de compromiso de
cumplimiento

B E]A

El proveedor debe garantizar que todos
los equipos de medicién utilizados en la
obra eléctrica deben contar con el
certificado de calibracién del afio actual
en el que se realiza de la obra.

Certificacion de
calibracion ONAC o
certificacion de marca en
caso de un equipo nuevo

El proveedor debe garantizar que todos
los equipos, materiales y accesorios
que se vayan a instalar en la
construccion o remodelacion eléctrica
deben contar con la certificacion de
producto RETIE. (Tableros,
tomacorrientes, interruptores, tuberia
exterior e interior, puesta a tierra, etc.)

Certificado de producto
RETIE

El proveedor debe garantizar que todos
los conductores (cableado) utilizados
en obras eléctricas deben cumplir con
el anexo general del RETIE resolucién
9 0708 de agosto 30 de 2013 con sus

Ficha técnica
conductores y/o informe

Tabla 35. PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES A INSTALACIONES
ELECTRICAS (INCLUIDO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS).
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et - ity 1

~ CUMPLE

SI

NO

N/A

.~ MEDIODE
VF.RJEJcAciﬁN.

para conductores. {Los conductores
deben ser con bajo contenido de
halégenos ).

ajustes, articulo 6.3: Cédlgo gy

El proveedor debe garantizar que todos
los productos que se utilicen en obras
eléctricas deben cumplir con el anexo
general del RETIE resolucién 9 0708
de agosto 30 de 2013 con sus ajustes,
articulo 20: Requerimiento para los
productos.

Certificacion de producto
RETIE

10

El proveedor debe garantizar que
cuando se ejecute una obra que
intervenga con la iluminacién de las
zonas, se debe garantizar que dicha
zona donde se realizé la obra cumpla
con los niveles de iluminacién
establecidos en el reglamento técnico
de iluminacién y alumbrado piiblico
RETILAP.

Tabla 440.1 RETILAP

1

El proveedor debe garantizar que toda
obra o modificacién realizada en las
instalaciones eléctricas debe cumplir
con el anexo general del RETIE
resolucion 9 0708 de agosto 30 de
2013 con sus ajustes, articulo 27:
Requisitos generales para instalacion
de uso final.

Informe

12

El proveedor debe garantizar que toda
obra eléctrica que se vaya a realizar
debe contar con un disefio detallado
previo, realizado por un profesional
activo de ingenieria eléctrica y debe
cumplir a cabalidad con lo estipulado
en el reglamento técnico de
instalaciones eléctricas RETIE, en el
cédigo eléctrico colombiano NTC 2050
y en el reglamento técnico de
iluminacién y alumbrado publico
RETILAP, en el area o las areas que
correspondan.

Disefio y fichas técnicas
de productos utilizados

13

El proveedor debe garantizar que, si
suministran paneles solares dentro del
proyecto, esios deben contar con
certificacion por parte del productor
evidenciando que los materiales
usados para su fabricacion provienen
de fuentes ambientalmente adecuadas
y legales

Certificacion de origen
de materiales

14

El proveedor debe garantizar que, si
suministran paneles solares dentro del
proyecto, cuenta con un programa o
realiza su compromiso en realizar una
disposicién ambientalmente adecuada
una vez estos cumplan con su vida util

Certificacion del
proveedor

15

El proveedor de Sistemas
Fotovoltaicos debe suministrar un
sistema de monitoreo que permita
como minimo revisar la generacion de
energia del sistema y el ahorro de
diéxido de carbono que se obtiene con
la implementacién

Ficha técnica software o
equipo de monitoreo

16

Disponibilidad para ser auditado por
parte del Sistema de Gestién
Ambiental para verificar el
cumplimiento de los requisitos

Formato para la Gestién
Ambiental a proveedores
F-6-3-2 con firma de los
Lideres de Gestién
Ambiental, solo en caso
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. _"ﬁdi_ e M&N L Sf-ﬁ.n
Bl SI [ NO | N/A [

stion ambiental de

‘ambiatales y la ge
la empresa. SGA.
DESCRIPCION PUNTAJE
Acredita con el cumplimiento y anexa los soportes de |la totalidad de HABILITA

los requisitos aplicables del INSTRUCTIVO PARA LA
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE
SOSTENIBLES, especialmente los solicitados en las Tablas 16,17, 21
¥ 35

No acredita con el cumplimiento ni anexa los soportes de la totalidad NO HABILITA
de los requisitos aplicables del INSTRUCTIVO PARA LA
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE
SOSTENIBLES, especialmente los solicitados en las Tablas 16,17, 21
¥ 385,

B. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA
LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS. (HABILITA / NO HABILITA)

El oferente debe diligenciar la siguiente tabla de cumplimiento del INSTRUCTIVO DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS (I-5-6-5), segun los
requerimientos aplicables para ejecutar el objeto del contrato, de igual forma adjuntar los soportes de cumplimiento de los
requisitos que se puedan evidenciar para esta etapa precontractual.

De acuerdo con el concepto de la lider de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien indicé que debe cumplir: <<(...) De acuerdo

al siguiente objeto contractual "REALIZAR LAS ADECUACIONES FISICAS PARA NUEVOS ESPACIOS DE
COMPONENTE PRACTICO EN ALGUNOS CENTROS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL SEGUN NECESIDADES
ESTIPULADAS POR LA VICERRECTORIA DE MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGOGICAS DE LA UNAD. "

Aplica las condiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo contemplado en el Instructivo I-5-6-5
3.2. Supervisor del contrato

3.4. Lider HSE operativo de obra civil

3.5. Sanciones por incumplimiento de las normas y disposiciones en SST

4.- Prohibiciones para el contratista y/o subcontratista

5.- Requisitos generales de cumplimiento para el contratista y/o subcontratista
5.1. Consideraciones sobre elementos de proteccién personal

5.2. Reporte de incidentes del personal contratista y/o subcontratista

5.3. Condiciones de orden y aseo y manejo de residuos

5.4, Preparacion y respuesta ante emergencias

5.5. Manejo de sustancias quimica

Examenes médicos ocupacionales
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6.- Requisitos especificos de contratacion en SST de acuerdo con la actividad y riesgo
7. Verificacién y aceptacion del contratista

6.1. trabajo en alturas

6.2. Trabajo eléctrico

6.4. Obra civil

7.- Anexos:

1. trabajo de alturas

2.- Obra civil

&. Trabajos eléctricos (...) >>

Requisitos Expresos del instructivo I-5-6-5.

+  Numeral 3.2 SUPERVISOR DEL CONTRATO.

CUMPLE

No. REQUERIMIENTO
st [no [na

OBSERVACIONES

Es el representante designado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD o el HSE contratado por el
contratista podra efectuar el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del contrato quien tiene, entre otras, las siguientes
funciones:

Realizar la entrega al contratista del instructivo de
1 requisitos y condiciones de contratacion de bienes y

servicios de seguridad y salud en el trabajo y
diligenciar la evidencia del recibido

Solicitar al contratista la ceriificacion por escrito
firmada por la persona con quien se firmé el contrato,
en donde indique que cumple los requisitos en
2 seguridad y salud en el trabajo: Induccién,
capacitacion, identificacion de peligros, plan de
prevencién,  preparacién y respuesta ante
emergencias.

Incluir en los términos de referencia, en los estudios
previos y en los estudios de mercado (cuando éstos
ultimos procedan) la obligacién a cargo del contratista
consistente en “‘Dar cumplimiento a la Politica,
3 lineamientos y normas establecidos en el Sistema de

Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo, v las
que regulen la materia y se expidan durante el plazo
de ejecucién”, con el propdsito de que la misma sea
incorporada en la minuta contractual para asegurar su
cumplimiento efectivo.

Garantizar que la empresa contratada cumpla con las
4 disposiciones del Sistema de Gestién de Seguridad y
Salud en el Trabajo acorde a la normatividad vigente.
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Aplicar las LISTAS DE VERIFICACION DE
REQUISITOS Y CONDICIONES EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA
5 CONTRATACION DE BIENES Y
SERVICIOS de acuerdo con la actividad contratada
que se encuentran como anexos en este mismo
documento.

Disponer de las evidencias de cumplimiento de todos
6 los requisitos de contratacion aplicables a la actividad
que va a desarrollar.

7 Conocer y entender el contenido de este instructivo y
velar por el cumplimiento de este.

Verificar que todo el personal contratista ylo
subcontratista que se encuentra laborando cuente con
8 la afiliacién vigente al sistema general de seguridad

social de Colombia, mediante certificaciones que para
el efecto le allegue el contratista (certificaciéon de
parafiscales o planillas de pagos).

Ejercer la autoridad de suspender parcial o total la
9 actividad por incumplimiento de las normas de
seguridad y salud en el trabajo.

Para supervisar el cumplimiento de requisitos en
Seguridad y Salud en el Trabajo, debe contar con el
10 | curso virtual gratuito de 50 horas de capacitacién

obligatoria sobre el Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, (Decreto 1072/2015
| articulo 2.2.4.6.35).

Para supervisar actividades de trabajo en alturas, la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia — UNAD,
debe disponer de un coordinador de trabajo en
11 | alturas, certificado en la norma de competencia
laboral vigente para trabajo en alturas (Resolucién
4272

del 27 de Diciembre el 2021

En caso en que el contratista ingrese sustancias
12 quimicas al establecimiento, debe verificar que las
sustancias estén etiquetadas y en envases
adecuados para tal fin.

La lista de verificacién diligenciada y los soportes de
13 |la verificacion deben estar en el expediente
contractual.

¢ Numeral 3.4. LIDER HSE OPERATIVO DE OBRA CIVIL

No. REQUERIMIENTO CUNFLE

Sl |[NO [N.A.

OBSERVACIONES

Cuando se realice un contrato de obra civil (Obra civil de mantenimiento, reforzamiento
estructural, construccién nueva) de minima, menor y mayor cuantia se debe exigir al
contratista que tenga alguna de las siguientes alternativas:
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Un profesional que cuente con formacién en
seguridad y salud en el trabajo; que ademas tenga
licencia vigente en salud ocupacional o en seguridad
y salud en el trabajo, aprobado y certificado el curso
virtual de 50 horas de capacitacién obligatoria

sobre el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, (Decreto 1072/2015 articulo
2.2.4.6.35)., con experiencia laboral certificada con
relacion al objeto contractual y contar con el curso de
coordinador de trabajo en alturas si se realiza tarea
que impligue trabajo de alto riesgo.

Tecndlogo en higiene y seguridad industrial, u otras
especialidades tecnoldgicas con licencia en salud
ocupacional o seguridad y salud en trabajo, o que
tengan relacion con el objeto del contrato, aprobado
y cerificado el curso virtual de 50 horas de
capacitacién obligatoria sobre el Sistema de Gestién
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, (Decreto
1072/2015 articulo 2.2.4.6.35).Debera acreditar
experiencia laboral y contar con el curso de
coordinador de trabajo en alturas si se realiza tarea
que implique de alto riesgo.

Técnico en cualquier especialidad que tenga relacién
con el objeto del contrato. Con licencia en salud
ocupacional o en seguridad y salud en trabajo, curso
virtual del SGSST de 50 (horas). Debera acreditar
una experiencia laboral. y contar con el curso de
coordinador de trabajo en alturas si se realiza tarea
que implique de alto riesgo.

Las funciones que tendrd a cargo esta persona
mientras realicen la supervision seran:

v Conocer, hacer extensivo al equipo de trabajo y
cumplir con el instructivo

v Garantizar que los sistemas y equipos de
proteccion contra caidas, cumplan con los
requerimientos normativos.

v Asegurar que se realice la firma de los respectivos
permisos de trabajo de alturas y espacio confinado.
v Tener ATS (Andlisis de Trabajo Seguro)
debidamente diligenciado, socializado y firmado por
el HSE y contratistas.

v Inspeccionar y verificar que sus trabajadores
cumplan con los requisitos y normas de seguridad
antes, durante y después de la actividad contratada.
v Garantizar la entrega, reposicion, inspeccion de los
elementos de proteccion personal que cumplan con
los requisitos legales vigentes aplicables.

v Guiar e instruir a sus trabajadores en materia de
seguridad y salud en el trabajo mediante
metodologias apropiadas en la ejecucion de la labor
garantizando que no ocurran accidentes y eventos
que afecten la terminacién oportuna del trabajo, asi
como fallos en la operacién de la universidad.

v Detener un trabajo hasta tanto no garantice la
empresa contratista o subcontratista que las
condiciones minimas de seguridad se cumplen en el
trabajo.

v Debe reportar accidentes de trabajo a la empresa
contratista y a la Administradora de Riesgos
Laborales - ARL a la cual estan afiliados los
contratistas o subcontratistas.

Numeral 3.5. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES EN SEGURIDAD
INDUSTRIAL.
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No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Sl

|NO |N.A.

OBSERVACIONES

En el evento que ocurra alguna deficiencia, dafio o accidente por la falta de adopcién de medidas de seguridad industrial,
el contratista deberd asumir por su cuenta y riesgo las consecuencias que se deriven de ello, de igual forma el
incumplimiento a las normas y disposiciones establecidas y definidas en este instructivo constituiran infraccién grave las
obligaciones contraidas por el contratista, estando facultada la Universidad Nacional Abierta y a Distancia — UNAD, para

tomar las medidas correctivas que sean del caso como son:

Suspensién temporal del trabajo: Segin lo
evidenciado, una suspensién temporal sera
aquella donde se retire de la obra o sitio de trabajo
al contratista y sus empleados por un lapso de
tiempo, en el cual se busca poder reevaluar las
condiciones de trabajo, identificar las fallas y
corregirlas, ademas de sugerir nuevas estrategias,
ante lo cual el coniratista y sus empleados deben
acatar y estar totalmente de acuerdo, esto con el
fin

de no retrasar los trabajos generados y afectar la
operacion de la universidad, algunas causas de
suspensién temporal seran:

v No uso de elementos de proteccién personal.

v Omisibn de protocolos previamente
comunicados a la universidad.

v Uso de productos quimicos sin previa
autorizacion y sin haber comentado de su uso.

v Transitar y alejarse de la zona de trabajo en
actividades  totalmente diferentes a las
contratadas.

v Trabajar y prolongar horarios diferentes a los
pactados con el supervisor del contrato por parte
de la universidad.

v La ejecucion incorrecta de actividades diferentes
a las consideradas como de alto riesgo

+No tener disponible en el sitio de trabajo el ATS
(Analisis de trabajo seguro) para las actividades de
alto riesgo.

Suspension total del trabajo: Segin o
evidenciado, una suspensién total, sera donde se
suspenda el trabajo de forma indefinida, hasta
tanto no se solucionen y potencien situaciones de
seguridad, seran aquellas actividades donde se ha
evidenciado una falta grave, podemos enunciar;

v No uso de elementos de proteccion especificos
contra caidas, confinados o eléctricos.

v No tener los permisos de trabajo de las
actividades consideradas de alto riesgo, alturas,
confinadas y eléctricas, debidamente firmadas.

v Identificar personas en flagrancia realizando
actividades peligrosas, considerados actos
inseguros que afecten la integridad de la persona,
por ejemplo manipulando  quimicos  sin
autorizacion y sin comunicar de su uso, usando
herramientas y elementos de trabajo sin previa
inspeccién y donde se evidencie un potencial de
riesgo alto que puede afectar significativamente a
la persona, usando escaleras de 6 pies (ft) en
adelante, andamios, subido en tejados y paredes
sin previa autorizacion y analisis en el ATS o
permiso.

v Ignorar y no tener identificados protocolos de
trabajo, atencion de emergencias para actividades
consideradas como peligrosas (obra civil de
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minima, menor Yy mayor cuantia, alturas,
confinados y eléctrico).

v No contar con la afiliacién y pago vigente a la
seguridad social antes de iniciar la actividad a
contratar.

+ Cuando en actividades consideradas de minima,
menor y mayor cuantia no se evidencia la
presencia de personal supervisor en HSE en
actividades peligrosas (alturas, espacio confinado
y eléctrico)

Reincorporacién, retiro y cambio de
contratista: cuando se determine suspender de
manera total el trabajo se le otorgara una segunda
y Unica oportunidad de retomar el trabajo
realizando la correccion de los hallazgos
evidenciados en el sitio de trabajo, si se ha
determinado una buena gestion y compromiso de
mejora por parte del contratista se procederd a
reincorporarlo al trabajo contratado.

Se dara el retiro de un trabajador permanente u
ocasiona, cuando la actividad no fue eficiente y
tampoco realizé las mejoras en el proceso de la
actividad, incumpliendo con las exigencias de Ia
labor contratada, ante lo cual la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia UNAD, procedera a
evaluar el objeto contractual.

3 El cambio de un contratista se dara cuando se
cumplan ciertas condiciones, cuando sea posible
encontrar otro contratista que preste un servicio
similar y con condiciones mejores a las del
contratista que no continua con disponibilidad
inmediata, cuando la tarea no requiera una
ejecucioén inmediata o de origen correctivo donde
se vea afectada la

operatividad de la universidad, cuando no se vea
afectado el presupuesto asignado por la
universidad para la actividad pendiente de
ejecutar, cuando la tarea ejecutada por el
contratista que sale no lleve un avance superior al
40%, de lo contrario y forzosamente por

costos la universidad debera identificar y proponer
planes que lleven a que el contratista termine de
manera satisfactoria la labor contratada con el
minimo de seguridad establecido

. Numeral 4. PROHIBICIONES PARA EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.

CUMPLE
No. REQUERIMIENTO OBSERVACIONES
S| |NO |N.A.

Queda totalmente prohibido el ingreso de
menores de edad en calidad de
1 acompafiante o trabajador, salvo con un
permiso escrito por el Ministerio de la
Proteccion Social ahora Ministerio del
Trabajo (Cédigo Sustantivo y del trabajo,
Resolucién 2400 de 1979, titulo XHI).

No debe realizar ninguna actividad que este
2 | fuera del alcance del contrato pactado entre
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
y el contratista para el cual labora.

Ningun contratista yfo subcontratista o
3 | trabajadores permanentes u ocasionales, no
deben ingresar armas, explosivos, bebidas
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embriagantes, narcoticas, ni
radiotransmisores a las instalaciones de la
Universidad

Ningin contratista y/o subcontratista o
trabajadores permanentes u ocasionales, no

4 deben operar 0 mover equipos ¢ valvulas o
cualquier otro dispositivo en las instalaciones
de la universidad sin estar autorizado.
Ningtin contratista y/o subcontratista o
trabajadores permanentes u ocasionales No
5 |debe transitar y/o permanecer en zonas
diferentes a donde se ejecute la labor
asignada
Ningin contratista y/o subcontratista o
trabajadores permanentes u ocasionales No
6 se debe retirar del sitio de labores sin antes
verificar que los equipos eléctricos estén
desconectados y que no existan
posibilidades de originar incendio
No se debe maltratar los cables eléctricos ni
producir raspaduras © peladuras en los
7 mismos. En caso de generar o identificar
algun dafio debera comunicarlo para evitar
dafos en la propiedad.
No debe hacer uso de maquinaria,
herramientas, materiales y/o elementos de
8 proteccién personal propiedad de Ia
Universidad Nacional Abierta y a Distancia,
salvo cuando el supervisor designado por la
Universidad asi lo autorice.
« Numeral 5 REQUISITOS GENERALES DE CUMPLIMIENTO PARA EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.
No. REQUERIMIENTO CUMPLE OBSERVACIONES
Sl NO N.A.
Antes de realizar la contratacién, la UNAD debe solicitar
al contratista el certificado de cumplimiento de la
implementacién de los estandares minimos de
seguridad y salud en el Trabajo (Resolucion 0312 del 13
de Febrero del 2019); en donde indique el % del
cumplimiento el cual debe ser mayor a 85% (Aceptable),
en caso de tener un % inferior a 85% debe ser
1 rechazado y seleccionar otro contratista, este certificado
debe ser emitido por parte de la ARL en donde el
contratista este afiliado y/o persona con licencia vigente
en salud ocupacional o afines (debe solicitar la licencia
vigente en salud ocupacional o afines) . EI Numero de
criterios evaluados en los estandares minimos de
seguridad deben estar acorde con el No. Trabajadores y
Nivel del riesgo seguln lo establecido en la Resolucién
0312 de 2019.
Todos los contratistas y/o subcontratistas, sean
personas naturales y juridicas deben implementar los
2 Estandares Minimos del Sistema de Gestion de

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, aplica a los
empleadores piblicos y privados, a los contratantes de
personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o
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administrativo, a los trabajadores dependientes e
independientes.

Las empresas de diez (10) o menos trabajadores
clasificadas con riesgo |, Il o lll, el disefio del Sistema
de Gestion de SST para empresas podra ser realizado
por técnicos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
o en alguna de sus areas, con licencia vigente en
Seguridad y Salud en el Trabajo, que acrediten minimo
un (1) afio de experiencia certificada por las empresas o
entidades en las que laboraron en el desarrollo de
actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y que
acrediten la aprobacién del curso de capacitacion virtual
de cincuenta (50) horas en SST.

Esta actividad también podrd ser desarrollada por
tecnélogos en SST, profesionales en SST vy
profesionales con posgrado en SST, que cuenten con
licencia vigente en SST y el mencionado curso de
capacitacion virtual de cincuenta (50) horas. Esta
actividad también podra ser desarrollada por tecnélogos
en SST, profesionales en SST y profesionales con
posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en
SST y el mencionado curso de capacitacion virtual de
cincuenta (50) horas. Las personas que solo cuentan
con el curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad
y Salud en el Trabajo, estan facultadas para administrar
y ejecutar el Sistema de Gestion en Seguridad y Salud
en el Trabajo en las empresas de diez (10) o menos
trabajadores clasificados en riesgo |, Il o 1il, pero no
pueden disefiar dicho sistema, en concordancia con o
sefialado en la Resolucién 4927 de 2016 del Ministerio
del Trabajo. (Resolucion 0312 del 13 de febrero de
2019)

Las empresas de once (11) a cincuenta (50)
trabajadores clasificadas en riesgo |, 1l o lil, el disefio e
implementacién del Sistema de Gestion de SST, podra
ser realizado por tecnélogos en SST o en alguna de sus
areas, con licencia vigente en S5T, gue acrediten
minimo dos (2) afios de experiencia certificada por las
empresas o entidades en las que laboraron en el
desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el
Trabajo y el curso de capacitacién virtual de cincuenta
(50) horas en SST.

Estas actividades también podran ser desarrollada por
profesionales en SST y profesionales con posgrado en
SST, que cuenten con licencia vigente en SST y el curso
de capacitacién virtual de cincuenta (50) horas
(Resolucion 0312 del 13 de febrero de 2019).
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Las empresas de mas de cincuenta (50) trabajadores,
clasificadas con riesgo I, Il, [, IV o V vy las de (50) o
menos trabajadores con riesgo IV ¢ V, El disefio e
5 |implementacion del Sistema de Gestion de SST, podra
ser realizado por profesionales en SST, profesionales
con posgrado en SST; que cuenten con licencia en SST
vigente y el curso de capacitacién virtual de cincuenta
(50) horas en SST, quienes igualmente estan facultados
para asesorar, capacitar, ejecutar o diseriar el Sistema
de Gestion de SST en cualquier empresa o entidad, sin
importar la clase de riesgo, nimero de trabajadores o
actividad economica (Resolucion 0312 del 13 de
Febrero de 2019).

Todo contratista y/o subcontratista o trabajador
permanente y ocasionales que desarrolle cualquier
actividad mencionada en este instructivo debe certificar
la afiliacion y pagos de seguridad social de los
trabajadores que van a ejecutar la actividad durante la
vigencia del contrato de acuerdo con el tipo de
6 vinculacion y dando cumplimiento a la clasificacién del
riesgo de la actividad y a la legislacion vigente.

El contratista debe garantizar la afiliacion y pago de la
seguridad del personal subcontratado ya sean
trabajadores permanentes y ocasionales, y el pago debe
ser de acuerdo con el nivel del riesgo de la actividad a
ejecutar

7 Entregar listade de nombres y nimeros de cédula de sus
trabajadores y subcontratistas que van a ejecutar la
actividad.

Cada vez que se presenten cambios de personal
contratista, subcontratista, trabajadores permanentes y
8 ocasionales en las actividades en mencién en este
instructivo, debe notificar al supervisor de la orden
contractual y cumplir con los requisitos de contratacién
para validar el cumplimiento de los requisitos legales.

Cuando el contratista y/o subcontratista deba desarrollar
9 su trabajo en zonas endémicas, debe contar con los
certificados de vacunaciones aplicables para los
peligros identificados en las zonas a las que se dirija él
y todo el personal a su cargo.

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
10 permanentes y ocasionales deben registrarse
diariamente y quedar reportado en la minuta el ingreso
y salida de la institucion.

Todo el personal contratista y/o subcontratista, ya sean
11 trabajadores permanentes y ocasionales debe respetar
y hacer cumplir a su personal contratado las normas y
procedimientos de seguridad que la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia tienen establecidos.
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12

Los trabajos que generen ruido, material particulado
(polvo), gases y vapores (trabajos con sustancias
quimicas como solventes) y que por tanto dificultan la
realizacion de las actividades laborales y académicas en
los horarios establecidos de trabajo y clases, deben ser
notificados a la oficina de infraestructura de Ila
Universidad Nacional Abierta y a Distancia antes de su
realizacién, con el fin de acordarse las condiciones en
las cuales se podra realizar dicho trabajo, ocasionando
los menores inconvenientes y perturbacion posible.

13

El contratista y/o subcontratista debe, en caso de ser
necesario, determinar y aislar la zona de trabajo
(acordonamiento, sefializacién, bloqueos, etc.).

14

El contratista, subcontratista, trabajadores permanentes
y ocasionales deben hacer uso Unica y exclusivamente
de los vestidores y los bafios asignados por la
Universidad, ademas estos deberan mantenerse en
perfecto orden de aseo y limpieza.

15

El contratista esta obligado a realizar las capacitaciones
y entrenamientos necesarios para evitar accidentes y
enfermedades laborales y mantener los debidos
registros en caso de que sean solicitados.

16

El personal contratista y/o subcontratista debe acatar la
sefializacién y normas que se encuentren vigentes en
cada centro de trabajo de la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia - UNAD.

17

Todo vehiculo, equipo, maquinaria y herramienta
empleada por el contratista y/o subcontratista en
desarrollo de la obra o servicio, deberd estar y
mantenerse en perfectas condiciones de operacién y
disponer de todos los dispositivos, elementos de
seguridad y resguardos hecesarios.

18

En ningln caso obstruir equipos para atencion de
emergencias como extintores, gabinetes contra
incendio, hidrantes, entre otros. Cualquier dafio en estos
equipos por parte del contratista por malas practicas
sera responsabilidad propia y debera realizar su

compensacién o pago

Numeral 5.1. CONSIDERACIONES SOBRE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

st | Nno | Na.

OBSERVACIONES
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El contratista y/o subcontratista debe asumir el costo y
suministro de los elementos de protecciéon personal
acordes a la actividad a ejecutar y a los peligros que va
a estar expuesto

El contratista y/o subcontratista esta obligado a
inspeccionar y mantener el inventario suficiente de
elementos de protecciéon personal para reemplazarlos
en caso de deterioro o pérdida y el supervisor del
contrato debe verificar que los elementos de proteccion
personal se encuentren en buenas condiciones y no se
generen riesgo en sus actividades laborales.

Los elementos de proteccién personal, sin distinguir
marca deben ser siempre los indicados al tipo de
actividad que se va a ejecutar, teniendo en cuenta que
estén fabricados tomando como referencia las normas
técnicas nacionales e internacionales y estar
certificados.

El Supervisor del contrato debe verificar mediante el
formato de entrega por parte del contratista los
elementos de Proteccién.

Todo contratista y/fo subcontratista, ya sean
trabajadores permanentes y ocasionales, debe utilizar
los elementos de proteccién personal (EPP) requeridos
y especificos segln la naturaleza del riesgo al cual se
encuentra expuesto.

Numeral 5.2. REPORTE DE INCIDENTES DEL PERSONAL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

]

NO N.A.

OBSERVACIONES

El personal contratista y/o subcontratista debe reportar
los actos y condiciones inseguras identificadas en el
area de trabajo de la UNAD (Universidad Nacional
Abierta y a Distancia) para su respectiva gestion y cierre.

Cada vez que se presente un accidente de trabajo leve,
grave o mortal dentro de las instalaciones de la UNAD,
el trabajador contratista y/o subcontratista esta obligado
a reportar el accidente de trabajo a la empresa donde
labora para que lo reporte a la ARL, EPS a la que este
afiliado el trabajador, Ministerio de Trabajo en caso de
ser grave

Todo contratista y/o subcontratista, que presente un
accidente de trabajo en las

instalaciones de la UNAD, lo debe reportar al supervisor
del contrato y lider del sistema de gestion de la
seguridad y salud en el trabajo (Gerencia de Talento
Humano) de la UNAD (Universidad Nacional Abiertay a
Distancia) y garantizar el traslado y la

atencion inmediata del accidentado hasta centro médico
autorizado por la ARL como lo establece la ley y seguir
el procedimiento que tenga establecido para solventar
este tipo de eventos
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El personal contratista y/o subcontratista debe reportar
el accidente de trabajo dentro de los dos dias habiles
siguientes a la ocurrencia del evento y dentro de los
siguientes 15 (quince dias calendario) a la fecha del
reporte realizar la respectiva investigacién del accidente
decidiendo y comunicando los planes de accion a tomar
para evitar que se

repita el evento

Numeral 5.3. CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO Y MANEJO DE RESIDUOS.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Sl

NO N.A.

OBSERVACIONES

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales, deben cumplir con las
normas legales aplicables al manejo de escombros, y
disposicion de residuos solidos y liquidos que genere la
ejecucion del contrato

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales deben disponer todos los
residuos generados en los sitios aprobados por las
autoridades ambientales y autoridades para el caso de
escombros y madera

Sera responsabilidad del contratista y/o subcontratista la
recoleccion y disposicion final de los residuos peligrosos
y no peligrosos que se generen durante su labor.

Numeral 5.4. PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

]

NO N.A.

OBSERVACIONES

El Contratista debe contar con un procedimiento para
atencién de emergencias para todos los trabajadores a
cargo.

Para trabajo en alturas se debe incluir un procedimiento
para la atencién y rescate en alturas acorde con la
actividad a ejecutar.

Numeral 5.5. MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

]

NO N.A.

OBSERVACIONES

El contratista y/o proveedor debe entregar a la UNAD el
listado actualizado de las sustancias quimicas utilizadas
durante la ejecucién del contrato. Las hojas de
seguridad y los productos quimicos deben contener
aspectos del sistema y deben estar etiquetadas y
envasadas en los recipientes adecuados para tal fin de
acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado

Todas las sustancias quimicas deben contar con las
hojas de datos de seguridad de los productos quimicos,
ademas deben estar disponibles en los lugares donde
se utilicen los productos.

49



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

INVITACION PUBLICA No. 9 DE 2024

En caso de requerir almacenar productos quimicos,

3 debe elaborar y cumplir con lo
estipulado en la matriz de compatibilidad de sustancias
quimicas

4 Asegurar que todos los productos quimicos usados en
cualquier labor en la universidad cuenten con una
etiqueta que permita su identificacién.

Examenes médicos ocupacionales:

CUMPLE
No. REQUERIMIENTO OBSERVACIONES
Sl NO N.A.

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales que realicen trabajo de alto
1 riesgo y estén expuestos a trabajos en alturas deben
cumplir con la realizacién de los examenes meédicos
ocupacionales de trabajo en alturas.

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales que trabajen en las
2 cafeterias y tengan contacto o preparen alimentos
deben tener vigentes los examenes médicos especificos
para la manipulacién de alimentos

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales que realicen trabajo de
3 fumigacion y desratizacién, lavado de tanques, deben
contar con el examen de aptitud medico ocupacional
vigente y apto para realizar el trabajo.

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales, como personas
4 independientes deben asumir el costo del examen
médico ocupacional como

lo establece la normatividad legal vigente (Decreto
1072/2015).

»  Numeral 6.- REQUISITOS ESPECIFICOS DE CONTRATACION EN SST DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD Y
RIESGO.

¢ Numeral 6.1. TRABAJO EN ALTURAS.

CUMPLE
No. REQUERIMIENTO OBSERVACIONES
Sl NO N.A.

Toda actividad que realiza un trabajador que ocasione la
suspensién y/o desplazamiento, en el que se vea
1 expuesto a un riesgo de calda, mayor a 2.0 metros, con
relacion del plano de los pies del trabajador al plano
horizontal inferior mas cercano a él

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales deben contar y entregar
2 copia de los certificados de capacitacién para trabajo
seguro en alturas vigente y en el nivel correspondiente
(Avanzado para el operario y Coordinador para trabajo
en alturas)

El contratista y/o subcontratista debe diligenciar su
propio formato de permiso para trabajos de alto riesgo
3 (alturas, espacios confinados, electricidad, caliente),

antes de iniciar la ejecucién de cada una de las
actividades que impliquen este riesgo, en el cual debe
participar el trabajador contratista o subcontratista
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autorizado, y por el coordinador de trabajo en alturas
(HSE) quienes realizaran las respectivas firmas

El contratista debe disponer de formato ATS (Andlisis de
Trabajo Seguro) debidamente diligenciado, socializado
y firmado por el HSE y contratistas

El contratista y/o subcontratista debe disponer de un
coordinador de trabajo en alturas para realizar todas las
actividades descritas en la resolucién 4272 del 2021,
ademas para elaborar, revisar y verificar en el sitio de
trabajo el permiso de trabajo correspondiente.

Asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgo
de caidas de alturas, se solicite el protocolo de rescate
en alturas, que exista acompafiamiento permanente de
una persona (Trabajar minimo entre 2 personas); este
acompafiante debe estar en capacidad de activar el plan
de emergencias en caso de gue sea necesario.

El contratista debe suministrar a sus trabajadores
permanentes y ocasionales los elementos de proteccion
personal especificos para trabajos en alturas,
certificados por las instancias competentes del nivel
nacional o internacional (certificado del

fabricante) y deben ser resistentes a la fuerza, al
envejecimiento, a la abrasién, la corrosion y al calor.

El contratista y/o subcontratista, debe contar con los
formatos de inspeccion de elementos y equipos de
proteccién contra caidas, sistema de acceso y barreras
para trabajo en alturas.

El contratista y/o subcontratista debe contar con los
sistemas de acceso para el trabajo en alturas,
certificados por el fabricante, contar con inspecciones,
antes de cada uso por parte del trabajador usuario y
minimo una vez al afio por el coordinador de trabajo en
alturas.

10

El contratista y/o subcontratista debe identificar los
peligros y riesgos generales y especificos de su zona de
trabajo en las instalaciones de la UNAD, los cuales debe
estar contemplados en la matriz de peligros de la UNAD.

1

El contratista y/o subcontratista debe contar con un
procedimiento para rescate y auto rescate en alturas,
con personal entrenado; y tenerlo disponible al momento
de realizar trabajos en alturas.

12

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales deberan acatar la politica
del SIG de la UNAD, responsabilidades, obligaciones
que sean necesarias para evitar accidentes vy
enfermedades laborales de su personal

13

El contratista y/o subcontratista debe sefializar la zona
donde se estén realizando trabajos en alturas.

Numeral 6.2. TRABAJOS ELECTRICOS.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

st | NO | NA.

OBSERVACIONES
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Acreditar por cada trabajador experiencia o formacion
en trabajo eléctrico mediante la presentacion de una
copia de |a tarjeta profesional, tarjeta CONTE expedida
por el érgano competente del personal competente
(técnico, tecnédlogo o] ingeniero formado
en el campo de la electrotecnia) de los trabajadores que
intervengan instalaciones ¢ equipos eléctricos.

El contratista y/o subcontratista debe contar con un
procedimiento para la atencién y rescate de emergencia
por descargas eléctricas.

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales deben contar con elementos
de proteccion personal correspondientes (dieléctricos).

Segln el trabajo a realizar debera contar con candados
y tarjetas de blogueo y etiquetado segtin la actividad y
la zona que ha evaluado previamente para determinar si
es posible este tipo de aislamiento de la fuente, debe
contar con sefalizacién, implementos de trabajo
suficientes para la tarea evitando retrasos.

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales, si realizan tareas eléctricas
que impliquen trabajo en altura debe cumplir requisitos
para Trabajo Seguro en Alturas.

Numeral 6.4. OBRAS CIVILES.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

)

NO N.A.

OBSERVACIONES

Disponer de manera permanente en el tiempo que dure
el trabajo una persona lider HSE supervisando trabajos
en el sitio, estos trabajos a supervisar son excavaciones,
alturas, eléctrico y confinado, o los gue se consideren
dentro del contrato firmado en la UNAD (Universidad
Nacional Abierta y a Distancia) como minima, menor o
mayor cuantia y requieran el acompariamiento.

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales deben Utilizar de manera
adecuada los elementos de proteccion personal acorde
con las actividades desempeiadas

El contratista debe disponer de formato ATS (Anélisis de
Trabajo Seguro) debidamente diligenciado, socializado
y firmado por el HSE y contratistas, asi no ejecute tareas
de alto riesgo.

El lugar en el que se encuentren los escombros debe
encontrarse debidamente sefializado; en ninglin caso
los escombros deben permanecer en zonas verdes o
areas de circulacién, con el fin de evitar accidentes
posteriores al personal que realiza trabajos de poda y
jardineria por trozos de metal, piedras, entre otros.

Definir € implementar acciones para controlar ruidos que
intervengan con la actividad normal de la Universidad
para realizar las actividades y/o barreras fisicas en caso
de que se requieran

Demarcacién y control de dreas donde se desarrolle la
actividad, para evitar el ingreso de personas y que
brinden una separacién segura contra la caida de
materiales, objetos, etc.
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El contratista deberd cumplir con el suministro de
equipos y herramientas de trabajo en buen estado,
suficientes y de acuerdo con el tipo de trabajo a realizar,
debera presentar el formato con la inspeccién realizada
a herramientas como taladros, pulidoras y otras de uso
comun en obras civiles.

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales, si realiza tareas de obras
civiles que impliquen trabajo en altura debe cumplir
requisitos para Trabajo Sequro en Alturas.

-

L]

Numeral 7. VERIFICACION Y ACEPTACION DEL CONTRATISTA

Mo,

REQUERIMIENTO

CUMPLE OBSERVACIO

si [nOo |na. NES

Para la seleccién del coniratista y confratacion de este se deben tener en cuenta los
siguientes factores:

La empresa a contraiar debe cumplir
com &l 100% de Ilos requisiios
eslablecidos de acwerdo con la
aclividad a desarrollar,

El supervisor del conirato debe validar
los soportes exigidos como reguisitos y
condiciones en segurdad y salud en
trabajo para ka coniratacion de bienes y
semvicios contempladoz en este
instructive y diligenciar y firmar el
formalo de verificacion de requisitos de
confratacion de bienes v servicios para
seguridad y salud en el frabajo

Nota: Les Anexos coresponden a las
listaz de verificacion que deben ser
diligenciadas por parie del supervisor
del contrato para dar cumplimiento a los
Requisitos y Condicienes en Seguridad
v Salud en el Trabajo, por lo tanio, es el
tnico documento que debe ser impresoe
para adjuniar a la carpeta de Orden de
Servicio Como registro de
comprobacion, junio con los respectivos
soportes de |a fista de verificacion

Anexos: Listazs de \erficacion de
Requisitas y Condiciones en Seguridad
¥ Salud en el Trabajo para Confraiacian
de Bienes y Servicios de acuerdo con la
actividad coniratada

Anexo 1. TRABAJO EN ALTURAS.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sl | NO

Entrega y firma de recibido del instructivo de
requisitos y condiciones de contratacion de
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bienes y servicios de Seguridad y Saiud en el
Trabajo

Listado de nombres y nimeros de cédula de
trabajadores del contratista y/o subcontratistas,
ya sean ftrabajadores permanentes vy
ocasionales que van a desarroliar actividades
de trabajo en alturas

Certificacion de afiliacion y registro del Gltimo
pago a la entidad promotora de salud (EPS),
administradora de fondos de Pensiones (AFP) y
administradora de riesgos laborales ARL en el
nivel de riesgo correspondiente.

Copia del certificado de aptitud médico
ocupacional vigente para trabajo en alturas
menor a un afio.

Certificacion del % de cumplimiento de
implementaciéon de los estandares minimos de
seguridad (mayor a 85%) emitido por la ARL a
la cual esta afiliado el contratista y/o certificado
de la persona con licencia vigente en salud
ocupacional o afines.

Los criterios de evaluacion de los estandares
minimos de seguridad y salud en el trabajo
deben estar acorde al No. Trabajadores y Nivel
del riesgo (Resolucion 0312 del 13 de Febrero
del 2019)

Certificados de equipos de proteccién contra
caidas, sistema de acceso y barreras para
trabajo en alturas del contratista.

Formatos de inspeccion de equipos de
proteccién contra caidas, sistema de acceso y
barreras para trabajo en alturas del contratista.

Certificado de elementos de proteccion personal
acorde a la actividad a ejecutar.

Diligenciamiento del Formato de entrega e
Inspeccion de elementos de proteccién personal
por parte del contratista.

10

Certificado de trabajo en alturas y/o
entrenamiento.

1

Procedimiento para la atencion y rescate en
alturas acorde con la actividad a ejecutar.

12

Coordinador de trabajo en alturas nivel
coordinador

13

Certificado de trabajo en alturas nivel avanzado
(operarios)

14

Tener permiso de trabajo debidamente
diligenciado y firmado por el HSE y trabajadores
de los contratistas.
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15

Tener ATS (Andlisis de Trabajo Seguro)
debidamente diligenciado, y firmado por el HSE
y trabajadores del contratista.

16

Listado de las sustancias quimicas a utilizar
durante la ejecucion de la actividad contratada.

17

Las sustancias quimicas utilizadas cuentan con
la hoja de seguridad

18

Las sustancias quimicas en su envase original y
re envasadas estan etiquetadas.

19

Entrega del formato diligenciado por parte del
contratista de la inspeccién del cierre de la
actividad

Anexo 2. OBRAS CIVILES.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Sl

NO

OBSERVACION
ES

Entrega y firma de recibido del Instructivo de
Requisitos y Condiciones en Seguridad y Salud
en el Trabajo para la Contratacién de Bienes y
Servicios

Listado de nombres y nlimeros de cédula de
trabajadores del contratista y/o subcontratistas ya
sean trabajadores permanentes y ocasionales
que van a desarrollar actividades de obra civil

Certificacion de afiliacion y registro del ultimo
pago a la entidad promotora de salud (EPS),
administradora de fondos de Pensiones (AFP) y
administradora de riesgos laborales ARL en el
nivel de riesgo correspondiente; del contratista
como de sus trabajadores permanentes y
ocasionales

Certificacion del % de cumplimiento de
implementacién de los estandares minimos de
seguridad (mayor a 85%) emitido por la ARL a la
cual esta afiliado el contratista y/o certificado de
la persona con licencia vigente en salud
ocupacional o afines.

Los criterios de evaluacién de los estandares
minimos de seguridad y salud en el trabajo deben
estar acorde al No. Trabajadores y Nivel del
riesgo (Resolucién 0312 del 13 de Febrero del
2019)

Diligenciamiento del Formato de entrega e
Inspeccién de elementos de proteccién personal
por parte del contratista.

Persona HSE con licencia en Salud Ocupacional
o en Seguridad y Salud en el Trabajo para
supervisar trabajos de obras civiles de minima,
menor y mayor cuantia que ejecute tareas de alto
riesgo.
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Tener permiso de trabajo debidamente
diligenciado y firmado por el HSE y contratistas.

Si requiere realizar labores de altura que
ocasione la suspension y/o desplazamiento, en el
que se vea expuesto a un riesgo de caida, mayor
a 2.0 metros, con relacion del plano de los pies
del trabajador al plano horizontal inferior mas
cercano a €l debera cumplir con todos los
requisitos aplicables para trabajo en alturas del
numeral 1, de este documento.

Listado de las sustancias quimicas a utilizar
durante la ejecucion de la actividad contratada.

10

Las sustancias quimicas utilizadas cuentan con
la hoja de seguridad

1"

Las sustancias quimicas en su envase original y
re envasadas estan etiquetadas

Anexo 5. TRABAJOS ELECTRICOS.

CUMPLE

No. REQUERIMIENTO si

NO

OBSERVACIONES

Entrega y firma de recibido del
instructivo de requisitos y condiciones
de contratacion de bienes y servicios

de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Listado de nombres y numeros de
2 | cédula de trabajadores del contratista
ylo  subcontratistas, ya sean
trabajadores permanentes y
ocasionales que van a desarrollar
actividades de intervencidn eléctrica.

Registro del dltimo pago a la entidad
3 |promotora de salud (EPS),
administradora de fondos de
Pensiones (AFP) y administradora de
riesgos laborales ARL en el nivel de
riesgo correspondiente.

Documentos de persona SST para
supervisar trabajos de obras civiles de
minima, menor y mayor cuantia que
ejecute tareas de alto riesgo; Diploma
de estudios (técnico, tecndlogo,
profesional o especialista con licencia
en SST vigente), certificado de curso
de 50 o 20 horas del SG-SST,
certificados de coordinador  de
alturas, supervisor de espacios
confinados vy

administrador de espacios confinados||
seglin corresponda.

5 | Copia del certificado de aptitud médico
ocupacional vigente.

Certificacion del % de cumplimiento de
implementacion de los estandares
minimos de seguridad (mayor a 85%)
emitido por la ARL a la cual esta
afiliado el contratista y/o certificado de
la persona con licencia vigente en
salud ocupacional o afines. Los
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criterios de evaluacion de los
estandares minimos de seguridad y
salud en el trabajo deben estar
acorde al No.

trabajadores y nivel del riesgo
{Resolucion 0312 del 13 de febrero de
2019)

Procedimiento para la atencion y
rescate de emergencia por
descargas eléctricas.

Programa o procedimiento para
trabajos con intervencién eléctrica
bajo lineamientos de la resolucién
5018 de 2019.

Fichas técnicas de elementos de
proteccién personal acordes a la
actividad a ejecutar.

11

Designar un jefe de trabajo quien sera
el responsable de recibir el equipo o
instalacién a intervenir en las
condiciones operativas definidas y
aprobadas,

definir sefalizacion y demarcacion en
el lugar de trabajo.

12

Protocolo o instructivo de blogueo de
energias peligrosas, establecido por

el contratista.

13

Disponer del certificado de CONTE de
acuerdo la actividad a realizar, para las
personas autorizadas a realizar las
intervenciones eléctricas.

14

Disponer del permiso de trabajo
eléctrico con los lineamientos de la
Resolucion 5018/2019, debidamente
diligenciado y firmado por el SST y
trabajadores autorizados en la
actividad del contratista.

15

Disponer del ATS (Analisis de Trabajo
Seguro) por cada permiso eléctrico
presentado, debidamente diligenciado
y firmado por el SST y trabajadores
autorizados en la actividad del
contratista.

16

Si requiere realizar labores de altura
que ocasione la suspension

y/o desplazamiento, en el que se vea
expuesto a un riesgo de caida, mayor
a 2.0 metros, con relacién del plano
de los pies del trabajador al plano
horizontal inferior mas cercano a él
debera cumplir con todos los
requisitos aplicables para trabajo en
alturas del numeral 1, de este
documento.

17

Listado de las sustancias quimicas a
utilizar durante la ejecucién de la
actividad contratada.

18

Fichas / Hojas de seguridad de
sustancias quimicas utilizadas en la

actividad contratada.

DESCRIPCION

PUNTAJE
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E! proponente acredita el cumplimiento de la HABILITA
totalidad de los requisitos del INSTRUCTIVO DE
CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES
¥ SERVICIOS, en especial los solicitados anteriormente.

El proponente acredita parcialmente o no acredita NO HABILITA
con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
INSTRUCTIVO DE CONDICIONES EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS, en especial
los solicitados anteriormente.

C. CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES MINIMOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (HABILITA / NO
HABILITA)

El contratista debera anexar el certificado de cumplimiento de la Implementacién de los Estandares Minimos de Seguridad y
Salud en el Trabajo (Resolucién 0312 del 13 de febrero del 2019); en donde indique el porcentaje del cumplimiento, el cual
debe ser mayor a 85% (Aceptable), en caso de tener un porcentaje inferior a 85% sera considerado sin excepcién alguna
como causal de rechazo de la oferta presentada y quedara automaticamente inhabilitada su propuesta. Este certificado debe
ser emitido por parte de la ARL en donde el contratista esté afiliado y/o por un profesional con licencia vigente en salud
ocupacional o afines (la cual debe acreditar contar con licencia vigente en salud ocupacional). El nimero de criterios evaluados
en los estandares minimos de seguridad, deben estar acorde con el nimero de trabajadores y nivel de riesgo segun lo
establecido en la Resolucién 0312 de 2019.

El certificado debe tener fecha de vigencia de maximo de un (1) afio anterior, contado a partir de la fecha de cierre de Ia
invitacién.

DESCRIPCION PUNTAJE

Acredita el cumplimiento de los estandares minimos en HABILITA
seguridad y salud en el trabajo con una calificacién igual o
mayor al 85% y acredita adicional la totalidad de los
requisitos establecidos en este item.

No acredita el cumplimiento de los estandares minimos en NO HABILITA
seguridad y salud en el trabajo o acredita un cumplimiento
menos al 85% y No acredita adicional |a totalidad de los
requisitos establecidos en este item.

D. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PERSONAL (HABILITA / NO HABILITA)

Para acreditar las caracteristicas técnicas del personal, el proponente debera adjuntar fotocopia de las tarjetas profesionales
cuando apliquen estas, con su respectiva certificacion de habilidad actual (ejemplo, certificado COPNIA, CONSEJO
PROFESIONAL DE LA ARQUITECTURA, CONTE, Consejo Superior de la Judicatura etc.) y demas documentos que
certifiquen las competencias (Ejemplo diplomas o actas de grado, licencias, cursos de altura) y resumen de hoja de vida en
el formato de la funcion piblica para persona natural y los respetivos soportes adicionales que apliquen para el cumplimento
de los requisitos para cada uno de los perfiles requeridos a continuacién.

Dedicacién Formacién
D::fg;?g'g" Presencial del Exg:;l;r:l:la Experiencia Especifica
Minima Profesional
Etapa |
Como director,
Supervisor o
Responsable de
Ingeniero Civil Contratos de
i 5 afios desde
Director de . o Arquitecto la expedicion Consultoria para la
Consultoria 100 % Etapal | con Posgrado de Ia matricula Interventoria y/o
en Gerencia profesional Construccién de
de Proyectos Edificaciones
Institucionales en el
sector de la
Construccion
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Arquitecto Disefiador en
. 3 Proyectos de Disefios
Dig;g::;z:tgon 10 afios desde Arquitgcténicos para
Arquitecto 100% Etapa | Posgrado en la expedicién Edificaciones
Disefiador P A 9 de la Matricula Institucionales del
rqun}ectura Y Profesional sector de la Educacion,
atines con un area intervenida
superior a 2610.48 M2
Disefiador Estructural
Ingeniero Civil | 10 afios desde | en 3 Proyectos de para
Especialista 100% Etapal | " Posgrado la expedicién Edificaciones
Estructural P en Estructura | de la Matricula Institucionales, con un
y/o similar Profesional drea intervenida
superior 2 2610.48 M2
Ingeniero Geotecnias o
Ingeniero Civil Respéndale en
10 afios desde
e con Posgrado L Contratos de
Espzc:zl::;a de 100% Etapa | en Geotgcnia, c:: Exﬁﬂeadt:?éﬂ?a Construccion de
Suelos y/o Profesional Edificaciones Verticales,
Similar con un area intervenida
superior a 2610.48 M2
Disefiador Eléctrico en
Ingeniero 10 arios desde Contratos de
Disefiador 100% Etapa | Eléctrico, la expedicién Construccion de
Eléctrico P Electricista o | de la Matricula | Edificaciones Verticales,
de Sistemas Profesional con un area intervenida
superior a 2610.48 M2
Ingeniero Civil Disefiador Hidraulico en
con 10 afios desde Contratos de
Disefiador 100% Etapa | Especialidad la expedicién Construccién de
Hidraulico en Ingenieria | de la Matricula | Edificaciones Verticales,
Hidraulica y/o Profesional con un area intervenida
Afines superior a 2610.48 M2
Profesional, 5 aifios desde
Tecnologo o Técnico y/o la expedicion
Topografia 100% Etapa | Tecndlogo en | de la Matricula
Topografia Profesional
Arquitecto Disefiador y
. Bioclimatico para
lArqu!leolo © | 10 afios desde Edificaciones
Especialista ngeniero con la expedicién Institucionales del
st 100% Etapa | Posgrado en .
Bioclimatico Bioclimati de la Matricula | sector de la Educacion
IoSir:*lni: . rg;: ° Profesional con un area superior
intervenida a 2610.48
M2
Profesional de
. L Presupuestos
Profesional en :‘c?:g':s“;ggg 5 afios desde Progranfacson on al
Presupuestos 100 % Etapa | en Gerencia la expedicion menos un contrato de
y de Obras y/o de la matricula construccién de
Programacion similares profesional Edificaciones
Institucionales del
sector de la Educacion
Etapa ll
Director de Obra en
Minimo 3 de contratos
de Construccion para
Edificaciones
Institucionales del
15 afios desde
Director de 100 % Etapa Il Arquitecto y/o | la expedicién sector d: la quwcl?dn,
Obra pa Ingeniero Civil | de la matricula COITLN GIEA Wisecianica
profesional superior a 2610.:_13 M2y
cuya sumatoria de
presupuesto sea
superior al 100% del
valor del presupuesto
oficial
Residente de 100 % Etapa Il Arquitecto y/o | 10 afios desde | Residente de Obra en
Obra o Etap Ingeniero Civil la expedicién Minimo 3 de contratos
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de la matricula de Construccion para
profesional Edificaciones
Institucionales del
sector de la Educacién,
con un area intervenida
superior a 2610.48 M2 y
cuya sumatoria de
presupuesto sea
superior al 100% del
valor del presupuesto
oficial
Residente Eléctrico en
Minimo 2 de contratos
de Construccion para
Edificaciones
Ingeniero 5 afios desde Institucionales del
Residente Eléctrico, la expedicien | Sector de la Educacién,
] 100 % Etapa Il A pedicion con un area intervenida
Eléctrico Electricista y/o | de la matricula .
de Sistema profesional | Superior a 2610.48 M2y
cuya sumatoria de
presupuesto sea
superior al 100% del
valor del presupuesto
oficial
Profesional de
Ingeniero Seguridad Industrial y
Industrial, Salud en el Trabajo de
Ingeniero Civil " contratos de
Profesional con Posgrado Isaa:::eg?cls‘gﬁ Construccién y/o
sST 100 % Etapall | en Seguridad de la matricula Ampliacion para
Industrial y rofesional Edificaciones
Salud P Institucionales del
Ocupacional sector de la Educacion,
y/o a Fines con un érea intervenida
superior a 2610.48 M2
Profesional
Ambiental y/o Profesional Ambiental
afines, 10 afios desde en Proyectos de
Profesional 100 % Etapa Il profesional en la expedicion Construccion de
Ambiental P Ingenieria con | de la matricula Edificaciones
Postgrado profesional Institucionales en el
Ambiental y/o sector de la Edificacion
a fines
Profesional Profesional
Social 100 % Etapa Il Social o afines
s avsdesse | Moo & OB
Maestro de . Maestro de la expedicion ;
Obra 105 % ElapaH Obra de la matricula ng?fti;m%lge
profesional Institucionales
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PERSONAL PUNTAJE
El proponente cumple con la totalidad de los perfiles y HABILITA
requisitos anteriormente mencionados.
El proponente No cumple o cumple parcialmente con la NO HABILITA
totalidad de los perfiles y requisitos anteriormente
mencionados

E. EXPERIENCIA GENERAL (HABILITA / NO HABILITA)

Para acreditar la experiencia general del proponente, se deberdn adjuntar tres (3) certificaciones de contratos ejecutados en
los dltimos quince (15) afios, contados a partir de la fecha de terminacién del contrato, cuyo objeto sea la Construccién de
Edificaciones puUblicas y/o privadas y de los cuales la sumatoria debera superar el 100% del presupuesto oficial de esta
invitacién traido a valor presente y un area intervenida superior a 2610.48 M2 correspondientes al area intervenida de la
presente invitacién, cada uno de los contratos deberdn estar inscritos con la clasificacion UNSPC en el Registro Unico de
Proponentes, en los siguientes cddigos:
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58 | Fami | Clas | Prod DESCRIPCION

72 10 15 00 | Servicios de Apoyo para la Construccién

72 12 14 00 Servlc!og de Construccion de Edificios Publicos
Especializados
72 14 15 00 Servicios de Preparacion de Tierras

72 15 14 00 Servicios de Construccién de Recubrimientos de Muros
72 15 15 00 Servicios de Sistemas Eléctricos
72 15 24 00 Servicios de Montaje e Instalacion de Ventanas y Puertas

81 10 15 00 Ingenieria Civil y Arquitectura

Condiciones que deben cumplir las certificaciones:

Para el caso de Consorcio o Uniones Temporales, la experiencia general y especifica podrd ser acreditada de manera
colectiva o aportada por uno solo de los consorciados, y el valor total acreditado sera la sumatoria de la experiencia

proporcionada. Solamente sera admitida la certificaciéon de cumplimiento expedidas por la entidad que haya contratado
directamente el servicio.

NOTA: Las certificaciones incorporadas en la OFERTA deben contener como minimo, la siguiente informacién.

Datos generales del contratante (Nombre o razén social, direccion, Teléfono, correo electrénico del contratante).
Plazo de ejecucion

Objeto del contrato.

Valor

Fecha de Expedicion

Firma del funcionario competente

Cumplimiento a satisfaccién del objeto

La certificacion que acredite experiencia en forma asociativa como unién temporal o consorcio debera ser presentada por
cada uno de los miembros de la figura asociativa y el valor se tomara del porcentaje correspondiente. Solamente serd admitida
la certificacion de cumplimiento expedidas por |a entidad que haya contratado directamente el servicio.

Solamente seran admitidas las certificaciones de cumplimiento expedidas por la entidad que realizé la contratacion respectiva.
No se tendran en cuenta auto certificaciones, ni copias de minutas de contratos, ni actas de liquidacién, ni certificaciones con
mala calificacién del servicio.

EXPERIENCIA GENERAL PUNTAJE

La proponente anexa tres (3) certificaciones, cumple con la HABILITA
experiencia solicitada y los requisitos anteriormente
mencionados.

El proponerte no presenta certificaciones o presenta NO HABILITA
certificaciones parciales, o presenta certificaciones sin el
cumplimiento de los requisitos, especialmente los
solicitados en el presente item.

F. EXPERIENCIA ESPECIFICA (250 PUNTOS)

Para acreditar la experiencia especifica del proponente, se deberan adjuntar tres (3) certificaciones de contratos ejecutados
(no son validas minutas de contratos) por lo cual se tendrén en cuenta los siguientes criterios:

*  Una (1) certificacién debe tener como objeto la construccion de Edificaciones Institucionales que de manera taxativa
deberan ser en cualquiera de las siguientes tipologias: Instituciones Educativas y/o Universidades, para demostrar
la experiencia el contrato debera ser superior al 50% del valor del presupuesto oficial de esta invitacién traido a
valor presente y debe haberse intervenido un area superior al area a intervenir dentro de la presente invitacién.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LOS PROPONENTES PONDERACION
(PUNTOS)
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El proponente acredita una certificacion por valor superior al 50% 50
del presupuesto oficial.
El proponente No acredita una certificacion por valor superior al 50% 0
del presupuesto oficial de esta invitacién.
EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LOS PROPONENTES PONDERACION
(PUNTOS)
El proponente acredita una certificacion por area construida cubierta 50
superior a 2610.48 M2
El proponente No acredita una certificacion por area construida 0
cubierta superior a 2610.48 M2.

Una (1) certificacion cuyo objeto sea disefio y construccion de edificaciones publicas y/o privadas donde demuestre
la terminacion del contrato en los Gltimos quince (15) afios, contados a partir de la fecha de cierre de la presente
invitacion (no son validas minutas de contratos), adicional a lo anterior la certificacion debera contemplar la
intervencion en simultaneo de al menos 3 edificaciones dentro del mismo contrato.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LOS PROPONENTES PONDERACION
(PUNTOS)
El proponente acredita una certificacion cuyo objeto sea Disefio y 50

Construccién de Edificaciones publicas y/o privadas. Adicional a lo
anterior la certificacién deberd contemplar la intervencién en
simultaneo de al menos 3 edificaciones dentro del mismo contrato.

El proponente No acredita una certificacién cuyo objeto sea Disefio 0
y Construccién de Edificaciones publicas y/o privadas. Adicional a
lo anterior la certificaciéon deberd contemplar la intervencién en
simultaneo de al menos 3 edificaciones dentro del mismo contrato.

Una (1) certificacién cuyo objeto sea la ejecucion de Construccion de Laboratorios de instituciones educativas donde
demuestre la terminacién del contrato en los ultimos quince (15) afios, contados a partir de la fecha de cierre de la
presente invitacién (no son vélidas minutas de contratos).

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LOS PROPONENTES PONDERACION
(PUNTOS)
El proponente acredita la certificacion con el cumplimiento total de 100
los requisitos, especialmente los solicitados en el presente item.
El proponerte no presenta una (1) certificacion o presenta la 0

certificacion parcial, o presenta la certificacion sin el cumplimiento
de los requisitos, especiaimente los solicitados en el presente item.

Condiciones que deben cumplir las certificaciones:

Para el caso de Consorcio o Uniones Temporales, la experiencia general y especifica podra ser acreditada de manera
colectiva o aporiada por uno solo de los consorciados, y el valor total acreditado sera la sumatoria de la experiencia
proporcionada.

NOTA: Las certificaciones incorporadas en la OFERTA deben contener como minimo, la siguiente informacion.

Datos generales del contratante (Nombre o razén social, direccién, Teléfono, correo electronico del contratante).
Plazo de ejecucion

Objeto del contrato.

Valor

Fecha de Expedicién

Firma del funcionario competente

Cumplimiento a satisfaccion del objeto

La certificacion que acredite experiencia en forma asociativa como unién temporal o consorcio debera ser presentada por
cada uno dg los miembros de la figura asociativa y el valor se tomara del porcentaje correspondiente. Solamente ser4 admitida
la certificacion de cumplimiento expedidas por la entidad que haya contratado directamente el servicio.
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Solamente seran admitidas las certificaciones de cumplimiento expedidas por la entidad que realizé la contratacion respectiva.
No se tendrén en cuenta auto certificaciones, ni copias de minutas de contratos, ni actas de liquidacion, ni certificaciones con
mala calificacion del servicio.

G. ASISTENCIA A LA VISITA TECNICA (MAXIMO 80 PUNTOS)

Los proponentes deberan asistir a la visita técnica que se llevara a cabo en las diferentes instalaciones de la UNAD, Se iniciara
la visita técnica a las 10 a.m., hora en la cual deberan estar presentes todos los interesados, pasada la hora de inicio no se
permitira la realizacion de la misma, asi como tampoco se permitira, durante el transcurso de la visita, el ingreso de los
proponentes que no se encontraren a la hora sefialada en el cronograma de actividades.

Adicional, la vista técnica debera ser realizada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, el cual debera presentar copia de Ia
matricula profesional, junto con certificado vigente del consejo profesional que le aplique. Adicionalmente, carta de
autorizacion de la persona juridica interesada en el proceso.

Cualquier inquietud relacionada con la visita técnica que se llevara a cabo el dia y hora sefialada por favor comunicarse con

la Gerencia De infraestructura Fisica para su solucién.

La visita se realizara a todos los sitios de prestacion del servicio en la UNAD aqui listados:

ZONA DIRECTOR (A} |DIRECCION | TELEFONO | CORREOD ELECTRONICO CEELTI‘_AR
NODO ZONAL AMAZONIA ORINOQUIA

Km 1 Via

Acacias
CEAD OSSR IAVIER | Villavicencio | 6013443700 | acacias@unad.edu.co 310 555
ACACIAS BLANDON Contiguo al | ext 8417 oscar.olarte@unad.edu.co 2775

complejo

ganadero

NODO ZONAL CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA
SANTIAGO Avda 7 # 1
CEAD ANDRES A 85 868 60 36 arbelaez@unad.edu.co 315311
ARBELAEZ CADENA Finca Casa santiago.cadena@unad.edu.co | 7968
DELGADO Loma
318 351

Carrera 10 | 9719
CEAD SUANCARLOS | No.3650 |316333 | girardot@unad.edu.co 317 810
GIRARDOT GOMEZ Via 1516 juan.cuadros@unad.edu.co 7155

Tocaima 317 667

5956

Transversal
CCAV e 11N0S-35 | o175 | facatativa@unad.edu.co 322 201
FACATATIVA MEDINA SOTO | Portal de La diego.medina@unad.edu.co | 5240

Maria

NODO ZONAL CENTRO BOYACA

Calle 18
CEAD EIS-EEIQNZA Carrera 1 tunja@unad.edu.co 313 441
TUNJA HOZMAN MORA Barrio gloria.hozman@unad.edu.co 9011

Manzanares

NODO ZONAL CENTRO SUR
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Kra 5 # 46
N-67
VIA PISOJE
(Sede
Norte)
CEAD mligfgo 602 popayan@unad.edu.co 311 281
POPAYAN MEDINA ROJAS ga-rrsesra 34# |8380000 wilder.medina@unad.edu.co 5625
Sector
Histérico
{Sede
Centro)
602
MONICA Calle 14 7298521 -
CCAV MILDRED No.28-45 602 pasto@unad.edu.co 320 850
PASTO QUINTERO Bo&nbon 4 7298520 - | monica.quintero@unad.edu.co | 3952
SALDARRIAGA 602 317 377
7237441 9744
LIOR MONTARG @unad.ed 3112815564
jose.montano@unad.edu.co 55
BUENAVENTURA HURTADO
NODO ZONAL DE OCCIDENTE
Carrera 34
CEAD CEr o #107 - 98 turbo@unad.edu.co 313640
TURBO Barrio La monica.caicedo@unad.edu.co | 8599
GONZALEZ Vil
Carrera 23
YULIAN con
CIP ADALBERTO Diagonal 606 311 dosquebradas@unad.edu.co 316 356
DOSQUEBRADAS | SEPULVEDA 25F sector | 6599 yulian.casadiego@unad.edu.co | 7955
CASADIEGO Casas de
Milan

En cada uno de estos sitios que se acaban de indicar, el oferente adjudicatario debera prestar el servicio, quedando asi
establecidos a los oferentes las sedes y lugares donde se desarrollara el objeto contractual.

La asistencia a la visita técnica no sera obligatoria, no obstante, el desconocimiento de las condiciones no serviré de excusa
posteriormente por parte del futuro contratista para el estricto cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Durante la visita se expedira un Certificado de Asistencia el cual se debe anexar a la oferta.

Durante la visita, cada proponente debera llevar impreso el Formulario No. § de los presentes Términos de Referencia, el
cual sera diligenciado y suscrito por el funcionario competente de la sede de la UNAD visitada.

Dicho formulario diligenciado debera ser anexado a la oferta presentada el dia del cierre de la presente invitacion. Si el
proponente presenta un Formulario distinto al indicado en los presentes Términos de Referencia, la visita a ese sitio en
particular se entendera no realizada y por tanto no se asignara el puntaje correspondiente.

La visita debe ser realizada por un funcionario de la firma del oferente, quien debera presentar carta de autorizacién de la
empresa, consorcio o unién temporal que presentara oferta para realizar dicha visita.

En caso de ofertas conjuntas, la visita debera ser realizada a nombre del Consorcio o Unién Temporal, debera presentar en
la visita la conformacién del consorcio o unién temporal, definiendo los integrantes y % de conformacion.

CONDICIONES DEL VALOR DE LA ASISTENCIA A
LA VISITA TECNICA PONDERACION (PUNTOS)
Certificado de Asistencia a Visita Técnica, por cada una
de las sedes a intervenir (8 PUNTOS por cada Sede). S0PUNTOS
No presentacion de ninguna certificacion o
certificaciones incompletas de cada una de las sedes a 0 PUNTOS
intervenir

H. VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA (MAXIMO 50 PUNTOS)



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

INVITACION PUBLICA No. 9 DE 2024

El valor de la propuesta u oferta tendra un puntaje de cincuenta puntos, los cuales se otorgaran de la siguiente manera.

CONDICIONES DEL VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA PONDERACION (PUNTOS)
Primer lugar a la oferta que presente el primer menor valor. 50
Segundo lugar a la oferta que presente segundo menor valor. 30
Tercer lugar a la oferta que presente tercer menor valor: 20
La oferta econémica:

Debera incluir todos los costos directos e indirectos en que incurrira en futuro contratista para la prestacion del servicio o
suministro u obra (el que corresponda seglin sea el caso).

+  Debera incluir todos los costos, impuestos contribuciones y demds valores e impuestos que se desprendan del
objeto de la invitacion.

*  Debera discriminar el valor de la oferta antes de L.V.A., el valor y el porcentaje correspondiente al .V.A. y el valor
total de la propuesta incluido el |.V.A.

« Debera justificar con norma de caracter legal la aplicacion del L.V.A., sus porcentajes, variaciones, exclusiones o
exenciones.

¢ Debera discriminar los precios unitarios para cada uno de los items que conforman el presupuesto oficial del
proyecto.

+ Ademas de lo anteriormente descrito, debe relacionar:

«  [TEM: ldentificacién numérica ascendentes de los productos solicitados por la UNAD.

+ PRODUCTO: Descripcion especifica del elemento, producto o servicio solicitado por la UNAD

«  CANTIDAD: Namero de elementos, productos o servicios solicitados por la UNAD

« PRECIO UNITARIO: Costo presentado por el oferente para cada elemento, producto o servicio solicitado por la
UNAD. Este costo debe ser presentado sin centavos.

* PRECIO TOTAL SIN IVA: Es la multiplicacion entre la cantidad por el precio unitario. Este costo debe ser presentado
sin centavos.

«  VALOR DEL IVA POR PRODUCTO: Impuesto al valor agregado aplicado al precio total sin |.V.A.

« PRECIO TOTAL POR PRODUCTO: Es la suma de Precio Total Sin IVA mas el Valor del IVA por producto. Este
costo debe ser presentado sin centavos.

» PRECIO TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO IVA (EN LETRAS SIN CENTAVOS): Es el valor total de la oferta en
letras discriminando el valor de la oferta, el impuesto del IVA y el valor total. El precio debe ser presentado sin
centavos.

» En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta debera indicar los porcentajes
correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del porcentaje total contratado,
para los fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educacién Nacional.
En caso de que no vengan discriminados estos datos, la oferta econémica se tendra como no habilitada, en razén
a que no cumple con un requerimiento propio del Ministerio de Educacién Nacional.

» En caso de existir diferencia, en la oferta frente lo dispuesto en letras y nimeros, esta situacion es causal de
RECHAZO O INADMISION DE LA PROPUESTA, toda vez que se entenderia como una modificacién a la propuesta
original presentada, accién que la UNAD no puede admitir.

NOTA
La Universidad solicita presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas préxima.

El Proponente debera presentar en la Propuesta Econémica y en la Carta de Presentacion de la Propuesta la discriminacién
de los valores correspondientes a impuestos, los porcentajes respectivos a aplicar junto con su justificacién normativa de
caracter iegal frente a su aplicacién, ademas de, variaciones, exclusiones o exenciones a que haya lugar.

La responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a Ia unidad mas préxima es tnica
y exclusiva del oferente. La UNAD se abstiene de modificar los célculos presentados por el oferente, dado que estaria
modificando por exceso o por defecto la propuesta presentada, lo cual se entenderia como una modificacién a la propuesta
original presentada, accién que la UNAD no puede realizar de acuerdo con el numeral "2.6 Solicitud de Aclaraciones a las
ofertas”.

La UNAD da por entendido que el oferente al presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de invitacién incluye

dentro del valor total de la oferta, todos los impuestos que lleguen a generarse durante la ejecucién del contrato derivado del
presente proceso de contratacion.
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NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente nimero de foliacion.
LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE EVALUACION POR PARTE
DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la propuesta no debe superar los diez (10)
caracteres".

El comité de estudio de las propuestas actuara de acuerdo con el siguiente procedimiento:
Se rechazaran las propuestas cuyo valor global estén por encima o supere el presupuesto oficial.

La propuesta que se encuentre por debajo del 98% del presupuesto oficial, sera considerada como precio artificialmente bajo
y sera rechazada.

Obtendra el mayor puntaje de 50 puntos la oferta que mas se acerque a la media geométrica de las ofertas habiles
presentadas, por encima o por debajo incluyendo el presupuesto oficial una vez.

La UNAD se reserva el derecho de verificar durante la evaluacién y hasta la aceptacién la informacién y soportes que
considere convenientes tales como: Certificaciones, copias de los contratos, diplomas, matriculas profesionales, entre otros.

DESEMPATE.

i. Se escogera la propuesta que presente el mayor de puntaje relacionado con el criterio experiencia especifica.

ii. 8i persiste el empate, se preferird a la oferta que haya tenido el mayor puntaje en el factor de asistenciaa la
visita técnica.

i, Si persiste el empate, se preferird a la oferta que haya tenido el mayor puntaje en el factor de valor econémico
de la propuesta.

Si el empate persiste, la Oficina Juridica y de Contratacién realizaré un sorteo que definird a quien se adjudicara el contrato
el cual se comunicara a los oferentes previo dia a la publicacién de la adjudicacién definitiva.

9. CESION Y SUBCONTRATACION.

El CONTRATISTA no podréa ceder sus derechos y obligaciones nacidas del Contrato sin el previo consentimiento escrito de
la UNAD. En caso de prescindir de dicho consentimiento, tal cesién no sera valida ni tendra efectos para las Partes. El
CONTRATISTA tampoco podra a su vez subcontratar sus obligaciones bajo el contrato sin el previo consentimiento de UNAD.
Entre la UNAD y el CONTRATISTA no existe relacién laboral alguna; en consecuencia, el CONTRATISTA no podra formular
reclamaciones, solicitar indemnizaciones ni instaurar acciones de cualquier indole contra UNAD.

10. NOUMERO MINIMO DE OFERTAS HABILES.

Para la adjudicacién de la presente Invitacion directa se determina que el ndmero minimo de ofertas habiles seré de un (1)
proponente, por lo tanto, con la existencia de por lo menos un proponente que cumpla con los requisitos técnicos, econdémicos
y juridicos la presente sera adjudicada.

11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

En desarrollo del objeto contractual requerido, el proveedor contrae para con la UNAD, las siguientes obligaciones:

1) Elproveedor debe entregar un cronograma o programacion de ejecucién del contrato dando uso al MS Project, esta
programacion se debe actualizar durante la ejecucion del contrato si las actividades o fechas cambian por algtin
motivo justificado, todo esto con previa autorizacién y aprobacién por parte del supervisor del contrato.

La elaboracién de la programacién del proyecto es responsabilidad exclusiva del contratista, quien debe prepararla
con detalle y presentarla a la entidad contratante para su aprobacion. Esta programacién debe reflejar con precision
la secuencia de actividades, recursos asignados y restricciones pertinentes, alinedndose con los términos del
contrato y los objetivos del proyecto. La entidad contratante revisara la programacion para garantizar su viabilidad
y coherencia con los requisitos establecidos, permitiendo asi su utilizacién como guia operativa durante la ejecucién
del proyecto y facilitando el seguimiento y control del progreso.

I Pasos para la elaboracién de la programacién:

Requisitos previos:

- Conocimiento basico de la metodologia del valor ganado.

- Microsoft Project.

- Datos y detalles del proyecto a planificar.

- Capacitar al personal involucrado en el uso adecuado de Microsoft Project, la metodologia del valor ganado y la
gestion de costos en el proyecto.
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2)

1. Crear un nuevo proyecto:

- Abrir Microsoft Project.

- Configurar el proyecto (opciones de moneda, ajustes de tiempo y calendario base del proyecto, excepciones,
etc)
- Seleccionar "Nuevo Proyecto” y proporcionar detalles basicos del proyecto (nombre, fechas de inicioffin, etc.).
Se sugiere guardar el archivo de Microsoft Project con una nomenclatura clara y estandar para facilitar la
identificacién y gestion, por ejemplo: "NombreProyecto_Fechalnicial_FechaFinal_v1.mpp".
2. Definir la estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS):
Define las tareas principales del proyecto y desglosa cada una en subtareas mas especificas. Utiliza una estructura
jerarquica para organizar las tareas.

- Establecer las fases, tareas y subtareas principales del proyecto.

- Organizarlas jerarquicamente para representar la estructura del proyecto.
3. Establecer dependencias entre tareas:

- Definir relaciones de dependencia y secuenciacién entre tareas (finalizacién a inicio (FA), inicio a inicio (IA),
finalizacion a finalizacién (FF) o inicio a finalizacién (iF)).

- Asegurarse de reflejar correctamente las relaciones entre las tareas. Configurar estas dependencias en Microsoft
Project para reflejar la secuencia légica en la que deben completarse las tareas.
4. Asignar la duraciodn, recursos y costos:

- Asignar duraciones a cada tarea o fase en funcién de los recursos asignados y la complejidad de la actividad.

- Asignar recursos necesarios para cada tarea (personal, equipo, materiales, etc.).

- Asignar los costos asociados a cada tarea, considerando mano de obra, materiales, equipos, etc. Dichos costos
deberan corresponder de manera exacta al presupuesto contractual.
I Seguimiento al progreso del proyecto:
La entidad contratante llevara a cabo el seguimiento del proyecto utilizando como referencia principal la
programacién de obra presentada por el contratista, debidamente aprobada de acuerdo en las condiciones
contractuales, la cual se establecera como la linea base del proyecto. A medida que el proyecto avance, la entidad
contratante se basara en las actualizaciones de progreso proporcionadas por el contratista, las cuales se realizaran
sobre la misma linea base. Esta practica garantiza una supervisidn continua y precisa del desarrollo del proyecto,
permitiendo una evaluacion efectiva del cumplimiento de los hitos y objetivos establecidos. La colaboracion entre
ambas partes asegura una gestion integral del proyecto, con el fin de alcanzar los resultados deseados de manera
eficiente y conforme a lo acordado contractualmente.
La programacién del proyecto, una vez aprobada, deberé actualizarse periédicamente por el contratista conforme
al avance del proyecto. Esta actualizacion se realizarad y presentara en formato digital, utilizando siempre un archivo
de Microsoft Project, y debera presentarse en cada punto de revisién (corte o comité), establecido por la entidad
contratante. Es crucial que esta actualizacion sea completa y refleje con precision el progreso real del proyecto, ya
que constituye un requisito indispensable para la revision y aprobacién por parte de la entidad contratante. Solo
tras la aprobacién de la programacién actualizada se procedera a la consideracion del pago correspondiente al
contratista.
1. Crear la linea base del proyecto:
. - Una vez que la programacién inicial esté completa, revisada y aprobada por la entidad contratante, se
establecera una linea base para el proyecto. La linea base representa el plan original del proyecto y actlia como
punto de referencia para comparar el progreso real.

- Cada una de las programaciones presentadas para seguimiento del progreso del proyecto deberéa registrar el
avance real de las tareas del proyecto conforme se desarrolla el proyecto. (duracién real, % completado, costo real)

El alcance de las actividades a desempefar para el cumplimiento del contrato se debe ejecutar en las siguientes
edificaciones de la UNAD:

NOMBRE DEL CENTRO O UBICAGION (CIUDAD /

LA SEDE DIRECCION MUNICIPIO)
Carrera 23 con

CIP DOSQUEBRADAS Diagonal 25F sector RISARALDA
Casas de Milan

Kra 5 # 46 N - 67 VIA
CEAD POPAYAN PISOJE (Sede Norte) VALLE DEL CAUCA
CEAD PASTO Calle 14 No.28-45 NARINO

Bombona
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

NOMBRE DEL CENTRO 0 UBICACION {CIUDAD /
LA SEDE DIRECCION MUNICIPIO)

Km 1 Via Acacias
CEAD ACACIAS Villavicencio Contiguo META
al complejo ganadero

Calle 18 Carrera 1
CEAD TUNJA Barrio Manzanares BOYACA

Carrera 34 # 107 - 98

CEAD TURBO Bl urtia ANTIOQUIA
CEAD BUENAVENTURA cagi:i i VALLE DEL CAUCA
CEAD GIRARDOT Carrera 10 No. 36 50 CUNDINAMARCA
CEAD ARBELAEZ gl ol A CUNDINAMARCA
Transversal 11 No 5 -
CEAD FACATATIVA 35 este Portal de La CUNDINAMARCA

Maria

El contratista deberd entregar y realizar actividades puntuales de Estudios y Disefios (Contempla Levantamiento
Topografico, Estudio de Suelos, Disefio Arquitecténico, Disefio Estructural, Disefio Eléctrico y de Tecnologia y
Disefio Hidrosanitaric), en las sedes de CIP DOSQUEBRADAS, CEAD POPAYAN, CEAD PASTO, CEAD
ACACIAS, CEAD TUNJA, CEAD TURBO Y CEAD BUENAVENTURA.

Las cantidades unitarias que se deben tener en cuenta en la propuesta comercial y para ejecutar el objeto se
exponen en el ANEXO TECNICO 4.

El proveedor debe usar el Formato Detalles de Avance, Cantidades y Costos Unitarios de Obra F-14-3-2 (Enlace:

JAfsi 'documentos/sgc/formatos/F-14-3-2.xIsx), para cada uno de los cortes, especificando las
cantidades de cada corte. En caso de que existan [TEM NO PREVISTOS en el corte, cada uno de estos debe ser
soportado con su respectivo Andlisis de Precio Unitario dando uso al Formato de Anélisis de Precios Unitarios
'APUs' Para Procesos De Infraestructura Fisica F-14-3-5 (Enlace:

LIPS

El proveedor debe allegar las memorias de calculo respectivas en el formato F-14-3-6 Formato de Memorias de

Calculo para Cortes de Obra (Enlace: https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-3-6.xlsx)

El proveedor en cada uno de los centros donde ejecuté el contrato al terminar debera hacer firmar por parte de la
direccion o de algun funcionario de la UNAD designado por el director, el Formato De Certificacion De Ejecucion

De Actividades De Mantenimientos Y/O Adecuaciones F-14-1-21 (enlace:
https:/fsig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-1-21.docx).

El proveedor debe dar uso al Formate de Acta de Reunién y Seguimiento Comité Técnico de Obra F-14-3-4 (Enlace:
httos://sig.unad.edu.co/documentos/sqc/formatos/F-14-3-4.docx), para registrar los resultados de las reuniones

donde se tomen decisiones claves para la ejecucion del proyecto.
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

El proveedor debera hacer uso del Formato Acta de Terminacién y Entrega Final de Obra F-14-3-1 (Enlace:
s://sig.unad.edu. mentos/sgc/formatos/F-14-3-1.xIsx), al haber terminado la obra y realizar la entrega
oficial de la misma al supervisor del contrato.

El proveedor en cada uno de los cortes de pago debe entregar un informe con fotografias utilizando el Formato
Informe Parcaal de Acmm:lades para Contratos de Infraestructura Fisica F-14-1-17 (enlace:
] ) A ), este informe se puede complementar con otros
mformes estudios tecnlcos yio documentos entregables que evidencien la ejecucion del contrato, asi como lo
documentos anexos aplicables solicitados en los diferentes numerales del formato.

El contratista debera estar dispuesto a recibir de manera presencial o virtual revisiones al cumplimiento de su
gestion ambiental, las cuales se realizaran dando uso al formato F-6-3-1 Formato de Evaluacion de Gestion
Ambiental a Proveedores (Enlace: https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-6-3-1.docx) y revisiones al
cumplimiento de su gestion en seguridad y salud en el trabajo, las cuales se realizaran dando uso al formato F-14-
1-27 Formato de Control de Informacién de Seguridad para Contratistas de Infraestructura Fisica (Enlace:
hitps://sig.unad.edu.co/documentos/saciformatos/F-14-1-27 .xlsx).

De manera complementaria, para cada corte de pago el proveedor debe anexar segin solicitud, los documentos
dispuestos en el Formato de Seguimiento de Cortes y Pagos a Contratos de Infraestructura Fisica F-14-1-8 (Enlace:

https://sig.unad.edu.co/documentos/sqc/formatos/F-14-1-8.xIsx), pestafia 1 (que apliquen).

En caso que dentro de la obra se realice dotacién o suministro de algun elemento inventariable (Ejemplo: aires
acondicionados, electrodomésticos, basculas, paneles de control, UPS, muebles, etc.), el proveedor debera
diligenciar y entregar en cada corte que se haya realizado dicho suministro, el Formato para ldentificaciéon de
Elementos Inventariables en Contratos de Infraestructura  F-14-1-5 (Enlace:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-1-5.xlsx), documento que servird como anexo de la factura
de ese corte, con soporte de las fichas técnicas de cada elemento; De igual forma debera hacer firmar por parte de
la direccién o de algun funcionario de la UNAD designado, el Formato De Certificacion De Recepcién De Suministros
F-14-1-20 (enlace: https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-1-20.docx).

Para cada corte de pago el proveedor debe anexar los documentos que apliquen dispuestos en el Formato de
Aspectos Técnicos, Administrativos y Contables de Contratos de Infraestructura  F-14-1-9 (Enlace:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-1-9.xIsx).

En cumplimiento a las directrices del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se debe dar cumplimiento a los
requisitos que apliguen del INSTRUCTIVO DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS  |-5-6-5 (Enlace:

https://sig.unad.edu.co/documentos/sqc/instructivos/|-5-6-5.pdf), a los siguientes capitulos:
“3.2. Supervisor del contrato;

Es el representante designado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD o el HSE contratado por
el contratista podra efectuar el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del contrato quien tiene, entre otras, las
siguientes funciones:

» Realizar la entrega al contratista del instructivo de requisitos y condiciones de contratacién de bienes y servicios
de seguridad y salud en el trabajo y diligenciar la evidencia del recibido.

» Solicitar al contratista la certificacion por escrito firmada por la persona con quien se firmé el contrato, en donde
indique que cumple los requisitos en seguridad y salud en el trabajo: Induccién, capacitacién, identificacion de
peligros, plan de prevencién, preparacién y respuesta ante emergencias.

e Incluir en los términos de referencia, en los estudios previos y en los estudios de mercado (cuando éstos Gltimos
procedan) la obligacién a cargo del contratista consistente en “Dar cumplimiento a la Politica, lineamientos y normas
establecidos en el Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y las que regulen la materia y se
expidan durante el plazo de ejecucién”, con el propésito de que la misma sea incorporada en la minuta contractual
para asegurar su cumplimiento efectivo.

« Garantizar que la empresa contratada cumpla con las disposiciones del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud
en el Trabajo acorde a la normatividad vigente.

o Aplicar las LISTAS DE VERIFICACION DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO PARA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS de acuerdo con la actividad contratada que se
encuentran como anexos en este mismo documento.
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e Disponer de las evidencias de cumplimiento de todos los requisitos de contratacién aplicables a la actividad que
va a desarrollar.

» Conocer y entender el contenido de este instructivo y velar por el cumplimiento de este.

 Verificar que todo el personal contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales que
se encuentra laborando, cuente con la afiliacion vigente al sistema general de seguridad social de Colombia,
mediante certificaciones que para el efecto le allegue el contratista (certificacion de parafiscales o planillas de
pagos).

e Ejercer la autoridad de suspender parcial o total la actividad por incumpiimiento de las normas de seguridad y
salud en el trabajo.

» Para supervisar el cumplimiento de requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo, debe contar con el curso virtual
gratuito de 50 horas de capacitacion obligatoria sobre el Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
(Decreto 1072/2015 articulo 2.2.4.6.35).

» Para supervisar actividades de trabajo en alturas, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia — UNAD, debe
disponer de un coordinador de trabajo en alturas, certificado en la norma de competencia laboral vigente para
trabajo en alturas (Resolucion 4272 del 27 de diciembre el 2021.

* En caso en que el contratista ingrese sustancias quimicas al establecimiento, debe verificar que las sustancias
estén etiquetadas y en envases adecuados para tal fin.

» La lista de verificacién diligenciada y los soportes de la verificacion deben estar en el expediente contractual.
3.4. LIDER HSE OPERATIVO DE OBRA CIVIL

Cuando se realice un contrato de obra civil (Obra civil de mantenimiento, reforzamiento estructural, construccion
nueva) de minima, menor y mayor cuantia se debe exigir al contratista que tenga alguna de las siguientes
alternativas:

# Un profesional que cuente con formacién en seguridad y salud en el trabajo; que ademas tenga licencia vigente
en salud ocupacional o en seguridad y salud en el trabajo, aprobado y certificado el curso virtual de 50 horas de
capacitacion obligatoria sobre el Sistema de Gestion de la Seguridad y Saiud en el Trabajo, (Decreto 1072/2015
articulo 2.2.4.6.35)., con experiencia laboral certificada con relacion al objeto contractual y contar con el curso de
coordinador de trabajo en alturas si se realiza tarea que implique trabajo de alto riesgo.

« Tecndlogo en higiene y seguridad industrial, u otras especialidades tecnolégicas con licencia en salud
ocupacional o seguridad y salud en trabajo, o que tengan relacién con el objeto del contrato, aprobado y certificado
el curso virtual de 50 horas de capacitacién obligatoria sobre el Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, (Decreto 1072/2015 articulo 2.2.4.6.35).Debera acreditar experiencia laboral y contar con el curso de
coordinador de trabajo en alturas si se realiza tarea que implique de alto riesgo.

e Técnico en cualquier especialidad que tenga relacién con el objeto del contrato. Con licencia en salud ocupacional
o en seguridad y salud en trabajo, curso virtual del SGSST de 50 (horas). Debera acreditar una experiencia laboral.
y contar con el curso de coordinador de trabajo en alturas si se realiza tarea que implique de alto riesgo.

Las funciones que tendra a cargo esta persona mientras realicen la supervision seran:

e Conocer, hacer extensivo al equipo de trabajo y cumplir con el instructivo

« Garantizar que los sistemas y equipos de proteccidn contra caidas, cumplan con los requerimientos normativos.
* Asegurar que se realice la firma de los respectivos permisos de trabajo de alturas y espacio confinado.

e Tener ATS (Analisis de Trabajo Seguro) debidamente diligenciado, socializado y firmado por el HSE y
contratistas.
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« Inspeccionar y verificar que sus trabajadores cumplan con los requisitos y normas de seguridad antes, durante y
después de la actividad contratada.

o Garantizar la entrega, reposicidn, inspeccion de los elementos de proteccién personal que cumplan con los
requisitos legales vigentes aplicables.

» Guiar e instruir a sus trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo mediante metodplogjas
apropiadas en la ejecucion de la labor garantizando que no ocurran accidentes y eventos que afecten la terminacién
oportuna del trabajo, asi como fallos en la operacion de la universidad.

¢ Detener un trabajo hasta tanto no garantice la empresa contratista o subcontratista que las condiciones minimas
de seguridad se cumplen en el trabajo.

» Debe reportar accidentes de trabajo a la empresa contratista y a la Administradora de Riesgos Laborales - ARL
a la cual estan afiliados los contratistas o subcontratistas.

3.5. Sancion i imi isposiciones de Sequridad Industrial;

En el evento que ocurra alguna deficiencia, dafio o accidente por la falta de adopcién de medidas de seguridad
industrial, el contratista debera asumir por su cuenta y riesgo las consecuencias que se deriven de ello, de igual
forma el incumplimiento a las normas y disposiciones establecidas y definidas en este instructivo constituiran
infraccién grave a las obligaciones contraidas por el contratista, estando facultada la Universidad Nacional Abierta
y a Distancia — UNAD, para tomar las medidas correctivas que sean del caso como son:

= Suspension temporal del trabajo: Segun lo evidenciado, una suspension temporal sera aquella donde se retire
de la obra o sitio de trabajo al contratista y sus empleados por un lapso de tiempo, en el cual se busca poder
reevaluar las condiciones de trabajo, identificar las fallas y corregirlas, ademéas de sugerir nuevas estrategias, ante
lo cual el contratista y sus empleados deben acatar y estar totalmente de acuerdo, esto con el fin de no retrasar los
trabajos generados y afectar la operacién de la universidad, algunas causas de suspension temporal seran:

v No uso de elementos de proteccién personal

v Omisién de protocolos previamente comunicados a la universidad.

v Uso de productos quimicos sin previa autorizacién y sin haber comentado de su uso.

v Transitar y alejarse de la zona de trabajo en actividades totalmente diferentes a las contratadas.

v Trabajar y prolongar horarios diferentes a los pactados con el supervisor del contrato por parte de la universidad.

v La ejecucion incorrecta de actividades diferentes a las consideradas como de alto riesgo (alturas, confinados,
eléctrico, excavaciones, demoliciones, obra civil catalogada como de mayor cuantia).

v No tener disponible en el sitio de trabajo el ATS (Analisis de trabajo seguro) para las actividades de alto riesgo.

» Suspension total del trabajo: Segun lo evidenciado, una suspension total, seré donde se suspenda el trabajo de
forma indefinida, hasta tanto no se solucionen y potencien situaciones de seguridad, seran aquellas actividades
donde se ha evidenciado una falta grave, podemos enunciar:

v No uso de elementos de proteccion especificos contra caidas, confinados o eléctricos.

v No tener los permisos de trabajo de las actividades consideradas de alto riesgo, alturas, confinadas y eléctricas,
debidamente firmadas.

v ldentificar personas en flagrancia realizando actividades peligrosas, considerados actos inseguros que afecten
la integridad de la persona, por ejemplo manipulando quimicos sin autorizacién y sin comunicar de su uso, usando
herramientas y elementos de trabajo sin previa inspeccion y donde se evidencie un potencial de riesgo alto que
puede afectar significativamente a la persona, usando escaleras de 6 pies (ft) en adelante, andamios, subido en
tejados y paredes sin previa autorizacién y analisis en el ATS o permiso
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v Ignorar y no tener identificados protocolos de trabajo, atencién de emergencias para actividades consideradas
como peligrosas (obra civil de minima, menor y mayor cuantia, alturas, confinados y eléctrico)

v No contar con la afiliacién y pago vigente a la seguridad social antes de iniciar la actividad a contratar.

v Cuando en actividades consideradas de minima, menor y mayor cuantia no se evidencia la presencia de personal
supervisor en HSE en actividades peligrosas (alturas, espacio confinado y eléctrico)

+ Reincorporacion, retiro y cambio de contratista: cuando se determine suspender de manera total el trabajo se le
otorgard una segunda y Unica oportunidad de retomar el trabajo realizando la correccién de los hallazgos
evidenciados en el sitio de trabajo, si se ha determinado una buena gestién y compromiso de mejora por parte del
contratista se procedera a reincorporarlo al trabajo contratado.

Se dara el retiro de un trabajador permanente u ocasiona, cuando la actividad no fue eficiente y tampoco realizé
las mejoras en el proceso de la actividad, incumpliendo con las

exigencias de la labor contratada, ante lo cual la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, procedera a
evaluar el objeto contractual.

El cambio de un contratista se dara cuando se cumplan ciertas condiciones, cuando sea posible encontrar otro
contratista que preste un servicio similar y con condiciones mejores a las del contratista que no continua con
disponibilidad inmediata, cuando la tarea no requiera una ejecucién inmediata o de origen correctivo donde se vea
afectada la operatividad de la universidad, cuando no se vea afectado el presupuesto asignado por la universidad
para la actividad pendiente de ejecutar, cuando la tarea ejecutada por el contratista que sale no lleve un avance
superior al 40%, de lo contrario y forzosamente por costos la universidad deber4 identificar y proponer planes que
lleven a que el contratista termine de manera satisfactoria la labor contratada con el minimo de seguridad
establecido.

* Queda totalmente prohibido el ingreso de menores de edad en calidad de acompaiiante o trabajador, salvo con
un permiso escrito por el Ministerio de la Proteccién Social ahora Ministerio del Trabajo (Cédigo Sustantivo y del
trabajo, Resolucién 2400 de 1979, titulo XIII).

» No debe realizar ninguna actividad que este fuera del alcance del contrato pactado entre la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia y el contratista para el cual labora.

¢ Ningln contratista y/o subcontratista o trabajadores permanentes u ocasionales, no deben ingresar armas,
explosives, bebidas embriagantes, narcéticas, ni radiotransmisores a las instalaciones de la Universidad.

» Ningun contratista y/o subcontratista o trabajadores permanentes u ocasionales, no deben operar o mover
equipos o valvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de la universidad sin estar autorizado.

« Ninglin contratista y/o subcontratista o trabajadores permanentes u ocasionales No debe transitar y/o permanecer
en zonas diferentes a donde se ejecute la labor asignada.

s Ningun contratista y/o subcontratista o trabajadores permanentes u ocasionales No se debe retirar del sitio de
labores sin antes verificar que los equipos eléctricos estén desconectados y que no existan posibilidades de originar
incendio.

e No se debe maltratar los cables eléctricos ni producir raspaduras o peladuras en los mismos. En caso de generar
o identificar algun dafio debera comunicarlo para evitar dafios en la propiedad.

= No debe hacer uso de maquinaria, herramientas, materiales y/o elementos de

proteccion personal propiedad de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, salvo cuando el supervisor
designado por la Universidad asi lo autorice.
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Se deben cumplir con los siguientes requisitos:

e Antes de realizar la contratacién, la UNAD debe solicitar al contratista el certificado de cumplimiento de la
implementacién de los estandares minimos de seguridad y salud en el Trabajo ( Resolucién 0312 del 13 de Febrero
del 2019); en donde indique el % del cumplimiento el cual debe ser mayor a 85% ( ( Aceptable), en casoc de tener
un % inferior a 85% debe ser rechazado y seleccionar otro contratista, este certificado debe ser emitido por parte
de la ARL en donde el contratista este afiliado y/o persona con licencia vigente en salud ocupacional o afines (
debe solicitar la licencia vigente en salud ocupacional o afines ) . EI Numero de criterios evaluados en los estandares
minimos de seguridad deben estar acorde con el No. Trabajadores y Nivel del riesgo segin lo establecido en la
Resolucion 0312 de 2019.

» Todos los contratistas y/o subcontratistas, sean personas naturales y juridicas deben implementar los Estandares
Minimos del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, aplica a los empleadores publicos y
privados, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a los
trabajadores dependientes e independientes.

» Las empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificadas con riesgo |, Il o 1], el disefio del Sistema de Gestidn
de SST para empresas podra ser realizado por técnicos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o en aiguna de
sus areas, con licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, que acrediten minimo un (1) afio de experiencia
certificada por las empresas o entidades en las que laboraron en el desarrolio de actividades de Seguridad y Salud
en el Trabajo y que acrediten la aprobacién del curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas en SST. esta
actividad también podra ser desarrollada por tecndlogos en SST, profesionales en SST y profesionales con
posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en SST y el mencionado curso de capacitacién virtual de
cincuenta (50) horas. Las personas que solo cuentan con el curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y
Salud en el Trabajo, estan facultadas para administrar y ejecutar el Sistema de Gestién en Seguridad y Salud en
el Trabajo en las empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificados en riesgo |, Il o lll, pero no pueden
disefar dicho sistema, en concordancia con lo sefialado en la Resolucién 4927 de 2016 del Ministerio del Trabajo.
(Resolucion 0312 del 13 de febrero de 2019).

e Las empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificados en riesgo I, Il o lll, el disefio e
implementacion del Sistema de Gestion de SST, podra ser realizado por tecnélogos en SST o en alguna de sus
areas, con licencia vigente en SST, que acrediten minimo dos (2) afios de experiencia certificada por las empresas
o entidades en las que laboraron en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y el curso de
capacitacién virtual de cincuenta (50) horas en SST Estas actividades también podran ser desarrollada por
profesionales en SST y profesionales con posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en SST y el curso
de capacitacién virtual de cincuenta (50) horas (Resolucion 0312 del 13 de febrero de 2019).

» Las empresas de mds de cincuenta (50) trabajadores, clasificadas con riesgo |, II, lll, IV 0 Vy las de (50) o menos
trabajadores con riesgo IV ¢ V, El disefio e implementacién del Sistema de Gestion de SST, podra ser realizado
por profesionales en SST, profesionales con posgrado en SST; que cuenten con licencia en SST vigente y el curso
de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas en SST, quienes igualmente estén facultados para asesorar,
capacitar, ejecutar o disefiar el Sistema de Gestién de SST en cualquier empresa o entidad, sin importar la clase
de riesgo, nimero de trabajadores o actividad econdmica (Resolucién 0312 del 13 de Febrero de 2019).

e Todo contratista y/o subcontratista o trabajador permanente y ocasionales que desarrolle cualquier actividad
mencionada en este instructivo debe certificar la afiliacién y pagos de seguridad social de los trabajadores que van
a ejecutar la actividad durante la vigencia del contrato de acuerdo con el tipo de vinculacion y dando cumplimiento
a la clasificacion del riesgo de la actividad y a la legislacion vigente. El contratista debe garantizar la afiliacion y
pago de la seguridad del personal subcontratado ya sean trabajadores permanentes y ocasionales, y el pago debe
ser de acuerdo con el nivel del riesgo de la actividad a ejecutar. Entregar listado de nombres y niimeros de cédula
de sus trabajadores, subcontratistas, ya sean trabajadores permanentes y ocasionales que van a ejecutar la
actividad.

e Cada vez que se presenten cambios de personal contratista, subcontratista, trabajadores permanentes y
ocasionales en las actividades en mencién en este instructivo, debe notificar al supervisor de la orden contractual
y cumplir con los requisitos de contratacién para validar el cumplimiento de los requisitos legales.

* Cuando el contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes u ocasionales y deba desarrollar su
trabajo en zonas endémicas, debe contar con los certificados de vacunaciones aplicables para los peligros
identificados en las zonas a las que se dirija él y todo el personal a su cargo.

 El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deben registrarse diariamente
y quedar reportado en la minuta el ingreso y salida de la institucién.
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» Todo el personal contratista y/o subcontratista, ya sean trabajadores permanentes y ocasionales debe respetar
y hacer cumplir a su personal contratado las normas y procedimientos de seguridad que la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia tienen estabiecidos.

* Los trabajos que generen ruido, material particulado (polvo), gases y vapores (trabajos con sustancias quimicas
como solventes) y que por tanto dificultan la realizacién de las actividades laborales y académicas en los horarios
establecidos de trabajo y clases, deben ser notificados a la oficina de infraestructura de la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia antes de su realizacién, con el fin de acordarse las condiciones en las cuales se podra realizar
dicho trabajo, ocasionando los menores inconvenientes y perturbacion posible.

« El contratista y/o subcontratista, en caso de ser necesario, determinar y aislar la zona de trabajo (acordonamiento,
sefializacion, bloqueos, etc.).

« El contratista, subcontratista, trabajadores permanentes y ocasionales deben hacer uso Unica y exclusivamente

de los vestidores y los bafios asignados por la Universidad, ademas estos deberan mantenerse en perfecto orden
de aseo y limpieza.

e El contratista esta obligado a realizar las capacitaciones y entrenamientos necesarios al personal subcontratista
ya sean trabajadores permanentes y ocasionales para evitar accidentes y enfermedades laborales y mantener los
debidos registros en caso de que sean solicitados.

» El personal contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deben acatar la
sefializacién y normas que se encuentren vigentes en cada centro de trabajo de la Universidad Nacional Abierta y
a Distancia - UNAD.

» Todo vehiculo, equipo, maquinaria y herramienta empleada por el contratista y/o subcontratista en desarrollo de
la obra o servicio, debera estar y mantenerse en perfectas condiciones de operacién y disponer de todos los
dispositivos, elementos de seguridad y resguardos necesarios.

» En ningdn caso obstruir equipos para atencién de emergencias como extintores, gabinetes conira incendio,
hidrantes, entre otros. Cualquier dafio en estos equipos por parte del contratista y/o subcontratistas por malas
practicas sera responsabilidad propia y debera realizar su compensacion o pago

5.1. Consideraciones sobre elementos de proteccién personal;

+ El contratista y/o subcontratista, debe asumir el costo y suministro de los elementos de proteccién personal a los
trabajadores permanentes y ocasionales, acordes a la actividad a ejecutar y a los peligros que va a estar expuesto.

« El contratista y/o subcontratista esta obligado a inspeccionar y mantener el inventario suficiente de elementos de
proteccion personal para reemplazarios en caso de deterioro o pérdida y el supervisor del contrato debe verificar
que los elementos de proteccion personal se encuentren en buenas condiciones y no se generen riesgo en sus
actividades laborales.

» Los elementos de proteccién personal, sin distinguir marca deben ser siempre los indicados al tipo de actividad
que se va a ejecutar, teniendo en cuenta que estén fabricados tomando como referencia las normas técnicas
nacionales e internacionales y estar certificados.

« El Supervisor del contrato debe verificar mediante el formato de entrega de elementos de proteccién personal por
parte del contratista los elementos de Proteccién

* Todo contratista y/o subcontratista, ya sean trabajadores permanentes y ocasionales, debe utilizar los elementos
de proteccion personal (EPP) requeridos y especificos segun la naturaleza del riesgo al cual se encuentra expuesto.

» El personal contratista y/o subcontratista, trabajadores permanentes y ocasionales debe reportar los actos y
condiciones inseguras identificadas en el area de trabajo de la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia)
para su respectiva gestion y cierre.

» Cada vez que se presente un accidente de trabajo leve, grave o mortal dentro de las instalaciones de la UNAD,
el trabajador contratista y/o subcontratista esta obligado a reportar el accidente de trabajo a la empresa donde
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labora para que lo reporte a la ARL, EPS a la que este afiliado el trabajador, Ministerio de Trabajo en caso de ser
grave.

» Todo contratista y/o subcontratista, que presente un accidente de trabajo en las instalaciones de la UNAD, lo debe
reportar al supervisor del contrato y lider del sistema de gestién de la seguridad y salud en el trabajo (Gerencia de
Talento Humano) de la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) y garantizar el traslado y la atencién
inmediata del accidentado hasta centro médico autorizado por la ARL como lo establece la ley y seguir el
procedimiento que tenga establecido para solventar este tipo de eventos.

« El personal contratista y/o subcontratista debe reportar el accidente de trabajo dentro de los dos dias habiles
siguientes a la ocurrencia del evento y dentro de los siguientes 15 (quince dias calendario) a la fecha del reporte
realizar la respectiva investigacion del accidente decidiendo y comunicando los planes de accién a tomar para
evitar que se repita el evento.

5.3. Condiciones de orden y aseo y manejo de residuos;

« El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales, deben cumplir con las normas
legales aplicables al manejo de escombros, y disposicion de residuos sélidos y liquidos que genere la ejecucion
del contrato.

* El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deben disponer todos los
residuos generados en los sitios aprobados por las autoridades ambientales y autoridades para el caso de
escombros y madera.

» Sera responsabilidad del contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales la
recoleccion y disposicion final de los residuos peligrosos y no peligrosos que se generen durante su labor.

6n y respuesta ante emergencias;

* El Contratista y/o éuboontratista debe contar con un procedimiento para atencién de emergencias para todos los
trabajadores a cargo.

« Para trabajo en alturas se debe incluir un procedimiento para la atencion y rescate en alturas acorde con la
actividad a ejecutar.

5.5. Manejo de sustancias guimicas;

» El contratista y/o proveedor debe entregar a la UNAD el listado actualizado de las sustancias quimicas utilizadas
durante la ejecucion del contrato. Las hojas de seguridad y los productos quimicos deben contener aspectos del
sistema y deben estar etiquetadas y envasadas en los recipientes adecuados para tal fin de acuerdo con el Sistema
Globalmente Armonizado.

» Todas las sustancias quimicas deben contar con las hojas de datos de seguridad de los productos quimicos,
ademas deben estar disponibles en los lugares donde se utilicen los productos.

+ En caso de requerir almacenar productos quimicos, debe elaborar y cumplir con lo estipulado en la matriz de
compatibilidad de sustancias quimicas.

e Asegurar que todos los productos quimicos usados en cualquier labor en la universidad cuenten con una etiqueta
que permita su identificacion.

Examenes médicos ocupacionales;

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales que realicen trabajo de alto riesgo
y estén expuestos a trabajos en alturas deben cumplir con la realizacién de los exdmenes médicos ocupacionales
de trabajo en alturas.

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales que trabajen en las cafeterias y
tengan contacto o preparen alimentos deben tener vigentes los examenes meédicos especificos para la
manipulacién de alimentos.
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El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales que realicen trabajo de
fumigacion y desratizacion, lavado de tanques, deben contar con el examen de aptitud medico ocupacional vigente
y apto para realizar el trabajo.

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales, como personas independientes
deben asumir el costo del examen médico ocupacional como lo establece la normatividad legal vigente (Decreto
1072/2015).

6.- Requisitos especificos de contratacién en SST de acuerdo con la actividad y riesgo;

6.1, Trabajo en alturas:

» Toda actividad que realiza un trabajador que ocasione la suspensién y/o desplazamiento, en el que se vea
expuesto a un riesgo de caida, mayor a 2.0 metros, con relacién del plano de los pies del trabajador al plano
horizontal inferior més cercano a él

» El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deben contar y entregar copia
de los certificados de capacitacion para trabajo seguro en alturas vigente y en el nivel correspondiente (Avanzado
para el operario y Coordinador para trabajo en alturas)

» El contratista y/o subcontratista debe diligenciar su propio formato de permiso para trabajos de alto riesgo (alturas,
espacios confinados, electricidad, caliente), antes de iniciar la ejecucion de cada una de las actividades que
impliquen este riesgo, en el cual debe participar el trabajador contratista o subcontratista autorizado, y por el
coordinador de trabajo en alturas (HSE) quienes realizaran las respectivas firmas.

« El contratista debe disponer de formato ATS (Andlisis de Trabajo Seguro) debidamente diligenciado, socializado
y firmado por el HSE y contratistas.

» El contratista y/o subcontratista debe disponer de un coordinador de trabajo en alturas para realizar todas las
actividades descritas en |a resolucion 4272 del 2021, ademés para elaborar, revisar y verificar en el sitio de trabajo
el permiso de trabajo correspondiente.

* Asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgo de caidas de alturas, se solicite el protocolo de rescate
en alturas, que exista acompafiamiento permanente de una persona (Trabajar minimo entre 2 personas); este
acompafiante debe estar en capacidad de activar el plan de emergencias en caso de que sea necesario.

e El contratista debe suministrar a sus trabajadores permanentes y ocasionales los elementos de proteccion
personal especificos para trabajos en alturas, certificados por las instancias competentes del nivel nacional o
internacional (certificado del fabricante) y deben ser resistentes a la fuerza, al envejecimiento, a la abrasion, la
corrosion y al calor.

o E| contratista y/o subcontratista, debe contar con los formatos de inspeccién de elementos y equipos de
proteccién contra caidas, sistema de acceso y barreras para trabajo en alturas.

« E| contratista y/o subcontratista debe contar con los sistemas de acceso para el trabajo en alturas, certificados
por el fabricante, contar con inspecciones, antes de cada uso por parte del trabajador usuario y minimo una vez al
afio por el coordinador de trabajo en alturas.

o El contratista y/o subcontratista debe identificar los peligros y riesgos generales y especificos de su zona de
trabajo en las instalaciones de la UNAD, los cuales debe estar contemplados en la matriz de peligros de la UNAD,

» El contratista y/o subcontratista debe contar con un procedimiento para rescate y auto rescate en alturas, con
personal entrenado; y tenerlo disponible al momento de realizar trabajos en alturas.

 El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deberan acatar la politica del
SIG de la UNAD, responsabilidades, obligaciones que sean necesarias para evitar accidentes y enfermedades
laborales de su personal.

« El contratista y/o subcontratista debe sefializar la zona donde se estén realizando trabajos en alturas.

6.2 i icos:

76



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA'Y A DISTANCIA UNAD

INVITACION PUBLICA No. 9 DE 2024

« Acreditar por cada trabajador experiencia o formacién en trabajo eléctrico mediante la presentacién de una copia
de la tarjeta profesional, tarjeta CONTE expedida por el érgano competente del personal competente (técnico,
tecnélogo o ingeniero formado en el campo de la electrotecnia) de los trabajadores que intervengan instalaciones
o equipos eléctricos.

« El contratista y/o subcontratista debe contar con un procedimiento para la atencién y rescate de emergencia por
descargas eléctricas.

« El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deben contar con elementos de
proteccion personal correspondientes (dieléctricos).

» Segun el trabajo a realizar debera contar con candados y tarjetas de blogueo y etiquetado segun la actividad y la
zona que ha evaluado previamente para determinar si es posible este tipo de aislamiento de la fuente, debe contar
con sefializacion, implementos de trabajo suficientes para la tarea evitando retrasos.

* El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales, si realizan tareas eléctricas que
impliquen trabajo en altura debe cumplir requisitos para Trabajo Seguro en Alturas.

6.4. Obras civiles;

» Disponer de manera permanente en el tiempo que dure el trabajo una persona lider HSE supervisando trabajos
en el sitio, estos trabajos a supervisar son excavaciones, alturas, eléctrico y confinado, o los que se consideren
dentro del contrato firmado en la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) como minima, menor o mayor
cuantia y requieran el acomparniamiento.

* El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deben Utilizar de manera
adecuada los elementos de proteccién personal acorde con las actividades desempefiadas.

* El contratista debe disponer de formato ATS (Andlisis de Trabajo Seguro) debidamente diligenciado, socializado
y firmado por el HSE y contratistas, asi no ejecute tareas de alto riesgo.

* El lugar en el que se encuentren los escombros debe encontrarse debidamente sefalizado; en ningin caso los
escombros deben permanecer en zonas verdes o &reas de circulacién, con el fin de evitar accidentes posteriores
al personal que realiza trabajos de poda y jardineria por trozos de metal, piedras, entre otros.

» Definir e implementar acciones para controlar ruidos que intervengan con la actividad normal de la Universidad
para realizar las actividades y/o barreras fisicas en caso de que se requieran.

* Demarcacion y control de areas donde se desarrolle la actividad, para evitar el ingreso de personas y que brinden
una separacion segura contra la caida de materiales, objetos, etc.

* El contratista debera cumplir con el suministro de equipos y herramientas de trabajo en buen estado, suficientes
y de acuerdo con el tipo de trabajo a realizar, debera presentar el formato con la inspeccién realizada a herramientas
como taladros, pulidoras y otras de uso comitin en obras civiles.

* El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales, si realiza tareas de obras civiles
que impliquen trabajo en altura debe cumplir requisitos para Trabajo Seguro en Alturas.

7. Verifi acion del contratista;
Para la seleccién del contratista y contratacién de este se deben tener en cuenta los siguientes factores:

La empresa a contratar debe cumplir con el 100% de los requisitos establecidos de acuerdo con la actividad a
desarrollar,

El supervisor del contrato debe validar los soportes exigidos como requisitos y condiciones en seguridad y salud
en trabajo para la contratacién de bienes y servicios contemplados en este instructivo y diligenciar y firmar el
formato de verificacion de requisitos de contratacién de bienes y servicios para seguridad y salud en el trabajo.
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16)

17)

18)

Nota: Los Anexos corresponden a las listas de verificacidon que deben ser diligenciadas por parte del supervisor del
contrato para dar cumplimiento a los Requisitos y Condiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo tanto, es
el unico documento que debe ser impreso para adjuntar a la carpeta de Orden de Servicio como registro de
comprobacién, junto con los respectivos soportes de la lista de verificacion.

Anexos. Listas de Verificacion de Requisitos y Condiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratacion
de Bienes y Servicios de acuerdo con la actividad contratada.

En cumplimiento a las directrices del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se debe dar cumplimiento a los
requisitos que apliquen del INSTRUCTIVO DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS ~ 1-5-6-5 (Enlace:
hitps://sig.unad.edu.co/documentos/sqe/instructivos/I-5-6-5.pdf), expuestos en las siguientes tablas: Anexo 1.-
Trabajo en alturas, Anexo 2.- Obra civil, Anexo 5. Trabajos Eléctricos.

En cumplimiento a las directrices del Sistema de Gestién Ambiental se debe dar cumplimiento a los requisitos que
apliquen del INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE
SOSTENIBLES 1-6-3-2 (Enlace: ht‘lgg:ﬁsigAgngg.g%g.ngggmeDMQgﬁnsuudivosfl-6-3-2.gdf), expuestos en
la tabla 17. ADQUISICION DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO U OBRAS DE
ADECUACION Y CONSTRUCCION EN INSTALACIONES FiSICAS vy tabla 35. PRESTACION DEL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES A INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUIDO SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS).

En concordancia con el Sistema Integrado de Gestién en su componente de Gestion ambiental y sistema de Gestion
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el contratista debe dar cumplimiento a la politica, lineamientos y normas
establecidos en el sistema integrado de gestion, y las que regulen la materia y se expidan durante el plazo de
ejecucién del contrato, en tal caso y antes de la legalizacién del correspondiente contrato, el contratista debera
adjuntar certificacion avalada y suscrita por el lider de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UNAD, por el lider de
Gestion Ambiental de la UNAD y por el supervisor y/o interventor del contrato, en el que conste estar informado y
cumpliendo, con la politica generada por la UNAD, en concordancia con la normatividad exigible en este sentido.
La Universidad ha generado los instructivos I-5-6-5 y 1-6-3-2 en los cuales “los requisitos mencionados son de
obligatorio cumplimiento para que las actividades que sean realizadas por estos (contratistas), se hagan de forma
segura” (Instructivo de requisitos y condiciones en seguridad y salud en el trabajo para la contratacion de bienes y
servicios I-5-6-5 e Instructivo para la contratacion de bienes y servicios ambientalmente sostenibles 1-6-3-2; en
especial aquellas mencionadas y aplicables a sus actividades, las cuales fueron previamente comunicadas. Se
deben entregar los soportes de los anexos para certificar el cumplimiento.

El contratista debera dar cumplimiento a las especificaciones técnicas minimas que deberan cumplir los disefios
propuestos y la posterior construccion de los espacios, de acuerdo con la descripcion de los espacios y las areas
recomendadas por laboratorio para el correcto funcionamiento y requerimientos descritos a en: EL ANEXO TECNICO

No.5.
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ANEXO 1

Instructivo 1-6-3-2, se encuentra publicado en el siguiente link:

https:/isig.unad.edu.co/documentos/sqclinstructivos/l-6-3-2.pdf
ANEXO 2

Instructivo |-5-s 5, se encuentra pubhcado en el siguiente link:

ttps:/is
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PRESUPUESTO OFICIAL

ANEXO No.4
REALIZAR LAS ADECUACIONES FiSICAS PARA NUEVOS ESPACIOS DE COMPONENTE PRACTICO EN ALGUNOS
CENTROS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL SEGUN NECESIDADES ESTIPULADAS POR LA VICERRECTORIA DE
MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGOGICAS DE LA UNAD.

1,0 DISENO

141 TOPOGRAFIA UND 8,00
1.2 ESTUDIO DE SUELOS UND 8,00
13 DISENO ARQUITECTONICO M2 2.130,48
1.4 DISENO ESTRUCTURAL M2 2.130,48
ol i O
16 DISENO HIDROSANITARIO M2 2.130,48
1.7 PRESUPUESTOS UND 8,00

19,00%

2,0 OBRA CIVIL Y ELECTRICA
AREA TOTAL A CONSTRUIR EN
21 SEDE EXISTENTE M2 2.130,48
AREA TOTAL EQUIPOS RED
2,2 ELECTRICA Y M2 2.130,48
AUTOMATIZACION
AREA TOTAL EQUIPOS
23 ESPECIALES M2 2.130,48
AREA TOTAL ADECUACION
24 SEDE EXISTENTE M2 480,00
AREA TOTAL CONSTRUCCION
25 NUEVA ESPACIOS NUEVOS Mz 0,00

22,00%
3,00%

6,00%

19,00%

I

3,0 MOBILIARIO
AREA TOTAL A CONSTRUIR EN
3.1 SEDE EXISTENTE Mz 213048
AREA TOTAL ADECUACION
3.2 SEDE EXISTENTE w2 480,00
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AREA TOTAL CONSTRUCCION

NUEVA ESPACIOS NUEVOS M2

3,3

0,00

Total, Area Requerida Desarrollo Mobiliario

2.610,48

19,00%
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ANEXO No. 5 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS.

El contratista debera dar cumplimiento a las especificaciones técnicas minimas que deberan cumplir los disefios
propuestos y la posterior construccién de los espacios, de acuerdo a la descripcién de los espacios y las areas
recomendadas por laboratorio para el correcto funcionamiento y requerimientos descritos a continuacion:

OBRA NUEVA

La universidad nacional abierta y a distancia proyecta la construccién de laboratorios técnicos. El cuadro anexo
muestra las areas recomendadas por laboratorio para el correcto funcionamiento y los requerimientos minimos en
los procesos 82académicos:

Descripcién Area Requerimientos Minimos
-Depésito de reactivos
-Depdsito de equipos
-Ducha lavaojos
-Salon Docente/Laboratorista
-Mesén perimetral (Equipos Pesados)
LAB,
MULTIPROPOSITO -Mesén Central.
No. 1 QUIMICA,
BIOQUIMICA, 80m2 -minimo 3 pocetas por laboratorio
3%&%%[:10(3% Y -Puntos de gas de conformidad a los
requerimientos de equipos, minimo 2 en
meson central.
-Puntos eléctricos 110v-220v de conformidad
a requerimiento de equipos.
-Puntos de datos de acuerdo a los
requerimientos de equipos y Access Point para
red general.
-Depdsito de equipos
LAB. -Salon Docente/Laboratorista
m"T'PZROF'g;’gg -Mes6n perimetral (Equipos Pesados)
ELECTRONICA, Mesé
INTRODUCCION A 80m2 eson Central.
LA  INGENIERIA -Puntos eléctricos 110v-220v de conformidad
LEGO a requerimiento de equipos.
-Puntos de datos de acuerdo a los
requerimientos de equipos y Access Point para
red general.
LAB. -Espacio para simulador Porcino y Bovino.
MULTIPROPQSITO . . .
No. 3 -Espacio para Mesa Sectra (Dispositivo
MORFOFISIOLOGI inmersivo de anatomia).
A (MESA SECTRA, 80mz2 ) .
MODELOS Aula de clase Magistral.
ANATOMICOS) -Meson perimetral.
-Pocetas en mesén
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-Puntos de gas de conformidad a los
requerimientos de equipos, minimo 2 en
meson central.

-Puntos eléctricos 110v-220v de conformidad
a requerimiento de equipos.

-Puntos de datos de acuerdo a los
requerimientos de equipos y Access Point de
equipos para red general.

-Depésito de equipos
LAB. -Meson de preparacion de alimento o muestra
MULTIPROPQOSITO (incluye Pocetas)
No. 7 PLANTA
PILOTO DE -Mddulos de anélisis sensorial.
ALIMENTOS, alisi
LAB'ORATORIO DE -Mesa de analisis.
}s\::lélgllasw_ - Puntos de gas de conformidad a los
190m2 requerimientos de equipos, minimo 2 en
mesén central.
-Puntos eléctricos 110v-220v de conformidad
a requerimiento de equipos.
-Puntos de datos de acuerdo a los
requerimientos de equipos y Access Point de
equipos para red general.
-Laboratorio de ciencias radiolégicas (Aula
magistral con mesones en acero inoxidable).
-Sala de espera de radiologia. (Es un espacio
que debe contener VRDI)
-Sala de Radiologia (Espacio cerrado con
LAB. requerimientos especiales de seguridad
MULTIPROPQOSITO ocupacional que requieren mamposteria y
No. 8 SALA DE Puertas con Aislamiento de plomo) Incluye
RADIOLOGIA Y cuarto de control para toma y lectura de placas
LABORATORIO DE 120m2 y un Vestier.
CIENCIAS
RADICLOGICAS -Depésito de Radiologia.
-Puntos eléctricos 110v-220v de conformidad
a requerimiento de equipos.
-Puntos de datos de acuerdo a los
requerimientos de equipos y Access Point de
equipos para red general.
LAB. -Depdsito de equipos de visores y mandos.
MULTIPROPOSITO
No. 9 SALA DE -Se tendra en cuenta un acceso de control y
REALIDAD seguridad.
VIRTUAL
MULTIUSUARIO) -Méduio de practica individual, Incluye area
100m2 docente.

-Area del Modulo de accesibilidad total a
entorno virtual.

-Puntos eléctricos 110v-220v de conformidad
a requerimiento de equipos.
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-Puntos de datos de acuerdo a los
requerimientos de equipos y Access Point de
equipos para red general.

Descripcién Area Requerimientos Minimos

-Depésito de reactivos
-Depésito de equipos
-Ducha lavaocjos
-Salén Docente/Laboratorista

LAB. . ;

MULTIPROPOSITO -Meson perimetral (Equipos Pesados)

No. 1 QuUIMICA,

BIOQUIMICA, 80m2 Meson Central.

BIOLOGIA Y -minimo 3 pocetas por laboratorio

MICROBIOLOGIA
-Puntos de gas de conformidad a los requerimientos de equipos, minimo 2
en meson central.
-Puntos eléctricos 110v-220v de conformidad a requerimiento de equipos.
-Puntos de datos de acuerdo a los requerimientos de equipos y Access Point
para red general.
-Depdsito de equipos

LAB.

MULT|PROPOS|T0 -Salén Docente/Laboratorista

No. 2 FisICA, . :

ELECTRONICA, -Mesoén perimetral (Equipos Pesados)

INTRODUCCION A 80m2
-Mesoén Central.

LA INGENIERIA

LEGO -Puntos eléctricos 110v-220v de conformidad a requerimiento de equipos.
-Puntos de datos de acuerdo a los requerimientos de equipos y Access Point
para red general.
-Espacio para simulador Porcino y Bovino.
-Espacio para Mesa Sectra (Dispositivo inmersivo de anatomia).

LAB. -Aula de clase Magistral.

MULTIPROPOSITO -Mesén perimetral.

No. 3

MORFOFISIOLOGI -Pocetas en mesén

A (MESA SECTRA, 80m2

MODELOS -Puntos de gas de conformidad a los requerimientos de equipos, minimo 2

ANATOMICOS) en mesodn central.
-Puntos eléctricos 110v-220v de conformidad a requerimiento de equipos.
-Puntos de datos de acuerdo a los requerimientos de equipos y Access Point
de equipos para red general.
-Depésito de equipos

LAB. -Mesén de preparacion de alimento o muestra (incluye Pocetas)

MULTIPROPOSITO 190m2

No. 7 PLANTA -Médulos de andlisis sensorial.

PILOTO DE
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ALIMENTOS, -Mesa de analisis.
LABORATORIC DE o .
ANALISIS - Puntos de gas de conformidad a los requerimientos de equipos, minimo 2
SENSORIAL en meson central.
-Puntos eléctricos 110v-220v de conformidad a requerimiento de equipos.
-Puntos de datos de acuerdo a los requerimientos de equipos y Access Point
de equipos para red general.
-Laboratorio de ciencias radiolégicas (Aula magistral con mesones en acero
inoxidable).
LAB. -Sala de espera de radiologia. (Es un espacio que debe contener VRDI)
MULTIPROPQSITO

No. 8 SALA DE
RADIOLOGIA Y

-Sala de Radiologia (Espacio cerrado con requerimientos especiales de
seguridad ocupacional que requieren mamposterfa y Puertas con
Aislamiento de plomo) Incluye cuarto de control para toma y lectura de placas

LABORATORIO DE 120m2 .

CIENCIAS y un Vestier.

RADIOLOGICAS -Depésito de Radiologia.
-Puntos eléctricos 110v-220v de conformidad a requerimiento de equipos.
-Puntos de datos de acuerdo a los requerimientos de equipos y Access Point
de equipos para red general.

LAB. -Depésito de equipos de visores y mandos.

MULTIPROPOSITO

No. 9 SALA DE -Se tendra en cuenta un acceso de control y seguridad.

sﬁrﬂgﬁb -Médulo de practica individual, Incluye area docente.

MULTIUSUARIO) 100m2

-Area del Médulo de accesibilidad total a entorno virtual.
-Puntos eléctricas 110v-220v de conformidad a requerimiento de equipos.

-Puntos de datos de acuerdo a los requerimientos de equipos y Access Point
de equipos para red general.

De acuerdo con lo anterior el contratista debera diferenciar y dar cumplimiento como minimo a las especificaciones
técnicas descritas en el presente anexo y de acuerdo al siguiente cuadro:

Sede

Especificaciones Minimas
Recomendadas de Consultoria

Especificaciones Minimas
Recomendadas de Obra

CIP DOSQUEBRADAS

Capitulo 1
Capitulo 2
Capitulo 3

Capitulo 4

Aplican las descritas en el presente

Anexo Capitulo 5

Capitulo 6
Capitulo 7
Capitulo 8

Capitulo 9
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Sede

Especificaciones Minimas
Recomendadas de Consultoria

Especificaciones Minimas
Recomendadas de Obra

Capitulo 10
Capitulo 11
Capitulo 12
Capitulo 13
Capitulo 14
Capitulo 15
Capitulo 18
Capitulo 17
Capitulo 18
Capitulo 19
Capitulo 20

CEAD POPAYAN

Aplican las descritas en el presente
Anexo

Capitulo 1

Capitulo 2

Capitulo 3

Capitulo 4

Capitulo 5

Capitulo 6
Capitulo 7
Capitulo 8
Capitulo 9
Capitulo 10
Capitulo 11
Capitulo 12
Capitulo 13
Capitulo 14
Capitulo 15
Capitulo 16
Capitulo 17
Capitulo 18
Capitulo 19
Capitulo 20

CEAD PASTO

Aplican las descritas en el presente
Anexo

Capitulo 1
Capitulo 2
Capitulo 3
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Sede

Especificaciones Minimas
Recomendadas de Consultoria

Especificaciones Minimas
Recomendadas de Obra

Capitulo 4
Capitulo 5
Capitulo 6
Capitulo 7
Capitulo 8
Capitulo 9
Capitulo 10
Capitulo 11
Capitulo 12
Capitulo 13
Capitulo 14
Capitulo 15
Capitulo 16
Capitulo 17
Capitulo 18
Capitulo 19

Capitulo 20

CEAD ACACIAS

Aplican las descritas en el presente
Anexo

Capitulo 1

Capitulo 2
Capitulo 3
Capitulo 4
Capitulo 5
Capitulo 6
Capitulo 7
Capitulo 8
Capitulo 9
Capitulo 10
Capitulo 11
Capitulo 12
Capitulo 13
Capitulo 14
Capitulo 15
Capitulo 16
Capitulo 17
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Sede

Especificaciones Minimas
Recomendadas de Consultoria

Especificaciones Minimas
Recomendadas de Obra

Capitulo 18
Capitulo 19

Capitulo 20

CEAD TUNJA

Aplican las descritas en el presente
Anexo

Capitulo 1
Capitulo 2
Capitulo 3
Capitulo 4
Capitulo 5
Capitulo 6
Capitulo 7
Capitulo 8
Capitulo 9
Capitulo 10
Capitulo 11
Capitulo 12
Capitulo 13
Capitulo 14
Capitulo 15
Capitulo 16
Capitulo 17
Capitulo 18
Capitulo 19

Capitulo 20

CEAD TURBO

Aplican las descritas en el presente
Anexo

Capitulo 1
Capitulo 2
Capitulo 3
Capitulo 4
Capitulo 5
Capitulo 6
Capitulo 7
Capitulo 8
Capitulo 9
Capitulo 10

Capitulo 11
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Sede

Especificaciones Minimas
Recomendadas de Consultoria

Especificaciones Minimas
Recomendadas de Obra

Capitulo 12
Capitulo 13
Capitulo 14
Capitulo 15
Capitulo 16
Capitulo 17
Capitulo 18
Capitulo 19

Capitulo 20

CEAD BUENAVENTURA

Aplican las descritas en el presente
Anexo

Capitulo 1
Capitulo 2
Capitulo 3
Capitulo 4
Capitulo 5
Capitulo 6
Capitulo 7
Capitulo 8
Capitulo 8
Capitulo 10
Capitulo 11
Capitulo 12
Capitulo 13
Capitulo 14
Capitulo 15
Capitulo 16
Capitulo 17
Capitulo 18
Capitulo 19
Capitulo 20

CEAD DOSQUEBRADAS

No aplica las descritas en el
presente Anexo

Capitulo 1
Capitulo 5
Capitulo 6
Capitulo 7
Capitulo 8
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Sede

Especificaciones Minimas
Recomendadas de Consultoria

Especificaciones Minimas
Recomendadas de Obra

Capitulo 9

Capitulo 10
Capitulo 11
Capitulo 12
Capitulo 13
Capitulo 14
Capitulo 15
Capitulo 16
Capitulo 17
Capitulo 18
Capitulo 19
Capitulo 20

CEAD GIRARDOT

No aplica las descritas en el
presente Anexo

Capitulo 1

Capitulo 5

Capitulo 6

Capitulo 7
Capitulo 8
Capitulo 9
Capitulo 10
Capitulo 11
Capitulo 12
Capitulo 13
Capitulo 14
Capitulo 15
Capitulo 16
Capitulo 17
Capltulo 18
Capitulo 19
Capitulo 20

CEAD ARBELAEZ

No aplica las descritas en el
presente Anexo

Capitulo 1
Capitulo 5
Capitulo 6
Capitulo 7
Capitulo 8
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Sed Especificaciones Minimas Especificaciones Minimas
o Recomendadas de Consultoria Recomendadas de Obra

Capitulo 9
Capitulo 10
Capitulo 11
Capitulo 12
Capitulo 13
Capitulo 14
Capitulo 15
Capitulo 16
Capitulo 17
Capitulo 18
Capitulo 19
Capitulo 20

Capitulo 1
Capitulo 5
Capitulo 6
Capitulo 7
Capitulo 8
Capitulo 9
Capitulo 10

Capitulo 11

No aplica las descritas en el
CEAD FACATATIVA presente Anexo Capitulo 12

Capitulo 13
Capitulo 14
Capitulo 15
Capitulo 16
Capitulo 17
Capitulo 18
Capitulo 19
Capitulo 20

ESPECIFICACIONES MINIMAS RECOMENDADAS DE CONSULTORIA

ESTUDIO DE SUELOS.

El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las caracteristicas del terreno, a través de Ensayos de
Laboratorio, Informe de laboratorio, Recomendaciones de cimentacién y obras de contencién, Perfil del subsuelo y
modelo de perfil estratigrafico adoptado para los analisis, posicién del nivel freatico, tipo de perfil, analisis de las
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alternativas posibles de cimentacién, recomendaciones de mejoramiento de la subrasante, Capacidad portante
equivalente y recomendaciones generales de construccion para luego definir el tipo de cimentacién apropiada y
emitir recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto en sus diferentes componentes. Dar a conocer
las caracteristicas fisicas y mecéanicas del suelo, es decir la composicién de los elementos en las capas de
profundidad, asi como el tipo de cimentacién mas acorde con la obra a construir y los asentamientos de las
estructuras en relacion con el peso que van a soportar.

Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta |la normatividad estipulada en las Normas Colombianas de Disefio
y Construccién Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de marzo de 2010), las Normas
INVIAS para caracterizacion, determinacion de comportamientos mecéanicos de materiales, y toda aquella que para
tal efecto regule su ejecucién. Incluye perforaciones, anélisis y recomendaciones para la cimentacién de las
construcciones objeto de la presente convocatoria.

En virtud de lo anterior, se debera realizar la verificacion que debera contener como minimo los siguientes aspectos:

a. Anélisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

b. Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el disefio
estructural de los diferentes elementos constitutivos del proyecto, de tal forma que se garantice un comportamiento
geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y econémicas, protegiendo los
predios y construcciones vecinas al proyecto, asi como las estructu-ras y propiedades dentro de la zona a intervenir.

c. Las perforaciones mecénicas, en nimero y profundidad minima exigida por la NSR — 10, o la norma
aplicable al ti-po de intervencién que permitan conocer el limite de la interaccién subsuelo-estructura.
d. Durante las perforaciones se deben identificar los materia-les del perfil del subsuelo a través de un

registro continuo de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas de
cada uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como
penetracién es-tandar (SPT) o veleta segln el caso y resistencia a la pe-netracién inalterada (RPI) y remodelada
(RPR), para verifi-car la resistencia de los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucién
del nivel freatico y si se detectan suelos expansivos, especiaimente, se evaluara el potencial de expansion libre y
confinada.

e Las muesiras seleccionadas deberan ser evaluadas me-diante ensayos de comportamiento geo
mecanico de clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio.
f. El disefio geotécnico debera comprender todos los andli-sis de suelos y disefios necesarios que permitan

garantizar la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los factores de resistencia y
estabilidad de los suelos.

g. Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la informacién necesaria para el desarrollo de
los disefios es-tructurales e hidraulicos.
h. El informe debera contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus

disefios, la definicién de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a
ser tenidos en cuenta por la Interventoria durante la ejecuciéon de las obras, igualmente, debera contener
recomendaciones para el ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltracion y escorrentia y
alternativas de estabilizacién o manejo en caso de suelos expansivos o especiales.

i. El informe final debera contener como minimo la siguiente informacion:

. Antecedentes.

. Descripcidn general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarroliados.

. Esquemas, indicando claramente la localizacién de cada una de las perforaciones y apiques, descripcién
de las muestras extraidas, registro fotografi-co y pruebas sobre cada una de ellas.

. Memorias de célculo, diagnéstico de la situacion actual, desde el punto de vista geotécnico.

. Andlisis geotécnico (potencial expansivo, asenta-miento esperado, etc.).

. Disefios requeridos y recomendaciones.

. Recomendaciones en torno al tipo de cimentacién, niveles de cimentacion y capacidad portante de

suelos, nivel freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones, procesos
constructivos capacidad portante equivalen-te, entre otros.

. En caso de no necesitarse estudios de remocién en masa se requiere la respectiva certificacion por parte
de la entidad encargada de la Gestién de Riesgo.

DISENO ARQUITECTONICO.

El contratista debera presentar un disefio arquitecténico general de la edificacién que incluya todos los elementos
constitutivos de les diferentes espacios. Asimismo, se compromete a entregar los siguientes productos en el
levantamiento arquitectonico por cada una de las edificaciones objeto de la presente convocatoria y en los casos
en que aplique:

a. Realizar la revisién de los Planos Arquitecténicos existen-tes y verificar contra la edificacién la idoneidad
y completitud de estos.

b. Realizar el levantamiento arquitecténico y digitalizacién contemplande como minimo los siguientes
elementos:

. Plantas generales.

. Plantas arquitectonicas de Cielorrasos

. Plantas arquitecténicas de pisos, z6calos y en-chapes de muros

. Planta de Cubiertas.
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. Planta de fachadas, cortes y alzados.

= Relacién y detalle de puertas y ventanas indicando tipologia, ubicacién, dimensionamiento, material y
demas detalles pertinentes.

. Plantas de Mobiliario y distribucién de este.

. Plantas de Equipos Especiales y/o maquinaria de propiedad del UNAD y distribucion de estos que se
encuentren dentro de las edificaciones y areas a intervenir.

. Planta de rutas de evacuacion, ubicacién de extintores y punto de encuentro.

. Los demas planos gue sean necesarios para con-tar con la informacién requerida para el desarrolio del
proyecto.

Las escalas de los planos seran acordadas entre Contratista y Supervisién acorde a las necesidades, nivel de
detalle que se requiera, y las que apliquen segun normativa.

DISENO ESTRUCTURAL.
Como producto de este capitulo se debera entregar un informe que contenga entre otros aspectos los siguientes:

a. Memorias de céalculo en las cuales se debe incluir la descripcion de las teorias y analisis estructurales
aplicados, descripcion del sistema estructural usado, hipétesis de cargas, evaluacion de cargas vivas y muertas,
sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales ambien-tales. Indicar el grado de capacidad de disipacion
de energia del sistema de resistencia sismica, calculo de fuerza sismica, verificacion de derivas y listados del
procesamiento de datos. Debe entregarse una descripcion de los principios bajo los cuales se realiza el disefio y
los da-tos identificables tanto de entrada de datos al procesador automético como de salida, con sus
correspondientes es-quemas.

b. La memoria de cdlculo contendra como minimo: Descripcion del proyecto y del sistema estructural
empleado, codigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacion, andlisis sismico y de viento,
memorias del computador, memorias de calculos manuales, indice de calculos.

C. Planos estructurales constructivos, los cuales deben con-templar las plantas con localizacién y
dimensiones de to-dos los elementos, los despieces y colocacién de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo,
cortes y detalles especiales que se requieran para una facil interpretacion y ejecucion. Dentro de los planos, se
deberd indicar las es-pecificaciones de los materiales de construccion, los procedimientos constructivos y toda la
informacién que se considere relevante para la construccidn y supervision téc-nica estructural, grado de capacidad
de disipacion de energia bajo el cual se disefi6 el material estructural del sistema de resistencia sismica, las cargas
vivas y de acabados supuestas en los calculos y el grupo de uso al cual pertenece. Este item, deberd contener
como minimo:

. Planos estructurales (cimentacién, despieces, etc.), Planos de disefio general, Planos de detalles y
despieces de elementos estructurales.
. Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones estructurales, pla-nos

de cimentacion con todos sus elementos que la componen, ya sean zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas,
pilotes, caisson, columnas de estabilizacién, muros de contencién, rellenos mi-nimos recomendados y demas
elementos.

. Planos de losas de contrapiso, segun nivel y con-torno, con la indicacién del tipo, localizacién.

. Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura como
aquellos elementos estructurales que provengan de disefios técnicos, muros de contencién, cajas de inspeccién y
pozos‘ etc.

Planos de refuerzo o de despiece, en estos indica-ra el tipo de refuerzo en acero segin su forma (fi-
guracrén) desarrollo (longitud total), localizacién (en el elemento estructural), cantidad (de unidades) y en general,
las caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructura-les determinados en los planos
descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentacion, columnas, losas, elementos varios). En estos planos
se debera indicar claramente la clase de acero a emplear segln su resistencia, y recubrimiento se-gun el tipo de
exposicién y localizacién del ele-mento estructural.

. Planos de disefio de las estructuras metalicas (Cuando aplique), dentro de los cuales se deben incluir
plantas de distribucién de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su respectiva
identificacion; desarrollos en verdadera magnitud de las celosias de cubier-tas o de alma llena, mostrando los
desarrollos a ejes que permitan una adecuada construccion de las mismas, detalles e indicaciones principales de
conexiones, anclajes, detalles de unién, secciones transversales, elementos que componen las fa-chadas con
indicacion clara de cuéles de ellas son estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia a fuerzas
sismicas o de viento.

d. Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de
la estruc-tura. Como resultado entregara las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos
estructurales.

e. El contratista debera entregar las correspondientes canti-dades de obra de los elementos estructurales,
con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y elementos
estructura-les, acero estructural, etc., presupuesto incluido analisis de precios unitarios y especificaciones técnicas
de la construccion que deberan contener las condiciones y requisitos de caracter técnico que debe cumplir la
estructura, asi como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecucién; para efectos del control
técnico de la construccion y para verificar la calidad de la obra, Nor-mas técnicas de disefio y construccion
aplicables.
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Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales, Formaletas,
aligeramientos, concreto, estructuras metélicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e
indicacién clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo ¢ ensayos destructivos a los mismos.

. Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacién y normas sobre los ensayos para compro-bar la
calidad de los materiales utilizados en la preparacién del concreto estructural (concreto, acero, agregado, agua y
aditivos).

. Formaletas: normas relativas a la ejecucion, con-sistencia, elaboracién, manejo y proteccién de los
moldes, sobre los cuales ha de colocarse el con-creto, asi mismo indicar los tiempos minimos recomendados por
el disefiador para los procesos de desencofrado segtin el tipo de elemento estructural.

. Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las prepa-ran y
transportan para ser colocadas en la obra, la especificacion se refiere a los materiales componentes en los puntos
relativos a tipo de cemento a emplear, relacién agua cemento maxima sugerida, a la comprobacién de la resistencia
para que sea consistente con la del disefio, tipo de resistencia a medir (compresién, flexién) segun la funcion del
elemento estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la mezcla al Hlegar a obra
(consistencia, colocacién, compactacion, curado, proteccion contra la accién fisica o quimica de los agentes
externos, tiempos minimos para el retiro de formaletas y ensayos requeridos para efectuar los controles a los
diferentes materiales utilizados en la construccién). Se requiere se indiquen en los planos las tolerancias admisibles
de los diferentes elementos estructurales

f. Conclusiones y recomendaciones.
g. Memorial de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional
h. Los demas aspectos que se requieran por parte de la Su-pervisién del Contrato, que den cumplimiento a

lo requeri-do por la normatividad vigente aplicable.
ESTUDIO TOPOGRAFICO,

El objetivo principal del estudio topogréafico es realizar los levantamientos de campo con la medicién de parametros
de planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del proyecto que serviran de base
en la preparacién de los documentos técnicos objeto del contrato en su Etapa |. Se debe garantizar que el
Levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local (coordenadas cartograficas cartesianas), y la
informacién altimétrica con la precision requerida, referida al sistema de Catastro Municipal o la entidad que hagas
sus veces y que permitan adelantar los tramites y obtencién de permisos y licencia necesarios.

Se debera realizar el levantamiento topografico del lote en el cual se encuentran las edificaciones priorizadas por
el Contratante referenciando las mismas de tal manera que se prevean todas las incidencias o afectaciones y todas
las actividades preliminares necesarias para el disefio y futuro proceso de construccién, efectuando los amarres al
sistema de coordenadas del IGAC (cuando aplique). Las placas del IGAC (debidamente certificadas), deben ser
localizadas por el Contratista indicadas en un plano de ubicacién general de la ciudad y donde sea posible, indicarlas
en las plantas generales del proyecto. En caso de que el municipio no cuente con placa certificada, se debe hacer
el levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la interventoria del proyecto.

Los levantamientos topograficos deberan incluir toda la informacién de detalle, de acuerdo con los requerimientos
dela
Interventoria.

El informe topogréfico existente debera contener, ademas:

a. Planta de localizacion del proyecto donde se referencie la localizacién de los amarres al sistema de
coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria, cuan-do no se cuente con placa certificada
del IGAC y los pun-tos internos de control amarrados a esos mojones, que permitan realizar el replanteo del
proyecto.

b. Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro de coordenadas de
las placas y cuadro de coordenadas completas.

c. Memorias topograficas en original y las copias que se requieran y copia en medio magnética donde se
deben anexar las carteras topograficas de campo.

d. Planos topograficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los elementos
existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y cdmaras de servicios publicos, pozos,
sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.

e. Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes, puntos de conexién eléctricos,
acometida de acueducto y domiciliaria.

f. Memorias de calculo de las poligonales abiertas y cerra-das, de los perfiles, curvas de nivel.

a. Dibujos, en versién digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y célculos
ejecutados.

h. Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

i Registro de levantamientos con GPS.

j Informe de control topografico durante la ejecucion del proyecto

k. El topografo encargado de cada levantamiento topografi-co anexard en las memorias copia de su

respectiva matricula profesional vigente y certificacién de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC.
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Utilizando equipos tecnoldgicos modernos (GPS RTK, GPS de alta precision, esta-ciones totales, niveles
automaticos. etc.).

DISENO HIDROSANITARIO

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y
subterraneo, equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo suministro de agua potable, la
evacuacion y disposicion final de aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.)

Debe cumplir las determinaciones previas realizadas por la Supervisién de Disefios en cada una de las entregas
parciales y en la definitiva.

Se debe ejecutar la totalidad del disefio o el ajuste a la red existente de acuerdo con las normas exigidas por la
Empresa de Acueducto y alcantarillado competente, CODIGO COLOMBIANO DE FONTANERIA NTC 1500, RAS
- 2000, y demas normativa aplicable, en lo posible que todos los desagiies (AN y ALL) funcionen por gravedad. Se
deben entregar memorias de calculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas de los disefios hidraulicos,
sanitarios, aguas lluvias, cumpliendo todas las normas vigentes, ademas de los planos de detalles, cortes,
diagramas verticales, planos isométricos y equipos hidroneumaticos si son necesarios.

Todos los puntos de conexién y desaglies deben corresponder a los establecidos en los planos aprobados de la
Empresa Prestadora del Servicio. (Debera tener en cuenta entre los parametros exigidos por la Empresa Prestadora
del Servicio en relacién con las Cartas de Compromisos Especiales, Pélizas y Costos de supervisién asociados).
En todos los casos sera responsabilidad del CONTRATISTA adelantar las consultas previas con las Empresas
prestadoras de servicios publicos para garantizar la aprobacién de los proyectos, incluido el tramite de preliminares,
si son necesarias. El CONTRATISTA debera entregar los proyectos de conexién domiciliaria debidamente
aprobados por la Empresa de Servicios Publicos correspondiente, enfregando a la supervision, la respectiva
disponibilidad de servicio y memorias de calculo incluyendo copias de la matricula profesional y cédula de
ciudadania del profesional responsable.

Se debe contemplar ampliacién de didmetro de la acometida, revisar la existencia y funcionalidad de tanques de
reserva de Agua Potable y Aguas Lluvias, realizar el levantamiento de las redes existentes de aguas lluvias y aguas
negras y evaluar si se mantienen, si se aumenta la acometida, en tal caso se debe modelar hidraulicamente la
nueva descarga y si se requiere, modificar las redes.

Como minimo se debe entregar la siguiente informacién:
a. Planta general de localizacién de redes, indicando cotas, didmetros, longitudes, pendientes de las

tuberias, notas, detalles de acuerdo con exigencias aplicables, equipos y ac-cesorios, especificacion de materiales,
etc.

b. Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

c. Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicandose
claramente los tramos v flujos.

d. Memorias de verificacion, estudio y calculo de diserio, incluyendo las tablas y parametros utilizados, en

origina y las copias que se requieran, indicando los criterios, nor-mas y metodologia seguida, debidamente firmadas
con copia de la tarjeta profesional del responsable.

e. Indicar las especificaciones de materiales, equipos reque-ridos y procedimientos constructivos.

f. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y
disefios para la ejecucion del proyecto.

g. Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.

h. Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendios, detalles,

cortes, e iso-métricos.
i. Detalles constructivos.

j. Especificaciones técnicas de construccion y de materia-les.

k. Cantidades de obra.

l. Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

m. Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al cédigo colombiano de fontaneria y contendran

como mi-nimo lo siguiente: Descripcion del proyecto, cédigos y reglamentos empleados en el disefio, relacién de
célculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, bombas, redes de
suministro, y de evacuacion, unidades sanitarias, presiones de los sis-temas hidroneumaticos, perdidas, caudales,
diametros re-queridos, diagramas isométricos, etc.

n. Los planos se elaboraran con base en el proyecto arqui-tecténico y conciliado con el proyecto estructural
para va-lidar que no existen afectaciones a la estructura, el proyec-to se amarrard adecuadamente a los ejes del
proyecto.

0 Analisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

p. Calculo de aportes y areas aferentes.

q. Calculo y disefio de colectores.

r. Determinacién de perfiles y definicion de rasantes.

s. Detalles de pozos (Cuando aplique), cruce de tuberfas, cimentacién para tuberias y detalles tipicos de
tuberias. de aguas lluvias.

t. Localizacién y Cuantificacién de sumideros de aguas luvias.

95



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA'Y A DISTANCIA UNAD

INVITACION PUBLICA No. 9 DE 2024

Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura y urbanismo.

Célculo de caudales requeridos.

Trazado de la red de distribucién.

Dimensionamiento de tuberias.

Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la empresa de acueducto y alcantarillado del
munICIpIO indicando cotas, diametros, longitudes y pendientes de las tuberias, notas y detalles de acuerdo con
exigencias de la Empresa de Acueducto y Alcantariliado municipal.

wxE=<E

z. Memorias de calculo del alcantarillado de aguas negras. (Cuando aplique).

aa. Memorias de calculo del alcantarillado de aguas lluvias.

bb. Memorias de célculo de la red de acueducto.

cc. Detalle de las instalaciones.

dd. Las especificaciones deberan determinar las caracteristi-cas de los materiales, elementos y equipos, que

conforman todas las redes del proyecto. Se deben incluir especificaciones para, tuberias, aparatos y accesorios,
vélvulas, juntas de expansién, camaras de aire, bombas, gabinetes de incendio, medidores, etc. La especificacion
debe dar indicaciones respecto a la ejecucion de los trabajos (roscado, suspension y fijacién, recubrimiento,
empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones (inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas
de presion, pruebas de agua, pendientes, etc. (Cuando aplique), For-ma de medida, recomendaciones de
mantenimiento (ma-nual de mantenimiento).

ee, Red contraincendios: Si se requiere, y derivado del diag-néstico realizado, adelantar la definicién del
sistema a aplicar teniendo en cuenta las caracteristicas de las areas a intervenir acorde con lo dispuesto en la NSR-
10y demas normas aplicables. Realizar la descripcién del proyecto, cédigos y reglamentos empleados en el disefio,
relacion de calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: sistema de deteccién,
sistema de extincion, acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los
sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, diametros requeridos para la red, diagramas
isomeétricos tanto de la red general como de la caseta de bombas, etc. En caso de no requerirse red contra incendios
debera indicarse en la norma basada para determinar que no se requiere dicho elemento. Los planos se elaboraran
con base en el proyecto de urbanismo, arquitectdnico y conciliado con el proyecto de reforzamiento estructural para
validar que no existen afectaciones a la estructura.

. Andlisis del trazado general de la red.
. Planos de red contraincendios detalles, cortes, e isométricos.
. Detalles de cruce de tuberias, cimentacién para tuberias y detalles tipicos de tuberias, acometida,

tanques de abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los sistemas hidroneuma-ticos, perdidas,
caudales, sistemas de prueba, didmetros requeridos para la red, diagramas iso-métricos tanto de la red general
como de la caseta de bombas, etc.

Detalle de las instalaciones.

Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.
Determinacion y adopcién de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.
Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

Detalles de cruce de tuberfas, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

Normas técnicas de disefio y construccién aplica-bles.

Revisi6n del disefio con el coordinador del proyec-to y con arquitectura.

ff. Red de Gas: Si se requiere, y derivado del diagnoéstico realizado, adelantar la definicién del sistema
completo para el suministro de gas constante en diversos puntos y en buenas condiciones de presién. De igual
forma, contemplara el disefio y calculo de la red de gas propano interior y exterior por cada bloque que conforma el
proyecto. El CONTRATISTA deberé realizar los disefios de gas; de acuerdo con el tipo de servicio de gas que existe
en el lu-gar del proyecto (por acometida o por tanques) y los res-pectivos disefios arquitecténicos. En caso de contar
en el municipio con gas natural, se disefiara la red con los dos sistemas y el respectivo control para que, en caso
de faltar el gas natural, entre a suplir el suministro de gas propano. Productos que como minimo se debe entregar:
. Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitecténico y conciliado con el proyecto estructural
para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes del
proyecto.

. Planta general de localizacion de redes, indicando cotas, didmetros, longitudes, pendientes de las
tuberias, notas, detalles de acuerdo con las exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacion de
materiales, etc. Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios,
indicandose claramente los tramos y flujos.
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. Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utiliza-dos.

. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y
disefios para la ejecucion del proyecto.

. Carta de aprobacién de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.

. Detalles constructivos.

. Normas técnicas de disefio y construccién aplica-bles.

. Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitecténico y conciliado con el

proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarra-ra
adecuadamente a los ejes del proyecto.

. Determinacion y adopcién de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.

. Determinacion de perfiles y definicién de rasantes

ag. Memorial de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional.

hh. Los demas aspectos que se requieran por parte de la su-pervisién, que den cumplimiento a lo requerido

por la nor-matividad vigente aplicable.
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El contratista debera tener en cuenta los equipos especiales ubicados en los espacios de formacién a intervenir, de
tal forma que sean tenidos en cuenta para los disefios y consideraciones pertinentes. De igual forma garantizara el
tramite y la obtenci6n de permisos y licencias que se requieran para la ejecucion de las obras.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucién del proyecto, se deberd soportar
técnicamente mediante un documento, el cual sera revisado y avalado por la interventoria del contrato de obra.

DISENO ELECTRICO
El contratista debera elaborar los correspondientes disefios acorde a los siguientes aspectos:

El Contratista deber4 elaborar el disefic de cableado estructurado para voz y datos en cable UTP categoria 6 0 6A
(si el costo no supera un 30%), sistema de respaldo y célculo y suministro de la UPS segln la necesidad del
proyecto, sistema de TV y sonido, sistema de control de acceso, sistema de deteccion, sistema de CCTV, sistema
de iluminacién y de detalle, sistema de emergencia, sistema de apantallamiento y puesta a tierra, realizando el
andlisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo los sistemas, procurando en lo posible, teniendo
en cuenta el alcance contratado, satisfacer las exigencias de las normas RETIE y RETILAP.

EL CONTRATISTA debera obtener de la EMPRESA DE ENERGIA de la zona en la que se desarrollara el proyecto
las condiciones de servicio (Factibilidad), previo al inicio del disefio eléctrico y posteriormente debera entregar el
disefio del proyecto de conexién domiciliaria ante la empresa de servicios ptblicos para su aprobacién. O lo que se
defina de acuerdo con la factibilidad del servicio. Adicionalmente, debera tramitar y acompafar ante la empresa
prestadora del servicio la gestion hasta obtener la aprobacion del punto de conexion de los proyectos. El costo de
los derechos sera asumido por EL CONTRATISTA.

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la EMPRESA DE ENERGIA. Debe
contener planos de disefic de instalaciones eléctricas, iluminacién con sus respectivos circuitos, diagramas
unifilares, disefio de sistema de puesta a tierra y apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general,
subestacion eléctrica, sonido, control de acceso, CCTV, alarmas, deteccidn de incendio, ventilacién mecénica, voz
y datos. Detalles de locales y equipos, subestacion, tableros, cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra,
pararrayos, y en general de aquellas partes o elementos que no se visualicen en las plantas y cortes.

Se deben entregar las memorias de célculo, especificaciones técnicas y la Preliminar de energia, expedida por
EMPRESA DE ENERGIA, debidamente aprobada. El disefiador eléctrico debera entregar toda la informacion y
hacer las correcciones necesarias durante el tramite de aprobacién del servicio de energia. En todos los casos sera
responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas de Servicios Publicos para
garantizar la aprobacién de los proyectos por la empresa correspondiente. El proponente debera disefar la
infraestructura fisica para la instalacién de las redes de comunicaciones (voz y datos en fibra dptica) y de seguridad
y vigilancia que utilizardn otros proveedores. Las especificaciones deben incluir la indicacién de materiales,
elementos y equipo necesarios para un adecuado funcionamiento de la red, se incluyen especificaciones para
tuberias, alambres y cables, accesorios y aparatos, cajas de salida, toma corrientes y especiales, apagadores,
interruptores automaticos, contactores de alumbrado, cajas de distribucién de comunicaciones, tableros especiales,
corta circuitos de alta tension, pararrayos, sistemas a tierra, subestaciones, transformadores, planta de emergencia.

F1) El Contratista debe prever para la red eléctrica:

a. Planos de disefio de fuerza e iluminacién con los respecti-vos circuitos.

b. Diagramas unifilares, cuadro de cargas, tableros de circui-tos, tablero general, apantallamiento de
acuerdo con el uso Institucional del RETIE, subestacion eléctrica, red de soni-do, sistemas de control de activos y
de acceso, sistema de alarmas, sistema CCTV sistema de deteccion de incendio, sistema de ventilacién mecanica.
c. Memorias de calculo. La memoria contendra entre otros lo siguiente: descripcién del proyecto, cédigos
que aplican, indice de los calculos realizados, indice de calculos y pla-nos, dentro de los cuales se incluyan
acometida principal (planos debidamente aprobados, firmados y sellados por la Empresa de Energia), acometidas
parciales, tablero ge-neral, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, planta de emergencia, esquemas
verticales, detalles, dia-gramas unifilares y cuadro de cargas eléctricas.

d. Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Si es necesario la ampliacion de la carga,
y se debe contemplar una subestacion, esto debe quedar previsto en los planos aprobados por la Curaduria y la
empresa de servicio Publico.

e. El disefio puede incluir planta eléctrica de emergencia se-guin se requiera.
f Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.

g. Cantidades de obra.

h Normas técnicas de disefio y construccién aplicables

F2) Asi mismo el Contratista debe prever para la red de voz y datos:

a. Contemplar rutas y canalizaciones para la llegada de la fi-bra 6ptica del proveedor del enlace de internet
hasta el cuarto técnico o centro de cableado principal.
b. Intercomunicar los diferentes cuartos técnicos o centros de cableado ya sea en cableado estructurado o

en fibra 6ptica manteniendo la topologia estrella.
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c. Los switches deben ser previstos con puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv8, Administrable (web, CLI,
protocolo SNMP), apilamiento virtual y tipo rack.

d. La bandeja porta cable debe ser doble via y que permita crecimiento de un 40%.

e. Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredo-res de menos de 2 metros deben ser
protegidas con tapa.

f. Sillegase a contemplar area administrativa deben contemplar punto de datos y toma regulada por puesto
de traba-jo.

g. En los salones se debe contemplar un punto de datos para el docente y un punto de datos para el tablero
inteligen-te.

h. Cada dos salones ubicar un punto de red adicional, con el fin de poder ubicar un Access Point.

i Se recomienda dejar un punto de datos y una toma regu-lada en zonas de encuentro, si la distancia
supera los 100 metros contemplar un punto de red para un Access Point que de cubrimiento a esta area.

j- Desde el disefio se debe especificar la ubicacién y el tipo de ducteria a instalar, aclarando el tipo de
mobiliario a utilizar y contemplando el kit de canaleta para la red de datos y red regulada (zé6calo), siguiendo las
indicaciones de la Interventoria y de la ubicacién estratégica del mismo.

k. Calcular el sistema de respaldo de energia UPS, el cual debe ser suministrado y ubicado en un sitio de
control directo por la directiva de la institucion.

L. Lo anterior se desarrollard de conformidad con lo indicado en el anexo técnico Recomendaciones
Minimas de Construccidn, el cual forma parte del presente documento.

m. Ademas, debera disefiar e instalar el sistema de emergen-cia, conforme lo establecido en la normatividad
vigente.

El contratista debera tener en cuenta los equipos especiales ubicados en los espacios de formacién a intervenir, de
tal forma que sean tenidos en cuenta para los disefios y consideraciones pertinentes. De igual forma garantizara la
obtencién de permisos y licencias que se requieran para la ejecucién de las obras.

Las escalas de los planos seran acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las necesidades, nivel de
detalle que se requiera, y las que apliquen segtn normativa.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucion del proyecto, se debera soportar
técnicamente mediante un documento, el cual seré revisado y avalado por la interventoria del contrato de obra.

Gestion con Empresas de Servicios Publicos, Tramite y obtencién de permisos y licencias que permitan la
construccion de las obras priorizadas.

El Contratista debera entregar, dentro del plazo definido para el hito correspondiente, todos los estudios técnicos y
los disefios debidamente aprobados por la supervision y demas entidades competentes en caso de que las
condiciones del proyecto lo requieran. Para este efecto debera programar sus reuniones con representantes de
esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de aprobacién dentro del plazo estipulado
en el Contrato.

El Contratista estd obligado a elaborar todos los formularios, estudios, disefios, planos, memorias, ensayos, y
obtener todos los documentos prediales etc. necesarios para tramitar y obtener la Licencia de Construccién en la
modalidad correspondiente (Construccion y/o Demolicion Parcial, en caso de que aplique); documentos que debe
radicar en debida forma ante Curaduria Urbana / secretaria de Planeacion y/o ante la entidad urbanistica
competente dentro del plazo estipulado del contrato.

El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacion de
éstas. De acuerdo con ¢l alcance de los estudios y disefios, el Contratista es responsable del seguimiento y de la
realizacion de los tramites o solicitudes que se radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta
su obtencién y aprobacién.

La Supervision del contrato presentard por escrito sus observaciones, a la informacion y documentacion que le
entregue EL CONTRATISTA. De igual forma EL CONTRATISTA debera realizar las correcciones y ajustes
solicitados por la Interventoria o la entidad, o las empresas de servicios publicos dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a la fecha de la solicitud. Estos términos deberan ser considerados por el Contratista en su
programacién, y no lo exoneran de cumplir con la entrega de los estudios y disefios, debidamente revisados y
aprobados por la Interventoria, dentro del plazo de ejecucién del Contrato

EL CONTRATISTA debera radicar ante Curaduria Urbana o la secretaria de Planeacién Municipal, los formularios,
documentos prediales, disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y
expedicion de la Licencia de Construccién pertinente, requerida para la ejecucion del proyecto. De igual forma, en
caso de requerirse, el contratista debera gestionar y coordinar el acompafamiento de la consultoria contratada por
la supervision, gestionar las firmas de los formularios de radicacién por parte de los disefiadores iniciales (En caso
de que aplique), subsanar las posibles observaciones a los estudios y disefios que se deriven de las revisiones por
parte de interventoria y/o curaduria, y/o entidad pertinente.

No obstante, lo anterior, en caso de que haya renuencia en acompaniar las actividades antes descritas, por parte
de los disefiadores iniciales de la consultoria contratada por la supervisién, serd obligacion del CONTRATISTA
adelantar todos los tramites ante la entidad pertinente, garantizando la obtencién de la licencia de construccién
requerida para la normal ejecucién del contrato y de las obras.
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Presupuesto, Analisis de Precios Unitarios, Cantidades de Obra, Programacion de Obra y Balance Presupuestal de
Intervencion Segun Disponibilidad Presupuestal.

El Contratista debera entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y particulares de
construccion para todo el proyecto y para cada intervencién particular, en concordancia con los estudios y disefios
definitivos aprobados por Interventoria.

EI CONTRATISTA debera elaborar ei presupuesto detallado de obra bajo las siguientes consideraciones:

El presupuesto y las cantidades de obra deberan contener en forma clara y detallada todas y cada una de las
actividades necesarias para ejecutar la construccion de los capitulos de, cimentacién, estructura, obra negra, obra
gris, acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, equipos especiales, etc., el listado de insumos
basicos, al igual que todas las especificaciones de construccion, las cuales deben contener en forma clara la
descripcion de la actividad, los materiales necesarios y la unidad de medida.

Estas especificaciones deben coincidir con las especificaciones generales de construccién entregadas por la
supervision al CONTRATISTA y en caso de ser necesaria alguna especificacion adicional, de tal manera que pueda
ser incorporada a las Especificaciones Generales.

El presupuesto de obra debe estar ordenado de acuerdo con las especificaciones de construccion y las cantidades
de obra deberan estar acompafnadas de sus memorias.

La programacién de obra elaborada por el CONTRATISTA debera definir los tiempos de duracion y secuencia de
tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades del presupuesto, regulando las fases de construccion
y determinando los tiempos teé6ricos de obra; se debe entregar en un diagrama de Gantty LPU o PERT, que muestre
la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y Ultimas, fechas de finalizacién primeras y (ltimas y holgura de cada
actividad, expresada en dias calendario, junto con el programa de inversién semanal lo cual debe estar realizado
en software tipo Microsoft Project o similar, contemplando memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas
por actividad y programacién de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada
incluyendo el valor del A.L.U.

Esto requiere del conocimiento detallado de los diagnésticos, estudios y disefios de la intervencion a realizar, pues
implica contar con dos insumos fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y
las cantidades de obra.

El contratista debera tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantara en concordancia con el
proyecto técnico, contemplando las especificaciones y cantidades de obra emitidas por cada especialidad en el
desarrollo de sus disefios durante la etapa |, y debera tener en cuenta lo siguiente:

1. La concordancia de los items con las especificaciones generales y particulares del proyecto y las
referencias en planos.

2. La unidad de medida debera estar de acuerdo con la especificacién correspondiente.

3. Presupuesto detallado de obra.

4, Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total del
presupuesto.

5. La unidad de medida no podra presentarse como Global. En caso de ser necesaria la inclusion de una

actividad a precio global, en la especificacion técnica debera incluirse la descripcién detallada de la misma, y las
consideraciones por las cuales se hace necesario contempiaria de esta manera.

6. Memorias de cantidades de obra.

7. Andlisis de Precios Unitarios para cada item del presu-puesto.

8. Listado de Insumos y materiales basicos.

9. Discriminacion de los costos indirectos.

10. El presupuesto que presente debe estar discriminado por las areas o zonas a intervenir.
1. Programacion de Actividades de obra

De igual forma, los productos que se deriven de este capitulo deberan soportarse mediante el respective memorial
de

responsabilidad y copia de la matricula profesional del especialista correspondiente.

Para la realizacion de los disefios arquitecténicos y demés, se debe tener en cuenta las siguientes normas, segun
su aplicabilidad: Normas Sismo Resistente NSR10

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE

NTC 6047 Accesibilidad al medio fisico. Espacios de Servicio al ciudadano en la Administracién Publica.

NTC 6304 Accesibilidad de las personas al medio Fisico. Instituciones de Educacién Superior. Y sus normas
anidadas aplicables.

NTC 2769 Reglas de seguridad para la construccién e instalacién de ascensores.

NTC 4143, Rampas fijas adecuadas y basicas.

NTC 4144 Sefializacion.

NTC 4201. Equipamientos. Bordillos, pasamanos, barandas y agarraderas.
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NTC 4279 Vias de circulacion peatonales horizontales

NTC 4595 Planeamiento y disefio de instalaciones y ambientes escolares.

NTC 4904 Accesibilidad de las personas al medio fisico

NTC 5610 Sefializacién Podotactil

NTC-ISO 15392 sostenibilidad en edificaciones y obras de ingenieria civil.

GTC-ISO 120720 Sostenibilidad en edificaciones y obras de ingenieria civil, Directrices sobre la aplicacién.
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS 2017 - En cuanto a Separacién de
red de aguas lluvias, red de aguas residuales domésticas y red de aguas residuales no domesticas {laboratorios).

Entre otras que se consideren necesarias.

ESPECIFICACIONES MINIMAS RECOMENDADAS DE CONSTRUCCION

ACTIVIDADES PRELIMINARES

1.1. Iniciacién

EI CONTRATISTA e INTERVENTOR deberan levantar un acta de vecindades antes de la iniciacién de la obra, en la
cual se hara una inspeccién ocular, registrando con fotos o audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del
area a intervenir.

1.2, to

El CONTRATISTA levantara en el sitio de la obra una construccion provisional que reuna los requisitos de higiene,
comodidad, ventilacion y ofrezca proteccion, seguridad y estabilidad. Este item sera calculado dentro de los gastos
de Administracion del Proyecto.

Estas obras provisionales estaran previstas de seis sitios muy bien definidos:
Zona de oficina: Las oficinas se utilizaran primordialmente para la Direccidn e Interventoria.

Zona para personal: La zona para personal sera el sitio en el cual los obreros puedan cambiarse y en el cual puedan
refugiarse de los cambios atmosféricos.

Zona de almaceén: El almacén sera el sitio destinado al resguardo de equipos y materiales delicados
Zona de patio: El sitio de patios estara destinado al almacenamiento de materiales de cantera, ladrillos etc,

Contara con todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes
en cercanias del campamento y/o instalacién de bafios méviles de acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad
industrial determine para el proyecto.

El tamafio del campamento sera minimo de 60 m2, los materiales con que se construya el campamento, centros de
almacenamiento y casino seran de libre eleccién del CONTRATISTA, siempre y cuando se garantice su funcionalidad,
la interventoria no tenga reparo alguno, y el costo ofertado sea acorde a io construido.

En ningln momento se permitird la ocupacién del espacio pdblico para la construccion de estas estructuras o el
almacenamiento de materiales.

Estas estructuras temporales se ubicaran en sitios de facil drenaje con aprobacion de la INTERVENTORIA, donde no
ofrezcan peligros de contaminaciéon con aguas negras, letrinas y demas desechos. Cuando ello no sea posible se
construird un pozo séptico adecuado, cuyo disefio ser4 sometido a la aprobacién de la INTERVENTORIA y que
cumplan con lo exigido por la Autoridad Competente.

Todas estas estructuras, campamento, oficinas, almacén, patio de combustibles, deberdn quedar debidamente
cubiertas.

Una vez terminada la obra, el campamento, las oficinas, la zona para el resguardo del personal, el almacén, las

estructuras hechas para encerrar y cubrir los patios y el casino se demoleran para restaurar las condiciones que
existian antes de iniciar las construcciones o las que exija el disefio arquitecténico de la obra.
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1.3. Celaduria

El CONTRATISTA proveera la vigilancia del campamento, oficinas, almacén, casino, patio para el aimacenamiento
de combustibles, patio para el almacenamiento de agregados, de las obras por él construidas y en general para todos
los elementos que estén dentro de la obra y que han sido inventariados al inicio de la obra, los cuales quedaran a
cargo del CONTRATISTA y bajo su responsabilidad.

Este item sera calculado dentro de los gastos de Administracion del Proyecto. Todos los elementos inventariados
seran entregados por el CONTRATISTA al Interventor al final de la obra, en las mismas condiciones en las que las
recibié y debera responder a su costo por los dafios o pérdidas que dichos elementos presenten,

El Contratante no respondera por ninglin elemento que haya sido robado o dafiado y no aceptara ningun reclamo por
este concepto.

1.4. Servicios Publicos Provisionales

El CONTRATISTA gestionara ante las entidades competentes los permisos y la legalizacion de las instalaciones
provisionales de servicios publicos siendo el responsable por el mantenimiento, la ampliacién, y los pagos que se
generen por la anterior. Este item sera calculado dentro de los gastos de Administracién del Proyecto.

Se deberan tener en cuenta los siguientes parametros:

El Contratante no efectuara el pago de la totalidad del contrato hasta tanto el CONTRATISTA no presente los
respectivos paz y salvos de las empresas prestadoras de servicios publicos y la constancia de suspensién de la
provisional de obra para el parque objeto del contrato.

Toda conexién fraudulenta (no aprobada por las empresas de servicios publicos) serad responsabilidad del
CONTRATISTA, el cual pagara las multas generadas por esta.

1.5. Cerrami isional de obra

La zona por intervenir debera aislarse completamente, por lo que el CONTRATISTA construird un cerramiento
provisional de acuerdo con el disefio que se apruebe por parte de la INTERVENTORIA, Debera tener como minimo
dos (2) metros de altura y Ia totalidad de la sefalizacién preventiva necesaria para la segura circulacién del personal
de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad, de igual forma debera realizar el mantenimiento del
campamento y del cerramiento durante toda la ejecucién de la obra. Estos costos seran asumidos por la
administracion del Proyecto.

Durante la ejecucién de la obra el CONTRATISTA debera estar pendiente del mantenimiento y reparacion del
cerramiento, de tal forma que siempre se conserve en 6ptimas condiciones. El sistema para que se logre este
propésito sera de libre eleccion del CONTRATISTA el cual debera garantizar la estabilidad del cerramiento durante
el transcurso de la obra.

1.6. Aseo de vias v obra

EI CONTRATISTA proveera el personal y equipos suficientes para retirar, permanentemente, de las calles y andenes
vecinos a la obra los materiales regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes.
Este item sera calculado dentro de los gastos de administracién del Proyecto.

El aseo general de la obra, disposicion temporal de escombros, acopio ordenado de materiales, y proceso constructivo
ordenado es de total responsabilidad del CONTRATISTA, la INTERVENTORIA velara porque asi se cumpla, de lo
contrario podra ordenar a terceros la ejecucion de estas labores cuyos costos seran a cargo del CONTRATISTA.

1 ificacién de | iento to rafico del |

Se debe verificar el levantamiento topografico detallado del predio en donde se desarrollardn las obras de
construccion de las edificaciones proyectadas. A partir de los puntos de referencia materializados en el terreno, el
CONTRATISTA deber realizar el replanteo de las obras. En caso necesario, el contratista debera participar en
reuniones de trabajo técnico para coordinar acciones en la consecuci6n de los objetivos del proyecto. Con el fin de
llevar a cabo un monitoreo y control topografico de la obra, se requiere llevar a cabo un monitoreo de deformaciones
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y asi valorar la estabilidad de la misma. Para edificaciones, las observaciones comienzan simultaneamente con el
proceso de disefio y posterior construccion. En el area donde se va a construir la edificacién se estudia la influencia
de los factores naturales y al mismo tiempo se crea un sistema de puntos de apoyo de tal forma que de antemano se
pueda establecer su estabilidad y confiabilidad. Las observaciones de monitorec comienzan desde el momento en
que se inicia la construccidn de la obra, hasta su finalizacién. En cada etapa de la construccion o después de la misma
las observaciones se llevan a cabo a determinados intervalos de tiempo que seran acordados con la
INTERVENTORIA previo al inicio de la obra, se recomienda llevar a cabo monitoreo una vez se finalice la etapa de
cimentacién, estructura, mamposteria y acabados como minimo.

Productos esperados:

a. Informe de control topografico durante la ejecucién del proyecto
Requerimientos:

Proveer equipos con tecnologia moderna, necesarios para este tipo de trabajo, tales como:

Estacion total

Nivel de precisién

GPS

Computadoras con programas necesarios para hacer los célculos y dibujos requeridos a nivel de
AUTOCAD.

Disponer de un sitio donde realizaran estos trabajos, con la debida comunicacién con las oficinas del
proyecto via internet.

. " s 8 0

+ Disponer de medio transporte para su movilidad en el area de interés del proyecto.
 Disponer de los materiales necesarios para la impresion de los trabajos e informes.
+  Contar con el personal para realizar los trabajos de forma eficiente y en el tiempo esperado.
+  Proveer con transporte propio y combustible para su movilizacién.

1.8. Localizaci6n y replanteo

La parte de la obra especificada en esta seccion consiste en la ejecucion de las labores de topografia necesarias para
la localizacion y replanteo de la totalidad de las obras, incluida mano de obra, materiales y equipos requeridos.

Descripcion y Método

Se entiende como localizacion y replanteo, el trabajo topografico que debe realizar en campo el CONTRATISTA para
determinar la ubicacién exacta en planta y en nivel de las obras por construir, de acuerdo con los planos aprobados
y/o las instrucciones recibidas de la INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA debera comunicar a la INTERVENTORIA
O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA antes de iniciar los trabajos sobre
cualquier irregularidad encontrada durante las labores de localizacién y replanteo. Los frabajos se realizaran
cifiéndose a los planos topograficos y de localizacién de las obras, partiendo de los ejes, puntos fijos y BM existentes
en el terreno. Los ejes localizados se referenciaran mediante mojones que se localizaran fuera de las areas de
construccion. EIl CONTRATISTA ejecutara la localizacion, replanteo y nivelacién de la construccion en planta y nivel,
utilizando para ello todos los instrumentos de precision que fuesen necesarios, empleando los servicios de un
topégrafo matriculado, aprobado por la INTERVENTORIA.

1.9. vall a Obra

Instalar la valla de informacién de la obra en el sitio de ejecucién, de acuerdo con la informacién y condiciones exigidas
por LA CONTRATANTE. Esta valla debera actualizarse y permanecer legible y en buen estado durante todo el tiempo
de ejecucion del contrato de obra. La valla informativa sera como minimo en lona con soporte en estructura metalica;
sus dimensiones seran 3 m de ancho por 1.5 m de alto y el disefio de la misma sera acordado con la supervision del
proyecto y aprobado por el DAPRE, la cual ird en un lugar visible al publico y contendra la siguiente informacion:
Nombre del Proyecto, Localizacién, Nombre del CONTRATISTA, Nombre del Interventor, Valor total del proyecto,
Empleos directos e indirectos generados con la obra. Este item sera calculado dentro de los gastos de Administracién
del Proyecto.

La valla de la Licencia de construccién se debe instalar de acuerdo a la normatividad de la curaduria u Oficina de
Planeacién que expidié la respectiva licencia.

1.10. Nivelacién y retiro

La parte de la obra que se especifica en este capitulo comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales,
planta y equipos, la ejecucién de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo las excavaciones, los movimientos
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y retiros de todos los elementos existentes en el terreno, requeridos para la adecuacién del terreno a los niveles
arquitecténicos de los médulos, terrazas y circulaciones del proyecto, entre los cuales se incluyen:

* Retiro de elementos, retiro de capa vegetal y movimiento de tierras.

« Cargue y retiro de materiales sobrantes de los retiros y excavaciones.

*  Disposicion de materiales en el botadero.
El CONTRATISTA debera realizar las excavaciones por cualquier método que permita obtener resultados finales
requeridos segln los planos de la obra, siempre y cuando estos sean aprobados por la INTERVENTORIA O
SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA previamente.

La aprobacién por parte de la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA de los procedimientos de excavacion no exime al CONTRATISTA de su
responsabilidad de obtener las secciones de excavacion indicadas en los planos y de conservar la estabilidad de
todos los taludes excavados en la obra.

Todos los dafios resultantes de las operaciones del CONTRATISTA durante cualquier excavacion, incluyendo dafios
a las fundaciones, a las superficies excavadas o a las estructuras existentes en las zonas aledafias a dicha
excavacién, seran reparados por cuenta del CONTRATISTA y a satisfaccion de la INTERVENTORIA. Cuando una
excavacion o un tramo de la misma hayan sido terminados hasta las lineas y cotas especificadas, el CONTRATISTA
notificard inmediatamente a la INTERVENTORIA O SUPERVISIGN A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA sobre su terminacién, quien procedera a inspeccionar dicha excavacién. No se debera
continuar con los trabajos, mientras no se haya dado por terminada la inspeccién y el CONTRATISTA haya obtenido
de la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA una
autorizacion. EI CONTRATISTA retirara y reemplazara por su cuenta los materiales con los cuales haya cubierto
cualquier excavaci6n sin la previa inspeccién y aprobacién de la INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA antes de iniciar
la excavacién debera informar a la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA sobre sus programas de excavacion. La excavacion y la colocacién del relleno no
deberan causar molestias al publico. E| CONTRATISTA debera suministrar y mantener todos los sistemas temporales
y permanentes de bombeo y drenaje necesarios para evacuar y drenar el agua en las areas excavadas para mantener
estas superficies libres de agua.

Limite de excavacion

La excavacion comprende la remocién de cualquier material por debajo del nivel de terreno natural hasta las lineas y
cotas especificadas en los planos o las indicadas por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA necesarias para la ejecucién de las obras. Incluye igualmente el corte
de las raices que se encuentren dentro de la seccion de excavacién o en vecindades de la misma, o en cualquier otra
area en donde se requiera ejecutar dicha labor de acuerdo con lo indicado por la INTERVENTORIA. Para tal efecto
el CONTRATISTA debera disponer de los equipos adecuados. EI| CONTRATISTA no debera excavar mas alla de las
lineas y cotas mostradas en los planos o indicadas por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA sin la previa aprobacién por escrito de ésta, Cualquier excavacion que
se haga por fuera de las lineas y cotas mostradas en los planos o indicadas por la INTERVENTORIA, que el
CONTRATISTA lleve a cabo por cualquier propésito o razén, sera por cuenta del CONTRATISTA, aunque haya sido
aprobada por la INTERVENTORIA. Si en opinion de la INTERVENTORIA, dicha excavacién debe rellenarse a fin de
completar la obra, el relleno correspondiente en concreto o cualquier otro material aprobado por la INTERVENTORIA,
debera ser hecho por cuenta del CONTRATISTA y recibido por la INTERVENTORIA. Donde las superficies excavadas
se vayan a cubrir con concreto, las excavaciones deberdn ejecutarse como minimo hasta los limites mostrados en
los planos o indicados por la INTERVENTORIA. Se deberan tomar todas las precauciones necesarias y ser aprobadas
por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA para
mantener inalterado todo el material existente por fuera de los limites de excavacion. Las sobre excavaciones que
ocurran en las fundaciones para estructuras de concreto que vayan a estar en contacto con el suelo natural, deberan
ser rellenadas con concreto por y a cuenta del CONTRATISTA. Las excavaciones en las vecindades de las estructuras
existentes deberan realizarse por un medio aprobado por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA que asegure la estabilidad y conservacién de las mismas de acuerdo
con estas Especificaciones. Durante el desarrollo de los trabajos, la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO
DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA puede considerar que es necesario variar las lineas y cotas en
cualquier parte de la obra por razones de seguridad o cualquier otra razén de orden técnico. Cuando se le notifique
al CONTRATISTA la necesidad de efectuar tales variaciones, la excavacion que se lieve a cabo hasta los nuevos
limites indicados sera por cuenta del CONTRATISTA.

Métodos de excavacion

El CONTRATISTA empleara los métodos de excavacién mas adecuados para obtener superficies de excavaciones
regulares y estables que cumplan con las dimensiones requeridas. La excavacién podra hacerse con maquinaria o a
mano, o una combinacién entre ambas. La INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA aprobara el método de excavacion y el equipo conveniente entre los que proponga el
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CONTRATISTA. Todo dafio que se llegare a presentar, serd reparado por y a cuenta del CONTRATISTA y a
satisfaccion de la INTERVENTORIA. Antes de iniciar la excavacion en cualguier sector u obra complementaria, el
CONTRATISTA sometera a la aprobacion de la INTERVENTORIA, los métodos de excavacion que se propone
emplear, el personal y equipos asignados, rendimientos, el programa de ejecucion de los trabajos, la investigacion de
las interferencias, la localizacion y el manejo de las redes de agua, gas, teléfono, alcantarillado, energia afectadas
por la obra, manejo de aguas, retiro de sobrantes, manejo del entorno ambiental y las demas que se requieran para
la ejecucién de la obra contratada. EIl CONTRATISTA sélo podra iniciar la excavacién una vez la INTERVENTORIA
O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA haya aprobado tales procedimientos
y métodos de excavacion. Si en concepto de la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA los métodos de excavacion adoptados por el CONTRATISTA no cumplen con las
condiciones técnicas solicitadas, el CONTRATISTA debera hacer todos los cambios y ajustes en los procedimientos
que sean necesarios para obtener los resultados que cumplan con lo que dictamine la INTERVENTORIA. Todos los
costos en que se incurra por razon de tales cambios seran por cuenta del CONTRATISTA. La aprobacién por parte
de la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA de los
métodos de excavacion, no releva al CONTRATISTA de su responsabilidad sobre los efectos que tales
procedimientos puedan tener para la obra ni de reparar a su costo todos los dafios o perjuicios que se causen a otras
propiedades de terceros ¢ de la misma. El| CONTRATISTA ejecutara las excavaciones necesarias para la construccion
de las estructuras mostradas en los planos o que ordene la INTERVENTORIA

Proteccion de las superficies excavadas

El CONTRATISTA sera responsable por la estabilidad de todos los taludes temporales y debera soportar y proteger
todas las superficies expuestas por las excavaciones hasta la iniciaciéon de los trabajos de refleno requeridos por la
obra.

Cargue, retiro y disposicion de sobrantes Esta parte de la especificacion comprende las indicaciones generales
aplicables al retiro y disposicién de materiales sobrantes de descapote, demaliciones y excavaciones realizadas para
la ejecucion de las obras. El retiro y disposicion de materiales sobrantes que el CONTRATISTA realice, debe cumplir
en todo con la Resolucién 541 del Ministerio del Medio Ambiente, expedida el 14 de diciembre de 1994, Antes de la
iniciacién de los trabajos el CONTRATISTA entregara el Plan de disposicién de residuos para aprobacién por parte
de la INTERVENTORIA, el cual contendra detalles de los sitios de disposicion de los materiales, recorridos y
caracteristicas del equipo de transporte, volimenes a ser depositados y sistema de colocacion en el botadero. En
general todo material excavado se retirara a sitios de botadero tan pronto como sea excavado a menos que a juicio
de la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA sea aceptable
para ser utilizado en rellenos, caso en el cual se apilara de tal manera que no ofrezca peligro para la obra, propiedades
aledafias, personas y vehiculos; ni que obstruya andenes, calzadas o cunetas. Sera por cuenta del CONTRATISTA
la negociacion para utilizar las zonas de botadero o escombreras autorizadas por el municipio o la autoridad ambiental
competente. Si lo considera necesario, la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA podra solicitar al CONTRATISTA una copia del respectivo documento de negociacion.
Las zonas de botadero deben dejarse en condiciones dptimas de uso y drenaje. El CONTRATISTA preparara los
sitios de botadero y colocaré los materiales de desecho en forma que garantice su estabilidad. El CONTRATISTA
debera retirar de la obra a su costo a los sitios de botadero aprobados, ademas del material de excavacién, todo el
material sobrante de su propiedad o rechazado por deficiente calidad por la INTERVENTORIA. Se deben realizar los
siguientes trabajos de ser requeridos para completar la labor de excavacion:

La limpieza de las areas donde se ejecutaran las excavaciones para la construccién de las obras. Los descapotes
efectuados en las dreas para las instalaciones y campamentos del CONTRATISTA; el material resultante del
descapote sobre estas &reas, deberd ser apilado adecuadamente para luego ser extendido al levantarse las
instalaciones y campamentos. Las excavaciones ejecutadas por fuera de los limites mostrados en los planos o
indicados por la

INTERVENTORIA, que sean llevadas a cabo por el CONTRATISTA intencional o accidentalmente. Relleno en
concreto o cualquier otro material, de las excavaciones ejecutadas por fuera de los limites de excavacién mostrados
en los planos o indicados por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA y que en concepto de ésta deben rellenarse para completar esta parte de la obra.
Reparaciones por dafios en estructuras, cajas, ductos, sumideros, pozos, etc., existentes por causa del empleo de
métodos de excavacion no aprobados o suspendidos por la INTERVENTORIA. Los derrumbes que se presenten en
la obra por descuido del CONTRATISTA. El corte de las raices que se encuentren en las excavaciones requeridas
para la obra.

Todos los demads trabajos que debera realizar el CONTRATISTA para cumplir con lo especificado en este capitulo.
Otros requisitos

EI CONTRATISTA debe completar de acuerdo con las especificaciones y a satisfaccion de la
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INTERVENTORIA, los siguientes trabajos que se relacionan con algunas partes de la obra.

s En cualquier excavacion, se requiere haber recolectado y manejado las aguas conduciéndolas hacia
lugares destinados para éstas.
e  Haber efectuado la limpieza y preparacion de las superficies excavadas y de las areas de trabajo aledafias
a la excavacion.
e  Haber efectuado el cargue y transporte del material excavado hasta las zonas de botadero o de depésito
aprobadas por la INTERVENTORIA.
Esta actividad que consiste en la ejecucién de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo la adecuada nivelacion
para el proyecto, incluird el suministro de todos los materiales, instalaciones, equipos, control de agua, transporte,
energia y mano de obra necesarios para completar esta parte de la obra y todos los trabajos relacionados con la
misma. La propuesta debera tener en cuenta que se excavaran diversos tipos de materiales de caracteristicas y
propiedades diferentes, asi como también el efecto que sobre ellos pueda resultar de la excavacion a diferentes
profundidades.

ACTIVIDADES PRELIMINARES

2.1. Excavacién

Esta actividad consistird en el desplazamiento de volimenes de excavacion y rellenos, necesarios para obtener las
cotas de fundacion y los espesores de subbases de acuerdo con los niveles de pisos contenidos en los planos. Incluye
corte, carga y retiro de sobrantes.

Para su ejecucion se recomienda consultar y verificar las recomendaciones y procesos constructivos en el estudio de
suelos y proyecto estructural.

Respecto a limites, métodos de excavacion, proteccion de las superficies excavadas y cargue, retiro y disposicion de
sobrantes, aplica lo relacionado en el numeral 15.1.10.

Comprende el suministro de toda la mano de obra, planta, materiales y equipo y la ejecucién de todos los trabajos
necesarios para llevar a cabo las excavaciones requeridas para la obra, entre las cuales se incluyen:

Excavacion para estructuras tales como cimentaciones.
Excavaciones misceldneas tales como cunetas, apiques y trincheras y zanjas para tuberias.
Cargue y retiro de los materiales sobrantes de la excavacién.
Disposicion de materiales en el botadero.
Medidas para mantener la estabilidad de las excavaciones y la seguridad de los trabajadores y

+ construcciones existentes si es del caso.
Las excavaciones miscelaneas incluyen las excavaciones menores tales como canales, cunetas, apiques, trincheras
y otros tipos de zanjas y todas las demas excavaciones que no estén especificadas por separado ni que correspondan
a estructuras mostradas en los planos y que se requieren para el desarrollo de la obra, previa autorizacién de la
INTERVENTORIA. Los apiques Y trincheras ejecutados por el CONTRATISTA para la investigacion y localizacion de
interferencias se realizaréan de acuerdo con la INTERVENTORIA. Las excavaciones miscelaneas se deberan hacer
de acuerdo con las lineas Y pendientes mostradas en los planos o indicadas por la INTERVENTORIA. Todos los
materiales excavados seran cargados y transportados a las zonas de botadero aprobadas por la INTERVENTORIA,
de acuerdo con lo estipulado en el aparte de cargue, retiro de Sobrantes y Disposicion de Materiales. Controles
durante las excavaciones para las estructuras Los limites de excavaciones y sus métodos ya expresados se
complementan para las estructuras con los controles que El CONTRATISTA determinara. Controlara el efecto que
las excavaciones para las estructuras, podran tener sobre las construcciones aledafias. Para esto implantard un
sistema de control topogréfico, con el cual se medira periédicamente de acuerdo con el avance de la excavacion, el
comportamiento del terreno y de las estructuras; de acuerdo con los resultados obtenidos, en caso de requerirse, el
CONTRATISTA soportara las excavaciones en la forma que le sefiale el INTERVENTOR, de manera que evite los
dafios en las edificaciones o propiedades vecinas. El sistema de control debera estar instalado antes del inicio de las
excavaciones y estard sometido a la aprobacién de la INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA debera realizar un
inventario del estado de las estructuras vecinas antes de iniciar las excavaciones y sera el responsable de los dafios
que ocurran en las edificaciones y propiedades vecinas a causa de las excavaciones.

. ® 8 & »

2.2. Perfilado m cavacion

Consiste en emparejar o peluquear superficialmente los residuos de capa vegetal o material organico del fondo
resultantes de la excavaciéon mecanica del terreno. Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte
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interno y externo, insumos y materiales necesarios para su correcta ejecucion, de igual manera el apilado y retiro del
material perfilado.

En caso que se raqunera y dnnde Ias planos constructivos lo especmquen se debe llevar a cabo la ejecucion de
paiietes sobre las superficies de excavacién de dados y vigas, como proteccion contra la erosién, en mortero de arena
de pefia y cemento de 2 cm de espesor, aplicados sobre malla con vena estructural o malla electrosoldada, de acuerdo
a lo sefalado en planos constructivos. Se requiere verificacién de niveles para aceptacion por parte de la
INTERVENTORIA., incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, insumos y
materiales necesarios para su correcta ejecucion.

2.4. Pariete de proteccién taludes

En caso gue se requiera y donde los planos constructivos lo especifiquen se llevara a cabo la ejecucion de pafietes
sobre taludes de terreno natural resultante de la excavacién mecanica, como proteccion contra la erosion, en mortero
de arena de pefia y cemento 2cm de espesor, aplicados sobre malla con vena estructural o malla electrosoldada, de
acuerdo a lo sefialado en los Planos Constructivos. Se requiere verificacién de niveles finales para aceptacidn. Incluye
todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, insumos y materiales necesarios para
su correcta ejecucion.

2.5. Rellenos con material seleccionado

Rellenos en material seleccionado, proveniente de la excavacién, para renivelacion de terreno y para los rellenos que
se deben efectuar alrededor de los cimientos, tanques subterraneos, muros de contencion y otros sitios, de acuerdo
a lo relacionado en los planos arquitecténicos, estructurales y estudio de suelos. El material local seleccionado solo
se podra utilizar con la aprobacién del ingeniero de suelos e INTERVENTORIA, de acuerdo a las recomendaciones
del estudio de suelos. Para este fin se requiere determinar las especificaciones del material a utilizar proveniente de
las excavaciones. Se debe seleccionar el método de colocacién y compactacion del material, el cual debe ser
aprobado por la INTERVENTORIA, la cual verificaré las condiciones finales de compactacion y niveles definitivos.
Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, insumos y materiales necesarios
para su correcta ejecucion. Estos materiales son propiedad de la obra y el CONTRATISTA debera emplearlos para
las actividades previstas en la misma.

Cuando el material proveniente de la excavacién pueda ser empleado como material de lleno, pero no pueda ser
utilizado en el mismo dia; el CONTRATISTA debera trasladarlo a sus centros de acopio de materiales y almacenarlos
temporalmente con las protecciones requeridas para conservar sus condiciones mientras puede ser reutilizado.

2.6. Relleno

A continuacion, se describen los requisitos minimos que debera cumplir el tipo de relleno que se empleara en la
construccién de las estructuras del proyecto y donde lo indiquen los planos de construccion.

Relleno Tipo |

Se denomina relleno Tipo 1 el constituido por materiales seleccionados gque no contengan limo organico, materia
vegetal, basuras, desperdicios o escombros. Este relleno se utilizara alrededor de las estructuras de concreto o donde
lo indiquen los planos de construccién. El tamafio méximo del material no debera exceder de cinco (5) centimetros.
El contenido de finos (porcentaje que pasa por el tamiz #200) debera ser inferior al veinticinco por ciento (25%), y el
indice de plasticidad del material que pasa por el tamiz #40 serd menor de diez por ciento (10%). El material debera
cumplir la siguiente granulometria: Tamiz Porcentaje que pasa 2" 100 1" 50— 100 No. 4 20 —=70 No. 40 0 —40 No. 200
0 -25. La compactacién se hara con el equipo apropiado y con la humedad dptima, a fin de obtener una densidad
minima igual al 95% de la méxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.

Equipo de compactacién

La compactacién de los rellenos se hard por medio de equipos manuales o mecanicos, rodillos apisonadores o
compactadores vibratorios, segulin sea el sitio de localizacion, y de acuerdo con lo indicado u ordenado por la
INTERVENTORIA. El CONTRATISTA mantendra en los lugares de trabajo, el equipo mecénico y manual necesario
en condiciones de funcionamiento y en cantidad suficiente para efectuar oportunamente la compactacion exigida en
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estas Especificaciones. Los apisonadores manuales para la compactacion de las capas horizontales deberan tener
una superficie de apisonamiento no mayor de 15 x 15 centimetros y un peso no menor de diez (10) kilogramos.

Control de compactacion

El control de compactacién de los rellenos se llevara a cabo comparando la densidad de campo con la maxima
densidad seca obtenida en el laboratorio. La densidad de campo de los rellenos se determinara de acuerdo con la
norma D-1556 de la ASTM. La méxima densidad seca de los materiales, se determinara en el laboratorio de acuerdo
con la Norma D-1557 de la ASTM. EI CONTRATISTA ejecutara por su cuenta y a su costo, en un laboratorio de suelos
aceptado por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
los ensayos de Proctor Modificado, gravedad especifica y los analisis granulométricos de los diferentes materiales
que pretenda usar y, antes de colocarlos y compactarlos deberan contar con la respectiva aprobacién de la
INTERVENTORIA. Las pruebas de compactacién en el terreno, las hara la INTERVENTORIA O SUPERVISION A
CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA con muestras tomadas de los sitios que estime
conveniente. En caso de que los resultados de los ensayos presenten valores inferiores a los especificados, se
tomaran las medidas complementarias necesarias tales como compactacion adicional, escarificacién, estabilizacién
o cualesquiera otros procedimientos para lograr la especificacién requerida. Estos trabajos deberan adelantarse sin
ningun costo adicional para la INTERVENTORIA, sin ser motivo de aplazamiento a la fecha limite de entrega de la
obra. 15.2.7. Subbase granular equivalente al recebo segun especificacion y recomendacion del estudio de suelos
Comprende el suministro, colocacién y compactaciéon de material de subbase granular de acuerdo a especificacion
del estudio de suelos, sobre una superficie de relleno debidamente preparada, en una o méas capas, de acuerdo con
los lineamientos y dimensiones que se indiquen en los pianos de construccion y de detalle del proyecto. Incluye todas
las herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, insumos y materiales necesarios para su
correcta ejecucion.

Para su ejecucién se requiere verificacion de las condiciones y niveles de terreno donde se aplicara el relleno y
verificacién con la INTERVENTORIA que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a
calidad, gradacién y limpieza. De igual manera se debera determinar y aprobar los métodos de disposicion y
compactacion, especificando el tipo de equipos a utilizar de acuerdo a las condiciones del terreno y magnitud del
relleno, verificando que estos no causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni produzcan deslizamientos del
relleno.

Se verificard y controlara el grado de humedad requerido del material a través de riego o secado garantizando
uniformidad, y se efectuara correcciones, ajustes y/o modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de
humedad en caso de ser requeridos. Se requiere registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado
de compactacion y estado general del relleno.

Para aceptacion se verificaran niveles finales y grados de compactacién por parte de la INTERVENTORIA. La rasante
intervenida debera quedar conforme a las secciones transversales, perfiles longitudinales y alineamientos sefialados
en los planos. Se permitiran diferencias de nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de mas o menos 1,5 cm, siempre
que no se repita sistematicamente. El espesor de la base, serd comprobado mediante perforaciones, espaciadas
como méaximo cada 50 cm en el perfil longitudinal de! eje, y no debera ser menor en 1,5 cm de la proyectada. Las
cotas de superficie de la base terminada, no deberan variar en mas de 3 cm de las del proyecto.

Ensayos a Realizar

Como minimo, se deben llevar a cabo los siguientes ensayos, sin perjuicio que la INTERVENTORIA solicite que los
ensayos se modifiquen con mayor frecuencia o solicite la ejecucion de pruebas diferentes a las citadas en caso de
ser necesario.

* Granulometria por tamizado hasta el tamiz No. 200; una prueba por cada 1000 m2; métodos:
MOP - E9 - 59T 0 ASTM D422 - 63 0 AASHO T - 88 - 57.
Limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad; una prueba para cada 1000 m2; métodos:

MOP E3 - 57 y E4 — 59 0 ASTM D423 - 61T y T 01 - 54. Proctor modificado para determinar densidad seca maxima
y humedad optima; una prueba cada 200 m2. Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada
300 m2; métodos: MOP E -11A — 60T 0 ASTM D 1556 — 64 0 AASHO T 147 — 54.

Agregados Pétreos

Los materiales para construir la subbase granular pueden ser gravas naturales 6 materiales provenientes de la
trituracion de fragmentos rocosos 6 una combinacién de ambos. Las particulas deben ser duras y resistentes, de

caracteristicas uniformes, libres de terrones de arcilla y de otras sustancias objetables y deberan satisfacer los
siguientes requisitos:
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Granulometria: Debera ajustarse a las franjas descritas en el Estudio de Suelos. La franja por emplear sera
establecida en los documentos del proyecto 6 sera la que indique el Interventor. Con el fin de evitar segregaciones y
garantizar los niveles de densidad y resistencia exigidos por |a presente especificacién, el material que suministre el
contratista debe dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los limites de la franja
autorizada, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de la adyacente, etc.

E! tamafio méximo nominal del agregado por utilizar no podra exceder la mitad del espesor de la capa compactada.

Limites de consistencia: La fraccién del material de la subbase granular que pase el tamiz No 40 debera presentar
un limite liquido menor de veinticinco (25) y un indice plastico inferior a seis (6).

Limpieza: El equivalente de arena de la fraccion inferior al tamiz No 4, debera ser por lo menos del veinticinco por
ciento (25%).

Resistencia a |a abrasion: El desgaste del material, determinado mediante la maqguina de los Angeles, no podra ser
superior al cincuenta por ciento (50%).

Capacidad de soporte: El material compactado al noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor
Modificado, debera presentar un CBR igual 6 superior al veinticinco por ciento (25%).
Equipo

La INTERVENTORIA conjuntamente con el CONTRATISTA y el Ingeniero de Suelos definiran cualquiera de los
siguientes métodos:

Rodillos lisos: Pueden ser de tres ruedas o de tipo Tandem, el peso de estos rodillos puede variar de dos a dieciseis
toneladas, segun el tamafio y fabricacion.

Rodillos pata de cabra: Los dientes deben tener una longitud minima de 17 cm y el area de sus extremidades seré
superior a 25 cm?, Es preferible que el peso del cilindro sea tal que, cuando una hilera de dientes lo soporte, la presion
transmitida al terreno sea mayor de 90 Ibs/pul®; se puede admitir para esta Gltima presién un valor minimo de 60
Ibs/pul?.

El peso global de un cilindro pata de cabra sera como minimo de 8000 Ibs. Al iniciar la primera pesada, sobre una
capa que se va a compactar, las patas o dientes del patacabra debe penetrar hasta el fondo de dicha capa; por este
motivo se recomienda que el espesor de la capa por compactar no exceda del 90% de la altura de los dientes del
patacabra.

e Rodillos de llantas neumaticas: Se deben preferir las llantas de alta presion de inflado; 60 Ibs/pul® o superior.
El ancho minimo entre bordes exteriores de llantas extremas debe ser de cinco pies (1.5 m.). El peso minimo
de los cilindros de liantas neumaticas sera de 9000 libras y dispondran de un platén para recibir lastre y
aumentar su peso.

+ Cilindros de malla: La cara principal de estos cilindros esta constituida por una malla, fabricada
generalmente por varillas redondas de 1 %" de didmetro abertura cuadrada entre barras de 3 ¥%". El equipo
suele constar de dos cilindros de 60" de didmetro montados sobre un eje y con recipientes para lastre,
suficientes para llegar a un peso bruto de 30000 Ibs.

»  Equipos vibradores: Los equipos vibradores por medio de una plataforma oscilante, se usan con frecuencias
de 1500 a 2000 ciclos por segundo, también se emplean equipos vibradores por medio de cilindros lisos
oscilantes de 48" de didmetro y peso de 7000 libras. Cilindros oscilantes de neumaticos: Estos cilindros se
pueden emplear para suelos granulares y cohesivos. En general son para remolcar y su sistema es de un
eje con llantas de gran dimensidn. El sistema de vibracién puede ser desconectado de modo que se pueda
operar el cilindro sin vibracion. Apisonadoras: Para compactar suelos en los sitios de dificil acceso para las
magquinas, se emplean pisones neumaticos, ranas o pisones de mano. Estos lltimos se suelen construir de
hierro o de acero, con peso total de 25 kg. y superficie del piso de 600 cm®. Velocidades de operacion de
las maquinas

+ Rodillos lisos de acero: de 4 - 8 km/h se considera que |a velocidad éptima es de 5 km/h, Patacabras: de 6
- 10 km/h optima = 8 km/h. Rodillos de llantas neuméticas: de 10 - 20 km/h. Cilindros de malla: de 15 a 25
km/h. Cilindros lisos oscilantes: cada suelo tiene una velocidad apropiada, que, si no es suministrada,
disminuye la eficiencia de la maquina. En general la velocidad debe ser de 3 a 8 km./h. Control de
compactacion: Para obtener densidades optimas es necesario que, al iniciar la compactacion el contenido
de humedad sea ligeramente superior al 6ptimo. Asi como hay humedades y densidades 6ptimas para cada
suelo, hay también un espesor de capa y una presion unitaria que suelen producir compactacion 6ptima;
esto hace ver la conveniencia de que los equipos de compactacion sean susceptibles de admitir variaciones
de peso para compactar diversos suelos. El nimero de pasadas que debe dar un equipo sobre determinado
suelo para obtener la densidad requerida, se determina para cada caso experimentalmente en el terreno.
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacién, las obras
se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el CONTRATISTA deberéa reconstruirlas a su costo
¥ sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONCRETO

La parte especificada en esta seccién comprende el suministro y procesamiento de materiales, preparacion,
formaletas, suministro e instalacion de sellos PVC, construccion de juntas de construccién, transportes, aditivos,
colocacién, fraguado, impermeabilizaciones y acabados de todo el concreto que se va a usar en la construccion de
las estructuras permanentes de la obra como: cimentaciones, estructura tales como columnas, vigas, placas
aligeradas, placas, graderias, muros de contencién, mesones, cubiertas, dinteles, placas de sobre piso, placas
aéreas, cunetas, andenes, sardineles, escaleras, y demas.

El contratista debe garantizar el cumplimiento de la resistencia definida en disefios estructurales, para la totalidad de
elementos disefiados, presentado debidamente los disefios de mezclas previo a la ejecucién de la estructura para
validacién por parte de la interventoria, asi mismo debe presentar las pruebas de concreto en las edades requeridas.

Generalidades

Cadigos: Los materiales para el concreto y los métodos de construccion deben cumplir con los requisitos establecidos
en la lltima revision de las normas del "American Concrete Institute” (ACI), de la "American

Society for Testing and Materials" (ASTM), Instituto Colombiano de Normas Técnicas "ICONTEC" y el NSR2010, en
especial lo correspondiente a las “Especificaciones de Construccion y Control de Calidad de los Materiales”.

Muestras y Ensayos

Todos los materiales y métodos de preparacion y colocacion del concreto estaran sujetos a la aprobacién de la
INTERVENTORIA. Antes de iniciar la construccién de cualquier parte de la obra o cuando asi lo exijan las
especificaciones o lo ordene la INTERVENTORIA, el CONTRATISTA deber4 presentar para la aprobacion de la
INTERVENTORIA, las muestras, informaciones y detalles, incluyendo la informacién de los fabricantes, que se
requieran para obtener dicha aprobacién. El CONTRATISTA debera llevar a cabo ensayos para el control de los
materiales y suministrara todas las muestras que la INTERVENTORIA requiera, en caso de no cumplir con las
especificaciones suministradas, el CONTRATISTA deberd hacer las correcciones determinadas por la
INTERVENTORIA por cuenta y costo propio.

Ensayo de Resistencia a la Compresion

Los ensayos de resistencia a la compresion a que se someteran las muestras suministradas en pares por el
CONTRATISTA, seran realizados con el proposito de evaluar la calidad de las mezclas de concreto disefiadas por el
CONTRATISTA o suministradas por un fabricante de concreto, para aprobarlas o para indicar las modificaciones que
se requieran. Los ensayos para esta evaluacion se realizaran en cilindros standard de ensayo y con una elaboracién
y fraguado que esté de acuerdo con los requisitos de la norma ASTM C31; dichos ensayos se haran para cada mezcla
que se someta a aprobacién. Los cilindros se ensayaran a los 7, 14 y 28 dias y/o de acuerdo con las instrucciones de
la INTERVENTORIA. El concreto se considerara de composicién y consistencia uniforme y aceptable, si los resultados
de los ensayos realizados en dos (2) muestras tomadas en los puntos correspondientes a un cuarto (1/4) y tres cuartos
{3/4) de una tanda en el momento en que ésta sale de la mezcladora, se encuentren dentro de los siguientes limites:
El peso unitario del mortero de cada muestra no debera variar en més de 0.8 por ciento del promedio del peso del
mortero en las 2 muestras. El porcentaje en peso del agregado retenido en el tamiz No.4, para cada muestra, no
debera variar en més del cinco por ciento (5%) con respecto al promedio de los porcentajes de peso del agregado en
las 2 muestras. La diferencia en el asentamiento de las muestras no debe exceder de 1.5 centimetros.

Disefio de mezclas de concreto

El suministro y disefio de las mezclas de concreto estara a cargo del CONTRATISTA y se haréa para cada clase de
concreto solicitado en estas especificaciones y con los materiales que haya aceptado la INTERVENTORIA, con base
en ensayos previos de laboratorio. Todos los disefios de mezcla, sus modificaciones y revisiones deberan someterse
a la aprobacién previa de la INTERVENTORIA. Para cada mezcla que se haya disefiado y que se someta a
aprobacion, el CONTRATISTA debera suministrar por cuenta suya y cuando la INTERVENTORIA lo requiera,
muestras de las mezclas disefiadas que representen a criterio del Interventor la calidad del concreto que habra de
utilizarse en la obra. La aprobacién del disefio de las mezclas, por parte de la INTERVENTORIA, no exonera al
CONTRATISTA de la responsabilidad que tiene de preparar y colocar el concreto de acuerdo con las normas
especificadas.

Componentes de las mezclas de concreto

El concreto estara compuesto por cemento Portland Tipo |, agregado fino, agregado grueso, agua y aditivos
especificados, bien mezclados hasta obtener la consistencia especificada en los requisitos establecidos en las normas
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del ACI, ASTM, ICONTEC y NSR-2010. En general las proporciones de los componentes del concreto se estableceran
con el criterio de producir un concreto que tenga adecuada plasticidad, resistencia, densidad, impermeabilidad,
durabilidad, textura superficial y buena apariencia.

ElI CONTRATISTA suministrara todos los materiales que se requieran en la elaboracién del concreto y notificara a la
INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA con suficiente
anticipacion, respecto del uso de cualquier material en las mezclas de concreto. No debera efectuarse ningiin cambio
respecto de las caracteristicas de los mismos, sin que medie la aprobacién previa de la INTERVENTORIA, por escrito.
Cualquier material que se haya deteriorado, dafiado o contaminado durante el transporte, o en el sitio de la Obra,
debera ser inmediatamente desechado y reemplazado por el CONTRATISTA, por su cuenta.

Cemento

El CONTRATISTA deberd suministrar a la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA por escrito, antes de empezar la produccién, el nombre del fabricante del cemento que
utilizara y la forma en que lo colocaré en la obra. Todo el cemento Portland que se use en la preparacion del concreto
debera ser de buena calidad, procedente de una fabrica aprobada por la INTERVENTORIA, su contenido de alcalis
no deberéa exceder del 0.6% y debera cumplir con los requisitos para cemento Portland, Tipo |, segun la designacién
ASTM C-150 y las normas ICONTEC 121 y 321. La temperatura méxima del cemento en el momento de entrar a las
mezcladoras no debera exceder de 60 grados centigrados, a menos que la INTERVENTORIA O SUPERVISION A
CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA tome ofra determinaciéon. El cemento a granel debera
transportarse hasta el sitio de la obra en recipientes protegidos contra la intemperie y debera ser almacenado en sitios
igualmente protegidos contra la intemperie y contra la absorcién de humedad, los cuales seran construidos por el
CONTRATISTA. El cemento proveniente de distintas fabricas debera almacenarse separadamente en silos o
recipientes limpios y protegidos contra la intemperie, los cuales también seran suministrados por el CONTRATISTA.
Sin embargo, para el vaciado de una misma estructura se debera utilizar cemento de una sola marca. El cemento
suministrado en sacos deberad estar protegido durante el transporte con cubiertas impermeables y deberd
almacenarse en bodegas protegidas contra la intemperie; en estas bodegas, construidas por el CONTRATISTA, el
material no debe quedar en contacto con el suelo y debe permanecer protegido contra cualquier dafio ocasionado por
la absorcién de humedad. Los sacos de cemento deben ser colocados de costado y en pilas cuya altura no sea mayor
de 5 sacos y deben voltearse cada catorce (14) dias. Dichos sacos deben distribuirse en el lugar de almacenamiento
de tal manera que permitan libre acceso para las labores de inspeccion e identificacion de cada lote El cemento
debera usarse tan pronto como sea posible y debera tomarse de su lugar de almacenamiento aproximadamente en
el mismo orden cronolégico en el que haya sido suministrado para evitar que queden sacos almacenados por un
periodo mayor a 30 dias. El cemento que la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA considere que se ha deteriorado debido a la absorcién de humedad o a cualquier otra
causa, serd sometido a ensayo por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA vy si se encuentra en mal estado sera rechazado y retirado del sitio por cuenta y costo
del CONTRATISTA.

Agua

El agua que se vaya a usar en las mezclas de concreto debe someterse a la aprobacion de la INTERVENTORIA O
SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA y debera estar limpia, fresca, y exenta

de impurezas perjudiciales tales como aceite, acidos, alcalis, sales, sedimentos, materia organica u otras substancias
perjudiciales. Debe cumplir la norma ASTM C-94.

Agregados

Los agregados para el concreto, y el mortero seran producidos y/o suministrados por el CONTRATISTA a partir de
las fuentes de arena y grava aprobadas por la INTERVENTORIA, sin que dicha aprobacién de la fuente de suministro
signifique una aprobacion tacita de todos los materiales que se obtengan de esa fuente. EI| CONTRATISTA sera
responsable por la produccién de agregados de la calidad especificada en este Capitulo, para usoc en la elaboracion
del concreto. Toda cantera aprobada por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA como fuente de materiales para la produccién de agregados de concreto, debe
explotarse de tal manera que permita producir agregados cuyas caracteristicas estén de acuerdo con las normas
establecidas en estas Especificaciones. E| CONTRATISTA debera efectuar los ensayos y demas investigaciones que
sean necesarios para demostrar de acuerdo con las normas de la ASTM que la fuente escogida permite producir
agregados que cumplan estas especificaciones. El agregado se sometera a ensayos de gravedad especifica, abrasion
en la maquina de los Angeles, inalterabilidad en términos de sulfato de magnesio, reaccion alcali-agregado, impurezas
orgdnicas y otros ensayos que se requieran para demostrar que los materiales propuestos son adecuados para
producir un concreto de calidad aceptable. Si el concreto es suministrado por alguna fabrica especializada, el
CONTRATISTA debera presentar para aprobacién de la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA las certificaciones del fabricante con respecto a la calidad de los
agregados.
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Agregado Fino:

El agregado fino debera ser arena natural, arena elaborada, o una combinacién de arenas naturales y elaboradas con
tamafio méximo igual a 4.8 mm. La arena consistira en particulas duras, fuertes, durables y limpias y debera estar
bien lavada, tamizada, clasificada y mezclada, segln se requiera para producir un agregado fino aceptable que
cumpla con los requisitos establecidos en la norma ASTM C33. Las particulas deben tener, por lo general, forma
cubica, y el agregado debe estar razonablemente exento de particulas de forma plana o alargada. Las rocas que se
desintegran formando particulas delgadas, planas y alargadas, sea cual fuere el tipo del equipo de procesamiento,
no seran aprobadas para uso en la produccién del agregado fino. Se consideraran como particulas delgadas, planas
y alargadas, aquellas cuya dimensién maxima sea cinco veces mayor que su dimensién minima. La arena procesada
debera manejarse y apilarse en forma tal que se evite su segregacién y contaminacién con impurezas o con otros
materiales y particulas extrafias y que su contenido de humedad no varie apreciablemente. Las areas en las cuales
se deposite la arena, deben tener un suelo firme, limpio y bien drenado. La preparacion de las areas para las pilas de
arena, el aimacenamiento de los materiales procesados y el desecho de cualquier material rechazado, estaran en
todo tiempo sujetos a la aprobacién de la INTERVENTORIA.

Agregado Grueso:

El agregado grueso consistira en particulas duras, fuertes y limpias, obtenidas de grava natural o triturada, o de una
combinacién de ambas y debe estar exento de particulas alargadas o blandas, materia organica y otras substancias
perjudiciales. El agregado grueso debe ser tamizado, lavado, depurado y sometido a los procesos que se requieran
para obtener un material aceptable, este agregado se suministrard en dos (2) tamarios, los cuales deberan estar
dentro de los limites especificados en el siguiente cuadro:

Los agregados gruesos que se sometan a ensayo de abrasién en la maquina de Los Angeles, de acuerdo con lo
establecido en la norma ASTM C131, usando la clasificacion A, deberéan tener una pérdida maxima de diez por ciento
(10%) en peso, a cien (100) revoluciones y de no mas de cuarenta por ciento (40%) en peso a quinientas (500)
revoluciones. Los diferentes tipos de agregado grueso, en cuanto al tamafio, deben amontonarse en pilas separadas
una de otra. Las areas en las cuales se apilan los agregados deben tener un suelo firme, limpio y bien drenado, y el
método de manejo y apilamiento de los diferentes tipos de agregado debe realizarse en tal forma que éstos no se
entremezclen antes de que se efecttie |la dosificacion, no sufran rotura o segregacion, y no se mezclen con impurezas
y substancias extrafias. Si las dreas son de tal forma que las pilas de agregados tienden a entremezclarse, deben
instalarse elementos divisorios para separar los diferentes tipos de agregados. La preparacion de las areas para el
almacenamiento de los agregados que ya hayan sido procesados y el desecho del material que se haya rechazado,
estaran en todo tiempo sujetos a la aprobacién de la INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA debera tomar las
precauciones adecuadas para controlar la presencia de polvo en las areas de almacenamiento del agregado grueso.
El contenido de humedad de los agregados, debera controlarse para garantizar que no varié apreciablemente a través
de la masa de los mismos.

Aditivos

El CONTRATISTA podra usar cualquier producto aprobado siempre y cuando éste cumpla con los requisitos
establecidos en este capitulo. A menos que el producto tenga antecedentes de reconocida eficacia, el CONTRATISTA
debera suministrar, una muestra de 5 kilogramos, para ensayos. E| CONTRATISTA debera suministrar también datos
certificados sobre ensayos en los que se indiquen los resultados del uso de los aditivos y su efecto en la resistencia
de concretos con edades hasta de un afio y con intervalos de temperaturas iniciales de 10 a 32 grados centigrados.
La aceptacion previa de estos datos certificados no eximira al CONTRATISTA de la responsabilidad que tiene de
suministrar aditivos que cumplan con los requisitos especificados. Los aditivos que se suministren deberan tener las
mismas caracteristicas que se hayan establecido con base en muestras anteriores.

Aditivos reductores de agua y para control de fraguado: Los aditivos reductores de agua y para control de fraguado
deberan cumplir con los requisitos de la norma ASTM C494 y deberan manejarse y almacenarse de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante y las instrucciones de la INTERVENTORIA.

Dosificacion

Las cantidades de cemento a granel, arena, agregados, y de los aditivos en polvo que se requieran para cada
dosificacion, se determinarén por peso. La cantidad de aditivos liquidos se determinard por peso o por volumen.
Cuando se utilice cemento en. sacos, la dosificacion se hara en funcién de un namero entero de sacos. No se
permitiran dosificaciones en funcién de fracciones de saco. El CONTRATISTA debera regular los pesos de las
dosificaciones para mantener el asentamiento y el peso unitario del concreto, dentro de los limites requeridos.

Clases de concreto
Resistencia de Disefio del Concreto tamafio Maximo de Agregados a los 28 dias (fc).

Clase Kg / cm2 Lb / pg2 Milimetros Pulgadas
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280 4000 19 3/4
210 3000 19 3/4
175 250038 1 1/2
140 2000 38 1 1/2

Ciclépeo

M m O O W P

Pobre 2000 38 1 1/2

El concreto ciclépeo Clase E, consistird en una mezcla de piedras tamafio entre 6 y 8 pulgadas y concreto clase C
(2500 psi) y se usara donde lo indiquen los planos o lo requiera la INTERVENTORIA. Las piedras utilizadas seran las
especificadas para los agregados del concreto, sélidas y libres de segregaciones, fracturas, grietas y otros defectos
estructurales o imperfecciones. No se permitira el uso de piedras cuyas superficies estén redondeadas, desgastadas,
o meteorizadas. Las piedras deben mantenerse libres de polvo, aceite, o de cualquiera otra impureza que pueda
afectar su adherencia con el concreto. Cada piedra debe colocarse cuidadosamente sin dejarla caer ni arrojar. Las
piedras por incorporar en el concreto ciclopeo deben tener una dureza no inferior a la especificada para los agregados
del concreto vy que se encuentren totalmente saturadas en el momento de incorporarse al concreto. El volumen total
de las piedras no debe ser mayor de 1/3 de volumen total de la estructura en que se vayan a colocar. Cada piedra
debera quedar rodeada de una capa de concreto de quince (15) centimetros de espesor, por lo menos en la cara
superior. Resistencia: El criterio de resistencia para el concreto a los 28 dias se hara de acuerdo con las normas del
c6digo ACI-214 y lo establecido en las Especificaciones de Construccidn y Control de Calidad de los Materiales” del
NSR-2010. Consistencia: La cantidad de agua que se use en el concreto debe ser la minima necesaria para obtener
una consistencia tal que el concreto pueda colocarse faciimente en la posicién que se requiera y cuando se someta
a la vibracién adecuada, fluya alrededor del acero de refuerzo. La cantidad de agua libre que se adicione a la mezcla,
sera regulada por el CONTRATISTA a fin de compensar cualquier variacion en el contenido de humedad de los
agregados, a medida que éstos entran a la mezcladora. En ningtin caso podra aumentarse la relacién agua / cemento
aprobado por la INTERVENTORIA. No se permitira la adicién de agua para contrarrestar el endurecimiento del
concreto que hubiera podido presentarse antes de su colocacion. La consistencia del concreto serad determinada por
medio de ensayos de asentamiento y de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma ASTM-C143

Equipo

Con suficiente anticipacién al inicio del procesamiento, manejo, transporte, almacenamiento, dosificacion, mezcla,
transporte, colocacion y compactacién, el CONTRATISTA debera presentar a la INTERVENTORIA O SUPERVISION
A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICAC SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA el equipo a utilizar para su respectiva aprobacion. El equipo del CONTRATISTA debera
mantenerse en condiciones de éptimo servicio, y por lo tanto, limpios y libres en todo tiempo, de concreto y mortero
endurecidos o de cualquiera otra sustancia extraiia.

El equipo para la mezcla comprende la mezcladora, vibradores para concreto, dispositivos o vehiculos para el
transporte y colocacion de los agregados, etc. Todos Ios equipos deberan estar en perfectas condiciones de servicio.
Cualquier elemento que funcione deficientemente debera ser reparado o reemplazado. Para la construccion de
estructuras que requieran un vaciado sin interrupcién, el CONTRATISTA deberé proveer capacidad adicional o de
reserva para garantizar la continuidad de la operacién. A menos que la INTERVENTORIA O SUPERVISION A
CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICAO SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA permita algo diferente, el concreto debe mezclarse por medios mecanicos en
mezcladoras. Las mezcladoras deberan ser de un tipo adecuado que permitan cbtener una mezcla uniforme, deberan
tener depdsito de agua y dispositivos que permitan medir con precisién y controlar automaticamente, tanto la
aplicacién del agua como el tiempo de mezclado.

Variacién permisible en la dosificacién de mezclas

Materiales Variaciéon Permisible

e  Agua, cemento y aditivos +1%
«  Agregado fino +2%
+  Agregado grueso hasta 38 mm +2%
*«  Agregado grueso mayor de 38 mm +3%
Operacion de Mezclado

Los materiales para cada tanda del concreto deberan depositarse simultdneamente en la mezcladora, con excepcién
del agua, que se verterd primero y que se dejara fluir continuamente mientras los materiales sélidos entran a la
mezcladora y continuara fluyendo por un corto periodo adicional después de que los dltimos materiales sélidos hayan
entrado a la mezcladora. Todos los materiales, incluyendo el agua deberan entrar en la mezcladora durante un periodo
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que no sea superior al 25% del tiempo total de mezclado. La INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICAO SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
FISICA se reservara el derecho de aumentar el tiempo de mezcla, si las operaciones de mezclado no permiten
producir un concreto que tenga una composicién y consistencia uniforme, de acuerdo con estas especificaciones. En
ninglin caso el tiempo de mezcla podra ser superior a 3 veces el tiempo minimo de mezcla especificado y no se
permitird mezclado excesivo que requiera la adicién de agua para mantener la consistencia requerida. Al iniciar cada
operacién de mezclado, la primera tanda de los materiales colocados en la mezcladora debe contener un exceso de
cemento, arena y agua para revestir el interior del tambor, sin reducir el contenido del mortero requerido para la
mezcla.

Cada mezcladora debera limpiarse después de cada periodo de operacién continua y debera mantenerse en
condiciones que no perjudiquen la operacién del mezciado. A menos que se especifique lo contrario la temperatura
del concreto, en el momento de colocarse, no debera ser mayor de veinte (20) grados centigrados para el concreto
masivo y de veintisiete (27) grados centigrados para todos los concretos. Formaletas El CONTRATISTA suministrara
e instalara todas las formaletas necesarias para confinar y dar forma al concreto de acuerdo con las lineas mostradas
en los planos u ordenadas por la INTERVENTORIA. Las formaletas deberan instalarse y mantenerse dentro de los
limites especificados en este Capitulo con el fin de asegurar que el concreto permanezca dentro de dichos limites. El
concreto que exceda los limites establecidos debera ser corregido y demolido y reemplazado por y a cuenta del
CONTRATISTA. Antes de iniciar la colocacién de las formaletas para cualquier estructura, el CONTRATISTA debera
someterlas a la aprobacién de la INTERVENTORIA. La aprobacién por parte de la INTERVENTORIA O
SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICAO SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA no eximira al CONTRATISTA de su responsabilidad respecto de la
seguridad y calidad de la obra. Las formaletas y la obra falsa deberan ser lo suficientemente fuertes para soportar
todas las cargas a que vayan a estar sujetas, incluyendo las cargas producidas por la colocacion y vibracion del
concreto. Todas las formaletas y obras falsas deberan ser suficientemente herméticas para impedir pérdidas del
concreto. Dichas formaletas y andamios deberdn permanecer rigidamente en sus posiciones desde el momento en
que se comience el vaciado del concreto hasta cuando éste se haya endurecido lo suficiente para sostenerse por si
mismo. Las formaletas se construirdn en tal forma que las superficies del concreto terminado sean de textura y color
uniforme. Para estructuras que queden a la vista, el CONTRATISTA debera tener en cuenta que el acabado tenga
excelentes condiciones, para lo cual debera utilizar formaletas nuevas y para su utilizacion debera contar con la
aprobacién de la INTERVENTORIA. Como procedimiento constructivo, se deben haber llenado los muros o elementos
verticales, antes de proceder al vaciado de las placas de cubiertas cuidando dejar sin recubrir los tramos
correspondientes a las tuberias de alimentacién hidraulica. Los limites de tolerancia para el concreto, especificados
en este capitulo y las irregularidades de las superficies permitidas por la INTERVENTORIA, no constituyen limites
para la construccion de formaletas o limites dentro de los cuales se puedan utilizar formaletas defectuosas. Dichos
limites se establecen dnicamente para tener en cuenta irregularidades que pasen inadvertidas o que sean poco
frecuentes. Se prohibiran los procedimientos y materiales que, en opinién de la INTERVENTORIA O SUPERVISION
A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICAO SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA den origen a irregularidades que puedan evitarse, aunque dichas irregularidades estén
dentro de los limites especificados. Las formaletas deberan disefiarse de tal manera que permitan depositar el
concreto en su posicion final y que la inspeccién, revision y limpieza del concreto puedan cumplirse sin demora. Los
elementos metalicos embebidos que se utilicen para sostener las formaletas, deberan permanecer embebidos y estar
localizados a una distancia no menor de cinco centimetros de cualquier superficie que esté expuesta al agua y de 2.5
centimetros de cualquiera otra superficie, pero dicha separacién no debera ser menor de dos veces del diametro del
amarre. Los huecos que dejen sujetadores removibles embebidos en los extremos de los amarres, deberan ser
regulares y de tal forma que permitan el escariado; estos huecos deberan llenarse con relieno seco (Drypack). No se
permitira el uso de alambres o sujetadores de resorte, y si se usan travesafios de madera, éstos no deberan estropear
o deformar la formaleta y deberan removerse antes de que los cubra la superficie libre del concreto. En el momento
de la colocacion del concreto, las superficies de las formaletas deberan estar libres de mortero, lechada o cualesquiera
otras sustancias extrafias que puedan contaminar el concreto o que no permitan obtener los acabados para las
superficies. Antes de colocar el concreto, las superficies de las formaletas deberan cubrirse con una capa de aceite
comercial, © de un producto especial que evite la adherencia y que no manche la superficie del concreto. Debera
tenerse especial cuidado en no dejar que el aceite o el producto penetre en el concreto que vaya a estar en contacto
con una nueva colada. A menos gque se indique algo diferente, una misma formaleta sélo podra usarse de nuevo una
vez que haya sido sometida a limpieza y reparacion adecuadas, y siempre y cuando la INTERVENTORIA O
SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICAO SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA considere que dicha formaleta permitira obtener los acabados
requeridos para el concreto. Las formaletas utilizadas para el vaciado de, viguetas y columnetas de confinamiento
que estén adosadas a muros en ladrillo a la vista, se les debera adicionar un perfil de madera en los vértices de la
formaleta que quedara a la vista con el fin dejar una dilatacién arquitecténica entre el muro y la columna. El
CONTRATISTA usara formaletas para las superficies del concreto cuyas pendientes sean superiores 15 grados
respecto de la horizontal. Para las superficies con pendientes entre 15 y 30 grados, estas formaletas seran elementos
prefabricados de facil remocion. Una vez que el concreto se haya endurecido lo suficiente, en forma que no haya
posibilidad de desplazamiento del mismo, se retiraran las formaletas.
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Juntas

Se dejaran juntas de construccién y dilatacién en los sitios mostrados en los planos o en donde lo indique la
INTERVENTORIA. Ei CONTRATISTA no debera introducir juntas adicionales, o modificar el disefio en la localizacién
de las juntas mostradas en los planos o aprobadas por la INTERVENTORIA, sin la previa aprobacion por escrito de
esta Ultima. En las superficies expuestas, las juntas serén horizontales o verticales, rectas y continuas, a menos que
se indigue lo contrario. El concreto en las superficies de las juntas, debera permanecer inalterado durante los primeros
dias después de su colocacién y no se permitira el trafico de equipos o personas sobre el nuevo concreto hasta tanto
éste haya endurecido lo suficiente para que dicho trafico pueda realizarse sin causar dafio alguno. Se dejaran Haves
en las juntas seguin lo indiquen los planos o lo requiera la INTERVENTORIA. No se permitiran juntas frias. En el caso
de que el equipo sufra dafios o de que por cualquier razén se interrumpa la colocacion continua de la mezcla, el
concreto ya colocado debera consolidarse mientras se halle en estado plastico, hasta obtener una superficie con
pendiente uniforme y estable y si las operaciones no se reanudan dentro de un periodo de una hora después de dicha
interrupcion, se debera suspender la colocacién hasta cuando el concreto haya fraguado lo suficiente para que su
superficie pueda ser convertida en una junta de construccién.

Antes de reanudar la colocacién de la mezcla, la superficie del concreto debera prepararse y tratarse segtin se
especifica para juntas de construccién.

Juntas de Construccion

Se denominan juntas de construccion a las superficies sobre, o contra las cuales se va a colocar concreto nuevo. El
CONTRATISTA podra proponer, con suficiente anticipacién a la fecha prevista para la fundida del concreto que
contemple las juntas de construccion, que éstas se localicen en sitios distintos de los que se muestran en los planos.
Sin embargo, la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICAO
SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA aceptara dichas modificaciones, tan
solo cuando las considere convenientes y se reserva el derecho de rechazar los cambios propuestos por el
CONTRATISTA. Una vez la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA acepte la relocalizacién de juntas de construccién en cualquier parte de una estructura,
el CONTRATISTA debera revisar los planos de refuerzo por su cuenta y someter las respectivas revisiones a la
aprobacion de la INTERVENTORIA; cualquier demora que pueda presentarse en el suministro de los
correspondientes planos revisados no serd motivo de reclamo, por parte del CONTRATISTA en cuanto a extensiones
en el plazo o compensacioén adicional. Los sellos PVC indicados en los planos o que se consideren necesarios durante
la construccion, deben colocarse de acuerdo con las especificaciones e instrucciones del fabricante y el Interventor.
Preparacion para la colocacién Por lo menos cuarenta y ocho (48) horas antes de colocar concreto en cualquier lugar
de la Obra el CONTRATISTA debera notificar por escrito a la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA al respecto, y debera darle suficiente tiempo para verificar y aprobar
los sitios donde el concreto se vaya a colocar. No se iniciara la colocacion del concreto mientras la INTERVENTORIA
O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA no haya aprobado el encofrado, el
refuerzo, las partes embebidas y la preparacion de las superficies que han de quedar contra el concreto. La
INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA establecera
procedimientos para revisar o aprobar cada sitio de colocacién del concreto y el CONTRATISTA debera acatar dichos
procedimientos. No se permitira la instalacion de encofrados, ni la colocacion de concreto en ninguna seccion de una
estructura mientras no se haya terminado en su totalidad la excavacién para dicha seccién, incluyendo la limpieza
final y remocién de soportes mas alla de los limites de la seccién, de manera que las excavaciones posteriores no
interfieran con el encofrado, el concreto, o las fundaciones sobre las cuales el concreto estara en contacto. Todas las
superficies sobre o contra las cuales se cologue el concreto, incluyendo las superficies de las juntas de construccion,
el refuerzo, las partes embebidas y las superficies de la roca, deberan estar completamente libres de suciedad, lodo,
desechos, grasa, aceite, mortero o lechada, particulas sueltas u otras substancias perjudiciales. La limpieza incluira
el lavado por medio de chorros de agua y aire, excepto para superficies del suelo o rellenos, para los cuales este
método no serd obligatorio. Las fundaciones en suelo comun contra las cuales se coloque el concreto deberan
recubrirse con una capa de concreto pobre.

Transporte

El concreto debera protegerse contra la intemperie durante su transporte y los recipientes del concreto o bandas
transportadoras deberan cubrirse, cuando lo requiera la INTERVENTORIA. La utilizacién de cualquier sistema de
transporte o de conduccion del concreto estara sujeta a la aprobacion de la INTERVENTORIA. Dicha aprobacion no
debera ser considerada como definitiva por el CONTRATISTA y se dard bajo la condicion de suspender
inmediatamente el uso del sistema de conduccién o de transporte del concreto, si el asentamiento o la segregacion
exceden los limites especificados

Ejecucion de los trabajos

La colocacién del concreto debera realizarse solamente en presencia de la INTERVENTORIA. El concreto no debera
colocarse bajo la luvia, sin permiso de la INTERVENTORIA. Dicho permiso se dara solamente cuando el
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CONTRATISTA suministre cubiertas que en opinién de la INTERVENTORIA, sean adecuadas para la proteccién del
concreto durante su colocacion y hasta cuando éste haya fraguado. En todos los casos, el concreto debera
depositarse lo mas cerca posible de su posicién final y no debera hacerse fluir por medio de los vibradores. Los
métodos y equipos que se utilicen para la colocacion del concreto deberan permitir una buena regulacién de la
cantidad de concreto que se deposita, para evitar asi que éste salpique, o que haya segregacidn cuando el concreto
caiga con demasiada presion, o que choque contra los encofrados o el refuerzo. No se permitirad que el concreto caiga
libremente desde alturas mayores de 1.5 metros. A menos que se especifique lo contrario, el concreto debera
colocarse en capas continuas horizontales cuya profundidad no exceda de 0.5 metros. La INTERVENTORIA O
SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA podra exigir profundidades aiin menores
cuando lo estime conveniente, si las considera necesarias para la adecuada realizacion del trabajo. Cada capa de
concreto debera consolidarse hasta obtener la mayor densidad posible, igualmente debera quedar exenta de huecos
y cavidades causados por el agregado grueso y debera llenar completamente todos los espacios de los encofrados y
adherirse completamente a la superficie exterior de los elementos embebidos. No se colocaran nuevas capas de
concreto mientras las anteriores no se hayan consolidado completamente segtin se ha especificado, ni tampoco
deberan colocarse después de que la capa anterior haya empezado a fraguar, a fin de evitar dafios al concreto recién
colocado y la formacién de juntas frias. No se permitira el uso de concreto al cual se haya agregado agua después
de salir de la mezcladora. Todo concreto que haya endurecido hasta tal punto que no se pueda colocar
apropiadamente, sera desechado. E| CONTRATISTA debera tener especial cuidado de no mover los extremos del
refuerzo que sobresalga del concreto por lo menos durante veinticuatro (24) horas después de que éste se haya
colocado.

Consolidacién del Concreto

El concreto se consolidara mediante vibracion hasta obtener la mayor densidad posible, de manera que quede libre
de cavidades producidas por particulas de agregado grueso y burbujas de aire y que cubra completamente las
superficies de los encofrados y materiales embebidos. Durante la consolidacién de cada capa de concreto, el vibrador
debera operarse a intervalos regulares y frecuentes y en posicién casi vertical. La cabeza del vibrador debe penetrar
profundamente dentro del concreto. No se deben colocar nuevas capas de concreto mientras las capas anteriores no
hayan sido sometidas a las operaciones especificadas. Se debe impedir el contacto de la cabeza vibradora con los
encofrados o con los elementos metdlicos embebidos para evitar que éstos puedan dafiarse o desplazarse. La
consolidacién del concreto debera llevarse a cabo con vibradores eléctricos o a gasolina de inmersion o de tipo
neumético, que tengan suficiente potencia y capacidad para consolidar el concreto en forma efectiva y rapida. Los
vibradores de inmersion deberan operar, por lo menos a 7.000 r.p.m.

Remocion de encofrados

Los encofrados no deberan removerse sin previa autorizacion de la INTERVENTORIA. Esto con el fin de realizar el
curado y la reparacion de las imperfecciones de la superficie se realicen con la mayor brevedad posible, los encofrados
generalmente deberan moverse tan pronto como el concreto haya endurecido lo suficiente. Los encofrados deberan
removerse en forma tal que no se ocasionen roturas, desgarraduras, peladuras, o cualquier otro dafio en el concreto.
Solamente se permitira utilizar cufias de madera para retirar los encofrados del concreto. Los encofrados y la obra
falsa solo se podran retirar cuando el concreto haya obtenido la resistencia suficiente para sostener su propio peso y
el peso de cualquier carga superpuesta; siempre y cuando la remocién no le cause absolutamente ningun dafio al
concreto. Previa aprobacion de la INTERVENTORIA, el CONTRATISTA podra dejar permanentemente en su sitio y
asumiendo el costo, los encofrados para superficies de concreto que no queden expuestas a la vista después de
terminada la obra y que estén tan cerca de superficies excavadas en la roca y cuya remocion sea dificil. La aprobacion
dada por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA para
la remocién de los encofrados no exime en ninguna forma al CONTRATISTA de la obligacién que tiene de llevar a
cabo dicha operacién sélo cuando el concreto haya endurecido lo suficiente para evitar toda clase de dafios; el
CONTRATISTA debera reparar por su propia cuenta, y a satisfaccion de la INTERVENTORIA, cualquier dafio
causado al remover los encofrados.

Curado

A menos que se especifique lo contrario, el concreto debera curarse manteniendo sus superficies permanentemente
himedas con agua, durante un periodo de por lo menos 14 dias después de la colocacion del concreto o hasta cuando
la superficie se cubra con concreto nuevo. La INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA podra aprobar otros métodos alternativos propuestos por el CONTRATISTA, tales
como el curado con vapor o con membrana. Por lo menos cinco (5) dias antes de usar métodos del curado diferentes
del curado con agua, el CONTRATISTA debera notificar a la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA al respecto. El equipo y los materiales para el curado deberén estar
disponibles en el sitio de la obra antes de que se inicie la colocacién del concreto.

Agua
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El curado se hara cubriendo las superficies con un tejido de fique saturado de agua, o mediante el empleo de cualquier
otro sistema efectivo, aprobado por la INTERVENTORIA, que conserve continuamente (y no periédicamente)
humedad las superficies que se vayan a curar, desde el momento en que el concreto haya fraguado suficientemente,
hasta el final del periodo especificado del curado. El agua que se use para el curado del concreto debera cumplir con
lo especificado para el agua destinada a usarse en mezclas de concreto.

Curado con Membrana

Cuando el concreto se cure con membrana, el curado se hara aplicando un compuesto sellante que al secarse forme
una membrana impermeable en la superficie del concreto. El compuesto sellante debera cumplir con los requisitos
establecidos en la norma ASTM C309 para compuestos liquidos del tipo 2 y debera ser de consistencia y de calidad
uniforme. El equipo y métodos de aplicacion del compuesto sellante deberan corresponder a las recomendaciones
del fabricante. El compuesto sellante que se vaya a usar en superficies no encofradas se aplicara inmediatamente
después de haber concluido el tratamiento con los respectivos acabados. Cuando el compuesto se vaya a usar en
superficies encofradas, éstas deberan humedecerse aplicando un chorro suave de agua inmediatamente después de
retiradas las formaletas y deberan mantenerse himedas hasta cuando cesen de absorber agua. Tan pronto como
desaparezca la pelicula superficial de humedad, se aplicara el compuesto sellante. Todo compuesto que se aplique
a superficies de concreto en las cuales se vayan a reparar imperfecciones, deberan removerse completamente por
medio de chorros de arena himeda. La membrana deberd protegerse cuando sea inevitable el trafico sobre la
superficie del concreto; ésta debera cubrirse con una capa de arena u otro material adecuado previamente aprobado
por la INTERVENTORIA.

Tolerancias

Las tolerancias seran las establecidas en las "Especificaciones de Construccion y Control de Calidad de los
Materiales” del NSR-2010.

Materiales para la reparacion del concreto

El concreto defectuoso, asi como el concreto que por exceso de irregularidades superficiales deba ser demolido y
reconstruido adecuadamente, se retirara del sitio de la obra y se reemplazara con concreto, mortero o resinas epéxica,
segun lo exija la INTERVENTORIA. En general tales materiales se usaran en la siguiente forma: Concreto: Debera
ser usado para llenar los huecos que atraviesan totaimente las secciones del concreto, sin encontrar refuerzo, donde
el area de tales huecos sea mayor de 0.1 metros cuadrados y su profundidad mayor de 10 centimetros; también se
usara para huecos en sitios reforzados, cuya &rea sea mayor de 0.05 metros cuadrados y su profundidad se extienda
mas alla del refuerzo. Los huecos cuya area sea menor de 0.05 metros cuadrados y que se extiendan mas alla del
refuerzo, deberan ensancharse para facilitar la colocacién del relleno de concreto. Mortero: Se usara para llenar
huecos demasiado anchos y poco profundos, en los cuales no se pueda usar concreto. Mortero Epoxico: Se usara
cuando se requiera colocar capas delgadas en la superficie. Todos los rellenos anteriores deben quedar firmemente
adheridos a las superficies del concreto. Donde lo requiera la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA se usaran compuestos pegantes epéxica para obtener adecuada
adherencia de estos rellenos. El uso de cualquier aditivo necesario para garantizar el buen rendimiento de la obra, en
ningin caso serd motivo de reajuste en los precios del contrato. Por lo cual es responsabilidad del CONTRATISTA
prever el uso de dichos aditivos como acelerantes de fraguado, plastificantes, o productos especiales para el curado.

3.1. Concreto Pobre Limpieza

El concreto "pobre” tendré la resistencia especificada como resultado de los disefios y estudios técnicos elaborados
por el CONTRATISTA y se usara para nivelacion de las fundaciones antes de los concretos estructurales, donde lo
indiguen los planos o lo ordene la INTERVENTORIA, y con el fin de proteger el piso de cimentacién y el refuerzo de
cualquier tipo de contaminacién o alteracion de las condiciones naturales del terreno.

3.2, Cimentacion en Concreto

Se refiere a la construccion de todos los elementos de cimentacién en concreto (incluidos muros de contencién y
demés elementos que se requieran en el proyecto), consignados en los planos estructurales y de detalle, resultado
de los disefios y estudios técnicos elaborados por el CONTRATISTA, teniendo en cuenta la norma NSR/2010 y las
especificaciones sobre concretos, formaletas y aceros de refuerzo dadas en estas especificaciones.

Se empleara el concreto especificado en los planos estructurales. El INTERVENTOR debera comprobar
periédicamente por medio de ensayos de laboratorio, las calidades de los materiales para establecer comparaciones
con lo exigido en estas especificaciones.
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Se refiere a la construccién de las vigas en concreto especificadas en los planos estructurales, que enlazan las
columnas o cimentaciones a nivel del terreno y sirven para absorber los esfuerzos sismicos. Generalmente estas
vigas sirven para los cimientos de los antepechos de las fachadas y muros divisorios y el CONTRATISTA debera
verificar los niveles de los pisos terminados para cumplir con esta recomendacion.

Se usard el concreto especificado en los planos estructurales resultados de los disefios y estudios técnicos elaborados
por el CONTRATISTA y de acuerdo con las recomendaciones para concretos reforzados.

3.4. Columnas

Se refiere a la construccion de las columnas en concreto especificadas en los planos estructurales. Se construiran
teniendo en cuenta las especificaciones sobre concretos, formaletas y acero de refuerzo dadas en estas
especificaciones.

Se usara el concreto especificado en los planos estructurales resultados de los disefios y estudios técnicos elaborados
por el CONTRATISTA y de acuerdo con las recomendaciones para concretos reforzados.

3.5, Concreto Ciclépeo

Se usara concreto ciciépeo, si se requiere en los sitios indicados en los disefios estructurales y en los planos o
definidos por la INTERVENTORIA. Su dosificacién sera la indicada en los planos, o la definida por la
INTERVENTORIA y se preparara por volumen.

3.6. Placa de Contrapiso

Se ejecutaran de acuerdo a las especificaciones y espesor indicados en el Estudic de Suelos y planos estructurales.
Se cuidaran especialmente los niveles y pendientes sefialados en los planos, o de acuerdo con las instrucciones de
la INTERVENTORIA. Se instalaran las juntas de retraccién o construccion de liston de madera, asfalto o gravilla de
acuerdo con lo especificado por la norma NSR/2010. Las placas estaran provistas de un desnivel que debera ser
acordado junto con la INTERVENTORIA para evitar apozamientos de agua.

Se usara el concreto y refuerzo que se especifique en los estudios y disefios técnicos, las formaletas se haran
utilizando listones de madera rectos y preferiblemente cepillados.

3.7. Cubierta en losa de concreto maciza

Segun indicaciones de los Planos Arquitecténicos. Cara inferior en concreto visto con iluminacién e instalaciones
embebidas. Se debe obtener aprobacién a las formaletas por parte del Interventor, replantear ejes y verificar niveles,
preparar bases de formaletas y aplicar desmoldantes ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias,
eléctricas y demas necesarias, colocar testeros de borde y refuerzos de acero, verificando refuerzos, traslapos y
recubrimientos.

3.8. Cimiento de Cerramiento

Se debera tener en cuenta todas las especificaciones sobre concretos formaletas y aceros de refuerzo dadas por el
Capitulo de concretos. Incluye los pilotes de anclaje, los dados y una cinta continua de concreto a lo largo de todo el
cerramiento o el detalle de los elementos estructurales y materiales que se especifique en los estudios y disefios
técnicos.

3.9. Muro de Contencién

En caso que se requiera y asi lo definan los disefios, se llevara a cabo la ejecucion de muros de contencién para los
niveles bajo superficie del proyecto que no queden a la vista o en aquellos sitios determinados dentro del Proyecto
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Arquitectonico y en los Planos Estructurales teniendo en cuenta las recomendaciones del Estudio de Suelos, adicional
a la norma NSR/2010 y las especificaciones sobre concretos, formaletas y aceros de refuerzo dadas en estas
especificaciones.

3.10. Carcamo de piso con tapa en rejilla de concreto

Se construira el carcamo en concreto reforzado, rematado en su parte superior con rejillas en concreto para la
recoleccion de aguas liuvias de la plazoleta, de acuerdo con el detalle estructural de los elementos y materiales que
se especifique en los estudios y disefios técnicos. El carcamo debera ser pafietado en su interior con mortero
impermeable 1:4, creando las cafiuelas necesarias para su correcto funcionamiento.

3.11. Carcamo de piso en concreto con tapa en rejilla metalica de 0.15x0.10

Se efectuara una excavacion de dimensiones de acuerdo con los planos de detalle, para fundir un carcamo con
dimensiones interiores utiles de 0.15 x 0.10 en concreto reforzado (incluye refuerzo), con muros de 0.10 de espesor
y piso de igual espesor, rematados en su parte superior con tapa en rejilla metalica (incluye wash primer y pintura),
esta tapa debera permitir el correcto mantenimiento del carcamo, éste debera ser pafietado en su interior con mortero
impermeable 1:4, creando cafiuelas necesarias para su correcto funcionamiento.

3:12. Tanque de agua

Incluira de acuerdo con el resultado de los estudios y disefios, concreto impermeabilizado, acero de refuerzo indicado
en los planos estructurales, pafiete con mortero impermeabilizado, mediacafia, impermeabilizacién, mano de obra, y
demas, tales como desinfeccion y lavado, escotilla de inspeccién con marco y dngulo de 2*2*3/16". Se fundira en lo
posible piso y muros monoliticamente para evitar filtraciones y juntas frias. Si se legare a fundir independiente los
muros del piso por solicitud del CONTRATISTA, este suministrara sin ningun costo adicional los elementos a tratar
para las juntas tales como cintas de PVC, pegantes epéxidos, etc.

n Arqui i la vista

Concreto gris lavado e hidrofugado (Cod. De acabado 30B300AB), cemento gris Portland tipo | o similar, con
agregados grises, grava didmetro 3/8" o similar (ljado y retapado segin muestra arquitecténica). El concreto debe
ser fluido para acabado arquitecténico con asentamiento de 7" +/- 1, Formaleta en tablero de listén, disposicién vertical
o similar, armada a tope, dimensiones y acabado segln detalle especifico, con desencofranté. Segln detalle
especifico, todos los elementos deben ser del mismo tono y color, y deben ser aprobados por el arquitecto proyectista
e INTERVENTORIA.

+ Fabricacion

Producido en planta de Mezclas externa certificado y garantizado.

a. Tamafio méaximo de la grava: C= 1" (25.4mm) - M= 34" (19mm) - F=1/2"(12.7mm) —

G=3/8"(9.51mm)

b. Tiempo de manejabilidad: Clima frio =2.5 h - Clima calido=2.0h

Asentamiento de disefio: 4"

Tiempo de fraguado Inl_cial: Clima frio: 9 horas - Clima célido = 7 horas

Tiempo de fraguado final: Clima frio = 11 horas - Clima calido = 9 horas

Densidad: 2200 a 2550 kg/m3

Contenido de aire: maximo 3%

¢. Cemento Gris Portland Tipo |

d. El concreto debe ser reo plastico, con estudio previo de dosificaciones y aditivos, controlando los
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aspectos fundamentales:

Relacién Agua/Cemento: la menor posible, siempre uniforme.

Control de tiempos de fraguado para que sean amplios pero constantes.

En el ensayo de asentamiento en el cono, la consistencia debe ser muy fluida y debe tener
minimas variaciones. Asentamiento de 6" +/-1"

Aditivos previamente ensayados, segln se describe a continuacion:

e. Aditivos:

Super Reductor de Agua: Superplastificante. Debe cumplir norma ASTMC-494 e Icontec 1299
como aditivo tipo F. Este aditivo genera altas resistencias tempranas sin necesidad del uso de
acelerantes a base de cloruros. Su alto poder de reduccién de agua disminuye el consumo de
cemento. Se mejora radicalmente la plasticidad y la calidad de la apariencia de la superficie. Este
aditivo favorece la reologia del concreto al disminuir segregacion y exudacion.

Retardante de Fraguado Inicial, con el fin de alargar el tiempo de manejabilidad del concreto. El
Fraguado del concreto debe ser programado para que se inicie cuando se ha terminado la
colocacion completa en la zona de trabajo. De esta manera se mejora la uniformidad del color
final del concreto.

Alternativamente, se puede ensayar el uso de aditivo tnico que cumpla ambas funciones.

Los aditivos deben ser ensayados antes de iniciar las obras de concreto a la vista, para lograr
certeza de que no afectan el color ni el tono final del concreto gris.

f. Ensayos de resistencia a la compresion:

Se debe tomar muestras seg(in la NSR 2010.

Se sugiere tomar ocho (8) cilindros de 15x30 cm en cada muestreo.

Las roturas de cilindros deben ser:

2 a 3 dias de edad.

2 a 14 dias de edad.

2 a 28 dias de edad.

2 testigos

Acero de Refuerzo y Mallas

a. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para evitar que el 6xido se pegue a ella; para
ello, se sugiere pre-asegurar los distanciadores a las mallas electrosoldadas y a los estribos.

b. Usar distanciadores plasticos o de concreto, que garanticen los espesores de recubrimiento.
c¢. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.

d. Los pasadores para “formulamos” deben ser de manguera, removibles, colocados con
localizacién uniforme y geométrica.

e. Los alambres de amarrar el acero de refuerzo no deben quedar en contacto con la formaleta.
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Por lo tanto, sus puntas deben ser dobladas hacia adentro.

f. Después de colocar las armaduras se debe limpiar las formaletas mediante chorro de aire a
presién, antes de colocar el concreto.

g. Cuando se dejen prolongaciones de refuerzo para siguientes tramos de colocacién de concreto,
se debe proteger el refuerzo para evitar contacto con agua y los subsecuentes riesgos de mancha
por éxido.

* Formaletas

a. Salvo cuando la direccion arquitectdnica lo autorice, todas las formaletas seran en tablero liso en madera de
aglomerado espesor 19 mmtipo T .

b. El disefio estructural de las formaletas debe ser sometido a aprobacion de la supervisién arquitecténica.

c. El despiece de la madera también requiere la aprobacion de la supervisién arquitectonica.

d. Se debe realizar ensayos con distintas maderas de bajo costo, tales como amarillo, sajo, pino patula y otros.
e. Antes de cada nuevo uso de la formaleta esta debe ser totalmente revisada y limpiada.

f. El tiempo de contacto de la formaleta con las superficies de concreto color a la vista no puede superar 96 horas,
para evitar manchas por oscurecimiento del concreto. Por lo tanto, el disefio de la mezcla de concreto y el disefio de
la formaleta debe prever la necesidad de liberacién de formaleta, con el eventual uso de apuntalamiento por tiempo
adicional.

g. Encorozado: La unién de formaleta de placas sobre las columnas debe garantizar que no se produciran
chorreaduras ni filtraciones de la pasta de mortero. Los elementos de sello que se utilicen no deben afectar el aspecto
estético de la unién de placa y cabeza de columna.

h. La mezcla de concreto y el disefio de la formaleta debe prever la necesidad de liberacion de formaleta, con el
eventual uso de apuntalamiento por tiempo adicional.

Filos, Chaflanes, Juntas de Construccién y de Colocacion del Concreto.
a. La localizacién y detalle de cada caso debe ser sometida ha visto bueno de la supervisién arquitectonica.

b. Se debe dar especial atencién a la forma de garantizar que los filos, chaflanes y juntas resulten perfectamente
rectos, alineados y verticales (cuando sea el caso), disefiando la forma, el material y la manera de asegurar el
elemento.

+ Pegantes o Puentes de Adherencia.

a. La calidad y caracteristicas de los pegantes entre concretos de distintas fechas de colocacién deben ser tales que
garanticen la continuidad del concreto y de la estructura.

b. Su colocacién o aplicacién debe ser muy cuidadosa, no solamente en el aspecto técnico, segln instrucciones del
fabricante, sino también en el aspecto estético, para evitar excesos y chorreaduras que afecten la apariencia del
concreto a la vista.

* Desmoldantes.

a. No se acepta el uso de desmoldantes que puedan afectar el color, el tono o la textura de la superficie.

b. Los desmoldantes propuestos deben ser ensayados antes de comenzar el uso de concretos gris.

c. Se sugiere preparar ensayos de las siguientes alternativas, analizando costos y sometiendo el

resultado a aprobacion de la supervisién arquitecténica:

° ACPM simple

° ACPM con parafina, en varias concentraciones
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? Esmalte transparente

® Parafina simple

* Emulsién acuosa de parafina

° Cera neutra en pasta

° Aceites vegetales

d. El proceso de retiro de formaletas debe respetar los siguientes aspectos:
° Evitar sacudidas

* Evitar golpes y chogues

* Evitar apoyo de herramientas contra la superficie de concreto.

e. Para facilitar el proceso de desencofrado se debe estudiar previamente cada zona y cada caso, recurriendo cuando
sea necesario a sistemas complementarios tales como gatos, cufias, bolsas de arena, aire a presion, etc.

f. Antes de aplicar el desencofrante en la formaleta se debe limpiar ésta de todo residuo sélido, éxidos, charcos de
agua, etc.

g. Para desmoldantes fluidos se debe utilizar aspersores o atomizadores, lo cual permite capas delgadas uniformes
y la aplicacién en zonas de dificil acceso.

= Curado y Proteccion del Concreto.

a. Columnas: Deben ser forradas en polietileno negro, cumpliendo la funcién de mantener humedad uniforme.
Ademas, el forro debe ser mantenido durante toda la obra, para evitar manchas, salpicaduras y rasgufios en las
columnas.

b. Placas aéreas: Se debe utilizar peliculas que reduzcan la evaporacion, el secado rapido, el efecto de vientos y de
sol directo. Sin embargo, las peliculas no deben cubrir ni los bordes de placa que vayan a quedar a la vista ni la
superficie inferior de la placa.

c. Antepechos y pasamanos: Utilizar, permanentemente hasta fin de obra, polietileno negro, primero para mantener
humedad de curado y después para proteger la superficie de concreto a la vista.

d. Vigas descolgadas: Utilizar polietileno negro hasta el fin de la obra.

e. Conviene estudiar compuestos de curado, aplicable a todas las superficies y que pasado cierto tiempo desaparece
por oxidacion por la luz.

+ Salidas de Instalaciones Eléctricas y Afines en el Concreto Gris a la vista.

a. El CONTRATISTA debe someter a aprobacion de la supervision arquitectdnica tanto los elementos y materiales
como los métodos constructivos para garantizar que los bordes de las salidas eléctricas resultan uniformes y no
afectan la estética del concreto a la vista.

b. Esta observacion es aplicable a columnas, antepechos, pasamanos y placas aéreas.

*» Vibrado y Compactacién del Concreto.

a. Usar vibrador de aguja, de alta frecuencia, de diametro apropiado para cada circunstancia de dimensién de
elementos y densidad de armaduras de refuerzo.

b. Los equipos de vibrado deben estar limpios antes de iniciar la colocacion del concreto y deben ser lavados al
terminar la jornada.

c. Esté prohibido:
° Hacer contacto entre el vibrador y la formaleta.
“ Hacer contacto forzado para "magnificar” la vibracion, entre el acero de refuerzo y el vibrador.

d. Se puede utilizar “chapulines” o mazos de caucho, siempre y cuando se garantice la uniformidad y frecuencia del
golpeteo asi como el cubrimiento de toda la superficie con golpes.

121



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA'Y A DISTANCIA UNAD

INVITACION PUBLICA No. 9 DE 2024

e. La introduccién del vibrador en la masa del concreto debe ser répida, hasta la parte inferior, retirandola luego
lentamente para evitar la formacion de cavidades y burbujas de aire.

* Colocacion del Concreto.
a. Mientras sea posible, el concreto debe ser bombeado.
b. En todos los casos el proveedor del concreto debe garantizar la continuidad y velocidad suficiente del suministro

para evitar depésitos pequefios de concreto en los elementos de transporte y colocacién, asi como el llenado con
gran diferencia de horario.

c. El proceso de amasado, suministro y colocacién del concreto debe ser lo suficientemente rapido para evitar tales
problemas pero lo suficientemente lento para permitir la correcta colocacion y el suficiente vibrado del concreto.

» Limpieza de Superficies de Concreto a la Vista.

a. Utilizar méquina hidro lavadora a presién de 140 kg/cm2, con calentamiento de agua a 90°C.
b. Alternativamente, usar maquina de vapor a presién, con agua a 140°C de temperatura.

* Proteccion Hidrofugaste.

a. Desde el comienzo de la obra se debe iniciar la investigacién y ensayos de hidrofugaste para proteccién del
concreto, presentando andlisis de eficacia y de costos.

b. Un requisito fundamental que debe cumplir cualquier tratamiento de superficie es el de no afectar la apariencia, ni
la textura, ni el tono, ni el color del concreto gris a la vista.

c. El tratamiento hidrofugaste no debe formar lamina sobre el concreto.
d. El tratamiento hidrofugaste debe permitir la transpiracién de la masa de concreto.
La base del éxito en la calidad, apariencia y durabilidad del concreto a Ia vista, se centra en la Prevencion.

Esto implica el anélisis detallado de cada tramo de la obra y una muy cuidadosa programacion de actividades y
recursos. Es fundamental el andlisis de los detalles de formaleta, en todo lo referente a filos, bordes, juntas,
suspensién de llenado, niveles superiores, etc.

Las especificaciones relacionadas en el presente capitulo se deberan tener en cuenta en la totalidad de actividades
en concreto que se deriven de los disefios del Proyecto.

3.14. Elementos en Concreto Arquitecténico
3.14.2. Entrepaiios prefabricados nc. o

Se refiere al conjunto de Entrepafios con dimensiones variables en los nichos de los diferentes espacios (aulas,
servicios, administracién y aula midltiple), fundidos en concreto de resistencia de acuerdo al disefio estructural,
rematados esmaltados, en color gris o el especificado en los planos. El entrepafio incluird la construccién de sus
muros de apoyo, entrepafios en concreto prefabricado y poyo esmaltado, segun lo indiquen los planos de detalles.
Se construirdn en concreto de acuerdo al disefio estructural en un espesor minimo de 5 cm. y llevaran un refuerzo en
malla

electro soldada de 15x15 cm en Grafil de 4mm & hierro de %" cada 10 cms. En ambas direcciones, seran afinados
con llana metalica para dar acabado esmaltado y se colocaran segun lo indique los planos. Los entrepafios incluiran
el mortero esmaltado.

3.14.3. Dintel concreto reforzado

Iran sobre los vanos de las puertas y ventanas segln se indique en los planos arquitecténicos, se construiran en

concreto reforzados de 3000 psi y hierro 2 varillas de diametro 3/8" para el refuerzo longitudinal y de flejes de %" para
el transversal. Con dimensiones y especificaciones segun lo indiquen los detalles estructurales.

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA ACERO DE REFUERZO
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La parte especificada en esta seccion cubre los requisitos referentes al suministro, figuracién, transporte y colocacién
del acero de refuerzo para concretos. Los planos que muestran todas las dimensiones de figuracion y localizacién
para la colocacién del acero de refuerzo y accesorios, deben someterse a la aprobacion por parte de la
INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA y su aprobacion
debe obtenerse antes de la figuracion. Los detalles de refuerzo y accesorios de concreto no cubiertos en este capitulo
deberan estar de acuerdo con el NSR-2010. Todo el refuerzo debe ser de la resistencia indicada por los planos y
cartillas de despiece, documentos que seran del resultado de la primera etapa del contrato.

4.1. Malias Electrosoldadas

Incluye suministro, amarre y colocacion de las mallas fabricadas con alambres lisos o corrugados electrosoldados
perpendicularmente segun las indicaciones de los planos estructurales. Estas mallas se utilizan como refuerzo de las
placas de contrapiso, losas de entrepiso, muros de contencién, pantallas y cubiertas, entre otros. Deben cumplir con
la norma NSR 2010. De igual manera se podran utilizar como refuerzo de elementos no estructurales en concreto.

Las mallas electrosoldadas deben cumplir con la muestra y el tamafio de alambre liso o corrugado requerido o
mostrado en los planos y debe cumplir con uno de los siguientes requisitos: Para mallas fabricadas con alambre liso,
la norma NTC 1925 (ASTM A 185) excepto que las intersecciones soldadas no deben tener un espaciamiento mayor
a 30 cm en la direccion del refuerzo principal. Para mallas fabricadas con alambre corrugado, la norma NTC 2310
(ASTM A 497) excepto que las intersecciones soldadas no deben tener un espaciamiento mayor a 40 cm en la
direccion del refuerzo principal.

4.2. Acero de Refuerzo

Incluye suministro, corte, figuracién, amarre y colocacién del acero de refuerzo de acuerdo a especificaciones, para
elementos en concreto reforzado segun las indicaciones que contienen los planos estructurales. El refuerzo y su
colocaciéon deben cumplir con la NSR 2010.

Suministro y Almacenamiento

Todo envio de acero de refuerzo que llegue al sitio de Ia obra o al lugar donde vaya a ser doblado debera estar
identificado con etiquetas en la fabrica que indique el grado del acero y el lote o colada correspondiente. Las varillas
se transportaran y almacenaréan en forma ordenada y no deberan colocarse directamente sobre el piso. Asimismo,
deberan agruparse y marcarse debidamente de acuerdo con el tamaiio, forma y tipo de refuerzo

Planos y Despieces

El refuerzo mostrado en los Planos indica la localizacién y las formas tipicas de las varillas requeridas en la obra. En
caso necesario durante la ejecucién del trabajo, la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA FISICA suministrara al CONTRATISTA cartillas de despiece, en los cuales se indicara en
detalle la figuracion y disposicién del refuerzo. Los despieces del refuerzo se haran de forma tal que se ajuste a las
juntas de construccién, contraccién y expansion mostradas en los planos o requeridas por la INTERVENTORIA. A
meneos que se indigque lo contrario, las dimensiones mostradas en los planos del refuerzo indicaran las distancias
hasta los ejes o centros de las varillas y las dimensiones mostradas en las cartillas de despiece indicaran las distancias
entre las superficies externas de las varillas.

Doblaje

Las varillas de refuerzo deberan ser dobladas de acuerdo con los requisitos establecidos en la seccion pertinente de
las normas ACI. Cuando el refuerzo esté a cargo de un proveedor cuyas instalaciones se encuentren fuera de la obra,
el CONTRATISTA debera suministrar y mantener en el sitio de la obra y por su cuenta, una maquina dobladora y una
existencia adecuada de varillas de refuerzo con el fin de suministrar oportunamente el refuerzo que llegue a requerirse
por cambios o adiciones en las estructuras.

Colocacion

El refuerzo se colocara con exactitud segin lo indiquen los planos y debera asegurarse firmemente en las posiciones
indicadas de manera que no sufra desplazamiento durante la colocacién y fraguado del concreto. El refuerzo debera
mantenerse en su posicion correcta por medio de bloques pequeiios de concreto, silletas de acero, espaciadores,
ganchos o cualesquiera ofros soportes de acero, aprobados por la INTERVENTORIA. Donde las varillas de refuerzo
se crucen, éstas deberan unirse con alambre amarrado firmemente alrededor del cruce. Sin embargo, cuando el
espaciamiento entre las varilias sea inferior a 30 cm en ambas direcciones, solo se requerird que se amarre cada
tercera varilla. El alambre para amarre de cruces y los soportes de acero estaran sujetos a los mismos requisitos
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referentes a recubrimiento de concreto para refuerzo y por lo tanto no se permitird que sus extremos queden
expuestos en las superficies del concreto. En el momento de su colocacion, el refuerzo y los soportes metalicos
deberan estar libres de escamas, polvo, lodo, pintura, aceite o cualquiera otra materia extrafia que pueda perjudicar
su adherencia con el concreto. Las varillas de refuerzo se colocaran en tal forma que quede una distancia libre de por
lo menos 2.5 cm entre éstas y los pernos de anclaje o elementos metalicos embebidos. A menos que los planos o la
INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA indiquen lo
contrario, deberan obtenerse los recubrimientos minimos especificados en la norma ACI. Se aplicaran las siguientes
tolerancias en la colocacion del acero de refuerzo: Desviacién en el espesor del recubrimiento Con recubrimiento
igual o inferior 2 5 cm; 1/2 cm Con recubrimiento superior a 5 cm: 1 cm Desviacién en los espaciamientos prescritos:
2.5 cm Para verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales,
debe estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipacion al vaciado de concreto.

Traslapos y Uniones

Los traslapos y uniones de las varillas de refuerzo deberan cumplir con los requisitos de la norma ACl y se haran en
los sitios mostrados en los planos o donde lo indique la INTERVENTORIA. Los traslapos se localizaran de acuerdo
con las juntas del concreto, y en forma tal que se evite el uso de varillas de longitudes superiores a 9 metros. El
CONTRATISTA podré introducir traslapos y uniones adicionales en sitios diferentes a los mostrados en los planos,
siempre y cuando que dichas modificaciones sean aprobadas por la INTERVENTORIA, que los traslapos y uniones
en varillas adyacentes queden alternados segun lo exija la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA y que el costo del refuerzo adicional que se requiera sea por cuenta
del CONTRATISTA. Las longitudes de los traslapos de las varillas de refuerzo seran las que se indiquen en los planos
de construccién, o las que determine la INTERVENTORIA, sin embargo, previa aprobacion de la INTERVENTORIA,
el CONTRATISTA podra reemplazar las uniones traslapadas por uniones soldadas que cumplan con los requisitos
establecidos en las normas.

Ensayos a Realizar
Ensayo de doblamiento para producto metalico. (NTC 1 - ASTM A370)

Ensayo de traccion para productos de acero. (NTC 2 — ASTM A370)

ESPECIFICACIONES METALICA

Ei proyecto debera contemplar desde la etapa 1 el dimensionamiento y disefio del componente estructural en
estructura metélica en las dreas indicadas en los planos arquitectonicos. Comprende la fabricacion, suministro,
instalacién y pintura de todos los elementos que componen la estructura metalica tales como columnas, cerchas,
vigas, correas, anclajes, tensores y otros de acuerdo a especificaciones en el disefio, en perfiles estructurales, disefio
estructural y los planos arquitecténicos.

Incluye anticorrosivo y pintura de acabado de estos elementos en el color definido en los disefios. El CONTRATISTA
debera presentar los planos de taller para aprobacién por parte de la INTERVENTORIA. La estructura debera ser
montada e instalada por el CONTRATISTA, segin los alineamientos y niveles indicados en los planos, para lo cual
ademas el CONTRATISTA debera proveer todos los elementos de anclaje correspondientes. Los sistemas de
empalmes, tipos de perfiles y clases de aceros seran los indicados en los planos de detalles y en las especificaciones
particulares de cada estructura. Los aceros empleados cumpliran las especificaciones generales y encontrarse en
condiciones similares a las que tienen al salir de la fabrica y no deben haber sufrido dobladuras ni calentamientos.
Ningun elemento metalico debera sufrir accidentes mecanicos o quimicos antes, después o durante el montaje o
cualquier dobladura e impacto fuerte que pueda producir variaciones en las propiedades mecanicas del elemento,
caso en el cual se sustituira.

Todas las conexiones, ya sean de remaches o tornillos, se fabricarén en la forma indicada en los planos, de modo
que no varien sus centros de gravedad.

Envio, almacenamiento y manejo Las secciones fabricadas y las partes componentes seran enviadas completamente
identificadas de acuerdo a los planos de taller. Se almacenaran de acuerdo a las instrucciones del fabricante, con
bajo nivel de humedad, adecuadamente protegidas del clima y las actividades de construccién. Fabricacién Se
utilizaran materiales del tamafio y espesor requeridos para producir la dureza y durabilidad necesaria en el producto
terminado. Se fabricardn en las dimensiones mostradas o aceptadas en planos estructurales, utilizando las
previsiones en planos para su fabricacion y soporte. Para la ejecucion de las areas a la vista, se utilizaran materiales
lisos y libres de defectos de superficie como perforaciones, marcas de costuras, marcas de rodaduras, etc.

Se removeran los defectos de superficie mediante procesos abrasivos, o reconstructivos antes de iniciar las
actividades de limpieza, y los tratamientos previos a la pintura.
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Dimensiones:

En aquellos casos en que a la instalacion de los elementos metalicos le precedan otros trabajos como apoyos en
concreto o similares, se verificaran en obra las dimensiones de la instalacion, permitiendo los ajustes necesarios en
planta.

Esquinas y filos: En areas de trabajo metélico expuesto se esmeraran los alineamientos y niveles de los elementos.
En caso de no existir aclaraciones especificas los filos tendran un radio aproximado de 1mm.

Todas las uniones entre elementos en tubo redondo seran del tipo boca de pescado.

Soldadura:

Las soldaduras expuestas, seran esmeriladas y pulidas para obtener uniones continuas y lisas. Las juntas seran tan
rigidas y fuertes como las secciones adyacentes, soldando completamente la superficie de contacto, excepto donde
se indicaran tramos de soldadura espaciados. Las uniones con pernos rigidos podran ser soldadas a criterio del
fabricante.

Las soldaduras a emplear seran del tipo EGOXX y E70XX.

Los electrodos y los procedimientos de soldadura deberan adaptarse a los detalles de las juntas indicadas en los
planos de fabricacion y a las posiciones en que las soldaduras deben llevarse a cabo para garantizar que el metal
quede depositado satisfactoriamente en toda la longitud y en todo el espesor de la junta y se reduzean al minimo las
distancias y los esfuerzos por la retraccién del material. Las caras de fusién y las superficies circundantes estaran
libres de escorias, aceites o grasas, pinturas, 6xidos o cualquier otra sustancia o elemento que pueda perjudicar la
calidad de la soldadura. Las partes o elementos que se estén soldando se mantendran firmemente en su posicion
correcta por medio de prensas o abrazaderas.

Las partes que deban soldarse con filete se pondran en contacto tan estrechamente como sea posible. Cuando el
espesor del elemento para soldar sea superior a 2.5 cm, es necesario precalentarlo a 38 o C (100 o F), y si el espesor
es mayor de 5 cm, el precalentamiento seré de 93 o C (200 o F). Toda la soldadura debe dejarse enfriar libremente.
Después de cada paso de soldadura se removera completamente toda la escoria que haya quedado. El metal de la
soldadura, una vez depositado, debe aparecer sin grietas, inclusiones de escorias, porosidades grandes, cavidades
ni otros defectos de posicion. La porosidad fina, distribuida ampliamente en la junta soldada serad aceptada o no a
juicio del Interventor. El metal de la soldadura se fundira adecuadamente con el de las piezas por juntar, sin
socavacion seria o traslapo en los bordes de la soldadura, la cual debe pulirse con esmeril para presentar contornos
solidos y uniformes. En las juntas que presenten grietas, inclusiones de escorias, porosidades grandes, cavidades o
en que el metal de soldadura tienda a traspasar el de las piezas soldadas sin fusion adecuada, las porciones
defectuosas se recortaran y escoplearan y la junta se soldara de nuevo. Las socavaciones se podran reparar
depositando mas metal.

Fijaciones:

Las conexiones expuestas seran ejecutadas con alineamientos exactos en las uniones que seran perfectamente
continuas y lisas, utilizando soportes incrustados donde fuera posible. Tornilleria avellanada, en superficies acabadas.
Las perforaciones para tomnillos y pernos entre elementos metalicos, o las correspondientes a las superficies de
anclaje seran ejecutadas en taller. El frabajo estara totalmente cortado, reforzado, perforado y rematado de acuerdo
a los requisitos para ser recibido como material en obra.

Anclas y empotramientos:

Se proveera los anclajes indicados en planos, coordinados con la estructura de soporte de los elementos metalicos.
Los envios seran coordinados con otros trabajos en obra como areas de soporte en concreto o similares.

Miscelanea:

Se proveera la totalidad de anclajes necesarios para el ajuste de los elementos metalicos a las areas de estructura
en concreto, 0 mamposteria incluyendo vigas suplementarias, canales, pernos, ribetes, tornilleria, varillas, ganchos,
anclas de expansion, y otros elementos requeridos.

Ensamble:

Los elementos llegaran a la obra en las mayores dimensiones posibles, reduciendo las actividades de ensamble en
la obra. Las unidades llegaran marcadas, asegurando uno adecuado ensamble e instalacién.

Instalacién:
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La obra se ejecutara perfectamente ajustada en localizacion, alineamiento, aitura, hilo y nivel, de acuerdo a los niveles
y ejes generales de la obra.

Los anclajes se ejecutaran de acuerdo a los requerimientos de uso de los elementos.
Una vez montada la estructura, ésta debera ofrecer todas las condiciones de seguridad necesarias; si el
INTERVENTOR lo exigiere, el CONTRATISTA debera hacer las pruebas de cargas apropiadas para el caso.

Todas las partes de la estructura deberdn ser revisadas detalladamente por el INTERVENTOR antes del montaje
para su aceptacién u observacién. Una correa apoyada en los dos exiremos bajo el efecto de carga de disefio
aplicada, su flecha no debera exceder 1/250 de la luz. Antes de proceder a Ia fabricacion de la estructura en general,
las medidas deberan ser verificadas en la obra para evitar modificaciones

posteriores.
Conexiones:
Los conectores se ajustaran perfectamente presentando uniones limpias y ajustadas.

Se ejecutaran en obra las soldaduras que no se realizan por limitaciones de transporte. Se limaran las juntas, para
recibir los recubrimientos y acabados.

Incrustaciones a concreto y mamposteria

A menos que existiera alguna contraindicacion, los elementos se instalardan a concreto solido con pernos de
expansién. El anclaje a chazos de madera no sera permitido.

Pintura:

Los elementos de la estructura metdlica deberén llegar a la obra pintados con una mano de anticorrosivo gris
(proteccion temporal) y posteriormente en obra antes de su instalacién se les aplicara un anticorrosiva), una vez
instalados los elementos se le dara acabado final en pintura esmalte sintético base aceite, de color blanco igual al
color del concreto, aplicado con pistola (airless) (el color de la pintura debe ser aprobado por el arquitecto disefiador).
El costo de la pintura est4 incluido en este item. Nota: Una vez instalada la cubierta se debera realizar perforaciones
a la estructura para asegurar la evacuacion de posibles aguas lluvias empozadas dentro de los perfiles.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y CONTRAINCENDIOS

Comprende la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas, equipos de bombeo, aparatos sanitarios,
etc., necesarias para la instalacion de Ias redes generales de agua fria potable y no potable, sanitaria, de la red contra
incendio y gas; de igual manera, suministro de materiales e instalaciones de tuberias y drenajes bajo superficie del
proyecto, incluyendo ejecucion de estructuras en concreto, accesorios y otros materiales necesarios para su correcta
instalacién; tramos verticales y desvios por placa de las bajantes de aguas negras, ventilaciones, reventilaciones,
ramales y red de recoleccion de aguas lluvias. Se debe ajustar y dar cumplimiento a la normatividad vigente y a las
disposiciones sobre redes que requiera las empresas de servicios locales.

Se deben incluir todos los puntos hidraulicos y salidas sanitarias requeridos para el adecuado
funcionamiento de las instalaciones de acuerdo al disefio hidrosanitario.

Se instalara la tuberia que se requiera para el proyecto en las dimensiones que se especifiquen en los estudios y
disefios técnicos, conservando los alineamientos, niveles y pendientes indicados en ellos, en donde no aparezcan
explicitamente indicadas, se inferira que son de 2% en tuberias de desagiies y de 0.4% en redes de drenaje.

Incluye el suministro e instalacién de la tuberia, accesorios, materiales de sellamiento y atraque, mano de obra y
equipos

6.1. Sistema » 6"

Las bajantes y tramos horizontales de aguas negras y los tramos horizontales de aguas lluvias iran en tuberia y
accesorios de PVC Sanitaria de acuerdo a lo establecido en los disefios hidrosanitarios. Las uniones se sellaran con
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soldadura liquida PVC, aplicada después de limpiar perfectamente las superficies a soldar con liquido limpiador
removedor PVC. La ejecucion de los cortes y cuidados en la instalacién

deberan cumplir estrictamente con las recomendaciones de los fabricantes.
Tuberia de drenaje:

Se utilizara tuberia PVC de drenaje con superficie interior lisa, exterior corrugada y perforada. Debe ser fabricada bajo
la Norma Técnica Colombiana NTC 382. El proceso de instalacién de las tuberias debera sera acorde al manual
suministrado por el fabricante de cada tipo de elemento a utilizar.

Tuberia PVC Liviana

Las reventilaciones de aguas negras iran en tuberia de PVCL linea LIVIANA, con accesorios de PVC Sanitarios. Para
las uniones y ejecucién, se seguiran las recomendaciones del numeral anterior.

Rejillas Piso

Las rejillas de los sifones del piso serén de acuerdo a los didmetros de las tuberias y caracteristicas de los planos
Desaglies PVC 2", 3", 4"

Seran instalados en tuberia y accesorios PVC sanitaria con uniones soidadas con soldadura liquida PVC.

La localizacién de los puntos sanitarios deberd hacerse de acuerdo con los planos de detalles arquitecténicos
correspondientes. Los tramos incrustados en las losas iran apoyados sobre soportes construidos en varilla de hierro
de 3/8" con alturas tales que permitan el pendientado de las tuberias especificado en los planos. Estos soportes se
asegurarén a la formaleta con puntillas y el tubo se asegurara al soporte con alambre negro calibre 18.

6.2, Sistema de suministro de agua
Redes de conduccion de agua

Las redes de acometida de acueducto hasta el tanque de reserva de agua y las redes de suministro de agua fria
hasta los registros de los cuartos de utilizacién, irdn en tuberia y accesorios PYC RDE-21 en didmetros de 1"y
superiores; RDE-11, en diametro de %" y RDE-9, en didmetro de ¥4". Las uniones seran soldadas con scldadura
liquida PVC la cual deberd ser aplicada después de haber sido limpiadas las superficies a soldar, con liquido
removedor para PVC.

Tanque de almacenamiento de agua

Sera subterrdneo en concreto reforzado segtin disefios estructurales y capacidad de acuerdo con los estudios
hidraulicos.

Puntos hidraulicos de agua fria

El punto hidraulico de agua fria comprende los tramos de tuberia y accesorios PVC de Presion con uniones soldadas
con soldadura liquida PVC, desde el ramal principal que recibe el paral de suministro al aparato hasta la boca para
conexion del mismo. Los parales se prolongaran 25 cm. Por encima de la te de salida al aparato, y se taponara en el
extremo superior, con el fin de formar una recamara para amortiguar posibles golpes de ariete. La te de salida al
aparato y la recamara seran de hierro galvanizado; en la te, se roscara un niple de H.G. que sobresalga 2 centimetros
del muro terminado y se taponara exteriormente con un tapén copa roscado PVC, el cual permanecerd hasta no
montar el aparato. Las uniones de |las partes de hierro galvanizado se sellarén con cinta de teflén.

Red contra incendios De acuerdo con las Normas vigentes y las determinantes del sitio.

Instalacién dentro del cuarto de bombas Sera en Tuberia y accesorios de hierro galvanizado calibre 40, para presion
de trabajo de 150 libras por pulgada cuadrada. Las uniones seran de rosca y se sellaran con Cinta de Tefl6n.

Registros

Seréan de paso directo del tipo de cortina levantable, con cuerpo y asiento fabricados en bronce para presién de 125
Libras por pulgada cuadrada. Los extremos seran de rosca.

Cheques
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Las Valvulas de cheque seran de bronce para 125 libras por pulgada cuadrada; con uniones de rosca. Seran del tipo
horizontal o vertical de acuerdo con la ubicacién dentro de la instalacion. Después de cada vélvula, en el sentido del
flujo y antes de los equipos se deberan instalar uniones universales.

Flotadores mecanicos

Seran fabricados en bronce con sello de caucho para instalacién horizontal, para presién de trabajo de 100 PSIC. La
varilla serd de bronce y la bola de cobre.

Cajillas para medidores
Para alojar el medidor de agua se instalara una cajilla con la capacidad indicada en los planos.
Conexion para medidores

El accesorio de derivacion de la red a la cajilla; la tuberia y el accesorio después de la cajilla ira en hierro galvanizado
calibre 40 en el mismo didmetro de la red de ingreso a la construccién. Dentro de la cajilla se dejara un espacio de 48
cm., Con copas reducidas a %" en los dos extremos para la instalacion del medidor y sus accesorios. Este espacio
se instalara, provisionalmente, con tuberia PVC presion la que permanecera alli hasta el montaje del medidor.

Montaje de aparatos

El montaje de aparatos comprende tanto la conexién de desaglie como las conexiones de agua. incluye la mano de
obra, herramientas, y accesorios tales como acoples, adaptadores, necesarios para la instalacién de los aparatos y
las conexiones de empate de la tuberia hasta la griferia y colocacién de grapas segtn el caso.

Sanitarios

Eltubo que recibira el aparato debera sobresalir 1.5 centimetros del nivel del piso terminado y se debera tener especial
cuidado en que la pestaiia del sanitario penetre en el tubo de desagiie. La "taza” se sentaré sobre mortero 1:8 de
cemento y arena semilavada; una vez que el mortero haya fraguado se emboquillara con cemento blanco. La conexién
de agua se hara mediante un acople plastico flexible de alta presion de %" con tuercas roscadas al niple en el muro
y al arbol de entrada del sanitario.

Lavamanos o lavaplatos o vertederos

El sifén del aparato se conectara al desaguie en el muro, mediante un adaptador de sifén de PVC sanitaria de 1-1/4"
en los lavamanos y de 1-1/2", en los lavaplatos o vertederos. No se aceptara el uso de igas en esta conexion. El
suministro de agua se hara mediante acoples flexibles plasticos para agua caliente.

Llaves de manguera

Seran cromadas y con conexion para manguera donde indiquen los planos. Acometidas, redes, sifones, puntos,
tuberias, llaves, registros, cheques, cajillas, flotador, entre otros Las especificaciones hidraulicas y sanitarias para
Equipos y materiales seran las incluidas en las

especificaciones particulares del proyecto hidro-sanitario, elaboradas por el CONTRATISTA de acuerdo con los
resultados de los estudios y disefios. Instalacion equipo hidroneumatico Incluye accesorios y registros.

Se refiere a la instalacion de las tuberias, registros, conexiones, pasamuros de tanque, mano de obra desde la
acometida, pasando por el tanque hasta el equipo hidroneumatico y dentro del cuarto de bombas, para el correcto
funcionamiento del equipo de acuerdo a los planos hidraulicos.

En tuberia y accesorios en hierro Galvanizado:

Exigir uniones de rosca. Sellar con pegante Eterna o similar.

Taponar en forma permanente durante la etapa constructiva todo extremo abierto.
La tuberia y accesorios deben cumplir con las normas ICONTEC 14,332 y 1189.
Tuberias por concreto:

Instalar las tuberias en las placas en concreto por canales adecuadamente cubiertos para permitir el acceso de la
tuberfa con el minimo de dafios a la misma. Rodear las tuberias embebidas en las placas construidas con cemento
Portland por lo menos de tres centimetros de concreto. Evitar contacto fisico de la tuberia con algin otro elemento
metalico. Proteger todas las tuberias y accesorios contra la corrosién Evitar incrustar las tuberias en concretos que
contengan acelerantes, agregados o blogues de escoria.
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En Tuberia y accesorios PVC Presién (PVCP)

Limpiar, antes de aplicarse la soldadura, el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor,
aunque las superficies se encuentren aparentemente limpias.

La presion de prueba sera de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. En caso de presentarse fuga en un accesorio
6 tramo, este debera ser reemplazado por otro nuevo.

Anclar las tuberias colgantes mediante el uso de abrazaderas.

Prever para la tuberia subterranea en zonas vehiculares como minimo una profundidad de 60 centimetros a la clave.
En zonas peatonales podra reducirse a 30 centimetros.

Cubrir el fondo de la zanja con una cama de recebo de 10 centimetros de espesor y dejar completamente liso y regular
para evitar flexiones de la tuberia.

Verificar que el relleno de la zanja esté libre de rocas y objetos punzantes, evitdndose rellenar con arena y otros
materiales que no permitan una buena compactacion.

Realizar la prueba del ramal después de 24 horas de efectuada la soldadura de las uniones.
Seguir las recomendaciones que aparecen en los catalogos de los fabricantes.

En tuberia y accesorios PVC Sanitaria y Liviana

Limpiar previamente los extremos de |a tuberia y el interior de los accesorios con limpiader PVC
aunque aparentemente se encuentren limpios.

Unir la tuberia con soldadura PVC ¢ similar.

Dejar en la unién del tubo y accesorio un delgado cordén de soldadura.

Dejar estatico el ramal después de efectuarse la unién durante quince minutos y no efectuar
pruebas antes de 24 horas.

Recubrir las tuberias verticales por muros con pafiete de espesor minimo de dos centimetros.
Prever para las tuberias subterraneas en zonas vehiculares una profundidad minima de 100
centimetros.

Colocar la tuberia sobre una capa de arena 6 recebo libre de piedras 6 elementos agudos. Dejar pases en los sitios
donde sea necesario atravesar vigas de cimentacién, vigas estructurales 6 muros de contencion en tuberias de mayor
diametro 6 recubrir la tuberia con material blando que la proteja y aisle de los esfuerzos estructurales.

Consultar la colocacién de estos pases con el ingeniero calculista y aprobar por el interventor. Cumplir, durante todo
el proceso de instalacién con las recomendaciones contenidas en los catalogos de los fabricantes. Cumplir con lo
determinado y regulado por la norma NSR-98.

La tuberia y accesorios deben cumplir con las normas ASTM 26665-68 y CS 272-65 y con las normas ICONTEC.
En lamina galvanizada

Exigir que las uniones sean soldadas y grapadas.

Utilizar soidadura de estafio.

Ejecutar los quiebres de las esquinas con maquina dobladora. No se permitira ningun otro tipo de doblez. Realizar las
uniones de los tiros con un traslapo minimo de un centimetro. Ejecutar la transicién con otros materiales mediante
adaptadores. En el espacio libre se empleara estopa debidamente apisonada hasta que cubra las dos terceras partes
de la campana del accesorio respectivo. El resto se llenara con mortero 1:3 impermeabilizado hasta quedar a nivel
con el resto de la campana.

Seguir las recomendaciones de la norma NSR-98 al incrustar la [dmina en el concreto.
Vdlvulas para las redes generales de distribucion

Exigir que las uniones sean roscadas.

129



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

INVITACION PUBLICA No. 9 DE 2024

Exigir que las vaivulas que queden incrustadas en los muros lleven al frente una tapa metalica de 20 x 20 cms,
cromada del tipo levantable.

En los tanques altos se instalara el flotador que se indica en los disefios.
Pintura para tuberias

Todas las tuberias que van colgantes a la vista se identifican con pinturas de esmalte sintética y con los colores
convencionales aprobados por las normas Internacionales e ICONTEC 1500, indicatives de fluidos que estan
conduciendo. Asi mismo se debe indicar en la tuberia el sentido del flujo y marcar el tipo de uso.

- Tuberia de agua fria: Azul Oscuro

- Tuberia de agua fria bombeada: Azul, anillo amarillo

- Tuberia de agua fria acueducto: Azul, anillo blanco

- Tuberia de agua fria incendio: Rojo

- Tuberia de Caliente 140 G.F.: Verde

- Tuberia de aguas negras: Negro

- Tuberia de aguas lluvias: Negro, anillo azul claro

- Tuberia de reventilaciones A. N.: Negro, anillo blanco
Referente a la red de distribucién subterranea de gas de media presidn se utilizara tuberia de polietileno y las uniones
se haran con accesorios del mismo material. Debera cumplir con las normas NTC 1746, 3728 y 3742. Se debe llevar
a cabo una inspeccion rigurosa de la tuberia antes de su colocacién para detectar cualquier tipo de deterioro, dafio u
obstruccion, en caso que se perciba algun tipo de averia o dafio se procedera al remplazo de la tuberia. En redes de
baja presion se recomienda utilizar tuberia de acero galvanizado calidad certificada para conduccién de gas Schedule
40, debera cumplir con la norma NTC

3470 (ASTM A53). Se requiere identificar las tuberias con pintura color amarillo gris de acuerdo con la
norma NTC 3458.
Ensayos a realizar

*  Prueba de desagiies:

»  Antes de cubrir todas las arafias, se probaran lienandolas con una columna de agua de 5 metros. En caso
de presentarse fugas en la tuberia, accesorio 6 unién de tubo con accesorio, este debera desmontarse y
reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operacién de prueba.

¢ Las bajantes y redes colgantes de desagiles se llenaran paralelamente con su prolongacion y no se
desocuparan hasta tanto no se hayan terminado la mamposteria y los pafietes.

. Prueba de presién de desagle.

- Probar la tuberia de desaglie con aire o agua a solicitud del Interventor.

- Instalar el compresor, manémetros, y equipos.

- Realizar los taponamientos provisionales que fueran necesarios, tomando las previsiones para la
remocion de tales equipos.

«  Prueba con agua

- Probar la instalacién totalmente o por tramos.
- Para prueba total, tapar las bocas dejando abierta solamente la mayor, correspondiente al tramo
rincipal.
= Elena’r)el sistema totalmente con agua hasta rebosar. Ningln tramo se probara con menos de 5
metros de cabeza de presion de agua.
- Mantener el agua al menos 15 minutos antes de iniciar la inspeccién, las juntas estaran

e firmes en todos los puntos.

«  Prueba con aire.

- Probar la red taponando la totalidad de las salidas, con compresor y mandmetros a una presion
de 5 psi.

- Mantener la presion por un periodo minimo de 15 minutos.

- Instalara el compresor, mandmetros, y equipos, realizando los taponamientos provisionales que
fueran necesarios.

. Prueba red de suministro:

+ Todas las redes se mantendran en estado permanente de prueba hasta el montaje de los aparatos.

. Pruebas de flujo:

» Antes de montar los aparatos se deberan efectuar pruebas de flujo de agua tanto en las redes de agua
potable como en la red de suministro de aguas lluvias y la red de desagiies. El costo de las pruebas correréa
por cuenta del CONTRATISTA.

6.3. Acometi A
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La acometida de servicio de agua se hara de acuerdo con las especificaciones exigidas por la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado. Debe comprender la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas, etc., necesarias
para la instalacion de la acometida desde la derivacion de la red ptiblica hasta los flotadores de los tanques de reserva.

6.4. Cajas de In: ccién, Distri ién y trampa de grasas

Todas las cajas trampas de grasa y camaras de inspeccion seran enterradas y serviran para la conexion de las redes
de desaglie. Seran construidas con forma cuadrada o de acuerdo a los requerimientos de trampa de grasas y en las
dimensiones que se especifique en los estudios y disefios técnicos. La base de las cajas estara constituida por una
capa de concreto de 6 cm de espesor de 2.000 PSI. Los muros seran construidos en ladrillo recocido sentado con
mortero 1:2 de cemento impermeabilizado 1:3 y arena lavada de pefia a no ser que en los estudios y disefios se
indique otro material. Interiormente se pafetaran con el mismo mortero de pega, rematando todos los cambios de
plano en forma redondeada o de media cafa; al comenzar el fraguado del pafiete este se esmaltara con cemento
puro y llana metalica.

En el fondo de las cajas se haran cafiuelas con mortero 1:2 de cemento impermeabilizado 1:3 y arena lavada de pefia.
El piso de las cajas tendra una inclinacién minima de 5% hacia las cafiuelas. Las cafuelas se haran de tal forma que
se asegure el flujo hacia la salida, sin interrupcién y sin que se formen remansos o remolinos en la corriente. Tendran
una profundidad minima de 5¢cm respecto a la cota de batea del tubo saliente mas bajo. Las tapas tendran un espesor
de 7 cm, marco en hierro de 2 X 2"x 3/16", seran reforzadas y estaran provistas de una argolla metalica para su
remocién, tendrén un refuerzo de 3/8 cada 10cms en ambos sentidos y se haran en concreto de 2.000 PSI. No se
aceptara que la tapa de una caja o camara de inspeccién o trampa de grasa sea pegada ya que debe ser facil su
remocion. La tapa debe ajustarse perfectamente sobre el pafiete del borde superior de la caja o se debe utilizar sello
hermético en caucho para evitar el escape de olores.

6.5. Equipo presién Hidroflow

Caracteristicas

Serd un sistema que garantice el apagado de la bomba cuando la demanda sea nula. Por lo tanto, sera un equipo
que tenga tanque hidro acumulador. El CONTRATISTA debera constatar en obra el espacio disponible para la
instalacion de sus equipos. Las especificaciones del equipo estaran de acuerdo con el resultado de los estudios
técnicos. La bomba sera centrifuga de eje horizontal Para 3.600 R.P.M o lo especificado en los disefios. Los motores
seran eléctricos de tipo jaula de ardilla a prueba de humedad y con las siguientes caracteristicas: Pintura exterior
especial para protegerio contra la corrosién. Tensién conmutable de 220 a 440. Capacidad de reduccion de tensién
hasta en un 15% de nominal. Capacidad hasta de un 5% en las oscilaciones de tension, sin disminucién de su potencia
nominal. Capacidad admisible de sobre carga de 1.5 veces la corriente nominal durante 60 segundos. Variaciones
del par de arranque: -15% y +25% par de arranque garantizado. Disminucién maxima del numero nominal de
revoluciones: 20% con carga nominal. La bomba y el motor irdn montados sobre una base rigida anti vibradora,
tendran un acoplamiento flexible y estaran balanceadas dinamicamente. Los pernos de anclaje se ajustaran
uniformemente, para evitar que las patas y la carcasa queden sometidas a esfuerzos

internos de flexién.
Conexion eléctrica

La motobomba se alimentara tanto del sistema normal como del sistema de emergencia, en caso de que este ultimo
exista se conectard a ambos sistemas del total de la carga instalada y para efectos de calculo de protecciones y
controles, se tomara el 100% de la carga que esta en posibilidad de funciona simultaneamente la acometida al tablero
de control del equipo de bombeo se calculard de acuerdo con el Articulo 430 del CODIGO NACIONAL(NEC) sujetara
a tamarios de conductores y tuberia Conduit. El tablero de control para el equipo de bombeo constara de las siguientes

partes:

* De un armario metélico en lamina Cold Roiled calibre 16 sometida al proceso de bonderizacion y fosfatado para
evitar la corrosion y lograr la maxima adherencia de la pintura, el acabado final sera en esmalte horneado de color
azul marino.

* Tendra un baraje entre un rango de 250 Amps. el cual estara montado sobre aisladores para 600 voltios, desde
donde se alimentaran, cada uno de los motores instalados.

* Poseera puerta, chapa con llave y suficiente espacio para alojar los elementos de control, sefializacion y operacién.

* Un interruptor automatico termo magnético para proteccion y desconexién general de los equipos.
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Su tamafio y capacidad se calcularan con base en la potencia del equipo conectado y de acuerdo con la tabla 430-
152 del CODIGO NACIONAL y de los Articulos que sobre el hagan referencia.

» Se escogera entre las marcas Siemens, Klockner, Moeller, Merlin Gerin, General Electric y AEG.
Telefunken.
* Arrancadores de motores: Los motores se arrancaran mediante conexién directa o arranque en

estrella-triangulo, de acuerdo con su potencia nominal a las recomendaciones del fabricante. En general para motores
de 10 H.P. o mas se utilizara el arranque estrella-triangulo.

Los contactadores trabajaran al 80% de su capacidad nominal y los relees térmicos de sobrecarga se calcularan al
1.25 del valor de la corriente nominal del motor.

Sistema de sefializacion y control:

Para el control de cada motor se deben tener los siguientes elementos:

* Dos pulsadores: Uno para arranque y otro para parada.

* Una lampara de sefializacién para funcionamiento normal

* Una lampara de sefializacién para indicacién de disparo del relee térmico.

* Pulsador para reposicion del relee térmico.

* Un switch para seleccién manual de la secuencia de arranque de las bombas.
+ Un switch para seleccionar la operacion manual o automatica de los equipos.
Las convenciones a usar para lamparas y pulsadores serén:

+ Rojo: Peligro inminente.

* Amarillo: Precaucién, atencién.

+* Verde: Funcionamiento normal (sin Peligro)

» Azul: Informacién especial. Se pueden usar pulsadores dobles de mando con indicador luminoso
incluido o pulsadores independientes del tipo botén.

Los pulsadores deben reunir las siguientes caracteristicas:

+ Capacidad de corriente de un rango de 220 voltios: 7 Amps.

» Capacidad de corriente de un rango de 125 voltios: 7 Amps.

* Capacidad de corriente de un rango de 380 voltios: 6 Amps.

+ Vida dtil: 10 millones de maniobras

« Conductor de conexién: Maximo No. 14 AWG. Los aparatos de sefializacién y control se escogeran entre las
siguientes marcas: Siemens, Klockner, Moeller, General Electric y AEG. Telefunken.

Aparatos de medida (voltimetro, amperimetro, conmutador de fases). Se usaran aparatos de hierro mévil, tipo cuadro
para montaje vertical, 60 HZ, clase de exactitud 1.5 y las siguientes caracteristicas:

Caracteristicas del voltimetro

* Capacidad de sobre carga: 20% de la tension normal.

» Rango de la escala: 0-600 Voltios.

Caracteristicas del Amperimetro

Existira un amperimetro por cada fase y cada uno de ellos reunira las siguientes caracteristicas:

* Capa de sobre carga: 7 veces la corriente nominal durante 20 segundos.
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» Tipo de conexién: A través de transformadores de corriente. Rangos de medicion a escoger para

conexion directa. * -10 Amps. 0 -60 Amps. + -25 Amps. 0 -100 Amps. Rangos de medicion a través de transformadores
de corriente.

« 100/ 5 Amps. 400 / 5 Amps.

+ 200/ 5 Amps. 600 / 5 Amps.

Caracteristicas del conmutador de fases para voltimetro
* Tipo de accionamiento: Manual.

* Tensién nominal: 600 Voltios.

« Corriente nominal: 25 Amperios.

+ Nimero de posiciones: Cuatro (4).

* Fusibles de proteccion: 25 Amps. tipo Diazed.

Caracteristicas de los transformadores de corriente Estos transformadores deben cortocircuitarse cuando funcionen
en vacio para evitar sobre tensiones peligrosas. Los rangos de corrientes primarias a escoger son: 100-200-400-600-
800-1000-1500-2000 Amps.

» Tensién nominal: 600 Voltios.

« Clase de exactitud: 1.2

* Frecuencia nominal: 60 HZ.

Conmutador para seleccion de tipo de operacion.

Fabricados manteniéndose las dimensiones y cotas estipuladas en los planos arquitecténicos. Las instalaciones
comunes para aparatos se haran de acuerdo a planos hidraulicos y a los detalles tipicos para seleccionar el tipo de
operacion deseada, sera de tres (3) posiciones: (manual automatico) y tendra las caracteristicas del conmutador de
fase para voltimetro en cuanto a capacidad se refieren.

Accesorios

Cada CONTRATISTA disefiara los elementos propios de su sistema, acogiéndose a lo especificado en las
condiciones generales. La descarga de cada motobomba tendra un manometro para la lectura hasta 150 PSI y
caratula de por lo menos 8 CMS. de didmetro. Asi mismo se proveera de un manémetro para ser instalado en la
acometida antes del paso directo.

6.6. Planta potabilizadora de agua lluvia

Suministro e instalacién de planta potabilizadora de acuerdo con lo especificado en los planos y disefios
hidrosanitarios, fabricada en fibra de vidrio, con sistema de filtracién con gravas, arenas, carbén activado, antracita,
con un sistema de dosificacidén de para el tratamiento y sanitizacion.

Corresponde a una planta de tratamiento de agua potable portétil, montada en un soporte en acero al carbon
terminado en pintura electrostatica, con alta resistencia a la corrosion.

La planta potabilizadora deberé tener proceso de filtracion multimedia a través de capas de lechos filtrantes, proceso
de microfiltracién, potencial de hidrégeno y tablero para control eléctrico.

6.7. Instalaciones de Gas

Las especificaciones de las redes de gas en materiales seran las incluidas en las especificaciones particulares del
proyecto de gas, segln proyecto aprobado y de acuerdo a las condiciones particulares de este servicio en el municipio
a intervenir.

6.8. Centro de medicién, requlador y derechos de conexién Acometida Gas
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Suministro e instalacion de regulador, medidor de gas y pago de derechos para conexion al servicio de gas de acuerdo
con las especificaciones exigidas por la Empresa de Gas Natural. Debe comprender la mano de obra, herramientas,
materiales, derechos, etc., necesarias para la conexion de la red de gas interna a la red publica de gas natural.

INSTALACIONES ELECTRICAS

Estas especificaciones pretenden hacer una resefia de los materiales, equipos, mano de obra y servicios necesarios
para acometer cabalmente las obras eléctricas, las cuales, junto con los disefios finales ejecutados por el
CONTRATISTA previa aprobacién de la INTERVENTORIA, hardn parte integral y complementaria de la
documentacion relacionada para el desarrollo y construccion del sistema eléctrico

requerido.

El proyecto a desarrollar comprende todas las actividades, materiales, equipos y tramites necesarios para instalar y
dar el servicio eléctrico requerido para el cabal funcionamiento del proyecto; Incluye todos los elementos necesarios
y suficientes para dar una correcta funcionalidad a las actividades que alli se desarrollen, ademas debera ajustarse y
dar cumplimiento a las normatividad establecida en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE vigente
y a las disposiciones sobre redes de distribucién que requiera La Empresa de Distribucion de Energia Local.

Para la ejecucidn de los trabajos concemientes con las instalaciones eléctricas, el CONTRATISTA se guiara por los
siguientes documentos Planos arquitectnicos, estructurales y de instalaciones hidraulicas: Seréa responsabilidad del
CONTRATISTA familiarizarse con estos planos a fin de que pueda coordinar debidamente la ejecucion de las
instalaciones eléctricas con todos los sistemas mencionados.

ElI CONTRATISTA se cefiira en un todo a los planos aprobados resultado de la etapa de disefio. Cualquier detalle
que se muestre en los planos aprobados y no figure en las especificaciones o que se encuentre en estas, pero no
aparezca en los planos, tendran tanta validez como si se presentase en ambos documentos.

El CONTRATISTA debera mantener en la obra una copia de los planos eléctricos aprobados, con el Gnico fin de
indicar en ellos todos aquellos cambios que se hagan al proyecto durante su construccion. Al terminar las obras
correspondientes el CONTRATISTA hara entrega de los planos definitivos (planos record) con todos aquellos cambios
al disefio original ocasionados por ajuste a las condiciones iniciales de obra. De igual manera, debera obtener el
recibo de las obras por parte de la empresa respectiva. E| CONTRATISTA cumplird cabalmente con la totalidad de
estas especificaciones; asi como también con todas aquellas instrucciones que den los fabricantes sobre el manejo
de los equipos y material concerniente con la instalacién, operacién y mantenimiento de la red eléctrica.

La localizacién indicada en los planos para los tableros, aparatos, rutas de acometidas y salidas es aproximada y por
lo tanto el CONTRATISTA hara los desplazamientos requeridos para satisfacer las caracteristicas arquitecténicas o
estructurales de la Edificacién; sin que ello implique costo adicional para el propietario y por consiguiente sera
necesario que el CONTRATISTA se familiarice completamente con los detalles arquitecténicos y estructurales. Para
la instalacion de los tableros, el CONTRATISTA verificara todas las dimensiones, accesibilidad y demas condiciones
existentes en el sitio, teniendo en cuenta los tamafios y areas libres para asegurarse de que los aparatos y los
materiales pueden ser instalados y operados satisfactoriamente en el espacio escogido. Los equipos seran montados
de tal manera que se preserven las alturas y libre circulacién. Los equipos y las cajas de paso seran instalados en
sitios accesibles. Los CONTRATISTA fijaran los ejes y niveles principales y el CONTRATISTA hara todos los
replanteos necesarios a partir de ellos. EIl CONTRATISTA ejercera especial cuidado en la colocacion de las salidas
haciéndolo de tal manera que se permita dar un acabado impecable entre las placas de los diferentes aparatos y las
superficies finales de acabado.

Cualquier modificacion que involucre cambios en el disefio original, en la especificacion o en la calidad de los
materiales debera ser consultada y aprobada por la INTERVENTORIA, que a su vez debera hacer las consultas
requeridas al ingeniero disefiador.

Codigos y Reglamentos

Respecto al sistema eléctrico, el CONTRATISTA desde la fase de disefio hasta la entrega de los trabajos debera
tener en cuenta y dar cumplimiento al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -RETIE vigente, ademas dara
cumplimiento en lo que a este tipo de edificaciones se refiere el Cédigo Eléctrico

Colombiano norma ICONTEC NTC 2050 ultima revisién, ademés dard cumplimiento al Reglamento de Redes de
Distribuciéon adoptado por la Empresa de Distribucion de Energia Local.
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Pruebas

A medida que se terminen las diferentes fases de la obra el CONTRATISTA llevara a cabo las siguientes pruebas
cuyos resultados serdn comunicados por escrito a la INTERVENTORIA en formularios previamente aprobados para
el registro de ensayos y datos.

Se medira |a resistencia de aislamiento entre fase y fase y entre fase y tierra de cada una de las acometidas y de los
circuitos ramales. Se medira con equipo apropiado la resistencia del sistema de puesta a tierra en caso de que esta
prueba indique una resistencia mayor de 5 ohmios, el CONTRATISTA instalara electrodos adicionales hasta obtener
un valor de resistencia no mayor de lo anotado. El CONTRATISTA comprobara que la carga de cada fase de los
tableros no sefiale un desequilibrio mayor del 10% con respecto a otras fases, esta comprobacién se realizara con la
totalidad de la carga conectada.

Para la puesta en marcha de los motores se determinara su cormrecto alineamiento y sentido de rotacién, se debe
medir las corrientes de carga. Todos los ajustes necesarios que sean requeridos en los equipos, medidores, aparatos
de proteccién, control, etc. para una correcta operacién de los equipos seran hechos por el CONTRATISTA siguiendo
las instrucciones del fabricante.

Tuberia

Los planos indicaran el rumbo general de las canalizaciones de las diferentes salidas. Se pueden hacer cambios
menores durante el proceso de instalacion para que el sistema se adapte a los detalles arquitecténicos y a las
condiciones estructurales y mecénicas de los equipos. Pero ninglin cambio puede hacerse sin previa autorizacién de
la INTERVENTORIA. La mayor cantidad de !a tuberfa debera quedar expuesta en ejecucion "a la vista” excepto para
el sistema de tomas en el cual la tuberia deberé quedar incrustada en las placas y muros. La tuberia debera fijarse a
las superficies de acero concreto, ladrillo, etc. Por las grapas y soportes se sujetaran utilizando pernos de fijacion tipo
"RAM set u Omark" o similares, incrustados a pistola. En ningln caso podran usarse chazos de madera o plasticos.
El espaciamiento de los soportes debera exceder las siguientes distancias: Hasta 1" cada 1.00 mts. Desde 1 1/4"
hasta 1 1/2" cada 2.00 mts De 1 1/2" en adelante cada 2.50 mts. Cuando se requieran curvas sclamente se permitira
doblado en la tuberia hasta 1" y de tal manera que el tubo no se lastime o sufra reduccién en su diametro inferior. Un
tendido de tuberia entre dos cajas consecutivas no debe tener mas curvas que el equivalente a cuatro codos en
angulo recto. La tuberia que llegue a los tableros o cajas de paso debera hacerlo en angulo recto con la caja y ser
cortada de tal manera que sus extremos coincidan exactamente con las perforaciones en lamina de sus caras. La
tuberia debera terminar a nivel con la ld&mina, siendo asegurada con su respectivo conector terminal. Los puntos de
los tramos de la tuberia instalados a la vista deberan proveerse de orificios apropiados para el drenaje de la humedad
que pueda condensarse para ellos, La totalidad de las curvas deberan cumplir con lo estipulado en la Tabla 360-10
del Capitulo 3 del Cédigo Eléctrico colombiano, NTC 2050.

La tuberia en general debera colocarse con una pendiente hacia las cajas de paso. Cuando no se pueda proveer de
orificios a un tramo, se deberan sellar sus dos extremos después de que el cable haya sido instalado a fin de evitar
la entrada de agua. Toda tuberia que deba quedar incrustada, sera inspeccionada antes de la fundicin
correspondiente con el fin de asegurar su continuidad y correcta localizacién.

Durante la construccién todos los extremos de la tuberia parmaneceran cerrados con tapones hechos del mismo tubo
y no se aceptaran tapones de papel.

Debera utilizarse flexible, donde el rigido sea inadecuado debido a vibracion o movimiento, de acuerdo con lo indicado
en los planos arquitecténicos u ordenados por la INTERVENTORIA. Todo el sistema de la tuberia debera ser soplado
y limpiado con anterioridad a la instalacién de los conductores.

Por norma general se requiere que todas las tuberias que se instalen a la vista, incluyendo acometidas, sean metalicas
del tipo EMT de igual o mejor calidad a las producidas por SIMESA o COLMENA. Las tuberias que se encuentren
incrustadas en placas o muros pueden ser en PVC de igual o mejor calidad a las producidas por PAVCO.

La instalacién de cajas para salidas cumplira con los requisitos de la secci6n 370 del Cédigo Eléctrico Nacional, Las
cajas para salidas de lamparas, tomacorrientes, aparatos, etc., seran del tamario suficiente para proveer espacio libre
a todos los conductores contenidos en la caja. Las salidas para luminarias, estaran provistas de una conduleta acorde
con el tamario de la tuberia. Las salidas para interruptores sencillos o dobles y tomacorrientes dispondran de una caja
fundida de 2x4x1.1/2" con suplemento, correspondiente al tipo de aparato que se vaya a utilizar. A menos que se
indique lo contrario, las cajas
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seran colocadas a las alturas indicadas en la norma RETIE vigente.

El CONTRATISTA debera verificar en la obra, con los arquitectos @ INTERVENTORIA, todas las alturas de las
diferentes salidas antes de iniciar los trabajos.

7.3. Tomas de corrientes

Se contard con un sistema de tomas normales y un sistema independiente para tomas reguladas. Estas tomas
reguladas se ubicaran en todos aquelios sitios donde se prevé la instalacién de computadores.

Todas las tomas que se utilicen para el sistema de tomas normales seran dobles, con polo a tierra, de color blanco
con capacidad minima de 15 Amperios a 120 voltios, de igual o mejor calidad que las fabricadas por Exe o similar.

Las salidas para conexion de computadores deberan ser tomacorrientes dobles con polo a tierra aislado de igual o
mejor calidad a las fabricadas por Pass & Seymour — Legrand.

La tierra de estas tomas debera conectarse a las barras de tierra aislada de los tableros utilizando un conductor
aislado de color verde.

Las salidas para circuitos de dos fases estaran provistas de tomas con capacidad para 20 amperios.
Las salidas en mesones de bafios y cocinas, contaran con tomas con interrupcion de falla tierra.
Las salidas que alimenten equipos trifasicos hasta de 30 Amperios deberan contar con una toma de 30

Amperios como minimo. Las que tengan capacidades entre 30 y 50 amperios tendran una toma de 50 Amperios. Para
capacidades superiores no se instalard aparato alguno y la conexidn sera directa.

7.4. Tableros de distribuciéon

La totalidad de los tableros se colocaran empotrados y en forma tal que sus lados queden completamente nivelados.
El cableado de los tableros se hara en forma completamente nitida dejando una longitud suficiente de conductor para
efectos de permitir la adecuada conexién de los mismos a los interruptores automaticos. Antes de hacer entrega de
la instalacion eléctrica el CONTRATISTA imprimird a maquina o a dingrafo en el tarjetero del tablero la nomenclatura
sefialada en los planos. EI| CONTRATISTA suministrara y colocara placas plasticas con un grabado en bajo relieve
de color negro y letras blancas de una altura no inferior a un centimetro, a todos los tableros. Estas placas indicaran
la destinacién dada a cada equipo o elemento del diagrama unifilar y ademds su voltaje. Sin embargo, las
especificaciones eléctricas para Equipos y materiales seran las incluidas en las especificaciones particulares del
proyecto eléctrico. No se aprueba la colocacién/instalacién de cajas de inspeccion eléctricas a una altura inferior a los
1.50m, independiente de la zona.

7.5. Conductores

Debe comprender el suministro e instalacion de todos los cables y alambres requeridos para completar la instalacién
de todos los sistemas requeridos. Para el sistema de alumbrado no se permitird en ningln caso la ejecucién de
empalmes de cable y alambre dentro de la tuberia conduit. En el sistema de alumbrado todas las conexiones para
empalmes y derivaciones en conductores hasta el calibre AWG #10 inclusive, que se hagan dentro cajas de paso, se
ejecutaran por medio de cinta Tipo 33 de 3M o similar. Todos los conductores del calibre AWG #8 y mayores utilizaran
para sus terminales conductores del tamafio apropiado y equipos de comprensién hechos con herramienta adecuada.
Durante los cambios de direccién de los cables se tendra en extremo cuidado que estos cambios se hagan por medio
de curvaturas suaves, considerando necesario no exceder un radio minimo de curvatura de 20 veces el diametro del
cable Cédigo de colores: Para el alambrado general se debe tener en cuenta la utilizacién de los conductores <con
los siguientes colores:

- Conductor de puesta a tierra (Continuidad) Desnudo.
- Conductor de puesta a tierra (Regulado) Verde.
- Conductor neutro Blanco o gris claro.

- Conductor de fases Amarillo, Azul y Rojo.
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La totalidad de los cables que conforman las acometidas tanto de alumbrado como de fuerza motriz, seran plenamente
identificados en el Tablero General con la nomenclatura sefialada en los planos. Para este propésito el
CONTRATISTA presentara para aprobacién de la INTERVENTORIA muestra de los rétulos en material aislante e
incombustible que se proponga utilizar. Durante el cableado la tensién serd aplicada gradualmente a los cables
evitando jalones fuertes, la tensién maxima recomendada por el fabricante del cable y por la buena practica no sera
excedida por ningun cable. Los cables deberan ser empalmados a los dispositivos de tensionamiento de tal manera
que los refuerzos se transmitan uniformemente. Ningtin cable o alambre sera metido dentro de la tuberia hasta que
esta no haya sido completamente limpiada y secada. Los conductores de las acometidas deberan ser del mismo
tamanio a través de toda su longitud y los alimentadores para motores, paneles, interruptores, etc. seran continuos
sin empalmes en todo su trayecto. El tamafio del conductor mas pequefio que se permitira sera el AWG #12 excepto
donde se indique lo contrario. Se instalarad un conductor aislado AWG #10 color verde, el cual llegara a todas las
salidas reguladas.

L6. Sistema de alumbrado

Se debe realizar la instalacién de luminarias de bajo consumo, se deberan instalar las luminarias relacionadas en los
planos, dentro de las cuales se podra encontrar los siguientes requerimientos:

Lampara tipo coral Lens 101 sobreponer 4dled-lineir 9w litec uso interior, o lampara de iguales o mejores
caracteristicas.

Lampara panel led 30x120, 45W uso interior, o lampara de iguales o mejores caracteristicas.

Lampara emergencia ILTEC 90E 5W. uso interior, o ldmpara de iguales o mejores caracteristicas.

Aplique de aplique de emergencia "SALIDA" ILTEC 2W. uso interior, o aplique de iguales omejores caracteristicas.
Lampara meno triangle 500 LED 31 W. uso interior, o lampara de iguales o mejores caracteristicas.

Lampara tipo Seek Gap 10 W TIPQ LED. uso interior, o lampara de iguales o mejores caracteristicas.

Reflector REFLED-R/37W/30/N. Tecnolite uso exterior, o reflector de iguales o mejore caracteristicas.

panel led 30X120 42 W, o panel de iguales o mejores caracteristicas.

En caso de optar por remplazar las luminarias acé descritas, se debera garantizar que se instalen luminarias con
caracteristicas técnicas iguales o superiores y que tengan un consumo igual o menor al establecido en los disefios.

Unicamente se permitira la instalacién de rosetas en areas tales como depésitos, cuartos de aseo, cuartos de
maquinas, etc. La salida para roseta debera incluir roseta de porcelana.

En los lugares donde las luminarias no se instalen directamente sobre la caja, debera hacerse una derivacién en
coraza. No se permitiran derivaciones donde el cable no tenga ningun tipo de proteccion.

Para las derivaciones de postes de alumbrado exterior que se hagan en cajas de mamposteria, deberan utilizarse
empalmes en resina tipo alumbrado publico de igual o mejor calidad a los producidos por 3M.

Respecto a los interruptores a instalar deberan tener una capacidad minima de 15 amperios y sus terminales tendran
capacidad para revivir conductores calibre 10 AWG. Deberan conectarse a las fases y nunca debe interrumpirse el
neutro. Seran de igual o mejor calidad a los fabricados por Exe o similar.

7.7. Sistem ier|

El sistema de tierra se ejecutara de acuerdo con lo estipulado en el cédigo eléctrico nacional seccién 250. Para la
construccion del sistema de tierra se utilizaran varillas Copper Weld de 5/8" de 8 pies de longitud o las medidas
especificadas en los planos, entrelazadas con cable de cobre desnudo calibre 2 AWG. En caso de que al medirse la
resistencia a tierra su valor sea mayor de 5 ohmios, el CONTRATISTA colocaré varillas Copper Weld adicionales, en
sitios determinados conjuntamente con la INTERVENTORIA y profundizara los electrodos existentes afiadiéndoles
varillas Copper Weld hasta obtener el valor deseado. Todos los sistemas de canalizaciones, tuberia conduit, bandeja,
cajas, partes metélicas de equipos eléctricos seran puestos a tierra de acuerdo con las estipulaciones del "CEN"
Todas las derivaciones de malla de tierra subterraneas, seran hechas por medio del proceso de termo-soldadura
Cadwell o similar, los empalmes con soldadura blanda no seran permitidos. Cada equipo o parte que deba ser
aterrizado, debera ir conectado a la red colectora o malla de tierra, por medio de una unién directa individual y
continta. Para la conexién del cable de tierra para los equipos propiamente dichos se emplearan conectores, tornillos
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y tuercas de bronce fosfatado en caso de que el equipo se encuentre bajo tierra por ejemplo un tanque subterraneo,
su conexién al sistema de tierra se hard con un proceso de soldadura exotérmica. La continuidad de tierra se
mantendra a través de todo el sistema de distribucién para asegurar la operacién de los elementos de proteccion y
eliminar voltajes causados por corrientes de corto circuito. Los empalmes en los conductores de tierra no seran mas
frecuentes que lo absolutamente necesario y todas sus uniones y empalmes seran soldadas exotérmicamente.
Cuando un conductor de tierra pase por un sitio donde este sujeto a la posibilidad de dafio mecanico, sera protegido
por medio de un tubo PVC. Cuando se utilice un conductor de tierra aislado dentro de un tubo de conduit o ducto su
aislamiento serd de color verde. Cuando un conductor de tierra penetre a través de una barrera metalica sera
asegurado firmemente a ella para evitar un posible efecto de choque. Los conductores de malla de tierra en el exterior
de la construccion seran tendidos a una profundidad no menor 50 cm. Por debajo de la rasante de la placa y se
colocaran completamente distencionadas para evitar que se rompan con los asentamientos del terreno.

Todos los materiales para puesta a tierra de los equipos seran suministrados por el CONTRATISTA

Nota: Las especificaciones del sistema de puesta a tierra para Equipos y materiales seran las incluidas en las
especificaciones particulares del proyecto, elaboradas por el CONTRATISTA de acuerdo con los resultados de los
estudios y disefios. EI CONTRATISTA suministrard y colocard el sistema de pararrayos de acuerdo con lo
especificado en los estudios de instalaciones Eléctricas a su cargo, seglin las normas vigentes.

MAMPOSTERIA

En acabados exteriores, se utilizard mamposteria segun se encuentre especificado en los planos. Se utilizara ladrillo
de arcilla o bloque de concreto prensado aligerado de perforacion vertical, de formato segun lo disponible en la region
donde se realizara la construccion, del espesor determinado en los planos o acordados con el INTERVENTOR. No
se aprueba el uso blogue de concreto con acabado abuzardado para evitar lesiones y raspaduras al contacto de los
nifios con el mismo. Para clima calido se recomienda el uso de blogue en concreto. Por tema de mantenimiento se
dara prioridad a mamposteria a la vista. La mamposteria a la vista deberaincluir limpieza y proteccién con lavado
hidréfugo. El proveedor de material debera contar con los certificados de cumplimiento de la norma del producto. En
climas con indices de humedad altos, se debe prever la proteccién especial del material.

Todos los muros de ladrillo o bloque deberan entregarse completamente limpios. Las superficiesexpuestas a la
intemperie que vayan terminados en ladrillo o bloque a la vista, se protegeran contra la humedad, formacién de lama
o colonias de hongos, con un hidréfugo fabricado con siliconas. Esta proteccién, ademéas de ser incolora y sin brillo,
sera de tal calidad que no cambie en ninguna forma el aspecto y color de los materiales. Su aplicacion se efectuara
acogiéndose a las instrucciones del fabricante, utilizando como minimo tres (3) manos mediante pistola, fumigador o
brocha, segun el caso.

En el caso especifico de laboratorio de radiologia la mamposteria debe estar revestida en plomo para garantizar es
aislamiento del equipo Para garantizar la seguridad y salud ocupacional de los usuarios.

Se utilizara el ladrillo o blogue previamente limpio de cualquier tipo de suciedad, de color y textura homogénea que
garantice un resultado uniforme aprobado por la INTERVENTORIA. El muro debe quedar perfectamente hilado,
plomado y a escuadra en sus cambios de direccién. En todos los sitios donde los muros a la vista estén en contacto
con vigas y columnas estructurales, se debera tener en cuenta los detalles de dilatacion entre muro y estructura,

Todos los muros que se levanten en el proyecto, se construiran de acuerdo a la localizacion y dimensiones
consignadas en los planos arquitecténicos, de acuerdo con los estudios y disefios, cumpliendo con lo sefialado en la
NSR-2010 y se deberan entregar perfectamente limpios para la posterior aplicaciéon del acabado especificado,
quedando estas perfectamente plomadas, con estrias limpias y uniformes.

Todos aquellos elementos que deban quedar incrustados en los muros, tales como chazos, cajas de contadores
tuberias, etc., deberan colocarse al tiempo. Cudndo sea necesaria la apertura de regatas para incrustacion de
instalaciones u otros elementos, estas deberan ejecutarse en los muros después de 20 dias de haber sido construidos
cada uno de ellos con el fin de evitar que por los golpes el muro sufra debilitamiento, caso contrario se autorizara la
ejecucion de regatas una semana después de haber sidopafietados y en los muros a la vista se deberan reponer con
piezas completas.

En la obra se deberan definir las trabas de los ladrillos y bloques y las dilataciones entre los mismos conel fin de dar
estabilidad a los muros, debiéndose utilizar grafil, donde sea necesario y de acuerdo con lo que se defina en los
estudios y disefios utilizando para el complemento las piezas especiales.

La INTERVENTORIA podra rechazar aquellos muros que estén desplomados mas de 5 lineas que no hayan sido

repartidas sus hiladas y se presenten piezas que no tengan hilo adecuado en la colocacién de las hiladas horizontales,
que el grosor de las pegas varie en un mismo pafio del muro, que los materiales no
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cumplan con las especificaciones, que tengan piezas fracturadas o desportilladas. Los muros no estructurales se
aislaran lateraimente de la estructura dejando una separacion suficiente para que la estructura al deformarse como
consecuencia de los sismos, no los afecte adversamente, en esta dilatacion se utilizara un aislamiento de lana mineral
o poliestireno o el que se especifique en los estudios y disefios, sin que en el acabado final del muro se note. Estos
muros se apoyaran en la parte inferior sobre la estructura o se cuelgan de ella, por lo tanto deben ser capaces de
resistir por si mismos las fuerzas inerciales que les impone el sismo y sus anclajes verticales y horizontales segun el
disefio estructural particular, deben ser capaces de resistir y transferir a la estructura estas fuerza inducidas por el
sismo, ademas la separacion de la estructura de la edificacién debe ser lo suficientemente amplia para garantizar que
no entren en contacto, para los desplazamientos impuestos por el sismo ni para el vuelco o particiones de los mismos,
cuando los muros den contra un vano de ventana o de puerta o contra la misma estructura, se llenaran las dovelas
con concreto reforzado y anclado al sistema portante del edificio, cumpliendo asi con lo sefialado en el Capitulo A.9
del NSR2010. El mortero de pega o los rellenos que se ejecuten en los muros, sera de proporcion 1:4, los resanes se
haran con mezcla hdmeda en la misma proporcién. Se debe garantizar que las pegas no sean mayores a 1 cmy toda
la superficie de los bloques en su 4rea de pega debe quedar con mortero. El mortero de pega sera con arenas con
bajo contenido de arcillas y sin materia organica. El cemento sera tipo Portland de marca reconocida en el mercado
y que cumpla con las normas para este tipo de cemento. Para los muros de fachada podra incluirse los calados o
celosias. En los casos que se amerite se debera proteger con mallas de angeo estructuradas con un marco de
aluminio y adosadas al interior del muro.

Nota: Las estrias o dilataciones entre hiladas de los muros vistos, seran repelladas a ras con el muro.

Para los muros construidos en calado, se deberén utilizar calados en bloque de concreto hueco tipo persiana o segin
lo especificado en los planos arquitecténicos, acabado pintura color blanco o lo especificado en los planos
arquitecténicos. Se debera hacer la construccién de los dobles muros que sean especificados en los disefios
arquitecténicos.

Blogues para muros interiores

Se utilizara en muros interiores con acabado pafietado y pintado, o enchapado. Se empleara bloque divisorio de
espesor 12.5 cm y 9.0 cm de primera calidad y con acabado de pafiete color blanco o el especificado en los planos.
Incluye mano de obra, materiales y transporte de los insumos necesarios.

Estos muros se podran realizar en Bloque de arcilla o de cemento. Las divisiones de bafio se construiran en
mamposteria, seran paiietadas segun especificaciones de morteros, se enchaparan en los colores indicados en los
planos y se instalaran segun lo indique los planos de detalles.

Ensayos a Realizar

Para morteros de pega y unidades de mamposteria NSR 2010 - Titulo D 3.8.

8.1. CelosialMamposteria sobre viga aérea perimetral

Proyecto ubicado en regién de clima CALIDO: Se refiere a la celosia en calados de mamposteria o bloque de concreto
utilizada en la estructura que rematan las aulas de la viga de concreto a la cubierta, de acuerdo con los planos de
detalle, se construira por hiladas de calado rematadas en su parte superior con una viga de confinamiento, cerrado
en su cara exterior con un anjeo tipo mosquitero metalico (debidamente marqueteado), se debera ejecutar una
muestra fisica instalada para la aprobacién de la

INTERVENTORIA, el CONTRATISTA debera verificar las condiciones para cumplir con las recomendaciones para
elementos no estructurales. Esta especificacion solo aplica para la infraestructura desarrollada en zonas de clima
célido. (De acuerdo a disefios arquitecténicos)

Proyecto ubicado en regién de clima FRIO: Se utilizara en mamposteria utilizada en Ia estructura, segun lo disponible
en la regién donde se realizara la construccion, del espesor determinado acordados con el INTERVENTOR. Se
utilizara el ladrillo o bloque previamente limpio de cualquier tipo de suciedad, de color y textura homogénea que
garantice un resultado uniforme aprobado por la INTERVENTORIA. El muro debe quedar perfectamente hilado,
plomado y a escuadra en sus cambios de direccién. En todos los sitios donde los muros a la vista estén en contacto
con vigas y columnas estructurales, se debera tener en cuenta los detalles de dilatacién entre muro y estructura.

8.2. Remates ladrillo, hiladas paradas, enchapes

Se refiere a la construccién de todos los remates en ladrillo y asi como los enchapes de placas, columnas, dinteles,
alfajias, bajantes de A.LL., etc., seglin lo indique los planos arquitectonicos.
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8.3, Viga cinta de remate muros no estructurales

Se refiere este item a la construccion de las vigas en concreto de 3000 psi, que rematan la mamposteria no estructural
y sirven para absorber los esfuerzos sismicos. Generalmente estas vigas seran en los muros de mayor altura y su
posicién, dimensiones y refuerzo seran los sefialados en los planos de detalles.

8.4. Llenado de celdas

Se refiere al lienado de las celdas con concreto fluido graut tipe S (12.5 Mpa) de forma vertical y a medida que se
avance la mamposteria cuidando la colocacion de los conectores horizontales cada 4 hiladas y el refuerzo vertical de
acuerdo a las indicaciones sefialadas en los planos de detalles no estructurales. Se deberé verificar las condiciones
para cumplir con esta recomendacion y las indicadas para concretos reforzados.

8.5. Refuerzo vertical, grafil y cintas

Se refiere al refuerzo en acero para todos los detalles de la mamposteria no estructural, tanto vertical como horizontal
(conectores) de acuerdo a las indicaciones sefialadas en los planos de detalles no estructurales. EIl CONTRATISTA
debera verificar las condiciones para cumplir con esta recomendacién. Incluye el suministro, figuracion, transporte y
colocacion del acero de refuerzo para los detalles de mamposteria no estructural y debe cumplir con las
recomendaciones para aceros de refuerzo.

8.6. Filos y dilataciones

Se refiere al remate de los muros en filos de vanos correspondientes a puertas y ventanas, dilataciones entre la placa
y el muro de aprox. 8mm. en los sitios que se defina en los disefios y estudios técnicos. Se utilizara mortero 1:4, mano
de obra calificada que defina y nivele los bordes de muro tanto en vanos depuertas y ventanas, como el remate hacia
la placa.

8.7. Muro en Calado

Muro en calado de acuerdo a lo establecido en los planos, incluye mortero de pega MU-02, Se instalara de acuerdo
a lo especificado en planos arquitecténicos.

8.8. Muro tipo Metecno o similar

Suministro y montaje de muro tipe Metecno o similar, de los colores indicados en los planos, consistente en un nucleo
de poliuretano de alta densidad o de lana de roca cubierto por dos laminas de acero galvanizado y pintado, laminas
de aluminio pintado, zinc alum o acero inoxidable.

CUBIERTA

No se aprueba el uso de teja de asbesto cemento.

Contemplar la ejecucién de cubiertas verdes construidas sobre las placas en concreto reforzado del proyecto, de
acuerdo a la localizacién y especificacién indicada en los planos arquitecténicos y proyecto paisajistico. Las cubiertas
verdes son un sistema de capas sobrepuestas conformada por lo menos de los siguientes elementos: Geotextil de
proteccién + impermeabilizacién + barrera protectora antirraiz + medio drenante + manto filtrante + subtrato mineral
+ cobertura vegetal.

9.1. Cubierta metalica tipo Metecno o similar

Suministro y montaje de cubierta tipo Metecno o similar, de los colores indicados en los planos,
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10.

consistente en un nicleo de poliuretano de alta densidad o de lana de roca cubierto por dos laminas de acero
galvanizado y pintado, laminas de aluminio pintado, zinc alum o acero inoxidable.

9.2. Cubie ja termo acustica en fibra rbono UPVC

Suministro e instalacién de tejas en fibra de carbono UPVC (policloruro de vinilo no plastificado) con proteccion UV
por ambas caras, y repeledores de calor, perfil trapezoidal, con espesor minimo de 2.5 mm. Debe incluir materiales,
mano de obra, equipos, herramientas, transportes, en términos generales, todos los costos directos e indirectos en
que deba incurrir para el cumplimiento de instrucciones y especificaciones.

9.3, Cubierta en metaldeck

Cubierta en metaldeck 3" calibre 18 tipo Acesco o similar. Con torta superior de concreto 130 mm e
impermeabilizacién. Pintado en cara inferior con laca color blanco. (o segln disefio estructural)

El cielo raso es en Tablatek o similar. Consiste en una placa en fibrocemento presentada en tablillas con relieve que
semeja madera. El sistema Tablatek esta compuesto por las tablillas y sus complementarios que constituyen el
sistema constructivo. Se utilizara la lamina de 8 mm de espesor (Para interiores). La estructura principal de soporte
del cielorraso es una canal en U a la cual se fija la estructura de soporte de las tablillas que es un perfil omega. En
los extremos se debe colocar un angulo de 1"x1". Se debe seguir el procedimiento descrito por el fabricante. Todos
los procesos y tratamientos deberan ser revisados y avalados por la INTERVENTORIA. Debe ller Mediacafia para
cieloraso perimetral.

9.5, Afinado cublerta plana

Cubiertas planas en placas de concreto reforzado de acuerdo a planos arquitecténicos y estructurales. Sobre estas
se aplicara un pendientado en mortero de arena lavada 1:3 dando las respectivas pendientes hacia los desagles.
Incluye la construccion de los pendientados de las cubiertas planas en mortero 1:4 impermeabilizado hasta los bordes
de los remates, dando los desniveles necesarios hacia los desagiies, incluye la construccion de las mediacafias para
los remates de impermeabilizacion.

9.6. Impermeabilizacion edil especial

Se realizaran donde indiquen los planos arquitecténicos con mantos impermeabilizantes asfalticos tipe manto Edil, de
fabricacion tipo laminar flexible a base de asfaltos cataliticos modificados y alma central reforzada en poliéster o fibra
de vidrio, resistentes al envejecimiento, gran flexibilidad y elasticidad con terminacion en pelicula de foil aluminio para
la reflexién solar., o productos similares segun lo apruebe la INTERVENTORIA,

PANETES

10.1. Paiiete liso muros 1:4

Se refiere al paiiete interior y exterior que se aplicard sobre los muros indicados en los planos o lo que sefiale el
INTERVENTOR. Se utilizara mortero 1:4 con arena de granos finos y uniformes con un contenido maximo del 20%
de arcilla adicionandole los aditivos necesarios para asegurar su adherencia a la superficie previa aprobacion del
INTERVENTOR. La cantidad de agua con relacién al cemento debera ser uniforme permitiendo la obtencién de una
pasta consistente que no se deforme al ser aplicada y su espesor debe ser de 1.5 a 2 cm aproximadamente. El muro
debe quedar perfectamente afinado y plomado después de la aplicacion del pafiete, teniendo en cuenta que el estuco
se aplicara directamente sobre este, por lo cual debe estar libre de sobrantes e irregularidades en el mortero. En las
zonas humedas a ser acabadas en enchapes de ceramica se debera aplicar el pafiete impermeabilizado. Se utilizara
mortero impermeabilizado. Debe incluir todas las herramientas, equipos, suministro, mano de obra, transporte,
insumos y materiales para su correcta ejecucién, ademas de filos y dilataciones.
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1".

10.2. Pafiete liso bajo placas

Se refiere al pafiete interior que se aplicara bajo las placas segun el disefio arquitectonico y en aquellos concretos a
la vista, en donde a criterio de la INTERVENTORIA no se haya logrado un correcto acabado. Se utilizara mortero 1:4
con arena de granos finos y uniformes con un contenido méximo del 20% de arcilla adicionandole los aditivos
necesarios para asegurar su adherencia a la superficie. La cantidad de agua con relacion al cemento debera ser
uniforme permitiendo la obtencion de una pasta consistente que no se deforme al ser aplicada y su espesor debe ser
de 1.5 a 2 cm aproximadamente. La placa debe quedar perfectamente afinada y nivelada después de la aplicacién
del pafiete, teniendo en cuenta que el estuco se aplicara directamente sobre este, por lo cual debe estar libre de
sobrantes e irregularidades en el mortero.

PISOS / BASES

1.1. P

Se construiran pisos de concreto de acuerdo a la resistencia establecida al disefio estructural y de espesor y ubicacion
indicados en los planos, los cuales serdn ejecutados de acuerdo con el resultado de los estudios y disefios,
observando las normas establecidas en estas especificaciones en el capitulo de concretos, para los materiales de
agregado, disefio de mezclas, ensayos de resistencia, transporte, colocacién y curados del concreto. Ver
especificaciones de concretos.

11.2. Con

En donde se requieran, se construiran rampas en concreto estriado en espina de pescado, de acuerdo con el resultado
de los estudios y disefios. Ver especificaciones de concretos.

11.3. Pisos — Acabados

Todos los pisos se deberan instalar de acuerdo con lo que se encuentre especificado en los planos arquitecténicos
de detalles. Se presenta a continuacion una guia de diferentes tipos de piso, haciendo claridad que el uso de los
mismos en las diferentes dreas no es discrecional del contratista; es decir, se debe respetar y cumplir lo indicado en
los planos.

11.4. Piso Pintura Epoxica

SE ejecuta una exhaustiva preparacién del sustrato, que incluye limpieza profunda, reparacién de fisuras y nivelacién
de la superficie. Se recomienda un perfil de rugosidad adecuado para garantizar una éptima adherencia del material.
La mezcla de los componentes epoxi debe realizarse siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante,
asegurando una proporcién correcta y una homogeneizacion completa. La aplicacion se realiza mediante rodillo de
pelo corto o brocha, procurando un espesor uniforme y evitando la formacién de burbujas de aire. Es fundamental
respetar los tiempos de secado entre capas y las condiciones ambientales recomendadas por el proveedor.

11.5. Piso afi ial

Tableta de trafico comercial moderado tipo Galaxia de Corona o similar. Para su instalacion la superficie debera estar
totalmente afinada y plana y como pegante se utilizard Pegacor de Corona o similar, utilizando llana metélica dentada.
Se debera utilizar cortadora para realizar los cortes necesarios. Realizar limpieza y colocacién de boquilla de color
similar al de la tableta.

Se utilizara este acabado en zonas de servicios y donde sea especificado en los planos arquitecténicos.

11.6. Bordillo en concreto
Se utilizara como minimo este acabado en margenes de circulaciones exteriores. Se refiere a la construccién de

bordillos en concreto de resistencia segiin los detalles constructivos ubicados en las circulaciones contra las zonas
verdes y confinando el adoquin lateralmente, su acabado es en concreto a la vista con los filos redondeados con llana
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12.

de borde, este item incluye un refuerzo de 2 varillas de 3/8" longitudinales con fiejes de 1/4" segun detalle amarradas
a taches cada 60 cms. Incluye todos los obras adicionales al item para su perfecto funcionamiento.

11.7. Baldosa ceramica Trafico 4

Ceramica Trafico 4, tipo Corona 6 similar, linea y color segun especificaciones arquitecténicas. instalacién de pisos
en ceramica de porcelana para areas de bafios, cocina y zonas humedas de salacunas (en color blanco), en formatos
nominales de acuerdo con la localizacién y las especificaciones establecidas en los Planos Constructivos y en los
Planos Arquitecténicos.

11.8. Piso en concreto escobeado

Se utilizara este acabado en los ambientes indicados en los planos. Se debera generar una textura rugosa y
antiderrapante en la superficie de la placa. Se realizara cuando la superficie del concreto esté semiendurecida y
terminarse deslizando una plana de madera; una vez la superficie tenga uniformidad, la textura gr gruesa del acabado
escobillado se proporciona por medio de cepillos de cerdas rigidas sobre la superficie del concreto atin no endurecido.
La calidad de la textura media a fina se logra con cepillo de cerdas blandas. Para tener un acabado uniforme y
adecuado, el cepillo debe enjuagarse en agua y después de cada aplicacion y retirar el exceso de agua del mismo.
La aplicacion de este procedimiento para dar acabado final al concreto no modifica el proceso del curado posterior.

11.9. Media cafia

Se refiere a la instalacién de mediacafia en las zonas interiores de acuerdo a los disefios arguitectonicos,
especificamente en el drea de donde se especifique en los disefios. Este trabajo debera ser gjecutado por expertos
con piezas similares al acabado de los pisos.

11.10. Piso en concreto esmaltado

Se usara este acabado en las areas indicadas en los planos. El concreto tendra un terminado finado con cemento. El
concreto del piso de soporte debe ser de muy buena calidad y resistencia minima de acuerdo a los disefios. Esta
resistencia debera ser verificada por medio de los ensayos correspondientes y aprobada por la INTERVENTORIA.

El cemento debera ser aplicado por espolvoreo directo sobre la placa de concreto antes de su fraguado incrustando
el material con llana de madera y dandole el terminado o afinado con llana metélica o palustradora mecanica. Las
placas de piso deben ser fundidas en cuadros de 10m2 a 16m2, o tiras largas para después cortar las juntas
transversales, con sus respectivas dilataciones metdlicas. Tan pronto como el agua de exudacién ha desaparecido
de la superficie, se aplicara el cemento espolvoreandolo metro cuadrado por metro cuadrado dejando que absorba la
humedad de la mezcla hasta que quede uniformemente mojado. Luego se incrusta con llana de madera golpeando
repetidamente la superficie hasta la aparicién de masiila, inmediatamente después se espolvorea la otra mitad del
cemento y se incrusta como en el paso anterior. Finalmente se da el terminado o afinado dejando la superficie pulida.

Después de la aplicacién la superficie del concreto o mortero debe curarse, con el fin de mejorar asi las caracteristicas
en el blindaje del piso.

Doce (12) horas después de terminar el pulimento, el piso se cubrird con papel para protegerlo del polvo; no se
permitira el transito o la colocacién de objetos pesados sobre el piso, hasta tanto el INTERVENTOR considere que el
piso ya ha adquirido la resistencia requerida. El CONTRATISTA debera hacer una muestra previa y todos los ensayos
que sean necesarios y los solicitados por el INTERVENTOR para que se pueda garantizar un producto adecuado a
las circunstancias solicitadas por éstas. planos.

ENCHAPES Y ACCESORIOS

12.1. Enchape muro

Se refiere a la ejecucion de enchapados en muros de bafios, cocina, cuartos de aseo, cuarto de basura y donde se
especifique en el disefio; en baldosin de porcelana, con acabado mate y en altura de piso a techo, y/o la altura indicada
en planos (1.8 m en zonas himedas), de color blanco o el especificado en los planos, de formato 30 X 60 ¢cm o
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indicado en los planos, tipo Corona o similar. Una vez conformado el alistado o pafiete impermeabilizado, se debe
revisar que esté "a escuadra”, no presenten grietas, desplomes y desniveles, esto seré previamente verificado por la
INTERVENTORIA, hay que eliminar residuos de polvo y humedecer la superficie. Las zonas donde se formen
esquinas el enchape debera instalarse win de remate en aluminio o plastico de acuerdo a disefio arquitecténico; asi
como también, el remate de la cenefa de baldosa.

Nota: El acabado de los muros del cuarto de basuras debera ser en enchape desde el piso hasta el techo. Habra que
retirar de la superficie el pegante y residuos con una esponja himeda mientras la mezcla esta fresca. Si se utiliza
pegacor no se deben remojar las baldosas. No se emboquilla con pegacor, debe realizarse con cemento blanco,
concolor o boquilla similar. No mezclar el pegacor con otros productos..

12.2. Win |

Se colocara win de aluminio o plastico, en todos los vértices de porcelana de acuerdo a los disefios, para evitar

accidentes y desportilladuras, el color del win debe ser igual o similar al del enchape instalado, previa autorizacion de
la INTERVENTORIA.

12.3. Tapas registro 20x20

Se refiere a la tapa de registro que se colocara en barios para colocar el registro que permitira el control del agua y la
presion de la misma, el interior del nicho debera ser rematado y permitir el facil acceso y maniobra de los registros.
Después de enchapado el muro se procedera a instalar las tapas registro plasticas 20x20 cm en los lugares y segun
indicaciones de planos y segun aprobacién de la INTERVENTORIA.

PINTURA

13.1. Esmaite sobre lamina llena

Se debera preparar debidamente la superficie libre de grasas e impurezas, para luego aplicar una mano de
anticorrosivo 0 Wash Primer en casos de lamina galvanizada, para luego dar el acabado final en esmalte sintético de
primera calidad. Se aplica para elementos como puertas y estructuras metdlicas de cubiertas.

13.2. Pin Es interi

Para areas internas de laboratorio se requiere garantizar la asepsia de estos espacios, por ellos se recomienda el uso
de pintura epoxica sobre estuco.

Aplicacion de pintura en esmalte, vinilo (Tipo 1) lavable para interiores de color blanco o el especificado en los planos,
sobre las superficies estucadas. Se aplicaran, con brocha o rodillo, tres manos (minimo) de pintura. La pintura de
acabado se aplicara directamente después de resanar y limpiar la superficie de contacto. EL CONTRATISTA debe
utilizar pintores calificados, respetando siempre las instrucciones del fabricante en todo lo relacionado con preparacion
de superficies, mezcla y aplicacién de pinturas. Los muros acabados deben quedar con una apariencia uniforme en
el tono, desprovistos de rugosidades, rayas, manchas y goteras, o marcas de brochas. EL CONTRATISTA prepararé
muestras de pintura para ser revisadas por EL INTERVENTOR. Nota: Los materiales recibidos en la obra deben
conservarse bien almacenados y en sus envases originales. EL INTERVENTOR rechazara los envases cuyo
contenido haya sido alterado.

13.3.Pi

Aplicacién de pintura en esmalte, vinilo (Tipo 1) lavable para fachadas tipo Koraza de Pintuco o similar, de color blanco
o el especificado en los planos, sobre las superficies pafietadas. Se aplicaran, con brocha o rodillo, tres manos
(minimo) de pintura. La pintura de acabado se aplicara directamente después de resanar y limpiar la superficie de
contacto. EL CONTRATISTA debe utilizar pintores calificados, respetando siempre las instrucciones del fabricante en
todo lo relacionado con preparacién de superficies, mezcla y aplicacion de pinturas. Los muros acabados deben
quedar con una apariencia uniforme en el tono, desprovistos de rugosidades, rayas, manchas y goteras, o marcas de
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brochas. EL CONTRATISTA preparara muestras de pintura para ser revisadas por EL INTERVENTOR. Nota: Los
materiales recibidos en la obra deben conservarse bien aimacenados y en sus envases originales. EL INTERVENTOR
rechazara los envases cuyo contenido haya sido alterado.

CARPINTERIA METALICA

Nota: El CONTRATISTA realizara el disefio para la carpinteria metalica de las edificaciones y esta propuesta debera
presentarse junto con el concepto de la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICAa los disefiadores para su concepto y aprobacion.

Nota: Se usaran cerraduras, segin las referencias adecuadas para cada tipo de puerta de acuerdo con la
especificacién previa aprobacion del INTERVENTOR. EI CONTRATISTA debera entregar las cerraduras con dos
llaves cada una, ademéas de una llave maestra que abra todas las cerraduras del grupo. Cada par de llaves se
proveera de una ficha acrilica explicativa de la puerta correspondiente por cada edificio. Incluird el suministro,
instalacion de la cerradura, las fallebas de fijacién de la hoja y tope de resorte, la cerradura tendra poma o perilla en
aluminio satinado. Para los ambientes pedagégicos se usaran cerraduras con apertura con y sin llave por ambas
caras.

Respecto a los candados, el CONTRATISTA tendra cuidado en instalar todos los candados, debera entregar los
candados con dos liaves cada uno. Cada par de llaves se proveerd de una ficha acrilica explicativa de la puerta
correspondiente por cada edificio. Se usaran candado de seguridad, segun las referencias adecuadas para cada
puerta de acuerdo con la especificacion previa aprobacion del INTERVENTOR.

14.1. Ventana en aluminio
La Ventaneria se construird de acuerdo a los planos de detalles previa rectificacién de los vanos de obra.

Esta ventaneria incluira los paneles fijos, vidrio con pelicula de seguridad (4 micras), accesorios y demés segun lo
muestren los planos arquitecténicos, deberan ser de color Ral 1013 blanco o el especificado en los planos. Cada
cuerpo que conforma la ventana tendra |a distribucién en las secciones de vidrios y aluminio de forma tal que permita
la seguridad de los nifios. La INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICAaprobara una muestra de la Ventaneria a instalar. Toda ventana se debe instalar con
su respectiva alfajla en el mismo material de la ventana. Incluye todo lo necesario para su correcta fabricacion,
instalacién y funcionamiento, verificar plomos y niveles, proteger durante el transcurso de la obra, hasta el momento
de entrega. Instalar doble empaque entre marco y proyectante para evitar la entrada de aire, ruido y agua desde el
exterior. Empaques triangulares en todo el perimetro de la ventana y el marco, ademas del colocado en el interior de
la cavidad, de acuerdo al espesor del vidrio utilizado. Empaque en forma de cufia a utilizar en la nave, teniendo en
cuenta que la unién del empaque se realiza en el cabezal. Instalar sellamientos perimetrales con silicona
especializada resistente a la intemperie.

Rejillas dimensiones deacuerdo al disefio arquitectonico. Con perfiles conforme a los disefios arquitectonicos.

14.3. Puerta de unitaria

Se utilizara de acuerdo a lo especificado en los planos. Se refiere a la colocacion de las puertas entamboradas,
instalada con 4 bisagras, segun indiquen los planos de detalles, donde se muestran su localizacion y detalles
especificos de las puertas, las puertas de celosia exteriores llevaran ademéas pasador y porta candado cada una.
Incluye el marco metalico fabricado en acero laminado en frio cal 18, los vidrios crudos segun los detalles de los
planos arquitecténicos, cerraduras y demas accesorios para su funcionamiento. La fijacion de las puertas a los marcos
se hara de tal manera que garantice la adecuada resistencia y con el suficiente cuidado para que queden plomadas.Se
usaran cerradura institucional. Incluird el suministro, instalacién de la cerradura y tope de resorte, la cerradura tendra
poma o perilla en aluminio satinado.

14.4. Puerta doble.
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Se utilizara en el acceso principal del proyecto. La Puerta Reja debe ser de bisagra doble para ser recogidas en dos
mitades sobre los muros colindantes, de manera que permitan una facil movilizacion de las personas y se construira
de acuerdo a los planos de detalles previa rectificacion de los vanos de obra. Se refiere a la colocacién de la puerta
reja. Este incluye suministro e instalacién debidamente pintada sobre anticorrosivo, asi como los marcos fabricados
en acero laminado en frio en calibre 18, anclajes, herrajes necesarios, pasador y porta candado. La fijacion de las
puertas a los marcos se hara de tal manera que garantice la adecuada resistencia y con el suficiente cuidado para
que queden plomadas.

14.5. Divisiones de bafio

En acero inoxidable calibre 18 color natural mate, comprende divisiones, puertas, mamparas para orinal, las
superficies deberan ser totaimente lisas, libres de ondulaciones, rugosidades, doble cara con refuerzos interiores
inoxidables, divisiones en cantiliver ancladas a muro con platinas escondidas en los muros y separadas 20 cm del
piso, altura de 1.80 m tipo Socoda o similar. Se instalara de acuerdo a lo establecido en los planos arquitecténicos.
En caso que se indique en planos arquitecténicos, se deberan fabricar con mamposteria y posterior enchape de
acuerdo con la especificacion alli indicada.

14.6. Puerta persiana

Se utilizara en el acceso principal del proyecto. La Puerta Reja debe ser de bisagra doble para ser recogidas en dos
mitades sobre los muros colindantes, de manera que permitan una facil movilizacion de las personas y se construira
de acuerdo a los planos de detalles previa rectificacion de los vanos de obra. Se refiere a la colocacién de la puerta
reja. Este incluye suministro e instalacién debidamente pintada sobre anticorrosivo, asi como los marcos fabricados
en acero laminado en frio en calibre 18, anclajes, herrajes necesarios, pasador y porta candado. La fijacion de las
puertas a los marcos se hara de tal manera que garantice la adecuada resistencia y con el suficiente cuidado para
que queden plomadas. Recubrir todo punto de soldadura realizado posteriormente al proceso de pintura
electroestatica con pintura liquida de las mismas caracteristicas. Evitando asi cualquier riesgo de corrosién de la
estructura.

14.7. Flanc i alvanizada - llo: 0.7m

Esta especificacion se refiere a la instalacién de remates metalicos tipo flanche en las zonas indicadas en los planos
de cubiertas o cortes. Los remates metalicos se deberan construir empleando lamina metélica galvanizada que se
especifique, se instalaran embebidas haciendo regata en el muro, y se rematara con mortero impermeabilizado e Igas
con el fin de sellar las fisuras. Iguaimente el CONTRATISTA podra someter a consideracion del INTERVENTOR antes
de su ejecucion algan tratamiento alternativo para sellar las juntas. La lamina se cortara en sentido longitudinal y las
diferentes secciones se empataran por medio de remaches y soldadura de estafio. La lamina galvanizada se cubrira
por todas sus caras con Wash Primer. El acabado final sera en esmalte de color similar al color de la cubierta, el cual
debe sepreviamente autorizado por la INTERVENTORIA. Incluye gotero

| lamina galvaniz - Desarrollo:

Se refiere al suministro e instalacién de canales metdlicas en ldmina doblada de acuerdo a los detalles de corte de
fachada arquitectonicos, en las zonas indicadas en los planos. Las canales metalicas se deberéan construir empleando
lamina metalica galvanizada en el calibre 18, se instalaran embebidas haciendo regata en el muro, y se rematara con
mortero impermeabilizado e Igas con el fin de sellar las fisuras. Igualmente el CONTRATISTA podra someter a
consideracion del INTERVENTOR antes de su ejecucion algtn tratamiento alternativo para sellar las juntas. La lamina
se cortard en sentido longitudinal y las diferentes secciones se empataran por medio de remaches y soldadura de
estafio. La l&mina galvanizada se cubrira por todas sus caras con Wash Primer. El acabado final sera en esmaite de
color similar al color de la cubierta, el cual debe ser previamente autorizado por la INTERVENTORIA. Incluye gotero.

14.9. Lavaplatos Acero Inoxidable.

Tipo Industrial Se utilizara en las zonas de lavado de alimentos y lactario. Se refiere al suministro y colocacién del
lavaplatos en acero inoxidable tipo industrial, del tamafio y profundidad especificade en los planos (60x60x30 cms);
se sobrepondrd la poceta a los mesones garantizando que queden perfectamente sentadas y firmes, se
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impermeabilizara y sellara la junta bajo la pestafia con un cordén de silicona transparente, cuidando de limpiar los
sobrantes, incluye el suministro de las canastillas de desaglies y el sifon plastico.

14.10. Baranda Metalica

Como minimo se deben instalar barandas con paral en doble platina metalica incluido bastidor con marco en angulo,
todo con acabado anticorrosivo y pintura reflectiva, mas pasamanos en tubo con acabado en base epdxica y pintura
reflectiva. Estas deben instalarse en escaleras, circulaciones y demas espacios donde se requiera. La fabricacion de
las barandas metalicas se hara segun lo estipulado en los planos de disefio.

14.11. Lavaplatos sencillo en Acero Inoxidable

Suministro y colocacién del Poceta acero inoxidable lavaplatos, seglin se indique en los disefios tipo socoda o
equivalente igual o de mejor calidad, de sobreponer, de acuerdo a la localizacién y las especificaciones contenidas
dentro de los Planos Arquitectonicos y de Detalle.

Perfiles seguin especificaciones Suministro e instalacién de puertas para sanitarios, linea institucional, de acuerdo al
disefio, localizacion y especificaciones establecida dentro de los planos arquitecténicos y de detalle.

APARATOS SANITARIOS

15.1. Lavamanos Tipo Corona o similar blanco + griferia

De acuerdo con los planos se instalara el lavamanos de colgar o equivalente de color blanco. Sera de una llave para
agua fria con griferia (incluye sistema antivandalico) y desagie en sifén, desmontable o inspeccionable, debe quedar
perfectamente nivelado y adosado a la pared por medio de grapas atorniliadas a chazos anclados en el muro. La
instalacion sera cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante. Incluye los acoples, sifén y desagile, valvula
reguladora de caudal.

Se utilizara en el médulo de bafios de nifios en las zonas de primera infancia y preescolar de acuerdo a lo especificado
en los planos arquitecténicos. De acuerdo con los planos se instalara el lavamanos linea infantil de color blanco sobre
el meson de granito (en caso que este no lo incluya). Sera de una llave para agua fria con griferia (incluye sistema
antivandalico) y desagie en sifén, desmontable o inspeccionable, debe quedar perfectamente nivelado y adosado al
meson. La instalacion serda cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante. Incluye los acoples, sifén y desagie,
vélvula reguladora de caudal. Antivandalico. No aprueba el uso de la griferia que con una sola llave controla el
suministro de dos temperaturas. Se debe manejar griferia que, en caso de contar con las dos temperaturas (agua fria
o caliente) se maneje con llaves independientes.

Para su instalacién, se debe tener en cuenta que sea a una altura acorde con la estatura de los nifios por lo que se
establece la instalacién a una altura entre 0,45 m - 0,55 m medidos a partir del acabado de piso.

Se utilizara en los bafios de adultos para discapacitados, de acuerdo a lo especificado en los planos. Sera de una
llave para agua fria con griferia (incluye sistema antivandélico) y desagiie en sifén, desmontable o inspeccionable,
debe quedar perfectamente nivelado y adosado a la pared. La instalacion serd cumpliendo las instrucciones de la
casa fabricante. incluye los acoples, sifén y desagie, valvula reguladora de caudal. Vandalico.

. Sanitario tipo Coron imi
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De acuerdo con los planos y cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante, se instalara el conjunto sanitario de
color blanco. Incluye los acoples y valvula reguladora de caudal, instalar siguiendo todas las indicaciones del
fabricante

Se utilizaré en los bafios de adultos para discapacitados. De acuerdo con los planos y cumpliendo las instrucciones
de Ia casa fabricante, se instalara el conjunto sanitario tipo discapacitado o equivalente de color blanco. Incluye los
acoples y valvula reguladora de caudal.

15.6. Orinal tipo Corona o similar
Se utilizara en el médulo de bafios de nifios y donde se especifique en los planos. De acuerdo con los planos se

instalara los orinales de color blanco de colgar. Incluye accesorios griferia (incluye sistema antivandalico), vélvula alta
y la instalacién sera cumpliendo las Instrucciones de la casa fabricante.

15.7. Llave de jardin da econdémica cromo tipo ¢

Suministro e instalacién de llave de jardin econdmica cromada tipo Corona o similar.

15.8. Juego de incrustaciones tipo institucional

De acuerdo con los planos se instalara el juego de incrustaciones , el cual debe ser de caracterinstitucional.

15.9. Griferia lavaplatos cuello de ganso institucional

De acuerdo con los planos y cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante, se instalara la griferia para agua fria
Unicamente, tipo lavaplatos sencillo Galaxia, cromo. Incluye el sifén "p” de desagie.

1 . Bar i i

Barra recta para bafio de discapacitados en acero inoxidable, con tornillos ocultos tipo Socoda o similiar, barras de
seguridad fabricadas en acero inoxidable, tuberia redonda, calibre 18", con diametro de 1 %", distancia de la pared 1
1/2". Bridas de soporte calibre 14",

VIDRIOS Y ESPEJOS

16.1. Espejo 4mm

Los espejos seran de calidad A de 4 mm, adherido a la superficie con silicona e icopor y soportes que garanticen la
estabilidad segun las indicaciones suministradas por el proveedor al CONTRATISTA, el espejo debera ser con los
bordes pulidos para evitar cortaduras. Biselado e instalado colgado sobre listones de madera como lo indica los planos
arquitectonicos. Se utilizaran materiales de primera calidad, las herramientas y mano de obra calificada que sean
necesarias para la correcta instalacién del espejo. Nota: para el bafio de discapacitados, el espejo se realizara de
acuerdo con la norma respectiva.

16.2. Vidrios

Se utilizara vidrio con pelicula de seguridad (4 micras) y vidrio crudo, de acuerdo a lo indicado en planos.

MOBILIARIO
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17.1. Mesones Perimetrales.

Laboratorios multipropdsito con requerimiento de equipos pesados, se maneja meson de concreto de 80mm con
refuerzo en malla electrosoldada %", con estructura metalica de soporte y enchape de acabado en QUARTZONE o
GRANITO, incluye poceta de lavado en acero inoxidable y griferia segun disefio, puntos eléctricos y de datos por
tuberia incrustada en mamposteria, puntos de gas de acuerdo al requerimiento de equipos, puntos de suministro para
poceta y de acuerdo al requerimiento de equipos por tuberia incrustada en mamposteria.

17.2. Meson en Acero Inoxidable

Meson central tipo isla en estructura metalica de soporte y enchape de acabado en QUARTZONE o ACERO
INOXIDABLE, incluye poceta de lavado en acero inoxidable y griferia seglin disefio, punto eléctricos y de datos por
tuberia incrustada en mamposteria liviana ETERBOARD, y canaleta del meson, puntos de gas de acuerdo al
requerimiento de equipos, puntos de suministro para poceta y de acuerdo al requerimiento de equipos por tuberia
incrustada en mamposterialiviana ETERBOARD, y canaleta del mesén.

Poceta de lavado: poceta en acero inoxidable de 50x40x20cm, de 0.7mm de espesor para empotrar o sub montar,
con salida de sifon.

Griferia: en acero inoxidable, Manual, monocontrol tipo palanca, incluye set de fijacion.

Mueble deposito: estanteria metalica en lamina CR, con pintura electroestatica, sistema de cremallera para ubicacion
de entrepafios metalicos en lamina CR, con pintura electroestatica, modulacion y color segun disefio.

Silla laboratorio: Silla industrial para uso intensivo. Material: Piel integral — Poliuretano. Acolchado, impermeable y
facil lavado. Diametro base 60cm con 5 puntas. Altura de silla ajustable,Espaldar ajustable en altura y profundidad,
Giro de asiento en 360°. Altura asiento: Min 44 cm Max 55 cm aproximadamente.

Silla espera tdndem 2p: silla y espaldar en pléstico, base en acero pintado, 2 puestos, Patas en media luna en tubo
eliptico de 62x31 mm CAL 16 pulgadas, Pintado con pintura electrostética anticorrosiva, Viga rectangular de 7/8 CAL

18.

Escritorio tutor: superficie En plastico laminado o quartzone de 33 mm de espesor con cubre cantos de PVC,
construidas con bastidor de madera aglomerada de 12 y 16 mm. Segun el disefio.

Gavinetes: El gabinete bajo tiene una altura de 71 cm. tienen 54 cm. de fondo y zoclo remetido a 4 cm. de profundidad
con una altura de 10 cm. al frente del gabinete.

totalmente construidos en lamina galvanizada lisa certificada (calidad astm a-653) calibre 20 (0.912 mm) y con
acabado de pintura en polvo de aplicacion electrostatica hibrida (epoxi — poliéster).

. 8 8 8 & % 9 @
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Ducha mixta lavaojos sin pedal.

Ducha torrencial de seguridad con capacidad de flujo de 75,5 litros 0 20 GPM (Galones por minuto).
Fuente lavaojos con capacidad de 1,5 litros o0 0.4 GPM.

La ducha torrencial y la fuente lavaojos son alimentadas con agua potable a temperatura ambiente.
Sistema fabricado en tuberia en acero inoxidable T 304.

Vélvula con accionamiento tipo pull operada por presién manual independiente para la ducha.
Vélvula con accionamiento tipo push para la fuente, difusores con filtro interno y tapa protectora.
Disefio basado en la norma técnica ANSI/ISEA Z2358.1-2014 Norma Nacional Norteamericana para
Equipos lavaojos y regaderas de emergencia.

Material: Tubo en acero inoxidable T 304.

Diametro: 1" o 1 1/4".

Conexién de alimentacion: 1" o 1 1/4" NPT.

Conexién de desagiie: 1" o 1 1/4" NPT.

Alturas de conexion: Alimentacion: 100 cm +/- 3 cm; Desagile: 17 cm +/- 3 cm.

Base: Con soporte en aluminio, reforzado con 3 orificios de sujecién para chazo de 1/4”".

Sistema de accionamiento de fuente: Valvula de acero inoxidable T 304 con manija tipo push.
Sistema de accionamiento de ducha: Valvula de acero inoxidable T 304 con varilla inoxidable de
accionamiento tipo pull (Jalar).

Difusores fuente: Con aireador interno de membrana reguladora de flujo y con filtro de particulas.
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. Medidas: Alto 2278 mm x 773 mm de ancho.

18. SENALIZACION

19.

20.

Se requiere fabricacidn e instalacién de sefializacion, tanto preventiva como informativa, rutas y planc de evacuacion
en todas las areas de la infraestructura educativa de acuerdo a disefic aprobado por INTERVENTORIA y
CONTRATANTE y seglin la norma NTC 4596 Sefializacion para instalaciones y ambientes escolares para colegios.

Se debera instalar la fotalidad de sefializaciéon de emergencia y la establecida en los lineamientos del Manual de
aplicacién de Marca para las modalidades de Atencién de Cero a Siempre.

EXTERIORES

19.1. Zona exterior

Las zonas exteriores deben considerarse parte inherente al disefio arquitecténico, descripcién espacial de los
ambientes y programa arquitectdnico. El cerramiento del predio debe preferirse aquellos que permitan alguna forma
de relacion visual con el entorno para mejorar las calidades del mismo. No utilizar adequin ecolégico o equivalente
para sus proyectos, en la medida que pueden causar accidentes para los nifios y nifias usuarios del proyecto. Se
colocara tierra vegetal y grama (pasto comtin) de acuerdo a los planos del proyecto.

En zonas de vias y estacionamiento, se usara piso en adoquin de concreto, para trafico pesado, sobre subbases
compactadas en cama de arena.

ASEO FINAL

Para dejar la obra totalmente limpia el CONTRATISTA debera tener en cuenta la retirada de todos los escombros y
residuos de materiales que se producen en la obra desde su inicio, asi como sobrantes o retales de madera, arena,
gravilla, ladrillo, baldosin, morteros, etc., que haya quedado en interiores o exteriores dejando todos los ambientes
perfectamente barridos y limpios de tal forma que permita el uso de la obra utilizando los materiales necesarios para
desmanchar los aparatos sanitarios y todas las dreas que lo requieran, retirar machas de mortero o pintura y en fin
cualquier tipo de suciedad que impida el perfecto acabado de la obra. Este item incluye muros, ventanas, vidrios,
enchapes y todos los demas espacios y elementos que integran el proyecto. EL CONTRATISTA mantendra la obra
aseada permanentemente durante su ejecucion.
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FORMULARIO No. 1
MODELO CARTA DE PRESENTACION

Ciudad y fecha

Sefiores

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA “UNAD”
Bogota D.C.

REF: Proceso de Invitacion Plblica No. __ de 2023

El suscrito obrando en su calidad de (o en nombre propic) (Representante legal)
{Apoderado) en nombre y representacion de con domicilio en , debidamente autorizado por la
Junta de Socios (si es el caso), someto a consideracién de la UNAD una propuesta y para lo anterior expresamos lo siguiente.

PROPUESTA BASICA

El valor de la oferta es de ___ (valor en letras) de pesos M/Cte Mﬁmw cuyo valor de IVA ( %) es de
(valor en letras) de pesos s M/Cte ($ (valor en numeros)), acreditado en la norma e justifica la aplicaci
variacién, exclusion o exencién del porcentaje de |.V.A), para un valor total de la oferta por Ivalor en letras) de pesos M/Cte

(% ({valor en numeros)), incluido todos los impuestos a que haya a lugar.

En caso de que aplique, el proponente ai momento de gresentar la propuesta debera indicar los porcentajes
correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del porcentaje total contratado, para
los fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educacién Nacional. En
caso de que no vengan discriminados estos datos, la oferta econémica se tendra como no habilitada, en razén a que
no cumple con un requerimiento propio del Ministerio de Educacién Nacional.

Plazo de ejecucion:
Asi mismo, declaro en nombre (propio) (de la firma que represento:)

1. Que manifiesto no encontrarme incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad segin lo sefialado en
los articulos 127 de la Constituciéon Politica y ley civil y comercial. asi como tampoco encontrarme incurso en causal de
disolucién o liquidacién; en concordato; en quiebra; en cesacién de pagos o en concurso de acreedores o embargo.

2. Que manifiesto no estar incluido en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloria General de
la Repliblica, quien se reserva el derecho de confirmar esta informacion

3. Que manifiesto estar al dia en los pagos parafiscales de acuerdo con lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789
de 2002 y articulo 10 de la Ley 828 de 2003.

4. Que durante los Gltimos tres (3) afios contados a partir de la fecha de cierre de la presente invitacion, no he sido
sancionado por el Ministerio del Trabajo por incumplimiento en las obligaciones laborales

5. Que manifiesto expresamente haber leido y conocer los términos de referencia, asi como las comunicaciones
expedidas por la UNAD y en consecuencia me someto a las condiciones en ellas establecidas

6. Que acuso recibo de las siguientes Comunicaciones Escritas, formuladas por la Universidad Nacional Abiertay a
Distancia "UNAD”, durante el periodo del proceso. Comunicacidn (es) Escrita (s) No. (s)

7. Que mantengo vigente esta oferta por un periodo de noventa (90) dias calendario, contados a partir de la fecha de
cierre del proceso o del vencimiento de sus prérrogas, si las hubiere; la oferta nos obliga y podra ser aceptada en cualquier
momento antes de que expire el periodo indicado.

8. Que entiendo que la UNAD no esta obligada a adjudicar la propuesta mas baja ni cualquiera de las ofertas que

reciban si éstas no cumplen con los requisitos exigidos en los Términos de Referencia.

9. Que en caso de que me fuere adjudicado el contrato objeto del presente proceso, me comprometo a suscribir el

contrato correspondiente, dentro del término establecido para ello en el presente Términos de Referencia.

10. Que esta oferta, una vez aceptada y notificada su adjudicacién, me obliga a su cumplimiento hasta la ejecucién del

contrato.

1. Igualmente sefialo que recibiré notificacion, comunicaciones y requerimientos relacionados con

este proceso, via correo electrénico. SI ___ NO ___

12. Cuando el proponente no esté domiciliado en Bogota, debera indicar un domicilio en esta Ciudad para efectos de

comunicacién y notificacién.

13. Igualmente sefialo como lugar donde recibiré notificacién, comunicacicnes y requerimientos relacionados con este

proceso, el siguiente

14. A continuacion, relaciono la documentaclén exigida por ustedes y que incluyo en la oferta y la cantidad de folios

que la integran.

15. Que, en caso de ser favorecidos con la adjudicacién, suscribiré el contrato respectivo, obligdndome a constituir las

garantias exigidas en los Términos de Referencia.

16. Que adjunto la garantia de seriedad de Ia oferta (solo en caso en que ésta haya sido solicitada en los presentes

términos de referencia) por un valor de ( ) ¥ con vigencia a partir del dia y hasta el dia
, expedida por la compafiia con el Ndmero

151




UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA'Y A DISTANCIA UNAD

INVITACION PUBLICA No. 9 DE 2024

17. Que he estudiado los Términos de Referencia, aceptando integralmente los requisitos y condiciones en ellos
contenidos.

18. Que la informacién dada en los documentos y anexos incluidos en esta oferta me compromete y garantiza la
veracidad de las informaciones y datos de la oferta.

19. Que ninguna entidad o persona diferente al suscrito, tiene interés en esta propuesta ni en el contrato probable que
de ella se derive.

20. Declaro no hallarme incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades sefialadas por la constitucion

politica, por el Estatuto y Manual de Contratacién de la Universidad y sus normas reglamentarias y complementarias que me
impidan participar en la presente Invitacion y suscribir el contrato.

Me comprometo a oponerme a los actos de corrupcién que se pudieran presentar en el curso de la presente Invitacion,
aceptando las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia y en particular se compromete bajo la gravedad del
juramento a:

No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningdn funcionario en relacién con su propuesta, con el proceso
de Invitacién o de contratacién, ni con la ejecucion del contrato que pueda celebrarse como resultado de la propuesta.

Revelar de manera clara y en forma total en su propuesta los nombres de todos los beneficiarios reales de pagos suyos o
efectuados en su nombre, relacionados por cuaiquier concepto con la Invitacién, incluyendo todos los pages ordinarios ya
realizados o por hacer, como los que se proponga a hacer si la propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos
de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados o empleados de
otras empresas cualquiera que éstas sean.

A impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el
cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de Colombia, especialmente de aquellas que rigen la presente
Invitacién y la relacién contractual que podria derivarse de ella, y les impondré la obligacién de no ofrecer o pagar sobornos
o cualquier halago corrupto a los funcionarios de la UNAD, ni a cualquier otro funcionario que pueda influir en la adjudicacion
de la propuesta ya sea directa o indirectamente.

Atentamente,

FIRMA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
PERSONA NATURAL

DOCUMENTO IDENTIFICACION

NIT

REGIMEN DE IMPUESTOS AL QUE PERTENECE
NUMERO DE FOLIOS

DIRECCION CORRESPONDENCIA PROPONENTE
TELEFONO

FAX

CORREQ ELECTRONICO
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FORMULARIO No. 2
(Diligenciar sélo si es necesario)
CARTA SOBRE INFORMACION DE CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES

Ciudad y fecha

Sefiores

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y
A DISTANCIA “UNAD".

Bogota D.C.

Los abajo firmantes nos permitimos manifestarles a través de este documento que hemos convenido asociarnos en Consorcio
o Unién Temporal [segln sea el caso], para participar en la Invitacion Publica No. . ¥y por lo anterior expresamos
lo siguiente:

La duraciéon de este Consorcio o Union Temporal [seglin sea el caso) sera igual al término de ejecucion vy liquidacién del
contrato y un afio mas.

El [Consorcio] {Unidn Temporal sera integrado por:
El Representante del Consorcio o Unién Temporal es identificado con C.C. No. de

quien esta expresamente facultado para firmar el presente contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias
al respecto, con amplias y suficientes facultades.

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria e ilimitada.

. NOTA: El siguiente numeral se debe llenar obligatoriamente para las Uniones temporales

Para los efectos sancionatorios por incumplimiento, se determina el alcance y extension de participacién en la propuesta y
ejecucién del contrato, de cada uno de los integrantes de la Unién Temporal, de acuerdo con la invitacién.

Participante COMPROMISO PARA UNION TEMPORAL
$ (%)
$ (%)

Para constancia se firma en a los dias del mes de de 2023

Atentamente,

[Nombre y firma de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal.]
Acepto la designacion aqui contenida

Firma del Representante Legal designado
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: __FORMULARIO N°3.
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datos d rén I con fines administrativos i ¥ para atender de arden
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FORMULARIO No. 4

.t
L] ..

Universidad Nacional
Abierta y a Distancia

FORMATO ACREDITACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES Y DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

cODIGO

F-4-4-25

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

VERSION

1-21-11-2017

PAGINAS:

Pagina 34 de 1

FECHA

NOMBRE DEL CONTRATISTA/ RAZON SOCIAL:

NIT DE LA EMPRESA O CEDULA:

Certifico que he recibido, comprendido y aceptado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, la informacién
correspondiente a los requisitos establecidos en el INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES cédigo 1-6-3-2 y el INSTRUCTIVO DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS codigo
para realizar cualquier tipo de trabajo en los sitios donde la UNAD tenga presencia; de la misma manera garantizo su
cumplimiento actual, y me comprometo a cumplir sus instructivos anteriormente mencionados (como minimo durante el
periodo comprendido desde el mismo momento de la presentacion de la oferta y hasta finalizar el plazo de ejecucién del
contrato y/o sus prérrogas (cuando asi haya lugar). Igualmente, cuando asi lo determine la Universidad Nacional Abierta y
a Distancia ~ UNAD, anexaré la informacion y documentacién complementaria a que haya lugar, para garantizar el
cumplimiento de dichos instructivos.

NOMBRE DEL CONTRATISTA/RAZON SOCIAL:

FIRMA PERSONA NATURAL / REP LEGAL:

CEDULA:
CARGO:
“Aseglrese de consultar la version vigente de este formato en http://sig.unad.edu.co”

1-5-6-5,
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FORMULARIO No. 5
GERTIFICACION VISITA TECNICA

SEDE:

El suscrito en la calidad indicada  al pe de mi fima, cettifico que el Sefior(a)
, identificado(a) con cédula de ciudadania numero

de R en representacion de

asisti6 a la visita técnica de cuyo objeto es
REALIZAR LAS ADECUACIONES FISICAS PARA NUEVOS ESPACIOS DE COMPONENTE PRACTICO EN ALGUNOS
CENTROS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL SEGUN NECESIDADES ESTIPULADAS POR LA VICERRECTORIA DE
MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGOGICAS DE LA UNAD, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia
de la Invitacién Publica No. de 2024.

Se expide a los dias del mes de del afio siendo las horas en la ciudad
de

Firma del funcionario que certifica:

Nombre del funcionario que certifica:

Cargo del funcionario que certifica:
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