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TERMINOS DE REFERENCIA

INVITACION PUBLICA No. 20 DE 2024 /

“LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTA INTERESADA EN RECIBIR PROPUESTAS P
PARA REALIZAR LA ADECUACION EN DIFERENTES CENTROS DE LA UNAD PARA IMPLEMENTAR LAS
ACELERADORAS E INCUBADORAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO -

INnCUNAD-, DE CONFORMIDAD CON LOS PRESENTES TERMINOS DE REFERENCIA”.

BOGOTA D.C. DICIEMBRE DE 2024 /

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia convoca a las veedurias ciudadanas que se encuentren conformadas de
acuerdo con la ley, para que realicen el control social al presente proceso de contratacién.
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RECOMENDACIONES INICIALES

1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento.

2. Verifique, antes que nada, que no esta incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de
intereses generales ni especificos para contratar establecidos en el Estatuto de Contratacion que se encuentran publicados
en la pagina web de la UNAD. www.unad.edu.co en el Link
http://sgeneral.unad.edu.co/images/documentos/consejoSuperior/acuerdos/2012/COSU_ACUE_0047_1309201 2.pdf.

3. Cercidrese de que cumple las condiciones y retine los requisitos aqui sefialados.

4. Tenga en cuenta el presupuesto oficial y valor establecido para esta Invitacién Publica.

5. Proceda a reunir fa informacién y documentacion exigida y, verifique la vigencia de aquélla que la requiera.

6. Siga las instrucciones que en estos Términos de Referencia se imparten para la elaboracién de su propuesta,

tenga presente que los estudios previos son parte integral de los términos de referencia.

7. Identifique su propuesta, tanto el original como las copias.

Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre de la presente Invitacién Pidblica. EN NINGUN CASO LA UNAD
RECIBIRA PROPUESTAS FUERA DEL TIEMPO PREVISTO.

Toda consulta debera formularse por escrito, no se atenderan consultas personales ni telefénicas. Ningln convenio verbal
con el personal de LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA-UNAD, antes o después de la firma del
Contrato, podra afectar o modificar ninguno de los términos y obligaciones aqui estipuladas.

Los proponentes por la sola presentacién de su propuesta, AUTORIZAN A LA ENTIDAD PARA VERIFICAR TODA LA
INFORMACION QUE EN ELLA SUMINISTREN.

Toda comunicacion enviada por los proponentes o adquirientes de este documento debera ser entregada directamente al
Grupo Juridico y de Contratacion de la UNAD en la Secretaria General de la UNAD, al correo ojuridicat@unad.edu.co, dentro
del horario comprendido en el cronograma del presente proceso de invitacion publica./
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ESTUDIO DE CONVENIENCIA, JUSTIFICACION Y FACTIBILIDAD

CONVENIENCIA:

La Universidad Nacional Abierta y A Distancia UNAD desde sus inicios en procura de ofrecer alternativas de educacién a La
Universidad Nacional Abierta y A Distancia UNAD desde sus inicios en procura de ofrecer alternativas de educacién a
comunidades anteponiendo los aspectos solidarios a poblaciones vulnerables en regiones en las cuales la escasa presencia
dei Estado, hace que las poblaciones en la mayoria de los casos, busquen o rebusquen alternativas, de supervivencia con
las pocas posibilidades productivas que les ofrece el medio, caso en el cual la UNAD mediante la formacion en sus niveles
de primaria, basica secundaria, programas tecnolégicos, formacidn profesional y educacién pos gradual, permite que
pobladores con limitadas oportunidades forjen un proyecto de vida aunado al desarrollo profesional y una alta probabilidad de
mejorar sus condiciones de vida para el estudiantes y profesional, su entorne familiar y su comunidad.

Por otro lado, la UNAD es la (inica institucion publica de educacién superior que ofrece todos sus programas de formacién
profesional con la metodologia de educacion a distancia, lo cual le ha permitido formular y desarrollar procesos académicos
y administrativos adecuados a esta estrategia. Tiene en funcionamiento siete Escuelas; entendidas como unidades
organizacionales que tienen por objeto promover la gestién del conocimiento, mediante procesos de generacion, apropiacién,
aplicacion y circulacion del saber académico plasmado en disefios curriculares y en planes y programas de proyeccion a la
comunidad en el area particular del saber. Con su estrategia pedagégica, la UNAD espera contribuir a la creacién de
condiciones que fomenten el arraigo y la permanencia de sus estudiantes y egresados en sus lugares de origen. De esta
manera, la UNAD contribuye a disminuir el fenémeno de migracion hacia las ciudades de mayor desarrolio y a fomentar,
desde sus curriculos, la formacion del espiritu empresarial creativo para la bisqueda de soluciones pertinentes a las
necesidades de las regiones en las cuales hace presencia.

Mediante el fortalecimiento de las regiones y los centros de educacién a distancia, CEAD, en los cuales hace presencia, la
UNAD ha conseguido una optimizacion de sus recursos. En la actualidad la Universidad opera en alrededor de 74 centros,
entre CEAD, CCAV, CIP Y UDR, con presencia en mas de 1020 municipios de Colombia, cumpliendo asi con las politicas de
cobertura especificadas por el Ministerio de Educacién Nacional brindado una oferta educativa pertinente y de calidad en las
zonas de conflicto, zonas de desplazamiento y zonas fronterizas. La optimizacién derivada de estas acciones se convirtié en
la definicién de un Macroproyecto de deslocalizacién zonal, que se acompasé con el proceso de transformacion institucional
y en mayor medida con la politica de modernizacion de la organizacién.

Los beneficios para la universidad obtenidos por la inversion en este proceso estan enfocados en brindar a la comunidad
educativa espacios de formacion de competencias y desarrollo de practicas que faciliten su proceso de integracion al medio
{aboral.

JUSTIFICACION:

La UNAD inicio sus labores académicas en el afio de 1983 como una institucién componente del programa de gobierno del
sector educativo denominado “Universidad Abierta y a Distancia”. Esta politica educativa permitié a la UNAD hacer presencia
en las diferentes regiones de Colombia para dar cumplimiento al compromiso de ampliar las posibifidades de acceso,
permanencia y formacién en educacién superior a la poblacién de bachilleres del pais.

La Universidad ha realizado inversiones significativas en adecuacion de espacios, equipos para la dotacién de laboratorios
de ciencia basica y ciencia aplicada, asi como equipos de computo para las salas de internet, las suites y las mejoras en las
condiciones para fomentar el deporte, la recreacion y el bienestar en varios centros de la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia ubicados en diferentes municipios a nivel nacional, con el fin de tener insumos técnicos necesarios para planificar
la mejora de los espacios fisicos con calidad.

Desde el punto de vista misional y de su funcién social, la UNAD disefia y desarrolla programas de formacién académica
pertinentes a las necesidades locales, regionales y nacionales; lidera procesos de apertura y democratizacion mediante la
estrategia de educacién a distancia, con metodologias innovadoras acordes con las demandas y retos de la sociedad
colombiana del presente y abierta al futuro.

Nuestro compromiso social asumido desde esta perspectiva le imprime a la UNAD un rasgo caracteristico: su espiritu social
y comunitario que le posibilita hacerse parte de las comunidades como gestora de procesos educativos y culturales que
contribuyan al desarrollo local y regional.

La evaluacion del aprendizaje en todos los disefios microcurriculares de la UNAD, debe guardar coherencia con las
disposiciones descritas en el acuerdo 002 del 10 de febrero de 2014 por medio del cual se reglamenta el Sistema Nacional
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de Evaluacion del Aprendizaje en ta UNAD. En este sentido, cada curso evalla al estudiante con el fin de cualificar sus
competencias, mediante estrategias e instrumentos que, en su conjunto, operan como un proceso permanente y
correspondiente con la naturaleza de las disciplinas y con las intencionalidades formativas. Entender la evaluacién por
procesos significa una valoracion continua de los aprendizajes del estudiante, mediante la integracion de las estrategias, el
acompafiamiento permanente y la realimentacioén dialégica durante su proceso de aprendizaje.

Basados en el Acuerdo 039 de 2019, la Unidad responsable de mantener en 6ptimas condiciones los bienes inmuebles,
bienes muebles, zonas verdes, entre otros es la Gerencia de Infraestructura fisica, por los anterior para mejorar los espacios
que brinden bienestar a los diferentes estamentos de la UNAD (funcionarios, profesores, estudiantes, aspirantes, entre otros),
se requiere realizar la adecuacion en diferentes centros de la UNAD implementar las aceleradoras e incubadoras en el marco
del programa de innovacion y emprendimiento -INnCUNAD-. En aras de dar viabilidad a los emprendimientos de la
comunidad educativa de la Universidad, se plantea una adecuacién de espacios a Nivel Nacional, dentro de los espacios
destinados por la Gerencia de Infraestructura y la Vicerrectoria de Innovacién y Emprendimiento, dentro de los cuales se
encuentran, el CEAD José Acevedo y Gémez, CEAD Bucaramanga, CEAD Tunja, CCAV Pasto, CEAD Girardot, CCAV
Facatativa, CEAD Popayan, CEAD Ibagué, UDR Yopal, CCAV Puerto Colombia, CCAV Quibdé y CEAD Medellin, dado que
son centros que cuentan con las areas para su adecuacidn. Es de resaltar que la Vicemectoria de Innovacion y
Emprendimiento quien lidera el programa INnCUNAD realizé la seleccion de los espacios y los centros a aborda, segun las
necesidades regionales del programa y su conocimiento académico.

FACTIBILIDAD:

FACTIBILIDAD TECNICA:

La UNAD a través de la Gerencia de Infraestructura Fisica estipulada bajo el Acuerdo 039 de 2019 debe responsabilizarse
de las operaciones técnicas de la infraestructura fisica de la Universidad en operaciones de construccién, adecuacion,
mantenimiento y suministro, ast como, en asesorar y orientar estrategias que garanticen la eficiencia de los procesos
inherentes, en consonancia con el lenguaje arquitecténico soportado en el modelo pedagégico de la UNAD, por lo anterior
despliega todos los recursos fisicos, tecnolégicos y financieros para realizar la adecuacion en diferentes centros de la UNAD
implementar las aceleradoras e incubadoras en el marco del programa de innovacion y emprendimiento -INnCUNAD-

FACTIBILIDAD ECONOMICA:

La UNAD cuenta con recurso presupuestal garantizado mediante el CDP # 1900 del 22 de Octubre de 2024 cuyo objeto es
<< (...) Realizar la adecuacién en los centros de la UNAD ubicados en Girardot, Pasto, Puerto Colombia, Bucaramanga,
Ibagué, Facatativa, Bogota (JAG), Tunja, Medellin, Quibdé, Popayan, Yopal para implementar aceleradoras e incubadoras en
el marco del programa de innovacién y emprendimiento (...) >>.

Los beneficios para la universidad obtenidos por la inversion en este proceso estan enfocados en brindar a la comunidad
educativa espacios de formacién de competencias y desarrollo de practicas que faciliten su proceso de integracién al medio
laborai

FACTIBILIDAD OPERATIVA:

Las actividades descritas corresponden a las estipuladas en el Plan de Compras de la UNAD y se puede ejecutar sin que se
interrumpa el servicio académico y administrativo. Teniendo en cuenta la complejidad de las actividades objeto del contrato,
ia Institucion adelanta el proceso de invitacién directa con el fin de contar con un contratista idéneo para realizar adecuaciones
fisicas para le implementacion de las zonas de bienestar en diferentes centros de la UNAD a nivel nacional. Este objeto
contractual es totalmente funcional ya que las adecuaciones son en areas puntuales y se puede hacer sin necesidad de
interrumpir las labores en los centros que se van a abordar.

INFORMACION GENERAL

1. ANTECEDENTES

1.1 REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA — UNAD, es un ente Universitario Auténomo del Orden nacional,
con régimen especial, personeria juridica, autonomia académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y

capacidad para gobernarse, transformada mediante Decreto 2770 del 16 de agosto de 2006, vinculada al Ministerio de
Educacién Nacional, en ios términos Definidos en la Ley 30 de 1992.
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Que mediante Acuerdo Numero 047 del 13 de septiembre de 2012 del Consejo Superior universitario se expidié el Estatuto
de Contratacion de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.

Que el presente proceso de Invitacion Publica se realizara en los términos de la Ley 30 de 1992, el estatuto de Contratacion
y el Manual de Procesos y Procedimientos de la Universidad.

1.2 OBJETO

LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTA INTERESADA EN RECIBIR PROPUESTAS
PARA REALIZAR LA ADECUACION EN DIFERENTES CENTROS DE LA UNAD PARA IMPLEMENTAR LAS
ACELERADORAS E INCUBADORAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO -
INnCUNAD-, DE CONFORMIDAD CON LOS PRESENTES TERMINOS DE REFERENCIA”.

La presente invitacién no da lugar a Licitacién o concurso alguno, se trata de una solicitud de oferta que sera analizada
interiormente por la UNIVERSIDAD en desarrollo de su régimen propio de contratacién y que por lo tanto no la obliga a
contratar. Siga las instrucciones que en estos Términos de Referencia se imparten para la elaboracion de su propuesta,
tenga presente que los estudios previos son parte integral de los términos de referencia.

1.3 ENTIDAD CONTRATANTE.

La Entidad contratante es la UNAD. Para efectos de correspondencia y tramites relacionados con la invitacién, el domicilio
de la UNAD es la Sede José Celestino Mutis, Calle 14 Sur N° 14-23, Torre Administrativa, Quinto Piso, Grupo Juridico y de
Contratacién — Secretaria General. Teléfono: 3 443 700. Ext. 1501, 1503 Bogotd D.C. y correo electronico
ojuridical@unad.edu.co, en donde debe presentarse directamente la documentacion a la que haya lugar.

La Universidad de conformidad con el articulo 83 de la Constitucion Politica presume que toda informacion que allegue a
esta contratacion es veraz, y corresponde a la realidad. No obstante, la Entidad podra verificar la informacién suministrada
por el oferente.

1.4 CALIDADES DEL OFERENTE.

Podréan participar en este proceso de contratacion todas las Personas Naturales, Juridicas y los Consorcio o Unién Temporal,
legalmente constituidos y domiciliados en Colombia cuyo objeto social consista entre otros, la realizacién de la actividad a la
que se refiere el objeto de la convocatoria y que no esté incurso en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades
consagradas en la Constitucién Politica y normas concordantes.

Los OFERENTES indicaran si su participacion es a titulo de consorcio o unién temporal y en el ultimo caso, sefialaran los
términos y extension de su participacion en la oferta y en la ejecucién del contrato, los cuales no podran ser modificados sin
el consentimiento previo de la UNIVERSIDAD.

Los miembros del consorcio y de ia Unién temporal deberan designar la persona que, para todos los efectos, representara
al consorcio o unién temporal y sefalara las reglas basicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.

1.41 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El proponente no debe encontrarse impedido para contratar para lo cual debera afirmar bajo juramento, el que se entiende
prestado con la firma de la oferta, que no se halla incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas
en la Constitucién Politica, las Leyes y decretos pertinentes.

1.4.2 INHABILIDAD SOBREVINIENTE

En particular en el caso de la incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente, la cesién de derechos se hara de acuerdo con las
normas pertinentes.

143 PARTICIPANTES

Podran participar en esta invitacién las personas naturales, juridicas habiles, a titulo individual o en conjunto, y que cumplan
con las condiciones y requisitos minimos de participacion exigidos por la Ley y los presentes términos de referencia.
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1.4.4 PERSONAS JURIDICAS (PERSONA JURIDICA)

Personas Juridicas, constituidas minimo quince afios (15) antes a la fecha de cierre de la presente invitacion
con experiencia en contratos de obra, adecuacion y/o mantenimiento de planta fisica, su representante legal
esté debe estar plenamente facultado para la suscripcion de la propuesta y el contrato que se llegara a celebrar
o Personas naturales con tarjeta profesional expedida con minimo (15) quince afios y vigente; profesional en
ingenieria civil, arquitectura o similares, con experiencia en contratos cuyo objeto esté relacionado con obras
civiles, arquitectura, construccion y/o adecuaciones de planta fisica y que esté plenamente facultado para la
suscripcion de contratos.

145 PROPUESTAS CONJUNTAS

Se denominan asi las que se presentan en calidad de Consorcio o Unién Temporal. La propuesta en conjunto debe indicar
la modalidad de intervencion de los participantes y en el caso de la Unién Temporal sefialardn con precisién los términos y
extension de la participacion de cada uno, declarando el porcentaje de participacion. Cada uno de los integrantes de la oferta
conjunta deberd cumplir y acreditar cada uno de los requisitos establecidos en los términos de referencia de forma individual,
salvo disposicion especial en los mismos términos; en todo caso, las ofertas presentadas en modalidad de Unién temporal,
la misma debera tener un integrante lider cuya participacion no debe ser inferior al sesenta por ciento (60%).

1.4.6 REGLAMENTO PARA LAS PROPUESTAS CONJUNTAS
Las propuestas conjuntas definidas atrds deberan cumplir con la siguiente condicion especial: Objeto social de los

integrantes: Todos los integrantes del consorcio o unién temporal deben tener un objeto social o una actividad mercantil
relacionada directamente con el objeto del contrato.

REQUISITOS MINIMOS DE PARTICIPACION

1.5. NATURALEZA DEL PROPONENTE
Su objeto social o actividad mercantil debe comprender las actividades relacionadas con ei desarrolio del objeto del contrato.

1.6. FINANCIACION

El contrato sera financiado con cargo a los recursos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, de conformidad
a la programacién de pagos y disponibilidad de flujo de caja de {a UNAD.

1.7. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial se estima en la suma de: NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($9.052.793.224.00). La cancelacién
del valor del contrato esta sujeto a la programacién de pagos y disponibilidad de flujo de la caja de la UNAD. Este
valor incluye IVA y todos los impuestos, gastos, tributos, estampilla Pro-Universidades y demas aspectos tributarios en que
pueda incurrirse o generarse durante la ejecucién del contrato derivado del presente proceso de contratacion.

En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta debera indicar los porcentajes
correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del porcentaje total contratado, para
los fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educacién Nacional. En
caso de que no vengan discriminados estos datos, la oferta econémica se tendra como no habilitada, en razén a que
no cumple con un requerimiento propio del Ministerio de Educacion Nacional.

La Universidad solicita presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas préxima.
El Proponente debera presentar en la Propuesta Econémica y en la Carta de Presentacién de la Propuesta la discriminacion
de los valores correspondientes a impuestos, los porcentajes respectivos a aplicar junto con su justificacion normativa de
caracter legal frente a su aplicacién, ademas de, variaciones, exclusiones o exenciones a que haya lugar.

La responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas proxima es Gnica
y exclusiva del oferente. La UNAD se abstiene de modificar los calculos presentados por el oferente, dado que estaria
modificando por exceso o por defecto la propuesta presentada, lo cual se entenderia como una modificacion a la propuesta
original presentada, accién que la UNAD no puede realizar de acuerdo con el numeral “2.6 Solicitud de Aclaraciones a las
ofertas”.
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La UNAD da por entendido que el oferente al presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de invitacién incluye
dentro del valor total de la oferta, todos los impuestos que lleguen a generarse durante la ejecucion del contrato derivado del
presente proceso de contratacion.

El Proponente deberéa presentar en la Propuesta Econémica y en la Carta de Presentacion de la Propuesta, la discriminacién
del valor de su oferta, en la siguiente manera:

- Valor antes de IVA

- % correspondiente al IVA

- Otros impuestos y porcentajes respectivos a aplicar a los mismos.

- Explicar si existen variaciones, exclusiones o exenciones a que haya lugar en dichos impuestos; todo lo anterior,
junto con la justificacién normativa (de caracter legal y/o tributario) frente a su aplicacién.

- Valor total de la oferta incluidos impuestos

1.74. Disponibilidad Presupuestal: La UNAD cuenta con los recursos para respaldar el compromiso que resulte de
este proceso, con el C.D.P. No. 1900 del 22 de Octubre de 2024.

El presupuesto asignado a esta contratacion comprende todos los costos que pueda generar la prestacion del servicio objeto
de la presente Invitacién. Por lo tanto, La UNAD da por entendido que el Oferente al presentar la propuesta correspondiente
al presente proceso de invitacion, proyecté todos los costos en que pudiera incurrir durante la ejecucion del contrato.

1.8. COMPETENCIA PARA CONTRATAR

La competencia para ordenar y dirigir la celebracion del presente proceso de Invitacion Publica y para la escogencia de los
contratistas por parte de la UNAD, corresponde a la Gerencia Administrativa y Financiera de la UNAD

1.9. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR

La UNAD No podra contratar con personas que se encuentren en causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas
por la Constitucion y las Leyes vigentes.

1.10. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL
Los contratistas responderan por sus actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones que sean contrarios a los principios de
la contratacion y administracién publica, asi como a sus deberes, por lo que responderan civil, penal, fiscal y

disciplinariamente. De acuerdo con la accion de repeticién responden con su propio patrimonio.

Por virtud de la ley 734 de 2002 |a responsabilidad disciplinaria y fiscal se extiende en determinado grado a los particulares
que contratan con el Estado
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2. PROCESO DE LA INVITACION PUBLICA.

de  la

"UNAD;

10:00 Pagina web
Apertura Invitacion 12 de diciembre de 2024 am ' https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-
T publicas
s A Pagina web de la UNAD;
Publ T - !
R:felzl:::nc(lg?: el L 12 de diciembre de 2024 10:00 a.m. https://sqeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-
publicas
Visita Técnica 13 de diciembre de 2024 10:00 a.m. Ver numeral 2.4
Observaciones a los Términos _1}2 de _ _13 de De 10:00 Cada pn:oponente erlwg por escrito, dirigido a la
de Referencia diciembre diciembre de am.a Secretaria General, 5° piso. Calle 14 sur No. 14 - 23
de 2024 2024 12:00m. Bogoté, y/o correo electronico: ojuridical@unad.edu.co
Respuesta y aclaraciones: Grupo Juridico vy
Contratacion, envia oficio y/o mail dirigido al proponente
Respuesta a observaciones De 8:00 que solicita aclaracion (vfa correo electronico o correo
puest Y 14 de diciembre de 2024 am.a500 | cerificado) Publicacién de adendas: Pagina web de la
publicacién de Adendas .

p.m. UNAD:
https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-
publicas

. . 09:00 am Secretaria General, al correo electronico:
Recepcin de ofertas y clerre 17 de diciembre de 2024 ojuridical @unad.edu.co
de 1a Invitacion
Proceso de evaluacion de las i o= e D00
ofertas diciembre diciembre de am a 5:00 Comités evaluadores UNAD
de 2024 2024 pm
Solicitud de Aclaracicnes a las 17 de L Hastalias
ofertas diciembre diciembre de 12:00 m. Comités evaluadores UNAD
de 2024 2024
Respuestas a las aclaraciones 17 de 17 de Hasta las Por escrito dirigido a la Secretaria General, 5° piso. Calle
de I:s ofertas diciembre diciembre de 3:00 p.m. 14 sur No. 14 - 23 Bogota, o correo electronico
de 2024 2024 ojuridica1@unad.edu.co
Publlcagl’on dgl _mforme de 17 de diciembre de 2024 De':sde las mtps Isgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones:
evaluacién preliminar 5:00 pm publicas
Observaciones al informe de 17 de 19 de DE_’lSde las Por escrito dirigido a la Secretaria General, 5° piso. Calle
- . - . 9:00 am < P
evaluacion preliminar y diciembre diciembre de hasta 1as 5 14 sur No. 14 - 23 Bogota, o correo electronico
consulta de ofertas de 2024 2024 om ojuridical@unad.edu.co
| Desde las Respuesta y aclaraciones: Grupo Juridico y
Respuesta a observaciones 9:00 am Contratacion, envia oficio y/o mail dirigido al proponente
del informe de evaluacién 20 de diciembre de 2024 hasta las 5 que solicita aclaracion (via correo electrénico o correo
pm certificado)
Publicacién  informe  de Desde las Pagina web de la UNAD;
evaluacion definitivo y 20 de diciembre de 2024 9:00 am httgs://sgeneralAunad.edu.co/contratacion/invitaciones-
adjudicacioén publicas

El cronograma del proceso de contratacién podra ser modificado por la Universidad y se comunicaré a través de la

pagina web.
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2.1. APERTURA INVITACION Y PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

En la pagina web de la Universidad www.unad.edu.co se publicaran los Términos de Referencia y la apertura de la invitacién
a partir de la fecha establecida en el cronograma de la invitacién.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual’, cuando por
cualquier causa asi lo estime conveniente, lo que comunicara mediante adenda dentro de los dos (2) dias siguientes a la
toma de su decision. En tal caso, no habra lugar a indemnizacién, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes,
de ninguna naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho,
accioén, pretension y/o reclamacion orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por
este hecho. Debe darse entendido por los proponentes y/o cualquier persona natural o juridica, que la accién de la UNAD
frente a la publicacion de los términos de Referencia en la en la pagina web de la UNAD, no implica para la UNAD
obligacién alquna a celebrar contrato con uno de los cotizantes, oferentes y/ o adjudicatario del proceso.

2.2. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y PUBLICACION DE ADENDAS

Se recibiran observaciones a los términos de Referencia hasta la fecha establecida en el cronograma de la invitacién,
precluido el anterior término la UNAD no aceptara, en las etapas subsiguientes del proceso, cuestionamientos sobre el
contenido y alcance de las estipulaciones y exigencias del presente documento.

Se recibiran observaciones por escrito en fisico o por correo electronico, las cuales seran recibidas en el Grupo Juridico y de
Contratacion de la Secretaria General de la UNAD, ubicado en la Calle 14 sur No. 14- 31, piso 5, Tel 3443700 ext. 1501,
1504 y al correo electrénico ojuridical@unad.edu.co

La respuesta a las observaciones y/o adendas se realizaran conforme al cronograma establecido por {a UNIVERSIDAD. Las
adendas que emita la UNIVERSIDAD entrardn a formar parte de los Términos de Referencia y deberan ser enviadas a los
oferentes invitados.

El silencio por parte de la UNIVERSIDAD a la fecha de cierre de los presentes Términos de Referencia, ante cualquier
sugerencia, manifestaciéon de supuestas inconsistencias, errores, omisiones y solicitudes de modificaciones, debera tenerse
como negado y en consecuencia las condiciones de los Términos habran de tomarse como se expidieron originaimente.
Contra la negativa a solicitud de modificacién no procede recurso alguno por la via gubernativa.

Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formaran parte de los documentos del proceso y seran
formuladas y atendidas exciusivamente por escrito.

Cualquier modificacién o adicion a los documentos del proceso serda comunicada por escrito mediante adenda. En todo caso,
solo tendran validez aqueitas modificaciones a los términos de referencia que sean incorporadas a éste mediante adenda.

. NOTA: LA UNAD da por entendido que los oferentes que no presenten observaciones, o quienes habiéndolas
realizado, no observen sobre cualquier tema de interés propio (en el periodo establecido para ello en el cronograma), conocen
y aceptan los Términos de Referencia en su totalidad. Una vez mas se recalca que, en todo caso, solo tendran validez
aquellas modificaciones a los términos de referencia que sean incorporadas a éste mediante adenda.

2.3. RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Las respuestas a las observaciones se remitiran al proponente que realizé la observacién, mediante correo fisico y/o correo
electrénico, dentro de los plazos establecidos en el cronograma, en casc en que dichas observaciones den lugar a la
realizacién de una adenda o que la adenda sea emitida por la Universidad a muto propio, dicha adenda entrara a formar
parte de los términos de referencia.

2.4 VISITA TECNICA

Los proponentes deberan asistir a la visita técnica que se llevara a cabo en las diferentes instalaciones de la UNAD dentro
de la fecha y hora sefialada en el cronograma de actividades. Se iniciara la visita técnica a las 10 a.m., hora en la cual
deberan estar presentes todos los interesados, pasada la hora de inicio no se permitira la realizacién de la misma, asi como
tampoco se permitira, durante el transcurso de la visita, el ingreso de los proponentes que no se encontraren a la hora
sefialada en el cronograma de actividades.

Cualquier inquietud relacionada con la visita técnica que se llevara a cabo el dia y hora sefialada por favor comunicarse con
la Gerencia De Infraestructura Fisica para su solucion.
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La visita se realizaré a todos los sitios de prestacién del servicio en la UNAD aqui listados:

Parte Baja.
lbagué (Tolima)

|
|
|
|

NOMBRE DIRECCION Y | NOMBRE E-MAIL TELEFONO
CENTRO CIUDAD DIRECTOR
CEAD José | Transversal 31 | SAMIR joseacevedo@unad.edu.co | 317 300 9079
Acevedo y |# 12 - 38. | RADUAM
Goémez Bogota D.C. MENDOZA | samirmendoza@unad.edu.
MENDOZA | c0
CEAD Carrera 16 No | ORLANDO bucaramanga@unad.edu.c | 318 716 1123
Bucaramang | 10A~21Barrio | GONZALEZ | o
a Modelo. BONILLA
Bucaramanga orlando.gonzalez@unad.ed
(Santander) u.co
CEAD Tunja | Calle 18 | GLORIA tunja@unad.edu.co 1313441 9011
| Carrera 1 ESPERANZ
A HOZMAN | gloria.hozman@unad.edu.c |
Barrio MORA o
Manzanares.
Tunja (Boyaca)
| CCAV Pasto | Calle 14 No.28- | MONICA pasto@unad.edu.co 320 850 3952
45 MILDRED
QUINTERO
Bombona SALDARRI
AGA
| |
CEAD Carrera 10 No. | JUAN girardot@unad.edu.co 317 810 7155 |
Girardot | 3650 CARLOS
CUADROS | juan.cuadros@unad.edu.co
Via Tocaima. | GOMEZ
Girardot
(Cundinamarca
)
| CCAV Transversal 11 | DIEGO facatativa@unad.edu.co 322 201 5240
| Facatativa No 5 - 35 este FERNAND
O MEDINA | diego.medina@unad.edu.co |
Portal de La | sOTO
Maria. ‘
Facatativa
(Cundinamarca |
) |
|
CEAD Kra. 5 No 47N- | WILDER popayan@unad.edu.co 311 281 5625
Popayan 46 YAMILSO
MEDINA wilder. medina@unad.edu.c
(Sede Norte). | ROJAS o
Popayén
(Cauca) i
CEAD Ibagué | Calle 34 # 9a- | OSCAR | ibague@unad.edu co 301 398 0755
26 ANDRES
BENAVIDE | oscar.benavides@unad.edu
| B. San Simén | 5 PARRA .co
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UDR Yopal Carrera 15 No. | MARIA DEL | yopal@unad.edu.co 310 563 4509

14-65 ROSARIO maria.diaz@unad.edu.co

DIAZ

(Tr. 18 No. 14- | OLAYA

65)

B.  Corocora.

Yopal

(Casanare)
CCAV Puerto | Kilémetro 11 | LINA puertocolombia@unad.edu. | 311 281 4276
Colombia Antigua via | MARIA co

Pradomar — | MONSALV

Salgar. Puerto | E CASTRO lina.monsalve@unad.edu.c

Colombia 0

(Atlantico)
CCAV Cra 2 No. 24-05 | FREDDY quibdo@unad.edu.co 312 585 8799
Quibdé /Calle 24 No. 1- | MAYO

27 B Yesca | RENTERIA | freddy.mayo@unad.edu.co ;

Grande Sector /

Centro. Quibdo

(Chocé)
CEAD Carrera 45 No. | NELSON medeilin@unad.edu.co 311 281 5622
Medellin 55 - 19. | OCTAVIO

Medellin CASAS nelson.casas@unad.edu.co

(Antioquia) ATEHORT

UA

En cada uno de estos sitios que se acaban de indicar, el oferente adjudicatario debera prestar el servicio, quedando asi
establecidos a los oferentes las sedes y lugares donde se desarrollara el objeto contractual.

La asistencia a la visita técnica no sera obligatoria, no obstante, el desconocimiento de fas condiciones no servira de excusa
posteriormente por parte del futuro contratista para el estricto cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Durante la visita se expedira un Certificado de Asistencia el cual se debe anexar a la oferta.

Durante la visita, cada proponente debera llevar impreso el Formulario No. 5 de los presentes Términos de Referencia, el
cual ser4 diligenciado y suscrito por el funcionario competente de la sede de la UNAD visitada.

Dicho formulario diligenciado debera ser anexado a la oferta presentada el dia del cierre de la presente invitacién. Si el
proponente presenta un Formulario distinto al indicado en los presentes Términos de Referencia, la visita a ese sitio en
particular se entendera no realizada y por tanto no se asignara el puntaje correspondiente.

La visita debe ser realizada por un funcionario de la firma del oferente, quien debera presentar carta de autorizacién de la
empresa, CONsorcio o unién temporal que presentara oferta para realizar dicha visita.

En caso de ofertas conjuntas, la visita debera ser realizada a nombre del Consorcio o Unién Temporal, debera presentar en
la visita la conformacién del consorcio o unién temporal, definiendo los integrantes y % de conformacion.

2.5 RECEPCION DE OFERTAS Y CIERRE DE LA INVITACION

El dia y hora fijado para la recepcién de ofertas de la Invitacion Plblica se levantara un acta con la relacién sucinta de los
datos de las propuestas, que indique el nombre del proponente. Esta acta sera suscrita por los participantes y funcionarios
que en ella intervengan.

Las ofertas que se presenten después de la fecha y hora sefialadas en los Términos de Referencia no podran ser
consideradas dentro del proceso y por lo tanto se tendran como no recibidas.
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La fecha de recepcion de ofertas puede ser modificada mediante adenda.
Solo se aceptan propuestas enviadas por correo electrénico, tal como lo expresa el cronograma de invitacion.

No se aceptan las propuestas entregadas en otras oficinas de la UNAD, o aquellas entregadas después de la hora limite
expresada en el cronograma de invitacion.

El nimero minimo de Ofertas habiles que se exige para no “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual”
de esta invitacién Pablica serd de Uno (1). Se entiende por oferta habil aquella que cumple con los requisitos establecidos
para ser admisible de acuerdo con estos Términos de Referencia.

En el evento de ampliarse el término para la escogencia del contratista o adjudicacién, se informara a los proponentes con
el fin que amplien la vigencia de la garantia. De no ampliarse la vigencia de ésta, se entendera que el proponente carece de
interés en continuar participando en la presente invitacién (cuando se requiera y solicite para el proceso garantia de seriedad
de la oferta, vale la pena mencionar que, si en los presentes términos de referencia no se hace mencién en sus numerales,

de solicitud de la garantia de seriedad de la oferta, esta causal de rechazo sera inaplicable a las propuestas presentadas por
los oferentes.).

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual’, cuando por
cualquier causa asi lo estime conveniente, lo que comunicarad mediante adenda dentro de los dos (2) dias siguientes a la
toma de su decisién. En tal caso, no habra lugar a indemnizacién, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes,
de ninguna naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho,
accion, pretension y/o reclamacién orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por
este hecho. Debe darse entendido por los proponentes y/o cualquier persona natural o juridica, que la accién de la UNAD
frente a la publicacion de los términos de Referencia en la en la pagina web de la UNAD, _no implica para la UNAD
obligacién alquna a celebrar contrato con uno de los cotizantes, oferentes y/ o adjudicatario del proceso.

2.6. SOLICITUD DE ACLARACIONES A LAS OFERTAS
La UNIVERSIDAD por intermedio de la Secretaria General podra solicitar después del cierre de la [nvitacion aclaraciones y

explicaciones que considere necesarios sobre aspectos que no sean claros, se presten para confusion o simplemente sean
confusos en las ofertas.

NO SE PODRA ADICIONAR, MODIFICAR, COMPLETAR O MEJORAR LA OFERTA.

Tenga en cuenta que la responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad
mas préxima es Unica y exclusiva del oferente. La UNAD se abstiene de modificar los calculos presentados por el oferente,
dado que estarfa modificando por exceso o por defecto la propuesta presentada, lo cual se entenderia como una modificacién
a la propuesta original presentada, accién que la UNAD no puede realizar de acuerdo con el presente numeral “2.5 Solicitud
de Aclaraciones a las ofertas”.

2.7. RESPUESTAS A LAS ACLARACIONES DE LAS OFERTAS

Las respuestas a las aclaraciones solicitadas se recibiran en original o via correo electrénico en la Secretaria General dentro
de los plazos establecidos en el cronograma

2.8. PLAZOS PARA LA EVALUACION DE LA OFERTA.

Las evaluaciones se realizaran en las fechas establecidas en el cronograma.

2.9. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR Y CONSULTAS DE OFERTAS

Durante el tiempo establecido para tal fin los oferentes podran hacer llegar las observaciones al informe de evaluaciones
preliminar que consideren necesaria, y estas deberan hacerse llegar en original o via correo electrénico a la Oficina Juridica
y de Contratacion de la Secretaria General dentro de los plazos establecidos en el cronograma.

De la misma manera los oferentes podran verificar las demas ofertas.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a "Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual”, cuando por
cualquier causa asi lo estime conveniente, lo que comunicara mediante adenda dentro de los dos (2) dias siguientes a la
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toma de su decisién. En tal caso, no habra lugar a indemnizacién, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes,
de ninguna naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho,
accion, pretension y/o reclamacion orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por
este hecho. Debe darse entendido por los proponentes y/o cualquier persona natural o juridica, que la accién de la UNAD
frente a la publicacién de los términos de Referencia en la en la pagina web de la UNAD,_no implica para la UNAD
obligacién alguna a celebrar contrato con uno de los cotizantes, oferentes y/ 0 adjudicatario del proceso.

2.10. RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION FINAL

Las respuestas a las observaciones finales se remitiran mediante correo fisico y/o correo electrénico al proponente que
realizé la observacién directamente, dentro de los plazos establecidos en el cronograma.

El resultado del informe final de las evaluaciones debera ser solicitada por los oferentes mediante peticién formal a la UNAD
Por escrito dirigido a la Secretaria General, 5° piso. Calle 14 sur No. 14 - 31 Bogota, 0 correo electronico
ojuridical@unad.edu.co

2.11. ADJUDICACION Y/O DECLARACION DESIERTO DEL PROCESO

La adjudicacién y/o declaracion desierto del proceso, se comunicard al proponente favorecido y a los no favorecidos,
mediante publicacién de resolucion en la pagina web de la UNAD, dentro de los plazos establecidos en el cronograma.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual’, cuando por
cualquier causa asi lo estime conveniente, lo que comunicara mediante adenda dentro de los dos (2) dias siguientes a la
toma de su decisién. En tal caso, no habra lugar a indemnizacién, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes,
de ninguna naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho,
accion, pretensién y/o reclamacion orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por
este hecho. Debe darse entendido por los proponentes y/o cualquier persona natural o juridica, que la accion de la UNAD
frente a la publicacion de los términos de Referencia en la en la pagina web de la UNAD,_no implica para la UNAD
obligacién alguna a celebrar contrato con uno de los cotizantes, oferentes y/ o adjudicatario del proceso.

2.12. VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan tener una validez minima de noventa (90) dias, contados a partir de la fecha de presentacion de las
propuestas.

2.13. CONFIDENCIALIDAD DE LAS OFERTAS

La informacién que contengan las ofertas tendr& un caracter de reservado para los documentos que exige la Ley.

2.14. RETIRO DE OFERTAS
Si un oferente decide retirar su oferta debera informarlo al Grupo Juridico y de Contratacién antes del cierre de la Invitacion;
para lo cual en el momento del cierre la UNIVERSIDAD se abstendra de abrir la propuesta en su original y copias.

2.15. NEGATIVA DE SUSCRIBIR EL CONTRATO

En este evento la UNIVERSIDAD podra seleccionar el contrato al segundo mejor calificado, para lo cual tendra cinco (5) dias
habiles, siempre que su oferta sea igualmente favorable para fa UNIVERSIDAD, sin perjuicio que la UNIVERSIDAD, de

comienzo a las acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios que le hubieren causado ante esta negativa
de suscripcion del contrato.

3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Todo proponente debera estudiar cuidadosamente los presentes términos, e informarse de la totalidad de las condiciones
que de alguna manera afecten e! costo y desarrollo de los trabajos.

Por lo anterior, el proponente desde el momento que inicia la elaboracidon de la oferta declara y acepta conocer
suficientemente los términos, condiciones y forma de su participacion. Tenga presente que los estudios previos son parte
integral de los términos de referencia.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual’, cuando por
cualquier causa asi lo estime conveniente, lo que comunicard mediante adenda dentro de los dos (2) dias siguientes a la
toma de su decisién. En tal caso, no habra lugar a indemnizacién, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes,
de ninguna naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho,
accion, pretensién y/o reclamacién orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por
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este hecho. Debe darse entendido por los proponentes y/o cualquier persona natural o juridica, que la accién de la UNAD
frente a la publicacién de los términos de Referencia en la en la pagina web de la UNAD, no implica para la UNAD
obligacién alguna a celebrar contrato con uno de los cotizantes, oferentes y/ o adjudicatario del proceso.

31. CANTIDAD Y CONTENIDO DE LAS COPIAS.

Las propuestas deberan presentarse en UNA (1) COPIA a través de entrega de propuesta a correo electrénico dirigido a
Ojuridical@unad.edu.co. Dicho ejemplar debera ser completamente legible Y DEBERA CONTAR CON LA DEBIDA
FOLIACION CORRESPONDIENTE, asi mismo, debera seiialar en la portada de la propuesta, el nombre del
proponente, el nimero y el objeto de la Invitacién. El ejemplar debe estar foliado en orden consecutivo ascendente e
incluir todos los documentos y requisitos exigidos en estos términos. Los documentos que componen la totalidad de la
propuesta deben escanearse documento por documento en formato PDF (por favor NO todos los documentos en un
solo archivo PDF, NI TAMPOCO hoja por hoja; por ejemplo: un documento es: “El certificado de representacion y
existencia”, este documento consta de varias hojas, entonces debe escanearse todas las hojas que conforman ese
documento, en un solo archivo PDF). Cada documento debe tener un nombre acorde a su contenido, deben ser 100%
legibles (por lo anterior y como recomendacion de mejores practicas, es necesario en primera instancia, reunir todos los
documentos completos de la propuesta original, foliarla en su totalidad y luego realizar uno a uno el escaneo en PDF de cada
documento; de esta forma seé guarda la concordancia de foliacién de los documentos.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente

namero de foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

No se aceptaran propuestas complementarias o modificaciones que fueren presentadas con posterioridad a la fecha y hora
de la presentacion de ofertas. La propuesta global debera ser presentada haciendo claridad sobre cada uno de los elementos
de la oferta, su valor total, informacién solicitada, y sobre los aspectos técnicos del objeto del contrato.

Una vez presentada la propuesta no se aceptara a los proponentes variacién alguna en sus términos, lo cual no obsta para
que la UNAD pueda solicitar, durante la evaluacion y hasta la adjudicacion, las aclaraciones que considere necesarias, las
cuales deberan ser atendidas en el tiempo fijado para ello.

Es responsabilidad exclusiva del proponente, velar porque su cotizacién sea recibida por la UNAD en la hora, fecha y sitio
sefialado en estos términos. No se aceptara el recibo de ninguna oferta fuera del plazo estipulado en el cronograma del
proceso.

Cada oferta debe indicar en forma clara, precisa y completa, el nombre, razén o denominacién social del proponente, la
direccion, teléfono y correo electronico en donde pueda recibir correspondencia.

3.2, ENMENDADURAS

No se aceptaran propuestas cuyos documentos que sean objeto de evaluacién y calificacién presenten tachaduras,
raspaduras o enmendaduras, salvo que las mismas sean refrendadas por el proponente en documento aparte incluido en la
propuesta.

3.3. FIRMA

Las propuestas deben ser suscritas por el proponente, su representante o apoderado segin sea el caso, cumpliendo con las
formalidades del estatuto social.

34. COSTOS

Seran a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparacién y presentacién de su propuesta, y la UNAD en
ningun caso seré responsable de los mismos.

Ademas del estudio cuidadoso de estos Términos de Referencia, el proponente debera utilizar todos los medios disponibles
para informarse de los factores que influyan en los costos de su propuesta.
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La UNAD da por entendido que el oferente al presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de invitacion incluye
dentro del valor total de la oferta, todos los costos, emolumentos e impuestos inherentes al desarrollo del objeto contractual
y que lleguen a generarse durante la ejecucion del contrato derivado del presente proceso de contratacion.

En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta debera indicar los porcentajes
correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del porcentaje total contratado, para
los fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educacion Nacional. En
caso de que no vengan discriminados estos datos, la oferta econémica se tendra como no habilitada, en razén a que
no cumple con un requerimiento propio del Ministerio de Educacién Nacional.

La responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas préxima es unica
y exclusiva del oferente. Asi mismo, la UNAD se abstiene de interpretar y/o modificar los célculos presentados por ef oferente,
dado que estaria replanteando el valor de la propuesta presentada, ya sea por exceso o por defecto, lo cual podria entenderse
como una modificacion a favor de un proponente respecto de su propuesta original presentada, frente a otro proponente;
accion que la UNAD no puede realizar de acuerdo con el numeral “2.5 Solicitud de Aclaraciones a las ofertas”.

4. DOCUMENTOS MINIMOS EXIGIDOS PARA PARTICIPAR
4.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Debe escribirse en papeleria original del proponente, en la cual debe constituir un compromiso de adherencia y
responsabilidades, siguiendc el formato contenido en el Formulario N° 1. En especial se hace notar el compromiso
anticorrupcion que contiene el citado formulario.

En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta debera indicar los porcentajes
correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del porcentaje total contratado, para
los fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educacién Nacional.

4.2. AUTORIZACION DEL ORGANO SOCIAL.

Si el estatuto social impone restricciones a la autorizacién para contratar al representante legal, se debe adjuntar copia del
documento de autorizacion correspondiente, emitido por la junta de socios u érgano superior de érgano social

4.3. CARTA DE INFORMACION PARA PROPUESTA CONJUNTA.

Para el caso de la presentacién de propuestas conjuntas, se debera diligenciar este documento siguiendo el formato del
Formulario No 2, el cual deberd tener la informacién necesaria sobre los compromisos particulares de conformacion del
Consorcio o Unién Temporal. Este documento compromete a los firmantes a constituirse en la forma de asociacién pactada.

Para el caso de la presentacién de propuestas conjuntas deberan adjuntarse sin excepcién al Formulario No. 2 de la oferta,
las certificaciones de las respectivas Juntas Directivas o Asambleas de Socios, mediante las cuales en primer lugar, se
autorice a los representantes legales de los miembros en Consorcio o en Unién Temporal, a presentar la Oferta en Unién
Temporal o Consorcio indicando la empresa con la cual se autoriza a conformar el oferente plural, y en segundo lugar, se
autorice a los representantes legales de los miembros en Consorcio o en Union Temporal a participar en este proceso de
invitacion Publica en particular.

Celebrado el contrato no podra haber cesion de este entre quienes integran el Consorcio o Unién Temporal, salvo que la
UNAD lo autorice en los casos en que legalmente esté permitido

La UNAD podra solicitar durante la evaluacién y hasta la adjudicacion del contrato, los documentos que considere pertinentes
para verificar la informacion allegada con la propuesta

4.4, HOJA DE VIDA FIRMADA del Departamento Administrativo de la Funcion Publica.

En este documento (y segln los formatos correspondientes para cada caso), deben aparecer los datos personales del
proponente si es persona natural o Persona juridica y la experiencia de este y debe contener como minimo datos como
direccién, identificacién, teléfono, correo electrénico y la fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legal o
de la persona natural, segun el caso.

Para el caso de la presentacion de propuestas conjuntas, cada firma que compone el Consorcio o Unién Temporal debera
presentar la correspondiente hoja de vida firmada del Departamento Administrativo de la Funcién Publica
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La hoja de vida debera contener todos y cada uno de los documentos soporte, segun las instrucciones de diligenciamiento
anexas al formato del Departamento Administrativo de la Funcion Publica

4.5. FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente nimero
de foliacion. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.6. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.

Los oferentes, o cada uno de los integrantes de consorcios o uniones temporales que sean personas juridicas deberan
presentar el certificado de existencia y representacion legal (expedido por la Camara de Comercio de su domicilio para
personas juridicas nacionales) o el documento debidamente apostillado que acredite la existencia de la persona juridica
en su lugar de origen (para personas juridicas extranjeras).

La fecha de expedicién con la que debe presentarse el certificado de existencia y representacion legal no debe ser mayor
a 30 (treinta) dias anteriores de la fecha de la presentacion de ofertas. Adicionalmente dicho documento debe
acreditar que la duracién de la sociedad no sera inferior a la del plazo de ejecucién del contrato derivado del presente
proceso de invitaciéon publica y un (1) afio mas.

El objeto social de la sociedad debera incluir ias actividades principales objeto de la presente invitacion.

Los documentos otorgados en el exterior deberan presentarse legalizados en la forma prevista en las normas vigentes sobre
la materia.

La matricula debera encontrarse renovada para la vigencia actual (dentro del plazo establecido legalmente, antes del 1 de
abril de cada vigencia), asi mismo, debera encontrarse en firme el Certificado de Existencia y Representacion Legal si dicha
gestion se ha realizado recientemente.

Las personas naturales deberan adjuntar la matricula mercantil respectiva y las personas juridicas deben presentar el
respectivo certificado de existencia y representacion legal.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente numero
de foliacion. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.7. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (R.U.T.).

Dentro del documento que se presente debe ser legible y actualizado, con fecha de expedicion no mayor a sesenta (60) dias
de la fecha de cierre de la invitacion. Si el proponente es responsable de IVA, debe especificar dicha responsabilidad en las
obligaciones tributarias consignadas en el RUT.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente numero
de foliacion. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el hombre de cada uno de los archivos que componen la
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.8. POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

A la propuesta debera anexarse la_correspondiente poliza de seriedad a favor de entidades estatales con régimen
privado de contratacién, sus respectivos recibos de pago.y la Acreditacion de originalidad de la pdliza emitida por
la Compania de Sequros. Seréd expedida a favor de la UNAD por una Compafiia de Seguros legaimente establecida en el
pais y de reconocida trayectoria, para responder por el Cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Términos de
Referencia de la presente Invitacion. En especial las relacionadas con los términos de su oferta, con la suscripcion y
legalizacién del contrato, dentro de los términos establecidos.
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La vigencia de la garantia de seriedad de la oferta sera de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre de la
presente invitacién, y por una cuantia igual al 10% del valor de la propuesta.

En todo caso, los proponentes se comprometen a mantenerla vigente hasta la fecha de adjudicacién y a quienes resulten
favorecidos hasta la constitucién de las garantias indicadas en el contrato.

Debe figurar como afianzado el nombre completo del PROPONENTE

La garantia debe constituirse en pesos colombianos.
En dicho documento se verificara lo siguiente:

a) Asegurado/Beneficiario: Universidad Nacional Abierta y a Distancia - NIT 860.512.780-4

b) Cuantia: Diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta (IVA incluido);

c) Vigencia: de noventa (90) dias calendario, contados a partir de la fecha prevista para el cierre de la invitacién

d) Tomador/Afianzado: la péliza o garantia debera tomarse con el nombre del PROPONENTE o de la razén social

que figura en el certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por la Cdmara de Comercio (para persona juridica
nacional) o el documento que acredite la existencia de la persona juridica en su lugar de origen (para personas juridicas
extranjeras).

Cuando la propuesta la presente un consorcio o unién temporal, la garantia de seriedad debe ser tomada a nombre del
consorcio o union temporal (indicando cada uno de sus integrantes y su porcentaje de participacion.

e) Firma del representante legal: la péliza o garantia debera firmarse por parte del representante legal del
PROPONENTE (tratandose de uniones temporales o consorcios por el representante designado en el documento de
constitucion).

f) Se debe aportar el soporte de pago de la prima. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta de pago,
ni soporte de transaccién electrénica.

a) Proporcionar la acreditacion de originalidad de la péliza de seriedad de la oferta emitida por la Compafiia de
Seguros.

El proponente debera ampliar la vigencia de la garantia en caso de presentarse prérrogas en los plazos de la contratacién,
de la asignaci6n, o de la suscripcién del contrato, no cubiertas con la vigencia inicial.
La UNIVERSIDAD haré efectiva la totalidad de la garantia, a titulo de indemnizacién por perjuicios en los siguientes casos:

1 Cuando el PROPONENTE se niegue a prorrogar la garantia de seriedad de la PROPUESTA, en caso
de que la UNIVERSIDAD decida modificar el calendario de la invitacién.
2 Cuando el PROPONENTE, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente

comprobado y aceptado por la UNIVERSIDAD, no cumpliere las condiciones y obligaciones establecidas en el
pliego de condiciones o en su PROPUESTA, en especial no suscribir y legalizar el contrato dentro de los dos (2)
dias habiles siguientes a la comunicacién de su otorgamiento o el plazo acordado.

NOTA: La no presentacién de la Garantia de Seriedad de la PROPUESTA y/o la no suscripcion de esta (con sus
correspondientes anexos), serd motivo de rechazo por considerar que la PROPUESTA no tiene la seriedad exigida.
También serd causal de rechazo de la PROPUESTA la presentacion de la garantia sin el cumplimiento de los requisitos
contenidos en los anteriores literales del presente numeral

4.9. PROPUESTA ECONOMICA. (PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA)

La oferta econémica:

L] Debera incluir todos los costos directos e indirectos en que incurrira en futuro contratista para la prestacion del
servicio o suministro u obra (el que corresponda segtn sea el caso).

L] Debera incluir todos los costos, impuestos contribuciones y demas valores e impuestos que se desprendan del
objeto de la invitacion.

L] Debera discriminar el valor de la oferta antes de 1.V.A_, el valor y el porcentaje correspondiente al . V.A. y el valor
total de la propuesta incluido el .V.A.

L Deberd justificar con norma de caracter legal la aplicacién del LV.A., sus porcentajes, variaciones, exclusiones o
exenciones.

o Debera discriminar los precios unitarios para cada uno de los items que conforman el presupuesto oficial del
proyecto.

a) Ademas de lo anteriormente descrito, debe relacionar:

o ITEM: Identificacion numérica ascendentes de los productos solicitados por la UNAD.
- PRODUCTO: Descripcion especifica del elemento, producto ¢ servicio solicitado por la UNAD
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- CANTIDAD: Numero de elementos, productos o servicios solicitados por la UNAD

N PRECIO UNITARIO: Costo presentado por el oferente para cada elemento, producto o servicio solicitado por la
UNAD. Este costo debe ser presentado sin centavos.

N PRECIO TOTAL SIN IVA: Es la multiplicacion entre la cantidad por el precio unitario. Este costo debe ser
presentado sin centavos.

= VALOR DEL IVA POR PRODUCTO: Impuesto al valor agregado aplicado al precio total sin |.V.A.

- PRECIO TOTAL POR PRODUCTO: Es la suma de Precio Tota! Sin IVA mas el Valor del IVA por producto. Este
costo debe ser presentado sin centavos.

- PRECIO TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO IVA (EN LETRAS SIN CENTAVOS): Es el valor total de ia oferta en
letras discriminando el valor de la oferta, el impuesto del IVA y el valor total. El precio debe ser presentado sin centavos.

L] En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta deberd indicar los porcentajes
correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del porcentaje total contratado, para los
fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educacién Nacional. En caso de que no
vengan discriminados estos datos, la oferta econémica se tendra como no habilitada, en razén a que no cumple con
un requerimiento propio del Ministerio de Educacién Nacional.

® En caso de existir diferencia, en la oferta frente lo dispuesto en letras y nimeros, esta situacién es causal de
RECHAZO O INADMISION DE LA PROPUESTA, toda vez que se entenderia como una modificacion a la propuesta original
presentada, accion que la UNAD no puede admitir.

NOTA

La Universidad solicita presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas proxima.

El Proponente debera presentar en la Propuesta Econémica y en ia Carta de Presentacion de la Propuesta la discriminacion
de los valores correspondientes a impuestos, los porcentajes respectivos a aplicar junto con su justificacion normativa de
caracter legal frente a su aplicacién, ademas de, variaciones, exclusiones o exenciones a que haya lugar.

La responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas préxima es tnica
y exclusiva de! oferente. La UNAD se abstiene de modificar los caiculos presentados por el oferente, dado que estaria
modificando por exceso o por defecto la propuesta presentada, lo cual se entenderia como una modificaciéon a la propuesta
original presentada, accion que la UNAD no puede realizar de acuerdo con el numeral “2.5 Solicitud de Aclaraciones a las
ofertas”.

La UNAD da por entendido que el oferente al presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de invitacion incluye
dentro del valor total de la oferta, todos los impuestos que lleguen a generarse durante la ejecucién del contrato derivado del
presente proceso de contratacién.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente nimero
de foliacion. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.10. CERTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES.

Acreditar con la certificacién respectiva el pago a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a cajas
de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar (Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
complementarias o modificatorias) dicha certificacion debera ser suscrita por la persona natural o su contador, o por el revisor
fiscal o representante legal de la persona juridica, seguin sea el caso.

E! proponente deberd acreditar que el pago de los aportes respectivos se ha efectuado desde los seis meses
inmediatamente anteriores a la fecha de presentacion de la invitacién, incluyendo las modificaciones que se hagan
sobre la misma. En el evento que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a
partir de la fecha de su constitucion.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente nimero
de foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.
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4.11. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

Este certificado debera ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso de ser persona
juridica por su representante legal y por la empresa participante. Con una vigencia no mayor a tres (3) meses
contados desde la fecha de presentacion de la propuesta

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcién, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente nimero
de foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.12. BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Este certificado debera ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso de ser persona

juridica por su representante legal y por la empresa participante. Con una vigencia no mayor a tres (3) meses
contados desde la fecha de presentacion de la propuesta

El oferente debe presentar certificacién de NO estar incluido en el Boletin de responsables Fiscales de la Contraloria General
de la Nacidn, vigente a la fecha de presentacion de la oferta o propuesta.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcién, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente nimero
de foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos gue componen la
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.13. CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL.

Este certificado debera ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso de ser persona
juridica por su representante legal, con una vigencia igual o inferior a un afio, contado desde la presentacién de la
propuesta.

Para el caso de ofertas presentadas en Consorcio o Unién Temporal, debera presentarse el certificado del Representante
Legal del Consorcio o Unién Temporal.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles vy tener su correspondiente namero
de foliacion. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.14. CERTIFICADO DE CONSULTA DEL REGISTRO UNICO DE INFRACCIONES O SANCIONES AMBIENTALES
VITAL-RUIA

Este certificado debera ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso de ser persona juridica
por su representante legal y por la empresa participante, con una vigencia igual o inferior a seis meses, contado desde la
presentacién de la propuesta.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente numero
de foliacion. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el hombre de cada uno de los archivos que componen la
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.
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4.15. CERTIFICADO DE CONSULTA DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM)

Este certificado debera ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso de ser persona

juridica por su representante legal. Con una vigencia no mayor a tres (3) meses, contado desde la presentacion de la
propuesta.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente nimero
de foliacion. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos gue componen la
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.16. ANEXO AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y COMPROMISO DE
CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACION DE LA INFORMACION

E| Proponente debera diligenciar esta informacion de acuerdo con el Anexo No. 3, en relacion con la informacion clasificada

o reservada que sea puesta a disposicién por LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA en este procesc de
invitacion directa y/o publica en particular.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcién, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente nimero
de foliacién. Las propuestas que no cuenten con la debida foliacién no seran objeto de evaluacion por parte de la
UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la propuesta no debe superar los diez (10)
caracteres.

4.17. DOCUMENTACION FINANCIERA.

Este aspecto se verificara con base en la informacién contenida en el RUP, bajo los criterios establecidos en ios presentes
términos de referencia, para tal efecto el proponente debera presentar el RUP, expedido por la Camara de Comercio, vigente
y en firme a la fecha de cierre de la Invitacién, y con fecha de expedicion de maximo treinta (30) dias, contado a partir de la
fecha de cierre de la invitacion.

La UNAD se reserva el derecho de considerar a muto propio, cuando el RUP aportado por el oferente, no suministre la
informacién suficiente para la determinacion de los indicadores solicitados en los Términos de Referencia, para tal efecto
dicha informacién sera tomada por la UNAD, de los estados financieros presentados por el oferente en la propuesta
presentada el dia de cierre descrito en el croncgrama del proceso de invitacién. En cualquier caso y con el fin de aclarar
cualquier tema financiero que no se encuentre claro en el RUP, debe aportarse SIN EXCEPCION ALGUNA Ila siguiente
documentacién por parte del proponente en la propuesta presentada:

4.17.1. Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023: El proponente deberd adjuntar los Estados Financieros
debidamente certificados por contador y dictaminados por Revisor Fiscal, (cada uno de los siguientes estados, deben estar
debidamente suscritos) cuando esté obligado a tenerio.

La certificacion de los estados financieros debera expresar textualmente, el Marco Regulatorio bajo ef cual fueron preparados
dichos estados financieros, en cumplimiento de la Ley 1314 de 2009, los estados financieros como minimo deberan contener:

Estado de Situacién Financiera (Balance General)

Estado de Resultados

Estado de Cambios en el Patrimonio

Estado de Flujos de Efectivo

Notas a los Estados Financieros

Certificacién de Estados Financieros firmada por Contador y Representante Legal

Dictamen u opinién de los Estados Financieros, firmada por revisor fiscal, cuando esté obligado a tenerio.

@ o & o o o o

4.17.2. Documentaciéon Complementaria

Adicional a lo anterior, el proponente debera suministrar los siguientes documentos:
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* Ultima Declaracién de Renta y complementarios (en cumplimiento de los plazos establecidos por la DIAN para cada afio
gravable) o de Ingresos y patrimonio. En caso de entidades NO obligadas a presentar declaracién de renta o de ingresos y
patrimonio, el representante legal, debera expresarlo por escrito indicando las normas tributarias que lo exceptiian de esta
obligacion. La declaracion de renta a presentar debe ser la correspondiente a Ja vigencia 2023, con excepcion de aquellas
que a la fecha y los plazos establecidos por la DIAN ain no se hayan vencido, para tal efecto deberd presentarse la
declaracién de renta vigencia 2022.

« Fotocopia del Documento de Identidad y Tarjeta Profesional del Contador y Revisor Fiscal (Cuando esté obligado a
tenerio).

« Fotocopia del certificado de antecedentes disciplinarios del Contador y Revisor fiscal (Cuando esté obligado a
tenerlo) que firman los estados financieros, expedido por la Junta Central de Contadores, con una vigencia NO superior a
tres meses.

« Fotocopia del Registro Unico Tributario RUT debidamente actualizado, con fecha de expedicién no mayor a 60 dias,
siendo responsabilidad exclusiva del proponente la informacién contenida en este documento

* Estados financieros con corte a Diciembre de 2023, en cumplimiento de los Decretos 399 y 579 de 2021

PARA LA PRESENTACION DE L OS ESTADOS FINANCIEROS POR FAVOR TENER EN CUENTA:

. Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, cada participe debera cumplir con la totalidad de
documentacion exigida.

. Cuando NO este obligado a tener revisor fiscal, el representante legal debera expresarlo por escrito indicando las
razones normativas correspondientes.

. Cuando el proponente sea una Entidad de Gobierno que NO este aplicando las Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Publico, la certificacion a los estados financieros debera indicar el marco regulatorio bajo el cual
se prepararon dichos estados.

° La informacion financiera debe ser legible, en caso contrario el documento sera rechazado.

. En el caso de salir favorecido un Consorcio o Unién temporal, sera requisito indispensable presentar el NIT y RUT
del Consorcio y/o Unién Temporal una vez se conozca la Resolucién de adjudicacién.

PARA LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIERQS SE DEBEN TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES
NORMAS:

1. Decreto 3022 de 2013 Bajo Marco Normativo Versién 2009

ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS Y DICTAMINADOS. Se consideran estados “financieros individuales, aqueilos
que cumpten con los requerimientos de las Secciones 3 a 7 de la NIIF para las PYMES, normas anexas al presente decreto,
y presentados por una entidad que no tiene inversiones en las cuales tenga la condicion de asociada, negocio conjunto o
controladora.

Son estados financieros dictaminados aquellos acompaifiados por la opinién profesional del Contador Publico que los hubiere
examinado con sujecion a las normas de auditoria generalmente aceptadas.

2. Decreto 2649 de 1993 y Art. 114, Decreto 2420 de2015; NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. Las Notas
como presentacion de las practicas contables y revelacion de ta empresa, son parte integral de todos y cada uno de los
estados financieros. Las mismas deben prepararse por los administradores, con sujecion a las siguientes Reglas:

a) Cada nota debe aparecer identificada mediante nimeros o letras y debidamente titulado, con el fin de facilitar su
lectura y su cruce con los estados financieros.

b) Cuando sea practico y significativo las notas se deben diferenciar adecuadamente en el cuerpo de los Estados
financieros

c) Las notas iniciales deben identificar el ente econdmico, resumir sus politicas y practicas contables y los asuntos
de importancia relativa.

d) Las notas se presentaran en una consecuencia légica, guardando en cuanto sea posible el mismo orden de las
cuentas contables. Las notas no son un sustituto del adecuado tratamiento contable en los estados financieros.

e) Grupo 1- NIIF: las notas deben presentar informacién acerca de las bases para la preparacion de los estados
financieros y sobre las politicas contables utilizadas. (paragrafo 112 a) de ia NIC 1, anexo 1 Decreto 240 de 2015)

f) Grupo 2- NIIF para PYMES: las notas deben presentar informacion acerca de las bases para la preparacion de los
estados financieros y sobre las politicas contables utilizadas. (paragrafo 8.2 a) de las NIIF para PYMES, anexo 2 Decreto
240 de 2015).

En el caso de salir favorecido un consorcio o Unién Temporal es requisito indispensable presentar el NIT, correspondiente al

Consorcio o Unién Tempora! en el momento de legalizar el contrato, una vez se conozca la Resolucién de adjudicacién de
este. Lo anterior debido a que es requisito indispensable para realizar el correspondiente registré presupuestal.
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. NOTA.: Es pertinente anotar que en caso de inconsistencias entre la informacién registrada en el Registro Gnico
de Proponentes (RUP) con fecha de corte del 31 de diciembre de 2021 y la certificada por el revisor fiscal o contador,
prevalecerd la registrada en el RUP.

Toda la informacién financiera debe ser absolutamente legible.

El oferente que salga favorecido debera indicar el niimero de cuenta corriente o de ahorros con el fin de que sean consignados
los pagos respectivos, puesto que la UNAD no generara cheques para el pago correspondiente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente niimero
de foliacién. Las propuestas que no cuenten con la debida foliacién no seran objeto de evaluacién por parte de la

UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la propuesta no debe superar los diez (10)
caracteres.

4.18. INFORMACION A TERCEROS.

El Proponente debera diligenciar esta informacion de acuerdo con el formato del formulario No 3 correspondiente a
informacién a terceros, anexando certificado original o copia de la Entidad Financiera, en la que se le consignaran los
recursos y de acuerdo con los requisitos solicitados en el numeral “4.19 y 7.5. NUMERO DE CUENTA BANCARIA”
de los presentes términos de referencia.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente namero
de foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos gque componen la
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.19. NUMERO DE CUENTA BANCARIA

El oferente debe presentar una certificacién expedida por la entidad bancaria en donde tenga la cuenta de ahorros o
corriente a través de la cual se le consignaran los valores y efectuaran pagos, en caso de suscribir el contrato.

La certificacién debera contener:

a) Nombre del titular.

b) Identificacién

c) Nimero de cuenta

d) Tipo de cuenta (Ahorros o corriente)
e) Estado de la cuenta (Activa o inactiva)
f) Que no sea conjunta

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio ¢ unién temporal debe allegar este documento sin
excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente namero
de foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.20. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP).

El proponente debera presentar el RUP, expedido por la Cdmara de Comercio, donde conste que esta inscrito hasta el tercer
(3) nivel y que cumpla con al menos tres (3) de los siguientes siete (7) cédigos de las siguientes actividades econémicas del
Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC asi:

Segm | Fami | Clas | Prod DESCRIPCION

72 10 15 00 Servicios de Apoyo para la Construccion
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72 | 12 | 14 | oo | Servicios de Construccin de Edificios Publicos
Especializados

72 14 15 00 | Servicios de Preparacion de Tierras

T2 15 14 00 Servicios de Construccién de Recubrimientos de Muros

72 15 15 00 | Servicios de Sistemas Eléctricos

72 15 24 00 | Servicios de Montaje e Instalacion de Ventanas y Puertas

81 10 15 00 | Ingenieria Civil y Arquitectura

I

La inscripcion debe estar vigente y en firme a la fecha de cierre de la Invitacién, y con fecha de expedicién de méximo a
treinta (30) dias anteriores, contado a partir de la fecha de cierre de la invitacion.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del Decreto Ley 019 de
2012, y el articulo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,
con domicilio en Colombia, interesadas en participar en Procesos de Contratacion convocados por las Entidades Estatales,
deben estar inscritas en el Registro Unico de Proponentes - RUP.

En caso de propuestas presentadas en Consorcio 0 Union Temporal, cada uno de sus participes debera anexar dicho
certificado y acreditar su inscripcion, calificacion y clasificacion en la actividad, especialidad y grupo solicitados. De no ser
asi este factor se evaluara como NO HABILITADO.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente nimero
de foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIAGION NO SERAN OBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.21. REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA UNAD.

El proponente o cada uno de los integrantes de las uniones temporales o Consorcio, deberan estar inscrito(s) en el Registro
de Proveedores de la UNAD, para lo cual debera adjuntar a la propuesta la impresion del registro en el Sistema como
proveedor de la UNAD.

El registro lo podra adelantar ingresando a la pagina de la UNAD (www.unad.edu.co), buscar el link de “contratacidon” (costado
inferior izquierdo de la pagina) y posteriormente ubicar en el mend de la pagina de contratacion el link “Sistema de registro”
y posteriormente dar clic en “Proveedores UNAD”.

4.22. DOCUMENTACION CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS, MANUALES E INSTRUCTIVOS EXPEDIDOS POR LA
UNAD Y EN PARTICULAR DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN MATERIA DE GESTION AMBIENTAL Y SISTEMA DE
GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS.

En virtud del concepto de los lideres de Gestion Ambiental y Seguridad y Salud en e! Trabajo, para esta contratacién no
aplican los numerales de los instructivos requisitos y condiciones en seguridad y salud en el trabajo para la contratacion de
bienes y servicios 1-5-6-5 Introduccion pag. 3, https://3|g.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/|-5—6-5.pdf; e Instructivo 1-
6-3-2, el cual se encuentra publicado en el siguiente link;; e Instructivo para la contratacion de bienes y servicios
ambientalmente sostenibles 1-6-3-2. https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/l-6-3—2.pdf, no obstante, respecto
del aspecto juridico y en concordancia con el Sistema Integrado de Gestion e su componente de Gestion ambiental y sistema
de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el proponente debera;

4221 Adjuntar_certificacién segin formulario No. 4 en el que conste estar _informado, cumpliendo y
comprometido a cumplir {como minimo durante el periodo _comprendido_desde el mismo momento de la
presentacién de la oferta y hasta finalizar el plazo de eiecucién del contrato, incluyendo periodos de prérroga cuando
asi haya lugar), con la politica generada por la UNAD, en concordancia con la normatividad exigible en este sentido.
La Universidad ha generado ios instructivos |-5-6-5 e I-6-3-2 en los cuales “los requisitos mencionados son de obligatorio
cumplimiento para que las actividades que sean realizadas por estos (contratistas), se hagan de forma segura’
(Instructivo de requisitos y condiciones en seguridad y salud en el trabajo para la contratacion de bienes y servicios [-5-6-5
Introduccién péag. 3, https:Ilsiq.unad.edu.coldocumentoslsqclinstructivosll-5-6-5.pdf; e Instructivo 1-6-3-2, se encuentra
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publicado en el siguiente link:; e Instructivo para la contratacién de bienes y servicios ambientalmente sostenibles 1-6-3-2.
hitps://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/l-6-3-2.pdf (Negrilia fuera de texto).

5. RECHAZO O INADMISION DE LAS PROPUESTAS.

Habra lugar a no — admisién o rechazo de las propuestas cuando:

a) Cuando la propuesta se presente en forma extemporanea o en un lugar diferente al descrito en el cronograma del
presente proceso.

b) Cuando se soliciten aclaraciones y el proponente no hiciere liegar el documento o no cumpliere con el requisito de
forma, dentro de los plazos establecidos por la UNIVERSIDAD.

c) El proponente o uno de los miembros def consorcio o unién temporal se encuentren incursos en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad o prohibicién prevista en la constitucion o en la ley.

d) El valor de la propuesta supere el presupuesto oficial.

e) Cuando el proponente no presente el original de la oferta, o no firme la carta de presentacién de la oferta, o
suministren datos o documentos que falten a la verdad.

f) No se cumplan con todos los documentos minimos exigidos de participacion, establecidos en los presentes
términos de referencia.

a) Se presente acto o actos de corrupcion en el proceso por parte del proponente.

h) Se demuestre la participacién del proponente en dos o mas propuestas, por el mismo oferente por si, por
interpuesta persona o por personas juridicas pertenecientes al mismo grupo empresarial.

i) Existan enmendaduras y estas no sean aclaradas.

j) Estar en mora de sus obligaciones parafiscales (articulo 50 ley 789 de 2002 y articulo 1° ley 828 de 2003.)

k) Cuando la documentacién anexa no sea clara o legible y sea indispensable para la comparacion.

1) Cuando no se declare el IVA siendo responsable del impuesto a las Ventas o cuando declaren IVA no siendo
responsable del impuesto.

m) En el régimen tributario RUT no conste el régimen de responsabilidad del impuesto sobre las ventas -IVA

n) Cuando no se diligencie alguno de los formatos adjuntos que se requiera ser diligenciados, o cuando al haberse
gestionado, los mismos vengan diligenciados de forma incompleta.

0) Cuando le sobrevengan at proponente o uno de los miembros del consorcio o de la unién temporal, circunstancia
que impidan legalmente adjudicarle el contrato.

p) Elvalor de la oferta se encuentre por debajo del 98% del presupuesto oficial.

q) Cuando no se presente en su totalidad la discriminacion de precios unitarios para cada uno de los items que
conforman el presupuesto oficial.

r) Cuando se describa falsedad material o ideolégica en cualquier documento de la oferta.

s) Cuando el OFERENTE no ofrezca el periodo y valor de garantia minimo solicitado (cuando se requiera y solicite

para el proceso garantia de seriedad de la oferta, Vale la pena mencionar que, si en los presentes términos de referencia no
se hace mencién en sus numerales, de solicitud de la garantia de seriedad de la oferta, esta causa! de rechazo sera
inaplicable a las propuestas presentadas por los oferentes.).

f) Cuando el OFERENTE omita alguno de los datos necesarios para la comparacion de ofertas.

u) El oferente aparezca reportado en el Boletin de responsables Fiscales de la Contraloria general de la Republica.

V) Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijada para el cierre.

w) Cuando el OFERENTE no esté¢ inscrito en el Registro Unico de Proponentes- RUP, en La clasificacién solicitada.

X) Cuando se modifique el valor de la propuesta.

y) Cuando estén incompletas en cuanto omitan la inclusién de informacién o de alguno de los documentos necesarios

para la comparacién objetiva de las propuestas, o solicitada su aclaracion, estos no cumplan los requisitos establecidos en
los Términos de Referencia.

z) En caso en que se requiera y solicite para el presente proceso garantia de seriedad de la oferta, la no presentacién
de esta dentro de la PROPUESTA ser& motivo de rechazo por considerar que la PROPUESTA no tiene la seriedad exigida.
También sera causal de rechazo de fa PROPUESTA la presentacion de la garantia sin el cumplimiento de los requisitos
contenidos en los literales "a)” al “g)” del numeral que corresponda la solicitud de este documento en los presentes términos
de referencia. Vale la pena mencionar que, si en los presentes términos de referencia no se hace mencién en sus numerales,
de solicitud de la garantia de seriedad de la oferta, esta causal de rechazo sera inaplicable a las propuestas presentadas por
los oferentes.

aa) Haber tenido calificacién mala o negativa del servicio por parte de la UNAD en relacién con la prestacion del servicio
cobjeto de la presente contratacion, en cualquier tiempo o periodo. Esta causal aplica tanto para el contratista como para
cualquiera de los integrantes del Consorcio o Unién temporal que hubiera contratado con a UNAD.

bb) Haber acreditado certificado de cumplimiento de la implementacion de los estandares minimos de Seguridad y
Salud con porcentaje inferior a 85%, sera considerado sin excepcion alguna como causal de rechazo de la oferta presentada
(lo anterior, solo en caso en que, en los criterios de calificacion del presente proceso de contratacion, evalde la aplicacion de
requisitos y condiciones en seguridad y salud en el trabajo para la contratacion de bienes y servicios).

cc) Cuando el puntaje técnico del oferente haya sido menor al 75% del puntaje total establecido en los criterios de
calificacién de la presente invitacion.

24



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
INVITACION PUBLICA No. 20 DE 2024

dd) Cuando la experiencia (general o especifica) tenga puntaje o no, no se haya cumplido por el oferente en su
totalidad, toda vez que dicha experiencia debe ser entendida tanto por los oferentes como por la UNAD, como un factor
habilitante bajo todos sus aspectos técnicos y legales.

6. PROPUESTAS PARCIALES.

La UNAD, NO aceptara propuestas parciales, ni hara adjudicaciones parciales. Con base en las Calificaciones obtenidas en
los diferentes aspectos evaluados, se elaborara un cuadro Comparativo de las ofertas, en el cual se discriminara la evaluacién
de los aspectos juridicos, técnicos y financieros.

7. CONDICIONES BASICAS QUE REGIRAN EL FUTURO CONTRATO

Deben entenderse que todas las pautas fijadas en el presente capitulo pretenden, exclusivamente, informar a los oferentes
sobre las clausulas que contemplarian el contrato que eventualmente pudieran derivarse de la presente invitacién Yy que, por
lo tanto, fas mismas no implican obligacién de Ia institucién a celebrar contrato con uno de los cotizantes.

Las OFERTAS aceptan integralmente las condiciones y obligaciones de los presentes términos y aquellas que de
conformidad con la ley deben tener los contratos celebrados con la UNIVERSIDAD. Los términos de referencia y la oferta
forman parte integral del presente contrato a celebrar. En caso de dudas, vacios o aclaraciones, el orden de prelacién para
aclararlos es el siguiente: Términos de Referencia, contrato y oferta.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual”, cuando por
cualquier causa asi lo estime conveniente, lo que comunicara mediante adenda dentro de los dos (2) dias siguientes a la
toma de su decision. En tal caso, no habra lugar a indemnizacién, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes,
de ninguna naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho,
accién, pretensién y/o reclamacién orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolscs, indemnizaciones, perjuicios por
este hecho. Debe darse entendido por los proponentes y/o cualquier persona natural o juridica, que la accion de la UNAD
frente a la publicacion de los términos de Referencia en la en la pagina web de la UNAD,_no _implica para la UNAD
obligaci6n alguna a celebrar contrato con uno de los cotizantes, oferentes y/ o adjudicatario del proceso.

7.1. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato se iniciara en la fecha en que se cumplan los requisitos de ejecucion antes enumerados y cubrird el
plazo para la ejecucion del objeto contractual y dos (2) meses adicionales.

7.2. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién sera desde la legalizacién del contrato, (es decir previa aprobacién de las garantias por parte de la
UNAD) y demas condiciones descritas en este numeral) y hasta el 10 de diciembre de 2025. Asimismo, y se entiende por
legalizacion efectiva del contrato, cuando el contratista allegue los siguientes documentos:

1. Garantias
2. Sus respectivos recibos de pago en original.
3. Acreditacién de originalidad de cada péliza emitida por Ia Compafiia de Seguros.

Dichas garantias y su documentacion adicional deberan sin excepcion, ser allegadas a la Secretaria General a MAS TARDAR
EL DIA SIGUIENTE DE LA SOLICITUD REALIZADA por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia so pena, de que la
UNAD se reserva el derecho a anular el respectivo Contrato y CRP unilateralmente si asi lo estima conveniente, lo que
comunicara mediante oficio formalmente remitido al adjudicatario. En tal caso, no habra lugar a indemnizacién para el
adjudicatario, reconocimiento de perjuicios y costos, de ninguna naturaleza. Se entiende que el adjudicatario por el hecho de
presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, accién, pretension y/o reclamacion orientada a solicitar, no siendo
limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho

4. La entrega por parte del supervisor, del FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA LA CONTRATACION
DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Cddigo F-
4-4-26).

5. Suscripcién del contrato por ambas partes.
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HASTA TANTO ESTOS REQUISITOS NO SE HAYAN CUMPLIDO Y/O ACREDITADO EN SU TOTALIDAD, EL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO NO PODRA INICIAR.

7.3. FORMA DE PAGO
VALOR:

El presupuesto oficial destinado para el presente proceso contractual se estima en: NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 9.052.793.224.00).
Incluye |.V.A, y todos los impuestos, gastos, tributos, estampilla Pro-Universidades y demas aspectos tributarios en que pueda
incurrir o generarse durante la ejecucion del contrato derivado del presente proceso de contratacién.

FORMA DE PAGO:
El valor resultante del proceso sera cancelado por la UNAD de la siguiente forma:

Se realizara un primer desembolso correspondiente al 20.00% en calidad de Anticipo a través de FIDUCIARIA. La UNAD, de
conformidad con el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, cancelara un 20% del valor total del contrato en calidad de anticipo.
Para entregar el anticipo el contratista debera presentar el respectivo Plan de Inversion del Anticipo ei cual debera estar
debidamente aprobado por el supervisor del contrato. En caso en que este plan no cumpla con lo solicitado por el supervisor,
el anticipo no sera entregado hasta cuando no se subsane el mismo.

La amortizaciéon del anticipo se debera adelantar por medio de cada pago parcial, de acuerdo con el porcentaje
correspondiente al anticipo.

Para entregar el respectivo anticipo se debera contar con la aprobacién de las garantias y con la entrega del contrato de
promesa de fiducia o el contrato de fiducia irrevocable para el manejo de los recursos que reciba como anticipo, con el fin de
garantizar que el anticipo se aplique exclusivamente a la ejecucion del contrato correspondiente.

Los costos de la comision fiduciaria y aquellos en que el contratista incurra por la constitucion de la fiducia o un patrimonio
auténomo irrevocable seran asumidos por éste.

La fiducia serd administrada por el supervisor del contrato y el contratista.

Los excedentes, remanentes y rendimientos financieros seran a favor de la UNAD y deberan ser devueitos con la liquidacion
del contrato. En el contrato de fiducia debera quedar estipulado como funciones del supervisor, expresamente y sin
condiciones, las siguientes:

a. Autorizar a la FIDUCIARIA los desembolsos del anticipo por la ENTIDAD PUBLICA en la cuenta que para tal fin determine
la FIDUCIARIA. En caso de que el FIDEICOMITENTE no cumpla con esta informacion la FIDUCIARIA no tendra como
recibidos los recursos y el FIDEICOMITENTE sera responsabie por la no causacién de rendimientos.

b. Instruir a la FIDUCIARIA el procedimiento para la entrega de rendimientos.

c. Enviar a la FIDUCIARIA las 6rdenes de desembolsos y/o restituciones respectivas en los términos establecidos en el
presente confrato.

d. Dar instrucciones a la FIDUCIARIA sobre la forma como debera ejecutarse el contrato de fiducia, cuando en su ejecucion
se presentaren hechos sobrevinientes e imprevistos, que impidan el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

La FIDUCIARIA debera rendir cuentas comprobadas de su gestién cada seis (06) meses.

El contrato de fiducia no podra modificarse sin la autorizacién de la UNAD. El saldo restante es decir el 80 % del valor del
contrato se cancelara mediante actas de recibo parcial, recibidas a satisfaccion por el supervisor de la UNAD, previa
certificacién y entrega de las obras aprobadas por el supervisor de la UNAD. En todo caso e! ultimo pago debera realizarse
a la finalizacién del contrato, mediante entrega a satisfaccion previa del supervisor y contra suscripcién y aprobacién por las
partes del acta de liquidacion del contrato.

Se realizaran PAGOS PARCIALES contra avance porcentual de la ejecucién del contrato, con la presentacion de la Factura
correspondiente y los respectivos pagos de parafiscales, previa certificacién de cumplimiento por el supervisor y soportes de
ejecucion del contrato

E! pago final, debera ser cancelado contra liquidacién y suscripcién por ambas partes del contrato

El contratista para cada pago debera anexar los formatos aplicables segln las obligaciones descritas.
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Para cada pago el contratista debera anexar los formatos solicitados en las obligaciones.

Cada uno de los pagos se realizara, anexando: a) factura, b) certificacion de pago de seguridad social y parafiscales
correspondientes al mes de pago, c) relacién de actividades realizadas correspondientes al periodo de pago y d) certificacion
de cumplimiento de todas las obligaciones contractuales por parte del contratista, la cual debe ser expedida por el interventor
0 supervisor del contrato, en el que conste el cumplimiento de las obligaciones contractuales realizadas por el contratista. e)
informe periddico de supervision. f) informe final de supervision y acta de liquidacién para el titimo pago suscrita por ambas
partes g) en virtud del manual de procesos y procedimientos de la UNAD en su literal “I" del articulo 16.2.4 “deberes del
supervisor o interventor”, presentar por cada pago a realizar ‘j. presentar informes periddicos de caracter administrativo,
técnico y financiero, si es del caso, previa revisién de documentos soporte, sobre la actividad contractual cuyo control se
encuentre a su cargo. “ no obstante lo anterior esta clausula estd condicionada a la clausula sobre imputacién presupuestal
y subordinacién a la apropiacion presupuestal, h) adjuntar certificacion segun formato f-4-4-25 en el que conste estar
informado, cumpliendo y comprometido a cumplir (como minimo durante el periodo comprendido desde el mismo momento
de la presentacion de la oferta y hasta finalizar el plazo de ejecucion del contrato, incluyendo periodos de prérroga cuando
asi haya lugar), con la politica generada por la UNAD, en concordancia con la normatividad exigible en este sentido. la
universidad ha generado los instructivos 1-5-6-5 y i-6-3-2 en los cuales “los requisitos mencionados son de obligatorio
cumplimiento para que las actividades que sean realizadas por estos (contratistas), se hagan de forma segura” (instructivo
de requisitos y condiciones en seguridad y salud en el trabajo para la contratacion de bienes y servicios i-5-6-5 introduccién
pag. 3, https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/i-5-6-5.pdf; e instructivo i-6-3-2, se encuentra publicado en el
siguiente link:; e instructivo para la contratacion de bienes y servicios ambientalmente sostenibles i-6-3- 2.
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/i-6-3-2.pdf. “no obstante lo anterior esta clausula esta condicionada a la
clausula sobre imputacién presupuestal y subordinacién a ta apropiacion presupuestal. paragrafo Gnico: el valor podra ser
adicionado hasta en un 50% del valor total mediante contrato adicional firmado con anterioridad a la fecha de terminacién del
contrato inicial y previo concepto del supervisor de este.

Ademas, a lo anterior, en cada pago se deben anexar los documentos aplicables segun la naturaleza del contrato, estipulados
dentro del Formato de Seguimiento de Cortes y Pagos a Contratos de Infraestructura Fisica F-14-1-8, (enlace:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-1-8 xisx).

La Universidad ha generado los instructivos en los cuales “los requisitos mencionados son de obligatorio cumplimiento para
que las actividades que sean realizadas por estos (contratistas), se hagan de forma segura’”

1. Instructivo de requisitos y condiciones en seguridad y saiud en el trabajo para la contratacion de bienes y servicios 1-5-6-5
Version 21-27-09-2024 Enlace: https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/I-5-6-5. pdf

2. Instructivo para la contrataciéon de bienes y servicios ambientalmente sostenibles 1-6-3-2 Versién 4-17-07-2023. Enlace:
https://sig.unad edu.co/documentos/sgc/instructivos/I-6-3-2.pdf

Paragrafo Primero: El valor podra ser adicionado hasta en un 50% del valor total mediante contrato adicional firmado con
anterioridad a la fecha de terminacién del contrato inicial y previo concepto del supervisor de este.

Paragrafo Segundo: El ditimo pago debera sujetarse al Acta de Liquidacion del Contrato suscrito por las partes.

7.4. PRESEN"I'ACI(’)N DE NIT (EN CASO DE SER CONSORCIO O UNION TEMPORAL), TERMINO PARA FIRMA Y
LEGALIZACION DEL CONTRATO

En el caso de salir favorecido un consorcio o Unidén Temporal y una vez se conozca la Resolucidn de adjudicacion de este,
debe ser tramitado por el consorcio o Unién Temporal, el NIT correspondiente, toda vez que debe ser presentado para la
realizacion del contrato respectivo y para gestionar su registro presupuestal; ademas que dicho NIT es requisito indispensable
al momento de legalizar el contrato respectivo.

El contratista debera devolver, a la Coordinacion Juridica y de Contratacién, el contrato correspondiente dentro del siguiente
dia habil a la fecha en la que se le haya entregado para su legalizacién, acompaiiado de la garantia Gnica y sus
documentos anexos de acuerdo con el numeral “7.6. garantia Gnica de cumplimiento”.

Si el contratista favorecido se rehdsa a suscribir el contrato o por razones ajenas a este y por considerarse constitutivas de
caso fortuito o fuerza mayor no suscribe el contrato y/o no entrega las pélizas y sus documentos anexos y los demas
documentos requeridos para la legalizacion del contrato, dentro del término establecido por los presentes Términos de
Referencia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se reserva el Derecho a anular el respectivo Contrato y CRP
unilateralmente si asi lo estima conveniente, lo que comunicara mediante oficio formalmente remitido al adjudicatario. En tal
caso, no habra iugar a indemnizacion para el adjudicatario, reconocimiento de perjuicios y costos, de ninguna naturaleza. Se
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entiende que el adjudicatario por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, accién pretension y/o
reclamacién orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho.
La UNIVERSIDAD podra prorrogar el término para firma del contrato y legalizacién de este.

7.5. NUMERO DE CUENTA BANCARIA

El oferente debe presentar una certificacion expedida por la entidad bancaria en donde tenga la cuenta de ahorros o
corriente a través de la cual se le consignaran los valores y efectuaran pagos, en caso de suscribir el contrato.

La certificacién debera contener:

X XL

Nombre del titular.

Identificacion

Numero de cuenta

Tipo de cuenta (Ahorros o corriente)

Estado de la cuenta (Activa o inactiva)

Que no sea conjunta

7.6. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

A.

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: De los perjuicios sufridos por la entidad con ocasion
de la no inversion del anticipo, el uso indebido del anticipo y/o la apropiacién indebida de los recursos recibidos en
calidad de anticipo, equivalente al 100% del vaior del anticipo y con una vigencia desde Ia suscripcion del contrato,
hasta el vencimiento del plazo de ejecucion y dos (2) meses mas.

CUMPLIMIENTO: de las obligaciones derivadas de la celebracién del contrato, equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato y con una vigencia desde la suscripcion del contrato, hasta el vencimiento del plazo de
ejecucién y dos (2) meses mas.

CALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS: equivalente al 10% del valor del contrato y con una vigencia desde la
suscripcién del contrato, hasta el vencimiento del plazo de ejecucion y dos (2) meses mas.

CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y BIENES ADQUIRIDOS: Por valor equivalente al veinte
por ciento (20%) dei valor total del contrato, amparando desde la suscripcién del contrato incluyendo el plazo de
ejecucién del contrato y un (1) afio mas.

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por valor equivalente al diez por ciento (10%) de! valor
total del contrato, amparando desde la suscripcion del contrato incluyendo el plazo de ejecucion del contrato y tres
(3) afios mas.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL : Por valor equivalente 500 SMMLV, para contratos cuyo valor
sean superiores a 2.500 SMMLYV.

ESTABILIDAD DE OBRA: Derivada de la ejecucion del contrato, por el veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, con una vigencia desde la suscripcion del contrato incluyendo el plazo de ejecucion del contrato y tres (3)
afios.

PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS: Derivada de la ejecucion del contrato, por el diez por ciento (10%)
del valor total del contrato, con una vigencia igual desde la suscripcién del contrato incluyendo el plazo de ejecucion
del contrato y tres (3) afios mas.

El contratista debera mantener vigente la Garantia Unica y sera a cargo de éste el pago de primas y demas erogaciones
de constitucién, pudiendo la UNIVERSIDAD prorrogar la garantia dnica a cargo del contratista cuando este se negare a
ampliarla, valor que se descontara de las sumas adeudadas.

Asimismo, y para la legalizacién efectiva de! contrato, el contratista debera allegar:

1. Garantias
2. Sus respectivos recibos de pago en original.
3. Acreditacién de originalidad de cada péliza emitida por la Compariia de Seguros.
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HASTA TANT’O ESTOS REQUISITOS NO SE HAYAN CUMPLIDO Y/O ACREDITADO EN SU TOTALIDAD, EL PLAZO
DE EJECUCION DEL CONTRATO NO PODRA INICIAR.

Dichas garantias y su documentacién adicional deberan sin excepcion, ser allegadas a la Secretaria General a MAS
TARDAR EL DIA SIGUIENTE DE LA SOLICITUD REALIZADA por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia so
pena, de que la UNAD se reserva el derecho a anular el respectivo Contrato y CRP unilateralmente si asi lo estima
conveniente, lo que comunicard mediante oficio formalmente remitido al adjudicatario. En tal caso, no habra lugar a
indemnizacién para el adjudicatario, reconocimiento de perjuicios y costos, de ninguna naturaleza. Se entiende que el
adjudicatario por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, accién, pretensidn y/o reclamacion orientada
a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho.

7.7. SUPERVISION DEL CONTRATO

La UNIVERSIDAD sera la encargada de realizar ia vigilancia, control y supervision del contrato a través de la Gerente de
Infraestructura Fisica de la UNAD o quien haga sus veces.

El supervisor esta facultado para ejercer la inspeccion, vigilancia y control de la ejecucion del contrato que se derive del
presente procesos de contratacion Publica y podra impartir instrucciones al contratista sobre asuntos de su responsabilidad,
este debe acatar y cumplir con lo indicado dentro dei marco de su objeto contractual.

7.8. CESION DEL CONTRATO

No se podra ceder el contrato por el contratista favorecido sin previo consentimiento de la UNIVERSIDAD.

7.9. SANCIONES

Se reconocera a la UNAD a titulo de clausula penal, entendiendo esta como el avalto anticipado de los perjuicios que puedan
resultar por la inejecucion de las obligaciones establecidas en el presente contrato, su ejecucién defectuosa o el retardo en
el cumplimiento de esta, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, la cual se hara efectiva mediante
acto administrativo debidamente motivado. Esta suma se considera como pago parcial pero definitivo de los perjuicios
causados a la UNAD. Lo anterior de conformidad con el Articulo 1592 y siguientes del Cédigo Civil Colombiano.

7.10. SUSPENSION DE LA EJECUCION POR FUERZA MAYOR O CASO O FORTUITO

Por caso fortuito o Fuerza mayor se podra suspender el contrato quedando el contratista exento de toda responsabilidad en
la ejecucién del contrato siempre que estas situaciones estén debidamente probadas.

7.11. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Mediante acta se procedera a realizar y suscribir la liquidacién del contrato una vez termine la ejecucidén del contrato
inicialmente pactado y sus prorrogar si las hubiere, en la presente acta se dejaran establecidas entre otras las siguientes
estipulaciones

Objeto del contrato

Numero del contrato

Partes

CDP

CRP

sumas de dinero recibido

plazos

observaciones finales

saldos pendientes

Firma del ordenador del gasto, contratista y supervisor

T oTa@me oo T

La fiquidacion se podré realizar bilateralmente, unitateralmente ante la no presencia del contratista o judicialmente.
8. CRITERIOS DE CALIFICACION Y FORMA DE EVALUACION
La UNAD aceptara, sin perjuicio de su facultad de rechazar todas o algunas de las propuestas, al proponente cuya oferta se

encuentre ajustada a los términos de referencia y obtenga el mas alto puntaje conforme a los criterios que se establecen a
continuacién.
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8.1. ASPECTOS JURIDICOS.
Este aspecto no dara puntaje, pero habilitard o deshabitara juridicamente la propuesta bajo el siguiente criterio:

Comprende el anélisis que adelantard la Universidad para determinar si las propuestas fueron presentadas con la
documentacién necesaria con el fin de corroborar si el futuro contratista es apto para contratar con el estado de conformidad
con la informacion solicitada dentro de los Términos de Referencia.

8.2. ASPECTOS FINANCIEROS

Este aspecto no dara puntaje, pero habilitara o deshabitarg financieramente ia propuesta y se realizara con base en la
informacién financiera contenida en el RUP y presentada de conformidad con los presentes términos, fa cual debe
corresponder a la misma informacion de los estados financieros presentados. No sera habilitada la propuesta que presente
informacién diferente entre el RUP y los estados financieros presentados.

En caso de que algunos de los indicadores exigidos a continuacién NO puedan determinarse en el RUP, este sera evaluado

con los datos de los estados financieros presentados. Lo anterior, teniendo en cuenta los pardmetros establecidos por el
presidente de la reptblica a través del decreto 434 del 19 de marzo de 2020.

Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente)

Mayor o igual a 1.0: CUMPLE
Inferior a 1.0: NO CUMPLE

En caso de consorcio o unién temporal, este factor se determinara asi:

LT= Y activo corriente / ¥ pasivo corriente

En donde:
LT= Liquidez total

Endeudamiento (Pasivo total / Activo total)

Menor o igual a 80%: CUMPLE
Superior 80%: NO CUMPLE

En caso de consorcio 0 unién temporal, este factor se hara determinara asi:

ET=% Pasivo fotal / YActivo total

En donde:
ET= Endeudamiento total

Razén de Cobertura de Interés (Utilidad Operacional / Gastos de Interés)

Mayor o igual a 10.0: CUMPLE
Inferior 10.0: NO CUMPLE

En caso de consorcio o unién temporal, este factor se hara determinara asi:

RCI=} Utilidad Operacional / 3 Gastos de Interés
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En donde:

RCI= Razén de Cobertura de Interés Total

Los proponentes cuyos gastos de interés sean cero (0), no podran calcular el indicador de razén de cobertura de interés, en
ese caso el proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple el
indicador de razén de cobertura de interés, lo anterior toda vez que en el formulario de registro Gnico de proponentes a la
fecha de elaboracién del presente proceso de seleccion no ha aprobado nuevo formato RUP.

Capital de Trabajo (Activo Corriente — Pasivo corriente)

Mayor o igual al 40% del presupuesto oficial: CUMPLE

Inferior al 40% del presupuesto oficial: NO CUMPLE

En caso de consorcio o unién temporal, este factor se hara determinara asi:

CT=3CTi

En caso de consorcio o unién temporal, el Capital de Trabajo sera la sumatoria del capital de trabajo individual de cada uno
de los integrantes del consorcio o unién temporal.

En donde:

CT= Capital de trabajo total

CTi= Capital de trabajo de cada integrante.

Rentabilidad Del Patrimonio

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO= Utilidad Operacional / Patrimonio

Mayor o iguat al 0.05: CUMPLE

Inferior al 0.05; NO CUMPLE

En caso de consorcio o unién temporal
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RPT=  Utilidad operacional / 3 Patrimonio

RPT: RENTABILIDAD DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL
Rentabilidad Del Activo

RENTABILIDAD DEL ACTIVO= Utilidad operacional / Activo Total
Mayor o igual al 0.03: CUMPLE
Inferior ai 0.03;, NO CUMPLE

En caso de consorcio o unién temporal

RAT= YUtilidad operacional / YActivo total

RAT= RENTABILIDAD DEL ACTIVO DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL
8.3. ASPECTOS TECNICOS

Las ofertas seran evaluadas por el Comité Técnico de la UNAD de acuerdo con los siguientes parametros y criterios, aplicando
la ponderacién establecida.

La UNAD aceptara, sin perjuicio de su facuitad de rechazar todas o algunas de las propuestas, al proponente cuya oferta se
encuentre ajustada a los términos establecidos en los estudios previos y que seran parte integral de los Términos de
referencia, por lo cual debera obtenerse el mas alto puntaje conforme a los criterios que se estableceran a continuacion:

FACTORES DE EVALUACION

Las ofertas seran evaluadas por el Comité Técnico de la UNAD de acuerdo con los siguientes parametros y
criterios, aplicando la ponderacion establecida.

La UNAD aceptara, sin perjuicio de su facultad de rechazar todas o algunas de las propuestas, al proponente
cuya oferta se encuentre ajustada a los términos establecidos en los estudios previos y que seran parte integral
de los Términos de referencia, por lo cual debera obtenerse el mas alto puntaje conforme a los criterios que se
estableceran a continuacion:

Los Factores de Evaluacion se dividiran en diez (10) fases, las siete (7) primeras son habilitantes y las tres (3) dltimas
tendran puntuacién:

DESCRIPCION PUNTAJE |
A. Cumplimiento de requisitos [
relacionados con la gestion HABILITA / NO HABILITA
| ambiental -
B. Cumplimiento de Requisitos
Relacionados con Seguridad y HABILITA / NO HABILITA

Salud en el Trabajo —
C. Cumplimiento de estandares

minimos en Seguridad y Salud en el HABILITA / NO HABILITA
Trabajo B . -
D. Caractgrlstlcas Técnicas y HABILITA / NO HABILITA
Profesionales del Personal - |
| E. Andlisis de Precios Unitarios HABILITA / NO HABILITA N
F. Programacion de Obra y Curva S HABILITA / NO HABILITA
G. Experiencia General HABILITA / NO HABILITA
H. Experiencia Especifica - MAXIMO 300 PUNTOS | |
I.  Valor de la Oferta Econdmica MAXIMO 110 PUNTOS
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El puntaje maximo que puede alcanzar un oferente en este proceso contractual es de 530 puntos.

J.  Asistencia a la Visita Técnica MAXIMO 120 PUNTOS

TOTAL

530 PUNTOS

FACTORES HABILITANTES:

A. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS RELACIONADOS CON LA GESTION AMBIENTAL.

El oferente debe diligenciar la siguiente tabla de cumplimiento del INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACION DE BIENES
Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES (1-6-3-2), segin los requerimientos aplicables para ejecutar el objeto
del contrato, de igual forma adjuntar los soportes de cumplimiento de los requisitos que se puedan evidenciar para esta
etapa precontractual.

Enlace: https://sig.unad.edu.co/documentos/sga/instructivos/|-6-3-2_ pdf

De acuerdo con el concepto de la lider de Gestién Ambiental, quien indicé: << (...) Dando respuesta a su solicitud, me
permito informar que para el objeto contractual " Adecuacion de espacios en las diferentes sedes de la UNAD para
aceleradoras e incubadoras en el marco del programa de innovacién y emprendimiento (INNCUNAD)”, se debe tener en
cuenta los numerales 17 y 35 del instructivo 1-6-3-2 (...) >>.

Tabla 17. ADQUISICION DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO U OBRAS
DE ADECUACION Y CONSTRUCCION EN INSTALACIONES FISICAS.

El proveedor y sus
subcontratistas no
deben tensr
Sanciones
Ambientales vigentes
segin el Registro
Unico de Infractores
Ambientales (RUIA)

El proveedor cuenta

| con certificaciéon del

Sistema de Gestion
Ambiental (ISO
14001, PREAD de la
Secretaria Distrital de
Ambiente (SDA),
entre ofros), o se
encuentra incluido en
el Ecodirectorio
Empresarial de la
SDA

Impresion de Pantalla sin Registro de Sancion
(htto://vital.anla.gov.co/SILPA _UT _PRE/RUIA/ConsultarSancion.asp
x?Ubic=ext)

Certificado 1SO 14001:2015 o
Certificado PREAD o

Pagina Ecodirectorio Empresarial u otros certificados ambientales

El proveedor debe
asegurar que los
materiales de arrastre
y cantera usados en la
obra provengan de
empresas con los
permisos ambientales

Declaracién del proveedor o
Licencia Ambiental del extractor o

Impresion de Pantalla RUIA extractor o vendedor del material
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aplicables segun el
Decreto 2041 de 2014
‘por el cual se
reglamenta el Titulo
VIl de la Ley 99 de
1993 sobre licencias
ambientales”

Si el proyecto de obra
es para la
construccion y/o
adecuacion total de
un NUEVO CENTRO
para la UNAD, se
deben tener en
cuenta los siguientes
numerales del
presente instructivo
seglin sus licencias lo
permitan:

21,

PRESTACI
ON DEL SERVICIO
DE PLANIFICACION

Y DISENO DE
NUEVAS

INSTALACION
FISICAS O DE
ADECUACION
TOTAL

Tabias 21 del instructivo |I-6-3-2 diligenciada segun requisitos que
apliquen para la construccion o adecuacion total de un nuevo centro

El proveedor debe
propender que los
ladrillos usados para
la obra cuenten con
etiqueta o certificacion
de ia Norma Técnica
Colombiana NTC
6033 “Criterios
ambientales para
ladrilios y blogues de
arcilla”

| EI proveedor debe
asegurar que el
cemento provenga de
industrias con
certificaciones
ambientales

Certificado NTC 6033 o

Fichas Técnicas de los ladrillos

Certificado ISO 14001:2015, PREAD u otras que apliquen de la
cementera

El proveedor debe
propender que las
baldosas ceramicas
cuenten con etiqueta

o certificacion de la |

Norma Técnica
Colombiana NTC
6024 "“Criterios

Certificado NTC 6024 o

Fichas Técnicas de las baldosas ceramicas
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ambientales para
baldosas ceramicas”

El proveedor debe
propender que las
pinturas y materiales
de recubrimiento
cuenten con etiqueta
o certificaciéon de la
Norma Técnica
Colombiana NTC
6018 “Criterios
ambientales para
pinturas y materiales
de recubrimiento”

Certificado NTC 6018 o Ficha Técnica de la pintura

El proveedor debe
suministrar para la
iluminacion de |la
infraestructura,

9 | luminarias 6 bombillos Ficha técnica de los artefactos de iluminacién
de tecnologia LED o
alguna otra tecnologia
de punta de mayor
eficiencia energética,

El proveedor de las
luminarias o bombillos

debe contar con P .
: fi _
10 | afiliacion 8 un Declaracién del proveedor o Manifiestos-Actas de entrega de

luminarias a gestor de RESPEL
programa

posconsumo de
luminarias y bombillos

El proveedor debe
garantizar que Ios
trasformadores
aléctricos, |
condensadores |
eléctricos,
11 | interruptores, Ficha Técnica de los equipos
reguladores,
reconectores y
equipos simitares
deben ser libre de
Bifenilos Policlorados
(PCB}

El proveedor debe
garantizar que los
inodoros gue se
instalen deben ser

12 ahorradores, tipo push Ficha Técnica de los inodoros
y deben ser de
categoria o tipo
institucional.
13 | El proveedor debe Ficha Técnica de los orinales |

garantizar que los
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orinales deben ser de
caracter ecolégico {sin
uso de agua) y/o tipo
push con sistema
ahorrador de agua y
de categoria o tipo
institucional.

14

15

Si el proyecto de obra
o mantenimiento
incluye trabajos
eléctricos o
suministro de
sistemas de
aprovechamiento de
energia solar, se
deben tener en
cuenta los siguientes
numerales del
presente instructivo:

35.

PRESTACI
ON DEL SERVICIO
DE
MANTENIMIENTO
Y0
ADECUACIONES A
INSTALACIONES
ELECTRICAS
(NCLUIDO
SISTEMAS

FOTOVOLTAICOS)

Tabla 35 del instructivo 1-6-3-2 diligenciada segun los requisitos que
aplique segun los trabajos eléctricos a realizar

El proveedor debe
garantizar que se
instalen en pocetas,
lavaplatos,
lavamanes, cafeterias
y demés grifos con
cierre automatico
(Mecanicos [¢]
electrénicos} o]
ahorrador de agua
segtin aplique

Ficha Técnica de grifos y elementos instalados

16

Si la magnitud de la
cbra se cafaloga
como Gran Generador
de RCD (ver articulo 1
de la resolucién 1257
de 2021), el proveedor
debe gestionar los
residuos en
cumplimiento de los
articutos 4 y 5 la
resolucién 1257 de
2021 “Por fa cual se
maodifica la Resolucién

Programa de Manejo Ambiental de RCD en Formato Anexo VI
resolucién 1257/2021 y Certificados de Disposicién Ambientaimente
Adecuada de los RCD
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0472 de 2017 sobre la
gestion integral de
Residuos de
Construccion y
Demolicién (RCD}) y
se adoptan otras
disposiciones.”

17

18

Si la magnitud de la
obra se cataloga

como Pequeno
Generador de RCD
ver_articul de |

resolucién 472 de
2017), el proveedor
debe gestionar los
residuos en
cumplimiento del
articulo 5 resolucién
1257 de 2021 “Por la
cual se modifica la
Resolucion 0472 de
2017 sobre la gestion
integral de Residuos
de Construccién y
Demolicion (RCD} y
se adoptan olras
disposiciones.”

Certificados de Disposicién Ambientaimente Adecuada de los RCD

Si la obra es en
Bogoté el proveedor
debera cumplir con el
articulo €& de |Ila
Resolucion 1115 del
16 de septiembre de
2012 “Por medio de la
cual se adoptan los
lineamientos técnico —
ambientales para las
actividades de
aprovechamiento y
tratamiento de los
RCD en sl distrito
capital” y el articulo 1
de la Resolucion 932
de 2015, Debe
entregar para su
liguidacion los
soportes de tramite
desde la apertura
hasta el cierre del
PIN ante la
Secretaria _ Distrital

de ambiente.

PIN de registro de Generadores de RCD; Plan de Gestién de RCD
en obra documentado y entregado a la SDA

19

En caso de que los
RCD generados en la
obra o mantenimiento
sean susceptibles de

Informe de Aprovechamiento de RCD con cantidades generadas y
aprovechadas
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20

aprovechamiento  y
aprovechados en la
misma  obra, el
proveedor debe
entregar informe vy
certificacion del
aprovechamiento

El proveedor para
cualquier tipo de obra
de adecuacién en la
infraestructura  debe
contar con un Plan de
Gestion Ambiental de
Obra, el cual debe
tener un capitulo
exclusivo de manejo
de RCD.

Plan de Gestion Ambiental de Obra documentado y soportes de
cumplimiento

21

22

Si el proyecto de obra
incluye dotacién y/o
suministro, se deben
tener en cuenta los
siguientes numerales
del presente
instructivo:

16,

ADQUISICI
ON DE MOBILIARIO
DE OFICINA

22,

ADQUISICI
ON Y/O DOTACION
DE
ELECTRODOMESTI
COS Y OTROS
SIMILARES.

PRESTACI
ON DEL SERVICIO
DE RECARGA Y/O
SUMINISTRO DE
EXTINTORES Y KITS
ANTI-DERRAMES.

Tablas 16, 22 o 32 del instructivo I-6-3-2 diligenciadas segun los
requisitos que apliquen en el suministro y/o dotacién del proyecto

Disponibilidad  para
ser auditado por parte
del Sistema de
Gestibn  Ambiental
para  verificar el
cumplimiento de los
requisitos

ambientales y Ia
gestion ambiental de
la empresa.

Formato para la Gestion Ambiental a proveedores F-6-3-2 con firma
de los Lideres de Gestion Ambiental, solo en caso de ser requerido
por el SGA.
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LOS SOPORTES DE CUMPLIMIENTO SE DEBEN ANEXAR AL CONTRATO ANTES, DURANTE O DESPUES DE
LA EJECUCION DE ESTE SEGUN CORRESPONDA

¢  Tabla 35. PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES A INSTALACIONES
ELECTRICAS (INCLUIDO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS).

Impresién de Pantalla sin Registro de Sancién
| (httpAvital. anla.gov.co/SILPA UT _PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx ?U

bic=ext)
El proveedor | 1
cuenta con
certificacion  del | |
Sistema de
Gestién
Ambiental (ISO -~
14001, PREAD Certificado ISO 14001:2015 o
| 2 dD?stlria?ecretazz Certificado PREAD o

! Ambiente (SDA),
entre otros), o se
encuentra
incluido en el
Ecodirectorio
Empresarial de la
SDA

Pagina Ecodirectorio Empresarial u otros certificados ambientales

El proveedor
debe garantizar
que toda
construccion
nueva,
remodelacién o
adecuacién debe
ser  disefada, Certificacion de cumplimiento
3 | supervisada y
debe certificar su Tarjeta profesional del consejo profesional
cumplimiento
normativo por un [
profesional  en '
| ingenieria
eléctrica,  con
matricula
profesional
activa ante el
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consejo
profesional
nacional de
ingenierias
eléctrica,
mecanica y
profesiones
afines

El proveedor
debe garantizar
que todas las
obras eléctricas

deben ser
ejecutadas por
personal

capacitado, el
personal  debe

estar activo en el
consejo nacional
de técnicos
electricistas
CONTE,

El proveedor debe |

garantizar que
todo trabajo se
debe realizar
respetando las
cinco reglas de

oro de la
seguridad en
trabajos
eléctricos,
ademas el
personal debe
contar con los
| elementos de
proteccién
adecuados y
certificados.
El proveedor

debe garantizar
que fodos los
equipos de
medicion
utiizados en la
obra eléctrica
deben contar con
el certificado de
calibracion  del
afie actual en el
que se realiza de
la obra,

Tarjeta y certificado CONTE

Carta de compromiso de cumplimiento

El proveedor
debe garantizar
que fodos los

Certificacién de calibracién ONAC o certificacién de marca en caso de
un equipo nuevo

Certificado de producto RETIE
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Ficha técnica conductores y/o informe

Certificacion de producto RETIE
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Tabla 440.1 RETILAP

Informe

Disefio y fichas técnicas de productos utilizados
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JETHESA

Certificacién de origen de materiales

Certificacion del proveedor

43




UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTAY A DISTANCIA UNAD
INVITACION PUBLICA No. 20 DE 2024

cumplan con su
vida util

15

16

El proveedor de
Sistemas
Fotovoltaicos
debe suministrar
un sistema de
monitoreo  gque
permita  como
minimo revisar la
generacion  de
energia del
sistema y el
ahorro de didxido
de carbono que
s obtiene con la
implementacion

Disponibilidad
para ser auditado
por parte del
Sistema de
Gestion
Ambiental para
verificar el
cumplimiento de
los requisitos
ambientales y la
gestitn
ambiental de la
empresa.

Ficha técnica software o equipo de monitoreo

Formato para la Gestion Ambiental a proveedores F-6-3-2 con firma de
los Lideres de Gestion Ambiental, solo en caso de ser requerido por el
SGA.

DESCRIPCION PUNTAJE |

Acredita con el cumplimiento y anexa los soporties de la totalidad de
los  requisitos
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE
SOSTENIBLES, especialmente los solicitados en las Tablas 17 y 35.

aplicables

del INSTRUCTIVO PARA LA HABILITA

No acredita con el cumplimiento ni anexa los soportes de la totalidad
de los requisitos aplicables
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE
SOSTENIBLES, especialmente los solicitados en las Tablas 17 y 35.

del INSTRUCTIVO PARA LA | NO HABILITA

B. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS. (HABILITA / NO HABILITA)

El oferente debe diligenciar la siguiente tabla de cumplimiento del INSTRUCTIVO DE REQUISITOS Y CONDICIONES
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS (I-5-6-5), seguin los
| requerimientos aplicables para ejecutar el objeto del contrato, de igual forma adjuntar los soportes de cumplimiento de los
requisitos que se puedan evidenciar para esta etapa precontractual.

Enlace: https://sig.unad.edu.co/documentos/sqc/instructives/I-5-6-5 pdf
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De acuerdo con el concepto de la lider de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien indico que debe cumplir: << (...) De
acuerdo al siguiente objeto contractual "Adecuacion de espacios en las diferentes sedes de la UNAD para aceleradoras
e incubadoras en el marco del programa de innovacion y emprendimiento (INNCUNAD)"

3.2. Supervisor del contrato

3.4. Lider HSE operativo de obra civil

3.5. Sanciones por incumplimiento de las normas y disposiciones en SST

4.- Prohibiciones para el contratista y/o subcontratista

5.- Requisitos generales de cumplimiento para el contratista y/o subcontratista
5.1. Consideraciones sobre elementos de proteccién personal

5.2. Reporte de incidentes del personal contratista y/o subcontratista

5.3. Condiciones de orden y aseo y manejo de residuos

5.4. Preparacién y respuesta ante emergencias

5.5. Manejo de sustancias quimica

Examenes médicos ocupacionales

6.- Requisitos especificos de contratacién en SST de acuerdo con la actividad y riesgo
7. Verificacién y aceptacién del contratista

6.1. trabajo en alturas

6.2. Trabajo eléctrico (en caso de que se desarrollen actividades eléctricas)
6.4. Obra civil

7.- Anexos:

1. trabajo de alturas

2.- Obra civil

5. Trabajos eléctricos (en caso de que se desarrollen actividades eléctricas) (...) >>

Requisitos Expresos del instructivo 1-5-6-5.

. Numeral 3.2 SUPERVISOR DEL CONTRATO.

CUMPLE
No. REQUERIMIENTO

sI | NO | NA.

OBSERVACIONES

siguientes funciones:

Es el representante designado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD o et HSE contratado por el
contratista podra efectuar el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del contrato quien tiene, entre otras, las

Realizar la entrega al contratista del instructivo de
1 requisitos y condiciones de contratacion de bienes y
servicios de seguridad y salud en el trabajo y
diligenciar la evidencia del recibido

Solicitar al contratista la certificacion por escrito
firmada por la persona con quien se firmé el
contrato, en donde indique que cumple 10s requisitos
2 en seguridad y salud en el trabajo: Induccién,
capacitacién, identificacion de peligros, plan de
prevenciéon, preparacibn |y respuesta ante
emergencias.

Incluir en los términos de referencia, en los estudios
previos y en los estudios de mercado (cuando éstos
Gitimos procedan) la obligacion a cargo del
contratista consistente en “Dar cumplimiento a la
Politica, lineamientos y normas establecidos en el
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, y las que regulen la materia y se expidan
durante el plazo de ejecucién”, con el propdsito de
que la misma sea incorporada en la minuta
contractual para asegurar su cumplimiento efectivo.
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Garantizar que la empresa contratada cumpla con
las disposiciones del Sistema de Gestién de
Seguridad y Salud en el Trabajo acorde a la
normatividad vigente.

Aplicar las LISTAS DE VERIFICACION DE
REQUISITOS Y CONDICIONES EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA
CONTRATACION DE BIENES Y
SERVICIOS de acuerdo con la actividad contratada
que se encuentran como anexos en este mismo
documento.

Disponer de las evidencias de cumplimiento de
fodos los requisitos de contratacion aplicables a la
actividad que va a desarrollar.

Conocer y entender el contenido de este instructivo
y velar por el cumplimiento de este.

Verificar que todo el personal contratista y/o
subcontratista que se encuentra laborando cuente
con la afiliaciéon vigente al sistema general de
seguridad social de Colombia, mediante
certificaciones que para el efecto le ailegue el
contratista (certificacién de parafiscales o planilias
de pagos).

Ejercer la autoridad de suspender parcial o total la
actividad por incumplimiento de las normas de
seguridad y salud en el trabajo.

10

Para supervisar el cumplimiento de requisitos en
Seguridad y Salud en el Trabajo, debe contar con el
curso virtual gratuito de 50 horas de capacitacion
obligatoria sobre el Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, (Decreto
1072/2015 articulo 2.2.4.6.35).

11

Para supervisar actividades de trabajo en alturas, la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia — UNAD,
debe disponer de un coordinador de trabajo en
alturas, certificado en la norma de competencia
laboral vigente para trabajo en alturas (Resolucion
4272

del 27 de diciembre el 2021

12

En caso en que el contratista ingrese sustancias |-

quimicas al establecimiento, debe verificar que las
sustancias estén etiquetadas y en envases
adecuados para tal fin.

13

La lista de verificacion diligenciada y los soportes de
la verificacién deben estar en el expediente
contractual.

Numeral 3.4. LIDER HSE OPERATIVO DE OBRA CIVIL
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No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Sl

[NO [NA.

OBSERVACIONES

Cuando se realice un contrato de obra civil (Obra civil de mantenimiento, reforzamiento
estructural, construccion nueva) de minima, menor y mayor cuantia se debe exigir al

contratista que tenga alguna de las siguientes alternativas:

Un profesional que cuente con formacién en
seguridad y salud en el trabajo; que ademas tenga
licencia vigente en salud ocupacional o en
seguridad y salud en el trabajo, aprobado y
certificado el curso virtual de 50 horas de
capacitacién obligatoria

sobre el Sistema de Gestiéon de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, (Decreto 1072/2015 articulo
2.2.4.6.35)., con experiencia laboral certificada con
relacién al objeto contractual y contar con el curso
de coordinador de trabajo en alturas si se realiza
tarea que implique trabajo de alto riesgo.

Tecndlogo en higiene y seguridad industrial, u otras
especialidades tecnolégicas con licencia en salud
ocupacional o seguridad y salud en trabajo, o que
tengan relacidn con el objeto del contrato, aprobado
y certificado el curso virtual de 50 horas de
capacitacion obligatoria sobre el Sistema de
Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
(Decreto 1072/2015 articulo 2.2.4.6.35).Debera
acreditar experiencia laboral y contar con el curso
de coordinador de trabajo en alturas si se realiza
tarea que implique de alto riesgo.

Técnico en cualquier especialidad que tenga
retacion con el objeto del contrato. Con licencia en
salud ocupacional o en seguridad y salud en
trabajo, curso virtual del SGSST de 50 (horas).
Debera acreditar una experiencia laboral. y contar
con el curso de coordinador de trabajo en alturas si
se realiza tarea que implique de alto riesgo.

Las funciones que tendra a cargo esta persona
mientras realicen la supervisién seran:

v Conocer, hacer extensivo al equipo de trabajo y
cumplir con el instructivo

v Garantizar que los sistemas y equipos de
proteccién contra caidas, cumplan con los
requerimientos normativos.

v Asegurar que se realice la firma de los
respectivos permisos de trabajo de alturas y
espacio confinado.

v Tener ATS (Andlisis de Trabajo Seguro)
debidamente diligenciado, socializado y firmado por
el HSE y contratistas.

v Inspeccionar y verificar que sus trabajadores
cumplan con los requisitos y normas de seguridad
antes, durante y después de la actividad
contratada.

v Garantizar la entrega, reposicién, inspeccién de
los elementos de proteccion personal que cumplan
con los requisitos legales vigentes aplicables.

v Guiar e instruir a sus trabajadores en materia de
seguridad y salud en el trabajo mediante
metodologias apropiadas en la ejecucién de la labor
garantizando que no ocurran accidentes y eventos
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que afecten la terminacion oportuna del trabajo, asi | [
como fallos en la operacion de la universidad.

v Detener un trabajo hasta tanto no garantice Ia |
empresa contratista o subcontratista que las |
condiciones minimas de seguridad se cumplen en |
el trabajo.

v Debe reportar accidentes de trabajo a la empresa |
contratista y a la Administradora de Riesgos |
Laborales - ARL a la cual estan afiliados los |
contratistas o subcontratistas. |

¢ Numeral 3.5. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES EN SEGURIDAD |

INDUSTRIAL.

No. REQUERIMIENTO CUMPLE OBSERVACIONES

St [NO [N.A.

En el evento que ocurra alguna deficiencia, dafio o accidente por la falta de adopcion de medidas de seguridad industrial,
el contratista deberd asumir por su cuenta y riesgo las consecuencias que se deriven de ello, de igual forma el
incumplimiento a las normas y disposicicnes establecidas y definidas en este instructivo constituiran infraccion grave
las obligaciones contraidas por el contratista, estando facultada la Universidad Nacional Abierta y a Distancia — UNAD,
para tomar las medidas correctivas que sean del caso como son:

Suspension temporal del trabajo: Segun o |
evidenciado, una suspension temporal sera
aquella donde se retire de la obra o sitio de
trabajo al contratista y sus empleados por un
lapso de tiempo, en el cual se busca poder
| reevaluar las condiciones de trabajo, identificar
las fallas y corregirlas, ademds de sugerir nuevas
estrategias, ante lo cual el contratista y sus
empleados deben acatar y estar totalmente de
acuerdo, esto con el fin
de no retrasar los trabajos generados y afectar la
operacién de la universidad, algunas causas de
suspensién temporal seran:
v No uso de elementos de proteccién personal.
|v Omisién de protocolos previamente
1 comunicados a la universidad.
v Uso de productos quimicos sin previa |
autorizacion y sin haber comentado de su uso. |
v Transitar y alejarse de la zona de trabajo en
actividades totalmente diferentes a las
contratadas.
v Trabajar y prolongar horarios diferentes a los
pactados con el supervisor del contrato por parte
de la universidad.
v La ejecucion incorrecta de actividades
diferentes a las consideradas como de alto riesgo
v'No tener disponible en el sitio de trabajo el ATS
(Analisis de trabajo seguro) para las actividades
de alto riesgo.

Suspension total del trabajo: Segun o
> evidenciado, una suspension total, sera donde se |
suspenda el trabajo de forma indefinida, hasta
tanto no se solucionen y potencien situaciones de
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seguridad, seran aquellas actividades donde se
ha evidenciado una falta grave, podemos
enunciar:

v No uso de elementos de proteccién especificos
contra caidas, confinados o eléctricos.

v No tener los permisos de trabajo de las
actividades consideradas de alto riesgo, alturas,
confinadas y eléctricas, debidamente firmadas.
v Identificar personas en flagrancia realizando
actividades peligrosas, considerados actos
inseguros que afecten la integridad de la
persona, por ejemplo manipulando quimicos sin
autorizacion y sin comunicar de su uso, usando
herramientas y elementos de trabajo sin previa
inspeccién y donde se evidencie un potencial de
riesgo alto que puede afectar significativamente
a la persona, usando escaleras de 6 pies (ft) en
adelante, andamios, subido en tejados y paredes
sin previa autorizacién y andlisis en el ATS o
permiso.

v Ignorar y no tener identificados protocolos de
trabajo, atencion de emergencias para
actividades consideradas como peligrosas (obra
civil de minima, menor y mayor cuantia, alturas,
confinados y eléctrico).

v No contar con la afiliacién y pago vigente a la
seguridad social antes de iniciar la actividad a
contratar.

v Cuando en actividades consideradas de
minima, menor y mayor cuantia no se evidencia
la presencia de personal supervisor en HSE en
actividades  peligrosas  (alturas, espacio
confinado y eléctrico)

Reincorporacién, retiro y cambio de
contratista: cuando se determine suspender de
manera total el trabajo se le otorgard una
segunda y unica oportunidad de retomar el
trabajo realizando la correccién de los hallazgos
evidenciados en el sitio de trabajo, si se ha
determinado una buena gestiéon y compromiso de
mejora por parte del contratista se procedera a
reincorporarlo al trabajo contratado.

Se daré el retiro de un trabajador permanente u
ocasiona, cuando Ia actividad no fue eficiente y |
tampoco realizé las mejoras en el proceso de la |
actividad, incumpliendo con las exigencias de la |
labor contratada, ante lo cual la Universidad

Nacional Abierta y a Distancia UNAD, procedera
a evaluar el objeto contractual.

|
|
El cambio de un contratista se dara cuando se
cumplan ciertas condiciones, cuando sea posible
encontrar otro contratista que preste un servicio |
similar y con condiciones mejores a las del
contratista que no continua con disponibilidad
inmediata, cuando la tarea no requiera una
ejecucion inmediata o de origen correctivo donde
se vea afectada la
operatividad de la universidad, cuando no se vea
afectado el presupuesto asignado por la
universidad para la actividad pendiente de
| ejecutar, cuando la tarea ejecutada por el
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contratista que sale no lleve un avance superior
al 40%, de lo contrario y forzosamente por
costos la universidad debera identificar y
proponer planes que lleven a que el contratista
termine de manera satisfactoria la labor
contratada con el minimo de seguridad
establecido

Numeral 4. PROHIBICIONES PARA EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.

No. REQUERIMIENTO

CUMPLE

Si

NO | N.A.

OBSERVACIONES

menores de edad en calidad

Resolucién 2400 de 1979, titulo XHiI).

Queda totalmente prohibido el ingreso de

1 acompafiante o trabajador, salvo con un
permiso escrito por el Ministerio de la
Proteccion Social ahora Ministerio del
Trabajo (Cédigo Sustantivo y del trabajo,

y el contratista para el cual labora.

No debe realizar ninguna actividad que este
2 fuera del alcance del contrato pactado entre
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia

embriagantes, narcéticas,

Universidad

Ningdn contratista y/o subcontratista o
trabajadores permanentes u ocasionales, no
3 deben ingresar armas, explosivos, bebidas

radiotransmisores a las instalaciones de la

de la universidad sin estar autorizado.

Ningln contratista y/o subcontratista o
trabajadores permanentes u ocasionales, no
4 deben operar o mover equipos o valvulas o
cualquier otro dispositivo en las instalaciones

asignada

Ningdn contratista y/o subcontratista o
trabajadores permanentes u ocasionales No
5 debe transitar y/o permanecer en zonas
diferentes a donde se ejecute la labor

posibilidades de originar incendio

Ningln contratista y/o subcontratista o
trabajadores permanentes u ocasionales No
se debe retirar del sitio de labores sin antes
verificar que los equipos eléctricos estén
desconectados y que no  existan

dafios en la propiedad.

No se debe maltratar los cables eléctricos ni
producir raspaduras o peladuras en los
7 mismos. En caso de generar o identificar
algun dafio deberda comunicarlo para evitar

8 proteccidon personal propiedad de

Universidad asi lo autorice.

No debe hacer uso de maquinaria,
herramientas, materiales y/o elementos de

Universidad Nacional Abierta y a Distancia,
salvo cuando el supervisor designado por ia

50



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
INVITACION PUBLICA No. 20 DE 2024

Numeral 5 REQUISITOS GENERALES DE CUMPLIMIENTO PARA EL CONTRATISTA Y/O

SUBCONTRATISTA.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Si

NO

N.A.

OBSERVACIONES

Antes de realizar la contratacién, la UNAD debe
solicitar al contratista el certificado de cumplimiento de
la implementacién de los estdndares minimos de
seguridad y salud en el Trabajo (Resolucién 0312 del
13 de Febrero del 2019); en donde indique el % del
cumplimiento el cual debe ser mayor a 85%
(Aceptable), en caso de tener un % inferior a 85% debe
ser rechazado y seleccionar otro contratista, este
certificado debe ser emitido por parte de la ARL en
donde el contratista este afiliado y/o persona con
licencia vigente en salud ocupacional o afines (debe
solicitar la licencia vigente en salud ocupacional o
afines) . EI Numero de criterios evaluados en los
estandares minimos de seguridad deben estar acorde
con el No. Trabajadores y Nivel del riesgo segun lo
establecido en la Resolucion 0312 de 2019.

Todos los contratistas y/o subcontratistas, sean
personas naturales y juridicas deben implementar los
Estandares Minimos del Sistema de Gestién de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, aplica a los
empleadores publicos y privados, a los contratantes de
personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o
administrativo, a los trabajadores dependientes e

independientes.
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Las empresas de diez (10) o menos trabajadores
clasificadas con riesgo |, 1l o lll, el disefio del Sistema
de Gestiéon de SST para empresas podra ser realizado
por técnicos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
o en alguna de sus éreas, con licencia vigente en
Seguridad y Salud en el Trabajo, que acrediten minimo
un (1) afio de experiencia certificada por las empresas
o entidades en las que laboraron en el desarrollo de
actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y que
acrediten la aprobacion de! curso de capacitacidn
virtual de cincuenta (50) horas en SST.

Esta actividad también podré ser desarrollada por
tecndlogos en SST, profesionales en SST vy
profesionales con posgrado en SST, que cuenten con
licencia vigente en SST y el mencionado curso de.
capacitacién virtual de cincuenta (50) horas. Esta
actividad también podra ser desarrollada por
tecndlogos en SST, profesionales en SST vy
profesionales con posgrado en SST, que cuenten con
licencia vigente en SST y el mencionado curso de
capacitacion virtual de cincuenta (50) horas. Las |
personas que solo cuentan con el curso virtual de
cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el
Trabajo, estan facuitadas para administrar y ejecutar
el Sistema de Gestién en Seguridad y Salud en el
Trabajo en las empresas de diez (10) o menos
trabajadores clasificados en riesgo |, 1l o Ill, pero no
pueden disefiar dicho sistema, en concordancia con lo
sefialado en la Resolucién 4927 de 2016 del Ministerio
del Trabajo. (Resolucién 0312 del 13 de febrero de
2019)

Las empresas de once (11) a cincuenta (50)
trabajadores clasificadas en riesgo |, Il o lll, el disefio .
e implementacion del Sistema de Gestidn de SST, |
podra ser realizado por tecnélogos en SST o en alguna

de sus areas, con licencia vigente en SST, que

acrediten minimo dos (2) afios de experiencia

certificada por las empresas o entidades en las que

laboraron en el desarrollo de actividades de Seguridad
y Salud en el Trabajo y el curso de capacitacién virtual
de cincuenta (50) horas en SST.

Estas actividades también podran ser desarroliada |
por profesionales en SST y profesionales con
posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en
SST y el curso de capacitacién virtual de cincuenta
(50) horas (Resolucién 0312 del 13 de febrero de
2019). |
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Las empresas de mas de cincuenta (50) trabajadores,
clasificadas con riesgo |, I, lll, IV o V y las de (50) o
menos trabajadores con riesgo IV ¢ V, El disefio e
implementacion del Sistema de Gestion de SST, podra
ser realizado por profesionales en SST, profesionaies
con posgrado en SST; que cuenten con licencia en
SST vigente y el curso de capacitaciéon virtual de
cincuenta (50) horas en SST, quienes igualmente
estan facultados para asesorar, capacitar, ejecutar o
disefiar el Sistema de Gestién de SST en cualquier
empresa o entidad, sin importar la clase de riesgo,
nidmero de trabajadores o actividad econémica
(Resolucion 0312 del 13 de Febrero de 2019).

Todo contratista y/o subcontratista o trabajador
permanente y ocasionales que desarrolle cualquier
actividad mencionada en este instructivo debe
certificar la afiliacién y pagos de seguridad social de
los trabajadores que van a ejecutar la actividad
durante la vigencia del contrato de acuerdo con el tipo
de vinculacion y dando cumplimiento a la clasificacion
del riesgo de la actividad y a la legistacion vigente.

El contratista debe garantizar la afiliacién y pago de la
seguridad del personai subcontratado ya sean
trabajadores permanentes y ocasionales, y el pago
debe ser de acuerdo con el nivel del riesgo de la
actividad a ejecutar

Entregar listado de nombres y nimeros de cédula de
sus trabajadores y subcontratistas que van a ejecutar
fa actividad.

Cada vez que se presenten cambios de personal
contratista, subcontratista, trabajadores permanentes
y ocasionales en las actividades en mencién en este
instructivo, debe notificar al supervisor de la orden
contractual y cumplir con los requisitos de contratacién
para validar el cumplimiento de los requisitos legales.

Cuando el contratista. y/o subcontratista deba
desarrollar su trabajo en zonas endémicas, debe
contar con los certificados de vacunaciones aplicables
para los peligros identificados en las zonas a las que
se dirija él y todo el personal a su cargo.

10

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales deben registrarse
diariamente y quedar reportado en la minuta el ingreso
y salida de la institucién.

11

Todo el personal contratista y/o subcontratista, ya
sean trabajadores permanentes y ocasionales debe
respetar y hacer cumplir a su personal contratado las
normas Yy procedimientos de seguridad que la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia tienen
establecidos.
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12

Los trabajos que generen ruido, material particulado
(polvo), gases y vapores (trabajos con sustancias
quimicas como solventes) y que por tanto dificultan la
realizacion de las actividades laborales y académicas
en los horarios establecidos de trabajo y clases, deben
ser notificados a la oficina de infraestructura de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia antes de su
realizacion, con el fin de acordarse las condiciones en
las cuales se podra realizar dicho trabajo, ocasionando
los menores inconvenientes y perturbacién posible.

13

El contratista y/o subcontratista debe, en caso de ser
necesario, determinar y aislar la zona de trabajo
(acordonamiento, sefializacion, bloqueos, etc.).

14

El contratista, subcontratista, trabajadores
permanentes y ocasionales deben hacer uso dnica y
exclusivamente de los vestidores y los bafos
asignados por la Universidad, ademas estos deberan
mantenerse en perfecto orden de aseo y limpieza.

15

El contratista estd obligado a realizar las
capacitaciones y entrenamientos necesarios para
evitar accidentes y enfermedades laborales y
mantener los debidos registros en caso de que sean
solicitados.

16

El personal contratista y/o subcontratista debe acatar
la sefializacion y normas que se encuentren vigentes
en cada centro de trabajo de la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia - UNAD.

17

Todo vehiculo, equipo, maquinaria y herramienta
empleada por el contratista y/o subcontratista en
desarrolio de la obra o servicio, deberd estar y
mantenerse en perfectas condiciones de operacion y
disponer de todos los dispositivos, elementos de
seguridad y resguardos necesarios.

18

En ninglin caso obstruir equipos para atencion de
emergencias como extintores, gabinetes contra
incendio, hidrantes, entre otros. Cualquier dafio en
estos equipos por parte del contratista por malas
practicas sera responsabilidad propia y debera realizar
Su compensacién o pago

Numeral 5.1. CONSIDERACIONES SOBRE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.
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No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Sl | NO

N.A.

OBSERVACIONES

El contratista y/o subcontratista debe asumir el costo y
suministro de los elementos de proteccién personal
acordes a la actividad a ejecutar y a los peligros que
va a esfar expuesto

El contratista y/o subcontratista estd obligado a
inspeccionar y mantener el inventario suficiente de
elementos de proteccion personal para reemplazarios
en caso de deterioro o pérdida y el supervisor del
contrato debe verificar que los elementos de
proteccién personal se encuentren en buenas
condiciones y no se generen riesgo en sus actividades
laborales.

Los elementos de proteccion personal, sin distinguir
marca deben ser siempre los indicados al tipo de
actividad que se va a ejecutar, teniendo en cuenta que
estén fabricados tomando como referencia {as normas
técnicas nacionales e internacionales y estar
certificados.

El Supervisor del contrato debe verificar mediante el
formato de entrega por parte del contratista los
elementos de Proteccion.

Todo contratista y/o subcontratista, ya sean
trabajadores permanentes y ocasionales, debe utilizar
los elementos de proteccion personal (EPP)
requeridos y especificos segun la naturaleza del riesgo
al cual se encuentra expuesto.

Numeral 5.2. REPORTE DE INCIDENTES DEL PERSONAL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Si INO

N.A.

OBSERVACIONES

1

El personal contratista y/o subcontratista debe reportar
los actos y condiciones inseguras identificadas en el
area de trabajo de la UNAD (Universidad Nacional
Abierta y a Distancia) para su respectiva gestion y
| cierre

Cada vez que se presente un accidente de trabajo

leve, grave o mortal dentro de las instalaciones de la
| UNAD, el trabajador contratista y/o subcontratista esta

obligado a reportar el accidente de trabajo a la
empresa donde labora para que o reporte a la ARL,

EPS a la que este afiliado el trabajador, Ministerio de
| Trabajo en caso de ser grave
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Todo contratista y/o subcontratista, que presente un
accidente de trabajo en las

instalaciones de la UNAD, lo debe reportar al
supervisor del contrato y lider del sistema de gestion
de la seguridad y salud en el trabajo (Gerencia de
Talento Humano) de la UNAD (Universidad Nacional
Abierta y a Distancia) y garantizar el traslado y la
atencion inmediata del accidentado hasta centro
médico autorizado por la ARL como lo establece la ley
y seguir el procedimiento que tenga establecido para
solventar este tipo de eventos

El personal contratista y/o subcontratista debe reportar
el accidente de trabajo dentro de ios dos dias habiles
siguientes a la ocurrencia del evento y dentro de los
siguientes 15 (quince dias calendario) a la fecha del
reporte realizar la respectiva investigacién del
accidente decidiendo y comunicando los planes de
accién a tomar para evitar que se

repita el evento

Numeral 5.3. CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO Y MANEJO DE RES!IDUOS.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Sl

NO N.A.

OBSERVACIONES

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales, deben cumplir con ias
normas legales aplicables al manejo de escombros, y
disposicion de residuos sélidos y liquidos que genere
la ejecucién del contrato

E! contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales deben disponer todos los
residuos generados en los sitios aprobados por las
autoridades ambientales y autoridades para el caso de
escombros y madera

Sera responsabilidad del contratista y/o subcontratista
la recoleccion y disposicion final de los residuos
peligrosos y no peligrosos que se generen durante su

labor.

Numeral 5.4. PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Sl

NO N.A.

OBSERVACIONES

El Contratista debe contar con un procedimiento para |
atencién de emergencias para todos los trabajadores
a cargo
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Para trabajo en alturas se debe incluir un
procedimiento para la atencién y rescate en alturas
acorde con la actividad a ejecutar.

Numeral 5.5. MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Si

NO

N.A.

OBSERVACIONES

El contratista y/o proveedor debe entregar a la UNAD
el listado actualizado de las sustancias quimicas
utilizadas durante la ejecucion del contrato. Las hojas
de seguridad y los productos quimicos deben contener
aspectos del sistema y deben estar etiquetadas y
envasadas en los recipientes adecuados para tal fin de
acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado

Todas las sustancias quimicas deben contar con las
hojas de datos de seguridad de los productos
quimicos, ademas deben estar disponibles en los
lugares donde se utilicen los productos.

En caso de requerir almacenar productos quimicos,
debe elaborar y cumplir con lo
estipulado en Jla matriz de compatibilidad de
sustancias quimicas

Asegurar que todos los productos quimicos usados en
cualquier labor en la universidad cuenten con una

etiqueta que permita su identificacion.

Examenes médicos ocupacionales:

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Si

NO

N.A.

OBSERVACIONES

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores |
permanentes y ocasionales que realicen trabajo de
alto riesgo y estén expuestos a trabajos en alturas
deben cumplir con la realizacion de los examenes
i medicos ocupacionales de trabajo en alturas.

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales que trabajen en las
cafeterias y tengan contacto o preparen alimentos
deben tener vigentes los examenes médicos
especificos para la manipulacién de alimentos
El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales que realicen trabajo de
fumigacién y desratizacién, lavado de tanques, deben
contar con el examen de aptitud medico ocupacional |
| vigente y apto para realizar el trabajo.
El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales, como personas
independientes deben asumir el costo del examen
médico ocupacional como
lo establece la normatividad legal vigente (Decreto
1072/2015).
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Numeral 6.- REQUISITOS ESPECIFICOS DE CONTRATACION EN SST DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD

Y RIESGO.

Numeral 6.1. TRABAJO EN ALTURAS.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Si

NO

N.A.

OBSERVACIONES

Toda actividad que realiza un trabajador que ocasione |
la suspension y/o desplazamiento, en el que se vea |
expuesto a un riesgo de caida, mayor a 2.0 metros,

con relacién del plano de los pies del trabajador al

plano horizontal inferior més cercano a éi

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales deben contar y entregar
copia de los certificados de capacitacién para trabajo
seguro en alturas vigente y en el nivel correspondiente
(Avanzado para el operario y Coordinador para trabajo
en alturas) -

E! contratista y/o subcontratista debe diligenciar su
propio formato de permiso para trabajos de alto riesgo
(alturas, espacios confinados, electricidad, caliente),
antes de iniciar la ejecucién de cada una de las
actividades que impliquen este riesgo, en el cual debe
participar el trabajador contratista o subcontratista
autorizado, y por el coordinador de trabajo en alturas
(HSE) quienes realizaran las respectivas firmas

El contratista debe disponer de formato ATS (Analisis
|de Trabajo Seguro) debidamente diligenciado,
socializado y firmado por el HSE y contratistas

El contratista y/o subcontratista debe disponer de un
coordinador de trabajo en alturas para realizar todas
las actividades descritas en la resolucion 4272 del
2021, ademas para elaborar, revisar y verificar en el
| sitio de trabajo el permiso de trabajo correspondiente.
Asegurar que cuando se desarrolien trabajos con
riesgo de caidas de alturas, se solicite el protocolo de
rescate en alturas, que exista acompafamiento
permanente de una persona (Trabajar minimo entre 2
personas); este acompafante debe estar en

capacidad de activar el plan de emergencias en caso
de que sea necesario.

El contratista debe suministrar a sus trabajadores
permanentes y ocasionales los elementos de
protecciéon personal especificos para trabajos en
alturas, certificados por las instancias competentes del
nivel nacional o internacional (certificado del
fabricante) y deben ser resistentes a la fuerza, al
envejecimiento, a la abrasion, la corrosién y al calor.

El contratista y/o subcontratista, debe contar con los
formatos de inspeccién de elementos y equipos de
proteccion contra caidas, sistema de acceso y
barreras para trabajo en alturas.
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El contratista y/o subcontratista debe contar con los
sistemas de acceso para el trabajo en alturas,
certificados por el fabricante, contar con inspecciones,
antes de cada uso por parte del frabajador usuario y
minimo una vez al afio por el coordinador de trabajo
en alturas.

10

El contratista y/o subcontratista debe identificar los
peligros y riesgos generales y especificos de su zona
de trabajo en las instalaciones de la UNAD, los cuales
debe estar contemplados en la matriz de peligros de la
UNAD.

11

El contratista y/o subcontratista debe contar con un
procedimiento para rescate y auto rescate en alturas,
con personal entrenado; y tenerlo disponible al
momento de realizar trabajos en alturas.

12

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales deberén acatar la politica
del SIG de la UNAD, responsabilidades, obligaciones
que sean necesarias para evitar accidentes vy
enfermedades laborales de su personal

13

El contratista y/o subcontratista debe sefalizar la zona

donde se estén realizando trabajos en alturas.

Numeral 6.2. TRABAJOS ELECTRICOS.

No.

REQUERIMIENTO

Si

CUMPLE

-

NO

N.A.

OBSERVACIONES

Acreditar por cada trabajador experiencia o formacién
en trabajo eléctrico mediante la presentacion de una
copia de la tarjeta profesional, tarieta CONTE
expedida por el érgano competente del personal

competente (técnico, tecnélogo o ingeniero formado

| en el campo de la electrotecnia) de los trabajadores

que intervengan instalaciones o equipos eléctricos.

El contratista y/o subcontratista debe contar con un
procedimiento para la atencién y rescate de

| emergencia por descargas eléctricas.

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales deben contar con elementos de

| proteccién personal correspondientes (dieléctricos).

Segun el trabajo a realizar deberd contar con
candados y tarjetas de bloqueo y etiquetado segun ia
actividad y la zona que ha evaluado previamente para
determinar si es posible este tipo de aislamiento de la
fuente, debe contar con sefializacién, implementos de
trabajo suficientes para la tarea evitando retrasos.

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales, si realizan tareas
eléctricas que impliquen trabajo en altura debe cumplir

requisitos para Trabajo Seguro en Alturas.
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Numeral 6.4. OBRAS CIVILES.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Si

NO

OBSERVACIONES

Disponer de manera permanente en el tiempo que
dure el trabajo una persona lider HSE supervisando
trabajos en el sitio, estos trabajos a supervisar son
excavaciones, alturas, eléctrico y confinado, o los que
se consideren dentro del contrato firmado en la UNAD

(Universidad Nacional Abierta y a Distancia) como
minima, menor o mayor cuantia y requieran el
acompafiamiento.

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales deben Utilizar de manera
adecuada los elementos de proteccién personal
acorde con las actividades desempefiadas

El contratista debe disponer de formato ATS (Andlisis
de Trabajo Seguro) debidamente diligenciado,
socializado y firmado por el HSE y contratistas, asi no
ejecute tareas de alto riesgo. B

El lugar en el que se encuentren los escombros debe
encontrarse debidamente sefializado; en ningln caso
los escombros deben permanecer en zonas verdes o

dreas de circulacién, con el fin de evitar accidentes |

posteriores al personal que realiza trabajos de poda y
jardineria por trozos de metal, piedras, entre otros.

Definir e implementar acciones para controlar ruidos
que intervengan con la actividad nomal de la
Universidad para realizar las actividades y/o barreras
fisicas en caso de que se requieran

| Demarcacién y control de areas donde se desarrolie la

actividad, para evitar el ingreso de personas y que
brinden una separacién segura contra la caida de
materiales, objetos, etc.

El confratista deberd cumplir con el suministro de
equipos y herramientas de trabajo en buen estado,
suficientes y de acuerdo con el tipo de trabajo a
realizar, debera presentar el formato con la inspeccion
realizada a herramientas como taladros, pulidoras y
otras de uso comun en obras civiles.

permanentes y ocasionales, si realiza tareas de obras
civiles que impliquen trabajo en altura debe cumplir
requisitos para Trabajo Seguro en Alturas.

| El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores .

Numeral 7. VERIFICACION Y ACEPTACION DEL CONTRATISTA

No.

CUMPLE

Si

NO

N.A.

OBSERVACIONES
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| Para la seleccion del contratista y contratacion de este se deben tener en cuenta los siguientes factores:

| La empresa a contratar debe cumplir con el '
| 100% de los requisitos establecidos de acuerdo
_| a la actividad a desarrollar.

| El supervisor del contrato debe validar los
soportes exigidos como requisitos y condiciones |
en seguridad y salud en trabajo para la
T 2 contratacion de bienes y servicios contemplados
i en este instructivo y diligenciar y firmar el
formato de verificacion de requisitos de
contratacibn de bienes y servicios para '
seguridad y salud en el trabajo
Nota: Los Anexos corresponden a las listas de
; verificacion que deben ser diligenciadas por
- |parte del supervisor del contrato para dar
ik cumplimiento a los Requisitos y Condiciones en
ok Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo tanto, es
el Unico documento que debe ser impreso para
adjuntar a la carpeta de Orden de Servicio como
registro de comprobacién, junto con los
| respectivos soportes de la lista de verificacién. ‘

Anexos. Listas de Verificacion de Requisitos y
- 4 Condiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo

para Confratacion de Bienes y Servicios de
acuerdo con la actividad contratada.

e  Anexo 1. TRABAJO EN ALTURAS.

CUMPLE
No. REQUERIMIENTO OBSERVACIONES
Sl | NO

Entrega y firma de recibido del instructivo de
requisitos y condiciones de contratacién de
bienes y servicios de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Listado de nombres y nimeros de cédula de
trabajadores del contratista y/o subcontratistas,
ya sean trabajadores permanentes y
2 ocasionales que van a desarrollar actividades
de trabajo en alturas.

Registro del ultimo pago de la entidad promotora
de salud (EPS), administradora de fondos de
3 Pensiones (AFP) y administradora de riesgos
laborales ARL en el nivel de riesgo
correspondiente.

Documentos de persona SST para supervisar
trabajos de obras civiles de minima, menor y
4 mayor cuantia que ejecute tareas de alto riesgo;
Diploma de estudios (técnico, tecnélogo,
profesional o especialista con licencia en SST
vigente), certificado de curso de 50 o 20 horas
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del SG-SST, certificados de coordinador de
alturas, supervisor de espacios confinados y
administrador de espacios confinados, segln
corresponda

Copia del certificado de aptitud médico
ocupacional vigente para trabajo en alturas
menor a un afo.

Certificacion del % de cumplimiento de
impiementacion de los estandares minimos de
seguridad (mayor a 85%) emitido por la ARL a
la cual esta afiliado el contratista y/o certificado
de la persona con licencia vigente en salud
ocupacional o afines. Los criterios de evaluacion
de los estadndares minimos de seguridad y salud
en el trabajo deben estar acorde al No.
trabajadores y nivel del riesgo (Resolucion 0312
del 13 de febrero del 2019)

Certificados de conformidad vigentes de
equipos de proteccion contra caidas, sistema de
acceso y barreras para trabajo en alturas, del
contratista.

Formatos de inspeccion preoperacional vy
técnicas (anuales) de equipos de proteccion
contra caidas, sistema de acceso y barreras
para trabajo en alturas, del contratista.

I Hojas de vida de los sistemas de acceso

(escaleras, andamios y/o elevadores de
personas manlift, etc.) usados en ia actividad de
alturas.

10

1

12

13

14

15

Fichas técnicas de elementos de proteccion
personal acordes a la actividad a ejecutar.

Formato de entréga e inspeccién de elementos

de proteccion personal por parte del contratista.

| Certificados de entrenamiento pa_raTrab_ajo en |

alturas  segun  corresponda;  Trabajador
autorizado 32 horas o Reentrenamiento
sectorial 8 horas.

| Programa de trabajo en alturas bajo Resolucion

vigente.

Procedimiento para la atencion y rescate en

alturas acorde con la actividad a ejecutar.

| Certificado de entrenamiento como Coordinador

de trabajo en alturas 80 horas o Actualizacion

| de Coordinador de Alturas de 16 horas bajo

Resolucién vigente, y certificado de curso de 50
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o 20 horas del SG-SST, de la persona que
coordina el trabajo en alturas.

16

Disponer del permiso de trabajo debidamente
diligenciado y firmado por el SST y
trabajadores ejecutores de la actividad del
contratista.

17

Disponer del ATS (Analisis de Trabajo Seguro)
por cada permiso de alturas presentado,
debidamente diligenciado y firmado por el SST
y trabajadores ejecutores de la actividad del
contratista.

18

Listado de las sustancias quimicas a utilizar
durante la ejecucion de la actividad contratada.

19

Fichas / Hojas de seguridad de sustancias
quimicas utilizadas en la actividad contratada.

Anexo 2. OBRAS CIVILES.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Si

NO

OBSERVACIONES

Entrega y firma de recibido del instructivo de
requisitos y condiciones de contratacion de
bienes y servicios de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Listado de nombres y numeros de cédula de
trabajadores del contratista y/o subcontratistas,
ya sean trabajadores permanentes y ocasionales
que van a desarrollar actividades de obra civil.

Registro del ultimo pago a !a entidad promotora
de salud (EPS), administradora de fondos de
Pensiones (AFP) y administradora de riesgos
laborales ARL en el nivel de riesgo
correspondiente.

Copia del certificado de aptitud medico
ocupacional vigente.

Certificacién del % de cumplimiento de
implementacién de los estandares minimos de
seguridad (mayor a 85%) emitido por fa ARL a la
cual esta afiliado el contratista y/o certificado de
la persona con licencia vigente en salud
ocupacional o afines. Los criterios de evaluacion
de los estandares minimos de seguridad y salud
en el trabajo deben estar acorde al No.
trabajadores y nivel del riesgo (Resolucién 0312
del 13 de febrero del 2019)
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Diligenciamiento de! formato de entrega e
inspeccién de elementos de proteccién personal
por parte del contratista.

Documentos de persona SST para supervisar
trabajos de obras civiles de minima, menor y
mayor cuantia que ejecute tareas de aito riesgo;
Diploma de estudios (técnico, tecndlogo,
profesional o especialista con licencia en SST
vigente), certificado de curso de 50 o 20 horas del
SG-SST, certificados de coordinador de alturas,
supervisor de espacios confinados Y
administrador de espacios confinados, segln
corresponda.

Fichas técnicas de elementos de proteccion
personal acordes a la actividad a ejecutar.

Si requiere realizar labores de altura que
ocasione la suspension y/o desplazamiento, en el
que se vea expuesto a un riesgo de caida, mayor
a 2.0 metros, con relacién del plano de los pies
del trabajador al piano horizontal inferior mas
cercano a &l debera cumplir con todos los
requisitos aplicables para trabajo en alturas del
numeral 1, de este documento.

10

“Listado de las sustancias quimicas a utilizar
durante la ejecucién de la actividad contratada.

12

Fichas / Hojas de seguridad de sustancias
quimicas utilizadas en la actividad contratada.

13

Entrega del formato diligenciado por parte del
contratista de la inspeccion del cierre de la
actividad.

«  Anexo 5. TRABAJOS ELECTRICOS.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Sl

NO

OBSERVACIONES

Entrega y firma de recibido del instructivo de
requisitos y condiciones de contratacion de bienes
y servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Listado de nombres y numeros de cédula de
trabajadores del contratista y/o subcontratistas, ya
sean trabajadores permanentes y ocasionales que
van a desarrollar actividades de intervencion
eléctrica.

Registro del (iltimo pago a la entidad promotora de
salud (EPS), administradora de fondos de
Pensiones (AFP) y administradora de riesgos

64



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
INVITACION PUBLICA No. 20 DE 2024

laborales ARL en el nivel de riesgo
correspondiente.

Documentos de persona SST para supervisar
trabajos de obras civiles de minima, menor y
mayor cuantia que ejecute tareas de alto riesgo;
Diploma de estudios (técnico, tecndlogo,

4 profesional o especialista con licencia en SST

vigente), certificado de curso de 50 o 20 horas del

SG-SST, certificados de coordinador de alturas,

supervisor de espacios confinados y administrador

de espacios confinados, segun corresponda.

Copia del certificado de aptitud médico
ocupacional vigente.

Certificacion del % de cumplimiento de [
implementacién de los estandares minimos de
seguridad (mayor a 85%) emitido por fa ARL a la
cual esta afiliado el contratista y/o certificado de la
6 persona con licencia vigente en salud ocupacional
o afines. Los criterios de evaluacién de los
estandares minimos de seguridad y salud en el
trabajo deben estar acorde al No. trabajadores y
nivel del riesgo (Resolucidon 0312 dei 13 de febrero
del 2019)

Procedimiento para la atencién y rescate de
emergencia por descargas eléctricas.

Programa o procedimiento para trabajos con
8 intervencion eléctrica bajo lineamientos de la
resolucién 5018 de 2019.

Fichas técnicas de elementos de Broteccién
personal acordes a la actividad a ejecutar.

Designar un jefe de trabajo quien sera el |
responsable de recibir el equipo o instalacién a
1 intervenir en las condiciones operativas definidas
| y aprobadas, definir sefializacién y demarcacion
en el jugar de trabajo.

Protocolo o instructivo de bloqueo de eﬁe_rgias
peligrosas, establecido por el contratista.

Disponer del certificado de CONTE de acuerdo la
13 actividad a realizar, para las personas autorizadas
a realizar las intervenciones eléctricas.

Disponer del permiso de trabajo eléctrico con los |
lineamientos de Ila Resolucion 5018/2019,

14 debidamente diligenciado y firmado por el SST y

trabajadores autorizados en la actividad del

contratista.

15 | Disponerdel ATS (Anélisi_s de Trabajo Seguro) por |
cada permiso eléctrico presentado, debidamente | |
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diligenciado y firmado por el SST y trabajadores
autorizados en la actividad del contratista.

Sirequiere realizar labores de altura que ocasione
la suspension y/o desplazamiento, en el que se
vea expuesto a un riesgo de caida, mayor a 2.0
16 metros, con relacién del plano de los pies del
trabajador al plano horizontal inferior mas cercano
a él debera cumplir con todos los requisitos
aplicables para trabajo en alturas del numeral 1,
de este documento.

17 Listado de las sustancias quimicas a utilizar
durante la ejecucion de la actividad contratada.

Fichas / Hojas de seguridad de sustancias
18 - " -
quimicas utilizadas en la actividad contratada.

DESCRIPCION PUNTAJE

El proponente acredita el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos del INSTRUCTIVO DE
CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL HABILITA
TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES |
Y SERVICIOS, en especial los solicitados anteriormente.

El proponente acredita parcialmente o no acredita
con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
INSTRUCTIVO DE CONDICIONES EN NO HABILITA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS, en especial
los solicitados anteriormente.

C. CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES MINIMOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (HABILITA/
NO HABILITA)

El contratista debera anexar el certificado de cumplimiento de [a Implementacién de los Estandares Minimos de Seguridad
y Salud en el Trabajo (Resolucién 0312 del 13 de febrero del 2019); en donde indique el porcentaje del cumplimiento, el
cual debe ser mayor a 85% (Aceptable), en caso de tener un porcentaje inferior a 85% sera considerado sin excepcion
alguna como causal de rechazo de la oferta presentada y quedara automaticamente inhabilitada su propuesta. Este
certificado debe ser emitido por parte de la ARL en donde el contratista esté afiliado y/o por un profesional con licencia
vigente en salud ocupacional o afines (la cual debe acreditar contar con licencia vigente en salud ocupacionatl). El nimero

de criterios evaluados en los estdndares minimos de seguridad, deben estar acorde con el nimero de trabajadores y nivel
de riesgo segun lo establecido en la Resolucién 0312 de 2019.

El certificado debe tener fecha de vigencia de maximo de un (1) afic anterior, contado a partir de la fecha de cierre de la
invitacion.

DESCRIPCION PUNTAJE ‘

Acredita el cumplimiento de los estandares minimos en
| seguridad y salud en el trabajo con una calificacion igual o
mayor al 85% y acredita adicional la totalidad de los HABILITA |
requisitos establecidos en este item | |
| No acredita el cumplimiento de los estandares minimos en
seguridad y salud en el trabajo o acredita un cumplimiento ‘
menos al 85% y No acredita adicionat la totalidad de los NO HABILITA
requisitos establecidos en este item.
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D. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PERSONAL (HABILITA / NO HABILITA)

Para acreditar las caracteristicas técnicas del personal, el proponente debera adjuntar fotocopia de las tarjetas
profesionales cuando apliquen estas, con su respectiva certificacién de habilidad actual (ejemplo, certificado COPNIA,
CONSEJO PROFESIONAL DE LA ARQUITECTURA, CONTE, Consejo Superior de la Judicatura etc.) y demas
documentos que certifiquen las competencias (Ejemplo diplomas o actas de grado, licencias, cursos de altura) y resumen
de hoja de vida en el formato de la funcion pablica para persona natural y los respetivos soportes adicionales que apliquen

para el cumplimento de los requisitos para cada uno de los perfiles requeridos a continuacién.

Descripcidn [;er:::::::g? Fon‘r;:'clén Experiencia Experiencia
del Cargo Minima Profosional General Especifica
Director de Obra en
Minimo 3 de
contratos de
Construccién para
15 afios Edificaciones
) desde la publicas o privadas,
Un (1) Arquitecto expedicion con un area
Directorde 20% ylo Iréggrlero | de la intervenida superior a
Obra . matricula 2026 M2 y cuya
profesional | sumatoria de
presupuesto sea
superior al 100% del
valor del presupuesto
) oficial
I Residente de Obra
en Minimo 3 de |
contratos de
Construccién para
Edificaciones
10 afios publicas o privadas,
Un (1) Arquitecto desd«_a _Ia . conun area .
Residente de 100 % y/o Ingeniero expedicién intervenida superior a
i dela 2026 M2 y cuya
Obra il matricula sumatoria de
profesional presupuesto sea
superior al 100% del
| valor del presupuesto
| oficial, y experiencia
en disefios
o arquitectonicos
T - Residente Eléctrico |
en Minimo 2 de
contratos de |
Ingeniero 5 afios Consf(rucci.én para
Un (1) Eléctrico desdge la E.dlﬁcamo‘nes
Residente 50 % Electricista ex%eedl'gié” p"‘b'(':%isfnp;r‘ézdas'
Eléctrico y/o de matricula intervenida superior a
Sistema profesional 2026 M2 y cuya

sumatoria de
presupuesto sea
superior al 100% del
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valor del presupuesto
oficial

Ingeniero Profesional de
Ingustrial Seguridad Industrial
Ingeniero, 5 afios y Salud en el Trabajo
Un (1) Cavil gon desde Ja ggn(;?ﬁtr:itlgfl 370
: Posgrado en | expedicién e
0,
Industrial y matricula S .
Salud profesional publicas o p,rlvadas, |
Ocupacional ] T Rt |
/o a Fines intervenida superior a
L y 2026 M2
Profesional
@g‘gﬁ:;zl 10 afios Profesional
Un (1) profesionél desdg la Ambiental en
Profesional 20 % en Ingenieria | expedicion Proyecto_s’ de
. de la Construccion de
Ambiental con . ) .
Postgrado matrlgula E_dlﬁcac:ones
Ambiental profesional publicas o privadas
y/o afines
Un (1 Profesional . .
Profes(io)nal 100 % Social o Profesional Profesional
Social afines Gradl_Jado . Grad_uado
dsesggfa | Maestro de Obra en
Un (1) = ‘ Proyectos de
Maestro de 100 % Magst’::g . ex%eed;glon Construccion de
Obra matricula Edificaciones
, profesional publicas o privadas |

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PERSONAL PUNTAJE
Ei proponente cumple con la totalidad de los perfiles y HABILITA
requisitos anteriormente mencionados.
[El proponente No cumple o cumple parcialmente con la I NO HABILITA

totalidad de
mencionados

los perfiles y

requisitos anteriormente

E. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (HABILITA / NO HABILITA)

El oferente debe adjuntar la plantilla de los Analisis de Precios Unitarios (APUs) de los items que apliquen para el contrato,
referente a lo expuesto en el ANEXO TECNICO 3, Los APUs deben realizarse dando uso al FORMATO DE ANALISIS
DE PRECIOS UNITARIOS 'APUs' PARA PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA FiSICA (F-14-3-5), técnico se pueden
agrupar cantidades de obra necesarias para facilitar el seguimiento al proyecto, precios unitarios y demas elementos
necesarios para su planeacion y ejecucién.

Enlace: https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-3-5.xIsx

DESCRIPCION PUNTAJE

Adjunta los APUs con las caracteristicas establecidas HABILITA
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No adjunta los APUs con las caracteristicas establecidas NO HABILITA

F. PROGRAMACION DE OBRA Y CURVA S (HABILITA / NO HABILITA)

El oferente debe adjuntar la programacion de obra de los items que apliquen para el contrato, referente a lo expuesto en
el Anexo Técnico — Oferta Econdmica, en un programa de control tales como Project, primavera, Kanta, etc...

La programacion de obra debera ser entregada en el método de Diagrama de Barras o Grafico de Gantt, en donde como
minimo debera contener la siguiente informacion:

. Ruta Critica

o  Duracion en Dias

Fecha de Inicio

Fecha de Terminacién

Curva S (Debera coincidir con la oferta econémica incluyendo Costos Directos e Indirectos para cada uno de
los Items que hacen parte del Anexo Técnico ~ Oferta Econémica)

* Actividades Predecesoras

e  Actividades Sucesoras

CONDICIONES DEL VALOR DE [xé?sm'rsﬂmm | ponperacion puTos)

El oferte Adjunta la programacion de la totalidad de los
ftems contenidos en el Anexo Técnico — Oferta

Econémica, en Diagrama de Gantt en cumplimiento total HABILITA
de los items requeridos

El oferte No Adjunta la programacion de la totalidad de

los ltems contenidos en el Anexo Técnico — Oferta NO HABILITA

Econdmica, en Diagrama de Gantt en cumplimiento total
de los items requeridos

G. EXPERIENCIA GENERAL (HABILITA / NO HABILITA)

Para acreditar la Eexperiencia General del proponente, se deberan adjuntar maximo tres (3) certificaciones de contratos
de obra culminados, cuyc objeto, esté relacionado con Construccién de Edificaciones Publicas y/o Privadas, cuya
sumatoria sea superior expresada en SMMLV sea superior al 100 % del presupuesto Oficial de la presente invitacion, y
ejecutados dentro de los ultimos (15) afios, contados a partir de la fecha de |a fecha de cierre de la presente invitacion.
Una (1) de las certificaciones, debe establecer que el area intervenida fue mayor a 2026 M2 (metros cuadrados)

Los contratos, deberan estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP) y se deben sefialar en el documento
RUP que contratos hacen parte de la experiencia general, y deberan cumplir con al menos dos (2) de ios siguientes
codigos de las actividades economicas del Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC asi:

Segmento | Familia | Clase | Producto DESCRIPCION
72 10 15 00 Servicios de Apoyo para la Construccion
72 12 14 00 Servicios de Construccién de Edificios Publicos
Especializados
72 14 15 00 Servicios de Preparacién de Tierras
72 | 15 14 00 Servicios de Construccién de Recubrimientos de Muros
72 15 15 00 Servicios de Sistemas Eléctricos 1|
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72 15 24 00 Servicios de Montaje e Instalacién de Ventajas y Puertas
81 10 15 00 Ingenieria Civil y Arquitectura

Condiciones que deben cumplir las certificaciones:

Para el caso de Consorcio o Uniones Temporales, la experiencia general y especifica podra ser acreditada de manera
colectiva o aportada por uno solo de los consorciados, y el valor total acreditado sera la sumatoria de la experiencia
proporcionada. Solamente sera admitida la certificacién de cumplimiento expedidas por la entidad que haya contratado
directamente el servicio.

En caso de presentar certificaciones de caracter privado, el oferente debe anexar adicionalmente la certificacién de la
Licencia de Construccion en donde se evidencie que el oferente es el ejecutor directo o constructor responsable del
proyecto a certificar, evidenciando en dicho documento el &rea minima requerida en la presente invitacién publica.

NOTA: Las certificaciones incorporadas en la OFERTA deben contener como minimo, la siguiente informacion.

. Datos generales del contratante (Nombre o razén social, direccion, Teléfono, correo electrénico del contratante).

. Plazo de ejecucion

. Objeto del contrato.

. Valor

. Fecha de Expedicién

. Firma del funcionario competente

. Cumplimiento a satisfaccién del objeto

La certificacion que acredite experiencia en forma asociativa como unién temporal o consorcio debera ser presentada por
cada uno de los miembros de la figura asociativa y el valor se tomara del porcentaje correspondiente. Solamente sera
admitida la certificacién de cumplimiento expedidas por la entidad que haya contratado directamente el servicio

Solamente seran admitidas las certificaciones de cumplimiento expedidas por la entidad que realizé la contratacién
respectiva. No se tendran en cuenta auto certificaciones, ni copias de minutas de contratos, ni actas de liquidacion, ni
certificaciones con mala calificacién del servicio.

H. EXPERIENCIA ESPECIFICA (300 PUNTOS)
Para acreditar la experiencia especifica del proponente, SE TOMARAN LOS CONTRATOS APORTADOS COMO
EXPERIENCIA GENERAL, por lo cual se tendrén en cuenta los siguientes criterios:

. Una (1) certificacion que debe tener como objeto la construccién de Edificaciones Publicas y/o o Privadas y
debera ser superior el 50% del presupuesto Oficial Estimado para el presente proceso de invitacion

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LOS PROPONENTES PONDERACION

El proponente acredita una certificacién cuyo objeto esta relacionado
con la construccion de Edificaciones Publicos o Privadas y el valor
superior al 50% del Presupuesto Oficial Estimado para el presente
! proceso de invitacién.

100 Puntos
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El proponente no acredita una certificacion cuyo objeto esta
relacionado con la construccion de Edificaciones Publicos o Privadas
y el valor no superior al 50% del Presupuesto Oficial Estimado para
el presente proceso de invitacion.

0 Puntos

. Una (1) certificacién que debe tener como objeto la construccién de Edificaciones Pblicos o Privados con un
area intervenida superior a los 2026 M2.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LOS PROPONENTES PONDERACION

El proponente acredita una certificacion que debe tener como objeto
la construccién de Edificaciones Publicas y/o Privadas con un drea 100 Puntos
intervenida superior a los 2026 M2.

El proponente no acredita una certificacién que debe tener como
objeto la construccion de Edificaciones Publicas Y/o Privadas con un 0 Puntos
area intervenida superior a los 2026 M2.

. Una (1) certificacién en donde se evidencia la Ejecucion de Dotacién de Mobiliario para Edificaciones Publicas
y/o Privadas.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LOS PROPONENTES PONDERACION
El proponente acredita una certificacién en donde se evidencia la
Ejecucién de Dotacién de Mobiliario para Edificaciones Publicas y/o 100 Puntos
Privadas.

El proponente no acredita una certificacién en donde se evidencia la
Ejecucién de Dotacion de Mobiliario para Edificaciones Publicas y/o 0 Puntos
Privadas.

Condiciones que deben cumplir las certificaciones:

Para el caso de Consorcio o Uniones Temporales, la experiencia general y especifica podra ser acreditada de manera
colectiva o aportada por uno solo de los consorciados, y el valor total acreditado sera la sumatoria de la experiencia
proporcionada.

En caso de presentar certificaciones de caracter privado, el oferente debe anexar adicionalmente la certificacion de la |
| Licencia de Construccion en donde se evidencie que el oferente es el ejecutor directo o constructor responsable del
proyecto a certificar, evidenciando en dicho documento el area minima requerida en la presente invitacién publica.

contratante).

Plazo de ejecucion
Objeto del contrato.
Valor

Fecha de Expedicién

|
NOTA: Las certificaciones incorporadas en la OFERTA deben contener como minimo, la siguiente informacién. |
|
|
[
|
|

1
‘ e Datos generales del contratante (Nombre o razon social, direccién, Teléfono, correo electrénico del
|
|
i
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®  Firma del funcionario competente
e Cumplimiento a satisfaccién del objeto

La certificacién que acredite experiencia en forma asociativa como unién temporal o consorcio debera ser presentada por
cada uno de los miembros de la figura asociativa y el valor se tomara del porcentaje correspondiente. Solamente seré
admitida la certificacion de cumplimiento expedidas por la entidad que haya contratado directamente el servicio.

Solamente seran admitidas las certificaciones de cumplimiento expedidas por la entidad que realizé la contratacion
respectiva. No se tendran en cuenta auto certificaciones, ni copias de minutas de contratos, ni actas de liquidacién, ni
certificaciones con mala calificacién del servicio.

I VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA (MAXIMO 110 PUNTOS)

El valor de la propuesta u oferta tendra un puntaje de cincuenta puntos, los cuales se otorgaran de la
siguiente manera.

‘ CONDICIONES DEL VALOR DE LA OFERTA PONDERACION
ECONOMICA (PUNTOS)
Primer lugar a la oferta que presente el primer menor 110 |
| valor.
Segundo lugar a la oferta que presente segundo menor 90
valor:
| Tercer lugar a Ia oferta que presente tercer menor valor: | 50

La oferta econdémica;

Debera incluir todos los costos directos e indirectos en que incurrira en futuro contratista para la prestacion
del servicio o suministro u obra (el que corresponda segln sea el caso).

»  Deber4 incluir todos los costos, impuestos contribuciones y demas valores e impuestos que se
desprendan del objeto de la invitacion.

¢ Debera discriminar el valor de la oferta antes de I.V.A., el valor y el porcentaje correspondiente al
LV.A.y el valor total de la propuesta incluido el I.V.A.

*  Debera justificar con norma de caracter legal la aplicacion del I.V.A., sus porcentajes, variaciones,
exclusiones o exenciones.

* Debera discriminar los precios unitarios para cada uno de los items que conforman el

presupuesto oficial del proyecto.

Ademas de lo anteriormente descrito, debe relacionar:

ITEM: Identificacion numérica ascendentes de los productos solicitados por la UNAD.

PRODUCTO: Descripcién especifica del elemento, producto o servicio solicitado por la UNAD

CANTIDAD: Numero de elementos, productos o servicios solicitados por la UNAD

PRECIO UNITARIO: Costo presentado por el oferente para cada elemento, producto o servicio

solicitado por la UNAD. Este costo debe ser presentado sin centavos.

¢ PRECIO TOTAL SIN IVA: Es la multiplicacién entre la cantidad por el precio unitario. Este costo
debe ser presentado sin centavos.

= VALOR DEL IVA POR PRODUCTO: Impuesto al valor agregado aplicado al precio total sin 1.V.A.

» PRECIO TOTAL POR PRODUCTO: Es la suma de Precio Total Sin IVA mas el Valor del [VA por
producto. Este costo debe ser presentado sin centavos.

* PRECIO TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO IVA (EN LETRAS SIN CENTAVOS): Es el valor total
de la oferta en letras discriminando el valor de la oferta, el impuesto del IVA y el valor total. El
precio debe ser presentado sin centavos.
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» Encaso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta debera indicar los
porcentajes correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del
porcentaje total contratado, para los fines tributarios correspondientes de acuerdo con las
indicaciones del Ministerio de Educacion Nacional. En caso de que no vengan discriminados
estos datos, la oferta econdémica se tendra como no habilitada, en razén a que no cumple con un
requerimiento propio del Ministerio de Educacion Nagcional.

¢ En caso de existir diferencia, en la oferta frente lo dispuesto en letras y nimeros, esta situacién es
causal de RECHAZO O INADMISION DE LA PROPUESTA, toda vez que se entenderia como

una modificacion a la propuesta original presentada, accién que la UNAD no puede admitir.
NOTA

La Universidad solicita presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas
proxima,

El Proponente debera presentar en la Propuesta Econémica y en la Carta de Presentacion de la Propuesta
la discriminacién de los valores correspondientes a impuestos, los porcentajes respectivos a aplicar junto
con su justificacion normativa de caracter legal frente a su aplicacion, ademas de, variaciones, exclusiones
0 exenciones a que haya lugar.

La responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas
proxima es Unica y exclusiva del oferente. La UNAD se abstiene de modificar los calculos presentados por
el oferente, dado que estaria modificando por exceso o por defecto la propuesta presentada, lo cual se
entenderia como una modificacion a la propuesta original presentada, accién que la UNAD no puede realizar
de acuerdo con el numeral “2.6 Solicitud de Aclaraciones a las ofertas”.

La UNAD da por entendido que el oferente al presentar la propuesta correspondiente al presente proceso
de invitacion incluye dentro del valor total de la oferta, todos los impuestos que lleguen a generarse durante
la ejecucion del contrato derivado del presente proceso de contratacion.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente
namero de foliacion. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN
OBJETO DE EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos
que componen la propuesta no debe superar los diez (10) caracteres".

El comité de estudio de las propuestas actuara de acuerdo con el siguiente procedimiento:
Se rechazaran las propuestas cuyo valor global estén por encima o supere el presupuesto oficial.

La propuesta que se encuentre por debajo del 98% del presupuesto oficial, sera considerada como precio
artificialmente bajo y sera rechazada.

Obtendra el mayor puntaje de 110 puntos la oferta que mas se acerque a la media geomeétrica de las ofertas
habiles presentadas, por encima o por debajo incluyendo el presupuesto oficial una vez.

La UNAD se reserva el derecho de verificar durante la evaluacién y hasta la aceptacién la informacién y
soportes que considere convenientes tales como: Certificaciones, copias de los contratos, diplomas,
matriculas profesionales, entre otros.

J.  ASISTENCIA A LA VISITA TECNICA (MAXIMO 120 PUNTOS)

Se entregaran 120 puntos a los oferentes que realicen la visita de obra acorde a lo estipulado en el presente pliego de
condiciones. La visita técnica no es obligatoria, sin embargo, la inasistencia a la misma no es causal para argumentar
desconocimiento de las condiciones reales de la obra, su ubicacion etc. Debera ser realizada por un Ingeniero Civil o
Arquitecto, el cual deberd presentar copia de la matricula profesional, junto con certificado vigente del consejo profesional
que le aplique. Adicionalmente, carta de autorizacion de la persona natural o juridica interesada en el proceso. Al finalizar
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la visita técnica se entregara certificado (dando uso al Formulario N° 5) a los asistentes que cumplan con los requisitos
mencionados, por cada una de las sedes a intervenir, el cual debera ser adjuntado a la propuesta, La visita técnica se
recibird hasta las 10:00 a.m, teniendo en cuenta la fecha establecida en el cronograma de la invitacion y los siguientes
datos de cada centro.

Ibagué (Tolima)

DIRECCION Y | NOMBRE E-MAIL TELEFONO
CIUDAD DIRECTOR
NOMBRE
CENTRO
CEAD José | Transversal 31 | SAMIR joseacevedo@unad.edu.co 317 300 9079
Acevedo y | # 12 - 38 | RADUAM
Goémez Bogota D.C. MENDOZA samir.mendoza@unad.edu.co
MENDOZA
CEAD Carrera 16 No | ORLANDO bucaramanga@unad.edu.co 318716 1123
Bucaramanga | 10 A —21 Barrio | GONZALEZ
Modelo. BONILLA orlando.gonzalez@unad.edu.co
Bucaramanga
(Santander)
CEAD Tunja Calle 18 | GLORIA tunja@unad.edu.co 313 441 9011
Carrera 1 ESPERANZA
HOZMAN gloria.hozman@unad.edu.co
Barrio MORA
Manzanares.
Tunja (Boyacd)
CCAV Pasto Calle 14 No.28- | MONICA pasto@unad.edu.co 320 850 3952
45 MILDRED
QUINTERO
Bombona SALDARRIAGA
CEAD Carrera 10 No. | JUAN CARLOS | girardot@unad.edu.co 317 810 7155
Girardot 36 50 CUADROS .
GOMEZ juan.cuadros@unad.edu.co
Via  Tocaima.
Girardot
(Cundinamarca)
CCAV Transversal 11 | DIEGO facatativa@unad.edu.co 322 201 5240
Facatativa No 5 - 35 este FERNANDO
MEDINA SOTO | diego.medina@unad.edu.co
Portal de La
Maria.
Facatativa
(Cundinamarca)
CEAD | Kra. 5 No 47N- | WILDER popayan@unad.edu.co 311 281 5625
Popayan | 46 YAMILSO
MEDINA wilder.medina@unad.edu.co
(Sede Norte). | ROJAS
Popayéan
(Cauca)
' CEAD Ibague i Calle 34 #9a-26 | OSCAR [ ibague@unad.edu.co [ 301 398 0755
[ ANDRES
‘ B. San Simén | BENAVIDES oscar.benavides@unad.edu.co
| Parte Baja. | pPARRA
|
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UDR Yopal Carrera 15 No. | MARIA DEL | yopal@unad.edu.co 310 563 4509
14-65 ROSARIO DIAZ | maria.diaz@unad.edu.co
OLAYA
(Tr. 18 No. 14-
65)
B. Corocora.
Yopal
(Casanare)
CCAV Puerto | Kilometro 11 | LINA  MARIA | puertocolombia@unad.edu.co 311 281 4276
Colombia Antigua via | MONSALVE
Pradomar — | CASTRO lina.monsalve@unad.edu.co
Salgar. Puerto
Colombia
(Atlantico)
CCAV Quibdé | Cra 2 No. 24-05 | FREDDY quibdo@unad.edu.co 312 585 8799
/ Calle 24 No. 1- | MAYO
27 B Yesca | RENTERIA freddy.mayo@unad.edu.co
Grande Sector
Centro. Quibdé
(Chocd)
CEAD Carrera 45 No. | NELSON medellin@unad.edu.co 311 281 5622
Medellin 55 - 19. | OCTAVIO
Medellin CASAS nelson.casas@unad.edu.co
(Antioquia) ATEHORTUA

CONDICIONES DEL VALOR DE LA
ASISTENCIA A LA VISITA TECNICA

PONDERACION (PUNTOS)

Certificado de Asistencia a Visita Técnica, por

sedes a intervenir

cada una de las sedes a intervenir (10 PUNTOS 120 PUNTOS
por cada Sede)

No presentacion de ninguna certificacion o

certificaciones incompletas de cada una de las 0 PUNTOS

DESEMPATE.

Se escogera la propuesta que presente el mayor de puntaje relacionado con el criterio
experiencia especifica.

Se escogera la propuesta que presente el mayor de puniaje relacionado con el criterio

Asistencia a la visita.

Si persiste el empate, se preferira a la oferta que haya tenido el mayor puntaje en el factor de

valor econémico de la propuesta.
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Si el empate persiste, la Oficina Juridica y de Contratacion realizara un sorteo que definira a quien se
adjudicara el contrato el cual se comunicara a los oferentes previo dia a la publicacién de la adjudicacion
definitiva.

9. CESION Y SUBCONTRATACION.

El CONTRATISTA no podra ceder sus derechos y obligaciones nacidas del Contrato sin el previo consentimiento escrito de
la UNAD. En caso de prescindir de dicho consentimiento, tal cesidén no sera valida ni tendra efectos para las Partes. Ef
CONTRATISTA tampoco podra a su vez subcontratar sus obligaciones bajo el contrato sin el previo consentimiento de UNAD.
Entre la UNAD y el CONTRATISTA no existe relacion laboral alguna; en consecuencia, el CONTRATISTA no podra formular
reclamaciones, solicitar indemnizaciones ni instaurar acciones de cualquier indole contra UNAD.

10. NUMERO MINIMO DE OFERTAS HABILES.

Para la adjudicacion de la presente Invitacién Publica se determina que el ndmero minimo de ofertas habiles sera de un (1)
proponente, por lo tanto, con la existencia de por lo menos un proponente que cumpla con los requisitos técnicos, econémicos
y juridicos la presente sera adjudicada.

11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

En desarrollo del objeto contractual requerido, el proveedor contrae para con la UNAD, las siguientes obligaciones:

1)  El proveedor debe entregar un cronograma o programacion de ejecucion del contrato dando uso al MS Project, esta
programacion se debe actualizar durante la ejecucion del contrato si las actividades o fechas cambian por algun motivo
justificado, todo esto con previa autorizacién y aprobacion por parte del supervisor del contrato.

La elaboracion de la programacion del proyecto es responsabilidad exclusiva del contratista, quien debe prepararla con
detalle y presentarla a la entidad contratante para su aprobacién. Esta programacién debe reflejar con precision la
secuencia de actividades, recursos asignados y restricciones pertinentes, alinedndose con los términos del confrato y
los objetivos del proyecto. La entidad contratante revisara la programacién para garantizar su viabilidad y coherencia
con los requisitos establecidos, permitiendo asi su utilizacién como guia operativa durante la ejecucién del proyecto y
facilitando el seguimiento y control del progreso.
I. Pasos para la elaboracion de la programacién:
Requisitos previos:
- Conocimiento bésico de la metodologia del valor ganado.
- Microsoft Project.
- Datos y detalles del proyecto a planificar.
- Capacitar al personal involucrado en el uso adecuado de Microsoft Project, la metodologia del valor ganado y la gestién
de costos en el proyecto.
1. Crear un nuevo proyecto:

- Abrir Microsoft Project.

- Configurar el proyecto (opciones de moneda, ajustes de tiempo y calendario base del proyecto, excepciones, etc.)
- Seleccionar "Nuevo Proyecto" y proporcionar detalles basicos del proyecto (nombre, fechas de inicioffin, etc.).
Se sugiere guardar el archivo de Microsoft Project con una nomenclatura clara y estandar para facilitar la identificacion
y gestion, por ejemplo: "NombreProyecto_Fechalnicial_FechaFinal_v1.mpp".
2. Definir la estructura de desglose del trabajo (EDTAWBS):
Define las tareas principales del proyecto y desglosa cada una en subtareas mas especificas. Utiliza una estructura
jerarquica para organizar las tareas.

- Establecer las fases, tareas y subtareas principales del proyecto.

- Organizarlas jerarquicamente para representar la estructura del proyecto.
3. Establecer dependencias entre tareas:

- Definir relaciones de dependencia y secuenciacion entre tareas (finalizacién a inicio (FA), inicio a inicio (IA),
finalizacién a finalizacién (FF) o inicio a finalizacién (IF)).

- Asegurarse de reflejar correctamente las relaciones entre las tareas. Configurar estas dependencias en Microsoft
Project para reflejar la secuencia l6gica en la que deben completarse las tareas.
4. Asignar la duracion, recursos y costos:

- Asignar duraciones a cada tarea o fase en funcién de los recursos asignados y la complejidad de la actividad.
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- Asignar recursos necesarios para cada tarea (personal, equipo, materiales, etc.).

- Asignar los costos asociados a cada tarea, considerando mano de obra, materiales, equipos, etc. Dichos costos
deberan corresponder de manera exacta al presupuesto contractual.
1. Seguimiento al progreso del proyecto:
La entidad contratante llevara a cabo el seguimiento del proyecto utilizando como referencia principal la programacion
de obra presentada por el contratista, debidamente aprobada de acuerdo en las condiciones contractuales, la cual se
establecera como la linea base del proyecto. A medida que el proyecto avance, |la entidad contratante se basara en las
actualizaciones de progreso proporcionadas por el contratista, las cuales se realizaran sobre la misma linea base. Esta
practica garantiza una supervisidn continua y precisa del desarrollo del proyecto, permitiendo una evaluacion efectiva
del cumplimiento de los hitos y objetivos establecidos. La colaboracion entre ambas partes asegura una gestién integral
del proyecto, con el fin de alcanzar los resultados deseados de manera eficiente y conforme a lo acordado
contractualmente.
La programacion del proyecto, una vez aprobada, debera actualizarse periédicamente por el contratista conforme al
avance de! proyecto. Esta actualizacion se realizard y presentara en formato digital, utilizando siempre un archivo de
Microsoft Project, y debera presentarse en cada punto de revisién (corte o comité), establecido por la entidad
contratante. Es crucial que esta actualizacion sea completa y refleje con precisidn el progreso real del proyecto, ya que
constituye un requisito indispensable para la revision y aprobacién por parte de la entidad contratante. Solo tras la
aprobacién de la programacion actualizada se procedera a la consideracion del pago correspondiente ai contratista.
1. Crear la linea base del proyecto:
. - Una vez que la programacién inicial esté completa, revisada y aprobada por la entidad contratante, se
establecer4 una linea base para el proyecto. La linea base representa el plan original del proyecto y actia como punto
de referencia para comparar el progreso real.

- Cada una de las programaciones presentadas para seguimiento del progreso del proyecto debera registrar el avance
real de las tareas del proyecto conforme se desarrolla el proyecto. (duracién real, % completado, costo real)

2) Elproveedor debe hacer entrega de los disefios arquitectonicos finales y planos récord en cada uno de los centros
abordados.

3) Elalcance de las actividades a desempefiar para el cumplimiento del contrato se debe ejecutar en las siguientes
edificaciones de la UNAD:

NOMBRE DEL UBICACION (CIUDAD /
CENTRO O LA SEDE MUNICIPIO)
CEAD JOSE
ACEVEDO Y GOMEZ BOGOTAD.C.
y
CEAD BUCARAMANGA
BUCARAMANGA (SANTANDER)
TUNJA
CEAD TUNJA Aol
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SAN JUAN DE PASTO
CCAV PASTO NARIKO,
GIRARDOT
SESLIRARTIO (CUNDINAMARCA)
CCAV FACATATIVA FACATATIVA

(CUNDINAMARCA)

CEAD POPAYAN '?gmgi‘;“
UDR YOPAL (CAYS(;?\I:\JAALRE)
CEAD IBAGUE ('TB;;‘S&E}
CCAV PUERTO PUERTO'COLOMBlA
COLOMBIA (ATLANTICO)
CCAV QUIBDO QUIBDO

(CHOCO)
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

MEDELLIN

CEAD MEDELLIN (ANTIOQUIA)

Realizar las actividades en cada una de las sedes de la UNAD con base a las cantidades unitarias y caracteristicas
técnicas establecidas en el ANEXO TECNICO 4 y 5, de acuerdo con los requerimientos de la UNAD, el cual se
deberd tener en cuenta para la ejecucién del objeto contractual.

El proveedor debe usar el Formato Detalles de Avance, Cantidades y Costos Unitarios de Obra F-14-3-2 (Enlace:
hitps://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-3-2 xIsx), para cada uno de los cortes, especificando las
cantidades de cada corte. En caso de que existan [TEM NO PREVISTOS en el corte, cada uno de estos debe ser
soportado con su respectivo Analisis de Precio Unitario dando uso al Formato de Analisis de Precios Unitarios
‘APUs' Para Procesos De Infraestructura Fisica F-14-3-5 (Enlace:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-3-5.xIsx).

El proveedor debe allegar las memorias de célculo respectivas en el formato F-14-3-6 Formato de Memorias de
Calculo para Cortes de Obra (Enlace: https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-3-6.xIsx)

El proveedor en cada uno de los centros donde ejecuté el contrato al terminar debera hacer firmar por parte de la
direccién o de algun funcionario de la UNAD designado por el director, el Formato De Certificacion De Ejecucion
De Actividades De Mantenimientos Y/O Adecuaciones F-14-1-21 (enlace:
https.//sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-1-21.docx).

Eil proveedor debe dar uso al Formato de Acta de Reunioén y Seguimiento Comité Técnico de Obra F-14-3-4 (Enlace:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-3-4.docx), para registrar los resultados de las reuniones
donde se tomen decisiones claves para la ejecucidn del proyecto.

El proveedor debera hacer uso del Formato Acta de Terminacion y Entrega Final de Obra F-14-3-1 (Enlace:
hittps://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-3-1.xlIsx), al haber terminado la obra y realizar la entrega
oficial de la misma al supervisor del contrato.

El proveedor en cada uno de los cortes de pago debe entregar un informe con fotografias utilizando el Formato
Informe Parcial de Actividades para Contratos de Infraestructura Fisica F-14-1-17 (enlace:
https://sig.unad.edu.co/documenios/sgc/formatos/F-14-1-17.docx), este informe se puede complementar con otros
informes, estudios técnicos y/o documentos entregables que evidencien la ejecucién del contrato, asi como lo
documentos anexos aplicabies solicitados en los diferentes numerales del formato.

El contratista debera estar dispuesto a recibir de manera presencial o virtual revisiones al cumplimiento de su
gestion ambiental, las cuales se realizaran dando uso al formato F-6-3-1 Formato de Evaluacién de Gestion
Ambiental a Proveedores (Enlace: https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-6-3-1.docx) y revisiones al
cumplimiento de su gestién en seguridad y salud en el trabajo, las cuales se realizaran dando uso al formato F-14-
1-27 Formato de Control de Informacion de Seguridad para Contratistas de Infraestructura Fisica (Enlace:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-1-27 . xlsx).

De manera complementaria, para cada corte de pago el proveedor debe anexar segun solicitud, los documentos
dispuestos en el Formato de Seguimiento de Cortes y Pagos a Contratos de Infraestructura Fisica F-14-1-8 (Enlace:
hitps://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-1-8.xlsx), pestafia 1 (que apliquen).

En caso que dentro de la obra se realice dotacién o suministro de algun elemento inventariable (Ejemplo: aires
acondicionados, elecirodomésticos, basculas, paneles de control, UPS, muebles, eic.), el proveedor debera
diligenciar y entregar en cada corte que se haya realizado dicho suministro, el Formato para |dentificacién de
Elementos Inventariables en Contratos de Infraestructura  F-14-1-5 (Enlace:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-1-5.xIsx), documento que servira como anexo de la factura
de ese corte, con soporte de las fichas técnicas de cada elemento; De igual forma debera hacer firmar por parte de
la direccién o de algun funcionario de la UNAD designado, el Formato De Certificacién De Recepcidén De Suministros
F-14-1-20 (enlace: https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-1-20.docx).

79



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
INVITACION PUBLICA No. 20 DE 2024

14) Para cada corte de pago el proveedor debe anexar los documentos que apliquen dispuestos en el Formato de
Aspectos Técnicos, Administrativos y Contables de Contratos de Infraestructura F-14-1-9 (Enlace:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-1-9.xlsx).

15) En cumplimiento a las directrices del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabgjo se debe dar cumplimiento a los
requisitos que apliguen del INSTRUCTIVO DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS  1-5-6-5 (Enlace:
hitps://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/I-5-6-5.pdf), a los siguientes capitulos:

“3.2. Supervisor del contrato;

Es el representante designado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD o el HSE contratado por el
contratista podra efectuar el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del contrato quien tiene, entre otras, las siguientes
funciones:

¢ Realizar la entrega al contratista del instructivo de requisitos y condiciones de contratacién de bienes y servicios de
seguridad y salud en el trabajo y diligenciar la evidencia del recibido.

¢ Solicitar al contratista la certificacion por escrito firmada por la persona con quien se firmoé el contrato, en donde
indique que cumple los requisitos en seguridad y salud en el trabajo: Induccién, capacitacién, identificacién de peligros,
plan de prevencién, preparacion y respuesta ante emergencias.

e Incluir en los términos de referencia, en los estudios previos y en los estudios de mercado (cuando éstos Gltimos
procedan) la obligacién a cargo del contratista consistente en “Dar cumplimiento a la Politica, lineamientos y normas
establecidos en ef Sistema de Gestioén de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y las que regulen la materia y se expidan

durante el plazo de ejecucién”, con el propdsito de que la misma sea incorporada en la minuta contractual para asegurar
su cumplimiento efectivo.

» Garantizar que la empresa contratada cumpla con las disposiciones del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en
el Trabajo acorde a la normatividad vigente

e Apiicar las LISTAS DE VERIFICACION DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO PARA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS de acuerdo con la actividad contratada que se
encuentran como anexos en este mismo documento.

¢ Disponer de las evidencias de cumplimiento de todos los requisitos de contratacion aplicables a la actividad que va a
desarrollar.

e Conocer y entender el contenido de este instructivo y velar por el cumplimiento de este.

= Verificar que todo el personal contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales que se
encuentra laborando, cuente con la afiliacion vigente al sistema general de seguridad social de Colombia, mediante
certificaciones que para el efecto le allegue el contratista (certificacién de parafiscales o planillas de pagos).

e Ejercer la autoridad de suspender parcial o total la actividad por incumplimiento de las normas de seguridad y salud
en el trabajo.

e Para supervisar el cumplimiento de requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo, debe contar con el curso virtual
gratuito de 50 horas de capacitacién obligatoria sobre el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
(Decreto 1072/2015 articulo 2.2.4.6.35).

e Para supervisar actividades de trabajo en alturas, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia — UNAD, debe
disponer de un coordinador de trabajo en alturas, certificado en la norma de competencia laboral vigente para trabajo
en alturas (Resolucion 4272 del 27 de diciembre el 2021.
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¢ En caso en que el contratista ingrese sustancias quimicas al establecimiento, debe verificar que las sustancias estén
etiquetadas y en envases adecuados para tal fin.

e La lista de verificacion diligenciada y los soportes de la verificacién deben estar en el expediente contractual.

3.4. LIDER HSE OPERATIVO DE OBRA CIVIL

Cuando se realice un contrato de obra civil (Obra civil de mantenimiento, reforzamiento estructural, construccion nueva)
de minima, menor y mayor cuantia se debe exigir al contratista que tenga alguna de las siguientes aiternativas:

* Un profesional que cuente con formacién en seguridad y salud en el trabajo; que ademas tenga licencia vigente en
salud ocupacional o en seguridad y salud en el trabajo, aprobado y certificado el curso virtual de 50 horas de
capacitacion obligatoria sobre el Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo, (Decreto 1072/2015 articulo
2.2.4.6.35)., con experiencia laboral certificada con relacion al objeto contractual y contar con el curso de coordinador
de trabajo en alturas si se realiza tarea que implique trabajo de alto riesgo.

e Tecnologo en higiene y seguridad industrial, u otras especialidades tecnolégicas con licencia en salud ocupacional o
seguridad y salud en trabajo, o que tengan relacion con el objeto del contrato, aprobado y certificado el curso virtual de
50 horas de capacitacion obligatoria sobre el Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo, (Decreto
1072/2015 articulo 2.2.4.6.35).Debera acreditar experiencia laboral y contar con el curso de coordinador de trabajo en
alturas si se realiza tarea que implique de alto riesgo.

e Tecnico en cualquier especialidad que tenga relacion con el objeto del contrato. Con licencia en salud ocupacionat o
en seguridad y salud en trabajo, curso virtual del SGSST de 50 (horas). Debera acreditar una experiencia laboral. y
contar con el curso de coordinador de trabajo en alturas si se realiza tarea que implique de alto riesgo.

Las funciones que tendrd a cargo esta persona mientras realicen la supervisién seran:

e Conocer, hacer extensivo al equipo de trabajo y cumplir con el instructivo

e Garantizar que los sistemas y equipos de proteccion contra caidas, cumplan con los requerimientos normativos.

e Asegurar que se realice la firma de los respectivos permisos de trabajo de alturas y espacio confinado.

e Tener ATS (Anélisis de Trabajo Seguro) debidamente diligenciado, socializado y firmado por el HSE y contratistas.

e Inspeccionar y verificar que sus trabajadores cumplan con los requisitos y normas de seguridad antes, durante y
después de la actividad contratada.

e Garantizar la entrega, reposicion, inspeccién de los elementos de proteccién personal que cumplan con los requisitos
legales vigentes aplicables.

e Guiar e instruir a sus trabajadores en materia de seguridad y salud en e! trabajo mediante metodologias apropiadas
en la ejecucion de la labor garantizando que no ocurran accidentes y eventos que afecten la terminacién oportuna del
trabajo, asi como falios en la operacién de la universidad.

e Detener un trabajo hasta tanto no garantice la empresa contratista o subcontratista que las condiciones minimas de
seguridad se cumplen en el trabajo.

e Debe reportar accidentes de trabajo a la empresa contratista y a la Administradora de Riesgos Laborales - ARL a la
cual estan afiliados los contratistas o subcontratistas.

3.5. Sanciones por incumplimiento de las normas y disposiciones de Seqguridad Industrial;
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En el evento que ocurra alguna deficiencia, dafio o accidente por la falta de adopcién de medidas de seguridad industrial,
el contratista debera asumir por su cuenta y riesgo las consecuencias que se deriven de ello, de igual forma el
incumplimiento a las normas y disposiciones establecidas y definidas en este instructivo constituiran infraccién grave a
las obligaciones contraidas por el contratista, estando facultada ta Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD,
para tomar las medidas correctivas que sean del caso como son:

e Suspensién temporal del trabajo: Segun lo evidenciado, una suspension temporal seré aquella donde se retire de la
obra o sitio de trabajo al contratista y sus empleados por un lapso de tiempo, en el cual se busca poder reevaluar las
condiciones de trabajo, identificar las fallas y corregirlas, ademas de sugerir nuevas estrategias, ante lo cual el
contratista y sus empleados deben acatar y estar totalmente de acuerdo, esto con el fin de no retrasar los trabajos
generados y afectar la operacion de la universidad, algunas causas de suspension temporal seran:

v No uso de elementos de proteccion personal

v Omisién de protocolos previamente comunicados a la universidad.

v Uso de productos quimicos sin previa autorizacién y sin haber comentado de su uso.

v Transitar y alejarse de la zona de trabajo en actividades totaimente diferentes a las contratadas.

v Trabajar y prolongar horarios diferentes a los pactados con el supervisor del contrato por parte de la universidad.

v La ejecucién incorrecta de actividades diferentes a las consideradas como de alto riesgo (alturas, confinados,
eléctrico, excavaciones, demoliciones, obra civil catalogada como de mayor cuantia).

v No tener disponible en el sitio de trabajo el ATS (Analisis de trabajo seguro) para las actividades de alto riesgo.

» Suspension total del trabajo: Segtn lo evidenciado, una suspension total, sera donde se suspenda el trabajo de forma
indefinida, hasta tanto no se solucionen y potencien situaciones de seguridad, seran aquellas actividades donde se ha
evidenciado una falta grave, podemos enunciar:

v No uso de elementos de proteccion especificos contra caidas, confinados o eléctricos.

v No tener los permisos de trabajo de las actividades consideradas de alto riesgo, alturas, confinadas y eléctricas,
debidamente firmadas.

v Identificar personas en flagrancia realizando actividades peligrosas, considerados actos inseguros que afecten la
integridad de la persona, por ejemplo manipulando quimicos sin autorizacién y sin comunicar de su uso, usando
herramientas y elementos de trabajo sin previa inspeccién y donde se evidencie un potencial de riesgo alto que puede
afectar significativamente a ta persona, usando escaleras de 6 pies (ft) en adelante, andamios, subido en tejados y
paredes sin previa autorizacién y analisis en el ATS o permiso

v Ignorar y no tener identificados protocolos de trabajo, atencién de emergencias para actividades consideradas como
peligrosas (obra civil de minima, menor y mayor cuantia, alturas, confinados y eléctrico)

v No contar con la afiliacion y pago vigente a la seguridad social antes de iniciar la actividad a contratar.

Vv Cuando en actividades consideradas de minima, menor y mayor cuantia no se evidencia la presencia de personal
supervisor en HSE en actividades peligrosas (alturas, espacio confinado y eléctrico)

+ Reincorporacion, retiro y cambio de contratista: cuando se determine suspender de manera total el trabajo se le
otorgara una segunda y tinica oportunidad de retomar el trabajo realizando la correccion de los hallazgos evidenciados
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en el sitio de trabajo, si se ha determinado una buena gestién y compromiso de mejora por parte del contratista se
procedera a reincorporarlo al trabajo contratado.

Se dara el retiro de un trabajador permanente u ocasiona, cuando ta actividad no fue eficiente y tampoco realizo las
mejoras en el proceso de la actividad, incumpliendo con las

exigencias de la labor contratada, ante lo cual la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, procedera a evaluar
el objeto contractual.

El cambio de un contratista se dard cuando se cumplan ciertas condiciones, cuando sea posible encontrar otro
contratista que preste un servicio similar y con condiciones mejores a las del contratista que no continua con
disponibilidad inmediata, cuando la tarea no requiera una ejecucién inmediata o de origen correctivo donde se vea
afectada la operatividad de la universidad, cuando no se vea afectado el presupuesto asignado por la universidad para
la actividad pendiente de ejecutar, cuando la tarea ejecutada por el contratista que sale no lleve un avance superior al
40%, de lo contrario y forzosamente por costos la universidad debera identificar y proponer planes que lleven a que el
contratista termine de manera satisfactoria la labor contratada con el minimo de seguridad estabiecido.

4.- Prohibiciones para el contratista y/o subcontratista;

* Queda totalmente prohibido el ingreso de menores de edad en calidad de acompafiante o trabajador, salvo con un
permiso escrito por el Ministerio de la Proteccién Social ahora Ministerio del Trabajo (Cédigo Sustantivo y del trabajo,
Resolucion 2400 de 1979, titulo XIi).

® No debe realizar ninguna actividad que este fuera del alcance del contrato pactado entre la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia y el contratista para el cual labora.

¢ Ningln contratista y/o subcontratista o frabajadores permanentes u ocasionales, no deben ingresar armas, explosivos,
bebidas embriagantes, narcéticas, ni radiotransmisores a las instalaciones de la Universidad.

¢ Ningun contratista y/o subcontratista o trabajadores permanentes u ocasionales, no deben operar o mover equipos o
valvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de la universidad sin estar autorizado.

 Ningun contratista y/o subcontratista o trabajadores permanentes u ocasionales No debe transitar y/o permanecer en
zonas diferentes a donde se ejecute la labor asignada.

o Ningun contratista y/o subcontratista o trabajadores permanentes u ocasionales No se debe retirar del sitio de fabores
sin antes verificar que los equipos eléctricos estén desconectados y que no existan posibilidades de originar incendio.

e No se debe maltratar los cables eléctricos ni producir raspaduras o peladuras en los mismos. En caso de generar o
identificar algin dafio debera comunicarlo para evitar dafios en la propiedad.

e No debe hacer uso de maquinaria, herramientas, materiales y/o elementos de

proteccion personal propiedad de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, salvo cuando el supervisor designado
por la Universidad asi lo autorice.

5.- Requisitos generales de cumplimiento para el contratista y/o subcontratista:

Se deben cumplir con los siguientes requisitos:

e Antes de realizar la contratacién, la UNAD debe solicitar al contratista el certificado de cumplimiento de la
implementacién de los estandares minimos de seguridad y salud en el Trabajo ( Resolucién 0312 del 13 de Febrero del
2019); en donde indique el % del cumplimiento el cual debe ser mayor a 85% ( ( Aceptable) en caso de tener un %
inferior a 85% debe ser rechazado y seleccionar otro contratista, este certificado debe ser emitido por parte de la ARL
en donde el contratista este afiliado y/o persona con licencia vigente en salud ocupacional o afines ( debe solicitar la

83



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
INVITACION PUBLICA No. 20 DE 2024

licencia vigente en salud ocupacional o afines ) . EI Numero de criterios evaluados en los estandares minimos de

seguridad deben estar acorde con el No. Trabajadores y Nivel del riesgo segun lo establecido en la Resolucién 0312
de 2019.

e Todos los contratistas y/o subcontratistas, sean personas naturales y juridicas deben implementar los Estandares
Minimos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, aplica a los empleadores publicos y
privados, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a los trabajadores
dependientes e independientes.

e Las empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificadas con riesgo |, Il o lll, el disefio del Sistema de Gestion
de SST para empresas podra ser realizado por técnicos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o en alguna de sus
areas, con licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, que acrediten minimo un (1) afio de experiencia
certificada por las empresas o entidades en las que laboraron en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en
el Trabajo y que acrediten Ia aprobacién del curso de capacitacién virtual de cincuenta (50) horas en SST. esta actividad
también podra ser desarrolfada por tecnélogos en SST, profesionales en SST y profesionales con posgrado en SST,
que cuenten con licencia vigente en SST y el mencionado curso de capacitacién virtual de cincuenta (50) horas. Las
personas que solo cuentan con el curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo, estan
facultadas para administrar y ejecutar el Sistema de Gestién en Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas de
diez (10) o menos trabajadores clasificados en riesgo |, Il o Ill, pero no pueden disefar dicho sistema, en concordancia
con lo sefialado en fa Resolucién 4927 de 2016 del Ministerio del Trabajo. (Resolucién 0312 del 13 de febrero de 201 9).

e | as empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificados en riesgo |, Il o 11, el disefio e implementacién
del Sistema de Gestién de SST, podra ser realizado por tecnélogos en SST o en alguna de sus areas, con licencia
vigente en SST, que acrediten minimo dos (2) afios de experiencia certificada por las empresas o entidades en las que
laboraron en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y el curso de capacitacién virtual de
cincuenta (50) horas en SST Estas actividades también podran ser desarrollada por profesionales en SST y
profesionales con posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en SST y el curso de capacitacion virtual de
cincuenta (50) horas (Resolucién 0312 del 13 de febrero de 2019).

e Las empresas de més de cincuenta (50) trabajadores, clasificadas con riesgo I, I, Ill, IV o V y las de (50) o menos
trabajadores con riesgo IV ¢ V, El disefic e implementacion del Sistema de Gestion de SST, podra ser realizado por
profesionales en SST, profesionales con posgrado en SST; que cuenten con licencia en SST vigente y el curso de
capacitacion virtual de cincuenta (50) horas en SST, quienes iguaimente estan facultados para asesorar, capacitar,
ejecutar o disefiar el Sistema de Gestion de SST en cualquier empresa o entidad, sin importar la clase de riesgo, nimero
de trabajadores o actividad econémica (Resolucion 0312 del 13 de Febrero de 2019).

e Todo contratista y/o subcontratista o trabajador permanente y ocasionales que desarrolle cualquier actividad
mencionada en este instructivo debe certificar la afiliacion y pagos de seguridad social de los trabajadores que van a
ejecutar la actividad durante la vigencia del contrato de acuerdo con el tipo de vinculacién y dando cumplimiento a la
clasificacion del riesgo de la actividad y a la legislacion vigente. El contratista debe garantizar la afiliacién y pago de la
seguridad del personal subcontratado ya sean trabajadores permanentes y ocasionales, y el pago debe ser de acuerdo
con el nivel del riesgo de la actividad a ejecutar. Entregar listado de nombres y niimeros de cédula de sus trabajadores,
subcontratistas, ya sean trabajadores permanentes y ocasionales que van a ejecutar la actividad.

» Cada vez que se presenten cambios de personal contratista, subcontratista, trabajadores permanentes y ocasionales
en las actividades en mencién en este instructivo, debe notificar al supervisor de la orden contractual y cumplir con los
requisitos de contratacidn para validar el cumplimiento de los requisitos legales.

e Cuando el contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes u ocasionales y deba desarrollar su trabajo
en zonas endémicas, debe contar con los certificados de vacunaciones aplicables para los peligros identificados en las
zonas a las que se dirija él y todo el personal a su cargo.

 El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deben registrarse diariamente y
quedar reportado en la minuta el ingreso y salida de la institucidn.

» Todo el personal contratista y/o subcontratista, ya sean trabajadores permanentes y ocasionales debe respetar y
hacer cumplir a su personal contratado las normas y procedimientos de seguridad que la Universidad Nacional Abierta
y a Distancia tienen establecidos.
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e Los trabajos que generen ruido, material particulado (polvo), gases y vapores (trabajos con sustancias quimicas como
solventes) y que por tanto dificultan ia realizacién de las actividades laborales y académicas en los horarios establecidos
de trabajo y clases, deben ser notificados a la oficina de infraestructura de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
antes de su realizacion, con el fin de acordarse las condiciones en las cuales se podra realizar dicho trabajo,
ocasionando los menores inconvenientes y perturbacion posible.

e El contratista y/o subcontratista, en caso de ser necesario, determinar y aislar la zona de trabajo (acordonamiento,
sefializacion, bloqueos, etc.).

e El contratista, subcontratista, trabajadores permanentes y ocasionales deben hacer uso Unica y exclusivamente de

los vestidores y los bafios asignados por la Universidad, ademas estos deberan mantenerse en perfecto orden de aseo
y limpieza.

e El contratista estad obligado a realizar las capacitaciones y entrenamientos. necesarios al personal subcontratista ya
sean trabajadores permanentes y ocasionales para evitar accidentes y enfermedades laborales y mantener los debidos
registros en caso de que sean solicitados.

e El personal contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deben acatar ia

sefalizacion y normas que se encuentren vigentes en cada centro de trabajo de la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia - UNAD.

e Todo vehiculo, equipo, maquinaria y herramienta empleada por el contratista y/o subcontratista en desarrollo de la
obra o servicio, debera estar y mantenerse en perfectas condiciones de operacion y disponer de todos los dispositivos,
elementos de seguridad y resguardos necesarios.

e En ningln caso obstruir equipos para atencién de emergencias como extintores, gabinetes contra incendio, hidrantes,
entre otros. Cualquier dafio en estos equipos por parte del contratista y/o subcontratistas por malas practicas sera
responsabilidad propia y debera realizar su compensacién o pago

5.1. Consideraciones sobre elementos de proteccién personal;

» El contratista y/o subcontratista, debe asumir el costo y suministro de los elementos de proteccidén personal a los
trabajadores permanentes y ocasionales, acordes a la actividad a ejecutar y a los peligros que va a estar expuesto.

* El contratista y/o subcontratista estd obligado a inspeccionar y mantener el inventario suficiente de elementos de
proteccién personal para reemplazarlos en caso de deterioro o pérdida y el supervisor del contrato debe verificar que
los elementos de proteccion personal se encuentren en buenas condiciones y no se generen riesgo en sus actividades
laborales.

* Los elementos de proteccion personal, sin distinguir marca deben ser siempre los indicados al tipo de actividad que
se va a ejecutar, teniendo en cuenta que estén fabricados tomando como referencia las normas técnicas nacionales €
internacionales y estar certificados.

« El Supervisor del contrato debe verificar mediante el formato de entrega de elementos de proteccién personal por
parte del contratista los elementos de Proteccion

« Todo contratista y/o subcontratista, ya sean trabajadores permanentes y ocasionales, debe utilizar los elementos de
proteccion personal (EPP) requeridos y especificos segln la naturaleza del riesgo al cual se encuentra expuesto.

5.2. Reporte de incidentes del personal contratista y/o subcontratista;

- El personal contratista y/o subcontratista, trabajadores permanentes y ocasionales debe reportar los actos y
condiciones inseguras identificadas en el area de trabajo de la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) para
su respectiva gestion y cierre.

85



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
INVITACION PUBLICA No. 20 DE 2024

+ Cada vez que se presente un accidente de trabajo leve, grave o mortal dentro de las instalaciones de la UNAD, el
trabajador contratista y/o subcontratista esta obligado a reportar el accidente de trabajo a la empresa donde labora para
que lo reporte a la ARL, EPS a la que este afiliado el trabajador, Ministerio de Trabajo en caso de ser grave.

+ Todo contratista y/o subcontratista, que presente un accidente de trabajo en las instalaciones de la UNAD, lo debe
reportar al supervisor del contrato y lider del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo (Gerencia de
Talento Humano) de la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) y garantizar el traslado y la atencion
inmediata del accidentado hasta centro médico autorizado por la ARL como lo establece la ley y seguir el procedimiento
que tenga establecido para solventar este tipo de eventos.

* El personal contratista y/o subcontratista debe reportar el accidente de trabajo dentro de los dos dias habiles siguientes
a la ocurrencia del evento y dentro de los siguientes 15 (quince dias calendario) a la fecha del reporte realizar la
respectiva investigacion del accidente decidiendo y comunicando ios planes de accién a tomar para evitar que se repita
el evento.

5.3. Condiciones de orden y aseo y manejo de residuos:

+ El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales, deben cumplir con las normas

legales aplicables al manejo de escombros, y disposicion de residuos sélidos y liquidos que genere la ejecucién del
contrato.

+ El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deben disponer todos los residuos
generados en los sitios aprobados por las autoridades ambientales y autoridades para el caso de escombros y madera.

* Serd responsabilidad del contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales la recoleccion
y disposicion final de los residuos peligrosos y no peligrosos que se generen durante su labor.

5.4. Preparacién y respuesta ante emergencias;

* El Contratista y/o subcontratista debe contar con un procedimiento para atencion de emergencias para todos los
trabajadores a cargo.

+ Para trabajo en alturas se debe incluir un procedimiento para la atencién y rescate en alturas acorde con la actividad
a ejecutar.

5.5. Manejo de sustancias quimicas;

 El contratista y/o proveedor debe entregar a la UNAD el listado actualizado de las sustancias quimicas utilizadas
durante la ejecucion del contrato. Las hojas de seguridad y los productos quimicos deben contener aspectos del sistema

y deben estar etiquetadas y envasadas en los recipientes adecuados para tal fin de acuerdo con el Sistema Globalmente
Armonizado.

» Todas las sustancias quimicas deben contar con las hojas de datos de seguridad de los productos quimicos, ademas
deben estar disponibles en los lugares donde se utilicen los productos.

e En caso de requerir amacenar productos quimicos, debe elaborar y cumplir con lo estipulado en la matriz de
compatibilidad de sustancias quimicas.

e Asegurar que todos los productos quimicos usados en cualquier labor en la universidad cuenten con una etiqueta que
permita su identificacion.

Exédmenes médicos ocupacionales;
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El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales que realicen trabajo de alto riesgo y
estén expuestos a trabajos en alturas deben cumplir con la realizacién de los examenes médicos ocupacionales de
trabajo en alturas.

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales que trabajen en las cafeterias y tengan

contacto o preparen alimentos deben tener vigentes los examenes médicos especificos para la manipulacién de
alimentos.

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales que realicen trabajo de fumigacién y

desratizacion, lavado de tanques, deben contar con el examen de aptitud medico ocupacional vigente y apto para
realizar el trabajo.

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales, como personas independientes deben
asumir el costo del examen médico ocupacional como lo establece la normatividad legal vigente (Decreto 1072/2015).

6.- Requisitos especificos de contratacién en SST de acuerdo con la actividad y riesqo;

6.1. Trabajo en alturas:

s Toda actividad que realiza un trabajador que ocasione la suspensién y/o desplazamiento, en el que se vea expuesto
a un riesgo de caida, mayor a 2.0 metros, con relacién del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior
mas cercano a él

o El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deben contar y entregar copia de
los certificados de capacitacién para trabajo seguro en alturas vigente y en el nivel correspondiente (Avanzado para el
operario y Coordinador para trabajo en alturas)

e E| coniratista y/o subcontratista debe diligenciar su propio formato de permiso para trabajos de alto riesgo (alturas,
espacios confinados, electricidad, caliente), antes de iniciar la ejecucion de cada una de las actividades que impliquen
este riesgo, en el cual debe participar el trabajador contratista o subcontratista autorizado, y por el coordinador de
trabajo en alturas (HSE) quienes realizaran las respectivas firmas.

e E| contratista debe disponer de formato ATS (Analisis de Trabajo Seguro) debidamente diligenciado, socializado y
firmado por el HSE y contratistas.

e E| contratista y/o subcontratista debe disponer de un coordinador de trabajo en alturas para realizar todas las
actividades descritas en la resolucién 4272 del 2021, ademas para elaborar, revisar y verificar en el sitio de trabajo el
permiso de trabajo correspondiente.

e Asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgo de caidas de alturas, se solicite el protocolo de rescate en
alturas, que exista acompafiamiento permanente de una persona (Trabajar minimo entre 2 personas); este
acompafante debe estar en capacidad de activar el plan de emergencias en caso de que sea necesario.

e El contratista debe suministrar a sus trabajadores permanentes y ocasionales los elementos de proteccion personal
especificos para trabajos en alturas, certificados por las instancias competentes del nivel nacional o internacional
(certificado del fabricante) y deben ser resistentes a la fuerza, al envejecimiento, a la abrasién, la corrosién y al calor.

e El contratista y/o subcontratista, debe contar con los formatos de inspeccién de elementos y equipos de proteccidn
contra caidas, sistema de acceso y barreras para trabajo en alturas.

o El contratista y/o subcontratista debe contar con los sistemas de acceso para el trabajo en alturas, certificados por el
fabricante, contar con inspecciones, antes de cada uso por parte del trabajador usuario y minimo una vez al afio por el
coordinador de trabajo en alturas.
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o Ei contratista y/o subcontratista debe identificar los peligros y riesgos generales y especificos de su zona de trabajo
en las instalaciones de la UNAD, los cuales debe estar contemplados en la matriz de peligros de la UNAD.

e El contratista y/o subcontratista debe contar con un procedimiento para rescate y auto rescate en alturas, con personal
entrenado; y tenerlo disponible al momento de realizar trabajos en alturas.

o Ei contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deberan acatar la politica del SIG
de la UNAD, responsabilidades, obligaciones que sean necesarias para evitar accidentes y enfermedades laborales de
su personal.

e El contratista y/o subcontratista debe sefializar la zona donde se estén realizando trabajos en alturas.

6.2. Trabajos eléctricos:

- Acreditar por cada trabajador experiencia o formacién en trabajo eléctrico mediante la presentacién de una copia de
la tarjeta profesional, tarjeta CONTE expedida por el drgano competente del personal competente (técnico, tecnélogo o
ingeniero formado en el campo de la electrotecnia) de los trabajadores que intervengan instalaciones o equipos
eléctricos.

* El contratista y/o subcontratista debe contar con un procedimiento para la atencion y rescate de emergencia por
descargas eléctricas.

* El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deben contar con elementos de
proteccién personal correspondientes (dieléctricos).

» Segtin el trabajo a realizar debera contar con candados y tarjetas de bloqueo y etiquetado segun la actividad y la zona
que ha evaluado previamente para determinar si es posible este tipo de aislamiento de la fuente, debe contar con
sefializacién, implementos de trabajo suficientes para la tarea evitando retrasos.

* El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales, si realizan tareas eléctricas que
impliquen trabajo en altura debe cumplir requisitos para Trabajo Seguro en Alturas.

6.4. Obras civiles;

» Disponer de manera permanente en el tiempo que dure el trabajo una persona lider HSE supervisando trabajos en el
sitio, estos trabajos a supervisar son excavaciones, alturas, eléctrico y confinado, o los que se consideren dentro del
contrato firmado en ia UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) como minima, menor o mayor cuantia y
requieran el acompafamiento.

« El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deben Utilizar de manera adecuada
los elementos de proteccion personal acorde con las actividades desempefiadas.

» El contratista debe disponer de formato ATS (Analisis de Trabajo Seguro) debidamente diligenciado, socializado y
firmado por el HSE y contratistas, asi no ejecute tareas de alto riesgo.

* El lugar en el que se encuentren los escombros debe encontrarse debidamente sefializado; en ningdn caso los
escombros deben permanecer en zonas verdes o areas de circulacion, con el fin de evitar accidentes posteriores al
personal que realiza trabajos de poda y jardineria por trozos de metal, piedras, entre otros.

« Definir e implementar acciones para controlar ruidos que intervengan con la actividad normal de la Universidad para
realizar las actividades y/o barreras fisicas en caso de que se requieran.

* Demarcacion y control de areas donde se desarrolie la actividad, para evitar el ingreso de personas y que brinden una
separacién segura contra la caida de materiales, objetos, etc.
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16)

17)

18)

* Ef contratista debera cumplir con el suministro de equipos y herramientas de trabajo en buen estado, suficientes y de
acuerdo con el tipo de trabajo a realizar, debera presentar el formato con la inspeccién realizada a herramientas como
taladros, pulidoras y otras de uso comin en obras civiles.

» El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales, si realiza tareas de obras civiles
que impliquen trabajo en altura debe cumplir requisitos para Trabajo Seguro en Alturas.

7. Verificacién y aceptacién del contratista;

Para la seleccion del contratista y contratacion de este se deben tener en cuenta los siguientes factores:

La empresa a contratar debe cumplir con el 100% de los requisitos establecidos de acuerdo con la actividad a
desarrollar.

El supervisor del contrato debe validar los soportes exigidos como requisitos y condiciones en seguridad y salud en
frabajo para la contratacion de bienes y servicios contempiados en este instructivo y diligenciar y firmar el formato de
verificacion de requisitos de contratacion de bienes y servicios para seguridad y salud en el trabajo.

Nota: Los Anexos corresponden a las listas de verificacién que deben ser diligenciadas por parte de! supervisor del
contrato para dar cumplimiento a los Requisitos y Condiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo tanto, es el
Unico documento que debe ser impreso para adjuntar a la carpeta de Orden de Servicio como registro de comprobacion,
junto con los respectivos soportes de la lista de verificacion.

Anexos. Listas de Verificacion de Requisitos y Condiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratacién de
Bienes y Servicios de acuerdo con la actividad contratada.

En cumplimiento a las directrices del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se debe dar cumplimiento a los
requisitos que apliquen del INSTRUCTIVO DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS |-5-6-5 (Enlace:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sqc/instructivos/I-5-6-5.pdf), expuestos en las siguientes tablas: Anexo 1.- Trabajo
en alturas, Anexo 2.- Obra civil, Anexo 5. Trabajos Eléctricos.

En cumplimiento a las directrices del Sistema de Gestién Ambiental se debe dar cumplimiento a los requisitos que
apliquen del INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE
SOSTENIBLES 1-6-3-2 (Enlace: hitps://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/I-8-3-2.pdf), expuestos en
la tabla 17. ADQUISICION DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO U OBRAS DE
ADECUACION Y CONSTRUCCION EN INSTALACIONES FISICAS y tabla 35. PRESTACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES A INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUIDO SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS).

En concordancia con el Sistema Integrado de Gestiéon en su componente de Gestién ambiental y sistema de Gestién
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el contratista debe dar cumplimiento a la politica, lineamientos y normas
establecidos en el sistema integrado de gestion, y las que regulen la materia y se expidan durante el plazo de ejecucion
del contrato, en tal caso y antes de la legalizacién del correspondiente contrato, el contratista debera adjuntar
certificacion avalada y suscrita por el lider de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UNAD, por el lider de Gestion
Ambiental de la UNAD y por el supervisor y/o interventor del contrato, en el que conste estar informado y cumpliendo,
con la politica generada por la UNAD, en concordancia con la normatividad exigible en este sentido. La Universidad ha
generado los instructivos I-5-6-5 y 1-6-3-2 en los cuales “los requisitos mencionados son de obligatorio cumplimiento
para que las actividades que sean realizadas por estos {(contratistas), se hagan de forma segura” (Instructivo de
requisitos y condiciones en seguridad y salud en el trabajo para la contratacién de bienes y servicios I-5-6-5 e Instructivo
para la contratacién de bienes y servicios ambientaimente sostenibles 1-6-3-2; en especial aquellas mencionadas y
aplicables a sus actividades, las cuales fueron previamente comunicadas. Se deben entregar los soportes de los anexos
para certificar el cumplimiento.
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ANEXO 1

Instructivo 1-6-3-2, se encuentra publicado en el siguiente link:
https:/isig.unad.edu.co/documentos/sqclinstructivos/|-6-3-2.pdf

ANEXO 2

Instructivo 1-5-6-5, se encuentra publicado en el siguiente link:
https.//sig.unad.edu.co/documentos/sqcl/instructivos/l-5-6-5.pdf
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ANEXO 3

AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y
NO DIVULGACION DE LA INFORMACION

Mediante el presente documento, obrando en su calidad de (o en nombre propio) (Representante legal) (Apoderado)
en nombre y representacion de
cuyo NIT es ., debidamente
autorizado por la Junta de Socios (si es el caso) PARTE RECEPTORA, suscribo el presente COMPROMISO DE
CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACION DE LA INFORMACION Y AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES, en relacidn con la informacién clasificada o reservada que sea puesta a disposiciéon por LA
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA , con Nit 860.512.780-4 quien para los efectos de este contrato se
denominara la PARTE REVELADORA, en el marco de la Invitacién Publica No. del afio y el contrato
resultante del proceso nombrado, por lo que acepto las siguientes condiciones y me comprometo con:

PRIMERO.OBJETO: Sera informacién confidencial toda la que se de en el marco de la Invitacién Pdblica No. del
afio y el contrato resultante del proceso nombrado.

Por lo tanto, me comprometo y obligo a no revelar, divulgar, exhibir, mostrar, comunicar, utilizar y/o emplear la informacion
conocida o entregada por la parte reveladora, para fines distintos al marco de la Invitacién Publica No. del afio
y el contrato resultante del proceso nombrado.

SEGUNDO. PROPIEDAD DE LA INFORMACION: La informacién suministrada pertenece a la parte PARTE REVELADORA.

TERCERO. OBLIGACIONES: a.) La Informacién Confidencial no puede ser utilizada por la parte receptora para fines
diferentes a los estipulados en el presente documento b.) LA PARTE RECEPTORA se obliga a no revelar, divulgar, exhibir,
mostrar, hacer circular, compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, captar, interceptar, modificar, recolectar, almacenar,
o replicar la informacién dada a conocer por LA PARTE REVELADORA. ¢.) Iguaimente, LA PARTE RECEPTORA como las
personas a su cargo, se compromete a no utilizar de ninguna forma que pudiere causar perjuicio directo o indirecto a la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia — UNAD.

CUARTO. SANCIONES: La violacién o inobservancia a cualquiera de las clausulas de confidencialidad de este compromiso,
o el uso indebido de la informacién, dara lugar al inicio de las acciones disciplinarias, administrativas, civiles y penales segin
corresponda que pueda iniciar la Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD o terceros afectados por esta situacion.

En consecuencia de lo anterior el presente compromiso se firma a los . ( } dias del mes de
del

FIRMA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
PERSONA NATURAL

DOCUMENTO IDENTIFICACION

NIT

DIRECCION CORRESPONDENCIA PROPONENTE
TELEFONO

CORREO ELECTRONICO
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ANEXO TECNICO No. 4

CANTIDADES DE OBRA

ITEM DESCRIPCION UND CANT
T INNCUNAD GIRARDOT
1,00 Preliminares
1,1 ~ Localizacion y Replanteo M2 51,00
1,2 Retiro de Piso Existente, incluye retiro de M2 51,00 |
pega, alistado y disposicion a sitio
certificado '
' 1,3 Retiro de Bocapuerfa, incluye retiro de Mi | 5,00—
pega, alistado y disposicion a sitio |
certificado
1,4 Retiro de Guarda escoba, incluye retiro de Mi 45,00 |
pega, alistado y disposicion a sitio
certificado
1,5 Retiro de Acabado en Paredes, incluye M2 212,00 _
retiro de pintura, estuco, alistado y

disposicion a sitio certificado

1,6 Retiro de Acabado en Paredes, incluye MI 9,00
retiro de pintura, estuco, alistado y
disposicién a sitio certificado

1,7 ; Retiro de Cielo Raso, inclaye Refuerzoy M2 | '5'1,007.

Elementos de Acero y disposicion a sitio

certificado

2,00 Panetes
2,1 Pafiete 1:3 para Muros M2 212,00
2,2 Pariete 1:3 para Muros Ml 9,00
3,00 T Pisos y Acabados de Piso
3,1 Alistado de Piso 1:3 M2 | 51,00
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ITEM DESCRIPCION UND CANT

3,2 Suministro e Instalacion de Piso Ceramica M2 51,00
de acuerdo con Diseiio

3,3 Suministro e Instalaciéon de Guarda escoba | Mi 45,00 |
Ceramica, de acuerdo con Diseiio
3,4 Suministro e Instalacién de Bocapuerta en MI 5,00
Granito Pulido
4,00 ' Estuco y Pintura | | |
B _4,1 ~ Suministro e Instalacion de Acabado en M2 212,00

Muro, incluye Estuco Plastico y Pintura
Vinilo Tipo | a 3 Manos

4;2 Suministro e Instalacion de Acabado en | Mi 9,00
Muro, incluye Estuco Plastico y Pintura
Vinilo Tipo | a 3 Manos

5,00 Cielo Rasos

5,1 | Suministro e Instalacion de Cielo Raso, de M2 51,00
acuerdo con Disefio, incluye Estuco
Plastico y Pintura Vinilo Tipo | a 3 Manos

6,00 | Aseo y Limpieza
81 | Aseo y Limpieza M2 | 51,00
7,00 ~ DESMONTES -
71 | DESMONTES DE LAMPARAS Y RED GL 1,00 |
EXISTENTE
8,00 TRANSFORMADOR o
8,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE GL | 1,00
TRANSFORMADOR DE 15KVA
9,00 | CENTRO DE MEDIDA Y ACOMETIDA T
9,1 TUBERIAEMTDE 1" 3#8+1#10 ML | 1,00
9,2 BARRAJE EN COBRE PARA CABLE UND 1,00

NUMERO 8-10
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ITEM

DESCRIPCION UND CANT
9,3 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (CAJA, GL 1,00
VARILLA COBRE, SOLDADURA
EXOFUNDENTE, ETC.)
10,00 TABLEROS 1
10,1 "~ TABLERO DE 32 CIRCUITOS NORMAL UND 1,00
10,2 TABLERO DE 12 CIRCUITOS REGULADA UND | 1,00
10,3 ~ TOTALIZADOR DE 75 AMPERIOS UND 1,00
10,4 TOTALIZADOR DE 50 AMPERIOS UND 1,00
REGULADA

10,5 BREAKER ENCHUF{-\BLE DE 30 AMP " UND 1,00

MONOFASICO
10,6 BREAKER ENCHUFABLE DE 2x20 AMP UND 0,00

BIFASICO
10,7 BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20 UND 1,00
AMPERIOS
11,00 " TOMAS NORMALES ]
11,1 TUBERIA EMT DE 1/2" ML 60,00
11,2 TUBERIA EMT DE 3/4" ML 40,00
11,3 CAJAS DE PASO RADWELT 2400 UND 20,00
11,4 CABLE TRENZADO No 12 AWG ML | 101,00
11,5 CABLE No 12 AWG TIERRA ML 31,00
11,6 | PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA | UND 20,00 |
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO,
FACEPLATE Y ACCESORIOS DE

INSTALACION)
12,00 TOMAS REGULADAS l
12,1 TUBERIA EMT DE 1/2" ML 60,00
12,2 TUBERIA EMT DE 3/4" ML 40,00
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LAMPARA LED DE 60X60 DE 36 VATIOS
| :

ITEM DESCRIPCION UND CANT
12,3 CABLE TRENZADO No 12 AWG ML 101,00
12,4 CABLE No 12 AWG TIERRA ML 31,00 |
12,5 PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA UND 6,00
! RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y
' ACCESORIOS DE INSTALACION)
13,00 TOMAS ESPECIALES (220 VOLTIOS |
EQUIPOS ESPECIALES) | I
13,1 TUBERIA EMT DE 3/4" ML 23,00 |
13,2 CABLE 3#8 + 1#10 AWG ML 23,00
13,3 CABLE 3#6+ 1#8 AWG 23,00
13,4 PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA UND 0,00 |
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y
ACCESORIOS DE INSTALACION)
13,5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO | UND 3,00
HDMI DE 6 MTS
13,6 | SUMINISTRO CABLE HDMI UND 2,00
14,00 | ILUMINACION
14,1 TUBERIA EMT DE 1/2" ML 24,00
14,2 TUBERIA EMT DE 3/4" ML 20,00
14,3 CABLE TRENZADO No 12 AWG ML 44,00
14,4 CABLE No 12 AWG TIERRA ML 44,00
14,5 SALIDA ILUMINACION (INCLUYE CAJA UND | 23,00 |
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y ; 5
ACCESORIOS DE INSTALACION) I
14,6 SUMINISTRO E INSTALACION DE " UND 2,00
INTERRUPTOR SENCILLO
147 SUMINISTRO E INSTALACION DE UND 20,00
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14,8 SUMINISTRO E INSTALACION DE UND 2,00
LAMPARA DE EMERGENCIA
14,9 SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO UND 2,00 |
DE SALIDA EMERGENCIA i
15,00 OTROS '
15,1 SUMINISTRO E INSTALACION UPS DE 6 UND | 1,00
' KVA-10 KVA |
15,2 CORAZA LT DE 1" ML | 6,00
15,3 CABLE ENCAUCHETADO DE 2X10+10 ML 6,00
15,4 CABLE ENCAUCHETADO DE 1X10+10 ML 5,00
155 ARMARIO TIPO RACK PEQUENO UND | 1,00 |
15,6 DATA SWITCH 48 SALIDAS UND 1,00
16,00 | CERTIFICACIONES
16,1 CERTIFICACION RETIE ) GL 1,00 I
16,2 DIMENSIONAMIENTO DE RED (DISENO) | GL 1,00
2 INNCUNAD PASTO
1,00 Preliminares
11 Localizacion y Replanteo a M2 72,00 |
1,2 Retiro de Piso Existente, incluye retiro de M2 ;}'1,00
pega, alistado y disposicion a sitio
certificado

1,3 | Retiro de Bocapuerta, incluye retiro de MI 1,00
pega, alistado y disposicién a sitio
certificado
1,4 Retiro de Guarda escoba, incluye retiro de M l _47,00

pega, alistado y disposicion a sitio |
certificado ‘
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ITEM DESCRIPCION UND CANT
1,5 Retiro de Acabado en Paredes, incluye M2 145,00
retiro de pintura, estuco, alistado y
disposicion a sitio certificado
1,6 Retiro de Acabado en Paredes, incluye M2 71,00
retiro de pintura, estuco, alistado y
disposicion a sitio certificado
1,7 Retiro de Cielo Raso, incluye Refuerzo y M2 71,00
Elementos de Acero y disposicion a sitio
certificado
2,00 B Mamposteria Liviana _
21 Suministro e Instalacion de Divisiones en M2 19,00
DRYWALL a doble Cara, de acuerdo con
Disefio, incluye Estuco Plastico y Pintura
Vinilo Tipo | a 3 Manos
2,2 Suministro e Instalacion de Divisiones en Ml 5,00
DRYWALL a doble Cara, de acuerdo con
Disefio, incluye Estuco Plastico y Pintura
Vinilo Tipo | a 3 Manos
- 3,00 Paiietes | ]
: : |
3,1 Paiiete 1:3 para Muros M2 | 145,00
3,2 " Paiiete 1:3 para Muros Ml | 71,00
4,00 Pisos y Acabados de Piso ‘
41 | Alistado de Piso 1:3 M2 71,00
4,2 | Suministro e Instalacion de Piso Ceramica M2 | 71,00
de acuerdo con Disefio .
43 Suministro e Instalacion de Guarda escoba M| 47,00_“1
Ceramica, de acuerdo con Disefio
44 Suministro e Instalacion de Bocapuérta en mi . 1,00 I
Granito Pulido ‘
|
5,00 Estuco y Pintura }
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5,1 Suministro e Instalaciéon de Acabado en m2 145,00
Muro, incluye Estuco Plastico y Pintura
Vinilo Tipo | a 3 Manos
52 | Suministro e Instalacién de Acabado en M 71,00
Muro, incluye Estuco Plastico y Pintura
Vinilo Tipo | a 3 Manos
6,00 o Cielo Rasos
6,1 | Suministro e Instalacién de Cielo Raso, de | M2 71,00
acuerdo con Disefio, incluye Estuco
Plastico y Pintura Vinilo Tipo | a 3 Manos
. 7,00 Carpinteria en Aluminio K
7,1 ' Suministro e Instalacion de Division en M2 24,00
Vidrio incluye Elementos de Fijacion en
Carpinteria en Aluminio
7,00 | Aseo y Limpieza |
8,1 Aseo y Limpieza M2 72,00 |
7,00 DESMONTES
71 DESMONTES DE LAMPARAS Y RED GL 1,00
EXISTENTE ;
8,00 TRANSFORMADOR
8,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE GL 1,00
TRANSFORMADOR DE 15KVA
9,00 CENTRO DE MEDIDA Y ACOMETIDA |
91 TUBERIA EMTDE1"3#8+1#10 ML 1,00
9,2 - BARRAJE EN COBRE PARA CABLE UND 1,00
NUMERO 8-10
| _
9,3 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (CAJA, GL 1,00
VARILLA COBRE, SOLDADURA
EXOFUNDENTE, ETC.)
10,00 TABLEROS
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iTEM DESCRIPCION UND CANT
10,1 TABLERO DE 32 CIRCUITOS NORMAL UND 1,00
10,2 TABLERO DE 12 CIRCUITOS REGULADA UND 1,00
10,3 TOTALIZADOR DE 75 AMPERIOS UND 1,00
10,4 TOTALIZADOR DE 50 AMPERIOS UND 1,00

REGULADA
10,5 BREAKER ENCHUFABLE DE 30 AMP UND 1,00

MONOFASICO
|
10,6 | BREAKER ENCHUFABLE DE 2x20 AMP UND 3,00
BIFASICO

10,7 BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20 UND 2,00

AMPERIOS
11,00 TOMAS NORMALES | R
11,1 TUBERIA EMT DE 1/2" ML 163,00
11,2 TUBERIA EMT DE 3/4" ML 109,00
11,3 CAJAS DE PASO RADWELT 2400 UND 37,00

11,4 CABLE TRENZADO No 12 AWG ML 271,00 |
11,5 CABLEN0o12AWGTIERRA | ML 85,00
11,6 PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA | UND 37,00
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO,
FACEPLATE Y ACCESORIOS DE
INSTALACION)

12,00 TOMAS REGULADAS R 3
12,1 TUBERIA EMT DE 1/2" ML 163,00
12,2 TUBERIA EMT DE 3/4" ML 109,00
12,3 CABLE TRENZADO No 12 AWG ML | 271,00
12,4 ~ CABLE No 12 AWG TIERRA ML 85,00
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LAMPARA DE EMERGENCIA

ITEM DESCRIPCION UND CANT
12,5 PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA UND 19,00
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y
ACCESORIOS DE INSTALACION)
13,00 TOMAS ESPECIALES (220 VOLTIOS o
EQUIPOS ESPECIALES)
13,1 TUBERIA EMT DE 3/4" ML 23,00
13,2 CABLE 3#8 + 1#10 AWG ML 23,00
13,3 "~ CABLE 3#6+ 1#8AWG | 23,00
13,4 PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA UND | 5,00
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y
ACCESORIOS DE INSTALACION)
13,5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO UND 2,00
HDMI DE 6 MTS
13,6 SUMINISTRO CABLE HDMI UND 2,00
:‘_'14,00 ILUMINACION )
141 TUBERIA EMT DE 1/2" ML 65,00
14,2 ~ TUBERIA EMT DE 3/4" ML 54,00
14,3 CABLE TRENZADO No 12 AWG ML 119,00
. 14,4 CABLE No 12 AWG TIERRA ML 119,00
14,5 SALIDA ILUMINACION (INCLUYE CAJA | UND 47,00
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y
ACCESORIOS DE INSTALACIéN)
14,6 SUMINISTRO E INSTALACIONDE | UND 3,00
INTERRUPTOR SENCILLO
14,7 ~ SUMINISTRO E INSTALACION DE UND 40,00
LAMPARA LED DE 60X60 DE 36 VATIOS |
) ) 5 I
14,8 SUMINISTRO E INSTALACION DE

UND ‘ 3,00
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DRYWALL a doble Cara, de acuerdo con

ITEM DESCRIPCION UND CANT
14,9 SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO UND 3,00
DE SALIDA EMERGENCIA
15,00 OTROS o
15,1 SUMINISTRO E INSTALACION UPS DE 6 UND 1,00
KVA-10 KVA
15,2 - CORAZA LT DE 1" ML 6,00
15,3 CABLE ENCAUCHETADO DE 2X10+10 ML 6,00
15,4 CABLE ENCAUCHETADO DE 1X10+10 ML 5,00
15,5 ARMARIO TIPO RACK PEQUENO UND 1,00
15,6 DATA SWITCH 48 SALIDAS UND 1,00
16,00 CERTIFICACIONES _
1611 CERTIFICACION RETIE  GL | 1,00
16,2 DIMENSIONAMIENTO DE RED (DISENO) GL 1,00
3 INNCUNAD PUERTO COLOMBIA
1,00 Preliminares
1,1 Localizaciéon y Replanteo M2 180,00
o 1,2 | Retiro de Cubierta y Estructura Existente, M2 101,00_—
incluye disposicion a sitio certificado
1,3 Retiro de Acabado de Piso para Pega de M2 180,00
Piso, incluye pique de acabado y
disposicion a sitio certificado
2,00 Mamposteria Liviana
2,1 Suministro e Instalacién de Divisiones en M2 310,00
DRYWALL a doble Cara, de acuerdo con
Diseiio, incluye Estuco Plastico y Pintura
| Vinilo Tipo | a 3 Manos
| S _ =
‘ Suministro e Instalacion de Divisiones en Mi 25,00
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ITEM DESCRIPCION UND CANT
Disefio, incluye Estuco Plastico y Pintura
Vinilo Tipo 1 a 3 Manos
3,00 Pisos y Acabados de Piso
31 ~ Alistado de Piso 1:3 M2 | 180,00 |
3,2 | Suministro e Instalacion de Piso Ceramica = M2 180,00
de acuerdo con Diseiio
3,3 Suministro e Instalacion de Guarda escoba | M 78,00 ]
Ceramica, de acuerdo con Disefio
34 Suministro e Instalacion de Bocapuerta en MI 5,00 |
Granito Pulido
4,00 Cielo Rasos | T
41 | Suministro e Instalacién de Cielo Raso, de M2 180,00
acuerdo con Disefo, incluye Estuco
Plastico y Pintura Vinilo Tipo | a 3 Manos ' .
5,00 Carpinteria en Aluminio o _‘
I
51 Suministro e Instalacién de Division en m2 49,00 |
Vidrio incluye Elementos de Fijacion en
Carpinteria en Aluminio
5,2 Suministro e Instalacion de Ventana en M2 ‘ 9,00 '
Vidrio 3+3, incoloro inciuye Elementos de .
Fijacion en Carpinteria en Aluminio
| 53 Suministro e Instalacién de Puerta Ventana | M2 14,00
en Vidrio 3+3, incoloro incluye Elementos ‘ | |
de Fijacion en Carpinteria en Aluminio ﬂ‘
6,00 | Cubiertay Estructura Metalica o |
- — - |
6,1 Suministro e Instalacion de Cubierta M2 167,00
Termoacustica, incluye estructura Metalica
. de Soporte y demas Elementos para su .
| correcto funcionamiento ‘ ‘ |
S S | S
6,2 Suministro e Instalacion de Caballete | Ml I 9,00

Termoacustica, incluye estructura Metalica |
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iTEM DESCRIPCION UND CANT
de Soporte y demas Elementos para su
correcto funcionamiento
_6,3 Suministro e Instalacién de Canal en M 17,00
Lamina Galvanizada, incluye estructura
Metalica de Soporte y demas Elementos
para su correcto funcionamiento
6,4 Suministro e Instalacion de Flanche en M 10,00 |
Lamina Galvanizada, incluye estructura
Metalica de Soporte y demas Elementos
para su correcto funcionamiento
B 6,5 Suministro e Instalacion de Bajaﬁte en Mi 25,00
PVC, incluye Estructura de Soporte y .
demas Elementos para su correcto ‘
funcionamiento
7,00 Aseo y Limpieza B i
—
71 Aseo y Limpieza M2 180,00
7,00 DESMONTES
71 DESMONTES DE LAMPARAS Y RED GL 1,00
EXISTENTE
8,00 TRANSFORMADOR
8,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE GL 1,00
TRANSFORMADOR DE 15KVA
9,00 CENTRO DE MEDIDA Y ACOMETIDA -
91 ~ TUBERIAEMTDE1"3#8+1#10 ML | 1,00 |
9,2 " BARRAJE EN COBRE PARA CABLE UND 1,00 |
NUMERO 8-10
93 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (CAJA, GL 1,00
VARILLA COBRE, SOLDADURA
EXOFUNDENTE, ETC.)
10,00 TABLEROS
1041 TABLERO DE 32 CIRCUITOS NORMAL UND 1,00
) | ]
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10,2 TABLERO DE 12 CIRCUITOS REGULADA UND 1,00
10,3 TOTALIZADOR DE 75 AMPERIOS UND 1,00
10,4 TOTALIZADOR DE 50 AMPERIOS UND 1,00

REGULADA
10,5 BREAKER ENCHUFABLE DE 30 AMP UND 1,00
MONOFASICO
10,6 BREAKER ENCHUFABLE DE 2x20 AMP UND 3,00
. BIFASICO
10,7 BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20 UND 2,00
AMPERIOS

11,00 TOMAS NORMALES |

11,1 TUBERIA EMT DE 1/2" ML 228,00
o112 | TUBERIA EMT DE 3/4" ML 152,00
11,3 CAJAS DE PASO RADWELT 2400 UND 37,00 |
11,4 CABLE TRENZADO No 12 AWG ML | 380,00
11,5 CABLE No 12 AWG TIERRA ML 209,00
11,6 PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA UND 37,00
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO,
FACEPLATE Y ACCESORIOS DE
INSTALACION)

12,00 | TOMAS REGULADAS e
12,1 TUBERIA EMT DE 1/2" ML 228,00
12,2 TUBERIA EMT DE 3/4" ML 152,00
12,3 CABLE TRENZADO No 12 AWG ML | 380,00
12,4 CABLE No 12 AWG TIERRA ML 209,00
12,5 PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA UND 20,00

RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y
ACCESORIOS DE INSTALACION)
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13,00 TOMAS ESPECIALES (220 VOLTIOS
EQUIPOS ESPECIALES)
13,1 TUBERIA EMT DE 3/4" ML 31,00
13,2 CABLE 3#8 + 1#10 AWG ML | 47,00
13,3 CABLE 3#6+ 1#8 AWG | 47,00 |
13,4 PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA UND | 5,00
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y |
ACCESORIOS DE INSTALACION) '
13,5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO | UND 3,00
HDMI DE 6 MTS I
13,6 SUMINISTRO CABLE HDMI ' UND | 2,00 |
14,00 ILUMINACION ' E
14,1 TUBERIA EMT DE 1/2" ML 91,00
14,2 TUBERIA EMT DE 3/4" | ML | 76,00 _'|
14,3 CABLE TRENZADO No 12 AWG ML 167,00 |
14,4 CABLE No 12 AWG TIERRA ' ML 167,00 |
14,5 SALIDA ILUMINACION (INCLUYE CAJA UND 59,00
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y
ACCESORIOS DE INSTALACION)
14,6 SUMINISTRO E INSTALACION DE UND 5,00
INTERRUPTOR SENCILLO
147 |  SUMINISTRO E INSTALACIONDE | UND 56,00
LAMPARA LED DE 60X60 DE 36 VATIOS
14,8 SUMINISTRO E INSTALACION DE UND | 2,00
LAMPARA DE EMERGENCIA
14,9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO | UND 2,00
DE SALIDA EMERGENCIA -
15,00 | OTROS
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ITEM DESCRIPCION UND CANT
15,1 SUMINISTRO E INSTALACION UPS DE 6 UND 1,00
KVA-10 KVA
15,2 CORAZA LT DE 1" ML 6,00
15,3 CABLE ENCAUCHETADO DE 2X10+10 ML 6,00
15,4 CABLE ENCAUCHETADO DE 1X10+10 ML 5,00
15,5 ARMARIO TIPO RACK PEQUENO UND 1,00 |
15,6 DATA SWTCH 48 SALIDAS UND | 1,00
16,00 CERTIFICACIONES
16,1 CERTIFICACION RETIE GL 1,00
16,2 DIMENSIONAMIENTO DE RED (DISENO) GL 1,00
4 - INNCUNAD BUCARAMANGA
1,00 Preliminares
1,1 Localizacién y Replanteo M2 140,00
1,2 Retiro de Mobiliario Existente en Areade | Und 3,00
Biblioteca Virtual Piso 03 y VISAE
1,3 Retiro de Cielo Raso, incluye Refuerzo y M2 140,00
Elementos de Acero y disposicion a sitio
certificado
2,60 Estuco y Pintura
21 | Suministro e Instalacién de Acabadoen | M2 | 219,00
Muro, incluye Estuco Plastico y Pintura
Vinilo Tipo | a 3 Manos
2,2_ Suministro e Instalacién de Acabado en | Mi 30,00
Muro, incluye Estuco Plastico y Pintura
Vinilo Tipo | a 3 Manos
3,00 Cielo Rasos ]
3.1 | Suministro e Instalacién de Cielo Raso, de 140,00

I

acuerdo con Disefo, incluye Estuco
Plastico y Pintura Vinilo Tipo |1 a 3 Manos

|
M2
|
i
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BIFASICO

ITEM DESCRIPCION UND CANT
4,00 Carpinteria en Aluminio
41 | Suministro e Instalacién de Divisibnen | M2 | 33,00 |
Vidrio incluye Elementos de Fijacion en '
Carpinteria en Aluminio
5,00 Aseo y Limpieza o
5.1 Aseo y Limpieza _ M2 | 140,00
7,00 DESMONTES
71 DESMONTES DE LAMPARAS Y RED GL | 1,00
EXISTENTE |
8,00 TRANSFORMADOR
- 81 SUMINISTRO E INSTALACION DE GL 1,00
TRANSFORMADOR DE 15KVA
9,00 CENTRO DE MEDIDA Y ACOMETIDA )
9,1 TUBERIAEMTDE 1" 3#8+1#10 ML 1,00
9,2 BARRAJE EN COBRE PARA CABLE UND 1,00
NUMERO 8-10
|__ 9,3 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (CAJA, GL 1,00 |
VARILLA COBRE, SOLDADURA
EXOFUNDENTE, ETC.)
10,00 'TABLEROS
101 | TABLERO DE 32 CIRCUITOS NORMAL | UND 1,00 |
10,2 TABLERO DE 12 CIRCUITOS REGULADA UND 1,00
10,3 TOTALIZADOR DE 75 AMPERIOS UND 1,00
10,4 TOTALIZADOR DE 50 AMPERIOS | UND 1,00
REGULADA @
|
10,5 BREAKER ENCHUFABLE DE 30 AMP UND 300 |
MONOFASICO
10,6 BREAKER ENCHUFABLE DE 2x20 AMP UND 3,00
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10,7 BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20 UND 7,00
| | AMPERIOS
. 11,00 TOMAS NORMALES
11,1 TUBERIA EMT DE 1/2" ML | 367,00
11,2 TUBERIA EMT DE 3/4" ML 245,00
11,3 CAJAS DE PASO RADWELT 2400 UND 99,00
11,4 CABLE TRENZADO No 12 AWG ML 612,00
11,5 CABLE No 12 AWG TIERRA ML 116,00
11,6 PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA UND 99,00
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO, |
FACEPLATE Y ACCESORIOS DE '
INSTALACION)
12,00 TOMAS REGULADAS
12,1 a TUBERIA EMT DE 1/2" ML 367,00
12,2 TUBERIA EMT DE 3/4" ML 245,00
12,3 | CABLE TRENZADO No 12 AWG ML 612,00
12,4 CABLE No 12 AWG TIERRA ML 116,00 |
12,5 PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA UND 82,00 |
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y
ACCESORIOS DE INSTALACION)
13,00 TOMAS ESPECIALES (220 VOLTIOS —
EQUIPOS ESPECIALES)
13,1 TUBERIA EMT DE 3/4" ML 54,00
13,2 CABLE 3#8 + 1#10 AWG ML 23,00
13,3 CABLE 3#6+ 1#8 AWG 23,00
13,4 PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA UND 5,00

RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y
ACCESORIOS DE INSTALACION)
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ITEM

DESCRIPCION UND CANT
13,5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO UND 3,00
HDMI DE 6 MTS
136 |  SUMINISTRO CABLE HDMI UND 2,00
14,00 ILUMINACION
14,1 TUBERIA EMT DE 1/2" ML 147,00
14,2 TUBERIA EMT DE 3/4" ML 122,00
14,3 CABLE TRENZADO No 12 AWG "ML | 269,00
14,4 CABLE No 12 AWG TIERRA ML 269,00
14,5 | SALIDA ILUMINACION (INCLUYE CAJA UND 118,00
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y
ACCESORIOS DE INSTALACION)
14,6 SUMINISTRO E INSTALACION DE UND 3,00
INTERRUPTOR SENCILLO
147 SUMINISTRO E INSTALACION DE UND 112,00
LAMPARA LED DE 60X60 DE 36 VATIOS
14,8 SUMINISTRO E INSTALACION DE UND 3,00
LAMPARA DE EMERGENCIA
14,9 SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO UND 3,00
DE SALIDA EMERGENCIA
15,00 OTROS
15,1 " SUMINISTRO E INSTALACION UPSDE6 | UND 1,00
KVA-10 KVA
15,2 ~ CORAZA LT DE1" ML 6,00
15,3 "CABLE ENCAUCHETADO DE 2X10+10 ML 6,00
154 | CABLE ENCAUCHETADO DE 1X10+10 ML 5,00
15,5 ARMARIO TIPO RACK PEQUENO UND 1,00
15,6 DATA SWTCH 48 SALIDAS UND 1,00

CERTIFICACIONES

—
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16,1 CERTIFICACION RETIE GL 1,00
16,2 DIMENSIONAMIENTO DE RED (DISENO) GL 1,00
5 INNCUNAD IBAGUE
1,00 Preliminares
11 Localizacién y Replanteo M2 274,00 |
. |
| 1,2 | Retiro de Piso Existente, incluye retiro de M2 274,00
‘ pega, alistado y disposicion a sitio
. certificado '
. : . .l
, 1,3 Retiro de Bocapuerta, incluye retiro de Mi 7,00 |
pega, alistado y disposicion a sitio |
certificado !
|
1,4 Retiro de Guarda escoba, incluye retiro de MI 135,00
pega, alistado y disposicion a sitio
certificado
1,5 Retiro de Acabado en Paredes, incluye M2 331,00
retiro de pintura, estuco, alistado y
disposicion a sitio certificado
1,6 Retiro de Acabado en Paredes, incluye Mi 63,00
retiro de pintura, estuco, alistado y
disposicion a sitio certificado
B 1,7 Retiro de Cielo Raso, incluye Refuerzo y M2 190,00 i
Elementos de Acero y disposicidn a sitio
certificado
2,00 Pafietes :
2,1 Pafete 1:3 para Muros M2 331,00 |
2,2  Paiete 1:3 para Muros Mi 63,00
3,00 Pisos y Acabados de Piso
31 Alistado de Piso 1:3 M2 274,00
‘ 3,2 ‘ Suministro e Instalacion de Piso Ceramica M2 274,00

| de acuerdo con Disefo
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iTEM DESCRIPCION UND CANT

3,3 Suministro e Instalacion de Guarda escoba Mi 173,00
Ceramica, de acuerdo con Disefo

3.4 Sijministro e Instalacién de Bocapuerta en Mi 7,00
Granito Pulido

3,5 . Pollo en concreto, altura 40 cm, 'incluye' Mi 23,00 B
refuerzo y anclajes de acuerdo con Disefio |
(No incluye Acabado) '

4,00 ' Estuco y Pintura

4.1 Suministro e Instalacién de Acabado en M2 331,00
Muro, incluye Estuco Plastico y Pintura
Vinilo Tipo | a 3 Manos

4,2 Suministro e Instalacion de Acabado en | Mi 63,00
Muro, incluye Estuco Plastico y Pintura
Vinilo Tipo | a 3 Manos
I
5,00 : Cielo Rasos
51 | Suministro e Instalacion de Cielo Raso, de M2 274,00
acuerdo con Disefio, incluye Estuco
Plastico y Pintura Vinilo Tipo | a 3 Manos |
o 6,00 Carpinteria en Aluminio
6,1 ' Suministro e Instalacién de Division en M2 72,00
Vidrio incluye Elementos de Fijacion en
Carpinteria en Aluminio
6,2 Polarizacién de Divisién en Vidrio en T M2 J{ ' 50,00
Sandblasting o similar de acuerdo con
Disefio '
7,00 Aseo y Limpieza N
71 ~ Aseoy Limpieza M2 274,00
7,00 | DESMONTES
71 DESMONTES DE LAMPARASYRED | GL | 1,00
EXISTENTE
8,00 | TRANSFORMADOR
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RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO,

ITEM DESCRIPCION UND CANT
8,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE GL 1,00
TRANSFORMADOR DE 15KVA
9,00 CENTRO DE MEDIDA Y ACOMETIDA
91 TUBERIA EMTDE 1" 3#8 +1#10 ML 1,00
9,2 BARRAJE EN COBRE PARA CABLE " UND 1,00
. ' NUMERO 8-10
! : :
9,3 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (CAJA, GL 1,00
VARILLA COBRE, SOLDADURA
EXOFUNDENTE, ETC.)
10,00 TABLEROS o
10,1 TABLERO DE 32 CIRCUITOS NORMAL UND 1,00
10,2 " TABLERO DE 12 CIRCUITOS REGULADA UND 1,00 |
10,3 TOTALIZADOR DE 75 AMPERIOS UND 1,00
10,4 TOTALIZADOR DE 50 AMPERIOS UND 1,00
REGULADA
- 10,5 BREAKER ENCHUFABLE DE 30 AMP UND 1,00
MONOFASICO
10,6 BREAKER ENCHUFABLE DE 2x20 AMP UND 6,00
' BIFASICO
10,7 BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20 UND 2,00
AMPERIOS
11,00 TOMAS NORMALES
11,1 TUBERIA EMT DE 1/2" ML 200,00
11,2 TUBERIA EMT DE 3/4" ML 133,00
11,3 CAJAS DE PASO RADWELT 2400 UND 36,00
11,4 'CABLE TRENZADO No 12 AWG "ML | 333,00
11,5 ~ CABLE No 12 AWG TIERRA ML 140,00
11,6 PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA UND

36,00 |
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iTEM

DESCRIPCION

CABLE No 12 AWG TIERRA

UND CANT
FACEPLATE Y ACCESORIOS DE
INSTALACION)
12,00 TOMAS REGULADAS ]
12,1 TUBERIA EMT DE 1/2" ML 200,00 |
i_ 12,2 TUBERIA EMT DE 3/4" ML 133,00 |
12,3 CABLE TRENZADO No 12 AWG ML 333,00
" 124 CABLE No 12 AWG TIERRA ML 140,00
12,5 PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA UND 20,00
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y
ACCESORIOS DE INSTALACION)
13,00 TOMAS ESPECIALES (220 VOLTIOS
EQUIPOS ESPECIALES)
131 | TUBERIA EMT DE 3/4" ML 20,00 |
13,2 CABLE 3#8 + 1#10 AWG ML 20,00
13,3 CABLE 3#6+ 1#8 AWG 20,00
13,4 ~ PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA UND 6,00
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y
ACCESORIOS DE INSTALACION)
13,5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO UND 2,00
HDMI DE 6 MTS |
136 | SUMINISTRO CABLE HDMI UND | 1,00 |
14,00 | ~ ILUMINACION ‘3
141 TUBERIA EMT DE 1/2" ML 80,00 |
14,2 | TUBERIA EMT DE 3/4" ML 67,00
14,3 CABLE TRENZADO No 12 AWG ML 147,00
14,4 ML

147,00 |

113



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
INVITACION PUBLICA No. 20 DE 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANT
14,5 SALIDA ILUMINACION (INCLUYE CAJA UND 51,00
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y
ACCESORIOS DE INSTALACION)
T 146 SUMINISTRO E INSTALACION DE UND 5,00
‘ INTERRUPTOR SENCILLO
14,7 SUMINISTRO E INSTALACION DE UND 48,00
LAMPARA LED DE 60X60 DE 36 VATIOS
14,8 SUMINISTRO E INSTALACION DE UND 2,00 |
LAMPARA DE EMERGENCIA
14,9 SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO UND 2,00
DE SALIDA EMERGENCIA |
15,00 OTROS ]
15,1 SUMINISTRO E INSTALACION UPS DE 6 UND 1,00
KVA-10 KVA
152 CORAZA LT DE 1" ML 6,00 |
15,3 CABLE ENCAUCHETADO DE 2X10+10 ML 6,00
15,4 CABLE ENCAUCHETADO DE 1X10+10 ML 5,00
15,5 ARMARIO TIPO RACK PEQUENO UND 1,00
15,6 ~ DATA SWTCH 48 SALIDAS UND 1,00
| 16,00 " CERTIFICACIONES
16/ CERTIFICACION RETIE GL | 1,00
16,2 DIMENSIONAMIENTO DE RED (DISENO) GL 1,00
6 INNCUNAD FACATATIVA
1,00 Preliminares
11 Localizacién y Replanteo M2 139,00
2,00 Estuco y Pintura T B
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2.1 Suministro e Instalacién de Acabado en M2 134,00
Muro, incluye Estuco Plastico y Pintura
Vinilo Tipo | a 3 Manos :
2,2 Suministro e Instalacién de Acabado en Mi | 9,00
Muro, incluye Estuco Plastico y Pintura |
Vinilo Tipo | a 3 Manos l
1 _ I I |
2,3 Suministro e Instalaciéon de Acabado en | M2 139,00
Cielo Raso, incluye Estuco Plastico y
Pintura Vinilo Tipo | a 3 Manos
3,00 Divisiones Livianas |
3,1 | Suministro e Instalacién de Divisiones en | M2 18,00
DRYWALL a doble Cara, de acuerdo con
Disefio, incluye Estuco Plastico y Pintura
Vinilo Tipo | a 3 Manos
3,2 | Suministro e Instalacion de Divisiones en Ml | 23,00
DRYWALL a doble Cara, de acuerdo con
Disefo, incluye Estuco Plastico y Pintura
Vinilo Tipo | a 3 Manos
_ |
4,00 Carpinteria en Aluminio
4,1 Suministro e Instalacién de Division en M2 36,00 |
Vidrio incluye Elementos de Fijacion en
Carpinteria en Aluminio
500 | ) Aseo y Limpieza
51 | Aseo y Limpieza | M2 | 139,00 |
7,00 - DESMONTES
71 DESMONTES DE LAMPARAS Y RED GL | 1,00
EXISTENTE
8,00 TRANSFORMADOR ' B
81 | SUMINISTRO E INSTALACION DE . GL 1,00

TRANSFORMADOR DE 15KVA

9,00 CENTRO DE MEDIDA Y ACOMETIDA
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9,1 TUBERIAEMTDE1" 3#8+1#10 ML | 1,00
9,2 | BARRAJEENCOBRE PARACABLE | UND 1,00 |
NUMERO 8-10
9,3 SISTEMA DE PUESTAATIERRA (CAJA, | GL | 1,00
VARILLA COBRE, SOLDADURA
EXOFUNDENTE, ETC.)
10,00 | TABLEROS _

10,1 TABLERO DE 32 CIRCUITOS NORMAL  UND 1,00
10,2 TABLERO DE 12 CIRCUITOS REGULADA | UND 1,00
10,3 | TOTALIZADOR DE 75 AMPERIOS UND 1,00

10,4 | TOTALIZADOR DE 50 AMPERIOS UND 1,00

REGULADA
e | —
10,5 =  BREAKER ENCHUFABLE DE 30 AMP UND | 1,00
MONOFASICO
10,6 BREAKER ENCHUFABLE DE 2x20 AMP UND 3,00
BIFASICO
10,7 |  BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20 UND @ 3,00
AMPERIOS

11,00 | TOMAS NORMALES

o111 TUBERIA EMT DE 1/2" ML 214,00
11,2 | "~ TUBERIA EMT DE 3/4" | ML | 143,00
11,3 CAJAS DE PASO RADWELT 2400 UND 48,00
1,4 | CABLE TRENZADO No 12 AWG ML # 357,00
11,5 ~ CABLE No 12 AWG TIERRA | ML 116,00
11,6 PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA UND | 48,00

RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO,
FACEPLATE Y ACCESORIOS DE
INSTALACION)

12,00 TOMAS REGULADAS
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iTEM DESCRIPCION UND CANT
12,1 TUBERIA EMT DE 1/2" ML 214,00
12,2 TUBERIA EMT DE 3/4" ML 143,00 |
12,3 CABLE TRENZADO No 12 AWG ML 357,00
124 CABLE No 12 AWG TIERRA ML 116,00
12,5 PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA UND 2900 |
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y
ACCESORIOS DE INSTALACION)
13,00 TOMAS ESPECIALES (220 VOLTIOS
EQUIPOS ESPECIALES)
13,1 TUBERIA EMT DE 3/4" ML 31,00 |
13,2 CABLE 3#8 + 1#10 AWG ML 2300 |
13,3 ' CABLE 3#6+ 1#8 AWG 23,00 |
13,4 ~ PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA UND 5,00
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y
ACCESORIOS DE INSTALACION)
13,5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO UND 3,00
HDMI DE 6 MTS
13,6 SUMINISTRO CABLE HDMI UND 2,00
14,00 ILUMINACION
141 TUBERIA EMT DE 1/2" ML | 86,00
14,2 ~ TUBERIA EMT DE 3/4" ML | 71,00
e = T —— = e ) e —
14,3 CABLE TRENZADO No 12 AWG ML | 157,00
144 CABLE No 12 AWG TIERRA . ML | 157,00
14,5 SALIDA ILUMINACION (INCLUYE CAJA | UND 67,00
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y
ACCESORIOS DE INSTALACION)
146 SUMINISTRO E INSTALACION DE ' UND 5,00
INTERRUPTOR SENCILLO |
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pega, alistado y disposicion a sitio
certificado

iTEM DESCRIPCION UND CANT
14,7 SUMINISTRO E INSTALACION DE UND 60,00
LAMPARA LED DE 60X60 DE 36 VATIOS
14,8 SUMINISTRO E INSTALACION DE UND 3,00
LAMPARA DE EMERGENCIA
14,9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO UND ! 3,00
DE SALIDA EMERGENCIA
15,00 OTROS
151 SUMINISTRO E INSTALACION UPS DE 6 UND 1,00 |
KVA-10 KVA
15,2 CORAZA LT DE 1" ML 6,00
15,3 CABLE ENCAUCHETADO DE 2X10+10 ML 6,00 |
154 CABLE ENCAUCHETADO DE 1X10+10 ML 500 |
. 155 ARMARIO TIPO RACK PEQUENO UND 1,00
15,6 DATA SWTCH 48 SALIDAS UND 1,00
16,00 CERTIFICACIONES
16,1 CERTIFICACION RETIE GL 1,00
16,2 DIMENSIONAMIENTO DE RED (DISENO) GL 1,00
7 INNCUNAD JAG
1,00 Preliminares
11 ~ Localizacién y Replanteo M2 129,00 |
1,2 Retiro de Acabado de Piso para Pega de ' M2 129,00
Piso, incluye pique de acabado y
disposicion a sitio certificado
1,3 | Retiro de Bocapuerta, incluye retirode | MI | 3,00
pega, alistado y disposicion a sitio
certificado
1,4 | Retiro de Guarda escoba, incluye retiro de Mi 61,00
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iTEM

DESCRIPCION

UND

CANT

1,5

1,6

Retiro de Acabado en Paredes, incluye
retiro de pintura, estuco, alistado y
disposicion a sitio certificado

retiro de pintura, estuco, alistado y
disposicion a sitio certificado

1,7

Elementos de Acero y disposicion a sitio
certificado

1,8

Retiro de Acabado en P_a_redes, _incluye

Retiro de Cielo Raso, incluye Refuerzo y 1

M2

——1

M2

129,00

194,00

81,00 |

Demolicién de Muros Divisorios, incfuye
elementos No Estructurales y disposicion a
Sitio Certificado

1,9

Demoliciéon de Muros Divisorios, inc_luye
| elementos No Estructurales y disposicion a
Sitio Certificado

2,00

Mamposteria Liviana

M2

47,00

M

16,00

Suministro e Instalacién de Divisiones en
DRYWALL a doble Cara, de acuerdo con

Vinilo Tipo 1 a 3 Manos

M2

9500

Suministro e Instalacion de Divisiones en

DRYWALL a doble Cara, de acuerdo con

Disefo, incluye Estuco Plastico y Pintura
Vinilo Tipo | a 3 Manos

|
‘ Disefio, incluye Estuco Plastico y Pintura
|

22,00

Pisos y Acabados de Piso

Alistado de Piso 1:3

de acuerdo con Diseiio

3,3

Suministro e Instalacion de Guarda escoba
Ceramica, de acuerdo con Disefio

3,4

Suministro e Instalacion de Bocapuerta en
Granito Pulido

Suministro e Instalacion de Piso Ceramica

M2
M2

129,00 |
129,00 |

77,00

2,00
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| 4,00 Cielo Rasos |
4,1 Suministro e Instalacion de Cielo Raso, de M2 129,00_|
acuerdo con Diseiio, incluye Estuco
Plastico y Pintura Vinilo Tipo | a 3 Manos
5,00 Aseo y Limpieza ]

5,1 Aseo y Limpieza M2 129,00
7,00 DESMONTES |
7.1 DESMONTES DE LAMPARAS Y RED GL 1,00

EXISTENTE
8,00 TRANSFORMADOR
8,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE GL 1,00
TRANSFORMADOR DE 15KVA
9,00 CENTRO DE MEDIDA Y ACOMETIDA
9,1 TUBERIAEMTDE1"3#8+1#10 | ML 1,00 |
9,2 BARRAJE EN COBRE PARA CABLE UND 1,00
NUMERO 8-10
9,3 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (CAJA, GL 1,00
VARILLA COBRE, SOLDADURA
EXOFUNDENTE, ETC.)
' 10,00 TABLEROS
101 TABLERO DE 32 CIRCUITOS NORMAL | UND 1,00
10,2 | TABLERO DE 12 CIRCUITOS REGULADA UND 1,00
10,3 TOTALIZADOR DE 75 AMPERIOS UND 1,00
10,4 TOTALIZADOR DE 50 AMPERIOS UND 1,00
REGULADA
10,5 BREAKER ENCHUFABLE DE 30 AMP UND 1,00
MONOFASICO
10,6 BREAKER ENCHUFABLE DE 2x20 AMP UND 3,00

BIFASICO
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10,7 BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20 UND 3,00
AMPERIOS .

| [ = 1 et 2 S
11,00 TOMAS NORMALES '
111 | TUBERIA EMT DE 1/2" ML 246,00
11,2 - TUBERIA EMT DE 3/4" ML 164,00
11,3 | CAJAS DE PASO RADWELT 2400 " UND | 50,00
11,4 | CABLE TRENZADO No 12 AWG ML 411,00 |
1,5 | CABLE No 12 AWG TIERRA ML | 116,00 |
11,6 PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA UND = 50,00

RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO,
FACEPLATE Y ACCESORIOS DE
INSTALACION)

L

" 12,00 TOMAS REGULADAS
121 TUBERIA EMT DE 1/2" ML 246,00
12,2 TUBERIA EMT DE 3/4" ML 164,00
12,3 CABLE TRENZADO No 12 AWG ML | 411,00
12,4 a CABLE No 12 AWG TIERRA ‘ML | 116,00
12,5 PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA | UND 31,00

RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y

ACCESORIOS DE INSTALACION)

13,00 TOMAS ESPECIALES (220 VOLTIOS ]
EQUIPOS ESPECIALES)
13,1 TUBERIA EMT DE 3/4" R ML 54,00
13,2 CABLE 3#8 + 1 #10 AWG ML | 23,00
13,3 CABLE 3#6+ 1 #8 AWG 23,00
13,4 PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA UND 5,00
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y

ACCESORIOS DE INSTALACION)
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iTEM DESCRIPCION UND CANT
13,5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO UND 3,00
HDMI DE 6 MTS
13,6 SUMINISTRO CABLE HDMI UND 2,00
14,00 ILUMINACION E
141 TUBERIA EMT DE 1/2" ML 99,00
14,2 TUBERIA EMT DE 3/4" ML 82,00
14,3 CABLE TRENZADO No 12 AWG ML 181,00
14,4 CABLE No 12 AWG TIERRA ML 181,00
145 SALIDA ILUMINACION (INCLUYE CAJA UND 62,00
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y
ACCESORIOS DE INSTALACION)
146 SUMINISTRO E INSTALACION DE UND 3,00
INTERRUPTOR SENCILLO
147 SUMINISTRO E INSTALACION DE UND 56,00
| LAMPARA LED DE 60X60 DE 36 VATIOS
148 | SUMINISTRO E INSTALACION DE i UND 3,00
LAMPARA DE EMERGENCIA
14,9 SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO UND 3,00 |
DE SALIDA EMERGENCIA
15,00 OTROS
151 | SUMINISTRO E INSTALACIONUPSDE6 | UND 1,00
KVA-10 KVA
152 | CORAZA LT DE 1" ML 6,00
15,3 CABLE ENCAUCHETADO DE 2X10+10 ML 6,00
15,4 | CABLE ENCAUCHETADO DE 1X10+10 ML 5,00
155 | ARMARIO TIPO RACK PEQUENO UND 1,00
15,6 DATA SWTCH 48 SALIDAS UND 1,00
16,00 | CERTIFICACIONES
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16,1 CERTIFICACION RETIE GL 1,00
16,2 | DIMENSIONAMIENTO DE RED (DISENO) GL | 1,00
8 INNCUNAD TUNJA
1,00 Preliminares
11 Localizacién y Replanteo M2 162,00
1,2 " Retiro de Acabado de Piso para Pega de M2 162,00
Piso, incluye pique de acabado y
disposicidn a sitio certificado
' 1,3 | Retiro de Bocapuerta, incluye retiro de Ml 7,00
pega, alistado y disposicion a sitio
certificado
1,4 Retiro de Guarda escoba, incluye retiro de M 96,00
pega, alistado y disposicion a sitio
certificado
1,5 Retiro de Acabado en Paredes, incluye M2 | 287,00
retiro de pintura, estuco, alistado y

disposicidon a sitio certificado

1,6 “Retiro de Acabado en Paredes, incluye Ml | 19,00
retiro de pintura, estuco, alistado y
disposicidon a sitio certificado

1,7 Retiro de Cielo Raso, incluye Refuerzoy M2 162,00
Elementos de Acero y disposicidn a sitio
certificado
1,8 | - Demolicién de Muros Divisorios, incluye M2 | 19,00

elementos No Estructurales y disposicién a
Sitio Certificado

1,9 ' Desmonte de éarpinterfa en Aluminio, Ml 11,00 _
incluye elementos de Sujecién y
disposicién a Sitio Certificado

" 110 | Desmonte de Puerta Existente, incluye | Und 5,00
| elementos de Sujecién y disposicién a
‘ Sitio Certificado : |
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1,11 Desmonte de Equipos y Aparatos Und 2,00
Existentes, incluye elementos de Sujecion
y disposicion a Sitio Certificado
2,00 ' Mamposteria Liviana
2,1 Suministro e Instalacion de Divisiones en M2 41,00
DRYWALL a doble Cara, de acuerdo con
Disefio, incluye Estuco Plastico y Pintura
Vinilo Tipo | a 3 Manos
2,2 Suministro e Instalacion de Divisiones en Mi 2,00 1
DRYWALL a doble Cara, de acuerdo con
Disefio, incluye Estuco Plastico y Pintura
Vinilo Tipo | a 3 Manos
3,00 Parnietes
3,1 Pafiete 1:3 para Muros M2 | 189,00 |
3.2 Pafiete 1:3 para Muros “Mi 60,00
4,00 Pisos y Acabados de Piso |
4,1 Alistado de Piso 1:3 M2 162,00 |
4,2 Suministro e Instalacion de Piso Ceramica M2 162,00
de acuerdo con Disefio
4,3 Suministro e Instalacién de Guarda escoba | M| 98,00
Ceramica, de acuerdo con Disefio
| 4,4 | Suministro e Instalacién de Bocapuertaen | Ml | 2,00
Granito Pulido
5,00 Estuco y Pintura a -
51 | Suministro e Instalacion de Acabado en m2 _271,00
Muro, incluye Estuco Plastico y Pintura
Vinilo Tipo | a 3 Manos
5,2 Suministro e Instalacion de Acabado en Ml 60,00
Muro, incluye Estuco Plastico y Pintura
i Vinilo Tipo | a 3 Manos
6,00 Cielo Rasos
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6,1 Suministro e Instalacion de Cielo Raso, de M2 162,00
acuerdo con Diseiio, incluye Estuco
Plastico y Pintura Vinilo Tipo | a 3 Manos
7,00 | ~ Carpinteria en Aluminio
71 Suministro e Instalacion de Divisidén en M2 17,00
Vidrio incluye Elementos de Fijacién en
Carpinteria en Aluminio
| 7,2 Suministro e Instalacién de Puerta Ventana M2 3,00
' en Vidrio 3+3, incoloro incluye Elementos
de Fijacion en Carpinteria en Aluminio
8,00 Aseo y Limpieza
8,1 Aseo y Limpieza M2 162,00
7,00 DESMONTES . ‘
71 DESMONTES DE LAMPARAS Y RED GL 1,00
EXISTENTE
8,00 " TRANSFORMADOR - |
8,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE GL 1,00 |
TRANSFORMADOR DE 15KVA
9,00 CENTRO DE MEDIDA Y ACOMETIDA .
9,1 TUBERIA EMTDE 1" 3#8 +1#10 ML 1,00
9,2 - BARRAJE EN COBRE PARA CABLE UND | 1,00
NUMERO 8-10
9,3 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (CAJA, GL 1,00
VARILLA COBRE, SOLDADURA
EXOFUNDENTE, ETC.)

10,00 ~ TABLEROS -
10,1 TABLERO DE 32 CIRCUITOS NORMAL UND = 1,00 |
10,2 TABLERO DE 12 CIRCUITOS REGULADA UND 1,00

TOTALIZADOR DE 75 AMPERIOS UND

10,3
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10,4 TOTALIZADOR DE 50 AMPERIOS UND 1,00
REGULADA
10,5 BREAKER ENCHUFABLE DE 30 AMP UND 1,00 |
MONOFASICO
10,6 BREAKER ENCHUFABLE DE 2x20 AMP UND 3,00
BIFASICO
10,7 BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20 UND 3,00
AMPERIOS
11,00 TOMAS NORMALES ; |
111 TUBERIA EMT DE 1/2" ML 205,00
11,2 TUBERIA EMT DE 3/4" ML 136,00
11,3 CAJAS DE PASO RADWELT 2400 UND 42,00
11,4 CABLE TRENZADO No 12 AWG ML 341,00
11,5 CABLE No 12 AWG TIERRA ML 116,00 |
I | SR | S
11,6 PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA | UND 42,00
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO,
FACEPLATE Y ACCESORIOS DE
INSTALACION)
12,00 | TOMAS REGULADAS
121 | TUBERIA EMT DE 1/2" ML 205,00
12,2 " TUBERIA EMT DE 3/4" ML 136,00
12,3 | CABLE TRENZADO No 12 AWG ML 341,00
12,4 CABLE No 12 AWG TIERRA ' ML 116,00
12,5 PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA UND 26,00
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y
ACCESORIOS DE INSTALACION)
13,00 TOMAS ESPECIALES (220 VOLTIOS
EQUIPOS ESPECIALES) |
13,1 TUBERIA EMT DE 3/4" ML 39,00
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13,2 CABLE 3#8 + 1#10 AWG ML 31,00
13,3 CABLE 3#6+ 1 #8 AWG 31,00
13,4 | PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA UND 5,00
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y
ACCESORIOS DE INSTALACION)
135 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO UND 3,00
HDMI DE 6 MTS
13,6 SUMINISTRO CABLE HDMI UND 2,00
14,00 ILUMINACION B
14,1 TUBERIA EMT DE 1/2" ML 82,00
14,2 TUBERIA EMT DE 3/4" ML 68,00
143 | CABLE TRENZADO No 12 AWG ML | 150,00
14,4 CABLE No 12 AWG TIERRA ML 150,00 |
14,5 SALIDA ILUMINACION (INCLUYE CAJA UND 53,00
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y
ACCESORIOS DE INSTALACION)
14,6 SUMINISTRO E INSTALACION DE UND 5,00
INTERRUPTOR SENCILLO
14,7 SUMINISTRO E INSTALACION DE UND 50,00
LAMPARA LED DE 60X60 DE 36 VATIOS
14,8 SUMINISTRO E INSTALACIONDE | UND | 2,00
LAMPARA DE EMERGENCIA
14,9 SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO UND = 2,00
DE SALIDA EMERGENCIA
15,00 N OTROS
15,1 SUMINISTRO E INSTALACION UPS DE 6 UND 1,00
KVA-10 KVA
15,2 CORAZA LT DE 1" ML 6,00
15,3 " CABLE ENCAUCHETADO DE 2X10+10 ML 6,00 |
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ITEM DESCRIPCION UND CANT
15,4 CABLE ENCAUCHETADOQ DE 1X10+10 ML 5,00
155 | ARMARIO TIPO RACK PEQUENO UND | 1,00
15,6 | DATA SWTCH 48 SALIDAS UND 1,00
16,00 | CERTIFICACIONES o
16,1 | - CERTIFICACION RETIE GL 1,00
16,2 | DIMENSIONAMIENTO DE RED (DISENO) GL 1,00
5  INNCUNAD MEDELLIN |
1,00 Preliminares
1,1 Localizacién y Replanteo 1 M2 | 205,00
1,2 Retiro de Acabado de Piso para Pega de M2 161 ,00
Piso, incluye pique de acabado y
disposicidn a sitio certificado
1,3 Retiro de Bocapuerfa, incluye retiro de _ Ml | 25,00 _
pega, alistado y disposicion a sitio '
certificado
1,4 Retiro de Guarda escoba, incluye retiro de ‘ MI 102,00
pega, alistado y disposicion a sitio
certificado
1,5 | Retiro de Acabado en Paredes, incluye | M2 430,00
retiro de pintura, estuco, alistado y
disposicién a sitio certificado

1,6 'Retiro de Acabado en Parédes, incluye Ml 84,00
retiro de pintura, estuco, alistado y

disposicion a sitio certificado
1,7 Retiro de Cielo Raso, incluye Refuerzo y M2 161,00
Elementos de Acero y disposicion a sitio
certificado i

I i |
1,8 Desmonte de Puerta Existente, incluye | Und 16,00

elementos de Sujecion y disposicion a
Sitio Certificado
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2,00 Panetes
2,1 B  Paiiete 1:3 para Muros M2 | 430,00
2,2 Paiiete 1:3 para Muros Mi 84,00
3,00 | Pisos y Acabados de Piso
3.1 Alistado de Piso 1:3 M2 161,00
3,2 Suministro e Instalacién de Piso Ceramica M2 161,00
de acuerdo con Diseiio
3,3 Suministro e Instalacion de Guarda escoba | MI 102,00
Ceramica, de acuerdo con Diseiio
3,4 Suministro e Instalacion de Bocapuerta_en Mi 25,00
Granito Pulido |
4,00 ~ Estuco y Pintura |
4.1 ' Suministro e Instalacién de Acabado en M2 430,00
Muro, incluye Estuco Plastico y Pintura
Vinilo Tipo | a 3 Manos
4,2 Suministro e Instalacion de Acabado en M 84,00
Muro, incluye Estuco Plastico y Pintura
Vinilo Tipo | a 3 Manos
5,00 Cielo Rasos |
51 Suministro e Instalacién de Cielo Raso,de | M2 161,00
acuerdo con Disefio, incluye Estuco
Plastico y Pintura Vinilo Tipo | a 3 Manos
6,00 o _C;pinteria en Aluminio
6,1 Suministro e Instalaciéon de Division en M2 23,00
Vidrio incluye Elementos de Fijacion en
Carpinteria en Aluminio
6,2 Suministro e Instalacién de Puerta Ventana M2 55,00
en Vidrio 3+3, incoloro incluye Elementos
de Fijacion en Carpinteria en Aluminio
8,00 | : Aseo y Limpieza
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TUBERIA EMT DE 1/2"

iITEM DESCRIPCION UND CANT |
8,1 Aseo y Limpieza M2 205,00
. 7,00 DESMONTES
74 DESMONTES DE LAMPARAS Y RED GL 1,00
EXISTENTE
8,00 TRANSFORMADOR
8,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE GL 1,00
TRANSFORMADOR DE 15KVA
9,00 CENTRO DE MEDIDA Y ACOMETIDA
9.1 TUBERIAEMTDE1"3#8+1#10 ML 1,00
9,2 BARRAJE EN COBRE PARA CABLE UND 1,00 |
NUMERO 8-10
9,3 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (CAJA, GL 1,00
VARILLA COBRE, SOLDADURA
EXOFUNDENTE, ETC.)
10,00 TABLEROS
10,1 | TABLERO DE 32 CIRCUITOS NORMAL UND 1,00
10,2 TABLERO DE 12 CIRCUITOS REGULADA UND 1,00 |
10,3 TOTALIZADOR DE 75 AMPERIOS UND 1,00 |
10,4 TOTALIZADOR DE 50 AMPERIOS UND 1,00
REGULADA
10,5 BREAKER ENCHUFABLE DE 30 AMP UND 1,00
MONOFASICO
10,6 BREAKER ENCHUFABLE DE 2x20 AMP UND 0,00
BIFASICO
L 10,7 BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20 UND 3,00
AMPERIOS
11,00 TOMAS NORMALES
11,1 ML 256,00
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iITEM DESCRIPCION UND CANT
11,2 TUBERIA EMT DE 3/4" ML 171,00
11,3 CAJAS DE PASO RADWELT 2400 UND 53,00
11,4 CABLE TRENZADO No 12 AWG ML 426,00
11,5 | CABLE No 12 AWG TIERRA ML 124,00
11,6 | PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA UND 53,00
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO,
FACEPLATE Y ACCESORIOS DE
INSTALACION)
12,00 | TOMAS REGULADAS
121 TUBERIA EMT DE 1/2" ML 256,00
12,2 TUBERIA EMT DE 3/4" ML 171,00
12,3 CABLE TRENZADO No 12 AWG ML 426,00
12,4 CABLE No 12 AWG TIERRA ML 124,00
12,6 | PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA UND 31,00
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y
ACCESORIOS DE INSTALACION)
13,00 | TOMAS ESPECIALES (220 VOLTIOS
EQUIPOS ESPECIALES)
13,1 ' - TUBERIA EMT DE 3/4" ML 31,00
13,2 | CABLE 3#8 + 1#10 AWG ML 23,00
- l
13,3 CABLE 3#6+ 1 #8 AWG 23,00
13,4 ~ PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA UND 0,00
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y
ACCESORIOS DE INSTALACION)
|
13,5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO UND 5,00
HDMI DE 6 MTS
13,6 SUMINISTRO CABLE HDMI UND 3,00

14,00 ILUMINACION
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iTEM " DESCRIPCION UND CANT
14,1 TUBERIA EMT DE 1/2" ML 102,00
14,2 ~ TUBERIA EMT DE 3/4" ML 85,00 |
14,3 CABLE TRENZADO No 12 AWG ML 188,00
14,4 ' CABLE No 12 AWG TIERRA ML 188,00
14,5 SALIDA ILUMINACION (INCLUYE CAJA UND 65,00
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y
ACCESORIOS DE INSTALACION)
14,6 SUMINISTRO E INSTALACION DE UND 8,00
INTERRUPTOR SENCILLO
14,7 SUMINISTRO E INSTALACION DE UND 62,00 |
LAMPARA LED DE 60X60 DE 36 VATIOS
14,8 SUMINISTRO E INSTALACION DE UND 2,00 |
LAMPARA DE EMERGENCIA
14,9 SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO UND 2,00
DE SALIDA EMERGENCIA
15,00 OTROS
15,1 SUMINISTRO E INSTALACION UPS DE 6 UND 1,00
KVA-10 KVA

15,2 CORAZA LT DE 1" ML 6,00
15,3 CABLE ENCAUCHETADO DE 2X10+10 ML 6,00

15,4 CABLE ENCAUCHETADO DE 1X10+10 ML 5,00 |
15,5 ARMARIO TIPO RACK PEQUENO UND 1,00
15,6 DATA SWTCH 48 SALIDAS \ UND 1,00

16,00 - CERTIFICACIONES
16,1 CERTIFICACION RETIE GL 1,00
16,2 DIMENSIONAMIENTO DE RED (DISENO) GL 1,00
10 INNCUNAD QUIBDO

1,00 Preliminares
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ITEM DESCRIPCION UND CANT
1,1 Localizacion y Replanteo M2 292,00
1,2 Retiro de Acabado de Piso para Pega de M2 292,00
Piso, incluye pique de acabado y
disposicion a sitio certificado
1,3 Retiro de Guarda escoba, incluye retiro de Mi 110,00
pega, alistado y disposicion a sitio
certificado
B 1,4 Retiro de Acabado en Paredes, incluye M2 356,00
retiro de pintura, estuco, alistado y
disposicion a sitio certificado
1,5 Retiro de Acabado en Paredes, incluye M 42,00
retiro de pintura, estuco, alistado y
disposicién a sitio certificado
| —
1,6 Desmonte de Division de Vidrio Existente, M2 109,00
incluye elementos de Sujeciéon y |
. disposicion a Sitio Certificado ‘
L . |
' 1,7 Desmonte de Equipos y Aparatos Glo ‘ 2,00
Existentes, incluye elementos de Sujecion
y disposicion a Sitio Certificado
2,00 Mamposteria Liviana | -
2,1 Suministro e Instalacion de Divisiones en M2 ‘ 75,00
DRYWALL a doble Cara, de acuerdo con
Disefio, incluye Estuco Plastico y Pintura
Vinilo Tipo | a 3 Manos
3,00 | - ~ Panetes R |
31 Paiiete 1:3 para_Muros M2 T 203,00 !
3,2 Pafiete 1:3 para Muros M ‘ 76,00
4,00 Pisos y Acabados de Piso T
41 Alistado de Piso 1:3 M2 292,00
42 | Suministro e Instalacién de Piso Ceramica M2 292,00
‘ de acuerdo con Disefno
[ |

133



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

INVITACION PUBLICA No. 20 DE 2024

ITEM DESCRIPCION UND CANT
4,3 Suministro e Instalacién de Guarda escoba MI 105,00
Ceramica, de acuerdo con Disefio
4,4 Suministro e Instalacién de Bocapuertaen | M 7,00
Granito Pulido
500 @ Estuco y Pintura |
51 Suministro e Instalacion de Acabado en M2 203,00
Muro, incluye Estuco Plastico y Pintura
Vinilo Tipo | a 3 Manos
T 5,2 Suministro e Instalacion de Acabado en Ml 76,00 |
Muro, incluye Estuco Plastico y Pintura
Vinilo Tipo | a 3 Manos
6,00 Carpinteria en Aluminio
6,1 | Suministro e Instalacién de Puerta Ventana =~ M2 18,00
en Vidrio incluye Elementos de Fijacién en
Carpinteria en Aluminio
7,00 Aseo y Limpieza Bl
71 Aseo y Limpieza M2 188,71
7,00 DESMONTES
7.1 DESMONTES DE LAMPARAS Y RED GL 1,00
‘ EXISTENTE
8,00 TRANSFORMADOR
81 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE | GL 1,00
| TRANSFORMADOR DE 15KVA
9,00 CENTRO DE MEDIDA Y ACOMETIDA
9.1 TUBERIA EMTDE 1" 3#8+1#10 ML 1,00
9,2 BARRAJE EN COBREPARACABLE | UND | 1,00
NUMERO 8-10
9,3 SISTEMA DE PUESTAA TIERRA (CAJA, | GL | 1,00
VARILLA COBRE, SOLDADURA
EXOFUNDENTE, ETC.)
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iTEM DESCRIPCION UND CANT
10,00 TABLEROS
10,1 TABLERO DE 32 CIRCUITOS NORMAL UND @ 1,00 |
10,2 TABLERO DE 12 CIRCUITOS REGULADA | UND | 1,00
10,3 TOTALIZADOR DE 75 AMPERIOS UND 1,00
10,4 TOTALIZADOR DE 50 AMPERIOS UND | 1,00
REGULADA '
10,5 BREAKER ENCHUFABLE DE30AMP | UND | 1,00
MONOFASICO
106 | BREAKER ENCHUFABLE DE 2x20 AMP UND 3,00
| BIFASICO
10,7 | BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20 UND 2,00
AMPERIOS
11,00 | TOMAS NORMALES
1,1 | TUBERIA EMT DE 1/2" . ML 209,00
11,2 TUBERIA EMT DE 3/4" ML | 140,00
11,3 CAJAS DE PASO RADWELT 2400 UND 40,00
11,4 CABLE TRENZADO No 12 AWG ML 349,00
1,5 | CABLE No 12 AWG TIERRA ML 147,00
11,6 PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA UND 40,00
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO,
FACEPLATE Y ACCESORIOS DE
INSTALACION)
12,00 TOMAS REGULADAS -
12,1 TUBERIA EMT DE 1/2" ML 209,00 |
12,2 | TUBERIA EMT DE 3/4" ML 140,00 |
12,3 | CABLE TRENZADO No 12 AWG ML 349,00
124 - CABLE No 12 AWG TIERRA - ML 147,00
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iTEM DESCRIPCION UND CANT |
12,5 PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA UND 22,00
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y
| ACCESORIOS DE INSTALACION)
. 13,00 TOMAS ESPECIALES (220 VOLTIOS
EQUIPOS ESPECIALES)
13,1 TUBERIA EMT DE 3/4" ML 31,00
13,2 ~ CABLE 3#8 + 1#10 AWG ML 31,00
133 CABLE 3#6+ 1 #38 AWG 31,00 |
134 PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA UND 500 |
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y |
ACCESORIOS DE INSTALACION)
13,5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO UND 3,00 |
HDMI DE 6 MTS
13,6 SUMINISTRO CABLE HDMI UND 2,00
14,00 " ILUMINACION
14,1 TUBERIA EMT DE 1/2" ML 84,00
14,2 TUBERIA EMT DE 3/4" ML | 70,00
|
14,3 CABLE TRENZADO No 12 AWG ML 153,00
14,4 CABLE No 12 AWG TIERRA ML 153,00
14,5 SALIDA ILUMINACION (INCLUYE CAJA UND 54,00
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y
ACCESORIOS DE INSTALACIC')N)
14,6 SUMINISTRO E INSTALACION DE UND 5,00
INTERRUPTOR SENCILLO
14,7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UND 51,00
LAMPARA LED DE 60X60 DE 36 VATIOS |
14,8 SUMINISTRO E INSTALACION DE UND 2,00
LAMPARA DE EMERGENCIA
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retiro de pintura, estuco, alistado y
disposicion a sitio certificado

ITEM DESCRIPCION UND CANT
14,9 SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO UND 2,00
DE SALIDA EMERGENCIA

15,00 OTROS

15,1 SUMINISTRO E INSTALACION UPS DE 6 UND 1,00

KVA-10 KVA
= |

15,2 CORAZA LT DE 1" ML 6,00
15,3 CABLE ENCAUCHETADO DE 2X10+10 ML 6,00
154 | CABLE ENCAUCHETADO DE 1X10+10 ML 5,00
15,5 ARMARIO TIPO RACK PEQUENO UND 1,00 |
15,6 DATA SWTCH 48 SALIDAS UND 1,00 i
16,00 CERTIFICACIONES

16,1 CERTIFICACION RETIE GL 1,00
16,2 DIMENSIONAMIENTO DE RED (DISENO) GL 1,00

11 INNCUNAD POPAYAN

1,00 Preliminares

1,1 Localizacion y Replanteo M2 177,00

1,2 Retiro de Acabado de Piso para Pega de M2 177,00

Piso, incluye pique de acabado y
disposicion a sitio certificado
1,3 | Retiro de Guarda escoba, incluye retirode | Ml | 126,00
pega, alistado y disposicidn a sitio
certificado
1,4 Retiro de Acabado en Paredes, iﬁcluye M2 E,Eo—
retiro de pintura, estuco, alistado y
disposicion a sitio certificado
1,5 Retiro de Acabado en Paredes, incluye ]

124,00 ‘
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1,6 Desmonte de Puerta Existente, incluye M2 38,00
. elementos de Sujecidn y disposicion a
Sitio Certificado
2,00 Panetes
2,1 Pafete 1:3 para Muros M2 321,00—
2,2 Pafiete 1:3 para Muros mi 124,00
3,00 Pisos y Acabados de Piso o
3.1 Alistado de Piso 1:3 M2 177,00
3,2 Suministro e Instalacién de Piso Ceramica M2 177,00
de acuerdo con Disefio
3,3 ‘Suministro e Instalacién de Guarda escoba | MI 126,00 '
Ceramica, de acuerdo con Disefio
3,4 Suministro e Instalacién de Bbcapuerta en | M 15,00
; Granito Pulido '
| 4,00 Aseo y Limpieza
4,1 Aseo y Limpieza M2 177,00
7,00 DESMONTES
71 DESMONTES DE LAMPARAS Y RED GL 1,00 |
EXISTENTE
8,00 TRANSFORMADOR '
8,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE GL 1,00 |
TRANSFORMADOR DE 15KVA
9,00 CENTRO DE MEDIDA Y ACOMETIDA |
9,1 TUBERIAEMTDE1"3#8+1#10 ML 1,00
9,2 BARRAJE EN COBRE PARA CABLE UND 1,00
NUMERO 8-10
9,3 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (CAJA', GL 1,00

VARILLA COBRE, SOLDADURA
EXOFUNDENTE, ETC.)
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iTEM DESCRIPCION UND CANT
10,00 TABLEROS
10,1 TABLERO DE 32 CIRCUITOS NORMAL UND 1,00 |
10,2 TABLERO DE 12 CIRCUITOS REGULADA UND 1,00 |
10,3 TOTALIZADOR DE 75 AMPERIOS UND 1,00
10,4 TOTALIZADOR DE 50 AMPERIOS UND 1,00
REGULADA
10,5 BREAKER ENCHUFABLE DE 30 AMP UND 1,00
MONOFASICO
10,6 BREAKER ENCHUFABLE DE 2x20 AMP UND 3,00
BIFASICO
10,7 BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20 UND 3,00
AMPERIOS |
11,00 TOMAS NORMALES !
11,1 TUBERIA EMT DE 1/2" ML 279,00
11,2 TUBERIA EMT DE 3/4" ML 186,00
11,3 CAJAS DE PASO RADWELT 2400 UND 57,00
11,4 CABLE TRENZADO No 12 AWG ML 465,00
11,5 . CABLE No 12 AWG TIERRA ML 147,00
C 11,6 PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA UND 57,00
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO,
FACEPLATE Y ACCESORIOS DE
INSTALACION)
12,00 TOMAS REGULADAS - -
12,1 TUBERIA EMT DE 1/2" ML 279,00 |
12,2 TUBERIA EMT DE 3/4" ML 186,00
12,3 CABLE TRENZADO No 12 AWG ML 465,00
12,4 CABLE No 12 AWG TIERRA ML 147,00 |
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ITEM DESCRIPCION UND CANT
12,5 PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA UND 37,00
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y
ACCESORIOS DE INSTALACION)
- 13,00 - TOMAS ESPECIALES (220 VOLTIOS
EQUIPOS ESPECIALES)
C 131 TUBERIA EMT DE 3/4" ML 31,00
. 13,2 CABLE 3#8 + 1#10 AWG ML 23,00
13,3 | CABLE 3#6+ 1 #8 AWG 23,00 |
13,4 PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA UND 5,00
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y
ACCESORIOS DE INSTALACION)
13,5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO UND 0,00 |
HDMI DE 6 MTS
13,6 SUMINISTRO CABLE HDMI ~UND 0,00 |
14,00 ILUMINACION ]
14,1 TUBERIA EMT DE 1/2" ML | 112,00
14,2 TUBERIA EMT DE 3/4" ML | 93,00
14,3 CABLE TRENZADO No 12 AWG ML 205,00
14,4 | ~ CABLE No 12 AWG TIERRA ML 205,00
14,5 SALIDA ILUMINACION (INCLUYE CAJA UND 73,00
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y
ACCESORIOS DE INSTALACI()N)
14,6 SUMINISTRO E INSTALACION DE UND 5,00
INTERRUPTOR SENCILLO
14,7 SUMINISTRO E INSTALACION DE UND 70,00
LAMPARA LED DE 60X60 DE 36 VATIOS |
14,8 SUMINISTRO E INSTALACION DE UND 2,00

LAMPARA DE EMERGENCIA
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retiro de pintura, estuco, alistado y
disposicion a sitio certificado

ITEM DESCRIPCION UND CANT
14,9 SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO | UND 2,00
DE SALIDA EMERGENCIA
15,00 " OTROS i ‘l
15,1 SUMINISTRO E INSTALACION UPS DE 6 UND 1,00 |
KVA-10 KVA
15,2 CORAZA LT DE 1" ML 6,00
15,3 CABLE ENCAUCHETADO DE 2X10+10 ML 6,00
15,4 CABLE ENCAUCHETADO DE 1X10+10 ML 5,00
15,5 ARMARIO TIPO RACK PEQUENO UND 1,00
15,6 DATA SWTCH 48 SALIDAS UND 1,00 |
16,00 CERTIFICACIONES ]
16,1 CERTIFICACION RETIE GL 1,00
16,2 DIMENSIONAMIENTO DE RED (DISENO) GL 1,00
12 INNCUNAD YOPAL
1,00 Preliminares
1,1 Localizacién y Réplanteo M2 205,00
1,2 Retiro de Acabado de Piso para Pega de M2 161,00
Piso, incluye pique de acabado y
disposicidn a sitio certificado
_'1,3  Retiro de Boéa_ﬁu_e_rt_a_,Tncluye retiro de Ml | _2_5,60
pega, alistado y disposicion a sitio :
certificado
1,4 Retiro de Guarda escoba, incluye retiro de Mi 102,00 1
pega, alistado y disposicién a sitio '
certificado
1,5 Retiro de Acabado en Paredes, incluye M2 430,00
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acuerdo con Diseno, incluye Estuco
Plastico y Pintura Vinilo Tipo | a 3 Manos

ITEM DESCRIPCION UND CANT
1,6 Retiro de Acabado en Paredes, incluye mi 84,00
retiro de pintura, estuco, alistado y
disposicion a sitio certificado
1,7 Retiro de Cielo Raso, incluye Refuerzo y M2 161,00
Elementos de Acero y disposicion a sitio
certificado
1,8 Desmonte de Puerta Existente, incluye Und 16,00
elementos de Sujecién y disposicién a
Sitio Certificado
2,00 Panetes
2,1 Pafiete 1:3 para Muros M2 | 430,00
2,2 Pafiete 1:3 para Muros Ml 84,00
3,00 Pisos y Acabados de Piso
31 | Alistado de Piso 1:3 M2 161,00
3,2 Suministro e Instalacion de Piso Ceramica | M2 161,00
de acuerdo con Diseifio
3,3 Suministro e Instalacién de Guarda escoba | Mi 102,00
Ceramica, de acuerdo con Disefio
3,4 Suministro e Instalacion de Bocapuerta en mi 25,00
Granito Pulido
4,00 Estuco y Pintura
41 | Suministro e Instalacion de Acabadoen | M2 ___43—0,60
Muro, incluye Estuco Plastico y Pintura
Vinilo Tipo | a 3 Manos
4,2 Suministro e Instalacién de Acabadoen | Mi 84,00
Muro, incluye Estuco Plastico y Pintura
Vinilo Tipo | a 3 Manos
5,00 Cielo Rasos
51 Suministro e Instalacion de Cielo Raso, de M2 161,00
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ITEM DESCRIPCION UND CANT ‘
6,00 Carpinteria en Aluminio \
6,1 ~ Suministro e Instalacién de Divisién en M2 23,00 |
Vidrio incluye Elementos de Fijacion en
Carpinteria en Aluminio ; |
L | .
6,2 Suministro e Instalacion de Puerta Ventana M2 55,00
en Vidrio 3+3, incoloro incluye Elementos
de Fijacion en Carpinteria en Aluminio
8,00 Aseoy Limpieza 1
8,1 Aseo y Limpieza M2 205,00 W
7,00 DESMONTES |
71 DESMONTES DE LAMPARAS Y RED GL 1,00
EXISTENTE
8,00 TRANSFORMADOR
|
8,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE GL 1,00 ‘
TRANSFORMADOR DE 15KVA
9,00 CENTRO DE MEDIDA Y ACOMETIDA | | ]
9,1 TUBERIAEMTDE1" 3#8 + 1 # 1§ ML | 11,00 |
9,2 BARRAJE EN COBRE PARA CABLE UND 1,00 |
NUMERO 8-10
9,3 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (CAJA, GL 1,00 |
VARILLA COBRE, SOLDADURA
EXOFUNDENTE, ETC.)
10,00 | TABLEROS
C 10,1 " TABLERO DE 32 CIRCUITOS NORMAL UND 1,00
10,2 TABLERO DE 12 CIRCUITOS REGULADA UND 1,00
10,3 TOTALIZADOR DE 75 AMPERIOS UND 1,00
L _ i |
10,4 TOTALIZADOR DE 50 AMPERIOS " UND 1,00

REGULADA

143



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA'Y A DISTANCIA UNAD
INVITACION PUBLICA No. 20 DE 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANT
10,5 BREAKER ENCHUFABLE DE 30 AMP UND 1,00
MONOFASICO
10,6 | BREAKER ENCHUFABLE DE 2x20 AMP UND | 3,00 |
- BIFASICO
10,7 | BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20 UND | 3,00
AMPERIOS

11,00 TOMAS NORMALES

1M1 | TUBERIA EMT DE 1/2" ' ML | 242,00

11,2 TUBERIA EMT DE 3/4" ML 161,00

11,3 CAJAS DE PASO RADWELT 2400 UND | 48,00

11,4 CABLE TRENZADO No 12 AWG ML 403,00

1,5 | CABLE No 12 AWG TIERRA ML 85,00

11,6 = PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA UND 48,00

RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO,
FACEPLATE Y ACCESORIOS DE
INSTALACION)

12,00 ‘"TOMAS REGULADAS

121 TUBERIA EMT DE 1/2" ML 242,00

12,2 TUBERIA EMT DE 3/4" ML | 161,00

12,3 CABLE TRENZADO No 12 AWG . ML | 403,00
124 - CABLE No 12 AWG TIERRA | ML 85,00 |
125 PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA UND | 28,00 |

- RATWELT 6800 4 HUECOS, APARATO Y
‘ ACCESORIOS DE INSTALACION)

" 13,00 TOMAS ESPECIALES (220 VOLTIOS

, EQUIPOS ESPECIALES)

| e e — g

C 131 TUBERIA EMT DE 3/4" ML 20,00

L 13,2 CABLE 3#8 + 1 #10 AWG - ML 15,00
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ITEM DESCRIPCION UND CANT
13,3 CABLE 3#6+ 1#8 AWG 15,00
13,4 PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA UND 3,00
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y
ACCESORIOS DE INSTALACION)
135 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO UND 1,00
HDMI DE 6 MTS
13,6 SUMINISTRO CABLE HDMI UND 0,00
14,00 ILUMINACION
14,1 TUBERIA EMT DE 1/2" ML 97,00
14,2 TUBERIA EMT DE 3/4" ML 81,00
C 14,3 ~ CABLE TRENZADO No 12 AWG ML 177,00
14,4 CABLE No 12 AWG TIERRA ML 177,00
14,5 SALIDA ILUMINACION (INCLUYE CAJA | UND | 60,00
RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y
ACCESORIOS DE INSTALACION)
14,6 SUMINISTRO E INSTALACION DE UND 5,00
INTERRUPTOR SENCILLO
14,7 SUMINISTRO E INSTALACION DE UND 57,00
LAMPARA LED DE 60X60 DE 36 VATIOS
14,8 SUMINISTRO E INSTALACION DE UND 2,00 |
LAMPARA DE EMERGENCIA
14,9_ SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO B UND 2,00
DE SALIDA EMERGENCIA
15,00 " OTROS N
15,1 SUMINISTRO E INSTALACION UPS DE 6 UND 1,00
KVA-10 KVA
15,2 CORAZA LT DE 1" ML 6,00
153 CABLE ENCAUCHETADO DE 2X10+10 ML | 6,00
15,4 CABLE ENCAUCHETADO DE 1X10+10 ML 5,00

-
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iTEM DESCRIPCION UND CANT
15,5 ARMARIO TIPO RACK PEQUENO UND 1,00
156 - DATA SWTCH 48 SALIDAS UND 1,00
16,00 CERTIFICACIONES N
16,1 CERTIFICACION RETIE GL 1,00
16,2 DIMENSIONAMIENTO DE RED (DISENO) GL 1,00
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ANEXO No. 5

ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

De acuerdo a las proyecciones de la Universidad, se anexa el anteproyecto arquitecténico:

Zona ZCBC INNCUNAD - CEAD JAG
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Zona ZCBC INNCUNAD — CEAD GIRARDOT
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Zona ZCSUR INNCUNAD - CEAD POPAYAN

PLANTA AUTLIAL !
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¢ Zona ZSURINNCUNAD - CEAD IBAGUE

PLANTA ACTUAL

= Zona ZCAR INNCUNAD - CCAV PUERTO COLOMBIA

PLANTA ACTUAL
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e Zona ZOCC INNCUNAD - CCAV QUIBDO
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ESPECIFICACIONES MINIMAS RECOMENDADAS DE CONSTRUCCION
ACTIVIDADES PRELIMINARES

1.1. Iniciacién

El CONTRATISTA e INTERVENTOR deberan levantar un acta de vecindades antes de la iniciacién de la obra, en la

cual se hara una inspeccién ocular, registrando con fotos o audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del
area a intervenir.

1.2. Campamento

EI CONTRATISTA levantara en el sitio de la obra una construccién provisional que redna los requisitos de higiene,
comodidad, ventilacién y ofrezca proteccion, seguridad y estabilidad. Este item ser4 calculado dentro de los gastos
de Administracién del Proyecto.

Estas obras provisionales estaran previstas de seis sitios muy bien definidos:
Zona de oficina: Las oficinas se utilizaran primordialmente para la Direccién e Interventoria.

Zona para personal: La zona para personal sera el sitio en el cual los obreros puedan cambiarse y en el cual puedan
refugiarse de los cambios atmosféricos.

Zona de almacén: El almacén sera el sitio destinado al resguardo de equipos y materiales delicados
Zona de patio: El sitio de patios estara destinado al almacenamiento de materiales de cantera, ladrillos etc.

Contara con todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes
en cercanias del campamento y/o instalacién de bafios méviles de acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad
industrial determine para el proyecto.

Ef tamafio del campamento sera minimo de 60 m2, los materiales con que se construya el campamento, centros de
almacenamiento y casino seran de libre eleccion del CONTRATISTA, siempre y cuando se garantice su funcionalidad,
la interventoria no tenga reparo alguno, y el costo ofertado sea acorde a lo construido.

En ningdn momento se permitira la ocupacion del espacio publico para la construccion de estas estructuras o el
almacenamiento de materiales.

Estas estructuras temporales se ubicaran en sitios de facil drenaje con aprobacién de la INTERVENTORIA, donde no
ofrezcan peligros de contaminacién con aguas negras, letrinas y demas desechos. Cuando ello no sea posible se
construira un pozo séptico adecuado, cuyo disefio serd sometido a la aprobacién de la INTERVENTORIA y que
cumplan con lo exigido por la Autoridad Competente.

Todas estas estructuras, campamento, oficinas, almacén, patio de combustibles, deberan quedar debidamente
cubiertas.

Una vez terminada la obra, el campamento, las oficinas, la zona para el resguardo del personal, el almacén, las
estructuras hechas para encerrar y cubrir los patios y el casino se demoleran para restaurar las condiciones que
existian antes de iniciar las construcciones o las que exija el disefio arquitectonico de la obra.

1.3. Celaduria

El CONTRATISTA proveera la vigilancia del campamento, oficinas, aimacén, casino, patio para el almacenamiento
de combustibles, patio para el almacenamiento de agregados, de las obras por él construidas y en general para todos
los elementos que estén dentro de la obra y que han sido inventariados al inicio de la obra, los cuales quedaran a
cargo del CONTRATISTA y bajo su responsabilidad.

Este item sera calculado dentro de los gastos de Administracién del Proyecto. Todos los elementos inventariados

seran entregados por el CONTRATISTA al Interventor al final de la obra, en las mismas condiciones en las que fas
recibi6 y debera responder a su costo por los dafios o pérdidas que dichos elementos presenten.
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El Contratante no respondera por ningin elemento que haya sido robado o dafiado y no aceptara ningun reclamo por
este concepto.

1.4. Servicios Publicos Provisionales

El CONTRATISTA gestionara ante las entidades competentes los permisos y la legalizacion de las instalaciones
provisionales de servicios publicos siendo el responsable por el mantenimiento, la ampliacién, y los pagos que se
generen por la anterior. Este item sera calculado dentro de los gastos de Administracion del Proyecto.

Se deberan tener en cuenta los siguientes parametros:

El Contratante no efectuara el pago de la totalidad del contrato hasta tanto el CONTRATISTA no presente los
respectivos paz y salvos de las empresas prestadoras de servicios publicos y la constancia de suspensién de la
provisional de obra para el parque objeto del contrato.

Toda conexion fraudulenta (no aprobada por las empresas de servicios publicos) sera responsabilidad del
CONTRATISTA, el cual pagara las multas generadas por esta.

1.5. Cerramiento Provisional de obra

La zona por intervenir debera aislarse completamente, por lo que el CONTRATISTA construira un cerramiento
provisional de acuerdo con el disefio que se apruebe por parte de la INTERVENTORIA. Debera tener como minimo
dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacién preventiva necesaria para la segura circulacion del personal
de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad, de igual forma debera realizar el mantenimiento del
campamento y dei cerramiento durante toda la ejecucién de la obra. Estos costos seran asumidos por la
administracién del Proyecto.

Durante la ejecucién de la obra el CONTRATISTA debera estar pendiente del mantenimiento y reparacion del
cerramiento, de tal forma que siempre se conserve en dptimas condiciones. El sistema para que se logre este
propdsito serd de libre eleccion del CONTRATISTA el cual debera garantizar la estabilidad del cerramiento durante
el transcurso de la obra.

1.6. Aseo de vias y obra

El CONTRATISTA proveera el personal y equipos suficientes para retirar, permanentemente, de las calles y andenes
Vvecinos a la obra los materiales regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes.
Este item sera calculado dentro de los gastos de administracién del Proyecto.

El aseo general de la obra, disposicion temporal de escombros, acopio ordenado de materiales, y proceso constructivo
ordenado es de total responsabilidad del CONTRATISTA, la INTERVENTORIA velara porque asi se cumpla, de lo
contrario podra ordenar a terceros la ejecucion de estas labores cuyos costos seran a cargo del CONTRATISTA.

1.7, Verificacién de levantamiento topografico del lote

Se debe verificar el levantamiento topografico detallado del predio en donde se desarrollaran las obras de
construccién de las edificaciones proyectadas. A partir de los puntos de referencia materializados en el terreno, el
CONTRATISTA deber realizar el replanteo de las obras. En caso necesario, el contratista deberad participar en
reuniones de trabajo técnico para coordinar acciones en la consecucion de 1os objetivos del proyecto. Con el fin de
llevar a cabo un monitoreo y control topografico de la obra, se requiere llevar a cabo un monitoreo de deformaciones
y asfi valorar la estabilidad de la misma. Para edificaciones, las observaciones comienzan simultaneamente con el
proceso de disefio y posterior construccién. En el 4rea donde se va a construir la edificacion se estudia la influencia
de los factores naturales y al mismo tiempo se crea un sistema de puntos de apoyo de tal forma que de antemano se
pueda establecer su estabilidad y confiabilidad. Las observaciones de monitoreo comienzan desde el momento en
que se inicia la construccién de la obra, hasta su finalizacion. En cada etapa de la construccién o después de la misma
las observaciones se llevan a cabo a determinados intervalos de tiempo que seran acordados con la
INTERVENTORIA previo al inicio de la obra, se recomienda llevar a cabo monitoreo una vez se finalice la etapa de
cimentacién, estructura, mamposteria y acabados como minimo.

Productos esperados:

a. Informe de control topografico durante la ejecucién del proyecto
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Requerimientos:

Proveer equipos con tecnologia moderna, necesarios para este tipo de trabajo, tales como:

Estacién total

Nivel de precision

GPS

Computadoras con programas necesarios para hacer los calculos y dibujos requeridos a nivel de
AUTOCAD.

Disponer de un sitio donde realizaran estos trabajos, con la debida comunicacién con las oficinas del
proyecto via internet.

Disponer de medio transporte para su movilidad en el area de interés del proyecto

Disponer de los materiales necesarios para la impresién de los trabajos e informes.

Contar con el personal para realizar los trabajos de forma eficiente y en el tiempo esperado.

Proveer con transporte propio y combustible para su movilizacion.

1.8. Localizacién y replanteo

La parte de la obra especificada en esta seccién consiste en la ejecucion de las labores de topografia necesarias para
la localizacién y replanteo de la totalidad de las obras, incluida mano de obra, materiales y equipos requeridos.

Descripcion y Método

Se entiende como localizacién y replanteo, el trabajo topografico que debe realizar en campo el CONTRATISTA para
determinar la ubicacion exacta en planta y en nivel de las obras por construir, de acuerdo con los planos aprobados
y/o las instrucciones recibidas de la INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA debera comunicar a la INTERVENTORIA
O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FiSICA antes de iniciar los trabajos sobre
cualquier irregularidad encontrada durante las labores de localizacién y replanteo. Los trabajos se realizaran
cifiendose a los planos topograficos y de localizacién de las obras, partiendo de los ejes, puntos fijos y BM existentes
en el terreno. Los ejes localizados se referenciaran mediante mojones que se localizaran fuera de las areas de
construccion. EI CONTRATISTA ejecutara |a localizacion, replanteo y nivelacion de la construccion en planta y nivel,
utilizando para ello todos los instrumentos de precisién que fuesen necesarios, empleando los servicios de un
topdgrafo matriculado, aprobado por la INTERVENTORIA.

1.9. Valla Informativa de la Obra

Instalar la valla de informaci6n de la obra en el sitio de ejecucién, de acuerdo con la informacién y condiciones exigidas
por LA CONTRATANTE. Esta valla debera actualizarse y permanecer legible y en buen estado durante todo el tiempo
de ejecucién del contrato de obra. La valla informativa sera como minimo en lona con soporte en estructura metdlica;
sus dimensiones seran 3 m de ancho por 1.5 m de alto y el disefio de la misma sera acordado con la supervision del
proyecto y aprobado por el DAPRE, la cual ird en un lugar visible al piiblico y contendra la siguiente informacion:
Nombre del Proyecto, Localizacion, Nombre del CONTRATISTA, Nombre del Interventor, Valor total del proyecto,
Empleos directos e indirectos generados con la obra. Este item sera calculado dentro de los gastos de Administracién
del Proyecto.

La valla de la Licencia de construccion se debe instalar de acuerdo a la normatividad de la curaduria u Oficina de
Planeacién que expidié la respectiva licencia.

1.10. Nivelacion y retiro

La parte de la obra que se especifica en este capitulo comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales,
planta y equipos, la ejecucién de todos los trabajos necesarios para lievar a cabo las excavaciones, los movimientos
y retiros de todos los elementos existentes en el terreno, requeridos para la adecuacion del terreno a los niveles
arquitectonicos de los modulos, terrazas y circulaciones del proyecto, entre los cuales se incluyen:

. Retiro de elementos, retiro de capa vegetal y movimiento de tierras.

. Cargue y retiro de materiales sobrantes de los retiros y excavaciones.

. Disposicién de materiales en el botadero.
El CONTRATISTA debera realizar las excavaciones por cualquier método que permita obtener resultados finales
requeridos segun los planos de la obra, siempre y cuando estos sean aprobados por la INTERVENTORIA O
SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA previamente.
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La aprobacién por parte de la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA de los procedimientos de excavacién no exime al CONTRATISTA de su
responsabilidad de obtener las secciones de excavacion indicadas en los planos y de conservar la estabilidad de
todos los taludes excavados en la obra.

Todos los dafios resultantes de las operaciones del CONTRATISTA durante cualquier excavacion, incluyendo dafios
a las fundaciones, a las superficies excavadas o a las estructuras existentes en las zonas aledafas a dicha
excavacion, serén reparados por cuenta del CONTRATISTA y a satisfaccion de la INTERVENTORIA. Cuando una
excavacion o un tramo de la misma hayan sido terminados hasta las lineas y cotas especificadas, el CONTRATISTA
notificara inmediatamente a la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FiSICA sobre su terminacion, quien procedera a inspeccionar dicha excavacion. No se debera
continuar con los trabajos, mientras no se haya dado por terminada la inspeccion y el CONTRATISTA haya obtenido
de la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA una
autorizacion. EI CONTRATISTA retirara y reemplazara por su cuenta los materiales con los cuales haya cubierto
cualquier excavacion sin la previa inspeccion y aprobacién de la INTERVENTORIA. El CONTRATISTA antes de iniciar
la excavacién deberd informar a la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA sobre sus programas de excavacion. La excavacién y la colocacién del relleno no
deberan causar molestias al publico. El CONTRATISTA debera suministrar y mantener todos los sistemas temporales
Yy permanentes de bombeo y drenaje necesarios para evacuar y drenar el agua en las areas excavadas para mantener
estas superficies libres de agua.

Limite de excavacién

La excavacion comprende la remocién de cualquier material por debajo del nivel de terreno natural hasta las lineas y
cotas especificadas en los planos o las indicadas por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA necesarias para la ejecucion de las obras. Incluye igualmente el corte
de las raices que se encuentren dentro de la seccién de excavacién o en vecindades de la misma, o en cualquier otra
area en donde se requiera ejecutar dicha labor de acuerdo con lo indicado por la INTERVENTORIA. Para tal efecto
el CONTRATISTA debera disponer de los equipos adecuados. El CONTRATISTA no debera excavar mas allé de las
lineas y cotas mostradas en los planos o indicadas por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA sin la previa aprobacién por escrito de ésta. Cualquier excavacioén que
se haga por fuera de las lineas y cotas mostradas en los planos o indicadas por la INTERVENTORIA, que el
CONTRATISTA lleve a cabo por cualquier propésito o razén, sera por cuenta del CONTRATISTA, aunque haya sido
aprobada por la INTERVENTORIA. Si en opinién de la INTERVENTORIA, dicha excavacién debe rellenarse a fin de
completar la obra, el relleno correspondiente en concreto o cualquier otro material aprobado por la INTERVENTORIA,
debera ser hecho por cuenta del CONTRATISTA y recibido por la INTERVENTORIA. Donde las superficies excavadas
se vayan a cubrir con concreto, las excavaciones deberan ejecutarse como minimo hasta los limites mostrados en
los planos o indicados por la INTERVENTORIA. Se deberan tomar todas las precauciones necesarias y ser aprobadas
por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA para
mantener inalterado todo el materiai existente por fuera de los limites de excavacién. Las sobre excavaciones que
ocurran en las fundaciones para estructuras de concreto que vayan a estar en contacto con el suelo natural, deberan
ser rellenadas con concreto pory a cuenta del CONTRATISTA. Las excavaciones en las vecindades de las estructuras
existentes deberan realizarse por un medio aprobado por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA que asegure la estabilidad y conservacién de las mismas de acuerdo
con estas Especificaciones. Durante el desarrollo de los trabajos, la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO
DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA puede considerar que es necesario variar las lineas y cotas en
cualquier parte de la obra por razones de seguridad o cualquier otra razén de orden técnico. Cuando se le notifique
al CONTRATISTA la necesidad de efectuar tales variaciones, la excavacién que se lleve a cabo hasta los nuevos
limites indicados serd por cuenta del CONTRATISTA.

Métodos de excavacién

El CONTRATISTA empleara los métodos de excavacién mas adecuados para obtener superficies de excavaciones
regulares y estables que cumplan con las dimensiones requeridas. La excavacion podra hacerse con maquinaria o a
mano, o una combinacion entre ambas. La INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA aprobara el método de excavacion y el equipo conveniente entre los que proponga el
CONTRATISTA. Todo dafio que se llegare a presentar, serd reparado por y a cuenta del CONTRATISTA vy a
satisfaccion de la INTERVENTORIA. Antes de iniciar la excavacién en cualquier sector u obra complementaria, el
CONTRATISTA sometera a la aprobacion de la INTERVENTORIA, los métodos de excavacion que se propone
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emplear, el personal y equipos asignados, rendimientos, el programa de ejecucion de los trabajos, la investigacion de
las interferencias, la localizacion y el manejo de las redes de agua, gas, teléfono, alcantarillado, energia afectadas
por la obra, manejo de aguas, retiro de sobrantes, manejo del entorno ambiental y las demés que se requieran para
la ejecucion de la obra contratada. EI CONTRATISTA soélo podré iniciar la excavacién una vez la INTERVENTORIA
O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA haya aprobado tales procedimientos
y métodos de excavacion. Si en concepto de la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA los métodos de excavacion adoptados por el CONTRATISTA no cumplen con las
condiciones técnicas solicitadas, el CONTRATISTA debera hacer todos los cambios y ajustes en los procedimientos
que sean necesarios para obtener los resultados que cumplan con lo que dictamine la INTERVENTORIA. Todos los
costos en que se incurra por razén de tales cambios serdn por cuenta del CONTRATISTA. La aprobacién por parte
de la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA de los
métodos de excavacion, no releva al CONTRATISTA de su responsabilidad sobre los efectos que tales
procedimientos puedan tener para la obra ni de reparar a su costo todos los dafios ¢ perjuicios que se causen a otras
propiedades de terceros o de la misma. El CONTRATISTA ejecutara las excavaciones necesarias para la construccion
de las estructuras mostradas en los planos o que ordene la INTERVENTORIA

Proteccién de las superficies excavadas

EI CONTRATISTA sera responsable por la estabilidad de todos los taludes temporales y debera soportar y proteger

todas las superficies expuestas por las excavaciones hasta la iniciacién de los trabajos de relleno requeridos por la
obra.

Cargue, retiro y disposicién de sobrantes Esta parte de la especificacion comprende las indicaciones generales
aplicables al retiro y disposicién de materiales sobrantes de descapote, demoliciones y excavaciones realizadas para
la ejecucion de las obras. El retiro y disposicién de materiales sobrantes que el CONTRATISTA realice, debe cumplir
en todo con la Resolucién 541 del Ministerio del Medio Ambiente, expedida el 14 de diciembre de 1994. Antes de la
iniciacion de los trabajos el CONTRATISTA entregara el Plan de disposicion de residuos para aprobacién por parte
de la INTERVENTORIA, el cual contendra detalles de los sitios de disposicion de los materiales, recorridos y
caracteristicas del equipo de transporte, volimenes a ser depositados y sistema de colocacién en el botadero. En
general todo material excavado se retirara a sitios de botadero tan pronto como sea excavado a menos que a juicio
de la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA sea aceptable
para ser utilizado en rellenos, caso en el cual se apilara de tal manera que no ofrezca peligro para la obra, propiedades
aledafias, personas y vehiculos; ni que obstruya andenes, calzadas o cunetas. Sera por cuenta del CONTRATISTA
la negociacién para utilizar las zonas de botadero o escombreras autorizadas por el municipio ¢ la autoridad ambienta!
competente. Si lo considera necesario, la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA podra solicitar al CONTRATISTA una copia de! respectivo documento de negociacion.
Las zonas de botadero deben dejarse en condiciones éptimas de uso y drenaje. EI| CONTRATISTA prepararé los
sitios de botadero y colocara los materiales de desecho en forma que garantice su estabilidad. EIl CONTRATISTA
debera retirar de la obra a su costo a los sitios de botadero aprobados, ademas del material de excavacion, todo el
material sobrante de su propiedad o rechazado por deficiente calidad por la INTERVENTORIA. Se deben realizar los
siguientes trabajos de ser requeridos para completar la labor de excavacion:

La limpieza de las areas donde se ejecutaran las excavaciones para la construccién de las obras. Los descapotes
efectuados en las areas para las instalaciones y campamentos dei CONTRATISTA; el material resuitante del
descapote sobre estas &reas, debera ser apilado adecuadamente para luego ser extendido al levantarse las
instalaciones y campamentos. Las excavaciones ejecutadas por fuera de los limites mostrados en los planos o
indicados por la

INTERVENTORIA, que sean llevadas a cabo por el CONTRATISTA intencional o accidentaimente. Relleno en
concreto o cualquier otro material, de las excavaciones ejecutadas por fuera de los limites de excavacién mostrados
en los planos o indicados por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA y que en concepto de ésta deben rellenarse para completar esta parte de la obra.
Reparaciones por dafios en estructuras, cajas, ductos, sumideros, pozos, etc., existentes por causa del empleo de
métodos de excavacién no aprobados o suspendidos por la INTERVENTORIA. Los derrumbes que se presenten en
la obra por descuido del CONTRATISTA. E! corte de las raices que se encuentren en las excavaciones requeridas
para la obra.

Todos los demas trabajos que debera realizar el CONTRATISTA para cumplir con lo especificado en este capitulo.

Otros requisitos
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EI CONTRATISTA debe completar de acuerdo con las especificaciones y a satisfaccion de la
INTERVENTORIA, los siguientes trabajos que se relacionan con algunas partes de la obra.

e En cualquier excavacion, se requiere haber recolectado y manejado las aguas conduciéndolas hacia
lugares destinados para éstas.

. Haber efectuado la limpieza y preparacion de las superficies excavadas y de las areas de trabajo aledafias
a la excavacion.
. Haber efectuado el cargue y transporte del material excavado hasta las zonas de botadero o de depdsito
aprobadas por la INTERVENTORIA.
Esta actividad que consiste en la ejecucién de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo la adecuada nivelacién
para el proyecto, incluird el suministro de todos los materiales, instalaciones, equipos, control de agua, transporte,
energia y mano de obra necesarios para completar esta parte de la obra y todos los trabajos relacionados con la
misma. La propuesta debera tener en cuenta que se excavaran diversos tipos de materiales de caracteristicas y
propiedades diferentes, asi como también el efecto que sobre ellos pueda resultar de la excavacion a diferentes
profundidades.

ACTIVIDADES PRELIMINARES

2.1. Excavacion

Esta actividad consistird en el desplazamiento de volimenes de excavacién y rellenos, necesarios para obtener las
cotas de fundacion y los espesores de subbases de acuerdo con los niveles de pisos contenidos en los planos. Incluye
corte, carga y retiro de sobrantes.

Para su ejecucién se recomienda consultar y verificar las recomendaciones y procesos constructivos en el estudio de
suelos y proyecto estructural.

Respecto a limites, métodos de excavacion, proteccion de las superficies excavadas y cargue, retiro y disposicién de
sobrantes, aplica lo relacionado en el numeral 15.1.10.

_GComprende el suministro de toda ta mano de obra, planta, materiales y equipo y la ejecucion de todos los trabajos
necesarios para llevar a cabo las excavaciones requeridas para la obra, entre las cuales se incluyen:

Excavacién para estructuras tales como cimentaciones.
Excavaciones miscelaneas tales como cunetas, apiques y trincheras y zanjas para tuberias.
Cargue y retiro de los materiales sobrantes de la excavacion.
Disposicion de materiales en el botadero.
Medidas para mantener la estabilidad de las excavaciones y la seguridad de los trabajadores y

e  construcciones existentes si es del caso.
Las excavaciones miscelaneas incluyen las excavaciones menores tales como canales, cunetas, apiques, trincheras
y otros tipos de zanjas y todas las demas excavaciones que no estén especificadas por separado ni que correspondan
a estructuras mostradas en los planos y que se requieren para el desarrollo de la obra, previa autorizacién de ta
INTERVENTORIA. Los apiques y trincheras ejecutados por el CONTRATISTA para la investigacién y localizacion de
interferencias se realizaran de acuerdo con la INTERVENTORIA. Las excavaciones misceldneas se deberan hacer
de acuerdo con las lineas y pendientes mostradas en los planos o indicadas por la INTERVENTORIA. Todos los
materiales excavados seran cargados y transportados a las zonas de botadero aprobadas por la INTERVENTORIA,
de acuerdo con lo estipulado en el aparte de cargue, retiro de Sobrantes y Disposicion de Materiales. Controles
durante las excavaciones para las estructuras Los limites de excavaciones y sus métodos ya expresados se
complementan para las estructuras con los controles que El CONTRATISTA determinara. Controlara el efecto que
las excavaciones para las estructuras, podran tener sobre las construcciones aledafias. Para esto implantara un
sistema de control topografico, con el cual se medira periddicamente de acuerdo con el avance de la excavacién, el
comportamiento del terreno y de las estructuras; de acuerdo con los resultados obtenidos, en caso de requerirse, el
CONTRATISTA soportara las excavaciones en la forma que le sefiale el INTERVENTOR, de manera que evite los
danos en ias edificaciones o propiedades vecinas. El sistema de control deberd estar instalado antes del inicio de las
excavaciones y estara sometido a la aprobaciéon de la INTERVENTORIA. El CONTRATISTA debera realizar un
inventario del estado de las estructuras vecinas antes de iniciar las excavaciones y sera el responsable de los dafios
que ocurran en las edificaciones y propiedades vecinas a causa de las excavaciones.
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2.2, Perfilado manual fondo de excavacién

Consiste en emparejar o peluquear superficialmente los residuos de capa vegetal o material organico del fondo
resultantes de la excavacién mecanica del terreno. Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte
interno y externo, insumos y materiales necesarios para su correcta ejecucion, de igual manera el apilado y retiro del
material perfilado.

2.3 Paiiete de proteccién paredes de zapatas, vigas y zarpas

En caso que se requiera y donde los planos constructivos lo especifiquen, se debe llevar a cabo la ejecucién de
pafietes sobre las superficies de excavacion de dados y vigas, como proteccién contra la erosién, en mortero de arena
de pefia y cemento de 2 cm de espesor, aplicados sobre malla con vena estructural o malla electrosoldada, de acuerdo
a lo sefialado en planos constructivos. Se requiere verificacion de niveles para aceptacién por parte de la
INTERVENTORIA. Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, insumos y
materiales necesarios para su correcta ejecucion.

2.4. Pariete de proteccién taludes

En caso que se requiera y donde los planos constructivos lo especifiquen se llevara a cabo la ejecucién de pafietes
sobre taludes de terreno natural resultante de la excavacion mecanica, como proteccion contra la erosién, en mortero
de arena de pefia y cemento 2cm de espesor, aplicados sobre malla con vena estructural o malla electrosoldada, de
acuerdo a lo sefialado en los Planos Constructivos. Se requiere verificacion de niveles finales para aceptacion. Incluye
todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte intero y externo, insumos y materiales necesarios para
su correcta ejecucion.

2.5. Rellenos con material seleccionado

Rellenos en material seleccionado, proveniente de la excavacion, para renivelacion de terreno y para los rellenos que
se deben efectuar alrededor de los cimientos, tanques subterraneos, muros de contencién y otros sitios, de acuerdo
a lo relacionado en los planos arquitectdnicos, estructurales y estudio de suelos. El material local seleccionado solo
se podra utilizar con la aprobacién del ingeniero de suelos e INTERVENTORIA, de acuerdo a las recomendaciones
del estudio de suelos. Para este fin se requiere determinar las especificaciones del material a utilizar proveniente de
las excavaciones. Se debe seleccionar el método de colocacién y compactacién del material, el cual debe ser
aprobado por la INTERVENTORIA, fa cual verificara las condiciones finales de compactacion y niveles definitivos.
Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, insumos y materiales necesarios
para su correcta ejecucion. Estos materiales son propiedad de la obra y el CONTRATISTA debera emplearlos para
las actividades previstas en la misma.

Cuando el material proveniente de la excavacién pueda ser empleado como material de lleno, pero no pueda ser
utilizado en el mismo dia; el CONTRATISTA debera trasladarlo a sus centros de acopio de materiales y almacenarlos
temporalmente con las protecciones requeridas para conservar sus condiciones mientras puede ser reutilizado.

2.6. Relleno

A continuacién, se describen los requisitos minimos que debera cumplir el tipo de relleno que se empleara en la
construccion de las estructuras del proyecto y donde lo indiquen los planos de construccion.

Relleno Tipo |

Se denomina relieno Tipo 1 el constituido por materiales seleccionados que no contengan limo organico, materia
vegetal, basuras, desperdicios o escombros. Este relleno se utilizara alrededor de las estructuras de concreto o donde
lo indiquen los planos de construccién. El tamafio maximo del material no debera exceder de cinco (5) centimetros.
El contenido de finos (porcentaje que pasa por el tamiz #200) debera ser inferior al veinticinco por ciento (25%), y el
indice de plasticidad del material que pasa por el tamiz #40 serd menor de diez por ciento (10%). El material debera
cumplir la siguiente granulometria: Tamiz Porcentaje que pasa 2" 100 1” 50~ 100 No. 4 20 —70 No. 40 0 —40 No. 200
0 —25. La compactacioén se hara con el equipo apropiado y con la humedad 6ptima, a fin de obtener una densidad
minima igual al 95% de la méxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.

Equipo de compactacion

La compactacion de los rellenos se hard por medio de equipos manuales o mecanicos, rodillos apisonadores o
compactadores vibratorios, segin sea el sitio de localizacién, y de acuerdo con lo indicado u ordenado por la
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INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA mantendra en los lugares de trabajo, el equipo mecanico y manual necesario
en condiciones de funcionamiento y en cantidad suficiente para efectuar oportunamente la compactacion exigida en
estas Especificaciones. Los apisonadores manuales para la compactacién de las capas horizontales deberan tener
una superficie de apisonamiento no mayor de 15 x 15 centimetros y un peso no menor de diez (10) kilogramos.

Control de compactacién

El control de compactacién de los rellenos se llevara a cabo comparando la densidad de campo con la maxima
densidad seca obtenida en el laboratorio. La densidad de campo de los rellenos se determinara de acuerdo con la
norma D-1556 de la ASTM. La maxima densidad seca de los materiales, se determinara en el laboratorio de acuerdo
con la Norma D-1557 de la ASTM. EIl CONTRATISTA ejecutara por su cuenta y a su costo, en un laboratorio de suelos
aceptado por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
los ensayos de Proctor Modificado, gravedad especifica y los analisis granulométricos de los diferentes materiales
que pretenda usar y, antes de colocarlos y compactarios deberan contar con la respectiva aprobacion de la
INTERVENTORIA. Las pruebas de compactacién en el terreno, las haréa la INTERVENTORIA O SUPERVISION A
CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA con muestras tomadas de los sitios que estime
conveniente. En caso de que los resultados de los ensayos presenten valores inferiores a los especificados, se
tomaréan las medidas complementarias necesarias tales como compactacién adicional, escarificacién, estabilizacién
o cualesquiera otros procedimientos para lograr la especificacion requerida. Estos trabajos deberan adelantarse sin
ningun costo adicional para la INTERVENTORIA, sin ser motivo de aplazamiento a la fecha limite de entrega de la
obra. 15.2.7. Subbase granular equivalente al recebo segtin especificacion y recomendacién del estudio de suelos
Comprende el suministro, colocacion y compactacion de material de subbase granular de acuerdo a especificacion
del estudio de suelos, sobre una superficie de relleno debidamente preparada, en una o mas capas, de acuerdo con
los lineamientos y dimensiones que se indiquen en los planos de construccion y de detalle del proyecto. Incluye todas
las herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, insumos y materiales necesarios para su
correcta ejecucion.

Para su ejecucion se requiere verificacion de las condiciones y niveles de terreno donde se aplicara el relleno y
verificacion con la INTERVENTORIA que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a
calidad, gradacién y limpieza. De igual manera se debera determinar y aprobar los métodos de disposicion y
compactacion, especificando el tipo de equipos a utilizar de acuerdo a las condiciones del terreno y magnitud del
relleno, verificando que estos no causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni produzcan deslizamientos def
relleno.

Se verificard y controlara el grado de humedad requerido del material a través de riego o secado garantizando
uniformidad, y se efectuara correcciones, ajustes y/o modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de
humedad en caso de ser requeridos. Se requiere registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado
de compactacién y estado general del relleno.

Para aceptacion se verificaran niveles finales y grados de compactacién por parte de la INTERVENTORIA. La rasante
intervenida debera quedar conforme a las secciones transversales, perfiles longitudinales y alineamientos sefialados
en los planos. Se permitiran diferencias de nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de mas o menos 1,5 cm, siempre
que no se repita sistematicamente. El espesor de la base, sera comprobado mediante perforaciones, espaciadas

como méximo cada 50 cm en el perfil longitudinal del eje, y no debera ser menor en 1,5 cm de la proyectada. Las
cotas de superficie de la base terminada, no deberan variar en mas de 3 cm de las del proyecto.

Ensayos a Realizar

Como minimo, se deben llevar a cabo los siguientes ensayos, sin perjuicio que la INTERVENTORIA solicite que los
ensayos se modifiqguen con mayor frecuencia o solicite la ejecucion de pruebas diferentes a las citadas en caso de
Ser necesario.

* Granulometria por tamizado hasta el tamiz No. 200; una prueba por cada 1000 m2; métodos:
MOP — E9 — 59T 0 ASTM D422 — 63 0 AASHO T - 88 - 57.
Limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad; una prueba para cada 1000 m2; métodos:

MOP E3 -57y E4 —59 0 ASTM D423 - 61T y T 01 — 54. Proctor modificado para determinar densidad seca maxima
y humedad éptima; una prueba cada 200 m2. Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada
300 m2; métodos: MOP E -11A — 60T 0 ASTM D 1556 — 64 0 AASHO T 147 —~ 54,
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Agregados Pétreos

Los materiales para construir la subbase granular pueden ser gravas naturales 6 materiales provenientes de la
trituracion de fragmentos rocosos 6 una combinacion de ambos. Las particulas deben ser duras y resistentes, de
caracteristicas uniformes, libres de terrones de arcilla y de otras sustancias objetables y deberan satisfacer los
siguientes requisitos:

Granulometria: Debera ajustarse a las franjas descritas en el Estudio de Suelos. La franja por emplear sera
establecida en los documentos del proyecto 6 sera la que indique el Interventor. Con el fin de evitar segregaciones y
garantizar los niveles de densidad y resistencia exigidos por la presente especificacion, el material que suministre ei
contratista debe dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los limites de Ia franja
autorizada, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de la adyacente, etc.

El tamafio maximo nominal del agregado por utilizar no podra exceder la mitad del espesor de la capa compactada.

Limites de consistencia: La fraccion del material de la subbase granular que pase el tamiz No 40 debera presentar
un limite liquido menor de veinticinco (25) y un indice plastico inferior a seis (6).

Limpieza: El equivalente de arena de la fraccion inferior al tamiz No 4, debera ser por lo menos del veinticinco por
ciento (25%).

Resistencia a la abrasion: El desgaste del material, determinado mediante la maquina de los Angeles, no podra ser
superior al cincuenta por ciento (50%).

Capacidad de soporte: El material compactado al noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor
Modificado, debera presentar un CBR igual 6 superior al veinticinco por ciento (25%).
Equipo

La INTERVENTORIA conjuntamente con €l CONTRATISTA y €l Ingeniero de Suelos definirdn cualquiera de los
siguientes métodos:

Rodillos fisos: Pueden ser de tres ruedas o de tipo TaAndem, el peso de estos rodillos puede variar de dos a dieciséis
toneladas, segun el tamafio y fabricacion.

Rodillos pata de cabra: Los dientes deben tener una longitud minima de 17 cm y el area de sus extremidades sera
superior a 25 cm?. Es preferible que el peso del cilindro sea tal que, cuando una hilera de dientes lo soporte, la presién
transmitida al terreno sea mayor de 90 Ibs/pul?;, se puede admitir para esta ultima presién un vaior minimo de 60
Ibs/pul?.

El peso global de un cilindro pata de cabra serd como minimo de 8000 Ibs. Al iniciar la primera pesada, sobre una
capa que se va a compactar, las patas o dientes del patacabra debe penetrar hasta el fondo de dicha capa; por este
motivo se recomienda que el espesor de la capa por compactar no exceda del 90% de la altura de los dientes del
patacabra.

® Rodillos de llantas neumaticas: Se deben preferir las llantas de alta presion de inflado; 60 Ibs/pul? o superior.
Elancho minimo entre bordes exteriores de llantas extremas debe ser de cinco pies (1.5 m.). El peso minimo
de los cilindros de llantas neumaticas sera de 9000 libras y dispondran de un platon para recibir lastre y
aumentar su peso.

. Cilindros de malla: La cara principal de estos cilindros estd constituida por una malla, fabricada
generalmente por varillas redondas de 1 %2 de didmetro abertura cuadrada entre barras de 3 %4”. El equipo
suele constar de dos cilindros de 60" de didmetro montados sobre un eje y con recipientes para lastre,
suficientes para llegar a un peso bruto de 30000 Ibs.

. Equipos vibradores: Los equipos vibradores por medio de una plataforma oscilante, se usan con frecuencias
de 1500 a 2000 ciclos por segundo, también se emplean equipos vibradores por medio de cilindros lisos
oscilantes de 48” de diametro y peso de 7000 libras. Cilindros oscilantes de neumaticos: Estos cilindros se
pueden emplear para suelos granulares y cohesivos. En general son para remolcar y su sistema es de un
eje con llantas de gran dimensién. El sistema de vibracién puede ser desconectado de modo que se pueda
operar el cilindro sin vibracién. Apisonadoras: Para compactar suelos en los sitios de dificil acceso para las
magquinas, se emplean pisones neumaticos, ranas o pisones de mano. Estos (iltimos se suelen construir de
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hierro o de acero, con peso total de 25 kg. y superficie del piso de 600 cm? Velocidades de operacion de
las maquinas

. Rodillos lisos de acero: de 4 - 8 km/h se considera que la velocidad éptima es de 5 km/h. Patacabras: de 6
- 10 km/h optima = 8 km/h. Rodillos de llantas neumaticas: de 10 - 20 km/h. Cilindros de malla: de 15 a 25
km/h. Cilindros lisos oscilantes: cada suelo tiene una velocidad apropiada, que, si no es suministrada,
disminuye la eficiencia de la maquina. En general la velocidad debe ser de 3 a 8 km./h. Control de
compactacién: Para obtener densidades 6ptimas es necesario que, al iniciar fa compactacién el contenido
de humedad sea ligeramente superior al 6ptimo. Asi como hay humedades y densidades 6ptimas para cada
suelo, hay también un espesor de capa y una presion unitaria que suelen producir compactacion 6ptima;
esto hace ver la conveniencia de que los equipos de compactacién sean susceptibles de admitir variaciones
de peso para compactar diversos suelos. El nimero de pasadas que debe dar un equipo sobre determinado
suelo para obtener la densidad requerida, se determina para cada caso experimentalmente en el terreno.
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las obras
se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el CONTRATISTA debera reconstruirlas a su costo
y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONCRETO

La parte especificada en esta seccién comprende el suministro y procesamiento de materiales, preparacion,
formaletas, suministro e instalacidén de sellos PVC, construccién de juntas de construccién, transportes, aditivos,
colocacion, fraguado, impermeabilizaciones y acabados de todo el concreto que se va a usar en la construccion de
las estructuras permanentes de la obra como: cimentaciones, estructura tales como columnas, vigas, placas
aligeradas, placas, graderias, muros de contencion, mesones, cubiertas, dinteles, placas de sobre piso, placas
aéreas, cunetas, andenes, sardineles, escaleras, y demas.

El contratista debe garantizar el cumplimiento de la resistencia definida en disefios estructurales, para la totalidad de
elementos disefiados, presentado debidamente los disefios de mezclas previo a la ejecucion de la estructura para
validacion por parte de la interventoria, asi mismo debe presentar las pruebas de concreto en las edades requeridas.

Generalidades

Cddigos: Los materiales para el concreto y los métodos de construccion deben cumplir con los requisitos establecidos
en la ultima revisién de las normas del "American Concrete Institute" (AGC!), de la "American

Society for Testing and Materials" (ASTM), Instituto Colombiano de Normas Técnicas "ICONTEC" y el NSR2010, en
especial lo correspondiente a las “Especificaciones de Construccién y Control de Calidad de los Materiales”.

Muestras y Ensayos

Todos los materiales y métodos de preparacion y colocacién del concreto estaran sujetos a fa aprobacion de la
INTERVENTORIA. Antes de iniciar la construccién de cualquier parte de fa obra o cuando asi lo exijan las
especificaciones o lo ordene la INTERVENTORIA, el CONTRATISTA debera presentar para la aprobacién de la
INTERVENTORIA, las muestras, informaciones y detalles, incluyendo la informacién de los fabricantes, que se
requieran para obtener dicha aprobacién. El CONTRATISTA debera llevar a cabo ensayos para el control de los
materiales y suministrara todas las muestras que la INTERVENTORIA requiera, en caso de no cumplir con las
especificaciones suministradas, el CONTRATISTA deberd hacer las correcciones determinadas por la
INTERVENTORIA por cuenta y costo propio.

Ensayo de Resistencia a la Compresion

Los ensayos de resistencia a la compresion a que se someteran las muestras suministradas en pares por el
CONTRATISTA, seran realizados con el propésito de evaluar la calidad de las mezclas de concreto disefiadas por el
CONTRATISTA o suministradas por un fabricante de concreto, para aprobarlas o para indicar las modificaciones que
se requieran. Los ensayos para esta evaluacién se realizaran en cilindros standard de ensayo y con una elaboracién
y fraguado que esté de acuerdo con los requisitos de la norma ASTM C31; dichos ensayos se haran para cada mezcla
que se someta a aprobacién. Los cilindros se ensayaran a los 7, 14 y 28 dias y/o de acuerdo con las instrucciones de
la INTERVENTORIA. El concreto se considerara de composicién y consistencia uniforme y aceptable, si los resultados
de los ensayos realizados en dos (2) muestras tomadas en los puntos correspondientes a un cuarto (1/4) y tres cuartos
(3/4) de una tanda en el momento en que ésta sale de la mezcladora, se encuentren dentro de los siguientes limites:
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El peso unitario del mortero de cada muestra no debera variar en méas de 0.8 por ciento del promedio del peso del
mortero en ias 2 muestras. El porcentaje en peso del agregado retenido en el tamiz No.4, para cada muestra, no
debera variar en mas del cinco por ciento (5%) con respecto al promedio de los porcentajes de peso del agregado en
las 2 muestras. La diferencia en el asentamiento de las muestras no debe exceder de 1.5 centimetros.

Disefio de mezclas de concreto

El suministro y disefio de las mezclas de concreto estara a cargo del CONTRATISTA y se hara para cada clase de
concreto solicitado en estas especificaciones y con los materiales que haya aceptado la INTERVENTORIA, con base
en ensayos previos de laboratorio. Todos los disefios de mezcla, sus modificaciones y revisiones deberan someterse
a la aprobacion previa de la INTERVENTORIA. Para cada mezcla que se haya disefiado y que se someta a
aprobacion, el CONTRATISTA deberad suministrar por cuenta suya y cuando la INTERVENTORIA lo requiera,
muestras de las mezclas disefiadas que representen a criterio del Interventor fa calidad del concreto que habra de
utiizarse en la obra. La aprobacion del disefio de las mezclas, por parte de la INTERVENTORIA, no exonera al
CONTRATISTA de la responsabilidad que tiene de preparar y colocar el concreto de acuerdo con las normas
especificadas.

Componentes de las mezclas de concreto

El concreto estara compuesto por cemento Portland Tipo |, agregado fino, agregado grueso, agua y aditivos
especificados, bien mezclados hasta obtener ia consistencia especificada en los requisitos establecidos en las normas
del ACI, ASTM, ICONTEC y NSR-2010. En general las proporciones de los componentes del concreto se estableceran
con el criterio de producir un concreto que tenga adecuada plasticidad, resistencia, densidad, impermeabilidad,
durabilidad, textura superficial y buena apariencia.

EI CONTRATISTA suministrara todos los materiales que se requieran en la elaboracion del concreto y notificara a la
INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA con suficiente
anticipacion, respecto del uso de cualquier material en las mezclas de concreto. No debera efectuarse ninglin cambio
respecto de las caracteristicas de los mismos, sin que medie la aprobacién previa de la INTERVENTORIA, por escrito.
Cualquier material que se haya deteriorado, dafiado o0 contaminado durante el transporte, o en el sitio de la Obra,
debera ser inmediatamente desechado y reemplazado por el CONTRATISTA, por su cuenta.

Cemento

El CONTRATISTA debera suministrar a la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA por escrito, antes de empezar la produccién, el nombre del fabricante del cemento que
utilizara y la forma en que lo colocara en la obra. Todo el cemento Portland que se use en la preparacién del concreto
debera ser de buena calidad, procedente de una fabrica aprobada por la INTERVENTORIA, su contenido de alcalis
no debera exceder del 0.6% y debera cumplir con los requisitos para cemento Portland, Tipo 1, seglin la designacion
ASTM C-150 y las normas ICONTEC 121 y 321. La temperatura maxima del cemento en el momento de entrar a las
mezcladoras no debera exceder de 60 grados centigrados, a menos que la INTERVENTORIA O SUPERVISION A
CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA tome otra determinacién. El cemento a granel debera
transportarse hasta el sitio de Ia obra en recipientes protegidos contra la intemperie y debera ser almacenado en sitios
igualmente protegidos contra la intemperie y contra la absorcién de humedad, los cuales seran construidos por el
CONTRATISTA. El cemento proveniente de distintas fabricas deberd almacenarse separadamente en silos o
recipientes limpios y protegidos contra la intemperie, los cuales también seran suministrados por el CONTRATISTA.
Sin embargo, para el vaciado de una misma estructura se debera utilizar cemento de una sola marca. Ei cemento
suministrado en sacos deberd estar protegido durante el transporte con cubiertas impermeables y debera
almacenarse en bodegas protegidas contra Ia intemperie; en estas bodegas, construidas por el CONTRATISTA, el
material no debe quedar en contacto con el suelo y debe permanecer protegido contra cualquier dafio ocasionado por
la absorcién de humedad. Los sacos de cemento deben ser colocados de costado y en pilas cuya altura no sea mayor
de 5 sacos y deben voltearse cada catorce (14) dias. Dichos sacos deben distribuirse en el lugar de almacenamiento
de tal manera que permitan libre acceso para las labores de inspeccion e identificacién de cada lote El cemento
debera usarse tan pronto como sea posible y debera tomarse de su lugar de almacenamiento aproximadamente en
el mismo orden cronolégico en el que haya sido suministrado para evitar que queden sacos almacenados por un
periodo mayor a 30 dias. El cemento que la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA considere que se ha deteriorado debido a la absorcion de humedad o a cualquier otra
causa, sera sometido a ensayo por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA y si se encuentra en mal estado sera rechazado y retirado del sitio por cuenta y costo
del CONTRATISTA.
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Agua

El agua que se vaya a usar en las mezclas de concreto debe someterse a la aprobacién de la INTERVENTORIA O
SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA y debera estar limpia, fresca, y exenta
de impurezas perjudiciales tales como aceite, acidos, dlcalis, sales, sedimentos, materia organica u otras substancias
perjudiciales. Debe cumplir la norma ASTM C-94.

Agregados

Los agregados para el concreto, y el mortero seran producidos y/o suministrados por el CONTRATISTA a partir de
las fuentes de arena y grava aprobadas por la INTERVENTORIA, sin que dicha aprobacién de la fuente de suministro
signifique una aprobacion tacita de todos los materiales que se obtengan de esa fuente. El CONTRATISTA sera
responsable por la produccion de agregados de la calidad especificada en este Capitulo, para uso en la elaboracién
del concreto. Toda cantera aprobada por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA como fuente de materiales para la produccion de agregados de concreto, debe
explotarse de tal manera que permita producir agregados cuyas caracteristicas estén de acuerdo con las normas
establecidas en estas Especificaciones. El CONTRATISTA debera efectuar los ensayos y demas investigaciones que
sean necesarios para demostrar de acuerdo con las normas de la ASTM que la fuente escogida permite producir
agregados que cumplan estas especificaciones. El agregado se sometera a ensayos de gravedad especifica, abrasion
en la maquina de los Angeles, inalterabilidad en términos de sulfato de magnesio, reaccion alcali-agregado, impurezas
organicas y otros ensayos que se requieran para demostrar que los materiales propuestos son adecuados para
producir un concreto de calidad aceptable. Si el concreto es suministrado por alguna fabrica especializada, el
CONTRATISTA debera presentar para aprobaciéon de la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA las certificaciones del fabricante con respecto a la calidad de los
agregados.

Agregado Fino:

El agregado fino debera ser arena natural, arena elaborada, o una combinacién de arenas naturales y elaboradas con
tamafio maximo igual a 4.8 mm. La arena consistird en particulas duras, fuertes, durables y limpias y debera estar
bien lavada, tamizada, clasificada y mezclada, segln se requiera para producir un agregado fino aceptable que
cumpla con los requisitos establecidos en la norma ASTM C33. Las particulas deben tener, por lo general, forma
cubica, y el agregado debe estar razonablemente exento de particulas de forma plana o alargada. Las rocas que se
desintegran formando particulas delgadas, planas y alargadas, sea cual fuere el tipo del equipo de procesamiento,
no seran aprobadas para uso en la produccién del agregado fino. Se consideraran como particulas delgadas, planas
y alargadas, aquellas cuya dimensién maxima sea cinco veces mayor que su dimensién minima. La arena procesada
debera manejarse y apilarse en forma tal que se evite su segregacion y contaminacién con impurezas o con otros
materiales y particulas extrafias y que su contenido de humedad no varie apreciablemente. Las areas en las cuales
se deposite la arena, deben tener un suelo firme, limpic y bien drenado. La preparacién de las areas para las pilas de
arena, el almacenamiento de los materiales procesados y el desecho de cualquier material rechazado, estaran en
todo tiempo sujetos a la aprobacion de la INTERVENTORIA.

Agregado Grueso:

El agregado grueso consistira en particulas duras, fuertes y limpias, obtenidas de grava natural o triturada, o de una
combinacion de ambas y debe estar exento de particulas alargadas o blandas, materia orgénica y otras substancias
perjudiciales. El agregado grueso debe ser tamizado, lavado, depurado y sometido a los procesos que se requieran
para obtener un material aceptable, este agregado se suministrara en dos (2) tamafios, los cuales deberan estar
dentro de los limites especificados en el siguiente cuadro:

Los agregados gruesos que se sometan a ensayo de abrasién en la maquina de Los Angeles, de acuerdo con lo
establecido en la norma ASTM C131, usando la clasificacién A, deberan tener una pérdida maxima de diez por ciento
(10%) en peso, a cien (100) revoluciones y de no mas de cuarenta por ciento (40%) en peso a quinientas (500)
revoluciones. Los diferentes tipos de agregado grueso, en cuanto al tamafio, deben amontonarse en pilas separadas
una de otra. Las areas en las cuales se apilan los agregados deben tener un suelo firme, limpio y bien drenado, y el
método de manejo y apilamiento de los diferentes tipos de agregado debe realizarse en tal forma que éstos no se
entremezclen antes de que se efecttde la dosificacion, no sufran rotura o segregacion, y no se mezclen con impurezas
y substancias extrafias. Si las areas son de tal forma que las pilas de agregados tienden a entremezclarse, deben
instalarse elementos divisorios para separar los diferentes tipos de agregados. La preparacién de las areas para el
almacenamiento de los agregados que ya hayan sido procesados y el desecho del material que se haya rechazado,
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estaran en todo tiempo sujetos a la aprobacion de la INTERVENTORIA. El CONTRATISTA debera tomar las
precauciones adecuadas para controlar la presencia de polvo en las areas de almacenamiento del agregado grueso.
El contenido de humedad de los agregados, debera controlarse para garantizar que no varié apreciablemente a través
de la masa de los mismos.

Aditivos

El CONTRATISTA podra usar cualquier producto aprobado siempre y cuando éste cumpla con los requisitos
establecidos en este capitulo. A menos que el producto tenga antecedentes de reconocida eficacia, el CONTRATISTA
debera suministrar, una muestra de 5 kilogramos, para ensayos. El CONTRATISTA debera suministrar también datos
certificados sobre ensayos en los que se indiquen los resultados del uso de los aditivos y su efecto en la resistencia
de concretos con edades hasta de un afio y con intervalos de temperaturas iniciales de 10 a 32 grados centigrados.
La aceptacién previa de estos datos certificados no eximira al CONTRATISTA de la responsabilidad que tiene de
suministrar aditivos que cumplan con los requisitos especificados. Los aditivos que se suministren deberan tener las
mismas caracteristicas que se hayan establecido con base en muestras anteriores.

Aditivos reductores de agua y para control de fraguado: Los aditivos reductores de agua y para control de fraguado
deberan cumplir con los requisitos de la norma ASTM C494 y deberan manejarse y almacenarse de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante y las instrucciones de la INTERVENTORIA.

Dosificacion

Las cantidades de cemento a granel, arena, agregados, y de los aditivos en polvo que se requieran para cada
dosificacion, se determinaran por peso. La cantidad de aditivos liquidos se determinara por peso o por volumen.
Cuando se utilice cemento en sacos, la dosificacion se hara en funcién de un nidmero entero de sacos. No se
permitiran dosificaciones en funcién de fracciones de saco. EI CONTRATISTA debers regular los pesos de las
dosificaciones para mantener el asentamiento y el peso unitario del concreto, dentro de los limites requeridos

Ciases de concreto
Resistencia de Disefio del Concreto tamafio Maximo de Agregados a los 28 dias (fc).

Clase Kg / cm2 Lb / pg2 Milimetros Puigadas

A 2804000 19 3/4

B 210 3000 19 3/4

C 1752500 38 1 1/2
D 140 2000 38 1 1/2

E Ciclépeo

F Pobre 2000 38 1 1/2

El concreto ciciopeo Clase E, consistird en una mezcla de piedras tamafio entre 6 y 8 pulgadas y concreto clase C
(2500 psi) y se usara donde lo indiquen los planos o lo requiera la INTERVENTORIA. Las piedras utilizadas seran las
especificadas para los agregados del concreto, sélidas y libres de segregaciones, fracturas, grietas y otros defectos
estructurales o imperfecciones. No se permitira el uso de piedras cuyas superficies estén redondeadas, desgastadas,
0 meteorizadas. Las piedras deben mantenerse libres de polvo, aceite, o de cualquiera otra impureza que pueda
afectar su adherencia con el concreto. Cada piedra debe colocarse cuidadosamente sin dejarla caer ni arrojar. Las
piedras por incorporar en el concreto ciclépeo deben tener una dureza no inferior a la especificada para los agregados
del concreto y que se encuentren totalmente saturadas en el momento de incorporarse al concreto. El volumen total
de las piedras no debe ser mayor de 1/3 de volumen total de la estructura en que se vayan a colocar. Cada piedra
debera quedar rodeada de una capa de concreto de quince (15) centimetros de espesor, por lo menos en la cara
superior. Resistencia: El criterio de resistencia para el concreto a los 28 dias se hara de acuerdo con las normas del
codigo ACI-214 y lo establecido en las Especificaciones de Construccion y Control de Calidad de los Materiales” del
NSR-2010. Consistencia: La cantidad de agua que se use en el concreto debe ser la minima necesaria para obtener
una consistencia tal que el concreto pueda colocarse facilmente en la posicién que se requiera y cuando se someta
a la vibracion adecuada, fluya alrededor del acero de refuerzo. La cantidad de agua libre que se adicione a la mezcla,
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serd regulada por el CONTRATISTA a fin de compensar cualquier variacién en el contenido de humedad de los
agregados, a medida que éstos entran a la mezcladora. En ningln caso podra aumentarse la relacién agua / cemento
aprobado por la INTERVENTORIA. No se permitira la adicion de agua para contrarrestar el endurecimiento del
concreto que hubiera podido presentarse antes de su colocacion. La consistencia del concreto sera determinada por
medio de ensayos de asentamiento y de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma ASTM-C143

Equipo

Con suficiente anticipacion al inicio del procesamiento, manejo, transporte, almacenamiento, dosificacion, mezcla,
transporte, colocacion y compactacién, et CONTRATISTA debera presentar a la INTERVENTORIA O SUPERVISION
A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICAO SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA el equipo a utilizar para su respectiva aprobacién. El equipo del CONTRATISTA debera
mantenerse en condiciones de éptimo servicio, y por lo tanto, limpios y libres en todo tiempo, de concreto y mortero
endurecidos o de cualquiera otra sustancia extrafia.

El equipo para la mezcla comprende la mezcladora, vibradores para concreto, dispositivos o vehiculos para el
transporte y colocacion de los agregados, etc. Todos los equipos deberan estar en perfectas condiciones de servicio.
Cualquier elemento que funcione deficientemente debera ser reparado o reemplazado. Para la construccién de
estructuras que requieran un vaciado sin interrupcion, el CONTRATISTA deber4 proveer capacidad adicional o de
reserva para garantizar la continuidad de la operacién. A menos que la INTERVENTORIA O SUPERVISION A
CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICAO SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA permita algo diferente, el concreto debe mezclarse por medios mecénicos en
mezcladoras. Las mezcladoras deberan ser de un tipo adecuado que permitan obtener una mezcla uniforme, deberan
tener depésito de agua y dispositivos que permitan medir con precisién y controlar automaticamente, tanto la
aplicacién del agua como el tiempo de mezclado.

Variacién permisible en la dosificacién de mezclas
Materiales Variacion Permisible

e Agua, cemento y aditivos +1%
e  Agregado fino +2%
e  Agregado grueso hasta 38 mm +2%
e  Agregado grueso mayor de 38 mm +3%
Operacion de Mezclado

Los materiales para cada tanda del concreto deberan depositarse simuitaneamente en la mezciadora, con excepcién
del agua, que se verterd primero y que se dejara fluir continuamente mientras los materiales sélidos entran a la
mezcladora y continuara fluyendo por un corto periodo adicional después de que los tltimos materiales sélidos hayan
entrado a la mezcladora. Todos los materiales, incluyendo el agua deberan entrar en la mezcladora durante un periodo
que no sea superior al 25% del tiempo total de mezclado. La INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICAO SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
FISICA se reservara el derecho de aumentar el tiempo de mezcla, si las operaciones de mezciado no permiten
producir un concreto que tenga una composicion y consistencia uniforme, de acuerdo con estas especificaciones. En
ningdn casc el tiempo de mezcla podra ser superior a 3 veces el tiempo minimo de mezcla especificado y no se
permitira mezclado excesivo que requiera la adicién de agua para mantener la consistencia requerida. Al iniciar cada
operacion de mezclado, la primera tanda de los materiales colocados en la mezcladora debe contener un exceso de
cemento, arena y agua para revestir el interior del tambor, sin reducir el contenido del mortero requerido para la
mezcla.

Cada mezcladora debera limpiarse después de cada periodo de operacién continua y deberd mantenerse en
condiciones que no perjudiquen la operacion del mezclado. A menos que se especifique lo contrario la temperatura
del concreto, en el momento de colocarse, no debera ser mayor de veinte (20) grados centigrados para el concreto
masivo y de veintisiete (27) grados centigrados para todos los concretos. Formaletas EIl CONTRATISTA suministrara
e instalara todas las formaletas necesarias para confinar y dar forma al concreto de acuerdo con las lineas mostradas
en los planos u ordenadas por la INTERVENTORIA. Las formaletas deberan instalarse y mantenerse dentro de los
limites especificados en este Capitulo con el fin de asegurar que el concreto permanezca dentro de dichos limites. El
concreto que exceda los limites establecidos deberd ser corregido y demolido y reemplazado por y a cuenta del
CONTRATISTA. Antes de iniciar la colocacion de las formaletas para cualquier estructura, el CONTRATISTA debera
someterlas a la aprobacién de la INTERVENTORIA. La aprobacién por parte de fa INTERVENTORIA O
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SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICAO SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA no eximira al CONTRATISTA de su responsabilidad respecto de la
seguridad y calidad de la obra. Las formaletas y la obra falsa deberan ser lo suficientemente fuertes para soportar
todas las cargas a que vayan a estar sujetas, inciuyendo las cargas producidas por la colocacion y vibracién del
concreto. Todas las formaletas y obras falsas deberan ser suficientemente herméticas para impedir pérdidas del
concreto. Dichas formaletas y andamios deberan permanecer rigidamente en sus posiciones desde el momento en
que se comience el vaciado del concreto hasta cuando éste se haya endurecido lo suficiente para sostenerse por si
mismo. Las formaletas se construiran en tal forma que las superficies del concreto terminado sean de textura y color
uniforme. Para estructuras que queden a la vista, el CONTRATISTA debera tener en cuenta que el acabado tenga
excelentes condiciones, para lo cual debera utilizar formaletas nuevas y para su utilizacion debera contar con la
aprobacion de la INTERVENTORIA. Como procedimiento constructivo, se deben haber llenado los muros o elementos
verticales, antes de proceder al vaciado de las placas de cubiertas cuidando dejar sin recubrir los tramos
correspondientes a las tuberias de alimentacién hidraulica. Los limites de tolerancia para el concreto, especificados
en este capitulo y las iregularidades de las superficies permitidas por la INTERVENTORIA, no constituyen limites
para la construccién de formaletas o limites dentro de los cuales se puedan utilizar formaletas defectuosas. Dichos
limites se establecen Unicamente para tener en cuenta irregularidades que pasen inadvertidas o que sean poco
frecuentes. Se prohibiran los procedimientos y materiales que, en opinién de fa INTERVENTORIA O SUPERVISION
A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICAO SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA den origen a irregularidades que puedan evitarse, aunque dichas irregularidades estén
dentro de los limites especificados. Las formaletas deberan disefiarse de tal manera que permitan depositar el
concreto en su posicion final y que la inspeccién, revisién y limpieza del concreto puedan cumplirse sin demora. Los
elementos metalicos embebidos que se utilicen para sostener las formaletas, deberan permanecer embebidos y estar
localizados a una distancia no menor de cinco centimetros de cualquier superficie que esté expuesta al agua y de 2.5
centimetros de cualquiera otra superficie, pero dicha separacion no debera ser menor de dos veces del diametro del
amarre. Los huecos que dejen sujetadores removibles embebidos en los extremos de los amarres, deberan ser
regulares y de tal forma que permitan el escariado; estos huecos deberan lienarse con relleno seco (Drypack). No se
permitira el uso de alambres o sujetadores de resorte, y si se usan travesafos de madera, éstos no deberan estropear
o deformar la formaleta y deberan removerse antes de que fos cubra Ia superficie libre del concreto. En el momento
de la colocacién del concreto, las superficies de las formaletas deberan estar libres de mortero, lechada o cualesquiera
otras sustancias exirafias que puedan contaminar el concreto o que no permitan obtener los acabados para las
superficies. Antes de colocar el concreto, las superficies de las formaletas deberan cubrirse con una capa de aceite
comercial, o de un producto especial que evite la adherencia y que no manche la superficie del concreto. Debera
tenerse especial cuidado en no dejar que el aceite o el producto penetre en el concreto que vaya a estar en contacto
con una nueva colada. A menos que se indique algo diferente, una misma formaleta sélo podra usarse de nuevo una
vez que haya sido sometida a limpieza y reparaciéon adecuadas, y siempre y cuando la INTERVENTORIA O
SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICAO SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA considere que dicha formaleta permitird obtener los acabados
requeridos para el concreto. Las formaletas utilizadas para el vaciado de, viguetas y columnetas de confinamiento
que estén adosadas a muros en ladrillo a la vista, se les debera adicionar un perfil de madera en los vértices de la
formaleta que quedara a la vista con el fin dejar una dilatacién arquitecténica entre el muro y la columna. El
CONTRATISTA usara formaletas para las superficies del concreto cuyas pendientes sean superiores 15 grados
respecto de la horizontal. Para las superficies con pendientes entre 15 y 30 grados, estas formaletas seran elementos

prefabricados de facil remocién. Una vez que el concreto se haya endurecido lo suficiente, en forma que no haya
posibilidad de desplazamiento del mismo, se retiraran las formaletas.

Juntas

Se dejaran juntas de construccion y dilatacion en los sitios mostrados en los planos o en donde lo indique la
INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA no debera introducir juntas adicionales, o modificar el disefio en la localizacion
de las juntas mostradas en los planos o aprobadas por la INTERVENTORIA, sin la previa aprobacién por escrito de
esta Ultima. En las superficies expuestas, las juntas seran horizontales o verticales, rectas y continuas, a menos que
se indique lo contrario. El concreto en las superficies de las juntas, debera permanecer inaiterado durante los primeros
dias después de su colocacion y no se permitira el trafico de equipos o personas sobre el nuevo concreto hasta tanto
este haya endurecido lo suficiente para que dicho trafico pueda realizarse sin causar dafio alguno. Se dejaran llaves
en las juntas segun lo indiguen los planos o lo requiera la INTERVENTORIA. No se permitiran juntas frias. En el caso
de que el equipo sufra dafios o de que por cualquier razén se interrumpa la colocacion continua de la mezcla, el
concreto ya colocado deberd consolidarse mientras se halle en estado plastico, hasta obtener una superficie con
pendiente uniforme y estable y si las operaciones no se reanudan dentro de un periodo de una hora después de dicha
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interrupcion, se debera suspender la colocacién hasta cuando el concreto haya fraguado lo suficiente para que su
superficie pueda ser convertida en una junta de construccion.

Antes de reanudar la colocacién de la mezcla, la superficie del concreto debera prepararse y tratarse segun se
especifica para juntas de construccion.

Juntas de Construccién

Se denominan juntas de construccion a las superficies sobre, o contra las cuales se va a colocar concreto nuevo. El
CONTRATISTA podra proponer, con suficiente anticipacién a la fecha prevista para la fundida del concreto que
contemple las juntas de construccion, que éstas se localicen en sitios distintos de los que se muestran en los planos.
Sin embargo, la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICAO
SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA aceptara dichas modificaciones, tan
solo cuando las considere convenientes y se reserva el derecho de rechazar los cambios propuestos por el
CONTRATISTA. Una vez la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA acepte la relocalizacién de juntas de construccion en cualquier parte de una estructura,
el CONTRATISTA debera revisar los planos de refuerzo por su cuenta y someter las respectivas revisiones a la
aprobacion de la INTERVENTORIA; cualquier demora que pueda presentarse en el suministro de los
correspondientes planos revisados no serd motivo de reclamo, por parte del CONTRATISTA en cuanto a extensiones
en el plazo o compensacion adicional. Los sellos PVC indicados en los planos o que se consideren necesarios durante
la construccion, deben colocarse de acuerdo con las especificaciones e instrucciones del fabricante y el Interventor.
Preparacion para la colocacién Por lo menos cuarenta y ocho (48) horas antes de colocar concreto en cualquier lugar
de la Obra el CONTRATISTA debera notificar por escrito a la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA al respecto, y debera darle suficiente tiempo para verificar y aprobar
los sitios donde el concreto se vaya a colocar. No se iniciara fa colocacion del concreto mientras la INTERVENTORIA
O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA no haya aprobado el encofrado, el
refuerzo, las partes embebidas y la preparacion de las superficies que han de quedar contra el concreto. La
INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA establecera
procedimientos para revisar o aprobar cada sitio de colocacion de! concreto y el CONTRATISTA debera acatar dichos
procedimientos. No se permitira la instalacion de encofrados, ni la colocacién de concreto en ninguna seccién de una
estructura mientras no se haya terminado en su totalidad la excavacién para dicha seccién, incluyendo la limpieza
final y remocion de soportes mas alla de los limites de la seccion, de manera que las excavaciones posteriores no
interfieran con el encofrado, el concreto, o las fundaciones sobre las cuales el concreto estara en contacto. Todas las
superficies sobre o contra las cuales se coloque el concreto, incluyendo las superficies de las juntas de construccion,
el refuerzo, las partes embebidas y las superficies de la roca, deberan estar completamente libres de suciedad, lodo,
desechos, grasa, aceite, mortero o lechada, particulas sueltas u otras substancias perjudiciales. La limpieza incluira
el lavado por medio de chorros de agua y aire, excepto para superficies del suelo o rellenos, para los cuales este
método no sera obligatorio. Las fundaciones en suelo comin contra las cuales se coloque el concreto deberan
recubrirse con una capa de concreto pobre.

Transporte

El concreto debera protegerse contra la intemperie durante su transporte y los recipientes del concreto o bandas
transportadoras deberan cubrirse, cuando lo requiera la INTERVENTORIA. La utilizacién de cualquier sistema de
transporte o de conduccién del concreto estara sujeta a la aprobacién de fa INTERVENTORIA. Dicha aprobacién no
deberd ser considerada como definitiva por el CONTRATISTA y se dard bajo la condicién de suspender
inmediatamente el uso del sistema de conduccién o de transporte del concreto, si el asentamiento o la segregacion
exceden los limites especificados

Ejecucion de los trabajos

La colocacion del concreto debera realizarse solamente en presencia de la INTERVENTORIA. El concreto no debera
colocarse bajo la lluvia, sin permiso de la INTERVENTORIA. Dicho permiso se dard solamente cuando el
CONTRATISTA suministre cubiertas que en opinién de la INTERVENTORIA, sean adecuadas para la proteccién del
concreto durante su colocacién y hasta cuando éste haya fraguado. En todos los casos, el concreto debera
depositarse lo mas cerca posible de su posicion final y no deberéd hacerse fluir por medio de los vibradores. Los
métodos y equipos que se utilicen para la colocacion del concreto deberan permitir una buena regulacién de la
cantidad de concreto que se deposita, para evitar asi que éste salpique, 0 que haya segregacion cuando el concreto
caiga con demasiada presion, o que choque contra los encofrados o el refuerzo. No se permitird que el concreto caiga
libremente desde alturas mayores de 1.5 metros. A menos que se especifique lo contrario, el concreto debera
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colocarse en capas continuas horizontales cuya profundidad no exceda de 0.5 metros. La INTERVENTORIA O
SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA podra exigir profundidades atin menores
cuando lo estime conveniente, si las considera necesarias para la adecuada realizacion del trabajo. Cada capa de
concreto debera consolidarse hasta obtener la mayor densidad posible, igualmente debera quedar exenta de huecos
y cavidades causados por el agregado grueso y debera llenar completamente todos los espacios de los encofrados y
adherirse completamente a la superficie exterior de los elementos embebidos. No se colocaran nuevas capas de
concreto mientras las anteriores no se hayan consolidado completamente segin se ha especificado, ni tampoco
deberan colocarse después de que la capa anterior haya empezado a fraguar, a fin de evitar dafios al concreto recién
colocado y la formacién de juntas frias. No se permitira el uso de concreto al cual se haya agregado agua después
de salir de la mezcladora. Todo concreto que haya endurecido hasta tal punto que no se pueda colocar
apropiadamente, sera desechado. EI CONTRATISTA debera tener especial cuidado de no mover los extremos del
refuerzo que sobresalga del concreto por lo menos durante veinticuatro (24) horas después de que éste se haya
colocado.

Consolidaciéon del Concreto

El concreto se consolidara mediante vibracién hasta obtener la mayor densidad posible, de manera que quede libre
de cavidades producidas por particulas de agregado grueso y burbujas de aire y que cubra completamente las
superficies de los encofrados y materiales embebidos. Durante la consolidacién de cada capa de concreto, el vibrador
debera operarse a intervalos regulares y frecuentes y en posicién casi vertical. La cabeza del vibrador debe penetrar
profundamente dentro del concreto. No se deben colocar nuevas capas de concreto mientras las capas anteriores no
hayan sido sometidas a las operaciones especificadas. Se debe impedir el contacto de la cabeza vibradora con los
encofrados o con los elementos metélicos embebidos para evitar que éstos puedan dafiarse o desplazarse. La
consolidacién del concreto debera llevarse a cabo con vibradores eléctricos o a gasolina de inmersion o de tipo
neumatico, que tengan suficiente potencia y capacidad para consolidar el concreto en forma efectiva y répida. Los
vibradores de inmersién deberan operar, por lo menos a 7.000 r.p.m.

Remocién de encofrados

Los encofrados no deberan removerse sin previa autorizacion de la INTERVENTORIA. Esto con el fin de realizar el
curadoy la reparacién de las imperfecciones de la superficie se realicen con la mayor brevedad posible, los encofrados
generalmente deberdn moverse tan pronto como el concreto haya endurecido lo suficiente. Los encofrados deberén
removerse en forma tal que no se ocasionen roturas, desgarraduras, peladuras, o cualquier otro dafio en el concreto.
Solamente se permitird utilizar cufias de madera para retirar los encofrados del concreto. Los encofrados y la obra
falsa solo se podran retirar cuando el concreto haya obtenido la resistencia suficiente para sostener su propio pesoy
el peso de cualquier carga superpuesta; siempre y cuando la remocién no le cause absolutamente ningun dafo al
concreto. Previa aprobacion de la INTERVENTORIA, el CONTRATISTA podra dejar permanentemente en su sitio y
asumiendo el costo, los encofrados para superficies de concreto que no queden expuestas a la vista después de
terminada la obra y que estén tan cerca de superficies excavadas en la roca y cuya remocién sea dificil. La aprobacion
dada por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA para
la remoci6n de los encofrados no exime en ninguna forma al CONTRATISTA de la obligacién que tiene de llevar a
cabo dicha operacién sélo cuando el concreto haya endurecido lo suficiente para evitar toda clase de dafios; el
CONTRATISTA debera reparar por su propia cuenta, y a satisfaccion de la INTERVENTORIA, cualquier dafio
causado al remover los encofrados.

Curado

A menos que se especifique lo contrario, el concreto debera curarse manteniendo sus superficies permanentemente
humedas con agua, durante un periodo de por lo menos 14 dias después de la colocacién del concreto o hasta cuando
la superficie se cubra con concreto nuevo. La INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA podra aprobar otros métodos alternativos propuestos por el CONTRATISTA, tales
como el curado con vapor o con membrana. Por lo menos cinco (5) dias antes de usar métodos de!l curado diferentes
del curado con agua, el CONTRATISTA debera notificar a la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA al respecto. El equipo y los materiales para el curado deberan estar
disponibles en el sitio de la obra antes de que se inicie la colocacién del concreto.

Agua

El curado se hara cubriendo las superficies con un tejido de fique saturado de agua, o mediante el empleo de cualquier
otro sistema efectivo, aprobado por la INTERVENTORIA, que conserve continuamente (y no periédicamente)
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humedad fas superficies que se vayan a curar, desde el momento en que el concreto haya fraguado suficientemente,
hasta el final del periodo especificado del curado. El agua que se use para el curado del concreto debera cumplir con
lo especificado para el agua destinada a usarse en mezclas de congcreto.

Curado con Membrana

Cuando el concreto se cure con membrana, el curado se hard aplicando un compuesto sellante que al secarse forme
una membrana impermeable en la superficie del concreto. EI compuesto sellante debera cumplir con los requisitos
establecidos en la norma ASTM C309 para compuestos liquidos del tipo 2 y debera ser de consistencia y de calidad
uniforme. El equipo y métodos de aplicacion del compuesto sellante deberan corresponder a las recomendaciones
det fabricante. El compuesto sellante que se vaya a usar en superficies no encofradas se aplicaré inmediatamente
después de haber concluido el tratamiento con los respectivos acabados. Cuando el compuesto se vaya a usar en
superficies encofradas, éstas deberan humedecerse apiicando un chorro suave de agua inmediatamente después de
retiradas las formaletas y deberdn mantenerse himedas hasta cuando cesen de absorber agua. Tan pronto como
desaparezca la pelicula superficial de humedad, se aplicara el compuesto sellante. Todo compuesto que se aplique
a superficies de concreto en las cuales se vayan a reparar imperfecciones, deberan removerse completamente por
medio de chorros de arena himeda. La membrana debera protegerse cuando sea inevitable el trafico sobre la

superficie del concreto; ésta debera cubrirse con una capa de arena u otro material adecuado previamente aprobado
por la INTERVENTORIA.

Tolerancias

Las tolerancias seran las establecidas en las "Especificaciones de Construccién y Control de Calidad de los
Materiales” del NSR-2010.

Materiales para la reparacion del concreto

El concreto defectuoso, asi como el concreto que por exceso de irregularidades superficiales deba ser demolido y
reconstruido adecuadamente, se retirara del sitio de la obra y se reemplazara con concreto, mortero o resinas epoxica,
segln lo exija la INTERVENTORIA. En general tales materiales se usaran en la siguiente forma: Concreto: Debera
ser usado para llenar los huecos que atraviesan totalmente las secciones del concreto, sin encontrar refuerzo, donde
el area de tales huecos sea mayor de 0.1 metros cuadrados y su profundidad mayor de 10 centimetros; también se
usara para huecos en sitios reforzados, cuya drea sea mayor de 0.05 metros cuadrados y su profundidad se extienda
mas alla del refuerzo. Los huecos cuya area sea menor de 0.05 metros cuadrados y que se extiendan mas alla del
refuerzo, deberan ensancharse para facilitar la colocacion del relleno de concreto. Mortero: Se usara para llenar
huecos demasiado anchos y poco profundos, en los cuales no se pueda usar concreto. Mortero Epoxico: Se usara
cuando se requiera colocar capas delgadas en la superficie. Todos los rellenos anteriores deben quedar firmemente
adheridos a las superficies del concreto. Donde o requiera la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA se usardn compuestos pegantes epdxica para obtener adecuada
adherencia de estos rellenos. El uso de cualquier aditivo necesario para garantizar el buen rendimiento de la obra, en
ningun caso sera motivo de reajuste en los precios del contrato. Por lo cual es responsabilidad del CONTRATISTA
prever el uso de dichos aditivos como acelerantes de fraguado, plastificantes, o productos especiales para el curado.

3.1. Concreto Pobre Limpieza

El concreto "pobre" tendra la resistencia especificada como resultado de los disefios y estudios técnicos elaborados
por el CONTRATISTA y se usara para nivelacién de las fundaciones antes de los concretos estructurales, donde lo
indiquen los planos o lo ordene la INTERVENTORIA, y con el fin de proteger el piso de cimentacién y el refuerzo de
cualquier tipo de contaminacion o alteracién de las condiciones naturales del terreno.

3.2. Cimentacién en Concreto

Se refiere a la construccion de todos los elementos de cimentacién en concreto (inciuidos muros de contencién y
demas elementos que se requieran en el proyecto), consignados en los planos estructurales y de detalle, resultado
de los disefios y estudios técnicos elaborados por el CONTRATISTA, teniendo en cuenta la norma NSR/2010 y las
especificaciones sobre concretos, formaletas y aceros de refuerzo dadas en estas especificaciones.

Se empleard el concreto especificado en los planos estructurales. EI INTERVENTOR debera comprobar
periédicamente por medio de ensayos de laboratorio, las calidades de los materiales para establecer comparaciones
con lo exigido en estas especificaciones.
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3.3. Vigas de amarre en concreto

Se refiere a la construccion de las vigas en concreto especificadas en los pianos estructurales, que enlazan las
columnas o cimentaciones a nivel del terreno y sirven para absorber los esfuerzos sismicos. Generalmente estas
vigas sirven para los cimientos de los antepechos de las fachadas y muros divisorios y el CONTRATISTA debera
verificar los niveles de los pisos terminados para cumplir con esta recomendacién.

Se usara el concreto especificado en los planos estructurales resultados de los disefios y estudios técnicos elaborados
por el CONTRATISTA y de acuerdo con las recomendaciones para concretos reforzados.

3.4. Columnas

Se refiere a la construccién de las columnas en concreto especificadas en los planos estructurales. Se construiran
teniendo en cuenta las especificaciones sobre concretos, formaletas y acero de refuerzo dadas en estas
especificaciones.

Se usara el concreto especificado en los planos estructurales resultados de los disefios y estudios técnicos eiaborados
por el CONTRATISTA y de acuerdo con las recomendaciones para concretos reforzados.

3.5. Concreto Ciclépeo

Se usara concreto ciclépeo, si se requiere en los sitios indicados en los disefios estructurales y en los planos o
definidos por la INTERVENTORIA. Su dosificacién sera la indicada en los planos, o la definida por la
INTERVENTORIA y se preparara por volumen.

3.6. Placa de Contrapiso

Se ejecutaran de acuerdo a las especificaciones y espesor indicados en el Estudio de Suelos y planos estructurales.
Se cuidaran especialmente los niveles y pendientes sefialados en los planos, o de acuerdo con las instrucciones de
la INTERVENTORIA. Se instalaran las juntas de retraccion o construccion de listén de madera, asfalto o gravilia de
acuerdo con lo especificado por la norma NSR/2010. Las placas estaran provistas de un desnivel que debera ser
acordado junto con fa INTERVENTORIA para evitar apozamientos de agua.

Se usara el concreto y refuerzo que se especifique en los estudios y disefios técnicos, las formaletas se haran
utilizando listones de madera rectos y preferiblemente cepillados.

3.7. Cubierta en losa de concreto maciza

Segun indicaciones de los Planos Arquitectdnicos. Cara inferior en concreto visto con iluminacion e instalaciones
embebidas. Se debe obtener aprobacion a las formaletas por parte del Interventor, replantear ejes y verificar niveles,
preparar bases de formaletas y aplicar desmoldantes ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias,
eléctricas y demés necesarias, colocar testeros de borde y refuerzos de acero, verificando refuerzos, trastapos y
recubrimientos.

3.8. Cimiento de Cerramiento

Se deberé tener en cuenta todas las especificaciones sobre concretos formaletas y aceros de refuerzo dadas por el
Capitulo de concretos. Incluye los pilotes de anclaje, los dados y una cinta continua de concreto a lo largo de todo el

cerramiento o el detalle de los elementos estructurales y materiales que se especifique en los estudios y disefios
técnicos.

3.9. Muro de Contencién

En caso que se requiera y asi lo definan los disefios, se llevara a cabo la ejecucién de muros de contencion para los
niveles bajo superficie del proyecto que no queden a la vista o en aquellos sitios determinados dentro del Proyecto
Arquitectonico y en los Planos Estructurales teniendo en cuenta las recomendaciones del Estudio de Suelos, adicional
a la norma NSR/2010 y las especificaciones sobre concretos, formaletas y aceros de refuerzo dadas en estas
especificaciones.
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3.10. Carcamo de piso con tapa en rejilla de concreto

Se construira el carcamo en concreto reforzado, rematado en su parte superior con rejillas en concreto para la
recoleccién de aguas lluvias de la plazoleta, de acuerdo con el detalle estructural de los elementos y materiales que
se especifique en los estudios y disefios técnicos. El carcamo debera ser pafietado en su interior con mortero
impermeable 1:4, creando las cafiuelas necesarias para su correcto funcionamiento.

3.11. Carcamo de piso en concreto con tapa en rejilla metalica de 0.15x0.10

Se efectuara una excavacion de dimensiones de acuerdo con los planos de detalle, para fundir un carcamo con
dimensiones interiores Utiles de 0.15 x 0.10 en concreto reforzado (incluye refuerzo), con muros de 0.10 de espesor
y piso de igual espesor, rematados en su parte superior con tapa en rejilla metalica (incluye wash primer y pintura),
esta tapa debera permitir el correcto mantenimiento del carcamo, éste deberéa ser pafietado en su interior con mortero
impermeable 1:4, creando cafiuelas necesarias para su correcto funcionamiento.

3.12. Tanque de agua

Incluira de acuerdo con el resultado de los estudios y disefios, concreto impermeabilizado, acero de refuerzo indicado
en los planos estructurales, pafiete con mortero impermeabilizado, mediacafia, impermeabilizacion, mano de obra, y
demas, tales como desinfeccion y lavado, escotilla de inspeccion con marco y angulo de 2*2*3/16”. Se fundira en lo
posible piso y muros monoliticamente para evitar filtraciones y juntas frias. Si se llegare a fundir independiente los
muros del piso por solicitud del CONTRATISTA, este suministrara sin ningtn costo adicional los elementos a tratar
para las juntas tales como cintas de PVC, pegantes epdxidos, etc.

3.13. Concreto Arquitectdénico a la vista

Concreto gris lavado e hidrofugado (Cod. De acabado 30B300AB), cemento gris Portland tipo | o similar, con
agregados grises, grava diametro 3/8” o similar (lijado y retapado segun muestra arquitectonica). El concreto debe
ser fluido para acabado arquitectdnico con asentamiento de 77 +/- 1. Formaleta en tablero de listdn, disposicién vertical
o similar, armada a tope, dimensiones y acabado segln detalle especifico, con desencofranté. Segtin detalle
especifico, todos los elementos deben ser del mismo tono y color, y deben ser aprobados por el arquitecto proyectista
¢ INTERVENTORIA.

* Fabricacion

Producido en planta de Mezclas externa certificado y garantizado.

a. Tamafio maximo de la grava: C= 1" (25.4mm) - M= %" (19mm) — F=1/2"(12.7mm) —

G=3/8"(9.51mm)

b. Tiempo de manejabilidad: Clima frio = 2.5 h - Clima calido = 2.0 h

Asentamiento de disefio: 4”

Tiempo de fraguado Inicial: Clima frio: 9 horas - Clima cdlido = 7 horas

Tiempo de fraguado final: Clima frio = 11 horas - Clima calido = 9 horas

Densidad: 2200 a 2550 kg/m3

Contenido de aire: maximo 3%

¢. Cemento Gris Portland Tipo |

d. E! concreto debe ser reo plastico, con estudio previo de dosificaciones y aditivos, controlando los

aspectos fundamentales:

Relacion Agua/Cemento: la menor posible, siempre uniforme.
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Control de tiempos de fraguado para que sean amplios pero constantes.

En el ensayo de asentamiento en el cono, la consistencia debe ser muy fluida y debe tener
minimas variaciones. Asentamiento de 6" +/-1”

Aditivos previamente ensayados, seglin se describe a continuacion:

€. Aditivos:

Super Reductor de Agua: Superplastificante. Debe cumplir norma ASTMC-494 e Icontec 1299
como aditivo tipo F. Este aditivo genera altas resistencias tempranas sin necesidad del uso de

acelerantes a base de cloruros. Su alto poder de reduccién de agua disminuye el consumo de

cemento. Se mejora radicalmente la plasticidad y la calidad de la apariencia de la superficie. Este

aditivo favorece la reologia del concreto al disminuir segregacién y exudacién.

Retardante de Fraguado Inicial, con el fin de alargar el tiempo de manejabilidad del concreto. El
Fraguado del concreto debe ser programado para que se inicie cuando se ha terminado la
colocacion completa en la zona de trabajo. De esta manera se mejora fa uniformidad del color
final del concreto.

Alternativamente, se puede ensayar el uso de aditivo Unico que cumpla ambas funciones.

Los aditivos deben ser ensayados antes de iniciar las obras de concreto a la vista, para lograr
certeza de que no afectan el color ni el tono final del concreto gris.

f. Ensayos de resistencia a la compresién:

Se debe tomar muestras segun la NSR 2010.

Se sugiere tomar ocho (8) cilindros de 15x30 cm en cada muestreo.

Las roturas de cilindros deben ser:

2 a 3 dias de edad.

2 a 14 dias de edad.

2 a 28 dias de edad.

2 testigos

Acero de Refuerzo y Mallas

a. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para evitar que el 6xido se pegue a ella; para

ello, se sugiere pre-asegurar los distanciadores a las mallas electrosoldadas y a los estribos.
b. Usar distanciadores plasticos o de concreto, que garanticen los espesores de recubrimiento.
c. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.

d. Los pasadores para “formulamos” deben ser de manguera, removibles, colocados con
localizacién uniforme y geométrica.

e. Los alambres de amarrar el acero de refuerzo no deben quedar en contacto con la formaleta.
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Por lo tanto, sus puntas deben ser dobladas hacia adentro.

f. Después de colocar las armaduras se debe limpiar las formaletas mediante chorro de aire a
presion, antes de colocar el concreto.

g. Cuando se dejen prolongaciones de refuerzo para siguientes tramos de colocacion de concreto,
se debe proteger el refuerzo para evitar contacto con agua y los subsecuentes riesgos de mancha
por éxido.

* Formaletas

a. Salvo cuando la direccién arquitectonica lo autorice, todas las formaletas seran en tablero liso en madera de
aglomerado espesor 19 mmtipo T .

b. El disefio estructural de las formaletas debe ser sometido a aprobacion de la supervision arquitecténica.

c. El despiece de la madera también requiere la aprobacién de la supervisién arquitectonica.

d. Se debe realizar ensayos con distintas maderas de bajo costo, tales como amarillo, sajo, pino patula y otros.
e. Antes de cada nuevo uso de la formaleta esta debe ser totalmente revisada y limpiada.

f. El tiempo de contacto de la formaleta con las superficies de concreto color a la vista no puede superar 96 horas,
para evitar manchas por oscurecimiento del concreto. Por lo tanto, el disefio de la mezcla de concreto y el disefio de
la formaleta debe prever la necesidad de liberacién de formaleta, con el eventual uso de apuntalamiento por tiempo
adicional.

g. Encorozado: La unién de formaleta de placas sobre las columnas debe garantizar que no se produciran
chorreaduras ni filtraciones de la pasta de mortero. Los elementos de sello que se utilicen no deben afectar el aspecto
estético de ta unidn de placa y cabeza de columna.

h. La mezcla de concreto y el disefio de la formaleta debe prever la necesidad de liberacidén de formaleta, con el
eventual uso de apuntalamiento por tiempo adicionat.

Filos, Chaflanes, Juntas de Construccion y de Colocacion del Concreto.

a. La localizacién y detalle de cada caso debe ser sometida ha visto bueno de la supervisién arquitecténica.

b. Se debe dar especiai atencién a la forma de garantizar que los filos, chaflanes y juntas resulten perfectamente
rectos, alineados y verticales (cuando sea el caso), disefiando la forma, el material y la manera de asegurar el
elemento.

* Pegantes o Puentes de Adherencia.

a. La calidad y caracteristicas de los pegantes entre concretos de distintas fechas de colocacion deben ser tales que
garanticen la continuidad del concreto y de la estructura.

b. Su colocacion o aplicacion debe ser muy cuidadosa, no solamente en el aspecto técnico, seglin instrucciones del
fabricante, sino también en el aspecto estético, para evitar excesos y chorreaduras que afecten la apariencia del
concreto a la vista.

» Desmoldantes.

a. No se acepta el uso de desmoldantes que puedan afectar el color, el tono o la textura de la superficie.

b. Los desmoldantes propuestos deben ser ensayados antes de comenzar el uso de concretos gris.

c. Se sugiere preparar ensayos de las siguientes alternativas, analizando costos y sometiendo el

resultado a aprobacién de la supervision arquitectdnica:
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° ACPM simple

¢ ACPM con parafina, en varias concentraciones

° Esmalte transparente

° Parafina simple

° Emulsién acuosa de parafina

° Cera neutra en pasta

° Aceites vegetales

d. El proceso de retiro de formaletas debe respetar los siguientes aspectos:
° Bvitar sacudidas

° Evitar golpes y choques

° Evitar apoyo de herramientas contra la superficie de concreto.

e. Para facilitar el proceso de desencofrado se debe estudiar previamente cada zona y cada caso, recurriendo cuando
sea necesario a sistemas complementarios tales como gatos, cufias, bolsas de arena, aire a presion, etc.

f. Antes de aplicar el desencofrante en la formaleta se debe limpiar ésta de todo residuo sélido, éxidos, charcos de
agua, etc.

g. Para desmoldantes fluidos se debe utilizar aspersores o atomizadores, lo cual permite capas delgadas uniformes
y la aplicacién en zonas de dificil acceso.

« Curado y Proteccién del Concreto.

a. Columnas: Deben ser forradas en polietileno negro, cumpliendo la funcién de mantener humedad uniforme.
Ademas, el forro debe ser mantenido durante toda la obra, para evitar manchas, salpicaduras y rasgufios en las
columnas.

b. Placas aéreas: Se debe utilizar peliculas que reduzcan la evaporacion, el secado rapido, el efecto de vientos y de
sol directo. Sin embargo, las peliculas no deben cubrir ni los bordes de placa que vayan a quedar a la vista ni la
superficie inferior de la placa.

c. Antepechos y pasamanos: Utilizar, permanentemente hasta fin de obra, polietiteno negro, primero para mantener
humedad de curado y después para proteger la superficie de concreto a la vista.

d. Vigas descolgadas: Utilizar polietileno negro hasta el fin de la obra.

e. Conviene estudiar compuestos de curado, aplicable a todas las superficies y que pasado cierto tiempo desaparece
por oxidacion por la luz.

» Salidas de Instalaciones Eléctricas y Afines en el Concreto Gris a la vista.

a. El CONTRATISTA debe someter a aprobacion de la supervisién arquitecténica tanto los elementos y materiales
como los métodos constructivos para garantizar que los bordes de las salidas eléctricas resultan uniformes y no
afectan la estética det concreto a la vista.

b. Esta observacidn es aplicable a columnas, antepechos, pasamanos y placas aéreas.

+ Vibrado y Compactacién dei Concreto.

a. Usar vibrador de aguja, de alta frecuencia, de diametro apropiado para cada circunstancia de dimension de
elementos y densidad de armaduras de refuerzo.
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b. Los equipos de vibrado deben estar limpios antes de iniciar la colocacion del congreto y deben ser lavados al
terminar la jornada.

c. Esta prohibido:
* Hacer contacto entre el vibrador y la formaleta.
® Hacer contacto forzado para "magnificar’ la vibracion, entre el acero de refuerzo y el vibrador.

d. Se puede utilizar “chapulines” o mazos de caucho, siempre y cuando se garantice la uniformidad y frecuencia del
golpeteo asi como el cubrimiento de toda la superficie con golpes.

e. La introduccién del vibrador en la masa del concreto debe ser rapida, hasta la parte inferior, retirandola luego
lentamente para evitar la formacion de cavidades y burbujas de aire.

» Colocacién det Concreto.

a. Mientras sea posible, el concreto debe ser bombeado.

b. En todos los casos el proveedor del concreto debe garantizar la continuidad y velocidad suficiente del suministro
para evitar dep6sitos pequefios de concreto en los elementos de transporte y colocacién, asi como el llenado con

gran diferencia de horario.

¢. El proceso de amasado, suministro y colocacion del concreto debe ser lo suficientemente rapido para evitar tales
problemas pero lo suficientemente lento para permitir fa correcta colocacion y el suficiente vibrado del concreto.

* Limpieza de Superficies de Concreto a ia Vista.

a. Utilizar maquina hidro lavadora a presién de 140 kg/cm2, con calentamiento de agua a 80°C.
b. Alternativamente, usar maquina de vapor a presién, con agua a 140°C de temperatura.

* Proteccion Hidrofugaste.

a. Desde el comienzo de la obra se debe iniciar la investigacion y ensayos de hidrofugaste para proteccién del
concreto, presentando analisis de eficacia y de costos.

b. Un requisito fundamental que debe cumplir cualquier tratamiento de superficie es el de no afectar la apariencia, ni
la textura, ni el tono, ni el color del concreto gris a la vista.

c. El tratamiento hidrofugaste no debe formar lamina sobre el concreto.

d. El tratamiento hidrofugaste debe permitir la transpiracién de la masa de concreto.

La base del éxito en la calidad, apariencia y durabilidad del concreto a la vista, se centra en la Prevencién.

Esto implica el andlisis detallado de cada tramo de la obra y una muy cuidadosa programacién de actividades y
recursos. Es fundamental el analisis de los detalles de formaleta, en todo lo referente a filos, bordes, juntas,

suspensién de llenado, niveles superiores, etc.

Las especificaciones relacionadas en el presente capitulo se deberan tener en cuenta en la totalidad de actividades
en concreto que se deriven de los disefios del Proyecto.

3.14. Elementos en Concreto Arquitectdnico

3.14.2. Entrepaiios prefabricados en concreto Inc. poyo

Se refiere al conjunto de Entrepafios con dimensiones variables en los nichos de los diferentes espacios (aulas,
servicios, administracién y aula multiple), fundidos en concreto de resistencia de acuerdo al disefio estructural,
rematados esmaltados, en color gris o el especificado en los planos. El entrepafio incluird la construccién de sus
muros de apoyo, entrepafios en concreto prefabricado y poyo esmaltado, segtn lo indiquen los planos de detalles.
Se construiran en concreto de acuerdo al disefio estructural en un espesor minimo de 5 cm. y llevaran un refuerzo en
malla
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electro soldada de 15x15 ¢cm en Grafil de 4mm o hierro de %” cada 10 cms. En ambas direcciones, seran afinados
con llana metalica para dar acabado esmaltado y se colocaran segtn lo indique los planos. Los entrepafios incluiran
el mortero esmaltado.

3.14.3. Dintel concreto reforzado

Iran sobre los vanos de las puertas y ventanas segtn se indique en los planos arquitectonicos, se construiran en
concreto reforzados de 3000 psiy hierro 2 varillas de didmetro 3/8” para el refuerzo longitudinal y de flejes de %" para
el transversal. Con dimensiones y especificaciones segtin lo indiquen los detalles estructurales.

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA ACERO DE REFUERZO

La parte especificada en esta seccion cubre los requisitos referentes al suministro, figuracion, transporte y colocacion
del acero de refuerzo para concretos. Los planos que muestran todas las dimensiones de figuracion y localizacién
para la colocacién del acero de refuerzo y accesorios, deben someterse a la aprobacién por parte de la
INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA y su aprobacién
debe obtenerse antes de la figuracion. Los detalles de refuerzo y accesorios de concreto no cubiertos en este capituio
deberdn estar de acuerdo con el NSR-2010. Todo el refuerzo debe ser de la resistencia indicada por los planos y
cartillas de despiece, documentos que seran del resultado de la primera etapa del contrato.

4.1. Mallas Electrosoldadas

Incluye suministro, amarre y colocacién de las mallas fabricadas con alambres lisos o corrugados electrosoldados
perpendicuiarmente segun las indicaciones de los planos estructurales. Estas mallas se utilizan como refuerzo de las
placas de contrapisc, }asas de entrepiso, muros de contencién, pantallas y cubiertas, entre otros. Deben cumplir con
fa norma NSR 2010. De igualmanera se podran utilizar como refuerzo de elementos no estructurales en concreto.

Las mallas electrosoldadas deben cumplir coni ta-muestra y el tamafio de alambre liso o corrugado requerido o
mostrado en los planos y debe cumplir con uno de los siguienies resuisitos: Para mallas fabricadas con alambre liso.
la norma NTC 1925 (ASTM A 185) excepto que las intersecciones soldadas no deben tener 1n ospaciamiento mayor
a 30 cm en la direccién del refuerzo principal. Para mallas fabricadas con alambre corrugado, la norma NTC 2310
(ASTM A 497) excepto que las intersecciones soldadas no deben tener un espaciamiento mayor a 40 cm en fa
direccion del refuerzo principal.

4.2. Acero de Refuerzo

Incluye suministro, corte, figuracion, amarre y colocacion del acero de refuerzo de acuerdo a especificaciones, para
elementos en concreto reforzado segun tas indicaciones que contienen los planos estructurales. El refuerzo y su
colocacion deben cumplir con la NSR 2010.

Suministro y Almacenamiento

Todo envio de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde vaya a ser doblado debera estar
identificado con etiquetas en la fabrica que indique el grado del acero y el lote o colada correspondiente. Las varillas
se transportaran y almacenaran en forma ordenada y no deberan colocarse directamente sobre el piso. Asimismo,
deberan agruparse y marcarse debidamente de acuerdo con el tamafio, forma y tipo de refuerzo

Planos y Despieces

El refuerzo mostrado en los Planos indica la localizacién y las formas tipicas de las varillas requeridas en la obra. En
caso necesario durante fa ejecucion del trabajo, la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA FISICA suministrara al CONTRATISTA cartillas de despiece, en los cuales se indicara en
detalle la figuracién y disposicion del refuerzo. Los despieces del refuerze se haran de forma tal que se ajuste a las
juntas de construccion, contraccion y expansion mostradas en los planos o requeridas por fa INTERVENTORIA. A
menos que se indique lo contrario, las dimensiones mostradas en los planos del refuerzo indicaran las distancias
hasta los ejes o centros de las varillas y las dimensiones mostradas en las cartillas de despiece indicaran las distancias
entre las superficies externas de las varillas.
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Doblaje

Las varillas de refuerzo deberan ser dobladas de acuerdo con los requisitos establecidos en la seccion pertinente de
las normas ACI. Cuando el refuerzo esté a cargo de un proveedor cuyas instalaciones se encuentren fuera de la obra,
el CONTRATISTA debera suministrar y mantener en el sitio de la obra y por su cuenta, una maquina dobladora y una
existencia adecuada de varillas de refuerzo con el fin de suministrar oportunamente el refuerzo que llegue a requerirse
por cambios o adiciones en las estructuras.

Colocacion

El refuerzo se colocara con exactitud segun lo indiquen los planos y debera asegurarse firmemente en las posiciones
indicadas de manera que no sufra desplazamiento durante la colocacién y fraguado del concreto. El refuerzo debera
mantenerse en su posicion correcta por medio de bloques pequefios de concreto, silletas de acero, espaciadores,
ganchos o cualesquiera otros soportes de acero, aprobados por la INTERVENTORIA. Donde las varillas de refuerzo
se crucen, éstas deberan unirse con alambre amarrado firmemente alrededor del cruce. Sin embargo, cuando el
espaciamiento entre las varillas sea inferior a 30 cm en ambas direcciones, solo se requerira que se amarre cada
tercera varilla. El alambre para amarre de cruces y los soportes de acero estaran sujetos a los mismos requisitos
referentes a recubrimiento de concreto para refuerzo y por lo tanto no se permitira que sus extremos queden
expuestos en las superficies del concreto. En el momento de su colocacién, el refuerzo y los soportes metalicos
deberan estar libres de escamas, polvo, lodo, pintura, aceite o cualquiera otra materia extrafia que pueda perjudicar
su adherencia con el concreto. Las varillas de refuerzo se colocaran en tal forma que quede una distancia libre de por
lo menos 2.5 cm entre éstas y los pernos de anclaje o elementos metalicos embebidos. A menos que los planos o la
INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA indiquen lo
contrario, deberan obtenerse los recubrimientos minimos especificados en la norma ACI. Se aplicaran las siguientes
tolerancias en la colocacion del acero de refuerzo: Desviacion en el espesor del recubrimiento Con recubrimiento
igual o inferior a 5 cm: 1/2 cm Con recubrimiento superior a 5 cm: 1 cm Desviacién en los espaciamientos prescritos:
2.5 cm Para verificar fa correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales,
debe estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipacion al vaciado de concreto.

Traslapos y Uniones

Los traslapos y uniones de las varillas de refuerzo deberan cumplir con los requisitos de la norma ACl y se haran en
los sitios mostrados en los planos o donde [o indique la INTERVENTORIA. Los traslapos se localizaran de acuerdo
con las juntas del concreto, y en forma tal que se evite el uso de varillas de longitudes superiores a 9 metros. El
CONTRATISTA podré introducir traslapos y uniones adicionales en sitios diferentes a los mostrados en los planos,
siempre y cuando que dichas modificaciones sean aprobadas por la INTERVENTORIA, que los traslapos y uniones
en varillas adyacentes queden alternados segun lo exija la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA y que el costo del refuerzo adicional que se requiera sea por cuenta
de! CONTRATISTA. Las longitudes de los traslapos de las varillas de refuerzo seran las que se indiquen en los planos
de construccion, o las que determine fa INTERVENTORIA, sin embargo, previa aprobacion de la INTERVENTORIA,
el CONTRATISTA podra reemplazar las uniones trasltapadas por uniones soldadas que cumplan con los requisitos
establecidos en las normas.

Ensayos a Realizar
Ensayo de doblamiento para producto metalico. (NTC 1 — ASTM A370)
Ensayo de traccién para productos de acero. (NTC 2 - ASTM A370)

ESPECIFICACIONES METALICA

El proyecto debera contemplar desde la etapa 1 el dimensionamiento y disefio del componente estructural en
estructura metdlica en las areas indicadas en los planos arquitecténicos. Comprende la fabricacién, suministro,
instalacion y pintura de todos los elementos que componen la estructura metélica tales como columnas, cerchas,
vigas, correas, anclajes, tensores y otros de acuerdo a especificaciones en el disefio, en perfiles estructurales, disefio
estructural y los planos arquitectdnicos.

Incluye anticorrosivo y pintura de acabado de estos elementos en el color definido en lo§ disefios. El CONTRATISTA
debera presentar los planos de taller para aprobacién por parte de la INTERVENTORIA. La estructura debera ser
montada e instalada por el CONTRATISTA, segun los alineamientos y niveles indicados en los planos, para lo cual
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ademds el CONTRATISTA debera proveer todos los elementos de anclaje correspondientes. Los sistemas de
empalmes, tipos de perfiles y clases de aceros seran los indicados en los planos de detalles y en las especificaciones
particulares de cada estructura. Los aceros empleados cumplirdn las especificaciones generales y encontrarse en
condiciones similares a las que tienen al salir de la fabrica y no deben haber sufrido dobladuras ni calentamientos.
Ningtn elemento metalico debera sufrir accidentes mecdnicos o quimicos antes, después o durante el montaje o

cualquier dobladura e impacto fuerte que pueda producir variaciones en las propiedades mecanicas del elemento,
caso en el cual se sustituira.

Todas las conexiones, ya sean de remaches o tornillos, se fabricaran en la forma indicada en tos planos, de modo
que no varien sus centros de gravedad.

Envio, almacenamiento y manejo Las secciones fabricadas y las partes componentes seran enviadas completamente
identificadas de acuerdo a los planos de taller. Se almacenaran de acuerdo a las instrucciones del fabricante, con
bajo nivel de humedad, adecuadamente protegidas del clima y las actividades de construccién. Fabricacion Se
utilizaran materiales del tamafio y espesor requeridos para producir la dureza y durabilidad necesaria en el producto
terminado. Se fabricardan en las dimensiones mostradas o aceptadas en planos estructurales, utilizando las
previsiones en planos para su fabricacion y soporte. Para la ejecucion de las areas a la vista, se utilizaran materiales
lisos y libres de defectos de superficie como perforaciones, marcas de costuras, marcas de rodaduras, etc.

Se removeran los defectos de superficie mediante procesos abrasivos, o reconstructivos antes de iniciar las
actividades de limpieza, y los tratamientos previos a la pintura.

Dimensiones:

En aquellos casos en que a la instalacion de los elementos metélicos le precedan otros trabajos como apoyos en
concreto o similares, se verificardn en obra las dimensiones de la instalacion, permitiendo los ajustes necesarios en
planta.

Esquinas y filos: En areas de trabajo metalico expuesto se esmeraran los alineamientos y niveles de los elementos.
En caso de no existir aclaraciones especificas los filos tendran un radio aproximado de 1mm.

Todas las uniones entre elementos en tubo redondo serén del tipo boca de pescado.

Soldadura:

Las soldaduras expuestas, seran esmeriladas y pulidas para obtener uniones continuas y lisas. Las juntas seran tan
rigidas y fuertes como las secciones adyacentes, soldando completamente la superficie de contacto, excepto donde
se indicaran tramos de soldadura espaciados. Las uniones con pernos rigidos podran ser soldadas a criterio del
fabricante.

Las soldaduras a emplear seran del tipo EBOXX y E70XX.

Los electrodos y los procedimientos de soldadura deberan adaptarse a los detalles de las juntas indicadas en los
planos de fabricacién y a las posiciones en que las soldaduras deben llevarse a cabo para garantizar que el metal
quede depositado satisfactoriamente en toda ia longitud y en todo el espesor de la junta y se reduzcan al minimo las
distancias y los esfuerzos por la retraccion del material. Las caras de fusidn y las superficies circundantes estaran
libres de escorias, aceites o grasas, pinturas, éxidos ¢ cualquier otra sustancia o elemento que pueda perjudicar la
calidad de la soldadura. Las partes o elementos que se estén soldando se mantendran firmemente en su posicién
correcta por medio de prensas o abrazaderas.

Las partes que deban soldarse con filete se pondran en contacto tan estrechamente como sea posible. Cuando el
espesor del elemento para soldar sea superior a 2.5 cm, es necesario precalentarlo a 38 o C (100 o F), y si el espesor
es mayor de 5 cm, el precalentamiento sera de 93 o C (200 o F). Toda la soldadura debe dejarse enfriar libremente.
Después de cada paso de soldadura se removera completamente toda la escoria que haya quedado. El metal de la
soldadura, una vez depositado, debe aparecer sin grietas, inclusiones de escorias, porosidades grandes, cavidades
ni otros defectos de posicidn. La porosidad fina, distribuida ampliamente en la junta soldada sera aceptada o no a
juicio del Interventor. El metal de la soldadura se fundird adecuadamente con el de las piezas por juntar, sin
socavacion seria o traslapo en los bordes de la soldadura, la cual debe pulirse con esmeril para presentar contornos
solidos y uniformes. En las juntas que presenten grietas, inclusiones de escorias, porosidades grandes, cavidades o
en que el metal de soldadura tienda a traspasar el de las piezas soldadas sin fusién adecuada, las porciones
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defectuosas se recortaran y escopleardn y la junta se soldard de nuevo. Las socavaciones se podrén reparar
depositando mas metal.

Fijaciones:

Las conexiones expuestas seran ejecutadas con alineamientos exactos en las uniones que seran perfectamente
continuas y lisas, utilizando soportes incrustados donde fuera posible. Tornilleria avellanada, en superficies acabadas.
Las perforaciones para tornillos y pernos entre elementos metalicos, o las correspondientes a las superficies de
anclaje seran ejecutadas en taller. El trabajo estara totalmente cortado, reforzado, perforado y rematado de acuerdo
a los requisitos para ser recibido como material en obra.

Anclas y empotramientos:

Se proveera los anclajes indicados en planos, coordinados con la estructura de soporte de los elementos metalicos.
Los envios seran coordinados con otros trabajos en obra como areas de soporte en concreto o similares.

Miscelanea:

Se proveera la totalidad de anclajes necesarios para el ajuste de los elementos metdlicos a las areas de estructura
en concreto, 0 mamposteria incluyendo vigas suplementarias, canales, pernos, ribetes, tornilleria, varillas, ganchos,
anclas de expansién, y otros elementos requeridos.

Ensamble:

Los elementos llegaran a la obra en las mayores dimensiones posibles, reduciendo las actividades de ensamble en
la obra. Las unidades llegaran marcadas, asegurando uno adecuado ensamble e instalacion.

Instalacion:

La obra se ejecutara perfectamente ajustada en localizacion, alineamiento, altura, hilo y nivel, de acuerdo a los niveles
y ejes generales de la obra.

Los anclajes se ejecutaran de acuerdo a los requerimientos de uso de los elementos.
Una vez montada la estructura, ésta debera ofrecer todas las condiciones de seguridad necesarias; si el
INTERVENTOR lo exigiere, el CONTRATISTA debera hacer las pruebas de cargas apropiadas para el caso.

Todas las partes de la estructura deberan ser revisadas detalladamente por el INTERVENTOR antes del montaje
para su aceptacion u observacién. Una correa apoyada en los dos extremos bajo el efecto de carga de disefio
aplicada, su flecha no debera exceder 1/250 de la luz. Antes de proceder a la fabricacion de la estructura en general,
las medidas deberan ser verificadas en la obra para evitar modificaciones

posteriores.
Conexiones:
Los conectores se ajustaran perfectamente presentando uniones limpias y ajustadas.

Se ejecutaran en obra las soldaduras que no se realizan por limitaciones de transporte. Se limaran las juntas, para
recibir los recubrimientos y acabados.

Incrustaciones a concreto y mamposteria

A menos que existiera alguna contraindicacién, los elementos se instalaran a concreto sélido con pernos de
expansion. El anclaje a chazos de madera no sera permitido.

Pintura:

Los elementos de la estructura metalica deberan llegar a la obra pintados con una mano de anticorrosivo gris
(proteccién temporal) y posteriormente en obra antes de su instalacién se les aplicard un anticorrosivo), una vez
instalados los elementos se le dara acabado final en pintura esmalte sintético base aceite, de color blanco igual al
color del concreto, aplicado con pistola (airless) (el color de la pintura debe ser aprobado por el arquitecto disefiador).
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El costo de la pintura est4 incluido en este item. Nota: Una vez instalada la cubierta se debera realizar perforaciones
a la estructura para asegurar la evacuacion de posibles aguas liuvias empozadas dentro de los perfiles.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y CONTRAINCENDIOS

Comprende la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, vélvulas, equipos de bombeo, aparatos sanitarios,
etc., necesarias para la instalacién de las redes generales de agua fria potable y no potable, sanitaria, de la red contra
incendio y gas, de igual manera, suministro de materiales e instalaciones de tuberfas y drenajes bajo superficie del
proyecto, incluyendo ejecucién de estructuras en concreto, accesorios y otros materiales necesarios para su correcta
instalacién; tramos verticales y desvios por placa de las bajantes de aguas negras, ventilaciones, reventilaciones,
ramales y red de recoleccién de aguas lluvias. Se debe ajustar y dar cumplimiento a la normatividad vigente y a las
disposiciones sobre redes que requiera las empresas de servicios locales.

Se deben incluir todos los puntos hidraulicos y salidas sanitarias requeridos para el adecuado
funcionamiento de las instalaciones de acuerdo al disefio hidrosanitario.

Se instalara la tuberia que se requiera para el proyecto en las dimensiones que se especifiquen en los estudios y
disefios técnicos, conservando los alineamientos, niveles y pendientes indicados en ellos, en donde no aparezcan
explicitamente indicadas, se inferird que son de 2% en tuberias de desagies y de 0.4% en redes de drenaje.

Incluye el suministro e instalacién de la tuberia, accesorios, materiales de sellamiento y atraque, mano de obra y
equipos

6.1. Sistema de desagiies Tuberia PVC Sanitaria 4”, 6”

Las bajantes y tramos horizontales de aguas negras y los tramos horizontales de aguas lluvias iran en tuberia y
accesorios de PVC Sanitaria de acuerdo a lo establecido en los disefios hidrosanitarios. Las uniones se sellaran con
soldadura liquida PVC, aplicada después de limpiar perfectamente las superficies a soldar con liquido limpiador
removedor PVC. La ejecucion de los cortes y cuidados en la instalacion

deberan cumplir estrictamente con las recomendaciones de los fabricantes.
Tuberia de drenaje:

Se utilizara tuberia PVC de drenaje con superficie interior lisa, exterior corrugada y perforada. Debe ser fabricada bajo
la Norma Técnica Colombiana NTC 382. El proceso de instalacién de las tuberias debera sera acorde al manual
suministrado por el fabricante de cada tipo de elemento a utilizar.

Tuberia PVC Liviana

Las reventilaciones de aguas negras iran en tuberia de PVCL linea LIVIANA, con accesorios de PVC Sanitarios. Para
las uniones y ejecucién, se seguirdn las recomendaciones del numeral anterior.

Rejillas Piso

Las rejillas de los sifones del piso seran de acuerdo a los didmetros de las tuberias y caracteristicas de los planos
Desagiies PVC 27, 37, 4”

Seran instalados en tuberia y accesorios PVC sanitaria con uniones soldadas con soldadura liquida PVC.

La localizacién de los puntos sanitarios debera hacerse de acuerdo con los planos de detalles arquitecténicos
correspondientes. Los tramos incrustados en las losas iran apoyados sobre soportes construidos en varilla de hierro
de 3/8" con alturas tales que permitan el pendientado de las tuberias especificado en los planos. Estos soportes se
aseguraran a la formaleta con puntillas y el tubo se asegurara al soporte con alambre negro calibre 18.

6.2. Sistema de suministro de aqua

Redes de conduccion de agua
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Las redes de acometida de acueducto hasta el tanque de reserva de agua y las redes de suministro de agua fria
hasta los registros de los cuartos de utilizacion, iran en tuberia y accesorios PVC RDE-21 en didmetros de 17 y
superiores; RDE-11, en diametro de %" y RDE-9, en didmetro de %". Las uniones seran soldadas con soldadura

liquida PVC la cual debera ser aplicada después de haber sido limpiadas las superficies a soldar, con fiquido
removedor para PVC.

Tanque de almacenamiento de agua

Sera subterraneo en concreto reforzado segln disefios estructurales y capacidad de acuerdo con los estudios
hidraulicos.

Puntos hidraulicos de agua fria

El punto hidraulico de agua fria comprende los tramos de tuberia y accesorios PVC de Presién con uniones soldadas
con soldadura liquida PVC, desde el ramal principal que recibe el paral de suministro al aparato hasta la boca para
conexion del mismo. Los parales se prolongaran 25 cm. Por encima de la te de salida ai aparato, y se taponara en el
extremo superior, con el fin de formar una recamara para amortiguar posibles golpes de ariete. La te de salida al
aparato y ta recamara seran de hierro galvanizado; en la te, se roscara un niple de H.G. que sobresaiga 2 centimetros
del muro terminado y se taponara exteriormente con un tap6n copa roscado PVC, el cual permanecera hasta no
montar el aparato. Las uniones de las partes de hierro galvanizado se sellaran con cinta de teflon.

Red contra incendios De acuerdo con las Normas vigentes y las determinantes del sitio.

Instalacion dentro del cuarto de bombas Sera en Tuberia y accesorios de hierro galvanizado calibre 40, para presion
de trabajo de 150 libras por pulgada cuadrada. Las uniones seréan de rosca y se sellaran con Cinta de Teflén.

Registros

Seran de paso directo dei tipo de cortina levantable, con cuerpo y asiento fabricados en bronce para presién de 125
Libras por pulgada cuadrada. Los extremos seran de rosca.

Cheques

Las Valvulas de cheque seran de bronce para 125 libras por pulgada cuadrada; con uniones de rosca. Seran del tipo
horizontal o vertical de acuerdo con la ubicacion dentro de la instalacién. Después de cada vaivula, en el sentido del
flujo y antes de los equipos se deberan instalar uniones universales.

Flotadores mecanicos

Seran fabricados en bronce con sello de caucho para instalacién horizontal, para presién de trabajo de 100 PSIG. La
variila sera de bronce y la bola de cobre.

Cajillas para medidores
Para alojar el medidor de agua se instalara una cajilia con la capacidad indicada en los planos.
Conexidén para medidores

El accesorio de derivacién de la red a la cajilla; la tuberia y el accesorio después de la cajilla ira en hierro galvanizado
calibre 40 en el mismo diametro de la red de ingreso a la construccién. Dentro de la cajilla se dejara un espacio de 48
cm., Con copas reducidas a 2" en los dos extremos para la instalaciéon del medidor y sus accesorios. Este espacio
se instalara, provisionalmente, con tuberia PVC presién la que permanecera alli hasta el montaje del medidor.

Montaje de aparatos

El montaje de aparatos comprende tanto la conexion de desagiie como las conexiones de agua. Incluye la mano de
obra, herramientas, y accesorios tales como acoples, adaptadores, necesarios para la instalacion de los aparatos y
las conexiones de empate de la tuberia hasta la griferia y colocacién de grapas segun el caso.

Sanitarios



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
INVITACION PUBLICA No. 20 DE 2024

El tubo que recibira el aparato debera sobresalir 1.5 centimetros del nivel del piso terminado y se deber4 tener especial
cuidado en que la pestafia del sanitario penetre en el tubo de desaglie. La “taza” se sentara sobre mortero 1:8 de
cemento y arena semilavada; una vez que el mortero haya fraguado se emboquiilara con cemento blanco. La conexién
de agua se hard mediante un acople plastico flexible de alta presién de %" con tuercas roscadas al niple en el muro
y al arbol de entrada del sanitario.

Lavamanos o lavaplatos o vertederos

El sifén del aparato se conectard al desagiie en el muro, mediante un adaptador de sifon de PVC sanitaria de 1-1/4”
en los tavamanos y de 1-1/2", en los lavaplatos o vertederos. No se aceptara el uso de igas en esta conexién. El
suministro de agua se hara mediante acoples flexibles plasticos para agua caliente.

Llaves de manguera

Serén cromadas y con conexién para manguera donde indiquen los planos. Acometidas, redes, sifones, puntos,

tuberias, llaves, registros, cheques, cajillas, flotador, entre otros Las especificaciones hidraulicas y sanitarias para
Equipos y materiales seran las incluidas en las

especificaciones particulares dei proyecto hidro-sanitario, elaboradas por el CONTRATISTA de acuerdo con los
resultados de los estudios y disefios. Instalacion equipo hidroneumatico Incluye accesorios y registros.

Se refiere a la instalacion de las tuberias, registros, conexiones, pasamuros de tanque, mano de obra desde la
acometida, pasando por el tanque hasta el equipo hidroneumatico y dentro del cuarto de bombas, para el correcto
funcionamiento del equipo de acuerdo a los planos hidraulicos.

En tuberia y accesorios en hierro Galvanizado:

Exigir uniones de rosca. Sellar con pegante Eterna o similar.

Taponar en forma permanente durante la etapa constructiva todo extremo abierto.
La tuberia y accesorios deben cumplir con las normas ICONTEC 14,332 y 1189.
Tuberias por concreto:

Instalar las tuberias en las placas en concreto por canales adecuadamente cubiertos para permitir el acceso de la
tuberia con el minimo de dafios a la misma. Rodear las tuberias embebidas en las placas construidas con cemento
Porttand por lo menos de tres centimetros de concreto. Evitar contacto fisico de la tuberia con algun otro elemento
metalico. Proteger todas las tuberias y accesorios contra la corrosién Evitar incrustar las tuberias en concretos que
contengan acelerantes, agregados o bloques de escoria.

En Tuberia y accesorios PVC Presién (PVCP)

Limpiar, antes de aplicarse la soldadura, el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor,
aunque las superficies se encuentren aparentemente limpias.

La presién de prueba sera de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. En caso de presentarse fuga en un accesorio
6 tramo, este debera ser reemplazado por otro nuevo.

Anclar las tuberias colgantes mediante el uso de abrazaderas.

Prever para la tuberia subterranea en zonas vehiculares como minimo una profundidad de 60 centimetros a la clave.
En zonas peatonales podra reducirse a 30 centimetros.

Cubrir el fondo de la zanja con una cama de recebo de 10 centimetros de espesor y dejar completamente liso y regular
para evitar flexiones de la tuberia.

Verificar que el relleno de la zanja esté libre de rocas y objetos punzantes, evitandose relienar con arena y otros
materiales que no permitan una buena compactacién.

Realizar la prueba del ramal después de 24 horas de efectuada la soldadura de las uniones.

Seguir las recomendaciones que aparecen en los catalogos de los fabricantes.
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En tuberia y accesorios PVC Sanitaria y Liviana

Limpiar previamente los extremos de la tuberia y el interior de los accesorios con limpiador PVC
aunque aparentemente se encuentren limpios.

Unir la tuberia con soldadura PVC 6 similar.

Dejar en la unién del tubo y accesorio un delgado cordon de soldadura.

Dejar estatico el ramal después de efectuarse la unién durante quince minutos y no efectuar
pruebas antes de 24 horas.

Recubrir las tuberias verticales por muros con pafiete de espesor minimo de dos centimetros.
Prever para las tuberias subterraneas en zonas vehiculares una profundidad minima de 100
centimetros.

Colocar la tuberia sobre una capa de arena 6 recebo libre de piedras 6 elementos agudos. Dejar pases en los sitios
donde sea necesario atravesar vigas de cimentacion, vigas estructurales 6 muros de contencion en tuberias de mayor
didmetro 6 recubrir la tuberia con material blando que la proteja y aisle de los esfuerzos estructurales.

Consultar la colocacion de estos pases con el ingeniero calculista y aprobar por el interventor. Cumplir, durante todo
el proceso de instalacién con las recomendaciones contenidas en los catalogos de los fabricantes. Cumplir con lo
determinado y regulado por la norma NSR-98.

La tuberia y accesorios deben cumplir con las normas ASTM 26665-68 y CS 272-65 y con las normas ICONTEC.
En lamina galvanizada
Exigir que las uniones sean soldadas y grapadas.

Utilizar soldadura de estafio.

Ejecutar los quiebres de las esquinas con maquina dobladora. No se permitira ningln otro tipo de doblez. Realizar las
uniones de los tiros con un traslapo minimo de un centimetro. Ejecutar la transicién con otros materiales mediante
adaptadares. En el espacio libre se empleara estopa debidamente apisonada hasta que cubra las dos terceras partes
de la campana del accesorio respectivo. El resto se llenara con mortero 1:3 impermeabilizado hasta quedar a nivel
con el resto de la campana.

Seguir las recomendaciones de la norma NSR-98 al incrustar la ldmina en el concreto.
Vélvulas para las redes generales de distribucion
Exigir que las uniones sean roscadas.

Exigir que las valvulas que queden incrustadas en los muros lleven al frente una tapa metalica de 20 x 20 cms,
cromada del tipo levantable.

En los tanques altos se instalara el flotador que se indica en los disefios.
Pintura para tuberias

Todas las tuberias que van colgantes a la vista se identifican con pinturas de esmalte sintética y con los colores
convencionales aprobados por las normas Internacionales e ICONTEC 1500, indicativos de fluidos que estan
conduciendo. Asi mismo se debe indicar en la tuberia el sentido del flujo y marcar el tipo de uso.

- Tuberia de agua fria: Azul Oscuro

- Tuberia de agua fria bombeada: Azul, anillo amarillo
- Tuberia de agua fria acueducto: Azul, anilio blanco
- Tuberia de agua fria incendio: Rojo
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- Tuberia de Caliente 140 G.F.: Verde

- Tuberia de aguas negras: Negro

- Tuberia de aguas lluvias: Negro, anillo azul claro

- Tuberia de reventilaciones A. N.: Negro, anillo blanco
Referente a la red de distribucién subterranea de gas de media presion se utilizara tuberia de polietileno y las uniones
se haran con accesorios del mismo material. Debera cumplir con las normas NTC 1746, 3728 y 3742. Se debe llevar
a cabo una inspeccion rigurosa de la tuberia antes de su colocacién para detectar cualquier tipo de deterioro, dafio u
obstruccién, en caso que se perciba algin tipo de averia o dafio se procedera al remplazo de la tuberia. En redes de
baja presién se recomienda utilizar tuberia de acero galvanizado calidad certificada para conduccién de gas Schedule
40, debera cumplir con la norma NTC

3470 (ASTM A53). Se requiere identificar las tuberias con pintura color amarillo gris de acuerdo con la

norma NTC 3458.
Ensayos a realizar

. Prueba de desagies:
¢  Antes de cubrir todas las arafias, se probaran llenandolas con una columna de agua de 5 metros. En caso
de presentarse fugas en la tuberia, accesorio é unién de tubo con accesorio, este debera desmontarse y
reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operacién de prueba.
. Las bajantes y redes colgantes de desagiies se llenaran paralelamente con su prolongacién y no se
desocuparan hasta tanto no se hayan terminado la mamposteria y los pafietes.
. Prueba de presion de desagiie.
- Probar la tuberia de desagie con aire ¢ agua a solicitud del Interventor.
- Instalar el compresor, manémetros, y equipos.
- Realizar los taponamientos provisionales que fueran necesarios, tomando las previsiones para la
remocién de tales equipos.
¢  Prueba con agua
- Probar la instalacion totalmente o por tramos.
- Para prueba total, tapar las bocas dejando abierta solamente la mayor, correspondiente al tramo
principal.
- Llenar el sistema totalmente con agua hasta rebosar. Ningdn tramo se probara con menos de 5
metros de cabeza de presién de agua.
- Mantener el agua al menos 15 minutos antes de iniciar la inspeccién, las juntas estaran
. firmes en todos los puntos.
. Prueba con aire.
- Probar la red taponando Ia totalidad de las salidas, con compresor y manémetros a una presion
de 5 psi.
- Mantener la presion por un periodo minimo de 15 minutos.
- Instalara el compresor, manémetros, y equipos, realizando los taponamientos provisionales que
fueran necesarios.
. Prueba red de suministro:
» Todas las redes se mantendran en estado permanente de prueba hasta el montaje de los aparatos.
. Pruebas de flujo:
. Antes de montar los aparatos se deberan efectuar pruebas de fiujo de agua tanto en las redes de agua
potable como en la red de suministro de aguas lluvias y la red de desagiies. E!costo de las pruebas correra
por cuenta del CONTRATISTA.

6.3. Acometida de Acueducto

La acometida de servicio de agua se hara de acuerdo con las especificaciones exigidas por la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado. Debe comprender ta mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, vélvulas, etc., necesarias
para la instalacion de la acometida desde la derivacién de la red publica hasta los flotadores de los tanques de reserva.

6.4. Cajas de Inspeccién, Distribucién y trampa de grasas

Todas las cajas trampas de grasa y camaras de inspeccién seran enterradas y serviran para la conexién de las redes
de desagiie. Seran construidas con forma cuadrada o de acuerdo a los requerimientos de trampa de grasas y en las
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dimensiones que se especifique en los estudios y disefios técnicos. La base de las cajas estara constituida por una
capa de concreto de 6 cm de espesor de 2.000 PSI. Los muros seran construidos en ladrillo recocido sentado con
mortero 1:2 de cemento impermeabilizado 1:3 y arena lavada de pefia a no ser que en los estudios y disefios se
indique otro material. Interiormente se parietaran con el mismo mortero de pega, rematando todos los cambios de
plano en forma redondeada o de media cafa; al comenzar el fraguado del pafiete este se esmaltard con cemento
puro y llana metdlica.

En el fondo de fas cajas se haran cafiuelas con mortero 1:2 de cemento impermeabilizado 1:3 y arena lavada de pefia.
El piso de las cajas tendra una inclinacién minima de 5% hacia las cafiuelas. Las cafiuelas se haran de tal forma que
se asegure el flujo hacia la salida, sin interrupcién y sin que se formen remansos o remolinos en la corriente. Tendran
una profundidad minima de 5¢cm respecto a la cota de batea del tubo saliente mas bajo. Las tapas tendran un espesor
de 7 cm, marco en hierro de 2 X 2"x 3/16”, seran reforzadas y estaran provistas de una argolla metdlica para su
remocidn, tendran un refuerzo de 3/8 cada 10cms en ambos sentidos y se haran en concreto de 2.000 PSI. No se
aceptara que la tapa de una caja o cdmara de inspeccién o trampa de grasa sea pegada ya que debe ser facil su
remocion. La tapa debe ajustarse perfectamente sobre el pafiete del borde superior de la caja o se debe utilizar sello
hermético en caucho para evitar el escape de olores.

6.5. Equipo presion Hidroflow

Caracteristicas

Sera un sistema que garantice el apagado de la bomba cuando la demanda sea nula. Por lo tanto, sera un equipo
que tenga tanque hidro acumulador. EIf CONTRATISTA debera constatar en obra el espacio disponible para la
instalacién de sus equipos. Las especificaciones del equipo estaran de acuerdo con el resultado de los estudios
técnicos. La bomba sera centrifuga de eje horizontal Para 3.600 R.P.M o lo especificado en los disefios. Los motores
seran eléctricos de tipo jaula de ardilla a prueba de humedad y con las siguientes caracteristicas: Pintura exterior
especial para protegerlo contra la corrosion. Tension conmutable de 220 a 440. Capacidad de reduccion de tension
hasta en un 15% de nominal. Capacidad hasta de un 5% en las oscilaciones de tensién, sin disminucién de su potencia
nominal. Capacidad admisible de sobre carga de 1.5 veces la corriente nominal durante 60 segundos. Variaciones
del par de arranque: -15% y +25% par de arranque garantizado. Disminucién maxima del nimero nominal de
revoluciones: 20% con carga nominal. La bomba y el motor irdn montados sobre una base rigida anti vibradora,
tendran un acoplamiento flexible y estardn balanceadas dinamicamente. Los pernos de anclaje se ajustaran
uniformemente, para evitar que las patas y la carcasa queden sometidas a esfuerzos

internos de flexion.
Conexion eléctrica

La motobomba se alimentara tanto del sistema normal como del sistema de emergencia, en caso de que este Ultimo
exista se conectara a ambos sistemas del total de la carga instalada y para efectos de calculo de protecciones y
controles, se tomara el 100% de ia carga que esta en posibilidad de funciona simultaneamente la acometida al tablero
de control del equipo de bombeo se calculara de acuerdo con el Articulo 430 del CODIGO NACIONAL(NEC) sujetara
a tamafrios de conductores y tuberia Conduit. Eltablero de control para el equipo de bombeo constara de las siguientes
partes:

+ De un armario metalico en lamina Cold Rolled calibre 16 sometida al proceso de bonderizacién y fosfatado para
evitar la corrosién y lograr la maxima adherencia de la pintura, el acabado final sera en esmalte horneado de color
azul marino.

* Tendra un baraje entre un rango de 250 Amps. el cual estard montado sobre aisladores para 600 voltios, desde
donde se alimentaran, cada uno de los motores instalados.

« Poseera puerta, chapa con llave y suficiente espacio para alojar los elementos de controi, sefializacion y operacién.
* Un interruptor automatico termo magnético para proteccién y desconexién general de los equipos.

Su tamafio y capacidad se calcularan con base en la potencia del equipo conectado y de acuerdo con la tabla 430-
152 del CODIGO NACIONAL y de los Articulos que sobre el hagan referencia.

* Se escogera entre las marcas Siemens, Klockner, Moeller, Meriin Gerin, General Electric y AEG.
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Telefunken.
* Arrancadores de motores: Los motores se arrancaran mediante conexién directa o arranque en

estrella-triangulo, de acuerdo con su potencia nominal a las recomendaciones del fabricante. En general para motores
de 10 H.P. 0 més se utilizara el arranque estrella-triangulo.

Los contactadores trabajaran al 80% de su capacidad nominal Y los relees térmicos de sobrecarga se calcularan al
1.25 del valor de la corriente nominal del motor.

Sistema de sefializacion y control:

Para el control de cada motor se deben tener los siguientes elementos:

* Dos pulsadores: Uno para arranque y otro para parada.

* Una lampara de sefializacioén para funcionamiento normal

* Una lampara de sefalizacién para indicacion de disparo del relee térmico.

* Pulsador para reposicién del relee térmico.

+ Un switch para seleccién manual de la secuencia de arranque de las bombas.
* Un switch para seleccionar la operaciéon manual o automatica de los equipos.
Las convenciones a usar para lamparas y pulsadores seran:

* Rojo: Peligro inminente.

« Amarillo: Precaucion, atencion.

* Verde: Funcionamiento normai (sin Peligro)

* Azul: Informacién especial. Se pueden usar pulsadores dobles de mando con indicador luminoso
incluido o pulsadores independientes del tipo botdn.

Los pulsadores deben reunir las siguientes caracteristicas:

- Capacidad de corriente de un rango de 220 voltios: 7 Amps.

+ Capacidad de corriente de un rango de 125 voltios: 7 Amps.

* Capacidad de corriente de un rango de 380 voltios: 6 Amps.

* Vida dtil: 10 millones de maniobras

+ Conductor de conexion: Maximo No. 14 AWG. Los aparatos de sefalizacion y control se escogeran entre las
siguientes marcas: Siemens, Klockner, Moeller, General Electric y AEG. Telefunken

Aparatos de medida (voltimetro, amperimetro, conmutador de fases). Se usaran aparatos de hierro mévil, tipo cuadro
para montaje vertical, 60 HZ, ¢lase de exactitud 1.5y las siguientes caracteristicas:

Caracteristicas del voltimetro

* Capacidad de sobre carga: 20% de la tensién normal.
* Rango de la escala: 0-600 Voltios.

Caracteristicas del Amperimetro

Existira un amperimetro por cada fase y cada uno de ellos reunira las siguientes caracteristicas:
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« Capa de sobre carga: 7 veces la corriente nominal durante 20 segundos.
* Tipo de conexién: A través de transformadores de corriente. Rangos de medicion a escoger para

conexion directa. « -10 Amps. 0 -60 Amps. + -25 Amps. 0 -100 Amps. Rangos de medicion a través de transformadores
de corriente.

* 100/ 5 Amps. 400/ 5 Amps.

* 200/ 5 Amps. 600/ 5 Amps.

Caracteristicas del conmutador de fases para voltimetro

* Tipo de accionamiento: Manual.

* Tension nominal; 600 Voltios.

* Corriente nominal: 25 Amperios.

* Ndmero de posiciones: Cuatro (4).

» Fusibles de proteccion: 25 Amps. tipo Diazed.

Caracteristicas de los transformadores de corriente Estos transformadores deben cortocircuitarse cuando funcionen
en vacio para evitar sobre tensiones peligrosas. Los rangos de corrientes primarias a escoger son; 100-200-400-600-
800-1000-1500-2000 Amps.

» Tension nominal: 600 Voltios.

* Clase de exactitud: 1.2

* Frecuencia nominal: 60 HZ.

Conmutador para seleccion de tipo de operacién.

Fabricados manteniéndose las dimensiones y cotas estipuladas en los planos arquitecténicos. Las instalaciones
comunes para aparatos se haran de acuerdo a planos hidraulicos y a los detalles tipicos para seleccionar el tipo de
operacion deseada, serd de tres (3) posiciones: (manual automatico) y tendra las caracteristicas del conmutador de
fase para voltimetro en cuanto a capacidad se refieren.

Accesorios

Cada CONTRATISTA disefiara los elementos propios de su sistema, acogiéndose a lo especificado en las
condiciones generales La descarga de cada motobomba tendra un manémetro para la lectura hasta 150 PSl y
caratula de por lo menos 8 CMS. de diametro. Asi mismo se proveera de un mandmetro para ser instalado en la
acometida antes del paso directo.

6.6. Planta potabilizadora de agua lluvia

Suministro e instalacion de planta potabilizadora de acuerdo con lo especificado en los planos y disefios
hidrosanitarios, fabricada en fibra de vidrio, con sistema de filtracién con gravas, arenas, carbén activado, antracita,
con un sisterna de dosificacion de para el tratamiento y sanitizacion.

Corresponde a una planta de tratamiento de agua potable portatil, montada en un soporte en acero al carbén
terminado en pintura electrostatica, con alta resistencia a la corrosion.

La planta potabilizadora debera tener proceso de filtracion multimedia a través de capas de lechos filtrantes, proceso
de microfiltracién, potencial de hidrégeno y tablero para control eléctrico.
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6.7. Instalaciones de Gas

Las especificaciones de las redes de gas en materiales seran las incluidas en las especificaciones particulares del

proyecto de gas, segun proyecto aprobado y de acuerdo a las condiciones particulares de este servicio en el municipio
a intervenir.

6.8. Centro de medicién, requlador y derechos de conexion Acometida Gas

Suministro e instalacién de regulador, medidor de gas y pago de derechos para conexidn al servicio de gas de acuerdo
con las especificaciones exigidas por la Empresa de Gas Natural. Debe comprender la mano de cbra, herramientas,
materiales, derechos, etc., necesarias para la conexién de la red de gas interna a la red publica de gas natural.

INSTALACIONES ELECTRICAS

Estas especificaciones pretenden hacer una resefia de los materiales, equipos, mano de obra y servicios necesarios
para acometer cabalmente las obras eléctricas, las cuales, junto con los disefios finales ejecutados por el
CONTRATISTA previa aprobacién de la INTERVENTORIA, haran parte integral y complementaria de la
documentacidn relacionada para el desarrollo y construccion del sistema eléctrico

requerido.

El proyecto a desarrollar comprende todas las actividades, materiales, equipos y trdmites necesarios para instalar y
dar el servicio eléctrico requerido para el cabal funcionamiento del proyecto: Incluye todos los elementos necesarios
y suficientes para dar una correcta funcionalidad a las actividades que alli se desarrollen, ademas debera ajustarse y
dar cumplimiento a las normatividad establecida en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE vigente
y a las disposiciones sobre redes de distribucién que requiera La Empresa de Distribucion de Energia Local.

Para la ejecucién de los trabajos concernientes con las instalaciones eléctricas, el CONTRATISTA se guiara por los
siguientes documentos Planos arquitectdnicos, estructurales y de instalaciones hidraulicas: Sera responsabilidad del
CONTRATISTA familiarizarse con estos planos a fin de que pueda coordinar debidamente la ejecucion de las
instalaciones eléctricas con todos los sistemas mencionados.

EI CONTRATISTA se cefiira en un todo a los planos aprobados resultado de la etapa de disefio. Cualquier detalle
que se muestre en los planos aprobados y no figure en las especificaciones o que se encuentre en estas, pero no
aparezca en los planos, tendran tanta validez como si se presentase en ambos documentos.

EI CONTRATISTA debera mantener en la obra una copia de los planos eléctricos aprobados, con el tnico fin de
indicar en ellos todos aqueilos cambios que se hagan al proyecto durante su construccidn. Al terminar las obras
correspondientes el CONTRATISTA hara entrega de los planos definitivos (planos record) con todos aquellos cambios
al disefic original ocasionados por ajuste a las condiciones iniciales de obra. De igual manera, debera obtener el
recibo de las obras por parte de la empresa respectiva. El CONTRATISTA cumplira cabalmente con la totalidad de
estas especificaciones; asi como también con todas aquellas instrucciones que den los fabricantes sobre el manejo
de los equipos y material concerniente con la instalacion, operacion y mantenimiento de 1a red eléctrica.

La localizacion indicada en los planos para los tableros, aparatos, rutas de acometidas y salidas es aproximada y por
lo tanto el CONTRATISTA hara los desplazamientos requeridos para satisfacer las caracteristicas arquitecténicas o
estructurales de la Edificacion; sin que ello implique costo adicional para el propietario y por consiguiente sera
necesario que el CONTRATISTA se familiarice completamente con los detalles arquitecténicos y estructurales. Para
la instalacién de los tableros, el CONTRATISTA verificara todas las dimensiones, accesibilidad y demas condiciones
existentes en el sitio, teniendo en cuenta los tamafios y &reas libres para asegurarse de que los aparatos y los
materiales pueden ser instalados y operados satisfactoriamente en el espacio escogido. Los equipos seran montados
de tal manera que se preserven las alturas y libre circufacion. Los equipos y las cajas de paso seran instalados en
sitios accesibles. Los CONTRATISTA fijaran los ejes y niveles principales y el CONTRATISTA hara todos los
replanteos necesarios a partir de ellos. El CONTRATISTA ejercera especial cuidado en la colocacion de las salidas
haciendolo de tal manera que se permita dar un acabado impecable entre las placas de los diferentes aparatos y las
superficies finales de acabado.
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Cualquier modificacién que involucre cambios en el disefio original, en la especificacion o en la calidad de los
materiales debera ser consultada y aprobada por la INTERVENTORIA, que a su vez debera hacer las consultas
requeridas al ingeniero disefiador.

Codigos y Reglamentos

Respecto al sistema eléctrico, el CONTRATISTA desde la fase de disefio hasta la entrega de los trabajos debera
tener en cuenta y dar cumplimiento al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -RETIE vigente, ademas dara
cumplimiento en lo que a este tipo de edificaciones se refiere el Cédigo Eléctrico

Colombiano norma ICONTEC NTC 2050 ultima revision, ademas dara cumplimiento al Reglamento de Redes de
Distribucién adoptado por la Empresa de Distribucién de Energia Local.

Pruebas

A medida que se terminen las diferentes fases de la obra et CONTRATISTA llevard a cabo las siguientes pruebas
cuyos resultados seran comunicados por escrito a la INTERVENTORIA en formularios previamente aprobados para
el registro de ensayos y datos.

Se medira la resistencia de aislamiento entre fase y fase y entre fase y tierra de cada una de las acometidas y de los
circuitos ramales. Se medird con equipo apropiado Ia resistencia del sistema de puesta a tierra en caso de que esta
prueba indique una resistencia mayor de 5 ohmios, el CONTRATISTA instalara electrodos adicionales hasta obtener
un valor de resistencia no mayor de lo anotado. EIl CONTRATISTA comprobara que la carga de cada fase de los
tableros no sefiale un desequilibrioc mayor del 10% con respecto a otras fases, esta comprobacién se realizara con la
totalidad de la carga conectada.

Para la puesta en marcha de los motores se determinara su correcto alineamiento y sentido de rotacién, se debe
medir las corrientes de carga. Todos los ajustes necesarios que sean requeridos en los equipos, medidores, aparatos
de proteccion, control, etc. para una correcta operacion de los equipos serdn hechos por el CONTRATISTA siguiendo
las instrucciones del fabricante.

7.1 Tuberia

Los planos indicaran el rumbo general de las canalizaciones de las diferentes salidas. Se pueden hacer cambios
menores durante el proceso de instalacion para que el sistema se adapte a los detalles arquitecténicos y a las
condiciones estructurales y mecanicas de los equipos. Pero ningln cambio puede hacerse sin previa autorizacion de
la INTERVENTORIA. La mayor cantidad de la tuberia debera quedar expuesta en ejecucion "a la vista" excepto para
€l sistema de tomas en el cual la tuberia debera quedar incrustada en las placas y muros. La tuberia debera fijarse a
las superficies de acero concreto, ladrillo, etc. Por las grapas y soportes se sujetaran utilizando pernos de fijacién tipo
"RAM set u Omark" o similares, incrustados a pistola. En ningdn caso podrén usarse chazos de madera o plasticos.
El espaciamiento de los soportes debera exceder las siguientes distancias: Hasta 1" cada 1.00 mts. Desde 1 1/4"
hasta 1 1/2" cada 2.00 mts De 1 1/2" en adelante cada 2.50 mts. Cuando se requieran curvas solamente se permitira
doblado en la tuberia hasta 1"y de tal manera que el tubo no se lastime o sufra reduccién en su didmetro inferior. Un
tendido de tuberia entre dos cajas consecutivas no debe tener mas curvas que el equivalente a cuatro codos en
angulo recto. La tuberia que llegue a los tableros o cajas de paso debera hacerlo en angulo recto con la caja y ser
cortada de tal manera que sus extremos coincidan exactamente con las perforaciones en lamina de sus caras. La
tuberia debera terminar a nivel con la lamina, siendo asegurada con su respectivo conector terminal. Los puntos de
los tramos de la tuberia instalados a la vista deberan proveerse de orificios apropiados para el drenaje de la humedad
que pueda condensarse para ellos. La totalidad de las curvas deberan cumplir con lo estipulado en la Tabla 360-10
del Capitulo 3 del Cédigo Eléctrico colombiano, NTC 2050.

La tuberia en general debera colocarse con una pendiente hacia las cajas de paso. Cuando no se pueda proveer de
orificios a un tramo, se deberan sellar sus dos extremos después de que el cable haya sido instalado a fin de evitar
la entrada de agua. Toda tuberia que deba quedar incrustada, sera inspeccionada antes de la fundicién
correspondiente con el fin de asegurar su continuidad y correcta localizacion.

Durante la construccion todos los extremos de la tuberia permaneceran cerrados con tapones hechos del mismo tubo
y no se aceptaran tapones de papel.
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Debera utilizarse flexible, donde el rigido sea inadecuado debido a vibracién o movimiento, de acuerdo con lo indicado
en los planos arquitecténicos u ordenados por la INTERVENTORIA. Todo el sistema de |a tuberia debera ser soplado
y limpiado con anterioridad a la instalacién de los conductores.

Por norma general se requiere que todas las tuberias que se instalenala vista, incluyendo acometidas, sean metélicas
del tipo EMT de igual o mejor calidad a las producidas por SIMESA 0 COLMENA. Las tuberias que se encuentren
incrustadas en placas o muros pueden ser en PVC de igual o mejor calidad a las producidas por PAVCO.

7.2. Cajas para salidas

La instalacién de cajas para salidas cumplira con los requisitos de la seccién 370 del Cédigo Eléctrico Nacional. Las
cajas para salidas de lamparas, tomacorrientes, aparatos, etc., seran del tamafio suficiente para proveer espacio libre
a todos los conductores contenidos en |a caja. Las salidas para luminarias, estaran provistas de una conduleta acorde
con el tamafio de la tuberfa. Las salidas para interruptores sencillos o dobles y tomacorrientes dispondrén de una caja
fundida de 2x4x1.1/2" con suplemento, correspondiente al tipo de aparato que se vaya a utilizar. A menos que se
indique lo contrario, las cajas

seran colocadas a las alturas indicadas en la norma RETIE vigente.

El CONTRATISTA debera verificar en la obra, con los arquitectos e INTERVENTORIA, todas las alturas de las
diferentes salidas antes de iniciar los trabajos.

7.3. Tomas de corrientes

Se contard con un sistema de tomas normales y un sistema independiente para tomas reguladas. Estas tomas
reguladas se ubicarén en todos aquellos sitios donde se prevé la instalacion de computadores.

Todas las tomas que se utilicen para el sistema de tomas normales seran dobles, con polo a tierra, de color blanco
con capacidad minima de 15 Amperios a 120 voltios, de igual o mejor calidad que las fabricadas por Exe o similar.

Las salidas para conexion de computadores deberan ser tomacorrientes dobles con polo a tierra aislado de igual o
mejor calidad a las fabricadas por Pass & Seymour — Legrand.

La tierra de estas tomas debera conectarse a las barras de tierra aislada de los tableros utilizando un conductor
aislado de color verde.

Las salidas para circuitos de dos fases estaran provistas de tomas con capacidad para 20 amperios.
Las salidas en mesones de bafios y cocinas, contaran con tomas con interrupcion de falla tierra.
Las salidas que alimenten equipos trifasicos hasta de 30 Amperios deberan contar con una toma de 30

Amperios como minimo. Las que tengan capacidades entre 30 y 50 amperios tendrén una toma de 50 Amperios. Para
capacidades superiores no se instalara aparato alguno y la conexion ser4 directa.

7.4. Tableros de distribucion

La totalidad de los tableros se colocaran empotrados y en forma tal que sus lados queden completamente nivelados.
El cableado de los tableros se haré en forma compietamente nitida dejando una longitud suficiente de conductor para
efectos de permitir la adecuada conexién de los mismos a los interruptores automaticos. Antes de hacer entrega de
la instalaci6n eléctrica el CONTRATISTA imprimira a maquina o a dingrafo en el tarjetero del tablero la nomenclatura
sefialada en los planos. Et CONTRATISTA suministrard y colocara placas plasticas con un grabado en bajo relieve
de color negro y letras blancas de una altura no inferior a un centimetro, a todos los tableros. Estas placas indicaran
la destinacién dada a cada equipo o elemento del diagrama unifilar y ademdas su voltaje. Sin embargo, las
especificaciones eléctricas para Equipos y materiales seran las incluidas en las especificaciones particulares del
proyecto eléctrico. No se aprueba la colocacion/instalacién de cajas de inspeccion eléctricas a una altura inferior a los
1.50m, independiente de la zona.

7.5. Conductores

Debe comprender el suministro e instalacidn de todos los cables y alambres requeridos para completar ia instalacion
de todos los sistemas requeridos. Para el sistema de alumbrado no se permitird en ningln caso la ejecucién de
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empalmes de cable y alambre dentro de la tuberia conduit. En el sistema de alumbrado todas las conexiones para
empalmes y derivaciones en conductores hasta el calibre AWG #10 inclusive, que se hagan dentro cajas de paso, se
ejecutaran por medio de cinta Tipo 33 de 3M o similar. Todos los conductores del calibre AWG #8 y mayores utilizaran
para sus terminales conductores del tamafio apropiado y equipos de comprensién hechos con herramienta adecuada.
Durante los cambios de direccion de los cables se tendra en extremo cuidado que estos cambios se hagan por medio
de curvaturas suaves, considerando necesario no exceder un radio minimo de curvatura de 20 veces el diametro del
cable Cddigo de colores: Para el alambrado general se debe tener en cuenta la utilizacién de los conductores <con
los siguientes colores:

- Conductor de puesta a tierra (Continuidad) Desnudo.
- Conductor de puesta a tierra (Regulado) Verde.

- Conductor neutro Blanco o gris claro.

- Conductor de fases Amarilto, Azul y Rojo.

La totalidad de los cables que conforman las acometidas tanto de alumbrado como de fuerza motriz, seran plenamente
identificados en el Tablero General con la nomenclatura sefialada en los planos. Para este propdsito el
CONTRATISTA presentara para aprobacién de la INTERVENTORIA muestra de Ios rétulos en material aislante e
incombustible que se proponga utilizar. Durante el cableado la tensién sera aplicada gradualmente a los cables
evitando jalones fuertes, la tensién méaxima recomendada por el fabricante del cable y por la buena practica no sera
excedida por ningln cable. Los cables deberan ser empalmados a los dispositivos de tensionamiento de tal manera
que los refuerzos se transmitan uniformemente. Ningtn cable o alambre sera metido dentro de Ia tuberia hasta que
esta no haya sido completamente limpiada y secada. Los conductores de las acometidas deberan ser del mismo
tamafio a través de toda su longitud y los alimentadores para motores, paneles, interruptores, etc. seran continuos
sin empalmes en todo su trayecto. El tamafio del conductor mas pequefio que se permitira sera el AWG #12 excepto
donde se indique lo contrario. Se instalara un conductor aislado AWG #10 color verde, el cual llegara a todas las
salidas reguladas.

7.6. Sistema de alumbrado

Se debe realizar la instalacién de luminarias de bajo consumo, se deberan instalar las luminarias relacionadas en los
planos, dentro de las cuales se podra encontrar los siguientes requerimientos:

Lampara tipo coral Lens 101 sobreponer dled-line1r 9w lltec uso interior, o lampara de iguales o mejores
caracteristicas.

Lampara panel led 30x120, 45W uso interior, o lampara de iguales o mejores caracteristicas.

Lampara emergencia ILTEC 90E 5W. uso interior, o lampara de iguales o mejores caracteristicas.

Aplique de aplique de emergencia "SALIDA" ILTEC 2W. uso interior, o aplique de iguales omejores caracteristicas.
Lampara meno triangle 500 LED 31 W. uso interior, o lampara de iguales o mejores caracteristicas.

Lampara tipo Seek Gap 10 W TIPO LED. uso interior, o lampara de iguales o mejores caracteristicas.

Reflector REFLED-R/37W/30/N. Tecnolite uso exterior, o reflector de iguales o mejore caracteristicas.

panel led 30X120 42 W, o panel de iguales o mejores caracteristicas.

En caso de optar por remplazar las luminarias aca descritas, se debera garantizar que se instalen luminarias con
caracteristicas técnicas iguales o superiores y que tengan un consumo igual 0 menor al establecido en los disefios.

Unicamente se permitira la instalacién de rosetas en &reas tales como depésitos, cuartos de aseo, cuarios de
maquinas, etc. La salida para roseta debera incluir roseta de porcelana.

En los lugares donde las luminarias no se instalen directamente sobre la caja, deberd hacerse una derivacion en
coraza. No se permitiran derivaciones donde el cabie no tenga ningun tipo de proteccion.
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Para las derivaciones de postes de alumbrado exterior que se hagan en cajas de mamposteria, deberan utilizarse
empalmes en resina tipo alumbrado publico de igual o mejor calidad a los producidos por 3M.

Respecto a los interruptores a instalar deberan tener una capacidad minima de 15 amperios y sus terminales tendran
capacidad para revivir conductores calibre 10 AWG. Deberan conectarse a las fases y nunca debe interrumpirse el
neutro. Seran de igual o mejor calidad a los fabricados por Exe o similar.

7.7. Sistema de tierra

El sistema de tierra se ejecutara de acuerdo con lo estipulado en el cbdigo eléctrico nacional seccién 250. Para la
construccion del sistema de tierra se utilizaran varillas Copper Weld de 5/8" de 8 pies de longitud o las medidas
especificadas en los planos, entrelazadas con cable de cobre desnudo calibre 2 AWG. En caso de que al medirse la
resistencia a tierra su valor sea mayor de 5 ohmios, el CONTRATISTA colocara varillas Copper Weld adicionales, en
sitios determinados conjuntamente con la INTERVENTORIA y profundizara los electrodos existentes afiadiéndoles
varillas Copper Weld hasta obtener el valor deseado. Todos los sistemas de canalizaciones, tuberia conduit, bandeja,
cajas, partes metalicas de equipos eléctricos seran puestos a tierra de acuerdo con las estipulaciones del "CEN"
Todas las derivaciones de malla de tierra subterraneas, seran hechas por medio del proceso de termo-soldadura
Cadwell o similar, los empaimes con soldadura blanda no seran permitidos. Cada equipo o parte que deba ser
aterrizado, debera ir conectado a la red colectora o malla de tierra, por medio de una unién directa individual y
continda. Para la conexion del cable de tierra para los equipos propiamente dichos se emplearan conectores, tornilios
y tuercas de bronce fosfatado en caso de que el equipo se encuentre bajo tierra por ejemplo un tanque subterraneo,
su conexion al sistema de tierra se hard con un proceso de soldadura exotérmica. La continuidad de tierra se
mantendra a través de todo el sistema de distribucién para asegurar la operacion de los elementos de proteccion y
eliminar voltajes causados por corrientes de corto circuito. Los empalmes en fos conductores de tierra no seran mas
frecuentes que lo absolutamente necesario y todas sus uniones y empalmes serdn soldadas exotérmicamente.
Cuando un conductor de tierra pase por un sitio donde este sujeto a la posibilidad de dafio mecanico, sera protegido
por medio de un tubo PVC. Cuando se utilice un conductor de tierra aislado dentro de un tubo de conduit o ducto su
aislamiento sera de color verde. Cuando un conductor de tierra penetre a través de una barrera metdlica sera
asegurado firmemente a ella para evitar un posible efecto de choque. Los conductores de malla de tierra en el exterior
de la construccién seran tendidos a una profundidad no menor 50 cm. Por debajo de la rasante de la placa y se
colocardn completamente distencionadas para evitar que se rompan con los asentamientos del terreno.

Todos los materiales para puesta a tierra de los equipos seran suministrados por el CONTRATISTA

Nota: Las especificaciones del sistema de puesta a tierra para Equipos y materiales seran las incluidas en las
especificaciones particulares del proyecto, elaboradas por el CONTRATISTA de acuerdo con los resultados de los
estudios y disefios. El CONTRATISTA suministrara y colocard el sistema de pararrayos de acuerdo con lo
especificado en los estudios de instalaciones Eléctricas a su cargo, segiin las normas vigentes.

MAMPOSTERIA

En acabados exteriores, se utilizard mamposteria segiin se encuentre especificado en los planos. Se utilizara ladrillo
de arcilla o bloque de concreto prensado aligerado de perforacion vertical, de formato segun lo disponible en la regién
donde se realizara la construccion, del espesor determinado en los planos o acordados con el INTERVENTOR. No
se aprueba el uso blogue de concreto con acabado abuzardado para evitar lesiones y raspaduras al contacto de los
nifios con el mismo. Para clima calido se recomienda el uso de blogue en concreto. Por tema de mantenimiento se
dara prioridad a mamposteria a la vista. La mamposteria a la vista deberaincluir limpieza y proteccién con lavado
hidréfugo. El proveedor de material debera contar con los certificados de cumplimiento de la norma del producto. En
climas con indices de humedad altos, se debe prever la proteccién especial del material.

Todos los muros de ladrillo o bloque deberan entregarse completamente limpios. Las superficiesexpuestas a la
intemperie que vayan terminados en ladrillo o bloque a la vista, se protegeran contra la humedad, formacién de lama
o colonias de hongos, con un hidréfugo fabricado con siliconas. Esta proteccion, ademas de ser incolora y sin brillo
sera de tal catidad que no cambie en ninguna forma el aspecto y color de los materiales. Su aplicacion se efectuara
acogiéndose a las instrucciones del fabricante, utilizando como minimo tres (3) manos mediante pistola, fumigador o
brocha, segtin el caso.
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En el caso especifico de laboratorio de radiologia la mamposteria debe estar revestida en plomo para garantizar es
aislamiento del equipo Para garantizar |a seguridad y salud ocupacional de los usuarios.

Se utilizara el ladrillo o bloque previamente limpio de cualquier tipo de suciedad, de color y textura homogénea que
garantice un resultado uniforme aprobado por la INTERVENTORIA. El muro debe quedar perfectamente hilado,
plomado y a escuadra en sus cambios de direccién. En todos los sitios donde los muros a la vista estén en contacto
con vigas y columnas estructurales, se debera tener en cuenta los detalles de dilatacién entre muro y estructura.

Todos los muros que se levanten en el proyecto, se construiran de acuerdo a la localizacién y dimensiones
consignadas en los planos arquitecténicos, de acuerdo con los estudios y disefios, cumpliendo con lo sefialado en la
NSR-2010 y se deberéan entregar perfectamente limpios para la posterior aplicacién del acabado especificado,
quedando estas perfectamente plomadas, con estrias limpias y uniformes.

Todos aquellos elementos que deban quedar incrustados en los muros, tales como chazos, cajas de contadores
tuberias, etc., deberan colocarse al tiempo. Cuando sea necesaria la apertura de regatas para incrustacion de
instalaciones u otros elementos, estas deberan ejecutarse en los muros después de 20 dias de haber sido construidos
cada uno de ellos con el fin de evitar que por los golpes el muro sufra debilitamiento, caso contrario se autorizara la

ejecucion de regatas una semana después de haber sidopafietados y en los muros a la vista se deberan reponer con
piezas completas.

En la obra se deberan definir las trabas de los ladrillos y bloques y las dilataciones entre los mismos conel fin de dar
estabilidad a los muros, debiéndose utilizar grafil, donde sea necesario y de acuerdo con lo que se defina en los
estudios y disefios utilizando para el complemento las piezas especiales.

La INTERVENTORIA podra rechazar aquellos muros que estén desplomados mas de 5 lineas que no hayan sido
repartidas sus hiladas y se presenten piezas que no tengan hilo adecuado en la colocacién de las hiladas horizontales,
que el grosor de las pegas varie en un mismo pafio del muro, que los materiales no

cumplan con las especificaciones, que tengan piezas fracturadas o desportilladas. Los muros no estructurales se
aislaran lateralmente de la estructura dejando una separacion suficiente para que la estructura al deformarse como
consecuencia de los sismos, no los afecte adversamente, en esta dilatacion se utilizara un aislamiento de lana mineral
o poliestireno o el que se especifique en los estudios y disefios, sin que en el acabado final del muro se note. Estos
muros se apoyaran en la parte inferior sobre la estructura o se cuelgan de ella, por lo tanto deben ser capaces de
resistir por si mismos las fuerzas inerciales que les impone el sismo y sus anclajes verticales y horizontales segun el
disefio estructural particular, deben ser capaces de resistir y transferir a la estructura estas fuerza inducidas por el
sismo, ademas la separacién de la estructura de la edificacion debe ser lo suficientemente amplia para garantizar que
no entren en contacto, para los desplazamientos impuestos por el sismo ni para el vuelco o particiones de los mismos,
cuando los muros den contra un vano de ventana o de puerta o contra la misma estructura, se llenaran las dovelas
con concreto reforzado y anclado al sistema portante del edificio, cumpliendo asi con lo sefialado en el Capitulo A.9
del NSR2010. El mortero de pega o los rellenos que se ejecuten en los muros, sera de proporcidn 1:4, los resanes se
haran con mezcla himeda en la misma proporcion. Se debe garantizar que las pegas no sean mayores a 1 cmy toda
la superficie de los bloques en su 4rea de pega debe quedar con mortero. El mortero de pega sera con arenas con
bajo contenido de arcillas y sin materia orgénica. El cemento sera tipo Portland de marca reconocida en el mercado
y que cumpla con las normas para este tipo de cemento. Para los muros de fachada podra incluirse los calados o
celosias. En los casos que se amerite se deberd proteger con mallas de angeo estructuradas con un marco de
aluminio y adosadas al interior def muro.

Nota: Las estrias o dilataciones entre hiladas de los muros vistos, seran repelladas a ras con el muro.

Para los muros construidos en calado, se deberan utilizar calados en bloque de concreto hueco tipo persiana o segun
lo especificado en los planos arquitectdnicos, acabado pintura color blanco o lo especificado en los planos
arquitectonicos. Se deberd hacer la construccion de los dobles muros que sean especificados en los disefios
arquitecténicos.

Blogues para muros interiores
Se utilizard en muros interiores con acabado pafietado y pintado, o enchapado. Se empleara bloque divisorio de

espesor 12.5 cm y 9.0 cm de primera calidad y con acabado de pafiete color blanco o el especificado en los planos.
Incluye mano de obra, materiales y transporte de los insumos necesarios.

194



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
INVITACION PUBLICA No. 20 DE 2024

Estos muros se podran realizar en Blogque de arcilla 0 de cemento. Las divisiones de bafio se construiran en
mamposteria, serdn pafietadas segln especificaciones de morteros, se enchaparan en los colores indicados en los
planos y se instalaran segun lo indique los planos de detalles.

Ensayos a Realizar

Para morteros de pega y unidades de mamposteria NSR 2010 — Titulo D 3.8.

8.1. Celosia/Mamposteria sobre viga aérea perimetral

Proyecto ubicado en regién de clima CALIDO: Se refiere a la celosia en calados de mamposteria o bloque de concreto
utitizada en la estructura que rematan las aulas de la viga de concreto a la cubierta, de acuerdo con los planos de
detalle, se construird por hiladas de calado rematadas en su parte superior con una viga de confinamiento, cerrado
en su cara exterior con un anjeo tipo mosquitero metalico (debidamente marqueteado), se debera ejecutar una
muestra fisica instalada para la aprobacion de la

INTERVENTORIA, el CONTRATISTA debera verificar las condiciones para cumplir con las recomendaciones para
elementos no estructurales. Esta especificacion solo aplica para la infraestructura desarrollada en zonas de clima
célido. (De acuerdo a disefios arquitectonicos)

Proyecto ubicado en regién de clima FRIO: Se utilizara en mamposteria utilizada en la estructura, segun lo disponible
en la regién donde se realizard la construccion, del espesor determinado acordados con el INTERVENTOR. Se
utilizara el ladrillo o bloque previamente limpio de cualquier tipo de suciedad, de color y textura homogénea que
garantice un resultado uniforme aprobado por la INTERVENTORIA. El muro debe quedar perfectamente hilado,
plomado y a escuadra en sus cambios de direccion. En todos los sitios donde los muros a la vista estén en contacto
con vigas y columnas estructurales, se debera tener en cuenta los detalles de dilatacién entre muro y estructura.

8.2. Remates ladrillo, hiladas paradas, enchapes

Se refiere a la construccion de todos los remates en ladrillo y asi como los enchapes de placas, columnas, dinteles,
alfajias, bajantes de A.LL., etc., segun lo indique los planos arquitectonicos.

8.3. Viga cinta de remate muros no estructurales
Se refiere este item a la construccion de las vigas en concreto de 3000 psi, que rematan la mamposteria no estructural

y sirven para absorber los esfuerzos sismicos. Generalmente estas vigas seran en ios muros de mayor altura y su
posicién, dimensiones y refuerzo seran los sefialados en los planos de detalles.

8.4. Llenado de celdas

Se refiere al llenado de las celdas con concreto fluido graut tipo S (12.5 Mpa) de forma vertical y a medida que se
avance la mamposteria cuidando la colocacion de los conectores horizontales cada 4 hiladas y el refuerzo vertical de
acuerdo a las indicaciones sefialadas en los pianos de detalles no estructurales. Se debera verificar las condiciones
para cumplir con esta recomendacion y las indicadas para concretos reforzados.

8.5. Refuerzo vertical, grafil y cintas

Se refiere al refuerzo en acero para todos los detalles de la mamposteria no estructural, tanto vertical como horizontal
(conectores) de acuerdo a las indicaciones sefaladas en los planos de detalles no estructurales. EIl CONTRATISTA
debera verificar las condiciones para cumplir con esta recomendacion. Incluye el suministro, figuracion, transporte y
colocacion del acero de refuerzo para los detalles de mamposteria no estructural y debe cumplir con las
recomendaciones para aceros de refuerzo.
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8.6. Filos y dilataciones

Se refiere al remate de los muros en filos de vanos correspondientes a puertas y ventanas, dilataciones entre la placa
y el muro de aprox. 8mm. en los sitios que se defina en los disefios y estudios técnicos. Se utilizara mortero 1 ‘4, mano

de obra calificada que defina y nivele los bordes de muro tanto en vanos depuertas y ventanas, como el remate hacia
la placa.

8.7. Muro en Calado

Muro en calado de acuerdo a lo establecido en los planos, incluye mortero de pega MU-02. Se instalara de acuerdo
a lo especificado en planos arquitecténicos.

8.8. Muro tipo Metecno o similar

Suministro y montaje de muro tipo Metecno o similar, de los colores indicados en los planos, consistente en un nicleo
de poliuretano de alta densidad o de lana de roca cubierto por dos laminas de acero galvanizado y pintado, laminas
de aluminio pintado, zinc alum o acero inoxidable.

CUBIERTA

No se aprueba el uso de teja de asbesto cemento.

Contemplar la ejecucion de cubiertas verdes construidas sobre las placas en concreto reforzado del proyecto, de
acuerdo a la localizacién y especificacion indicada en los ptanos arquitectonicos y proyecto paisajistico. Las cubiertas
verdes son un sistema de capas sobrepuestas conformada por lo menos de los siguientes elementos: Geotextil de
proteccion + impermeabilizacién + barrera protectora antirraiz + medio drenante + manto filtrante + subtrato mineral
+ cobertura vegetal.

9.1. Cubierta metalica tipo Metecno o similar

Suministro y montaje de cubierta tipo Metecno o similar, de los colores indicados en los planos,

consistente en un ndcleo de poliuretano de alta densidad o de lana de roca cubierto por dos ldminas de acero
galvanizado y pintado, l&minas de aluminio pintado, zinc alum o acero inoxidable.

9.2. Cubierta en teja termo aclstica en fibra de carbono UPVC

Suministro e instalacidn de tejas en fibra de carbono UPVC (policloruro de vinilo no plastificado) con proteccién UV
por ambas caras, y repeledores de calor, perfil trapezoidal, con espesor minimo de 2.5 mm. Debe incluir materiales,
mano de obra, equipos, herramientas, transportes, en términos generales, todos los costos directos e indirectos en
que deba incurrir para el cumplimiento de instrucciones y especificaciones.

9.3. Cubierta en metaldeck

Cubierta en metaldeck 3" calibre 18 tipo Acesco o similar. Con torta superior de concreto 130 mm e
impermeabilizacion. Pintado en cara inferior con laca color blanco. (o segun disefio estructural)
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10.

9.4. Cielorraso (si aplica)

El cielo raso es en Tablatek o similar. Consiste en una placa en fiborocemento presentada en tablillas con relieve gue
semeja madera. Ei sistema Tablatek estd compuesto por las tablilas y sus complementarios que constituyen el
sistema constructivo. Se utilizara la Idmina de 8 mm de espesor (Para interiores). La estructura principal de soporte
del cielorraso es una canal en U a la cual se fija la estructura de soporte de las tablillas que es un perfil omega. En
los extremos se debe colocar un angulo de 17x1”. Se debe seguir el procedimiento descrito por el fabricante. Todos
los procesos y tratamientos deberan ser revisados y avalados por fa INTERVENTORIA. Debe ller Mediacafia para
cieloraso perimetral.

9.5. Afinado cubierta plana

Cubiertas planas en placas de concreto reforzado de acuerdo a planos arquitectonicos y estructurales. Sobre estas
se aplicard un pendientado en mortero de arena lavada 1:3 dando las respectivas pendientes hacia los desagiles.
Incluye la construccion de los pendientados de las cubiertas planas en mortero 1:4 impermeabilizado hasta los bordes

de los remates, dando los desniveles necesarios hacia los desagies, incluye la construccion de las mediacafias para
los remates de impermeabilizacion.

9.6. Impermeabilizacion edil especial

Se realizaran donde indiquen los planos arquitectonicos con mantos impermeabilizantes asfalticos tipo manto Edil, de
fabricacién tipo laminar flexible a base de asfaltos cataliticos modificados y alma central reforzada en poliéster o fibra
de vidrio, resistentes al envejecimiento, gran flexibilidad y elasticidad con terminacién en pelicula de foil aluminio para
la reflexion solar., o productos similares segun lo apruebe la INTERVENTORIA.

PANETES

10.1. Pafiete liso muros 1:4

Se refiere al pafiete interior y exterior que se aplicara sobre los muros indicados en los planos o lo que sefiale el
INTERVENTOR. Se utilizara mortero 1:4 con arena de granos finos y uniformes con un contenido maximo del 20%
de arcilla adicionandole los aditivos necesarios para asegurar su adherencia a la superficie previa aprobacién del
INTERVENTOR. La cantidad de agua con relacién al cemento debera ser uniforme permitiendo la obtencion de una
pasta consistente que no se deforme al ser aplicada y su espesor debe ser de 1.5 a 2 cm aproximadamente. El muro
debe quedar perfectamente afinado y plomado después de la aplicacién del pafiete, teniendo en cuenta que el estuco
se aplicara directamente sobre este, por lo cual debe estar libre de sobrantes e irregularidades en el mortero. En las
zonas humedas a ser acabadas en enchapes de ceramica se deber aplicar el pafiete impermeabilizado. Se utilizara
mortero impermeabilizado. Debe incluir todas las herramientas, equipos, suministro, mano de obra, transporte,
insumos y materiales para su correcta gjecucién, ademas de filos y dilataciones.

10.2. Paiete liso bajo placas

Se refiere al pafiete interior que se aplicara bajo las placas segun el disefio arquitecténico y en aquellos concretos a
la vista, en donde a criterio de la INTERVENTORIA no se haya logrado un correcto acabado. Se utilizard mortero 1:4
con arena de granos finos y uniformes con un contenido maximo del 20% de arcilla adicionandole los aditivos
necesarios para asegurar su adherencia a la superficie. La cantidad de agua con relacién al cemento deberé ser
uniforme permitiendo fa obtencion de una pasta consistente que no se deforme al ser aplicada y su espesor debe ser
de 1.5 a 2 cm aproximadamente. La placa debe quedar perfectamente afinada y nivelada después de la aplicacién
del pariete, teniendo en cuenta que el estuco se aplicara directamente sobre este, por lo cual debe estar libre de
sobrantes e irregularidades en el mortero.
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1.

PISOS / BASES

11.1. Placa base concreto

Se construiran pisos de concreto de acuerdo a la resistencia establecida al disefio estructural y de espesor y ubicacion
indicados en los planos, los cuales serdn ejecutados de acuerdo con el resultado de los estudios y disefios,
observando las normas establecidas en estas especificaciones en el capitulo de concretos, para los materiales de
agregado, disefio de mezclas, ensayos de resistencia, transporte, colocacién y curados del concreto. Ver
especificaciones de concretos.

11.2. Concreto estriado rampas

En donde se requieran, se construirdn rampas en concreto estriado en espina de pescado, de acuerdo con el resultado
de los estudios y disefios. Ver especificaciones de concretos.

11.3. Pisos — Acabados

Todos los pisos se deberan instalar de acuerdo con lo que se encuentre especificado en los planos arquitecténicos
de detalles. Se presenta a continuacién una guia de diferentes tipos de piso, haciendo claridad que el uso de los
mismos en las diferentes dreas no es discrecional del contratista; es decir, se debe respetar y cumplir lo indicado en
los planos.

11.4. Piso Pintura Epoxica

SE ejecuta una exhaustiva preparacion del sustrato, que incluye limpieza profunda, reparacién de fisuras y nivelacién
de la superficie. Se recomienda un perfil de rugosidad adecuado para garantizar una 6ptima adherencia del material.
La mezcla de los componentes epoxi debe realizarse siguiendo estrictamente las indicaciones det fabricante,
asegurando una proporcién correcta y una homogeneizacién completa. La aplicacion se realiza mediante roditllo de
pelo corto o brocha, procurando un espesor uniforme y evitando la formacion de burbujas de aire. Es fundamental
respetar los tiempos de secado entre capas y las condiciones ambientales recomendadas por el proveedor.

11.5. Piso de trafico comercial moderado

Tableta de trafico comercial moderado tipo Galaxia de Corona o similar. Para su instalacién la superficie deber4 estar
totalmente afinada y plana y como pegante se utilizara Pegacor de Corona o similar, utilizando llana metalica dentada.
Se debera utilizar cortadora para realizar los cortes necesarios. Realizar limpieza y colocacion de boquilta de color
similar al de la tableta.

Se utilizara este acabado en zonas de servicios y donde sea especificado en los planos arquitectonicos.

11.6. Bordillo en concreto

Se utilizard como minimo este acabado en mérgenes de circulaciones exteriores. Se refiere a la construccién de
bordillos en concreto de resistencia segun los detalles constructivos ubicados en las circulaciones contra las zonas
verdes y confinando el adoquin lateralmente, su acabado es en concreto a la vista con los filos redondeados con llana
de borde, este item incluye un refuerzo de 2 varillas de 3/8” longitudinales con flejes de 1/4" segun detalle amarradas
a taches cada 60 cms. Incluye todos los obras adicionales al item para su perfecto funcionamiento.

11.7. Baldosa ceramica Trafico 4

Ceramica Trafico 4, tipo Corona 6 similar, linea y color segun especificaciones arquitecténicas. Instalacién de pisos
en ceramica de porcelana para areas de bafios, cocina y zonas hiimedas de salacunas (en color blanco), en formatos
nominales de acuerdo con la localizacién y las especificaciones establecidas en los Planos Constructivos y en los
Planos Arquitecténicos

11.8. Piso en concreto escobeado

Se utilizara este acabado en los ambientes indicados en los planos. Se debera generar una textura rugosa y
antiderrapante en la superficie de la placa. Se realizara cuando la superficie del concreto esté semiendurecida y
terminarse deslizando una plana de madera; una vez ia superficie tenga uniformidad, la textura gr gruesa del acabado
escobillado se proporciona por medio de cepillos de cerdas rigidas sobre la superficie del concreto ain no endurecido.
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La calidad de la textura media a fina se logra con cepillo de cerdas blandas. Para tener un acabado uniforme y
adecuado, el cepillo debe enjuagarse en agua y después de cada aplicacién y retirar el exceso de agua del mismo.
La aplicacién de este procedimiento para dar acabado final al concreto no modifica el proceso del curado posterior.

11.9. Media cafia

Se refiere a la instalacion de mediacafia en las zonas interiores de acuerdo a los disefios arquitectonicos,
especificamente en el drea de donde se especifique en los disefios. Este trabajo debera ser ejecutado por expertos
con piezas similares al acabado de los pisos.

11.10. Piso en concreto esmaltado

Se usard este acabado en las areas indicadas en los planos. E! concreto tendra un terminado finado con cemento. El
concreto del piso de soporte debe ser de muy buena calidad y resistencia minima de acuerdo a los disefios. Esta
resistencia debera ser verificada por medio de los ensayos correspondientes y aprobada por la INTERVENTORIA.

El cemento debera ser aplicado por espolvoreo directo sobre la placa de concreto antes de su fraguado incrustando
el material con llana de madera y déndole el terminado o afinado con llana metalica o palustradora mecanica. Las
placas de piso deben ser fundidas en cuadros de 10m2 a 16m2, o tiras largas para después cortar las juntas
transversales, con sus respectivas dilataciones metalicas. Tan pronto como el agua de exudacion ha desaparecido
de la superficie, se aplicara el cemento espolvoreandolo metro cuadrado por metro cuadrado dejando que absorba la
humedad de ia mezcla hasta que quede uniformemente mojado. Luego se incrusta con llana de madera golpeando
repetidamente la superficie hasta la aparicion de masilia, inmediatamente después se espolvorea la otra mitad del
cemento y se incrusta como en el paso anterior. Finalmente se da el terminado o afinado dejando la superficie pulida.

Después de la aplicacion la superficie del concreto o mortero debe curarse, con el fin de mejorar asi las caracteristicas
en el blindaje del piso.

Doce (12) horas después de terminar el pulimento, el piso se cubrird con papel para protegerlo del polvo; no se
permitira el transito o la colocacién de objetos pesados sobre el piso, hasta tanto el INTERVENTOR considere que el
piso ya ha adquirido la resistencia requerida. E| CONTRATISTA debera hacer una muestra previa y todos los ensayos
que sean necesarios y los solicitados por el INTERVENTOR para que se pueda garantizar un producto adecuado a
las circunstancias solicitadas por éstas. planos.

ENCHAPES Y ACCESORIOS

12.1. Enchape muro

Se refiere a la ejecucion de enchapados en muros de bafios, cocina, cuartos de aseo, cuarto de basura y donde se
especifique en el disefio; en baldosin de porcelana, con acabado mate y en altura de piso a techo, y/o la altura indicada
en planos (1.8 m en zonas humedas), de color blanco o el especificado en los planos, de formato 30 X 60 cm o
indicado en los planos, tipo Corona o similar. Una vez conformado el alistado o pafiete impermeabilizado, se debe
revisar que esté “a escuadra”, no presenten grietas, desplomes y desniveles, esto sera previamente verificado por la
INTERVENTORIA, hay que eliminar residuos de polvo y humedecer la superficie. Las zonas donde se formen
esquinas el enchape debera instalarse win de remate en aluminio o plastico de acuerdo a disefio arquitecténico; asi
como también, el remate de la cenefa de baidosa.

Nota: El acabado de los muros del cuarto de basuras debera ser en enchape desde el piso hasta el techo. Habra que
retirar de la superficie el pegante y residuos con una esponja humeda mientras la mezcla esta fresca. Si se utiliza
pegacor no se deben remojar las baldosas. No se emboquilla con pegacor, debe realizarse con cemento blanco,
concolor o boquilla similar. No mezclar el pegacor con otros productos..

12.2. Win de aluminio o plastico

Se colocara win de aluminio o plastico, en todos los vértices de porcelana de acuerdo a los disefios, para evitar
accidentes y desportilladuras, el color del win debe ser igual o similar al del enchape instalado, previa autorizacién de
la INTERVENTORIA.
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12.3. Tapas registro 20x20

Se refiere a la tapa de registro que se colocara en bafios para colocar el registro que permitird el control del agua y la
presion de la misma, el interior del nicho debera ser rematado y permitir el facil acceso y maniobra de los registros.
Después de enchapado el muro se procedera a instalar las tapas registro plasticas 20x20 cm en los lugares y segln
indicaciones de planos y segun aprobacién de la INTERVENTORIA.

PINTURA

13.1. Esmalte sobre lamina llena

Se debera preparar debidamente la superficie libre de grasas e impurezas, para luego aplicar una mano de
anticorrosivo o Wash Primer en casos de |dmina galvanizada, para luego dar el acabado final en esmalte sintético de
primera calidad. Se aplica para elementos como puertas y estructuras metalicas de cubiertas.

13.2. Pintura sobre Estuco (para interiores)

Para areas internas de laboratorio se requiere garantizar la asepsia de estos espacios, por ellos se recomienda el uso
de pintura epoxica sobre estuco.

Aplicacién de pintura en esmalte, vinilo (Tipo 1) lavable para interiores de color blanco o el especificado en los planos,
sobre las supeificies estucadas. Se aplicaran, con brocha o rodillo, tres manos (minimo) de pintura. La pintura de
acabado se aplicara directamente después de resanar y limpiar la superficie de contacto. EL CONTRATISTA debe
utilizar pintores calificados, respetando siempre las instrucciones del fabricante en todo lo relacionado con preparacién
de superficies, mezcla y aplicacién de pinturas. Los muros acabados deben quedar con una apariencia uniforme en
el tono, desprovistos de rugosidades, rayas, manchas y goteras, o marcas de brochas. EL CONTRATISTA preparara
muestras de pintura para ser revisadas por EL INTERVENTOR. Nota: Los materiales recibidos en la obra deben
conservarse bien almacenados y en sus envases originales. EL INTERVENTOR rechazara los envases cuyo
contenido haya sido alterado.

13.3. Pintura para exteriores

Aplicacién de pintura en esmalte, vinilo (Tipo 1) lavable para fachadas tipo Koraza de Pintuco o similar, de color blanco
o el especificado en los planos, sobre las superficies pafietadas. Se aplicaran, con brocha o rodillo, tres manos
(minimo) de pintura. La pintura de acabado se aplicara directamente después de resanar y limpiar la superficie de
contacto. EL CONTRATISTA debe utilizar pintores calificados, respetando siempre las instrucciones del fabricante en
todo lo relacionado con preparacién de superficies, mezcla y aplicaciéon de pinturas. Los muros acabados deben
quedar con una apariencia uniforme en el tono, desprovistos de rugosidades, rayas, manchas y goteras, o marcas de
brochas. EL CONTRATISTA preparard muestras de pintura para ser revisadas por EL INTERVENTOR. Nota: Los

materiales recibidos en la obra deben conservarse bien almacenados y en sus envases originales. EL INTERVENTOR
rechazara los envases cuyo contenido haya sido alterado.

CARPINTERIA METALICA

Nota: Et CONTRATISTA realizara el disefio para la carpinteria metalica de las edificaciones y esta propuesta debera
presentarse junto con el concepto de la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICAa los disefiadores para su concepto y aprobacién.

Nota: Se usaran cerraduras, segun las referencias adecuadas para cada tipo de puerta de acuerdo con la
especificacién previa aprobacion del INTERVENTOR. EI CONTRATISTA debera entregar las cerraduras con dos
llaves cada una, ademas de una llave maestra que abra todas las cerraduras del grupo. Cada par de llaves se
proveera de una ficha acrilica explicativa de la puerta correspondiente por cada edificio. Incluirda el suministro,
instalacién de la cerradura, las fallebas de fijacién de la hoja y tope de resorte, la cerradura tendra poma o perilla en
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aluminio satinado. Para los ambientes pedagogicos se usaran cerraduras con apertura con y sin llave por ambas
caras.

Respecto a los candados, el CONTRATISTA tendra cuidado en instalar todos los candados, debera entregar los
candados con dos llaves cada uno. Cada par de llaves se proveera de una ficha acrilica explicativa de la puerta
correspondiente por cada edificio. Se usaran candado de seguridad, seguin las referencias adecuadas para cada
puerta de acuerdo con la especificacion previa aprobacién del INTERVENTOR.

14.1. Ventana en aluminio

La Ventaneria se construira de acuerdo a los planos de detalles previa rectificacion de los vanos de obra.

Esta ventaneria incluira los paneles fijos, vidrio con pelicula de seguridad (4 micras), accesorios y demas segun lo
muestren los planos arquitecténicos, deberan ser de color Ral 1013 blanco o el especificado en ios planos. Cada
cuerpo que conforma la ventana tendra Ia distribucién en las secciones de vidrios y aluminio de forma tal que permita
la seguridad de los nifios. La INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICAaprobara una muestra de la Ventaneria a instalar. Toda ventana se debe instalar con
su respectiva alfajia en el mismo material de la ventana. Incluye todo lo necesario para su correcta fabricacion,
instalacion y funcionamiento, verificar plomos y niveles, proteger durante el transcurso de la obra, hasta el momento
de entrega. Instalar doble empaque entre marco y proyectante para evitar la entrada de aire, ruido y agua desde el
exterior. Empaques triangulares en todo el perimetro de la ventana y el marco, ademds del colocado en el interior de
la cavidad, de acuerdo al espesor del vidrio utilizado. Empaque en forma de cufia a utilizar en la nave, teniendo en

cuenta que la union del empaque se realiza en el cabezal. Instalar sellamientos perimetrales con silicona
especializada resistente a la intemperie.

14.2. Rejillas

Rejillas dimensiones deacuerdo al disefio arquitectonico. Con perfiles conforme a los disefios arquitecténicos.

14.3. Puerta de unitaria

Se utilizara de acuerdo a lo especificado en los planos. Se refiere a la colocacién de las puertas entamboradas,
instalada con 4 bisagras, segun indiquen los planos de detalles, donde se muestran su localizacion y detalles
especificos de las puertas, las puertas de celosia exteriores llevaran ademas pasador y porta candado cada una.
Incluye el marco metélico fabricado en acero laminado en frio cal 18, los vidrios crudos segun los detalles de los
planos arquitecténicos, cerraduras y demas accesorios para su funcionamiento. La fijacién de las puertas a los marcos
se hara de tal manera que garantice la adecuada resistencia y con el suficiente cuidado para que queden plomadas.Se
usaran cerradura institucional. Incluird el suministro, instalacién de la cerradura y tope de resorte, la cerradura tendra
poma o perilia en aluminio satinado.

14.4. Puerta doble.

Se utilizaré en el acceso principal del proyecto. La Puerta Reja debe ser de bisagra doble para ser recogidas en dos
mitades sobre los muros colindantes, de manera que permitan una facil movilizacién de las personas y se construira
de acuerdo a los planos de detalles previa rectificacion de los vanos de obra. Se refiere a la colocacién de la puerta
reja. Este incluye suministro e instalacién debidamente pintada sobre anticorrosivo, asi como los marcos fabricados
en acero laminado en frio en calibre 18, anclajes, herrajes necesarios, pasador y porta candado. La fijacion de las
puertas a los marcos se hara de tal manera que garantice la adecuada resistencia y con el suficiente cuidado para
que queden plomadas.

14.5. Divisiones de bafio

En acero inoxidable calibre 18 color natural mate, comprende divisiones, puertas, mamparas para orinal, las
superficies deberédn ser totalmente lisas, libres de ondulaciones, rugosidades, doble cara con refuerzos interiores
inoxidables, divisiones en cantiliver ancladas a muro con platinas escondidas en los muros y separadas 20 cm del
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piso, altura de 1.80 m tipo Socoda o similar. Se instalara de acuerdo a lo establecido en los planos arquitecténicos
En caso que se indique en planos arquitecténicos, se deberan fabricar con mamposteria y posterior enchape de
acuerdo con la especificacion alli indicada.

14.6. Puerta persiana

Se utilizard en el acceso principal del proyecto. La Puerta Reja debe ser de bisagra doble para ser recogidas en dos
mitades sobre los muros colindantes, de manera que permitan una facil movilizacién de las personas y se construira
de acuerdo a los planos de detalles previa rectificacion de los vanos de obra. Se refiere a la colocacién de la puerta
reja. Este incluye suministro e instalacién debidamente pintada sobre anticorrosivo, asi como los marcos fabricados
en acero laminado en frio en calibre 18, anclajes, herrajes necesarios, pasador y porta candado. La fijacion de las
puertas a los marcos se hara de tal manera que garantice la adecuada resistencia y con el suficiente cuidado para
que queden plomadas. Recubrir todo punto de soldadura realizado posteriormente al proceso de pintura
electroestatica con pintura liquida de las mismas caracteristicas. Evitando asi cualquier riesgo de corrosion de la
estructura.

14.7. Flanche lamina galvanizada - Desarrolio: 0.7m

Esta especificacién se refiere a la instalacion de remates metalicos tipo flanche en las zonas indicadas en los planos
de cubiertas o cortes. Los remates metdlicos se deberan construir empleando lamina metalica galvanizada que se
especifique, se instalaran embebidas haciendo regata en el muro, y se rematara con mortero impermeabilizado e Igas
con el fin de sellar las fisuras. Igualmente el CONTRATISTA podra someter a consideracion del INTERVENTOR antes
* de su ejecucion algin tratamiento alternativo para seilar las juntas. La lamina se cortara en sentido longitudinal y las
diferentes secciones se empatardn por medio de remaches y soldadura de estafio. La lamina galvanizada se cubrira
por todas sus caras con Wash Primer. El acabado final serd en esmalte de color similar al color de la cubierta, el cual
debe sepreviamente autorizado por la INTERVENTORIA. Incluye gotero

14.8. Canal lamina galvanizada Cal 18 - Desarrollo: 1.0m

Se refiere al suministro e instalacion de canales metalicas en lamina doblada de acuerdo a los detalles de corte de
fachada arquitecténicos, en las zonas indicadas en los planos. Las canales metélicas se deberan construir empleando
lamina metélica galvanizada en el calibre 18, se instalaran embebidas haciendo regata en el muro, y se rematara con
mortero impermeabilizado e Igas con ef fin de sellar las fisuras. Iguaimente el CONTRATISTA podra someter a
consideracion del INTERVENTOR antes de su ejecucion algln tratamiento alternativo para sellar las juntas. La {amina
se cortara en sentido longitudinal y las diferentes secciones se empataran por medio de remaches y soldadura de
estafio. La lamina galvanizada se cubrira por todas sus caras con Wash Primer. El acabado final sera en esmalte de
color similar al color de la cubierta, el cual debe ser previamente autorizado por la INTERVENTORIA. Incluye gotero.

14.9. Lavaplatos Acero Inoxidable.

Tipo Industrial Se utilizara en las zonas de lavado de alimentos y lactario. Se refiere al suministro y colocacion del
lavaplatos en acero inoxidable tipo industrial, del tamafio y profundidad especificado en los planos (60x60x30 cms);
se sobrepondra la poceta a los mesones garantizando que queden perfectamente sentadas y firmes, se
impermeabilizara y sellara la junta bajo la pestafia con un cordén de silicona transparente, cuidando de limpiar los
sobrantes, incluye el suministro de las canastillas de desagues y el sifén plastico.

14.10. Baranda Metalica

Como minimo se deben instalar barandas con paral en doble platina metalica incluido bastidor con marco en angulo,
todo con acabado anticorrosivo y pintura reflectiva, mas pasamanos en tubo con acabado en base epéxica y pintura
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15.

reflectiva. Estas deben instalarse en escaleras, circulaciones y demas espacios donde se requiera. La fabricacion de
las barandas metalicas se hara segun lo estipulado en los planos de disefio.

14.11. Lavaplatos sencillo en Acero Inoxidable

Suministro y colocacién del Poceta acero inoxidable lavaplatos, segln se indique en los disefios tipo socoda o
equivalente igual o de mejor calidad, de sobreponer, de acuerdo a la localizacién y las especificaciones contenidas
dentro de los Planos Arquitectonicos y de Detalle. :

14.12. Puerta para sanitario en acero inoxidable CAL. 18.

Perfiles segtn especificaciones Suministro e instalacién de puertas para sanitarios, linea institucional, de acuerdo al
disefio, localizacién y especificaciones establecida dentro de los planos arquitecténicos y de detalle.

APARATOS SANITARIOS

15.1. Lavamanos Tipo Corona o similar blanco + griferia

De acuerdo con los planos se instalara el lavamanos de colgar o equivalente de color blanco. Sera de una llave para
agua fria con griferia (incluye sistema antivandalico) y desagiie en sifon, desmontable o inspeccionable, debe quedar
perfectamente nivelado y adosado a la pared por medio de grapas atornilladas a chazos anclados en el muro. La
instalacion sera cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante. Incluye los acoples, sifén y desagiie, valvula
reguladora de caudal.

15.2. Lavamanos de sobreponer Linea infantil blanco + Griferia Tipo Corona o similar

Se utilizard en el mddulo de bafios de nifios en las zonas de primera infancia y preescolar de acuerdo a lo especificado
en los planos arquitecténicos. De acuerdo con los planos se instalara el lavamanos linea infantil de color blanco sobre
el meson de granito (en caso que este no lo incluya). Sera de una llave para agua fria con griferia (incluye sistema
antivandalico) y desagiie en sifén, desmontable o inspeccionable, debe quedar perfectamente nivelado y adosado al
meson. La instalacién serd cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante. Incluye los acoples, sifon y desagie,
vélvula reguladora de caudal. Antivanddlico. No aprueba el uso de la griferia que con una sola llave controla el
suministro de dos temperaturas. Se debe manejar griferia que, en caso de contar con las dos temperaturas (agua fria
o caliente) se maneje con llaves independientes.

Para su instalacién, se debe tener en cuenta que sea a una altura acorde con la estatura de los nifios por lo que se
establece la instalacién a una altura entre 0,45 m — 0,55 m medidos a partir del acabado de piso.

15.3. Lavamanos blanco de colgar linea discapacitados tipo Corona o similar

Se utilizara en los bafios de adultos para discapacitados, de acuerdo a lo especificado en los planos. Sera de una
llave para agua fria con griferia (incluye sistema antivandalico) y desagie en sifon, desmontable o inspeccionable,

debe quedar perfectamente nivelado y adosado a la pared. La instalacién sera cumpliendo ias instrucciones de la
casa fabricante. Incluye los acoples, sifon y desague, valvula reguladora de caudal. Vandalico.

15.4. Sanitario tipo Corona o similar blanco

De acuerdo con los planos y cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante, se instalara el conjunto sanitario de
color blanco. Incluye los acoples y véalvula reguladora de caudal, instalar siguiendo todas las indicaciones del
fabricante

15.5. Sanitario blanco para personas discapacitadas Tipo Corona o similar

Se utilizara en los bafios de adultos para discapacitados. De acuerdo con los planos y cumpliendo las instrucciones
de la casa fabricante, se instalara el conjunto sanitario tipo discapacitado o equivalente de color blanco. Incluye los
acoples y valvula reguladora de caudal.
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17.

15.6. Orinal tipo Corona o similar

Se utilizara en el médulo de bafios de nifios y donde se especifique en los planos. De acuerdo con ios planos se
instalara los orinales de color blanco de colgar. Incluye accesorios griferia (incluye sistema antivandalico), valvula alta
y la instalacion sera cumpliendo las Instrucciones de la casa fabricante.

15.7. Llave de jardin pesada econémica cromo tipo corona o similar

Suministro e instalacién de llave de jardin econdémica cromada tipo Corona o similar.

15.8. Juego de incrustaciones tipo institucional

De acuerdo con los planos se instalara el juego de incrustaciones , el cual debe ser de caracterinstitucional.

15.9. Griferia lavaplatos cuello de ganso institucional

De acuerdo con los planos y cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante, se instalara la griferia para agua fria
unicamente, tipo lavaplatos sencillo Galaxia, cromo. Incluye el sifén “p” de desagte.

15.10. Barra recta para bario de discapacitados.

Barra recta para bafio de discapacitados en acero inoxidable, con tornillos ocultos tipo Socoda o similiar, barras de
seguridad fabricadas en acero inoxidable, tuberia redonda, calibre 18", con diametro de 1 %", distancia de la pared 1
1/2". Bridas de soporte calibre 14”.

VIDRIOS Y ESPEJOS

16.1. Espejo 4mm

Los espejos seran de calidad A de 4 mm, adherido a la superficie con silicona e icopor y soportes que garanticen la
estabilidad segun las indicaciones suministradas por el proveedor al CONTRATISTA, el espejo debera ser con los
bordes pulidos para evitar cortaduras. Biselado e instalado colgado sobre listones de madera como lo indica los planos
arquitectdnicos. Se utilizaran materiales de primera calidad, las herramientas y mano de obra calificada que sean
necesarias para la correcta instalacién del espejo. Nota: para el bafio de discapacitados, el espejo se realizaré de
acuerdo con la norma respectiva.

16.2. Vidrios
Se utilizara vidrio con pelicula de seguridad (4 micras) y vidrio crudo, de acuerdo a lo indicado en planos.

SENALIZACION
Se requiere fabricacién e instalacién de sefializacién, tanto preventiva como informativa, rutas y plano de evacuacion

en todas las areas de la infraestructura educativa de acuerdo a disefio aprobado por INTERVENTORIA y
CONTRATANTE y segun la norma NTC 4596 Seiializacion para instalaciones y ambientes escolares para colegios.

Se debera instalar la totalidad de sefializacién de emergencia y la establecida en los lineamientos del Manual de
aplicacion de Marca para las modalidades de Atencion de Cero a Siempre.
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18.

19.

EXTERIORES

18.1. Zona exterior

Las zonas exteriores deben considerarse parte inherente al disefio arquitecténico, descripcién espacial de los
ambientes y programa arquitectonico. El cerramiento del predio debe preferirse aquellos que permitan alguna forma
de relacion visual con el entorno para mejorar las calidades del mismo. No utilizar adoquin ecolégico o equivalente
para sus proyectos, en la medida que pueden causar accidentes para los nifios y nifias usuarios del proyecto. Se
colocara tierra vegetal y grama (pasto comtun) de acuerdo a los planos del proyecto.

En zonas de vias y estacionamiento, se usara piso en adoquin de concreto, para trafico pesado, sobre subbases
compactadas en cama de arena.

ASEO FINAL

Para dejar la obra totalmente limpia el CONTRATISTA debera tener en cuenta la retirada de todos los escombros y
residuos de materiales que se producen en la obra desde su inicio, asi como sobrantes o retales de madera, arena,
gravilla, ladrillo, baldosin, morteros, etc., que haya quedado en interiores o exteriores dejando todos los ambientes
perfectamente barridos y limpios de tal forma que permita el uso de la obra utilizando los materiales necesarios para
desmanchar los aparatos sanitarios y todas las areas que lo requieran, retirar machas de mortero o pintura y en fin
cualquier tipo de suciedad que impida el perfecto acabado de la obra. Este item incluye muros, ventanas, vidrios,
enchapes y todos los demas espacios y elementos que integran el proyecto. EL. CONTRATISTA mantendra la obra
aseada permanentemente durante su ejecucién.
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FORMULARIO No. 1
MODELO CARTA DE PRESENTACION

Ciudad y fecha

Sefores

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA “UNAD”
Bogota D.C.

REF: Proceso de Invitacion Pdblica No. ___ de 2024

El suscrito obrando en su calidad de (o en nombre propio) (Representante legal)
(Apoderado) en nombre y representacion de con domicilio en , debidamente autorizado por la
Junta de Socios (si es el caso), someto a consideracion de ia UNAD una propuesta y para lo anterior expresamos lo siguiente.

PROPUESTA BASICA

El valor de la oferta es de __ (valor en ietras) de pesos M/Cte (§ (valor en ndmeros)), cuyo valor de IVA ( %) es de

(valor en letras) de pesos M/Cte ($_(valor en numeros)), acreditado en la norma (citar norma que justifica la aplicacion,
variacion, exclusion o exencion del porcentaje de 1.V.A), para un valor total de la oferta por __(valor en letras) de pesos M/Cte
($_(valor en nimeros)), incluido todos los impuestos a que haya a lugar.

En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta debera indicar los porcentajes
correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del porcentaje total contratado, para
los fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educacién Nacional. En
caso de que no vengan discriminados estos datos, la oferta econémica se tendra como no habilitada, en razén a que
no cumple con un requerimiento propio del Ministerio de Educacién Nacional.

Plazo de ejecucidn:
Asi mismo, declaro en nombre (propio) (de la firma que represento:)
1. Que manifiesto no encontrarme incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad segun lo sefialado en

los articulos 127 de la Constitucion Politica y ley civil y comercial. asi como tampoco encontrarme incurso en causal de
disoiucién o liquidacion; en concordato; en quiebra; en cesacién de pagos o en concurso de acreedores o embargo.

2. Que manifiesto no estar incluido en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por ia Contraloria General de
la Republica, quien se reserva el derecho de confirmar esta informacién
3. Que manifiesto estar al dia en los pagos parafiscales de acuerdo con lo establecido en ei Articulo 50 de la Ley 789

de 2002 y articulo 10 de la Ley 828 de 2003.

Que durante los tltimos tres (3) afios contados a partir de la fecha de cierre de la presente invitacién, no he sido
sancmnado por el Ministerio del Trabajo por incumplimiento en las obligaciones laborales
5. Que manifiesto expresamente haber leido y conocer los témminos de referencia, asi como las comunicaciones
expedidas por la UNAD y en consecuencia me someto a las condiciones en ellas establecidas
6. Que acuso recibo de las siguientes Comunicaciones Escritas, formuladas por la Universidad Nacional Abiertay a
Distancia “UNAD”, durante el periodo del proceso. Comunicacion (es) Escrita (s) No. (s)
7. Que mantengo vigente esta oferta por un periodo de noventa (90) dias calendario, contados a partir de ia fecha de

cierre del proceso o del vencimiento de sus prérrogas, si las hubiere; la oferta nos obliga v podra ser aceptada en cualquier
momenio antes de que expire el pericdo indicado.

8. Que entiendo que fa UNAD no esta obligada a adjudicar la propuesta mas baja ni cualquiera de las ofertas que
reciban si éstas no cumplen con los requisitos exigidos en los Términos de Referencia.

9. Que en caso de que me fuere adjudicado el contrato objeto del presente proceso, me comprometo a suscribir el
contrato correspondiente, dentro del término establecido para elio en el presente Términos de Referencia.

10. Que esta oferta, una vez aceptada y notificada su adjudicacidn, me obliga a su cumplimiento hasta la ejecucion del
contrato.

11. Igualmente sefialo que recibiré notificacion, comunicaciones y requerimientos relacionados con
este proceso, via correo electrénico. Si___ NO ___

12. Cuando el proponente no esté domiciliado en Bogota, debera indicar un domicilio en esta Ciudad para efectos de
comunicacién y nofificacion.

13. lgualmente sefialo como lugar donde recibiré notificacién, comunicaciones y requerimientos relacionados con este
proceso, el siguiente

14. A continuacion, relaciono la documentamon exigida por ustedes y que incluyo en la oferta y la cantidad de folios

que la integran.
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15. Que, en caso de ser favorecidos con la adjudicacion, suscribiré el contrato respectivo, obligandome a constituir las

garantias exigidas en los Términos de Referencia.

16. Que adjunto la garantia de seriedad de la oferta (solo en caso en que ésta haya sido solicitada en los presentes

términos de referencia) por un valor de ( ) y con vigencia a partir del dia y hasta el dia
, expedida por 1a compafiia con el Numero

17. Que he estudiado los Términos de Referencia, aceptando integralmente los requisitos y condiciones en ellos

contenidos.

18. Que la informacién dada en los documentos y anexos incluidos en esta oferta me compromete y garantiza la

veracidad de las informaciones y datos de la oferta.

19. Que ninguna entidad o persona diferente ai suscrito, tiene interés en esta propuesta ni en el contrato probable que

de ella se derive.

20. Declaro no hallarme incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades sefialadas por la constitucién

politica, por el Estatuto y Manual de Contratacion de la Universidad y sus normas reglamentarias y complementarias que me
impidan participar en la presente Invitacion y suscribir el contrato.

Me comprometo a oponerme a los actos de corrupcion que se pudieran presentar en el curso de la presente Invitacion,

aceptando las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia y en particular se compromete bajo la gravedad del
juramento a:

No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningun funcionario en relacién con su propuesta, con el proceso
de Invitacion o de contratacién, ni con la ejecucion del contrato que pueda celebrarse como resultado de la propuesta.

Revelar de manera clara y en forma total en su propuesta los nombres de todos los beneficiarios reales de pagos suyos o
efectuados en su nombre, relacionados por cualquier concepto con la Invitacién, incluyendo todos los pagos ordinarios ya
realizados o por hacer, como los que se proponga a hacer si la propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos
de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados o empleados de
otras empresas cualquiera que éstas sean.

A impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el
cumplimiento en todo momento de las leyes de la Repliblica de Colombia, especialmente de aquellas que rigen la presente
Invitacién y la relacion contractual que podria derivarse de ella, y les impondra la obligacion de no ofrecer o pagar sobornos
o cualquier halago corrupto a los funcionarios de la UNAD, ni a cualquier otro funcionario que pueda influir en la adjudicacién
de la propuesta ya sea directa o indirectamente.

Atentamente,

FIRMA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
PERSONA NATURAL

DOCUMENTO IDENTIFICACION

NIT

REGIMEN DE IMPUESTOS AL QUE PERTENECE
NUMERO DE FOLIOS

DIRECCION CORRESPONDENCIA PROPONENTE
TELEFONO

FAX

CORREO ELECTRONICO
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FORMULARIO No. 2
(Diligenciar sélo si es necesario)
CARTA SOBRE INFORMACION DE CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES
Ciudad y fecha
Sefiores

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTAY
A DISTANCIA "UNAD".

Bogota D.C.
Los abajo firmantes nos permitimos manifestarles a través de este documento que hemos convenido asociarnos en Consorcio
o Unién Temporal [segtin sea el caso}, para participar en la Invitacién Publica No. , Y por lo anterior expresamos
lo siguiente:

La duracién de este Consorcio o Unién Temporal [seglin sea el caso) sera igual al término de ejecucion y liquidacion del
contrato y un afio mas.

El {Consorcio] {Unién Temporal sera integrado por:
El Representante del Consorcio 0 Unién Temporal es identificado con C.C. No. de

quien esta expresamente facultado para firmar el presente contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias
al respecto, con amplias y suficientes facultades.

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria e ilimitada.

. NOTA: El siguiente numera! se debe llenar obligatoriamente para las Uniones temporales

Para los efectos sancionatorios por incumplimiento, se determina el alcance y extension de participacién en la propuesta y
ejecucién del contrato, de cada uno de los integrantes de la Unién Temporal, de acuerdo con la invitacién.

Participante COMPROMISO PARA UNION TEMPORAL
$ (%)
$ (%)

Para constancia se firma en a los dias del mes de de 2024

Atentamente,
[Nombre y firma de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal.]

Acepto la designacién aqui contenida

Firma del Representante Legal designado
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FORMULARIO N°3.
5 ¥ FORMATO DE INFORMACION DE TERCEROS
e
Presiliresy PROCEDIMIENTO RELACKINADO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

PN A M2

Facha Dikgenciamiento ]

I identicacion Tercers

CEDULADE CUDADANA || T = TARSETA DEIDENTIDAD|__| cEDA ExtramERAl_|
PASAPORTE B OIRA (Cudr?
HUMERO DE IDENTWICACION ov
[ | | | | [ |
' Primes Apelido ] Segunda Apelica 1| Prifmes Nearbie | [ Segurc Nombus 1
[omecan ] e ] |
[erscpopeEPTO | lpas | |
[ComRECELECTROMCO | x| 1
|REPRESENTANTELEGAL | [ce |

1 Natuwralesa del Tercers

PERSONANATURAL = PERSONAJURIDICAL | racxcea [0 EXTRANJERA ==l
PROVEEDOR [ | consuLor_| GUENTE. EsTUDKSTEL | pocenel |
ACREEDOR El eneLeanc [l contratsTA [ TR (G
& Maturslezs Juridics | Solo Persanaes Jundicas)
PUBLICA [ | prvanal ] DOG Y FEGHA CONSTITUGION
£ Modalidad de Constitucion 13oia pars Perasas Jundicas)

CONSORGIO [ vwonTEMPORAL [ ] EMPRESA UNPERSCHAL [T ENTIDAD SA DELUCRO[ |
SOCIEDADLTDA 7] socEap ancrma 1 socepapencoman senc[ ] SOCEDADCOMAND SC A ||
NDUSTR ¥ CIALESTADO || ECONOMAMXTA B socenapcotErTval | unvERSIDAD PUBLICA |
ENTOADTERRITORIL D] OTRA B Cuatr

Sectar o qua Parenece

COMERCIAL ] construcaon 2] TRANSPORTEL| EDUCAGON]__|
NOUSTRIAL 1 comsurora = sanl | aseovsecuromn |
SEGUROS [ commscacones =i puBLGDAD | servicios PupLcos |
GOBERNC [ ] runciero B= soow [ ] Techewoan ]
RESTAURANTEYHOTEL | | AGRICOLA P wereESIONY uToGRAF || SERV APOYO ADMN ||

OTRO ¢ Cuaf?

|

GRANGONTRBUYENTE || RESCLUCKH

responsasiEnal | MO RESPONSABLE DEWA| | HORMA Wi
AGENTE DERETENCION || RESOL Dian Del

REGMEN DRDINARIC [ | recmenespEciaL r=n NO CONTRIBUYENTE asToraeETeNEDcR |

PERS NATURAL NO DECLAR || RES AUTORET MCRAA -NO CONTRIBUYENTE

ACTIVIDAD ECONGMICA (1} cn TARIFAX 1000
ACTIVIDAD ECONOMCA (2) o TARIFA % 1000
ENTIDAD OFICIAL NO RESPONSABLE E Noema -

0 iefarmacion part Pags

BANGCO No CUENTA

AHORROS B CORRENTE ]| SUCURSAL

o

209




UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA'Y A DISTANCIA UNAD
INVITACION PUBLICA No. 20 DE 2024

FORMULARIO No. 4

.q@‘.

.":l-:.(.'... 1 i.‘. = '.‘J
n.’..

Universidad Nacional

Abierta y a Distancia

FORMATO ApREDITACI()N PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES Y DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CcODIGO

F-4-4-25

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

VERSION

1-21-11-2017

PAGINAS:

Pagina 34 de 1

FECHA

NOMBRE DEL CONTRATISTA/ RAZON SOCIAL:

NIT DE LA EMPRESA O CEDULA:

Certifico que he recibido, comprendido y aceptado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, la informacion
correspondiente a los requisitos establecidos en el INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES codigo [-6-3-2 y el INSTRUCTIVO DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS codigo
para realizar cualquier tipo de trabajo en los sitios donde la UNAD tenga presencia; de la misma manera garantizo su
cumplimiento actual, y me comprometo a cumplir sus instructivos anteriormente mencionados (como minimo durante el
periodo comprendido desde el mismo momento de la presentacion de la oferta y hasta finalizar el plazo de ejecucion del
contrato y/o sus prérrogas (cuando asi haya lugar). Iguaimente, cuando asf lo determine la Universidad Nacional Abierta y
a Distancia — UNAD, anexaré la informacién y documentacion complementaria a que haya lugar, para garantizar el
cumplimiento de dichos instructivos.

NOMBRE DEL CONTRATISTA/RAZON SOCIAL:

FIRMA PERSONA NATURAL / REP LEGAL:

CEDULA:

CARGO:

“Asegurese de consultar la versién vigente de este formato en http:/sig.unad.edu.co”

1-5-6-5,
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FORMULARIO No. 5

CERTIFICACION VISITA TECNICA

SEDE:

El suscrito en la calidad indicada al pie de mi  firma, certifico que el Sefior(a)

, identificado(a) con cédula de ciudadania numero

de , en representacion de

asistio a la visita técnica de cuyo objeto es
REALIZAR LAS ADECUACIONES FISICAS PARA NUEVOS ESPACIOS DE COMPONENTE PRACTICO EN ALGUNOS
CENTROS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL SEGUN NECESIDADES ESTIPULADAS POR LA VICERRECTORIA DE
MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGOGICAS DE LA UNAD, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia
de la Invitacién Publica No. de 2024.

Se expide a los dias del mes de del afto siendo las horas en la ciudad
de

Firma del funcionario que certifica:

Nombre del funcionario que certifica:

Cargo del funcionario que certifica:
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