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TERMINOS DE REFERENCIA

INVITACION PUBLICA No. 10 DE 2025

“LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTA INTERESADA EN RECIBIR PROPUESTAS
PARA REALIZAR LOS DISENOS, LAS ADECUACIONES Y DOTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PREDIO DE
LA UNAD DONADO EN EL MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA, DE CONFORMIDAD CON LOS PRESENTES

TERMINOS DE REFERENCIA”.

BOGOTA D.C. NOVIEMBRE DE 2025

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia convoca a las veedurias ciudadanas que se encuentren conformadas de
acuerdo con la ley, para que realicen el control social al presente proceso de contratacion.
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RECOMENDACIONES INICIALES

1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento.

2, Verifique, antes que nada, que no esta incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de
intereses generales ni especificos para contratar establecidos en el Estatuto de Contratacién que se encuentran publicados
en la pagina web de la UNAD. www.unad.edu.co en el Link
http://sgeneral.unad.edu.cofimages/documentos/consejoSuperior/acuerdos/2012/COSU_ACUE_0047_13082012.pdf.

3. Cercidrese de que cumple las condiciones y retine los requisitos aqui sefalados.

4, Tenga en cuenta el presupuesto oficial y valor establecido para esta Invitacion Publica.

5. Proceda a reunir la informacién y documentaci6n exigida y, verifique la vigencia de aquélla que la requiera.

6. Siga las instrucciones que en estos Términos de Referencia se imparten para la elaboracion de su propuesta,

tenga presente que los estudios previos son parte integral de los términos de referencia.
7. Identifique su propuesta, tanto el original como las copias.

Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre de la presente Invitacion Publica. EN NINGUN CASO LA UNAD
RECIBIRA PROPUESTAS FUERA DEL TIEMPO PREVISTO.

Toda consulta debera formularse por escrito, no se atenderan consultas personales ni telefénicas. Ningin convenio verbal
con el personal de LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA-UNAD, antes o después de la fima del
Contrato, podra afectar o madificar ninguno de los términos y obligaciones aqui estipuladas.

Los proponentes por la sola presentacion de su propuesta, AUTORIZAN A LA ENTIDAD PARA VERIFICAR TODA LA
INFORMACION QUE EN ELLA SUMINISTREN.

Toda comunicacién enviada por los proponentes o adquirientes de este documento debera ser entregada directamente al
Grupo Jurldico y de Contratacién de la UNAD en la Secretaria General de la UNAD, al correo ojuridicat@unad.edu.co, dentro
del horario comprendido en el cronograma del presente proceso de invitacién pablica.
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ESTUDIO DE CONVENIENCIA, JUSTIFICACION Y FACTIBILIDAD
CONVENIENCIA:

La Universidad Nacional Abierta y A Distancia UNAD desde sus inicios en procura de ofrecer altemativas de educacion a
comunidades anteponiendo los aspectos solidarios a poblaciones vuinerables en regiones en las cuales la escasa presencia
del Estado, hace que las poblaciones en la mayoria de los casos, busquen o rebusquen alternativas, de supervivencia con
las pocas posibilidades productivas que les ofrece el medio, caso en el cual la UNAD mediante la formacién en sus niveles
de primaria, bésica secundaria, programas tecnolégicos, formacion profesional y educacién pos gradual, permite que
pobladores con limitadas oportunidades forjen un proyecto de vida aunado al desarrollo profesional y una alta probabilidad de
mejorar sus condiciones de vida para el estudiantes y profesional, su entorno familiar y su comunidad.

Por otro lado, la UNAD es la Gnica institucion pablica de educacion superior que ofrece todos sus programas de formacion
profesional con la metodologia de educacién a distancia, lo cual le ha permitido formular y desarrollar procesos académicos
y administrativos adecuados a esta estrategia. Tiene en funcionamiento siete Escuelas; entendidas como unidades
organizacionales que tienen por objeto promover la gestién del conocimiento, mediante procesos de generacion, apropiacion,
aplicacién y circulacion del saber académico plasmado en disefios curriculares y en planes y programas de proyeccion a la
comunidad en el drea particular del saber. Con su estrategia pedagégica, la UNAD espera contribuir a la creacion de
condiciones que fomenten el arraigo y la permanencia de sus estudiantes y egresados en sus lugares de origen. De esta
manera, la UNAD contribuye a disminuir el fenémeno de migracién hacia las ciudades de mayor desarrollo y a fomentar,
desde sus curriculos, la formacién del espiritu empresarial creativo para la bisqueda de soluciones pertinentes a las
necesidades de las regiones en las cuales hace presencia.

Mediante el fortalecimiento de las regiones y los centros de educacion a distancia, CEAD, en los cuales hace presencia, la
UNAD ha conseguido una optimizacion de sus recursos. En la actualidad la Universidad opera en alrededor de 74 centros,
entre CEAD, CCAV, CIP Y UDR, con presencia en més de 1020 municipios de Colombia, cumpliendo asi con las politicas de
cobertura especificadas por el Ministerio de Educacién Nacional brindado una oferta educativa pertinente y de calidad en las
zonas de conflicto, zonas de desplazamiento y zonas fronterizas. La optimizacién derivada de estas acciones se convirtié en
la definicion de un Macroproyecto de deslocalizacién zonal, que se acompasé con el proceso de transformacion institucional
y en mayor medida con la politica de modernizacién de la organizacion.

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia ha articulado la tecnologla en sus procesos de ensefianza y formacién, por
ende, requiere brindar a la comunidad educativa espacios de formacién requeridos en el gjercicio profesional, por lo cual es
fundamental la construccién y dotacion de espacios acorde para las reuniones técnicas para la comunidad de estudiantes,
personal administrativo, comunidad en general y consejos directivos que la UNAD programe dentro de sus actividades.

Desde el punto de vista misional y de su funcion social, la UNAD disefia y desarrolla programas de formacién académica
pertinentes a las necesidades locales, regionales y nacionales; lidera procesos de apertura y democratizacién mediante la
estrategia de educacion a distancia, con metodologias innovadoras acordes con las demandas y retos de la sociedad
colombiana del presente y abierta al futuro.

Nuestro compromiso social asumido desde esta perspectiva le imprime a la UNAD un rasgo caracteristico: su espiritu social
y comunitario que le posibilita hacerse parte de las comunidades como gestora de procesos educativos y culturales que
contribuyan al desarrollo local y regional.

Basados en el Acuerdo 039 de 2019, Ia Unidad responsable de mantener en éptimas condiciones los bienes inmuebles, zonas
verdes, entre otros es la Gerencia de Infraestructura fisica, lo cual implica mantener en 6ptimas condiciones la infraestructura
fisica de todas las sedes de la UNAD, teniendo como fin brindar espacios 6ptimos de calidad que ofrezcan bienestar y confort
a los visitantes, egresados, docentes, estudiantes y funcionarios administrativos. Por lo anterior se hace hecesario crear un
espacio disefiado y construido en la nueva sede de Santafé de Antioquia para las reuniones técnicas para la comunidad de
estudiantes, personal administrativo, comunidad en general y consejos directivos y gerenciales que la UNAD requiera.

JUSTIFICACION:

La UNAD inicié sus labores académicas en el afio de 1983 como una institucion componente del programa de gobierno del
sector educativo denominado “Universidad Abierta y a Distancia”. Esta politica educativa permitié a la UNAD hacer presencia
en las diferentes regiones de Colombia para dar cumplimiento al compromiso de ampliar las posibilidades de acceso,
permanencia y formacién en educacién superior a la poblacion de bachilleres del pais.

La Universidad ha realizado inversiones significativas en adecuacién de espacios, equipos para la dotacién de laboratorios
de ciencia basica y ciencia aplicada, asf como equipos de computo para las salas de internet, las suites y las mejoras en las
condiciones en planta fisica para el personal con condiciones fisicas especiales o movilidad reducida paulatinamente en varios
centros de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en diferentes municipios a nivel nacional, con el fin de tener un
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espacio acorde para las reuniones técnicas para la comunidad de estudiantes, personal administrativo, comunidad en general
y consejos directivos que la UNAD programe dentro de sus actividades.

Desde el punto de vista misional y de su funcién social, la UNAD disefia y desarrolla programas de formacion académica
pertinentes a las necesidades locales, regionales y nacionales; lidera procesos de apertura y democratizacién mediante la
estrategia de educacion a distancia, con metodologias innovadoras acordes con las demandas y retos de la sociedad
colombiana del presente y abierta al futuro.

Nuestro compromiso social asumido desde esta perspectiva le imprime a la UNAD un rasgo caracter{stico: su espiritu social
y comunitario que le posibilita hacerse parte de las comunidades como gestora de procesos educativos y culturales que
contribuyan al desarrollo local y regional.

Basados en el Acuerdo 039 de 2019, la Unidad responsable de mantener en dptimas condiciones los bienes inmuebles,
bienes muebles, zonas verdes, entre otros es la Gerencia de Infraestructura fisica, lo cual implica mantener en dptimas
condiciones la infraestructura fisica de todas las sedes de la UNAD, teniendo como fin brindar espacios 6ptimos de calidad
que ofrezcan bienestar y confort a los visitantes, egresados, docentes, estudiantes y funcionarios administrativos.

Por lo anterior, se hace necesario REALIZAR LOS DISENOS, LAS ADECUACIONES Y DOTACION PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL PREDIO DE LA UNAD DONADO EN EL MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA.” Para brindar
a la comunidad Unadista un espacio acorde a los altos estandares para Directivos, funcionarios, estudiantes y publico en
general.

FACTIBILIDAD:
FACTIBILIDAD TECNICA:

La UNAD a través de la Gerencia de Infraestructura Fisica estipulada bajo el Acuerdo 039 de 2019 debe responsabilizarse
de las operaciones técnicas de la infraestructura fisica de la Universidad en operaciones de construccion, adecuacion,
mantenimiento y suministro, asi como, en asesorar y orientar estrategias que garanticen la eficiencia de los procesos
inherentes, en consonancia con el lenguaje arquitecténico soportado en el modelo pedagdgico de la UNAD,

De acuerdo a lo anterior, se indica que la UNAD cuenta con los terrenos en los que se proyecta realizar la remodelacion de
la sede en el municipio de Santafé de Antioquia, de conformidad con el plan de ordenamiento territorial de esa ciudad, por lo
anterior despliega todos los recursos fisicos, tecnolégicos y financieros para mejorar las condiciones de espacios disefiados
y construidos en la nueva sede para las reuniones administrativas y gerenciales que la UNAD requiera.

Ademas, con este proceso se busca seleccionar un contratista idéneo y con experiencia en proyectos de similar envergadura,
capaz de garantizar el cumplimiento de los estandares técnicos, de calidad y plazos establecidos utilizando la tecnologia y
metodologia de vanguardia.

FACTIBILIDAD OPERATIVA:

Las actividades descritas corresponden a las estipuladas en el Plan de Compras de la UNAD y se puede ejecutar sin que se
interrumpa el servicio académico y administrativo.

Teniendo en cuenta la complejidad de las actividades objeto del contrato, la Institucion adelanta el proceso de invitacion
publica con el fin de contar con un contratista idéneo para Ejecutar las obras civiles nuevas, las redes eléctricas y de datos y
el urbanismo de areas de trabajo para la puesta en marcha para la construccién de nuevo edificio en Santafé de Antioquia.

FACTIBILIDAD ECONOMICA:

La UNAD cuenta con recurso presupuestal garantizado mediante el CDP # 969 del 09 de junio de 2025 cuyo objeto es <<
(...) Realizar los disefios, las adecuaciones y dotacién para el funcionamiento del predio de la UNAD DONADO en el municipio
de Santafé de Antioquia (...)>>.

Los beneficios para la universidad obtenidos por la inversion en este proceso estén enfocados en mejorar la dotacion fisica
para el correcto funcionamiento de las labores organizacionales de la UNAD. para los visitantes, egresados, docentes,
estudiantes y funcionarios de contar con un espacio disefiado, adecuado y acorde para el desarrollo de las actividades de
reunién que requiere toda la comunidad de la zona y de todo el personal Unadista dandoles la posibilidad de un sitio sano y
agradable para ejercer la realizacion de diversos eventos institucionales o pUblicos.

INFORMACION GENERAL
1. ANTECEDENTES
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1.1 REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA — UNAD, es un ente Universitario Auténomo del Orden nacional,
con régimen especial, personeria juridica, autonomia académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y
capacidad para gobernarse, transformada mediante Decreto 2770 del 16 de agosto de 2006, vinculada al Ministerio de
Educacién Nacional, en los términos Definidos en la Ley 30 de 1992,

Que mediante Acuerdo Numero 047 del 13 de septiembre de 2012 del Consejo Superior universitario se expidi el Estatuto
de Contratacion de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.

Que el presente proceso de Invitacién Publica se realizara en los términos de la Ley 30 de 1992, el estatuto de Contratacion
y el Manual de Procesos y Procedimientos de la Universidad.

1.2 OB.JETO

“LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTA INTERESADA EN RECIBIR PROPUESTAS
PARA REALIZAR LOS DISENOS, LAS ADECUACIONES Y DOTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PREDIO DE
LA UNAD DONADO EN EL MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA, DE CONFORMIDAD CON LOS PRESENTES
TERMINOS DE REFERENCIA”.

La presente invitacién no da lugar a Licitacion o concurso alguno, se trata de una solicitud de oferta que sera analizada
interiormente por la UNIVERSIDAD en desarrollo de su régimen propio de contratacién y que por lo tanto no la obliga a
contratar. Siga las instrucciones que en estos Términos de Referencia se imparten para la elaboracién de su propuesta,
tenga presente que los estudios previos son parte integral de los términos de referencia.

1.3 ENTIDAD CONTRATANTE.

La Entidad contratante es la UNAD. Para efectos de correspondencia y tramites relacionados con la invitacién, el domicilio
de la UNAD es la Sede José Celestino Mutis, Calle 14 Sur N° 14-23, Torre Administrativa, Quinto Piso, Grupo Jurldico y de
Contratacion —~ Secretaria General. Teléfono: 3 443 700. Ext. 1501, 1503 Bogotd D.C. y correo electrénico
ojuridical@unad.edu.co, en donde debe presentarse directamente la documentacion a la que haya lugar.

La Universidad de conformidad con el articulo 83 de la Constitucién Politica presume que toda informacién que allegue a
esta contratacion es veraz, y corresponde a la realidad. No obstante, la Entidad podra verificar la informacién suministrada
por el oferente.

1.4 CALIDADES DEL OFERENTE.

Podran participar en este proceso de contratacion todas las Personas Naturales, Juridicas y los Consorcios o Uniones
Temporales, legalmente constituidos y domiciliados en Colombia cuyo objeto social consista entre otros, la realizacion de la
actividad a la que se refiere el objeto de la convocatoria y que no esté incurso en las prohibiciones, inhabilidades e
incompatibilidades consagradas en la Constitucién Politica y normas concordantes.

Los OFERENTES indicarén si su participacion es a titulo de consorcio o unién temporal y en el Gltimo caso, sefialaran los
términos y extension de su participacién en la oferta y en la ejecucion del contrato, los cuales no podran ser modificados sin
el consentimiento previo de ia UNIVERSIDAD.

Los miembros del consorcio y de la Unién temporal deberén designar la persona que, para todos los efectos, representara
al consorcio o unidn temporal y sefialara las reglas basicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.

1.4.1 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El proponente no debe encontrarse impedido para contratar para lo cual debera afirmar bajo juramento, el que se entiende
prestado con ia firma de la oferta, que no se halla incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas
en la Constitucién Politica, las Leyes y decretos pertinentes.

14.2 INHABILIDAD SOBREVINIENTE

En particular en el caso de Ia incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente, la cesién de derechos se hara de acuerdo con las
normas pertinentes.

14.3 PARTICIPANTES

Podran participar en esta invitacion las personas naturales o juridicas habiles, a titulo individual o en conjunto, y que cumplan
con las condiciones y requisitos minimos de participacién exigidos por la Ley y los presentes términos de referencia.

144 PERSONAS JURIDICAS (PERSONA JURIDICA)
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Personas Juridicas legalmente constituidas minimo 15 (quince) afios antes a la fecha de cierre de la presente invitacién,
con experiencia en contratos de disefio, obra, adecuacion y/o mantenimiento de plantas fisicas, Arquitectura e Ingenieria
Civil, su representante legal debe estar plenamente facultado para la suscripcion de la propuesta y el contrato que se
llegara a celebrar.

1.4.5 PROPUESTAS CONJUNTAS

Se denominan asf las que se presentan en calidad de Consorcio o Unién Temporal. La propuesta en conjunto debe indicar
la modalidad de intervencion de los participantes y en el caso de la Unidn Temporal sefialaran con precision los términos y
extensi6n de la participacién de cada uno, declarando el porcentaje de participacion. Cada uno de los integrantes de la oferta
conjunta debera cumplir y acreditar cada uno de los requisitos establecidos en los términos de referencia de forma individual,
saivo disposicion especial en los mismos términos; en todo caso, las ofertas presentadas en modalidad de Union temporal,
la misma debera tener un integrante lider cuya participacién no debe ser inferior al sesenta por ciento (60%).

1.4.6 REGLAMENTO PARA LAS PROPUESTAS CONJUNTAS

Las propuestas conjuntas definidas atras deberan cumplir con la siguiente condicion especial: Objeto social de los
integrantes: Todos los integrantes del consorcio o unién temporal deben tener un objeto social o una actividad mercantil
relacionada directamente con el objeto del contrato.

REQUISITOS MINIMOS DE PARTICIPACION

1.5. NATURALEZA DEL PROPONENTE
Su objeto social o actividad mercantil debe comprender las actividades relacionadas con el desarrollo del objeto del contrato.
1.6. FINANCIACION

El contrato sera financiado con cargo a los recursos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, de conformidad
a la programacién de pagos y disponibilidad de flujo de caja de la UNAD.

1.7. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial se estma en la suma de DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS. MCTE. ($12.983.484.168,00). La
cancelacién del valor del contrato esta sujeto a la programacién de pagos y disponibilidad de flujo de la caja de la
UNAD. Este valor incluye IVA y todos los impuestos, gastos, tributos, estampilla Pro-Universidades y demés aspectos
tributarios en que pueda incurrirse o generarse durante la ejecucion del contrato derivado del presente proceso de
contratacion.

En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta debera indicar los porcentajes
correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del porcentaje total contratado, para
los fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educacién Nacional. En
caso de que no vengan discriminados estos datos, la oferta econémica se tendri como no habilitada, en razén a que
no cumple con un requerimiento propio del Ministerio de Educacién Nacional.

La Universidad solicita presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas proxima.
El Proponente debera presentar en la Propuesta Econdmica y en la Carta de Presentacién de la Propuesta la discriminacién
de los valores correspondientes a impuestos, los porcentajes respectivos a aplicar junto con su justificacién normativa de
caracter legal frente a su aplicacién, ademés de, variaciones, exclusiones o exenciones a que haya lugar.

La responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas préxima es Gnica
y exclusiva de! oferente. La UNAD se abstiene de modificar los célculos presentados por el oferente, dado que estaria
modificando por exceso o por defecto la propuesta presentada, lo cual se entenderia como una modificacion a la propuesta
original presentada, accion que la UNAD no puede realizar de acuerdo con el numeral “2.6 Solicitud de Aclaraciones a las
ofertas”.

La UNAD da por entendido que el oferente al presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de invitacion incluye
dentro del valor total de la oferta, todos los impuestos que lleguen a generarse durante la ejecucion del contrato derivado del
presente proceso de contratacion.

El Proponente debera presentar en la Propuesta Econémica y en la Carta de Presentacion de la Propuesta, la discriminacién
del valor de su oferta, en la siguiente manera:

- Valor antes de IVA
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- % correspondiente al IVA

- Ofros impuestos y porcentajes respectivos a aplicar a los mismos.

- Explicar si existen variaciones, exclusiones o exenciones a que haya lugar en dichos impuestos; todo lo anterior,
junto con la justificacién normativa (de caracter legal y/o tributario) frente a su aplicacién.

- Valor total de la oferta incluidos impuestos

1.7.1. Disponibilidad Presupuestal: La UNAD cuenta con los recursos para respaldar el compromiso que resulte de

este proceso, con el C.D.P. No. 969 del 09 de junio de 2025.

El presupuesto asignado a esta contratacién comprende todos los costos que pueda generar la prestacion del servicio objeto
de la presente Invitacion. Por lo tanto, La UNAD da por entendido que el Oferente al presentar la propuesta correspondiente
al presente proceso de invitacion, proyect6 todos los costos en que pudiera incurrir durante la ejecucion del contrato.

1.8. COMPETENCIA PARA CONTRATAR

La competencia para ordenar y dirigir la celebracion del presente proceso de Invitacién Plblica y para la escogencia de los
contratistas por parte de la UNAD, corresponde a la Gerencia Administrativa y Financiera de la UNAD

1.9. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR

La UNAD No podra contratar con personas que se encuentren en causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas
por la Constitucién y las Leyes vigentes.

1.10. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

Los contratistas responderan por sus actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones que sean contrarios a los principios de
la contratacion y administracién publica, asi como a sus deberes, por lo que responderan civil, penal, fiscal y
disciplinariamente. De acuerdo con la accion de repeticion responden con su propio patrimonio.

Por virtud de la ley 734 de 2002 la responsabilidad disciplinaria y fiscal se extiende en determinado grado a los particulares
que contratan con el Estado
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2. PROCESO DE LA INVITACION PUBLICA.
FECHA
HORA LUGAR
ACTIVIDAD Daade Hasta
10:00 Pagina web de la UNAD;
Apertura Invitacion 11 de noviembre de 2025 am ! https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-
o publicas
e N N - | Pagina web de la UNAD;
bl . T !
;:feﬁ:é;n de" Téminos de 11 de noviembre de 2025 10:00 a.m. hitps://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-
publicas
Visita Técnica 13 de noviembre de 2025 10:00 a.m. Ver numeral 2.4
. : 11 de 13 de De 10:00 Cada proponente envia por escrito, dirigido a la
S:;Zﬁ:':;:s & o3 Teamninos noviembre noviembre de a.m. a Secretaria General, 5° piso. Calle 14 sur No. 14 - 23
de 2025 2025 05:00 pm. Bogota, y/o correo electronico: ojuridical@unad.edu.co
N ) Respuesta y aclaraciones: Grupo  Juridico vy 7
Contratacién, envia oficio y/o mail dirigido al proponente
: De 8:00 que solicita aclaracién (via correo electrénico o correo
Respues_,ta a observaciones y 20 de noviembre de 2025 a.m. a 5.00 certificado) Publicacién de adendas: Péagina web de la
publicacién de Adendas
p.m. UNAD:
hitps://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-
publicas
) . 09:00 am Secretaria  General al correo  electrénico:
Recepcion de ofertas y cierre . A §
de Ia Invitacién 26 de noviembre de 2025 ojuridical@unad.edu.co
N 26 de 02 de " De 10:00 N
:{:::::o ge evalllacién da Ias noviembre diciembre de am a 5:00 Comités evaluadores UNAD
de 2025 2025 pm
e 26 de 02 de Hasta las "‘ T
ifoel :::d deficiameiones alas noviembre diciembre de 12:00 m. Comités evaluadores UNAD
de 2025 2025
. 26 de 02de Hasta las Por escrito dirigidoala Secretaria General, 5° piso. Calle
?:ls::z?;i&;: Ias aclaraciones noviembre diciembre de 3:00 p.m. 14 sur No. 14 - 23 Bogota, o correo electrénico
de 2025 2025 ojuridical@unad.edu.co
Publicacion del informe de e " Desde las https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-
evaluacion preliminar 02 de diciembre de 2025 5:00 pm publicas
5 e i B Desde las o .
Observaciones al informe de 02 de 04 de 5:00 pm Por escrito dirigido a la Secretaria General, 5° piso. Calle
evaluacion preliminar y diciembre diciembre de ha;ta IF;s 5 14 sur No. 14 - 23 Bogots, o correo electronico
consulta de ofertas de 2025 2025 pm ojuridicat@unad.edu.co
B Desdelas | Respuesta y aclaraciones: Grupo Jurldico y
Respuesta a observaciones 9:00 am Contratacion, envfa oficio y/o mail dirigido al proponente
del informe de evaluacién 05 de diciembre de 2025 hasta las § que solicita aclaracion (via correo electrénico o correo
pm certificado)
Publicacién  informe  de Desdelas | pagina web de la UNAD;
evaluacion definitivo y 09 de diciembre de 2025 9:00 am https.//sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-
adjudicacion publicas

El cronograma del proceso de contratacién podré ser modificado por la Universidad y se comunicard a través de la

pdgina web.



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

INVITACION PUBLICA No. 10 DE 2025

2.1. APERTURA INVITACION Y PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

En la pagina web de la Universidad www.unad.edu.co se publicaran los Términos de Referencia y la apertura de la invitacién
a partir de la fecha establecida en el cronograma de la invitacion.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual”, cuando por
cualquier causa asi lo estime conveniente, lo que comunicard mediante adenda dentro de los dos (2) dias siguientes a la
toma de su decision. En tal caso, no habra lugar a indemnizacién, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes,
de ninguna naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho,
accion, pretension y/o reclamacién orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por
este hecho. Debe darse entendido por los proponentes y/o cualquier persona natural o juridica, que la accién de la UNAD
frente a la publicacién de los términos de Referencia en la en la pagina web de la UNAD,_no implica para la UNAD

obligacién alguna a celebrar contrato con uno de los cotizantes, oferentes y/ o adjudicatario del proceso.

2.2. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y PUBLICACION DE ADENDAS

Se recibiran observaciones a los términos de Referencia hasta la fecha establecida en el cronograma de la invitacion,
precluido el anterior término la UNAD no aceptard, en las etapas subsiguientes del proceso, cuestionamientos sobre el
contenido y alcance de las estipulaciones y exigencias del presente documento.

Se recibirdn observaciones por escrito en fisico o por correo electronico, fas cuales seran recibidas en el Grupo Juridico y de
Contratacién de la Secretarfa General de la UNAD, ubicado en la Calle 14 sur No. 14- 31, piso 5, Tel 3443700 ext. 1501,
1504 y al correo electronico ojuridicat@unad.edu.co

La respuesta a las observaciones y/o adendas se realizaran conforme al cronograma establecido por la UNIVERSIDAD. Las
adendas que emita la UNIVERSIDAD entrarén a formar parte de los Términos de Referencia y deberan ser enviadas a los
oferentes invitados.

El silencio por parte de la UNIVERSIDAD a la fecha de cierre de los presentes Términos de Referencia, ante cualquier
sugerencia, manifestacién de supuestas inconsistencias, errares, omisiones y solicitudes de modificaciones, debers tenerse
como negado y en consecuencia las condiciones de los Términos habran de tomarse como se expidieron originalmente.
Contra la negativa a solicitud de modificacién no procede recurso alguno por la via gubernativa,

Las consultas, preguntas y fas correspondientes respuestas formaran parte de los documentos del proceso y seran
formuladas y atendidas exclusivamente por escrito.

Cualquier modificacién o adicién a los documentos del proceso sera comunicada por escrito mediante adenda. En todo caso,
solo tendran validez aquellas modificaciones a los términos de referencia que sean incorporadas a éste mediante adenda.

. NOTA: LA UNAD da por entendido que los oferentes que no presenten observaciones, o quienes habiéndolas
realizado, no observen sobre cualquier tema de interés propio (en el perfodo establecido para ello en el cronograma), conocen
y aceptan los Términos de Referencia en su totalidad. Una vez méas se recalca que, en todo caso, solo tendran validez
aquellas modificaciones a los términos de referencia que sean incorporadas a éste mediante adenda.

2.3. RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS TERMINOS DE REFERENGIA

Las respuestas a las observaciones se remitiran al proponente que realizo la observacion, mediante correo fisico ylo correo
electronico, dentro de los plazos establecidos en el cronograma, en caso en que dichas observaciones den lugar a la
realizacion de una adenda o que la adenda sea emitida por la Universidad a muto propio, dicha adenda entrars a formar
parte de los términos de referencia.

2.4 VISITA TECNICA

Los proponentes deberan asistir a la visita técnica que se llevara a cabo en las diferentes instalaciones de la UNAD dentro
de la fecha y hora sefialada en el cronograma de actividades. Se iniciara la visita técnica a las 10 a.m., hora en la cual
deberan estar presentes todos fos interesados, pasada la hora de inicio no se permitira la realizacién de la misma, asf como
tampoco se permitira, durante el transcurso de la visita, el ingreso de los proponentes que no se encontraren a la hora
sefialada en el cronograma de actividades.

Cualquier inquietud relacionada con la visita técnica que se llevara a cabo el dia y hora sefialada por favor comunicarse con
la Gerencia De Infraestructura Fisica para su solucién.

La visita se realizaré a todos los sitios de prestacién del servicio en la UNAD aqui listados:

ZONA CONTACTO DIRECCION TELEFONO CORREO ELECTRONICO

DIRECTOR(A) No.
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— . e T GELLLAR
~Santafede | Nelson Calle 19 entre | 604291 | nelson.casas@unad.edu.co | 318219
Antioquia Octavio carreras 3y 2 0273 4645

Casas

En cada uno de estos sitios que se acaban de indicar, el oferente adjudicatario debera prestar el servicio, quedando asi
establecidos a los oferentes las sedes y lugares donde se desarrollara el objeto contractual.

La asistencia a la visita técnica no sera obligatoria, no obstante, el desconocimiento de las condiciones no servira de excusa
posteriormente por parte del futuro contratista para el estricto cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Durante la visita se expedira un Certificado de Asistencia el cual se debe anexar a la oferta.

Durante la visita, cada proponente debera llevar impreso el Formulario No. 5 de los presentes Términos de Referencia, el
cual seré diligenciado y suscrito por el funcionario competente de la sede de la UNAD visitada.

Dicho formulario diligenciado debera ser anexado a la oferta presentada el dia del cierre de la presente invitacion. Si el
proponente presenta un Formulario distinto al indicado en los presentes Términos de Referencia, la visita a ese sitio en
particular se entendera no realizada y por tanto no se asignara el puntaje correspondiente.

La visita debe ser realizada por un funcionario de Ia firma del oferente, quien debera presentar carta de autorizacion de la
empresa, consorcio o unién temporal que presentara oferta para realizar dicha visita.

En caso de ofertas conjuntas, la visita debera ser realizada a nombre del Consorcio o Unién Temporal, debera presentar en
la visita la conformacion del consorcio o unién temporal, definiendo los integrantes y % de conformacién.

2.5 RECEPCION DE OFERTAS Y CIERRE DE LA INVITACION

El dia y hora fijado para la recepcion de ofertas de la Invitacién Publica se levantara un acta con la relacion sucinta de los
datos de las propuestas, que indique el nombre del proponente. Esta acta sera suscrita por los participantes y funcionarios
que en ella intervengan.

Las ofertas que se presenten después de la fecha y hora sefialadas en los Témminos de Referencia no podran ser
consideradas dentro dei proceso y por lo tanto se tendran como no recibidas.

La fecha de recepcion de ofertas puede ser modificada mediante adenda.
Solo se aceptan propuestas enviadas por correo electrénico, tal como lo expresa el cronograma de invitacion.

No se aceptan las propuestas entregadas en otras oficinas de la UNAD, o aquellas entregadas después de la hora Iimite
expresada en el cronograma de invitacion,
El nimero minimo de Ofertas habiles que se exige para no “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual”

de esta invitacién Publica sera de Uno (1). Se entiende por oferta habil aquella que cumple con los requisitos establecidos
para ser admisible de acuerdo con estos Términos de Referencia.

En el evento de ampliarse el término para la escogencia del contratista o adjudicacién, se informara a los proponentes con
el fin que amplien la vigencia de la garantia. De no ampliarse la vigencia de ésta, se entendera que el proponente carece de
interés en continuar participando en la presente invitacion (cuando se requiera y solicite para el proceso garantia de seriedad
de la oferta, vale la pena mencionar que, si en los presentes términos de referencia no se hace mencién en sus numerales,
de solicitud de la garantia de seriedad de la oferta, esta causal de rechazo sera inaplicable a las propuestas presentadas por
los oferentes.).

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual”, cuando por
cualquier causa asi lo estime conveniente, lo que comunicard mediante adenda dentro de los dos (2) dias siguientes a la
toma de su decisién. En tal caso, no habra lugar a indemnizacién, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes,
de ninguna naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho,
accion, pretension y/o reclamacion orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por
este hecho. Debe darse entendido por los proponentes y/o cualquier persona natural o juridica, que la accién de la UNAD
frente a la publicacién de los términos de Referencia en la en la pagina web de la UNAD,_no_implica para la UNAD
obligacién alquna a celebrar contrato con uno de los cotizantes, oferentes y/ o adjudicatario del proceso.
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2.5. SOLICITUD DE ACLARACIONES A LAS OFERTAS

La UNIVERSIDAD por intermedio de la Secretarla General podra solicitar después del cierre de la Invitacién aclaraciones y
explicaciones qgue considere necesarios sobre aspectos que no sean claros, se presten para confusién o simplemente sean
confusos en las ofertas.

NO SE PODRA ADICIONAR, MODIFICAR, COMPLETAR O MEJORAR LA OFERTA,

Tenga en cuenta que la responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarios por exceso o defecto a la unidad
mas préxima es Unica y exclusiva del oferente. LLa UNAD se abstiene de modificar los calculos presentados por el oferente,
dado que estaria modificando por exceso o por defecto la propuesta presentada, lo cual se entenderia como una modificacion
a la propuesta original presentada, accién que la UNAD no puede realizar de acuerdo con el presente numeral “2.5 Solicitud
de Aclaraciones a las ofertas”.

2.6. RESPUESTAS A LAS ACLARACIONES DE LAS OFERTAS

Las respuestas a las aclaraciones solicitadas se recibiran en original o via correo electrénico en la Secretaria General dentro
de los plazos establecidos en el cronograma

2.7. PLAZOS PARA LA EVALUACION DE LA OFERTA,
Las evaluaciones se realizaran en las fechas establecidas en el cronograma.
2.8. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR Y CONSULTAS DE OFERTAS

Durante el tiempo establecido para tal fin los oferentes podran hacer llegar las observaciones al informe de evaluaciones
preliminar que consideren necesaria, y estas deberan hacerse llegar en original o via correo electrénico a la Oficina Juridica
y de Contratacion de la Secretaria General dentro de los plazos establecidos en el cronograma.

De la misma manera los oferentes podran verificar las demas ofertas.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual”, cuando por
cualquier causa asi lo estime conveniente, lo que comunicara mediante adenda dentro de los dos (2) dias siguientes a la
toma de su decision. En tal caso, no habra lugar a indemnizacién, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes,
de ninguna naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho,
accion, pretension y/o reclamacion orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por
este hecho. Debe darse entendido por los proponentes y/o cualquier persona natural o juridica, que la accién de la UNAD
frente a la publicacién de los términos de Referencia en la en la pagina web de la UNAD, no implica para la UNAD

obligacién alguna a celebrar contrato con uno de los cotizantes, oferentes y/ o adjudicatario del proceso.
2.9. RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION FINAL

Las respuestas a las observaciones finales se remitiran mediante correo fisico y/o correo electrénico al proponente que
realizé la observacion directamente, dentro de los plazos establecidos en el cronograma.

Ei resultado del informe final de las evaluaciones debera ser solicitada por los oferentes mediante peticién formal a la UNAD
Por escrito dirigido a la Secretaria General, 5° piso. Calle 14 sur No. 14 - 31 Bogota, 6 correo electronico

ojuridical@unad.edu.co
2,10. ADJUDICACION Y/O DECLARACION DESIERTO DEL PROCESO

La adjudicacién y/o declaracion desierto del proceso, se comunicara al proponente favorecido y a los no favorecidos,
mediante publicacién de resolucién en la pagina web de la UNAD, dentro de los piazos establecidos en el cronograma.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual”, cuando por
cualquier causa asi lo estime conveniente, lo que comunicaré mediante adenda dentro de los dos (2) dias siguientes a la
toma de su decision. En tal caso, no habra lugar a indemnizacion, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes,
de ninguna naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho,
accion, pretension y/o reclamacion orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por
este hecho. Debe darse entendido por los proponentes y/o cualquier persona natural o juridica, que la accion de la UNAD
frente a la publicacién de los témminos de Referencia en la en la pagina web de la UNAD,_no implica para la UNAD

obligacién alguna a celebrar contrato con uno de los cotizantes, oferentes y/ o adjudicatario del proceso.
2.11. VALIDEZ DE LAS OFERTAS
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Las ofertas deberan tener una validez minima de noventa (90) dias, contados a partir de la fecha de presentacion de las
propuestas.

2,12. CONFIDENCIALIDAD DE LAS OFERTAS
La informacién que contengan las ofertas tendra un caracter de reservado para los documentos que exige la Ley.

2,13. RETIRO DE OFERTAS
Si un oferente decide retirar su oferta debera informario al Grupo Juridico y de Contratacién antes del cierre de la Invitacidn;
para lo cual en el momento del cierre la UNIVERSIDAD se abstendra de abrir la propuesta en su original y copias.

2.14. NEGATIVA DE SUSCRIBIR EL. CONTRATO

En este evento la UNIVERSIDAD podr seleccionar el contrato al segundo mejor calificado, para lo cual tendra cinco (5) dias
habiles, siempre que su oferta sea igualmente favorable para la UNIVERSIDAD, sin perjuicio que la UNIVERSIDAD, de
comienzo a las acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios que le hubieren causado ante esta negativa
de suscripcién del contrato.

3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Todo proponente debera estudiar cuidadosamente los presentes términos, e informarse de la totalidad de las condiciones
que de alguna manera afecten el costo y desarrollo de ios trabajos.

Por lo anterior, el proponente desde el momento que inicia la elaboracién de la oferta declara y acepta conocer
suficientemente los términos, condiciones y forma de su participacion. Tenga presente que los estudios previos son parte
integral de los términos de referencia.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual”’, cuando por
cualquier causa asf lo estime conveniente, lo que comunicara mediante adenda dentro de los dos (2) dias siguientes a la
toma de su decision. En tal caso, no habra lugar a indemnizacién, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes,
de ninguna naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho,
accion, pretensién y/o reclamacion orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por
este hecho. Debe darse entendido por los proponentes y/o cualquier persona natural o juridica, que la accidn de la UNAD
frente a la publicacion de los términos de Referencia en la en la pagina web de la UNAD,_no implica para la UNAD

obligacién alguna a celebrar contrato con uno de los cotizantes, oferentes y/ o adjudicatario del proceso.

3.1. CANTIDAD Y CONTENIDO DE LAS COPIAS.

Las propuestas deberan presentarse en UNA (1) COPIA a través de entrega de propuesta a correo electrénico dirigido a
Ojuridical@unad.edu.co. Dicho ejemplar debera ser completamente legible Y DEBERA CONTAR CON LA DEBIDA
FOLIACION CORRESPONDIENTE, asi mismo, debera sefalar en la portada de la propuesta, el nombre del
proponente, el nimero y el objeto de la Invitacién. Ei ejemplar debe estar foliade en orden consecutivo ascendente e
incluir todos los documentos y requisitos exigidos en estos términos. Los documentos que componen la totalidad de la
propuesta deben escanearse documento por documento en formato PDF (por favor NO todos los documentos en un
solo archivo PDF, Nl TAMPOCO hoja por hoja; por ejemplo: un documento es: “El certificado de representacion y
existencia”, este documento consta de varias hojas, entonces debe escanearse todas las hojas que conforman ese
documento, en un solo archivo PDF). Cada documento debe tener un nombre acorde a su contenido, deben ser 100%
legibles (por lo anterior y como recomendacion de mejores practicas, es necesario en primera instancia, reunir todos los
documentos completos de la propuesta original, foliarla en su totalidad y luego realizar uno a uno el escanec en PDF de cada
documento; de esta forma se guarda la concordancia de foliacién de los documentos.

NOTA: Los documentos escaneados de Ia propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente
nimero de foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la

propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

No se aceptardn propuestas complementarias o modificaciones que fueren presentadas con posterioridad a la fecha y hora
de la presentacion de ofertas. La propuesta global deberd ser presentada haciendo claridad sobre cada uno de los elementos
de la oferta, su valor total, informacién solicitada, y sobre los aspectos técnicos del objeto del contrato.

Una vez presentada la propuesta no se aceptara a los proponentes variacién alguna en sus términos, lo cual no obsta para
que la UNAD pueda solicitar, durante la evaluacién y hasta la adjudicacién, las aclaraciones que considere necesarias, las
cuales deberan ser atendidas en el tiempo fijado para ello.
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Es responsabilidad exclusiva del proponente, velar porque su cotizacidn sea recibida por la UNAD en la hora, fecha y sitio
sefialado en estos términos. No se aceptara el recibo de ninguna oferta fuera del plazo estipulado en el cronograma del
proceso.

Cada oferta debe indicar en forma clara, precisa y completa, el nombre, razén o denominacién social del proponente, la
direccion, teléfono y correo electrénico en donde pueda recibir correspondencia.

3.2, ENMENDADURAS

No se aceptaran propuestas cuyos documentos que sean objeto de evaluacién y calificacién presenten tachaduras,
raspaduras o enmendaduras, salvo que las mismas sean refrendadas por el proponente en documento aparte incluido en la
propuesta.

3.3. FIRMA

Las propuestas deben ser suscritas por el proponente, su representante o apoderado seg(in sea el caso, cumpliendo con las
formalidades del estatuto social.

3.4. COSTOS

Seran a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparacion y presentacion de su propuesta, y la UNAD en
ningulin caso sera responsable de los mismos.

Ademas del estudio cuidadoso de estos Términos de Referencia, el proponente debera utilizar todos los medios disponibles
para informarse de los factores que influyan en los costos de su propuesta.

La UNAD da por entendido que el oferente al presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de invitacién incluye
dentro del valor total de la oferta, todos los costos, emolumentos e impuestos inherentes al desarrollo del objeto contractual
y que lleguen a generarse durante la ejecucion del contrato derivado del presente proceso de contratacion.

En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta debera indicar los porcentajes
correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del porcentaje total contratado, para
los fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educacién Nacional. En
caso de que no vengan discriminados estos datos, la oferta econémica se tendra como no habilitada, en razén a que
no cumple con un requerimiento propio del Ministerio de Educacién Nacional.

La responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarios por exceso o defecto a la unidad mas préxima es Unica
y exclusiva del oferente. Asl mismo, la UNAD se abstiene de interpretar y/o modificar los calculos presentados por el oferente,
dado que estarla replanteando el valor de la propuesta presentada, ya sea por exceso o por defecto, lo cual podria entenderse
como una modificacion a favor de un proponente respecto de su propuesta original presentada, frente a otro proponente;
accion que la UNAD no puede realizar de acuerdo con el numeral “2.5 Solicitud de Aclaraciones a las ofertas”.

4. DOCUMENTOS MINIMOS EXIGIDOS PARA PARTICIPAR

4.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Debe escribirse en papeleria original del proponente, en la cual debe constituir un compromiso de adherencia y
responsabilidades, siguiendo el formato contenido en el Formulario N° 1. En especial se hace notar el compromiso
anticorrupcion que contiene el citado formulario.

En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta deber indicar los porcentajes
correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del porcentaje total contratado, para
los fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educacién Nacional.

4.2. AUTORIZACION DEL ORGANO SOCIAL.

Si el estatuto social impone restricciones a la autorizacion para contratar al representante legal, se debe adjuntar copia del
documento de autorizacién correspondiente, emitido por la junta de socios u érgano superior de 6rgano social.

4.3. CARTA DE INFORMACION PARA PROPUESTA CONJUNTA.
Para el caso de la presentacion de propuestas conjuntas, se deberé diligenciar este documento siguiendo el formato del

Formulario No 2, el cual debera tener la informacién necesaria sobre los compromisos particulares de conformacién del
Consorcio o Union Temporal. Este documento compromete a los firmantes a constituirse en la forma de asociacion pactada.
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Para el caso de la presentacion de propuestas conjuntas deberan adjuntarse sin excepcién al Formulario No. 2 de |a oferta,
las certificaciones de las respectivas Juntas Directivas o Asambleas de Socios, mediante las cuales en primer lugar, se
autorice a los representantes legales de los miembros en Consorcio ¢ en Unién Temporal, a presentar la Oferta en Unidn
Temporal 0 Consorcio indicando la empresa con la cual se autoriza a conformar el oferente plural, y en segundo lugar, se
autorice a los representantes legales de los miembros en Consorcio o en Unién Temporal a participar en este proceso de
invitacién Publica en particular.

Celebrado el contrato no podré haber cesién de este entre quienes integran el Consorcio o Unién Temporal, salvo que la
UNAD lo autorice en los casos en que legalmente esté permitido.

La UNAD podra solicitar durante la evaluacién y hasta la adjudicacién del contrato, fos documentos que considere pertinentes
para verificar la informacién allegada con la propuesta.

4.4. HOJA DE VIDA FIRMADA del Departamento Administrativo de la Funcién Piblica.

En este documento (y segn los formatos correspondientes para cada caso), deben aparecer los datos personales del

proponente si es persona natural o Persona juridica y la experiencia de este y debe contener como minimo datos como

direccién, identificacién, teléfono, correo electrénico y la fotocopia de la cédula de ciudadanfa del representante legal o
de la persona natural, segun el caso.

Para el caso de la presentacién de propuestas conjuntas, cada firma que compone el Consorcio 0o Unién Temporal debera
presentar la correspondiente hoja de vida firmada del Departamento Administrativo de la Funcién Publica

La hoja de vida debera contener todos y cada uno de los documentos soporte, segun las instrucciones de diligenciamiento
anexas al formato del Departamento Administrativo de la Funcién Publica

4.5. FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente nimero
de foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE

EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la

propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.6. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.

Los oferentes, o cada uno de los integrantes de consorcios o uniones temporales gue sean personas juridicas deberan
presentar el certificado de existencia y representacion legal (expedido por la Camara de Comercio de su domicilio para
personas juridicas nacionales) o el documento debidamente apostillado que acredite la existencia de la persona juridica
en su lugar de origen (para personas juridicas extranjeras).

La fecha de expedicion con la que debe presentarse el certificado de existencia y representacion legal no debe ser mayor
a 30 (treinta) dias anteriores de la fecha de la presentacién de ofertas. Adicionalmente dicho documento debe

acreditar que la duracién de la sociedad no serd inferior a |a del plazo de ejecucion del contrato derivado del presente
proceso de invitacién piblica y un (1) aifio més.

El objeto social de la sociedad debera incluir las actividades principales objeto de la presente invitacion.

Los documentos otorgados en el exterior deberén presentarse legalizados en la forma prevista en las normas vigentes sobre
la materia.

La matricula debera encontrarse renovada para la vigencia actual (dentro del plazo establecido legaimente, antes del 1 de

abril de cada vigencia), asi mismo, debers encontrarse en firme el Certificado de Existencia y Representacion Legal si dicha
gestién se ha realizado recientemente.

Las personas naturales deberan adjuntar la matricula mercantil respectiva y las personas juridicas deben presentar el
respectivo certificado de existencia y representacion legal.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente nimero

de foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la

propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.7. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (R.U.T.).

Dentro del documento que se presente debe ser legible y actualizado, con fecha de expedicién no mayor a sesenta (60) dias
de la fecha de cierre de la invitacion. Si el proponente es responsable de IVA, debe especificar dicha responsabilidad en las
obligaciones tributarias consignadas en el RUT.
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En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente nimero

de foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.8. POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

A la propuesta debera anexarse la_correspondiente péliza de seriedad a favor de entidades estatales con régimen
privado de contratacién, sus respectivos recibos de pago, v la Acreditacién de originalidad de la péliza emitida por

la Compaiiia de Sequros. Sera expedida a favor de la UNAD por una Compafifa de Seguros legalmente establecida en el
pais y de reconocida trayectoria, para responder por el Cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Términos de
Referencia de la presente Invitacion. En especial las relacionadas con los términos de su oferta, con Ia suscripcion y
legalizacion del contrato, dentro de los términos establecidos.

La vigencia de la garantia de seriedad de la oferta sera de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre de la
presente invitacién, y por una cuantia igual al 10% del valor de la propuesta.

En todo caso, los proponentes se comprometen a manteneria vigente hasta la fecha de adjudicacién y a quienes resulten
favorecidos hasta la constitucion de las garantias indicadas en el contrato.

Debe figurar como afianzado el nombre completo del PROPONENTE.

La garantia debe constituirse en pesos colombianos.
En dicho documento se verificara lo siguiente:

a) Asegurado/Beneficiario: Universidad Nacional Abierta y a Distancia - NIT 860.512.780-4

b) Cuantia: Diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta (IVA incluido);

c) Vigencia: de noventa (90} dias calendario, contados a partir de Ia fecha prevista para el cietre de la invitacién

d) Tomador/Afianzado: la péliza o garantia deberd tomarse con el nombre det PROPONENTE o de la razdn social

que figura en el certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por la Cdmara de Comercio {para persona jurfdica
nacional) o el documento que acredite la existencia de ia persona juridica en su lugar de origen (para personas juridicas
extranjeras).

Cuando la propuesta la presente un consorcio o unién temporal, la garantia de seriedad debe ser tomada a nombre de!
consorcio o unién temporal (indicando cada uno de sus integrantes y su porcentaje de participacién.

e) Firma del representante legal: la péliza o garantia deberd firmarse por parte del representante legal del
PROPONENTE (tratindose de uniones temporales o consorcios por el representante designado en el documento de
constitucion).

) Se debe aportar el soporte de pago de la prima. No es de recibo la certificacién de No expiracion por falta de pago,
ni soporte de transaccion electrénica.

g) Proporcionar la acreditacion de originalidad de la péliza de seriedad de la oferta emitida por la Compaiiia de
Seguros.

El proponente debera ampliar la vigencia de la garantia en caso de presentarse prérrogas en los plazos de la contratacion,
de la asignacién, o de la suscripcién del contrato, no cubiertas con la vigencia inicial.
La UNIVERSIDAD haré efectiva la totalidad de la garantfa, a titulo de indemnizacion por perjuicios en los siguientes casos:

1 Cuando el PROPONENTE se niegue a prorrogar la garantia de seriedad de la PROPUESTA, en caso
de que la UNIVERSIDAD decida modificar el calendario de la invitacion.
2 Cuando el PROPONENTE, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente

comprobado y aceptado por la UNIVERSIDAD, no cumpliere las condiciones y obligaciones establecidas en el
pliego de condiciones o en su PROPUESTA, en especial no suscribir y legalizar el contrato dentro de los dos (2)
dfas habiles siguientes a la comunicacion de su otorgamiento o el plazo acordado.

NOTA: La no presentacién de la Garantia de Seriedad de la PROPUESTA y/o la no suscripciéon de esta (con sus

correspondientes anexos), serd motivo de rechazo por considerar que la PROPUESTA no tiene la seriedad exigida.

También seré causal de rechazo de la PROPUESTA la presentacion de la garantia sin el cumplimiento de los requisitos
contenidos en los anteriores literales del presente numeral

4.9. PROPUESTA ECONOMICA. (PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA)
La oferta econdmica:

L Debera incluir todos los costos directos e indirectos en que incurrira en futuro contratista para ia prestacion del
servicio o suministro u obra (el que corresponda segun sea el caso).
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L] Debera incluir todos los costos, impuestos contribuciones y demds valores e impuestos que se desprendan del
objeto de la invitacién.

[ Debera discriminar el valor de la oferta antes de L.V.A., el valor y el porcentaje correspondiente al LV.A. y el valor
total de la propuesta incluido el I.V.A.

. Debera justificar con norma de caracter legal la aplicacion del I.V.A., sus porcentajes, variaciones, exclusiones o
exenciones.

] Debera discriminar los precios unitarios para cada uno de los items que conforman el presupuesto oficial del
proyecto.

a) Ademas de lo anteriormente descrito, debe relacionar:

- ITEM: Identificacién numérica ascendentes de los productos solicitados por la UNAD.

- PRODUCTO: Descripcion especifica del elemento, producto o servicio solicitado por la UNAD

- CANTIDAD: Numero de elementos, productos o setvicios solicitados por la UNAD

= PRECIO UNITARIO: Costo presentado por el oferente para cada elemento, producto o servicio solicitado por la
UNAD., Este costo debe ser presentado sin centavos.

= PRECIO TOTAL SIN IVA: Es la multiplicacién entre Ia cantidad por el precio unitario. Este costo debe ser
presentado sin centavos.

- VALOR DEL IVA POR PRODUCTO: Impuesto al valor agregado aplicado al precio total sin |.V.A.

E PRECIO TOTAL POR PRODUCTO: Es la suma de Precio Total Sin IVA més el Valor del IVA por producto. Este
costo debe ser presentado sin centavos.

N PRECIO TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO IVA (EN LETRAS SIN CENTAVOS): Es el valor total de la oferta en
letras discriminando el valor de la oferta, el impuesto del IVA y el valor total. EJ precio debe ser presentado sin centavos.

. En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar Ia propuesta debera indicar los porcentajes
correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del porcentaje total contratado, para los
fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educacion Nacional. En caso de gque no
vengan discriminados estos datos, la oferta econémica se tendra como no habilitada, en razén a que no cumple con
un requerimiento propio del Ministerio de Educacién Nacional.

[ En caso de existir diferencia, en la oferta frente lo dispuesto en letras y nimeros, esta situacién es causal de
RECHAZO O INADMISION DE LA PROPUESTA, toda vez que se entenderia como una modificacion a la propuesta original
presentada, accion que la UNAD no puede admitir.

NOTA
La Universidad solicita presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas préxima.

El Proponente debera presentar en la Propuesta Econémica y en la Carta de Presentacion de la Propuesta la discriminacién
de los valores correspondientes a impuestos, los porcentajes respectivos a aplicar junto con su justificacion normativa de
caracter legal frente a su aplicacion, ademés de, variaciones, exclusiones o exenciones a que haya lugar.

La responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarios por exceso o defecto a la unidad mas préxima es tnica
y exclusiva del oferente. La UNAD se abstiene de modificar los calculos presentados por el oferente, dado que estaria
modificando por exceso o por defecto la propuesta presentada, lo cual se entenderia como una modificacion a la propuesta
original presentada, accion que la UNAD no puede realizar de acuerdo con el numeral “2.5 Solicitud de Aclaraciones a las
ofertas”.

La UNAD da por entendido que el oferente al presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de invitacion incluye
dentro del valor totat de la oferta, todos los impuestos que lleguen a generarse durante la gjecucién del contrato derivado del
presente proceso de contratacion.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente niimero

de foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que_componen la

propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.10. CERTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES.

Acreditar con la certificacion respectiva el pago a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a cajas
de compensacién familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar (Art. 50 de la Ley 788 de 2002 y demés normas
complementarias o modificatorias) dicha certificacién debera ser suscrita por la persona natural o su contador, o por el revisor
fiscal o representante legal de ia persona jurldica, segin sea el caso.

El proponente debera acreditar que el pago de los aportes respectivos se ha efectuado desde los seis meses
inmediatamente anteriores a la fecha de presentacién de la invitacién, incluyendo las modificaciones que se hagan
sabre la misma. En el evento que la sociedad no tenga més de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a
partir de la fecha de su constitucion.
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En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente nlimero
de foliacién, LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asf mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.11. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

Este certificado debera ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso de ser persona
juridica por su representante legal y por la empresa participante. Con una vigencia no mayor a tres (3) meses

contados desde la fecha de presentacion de la propuesta
En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcidn, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente nimero
de foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la

propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.12. BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Este certificado debera ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso de ser persona
juridica por su representante legal y por la empresa participante. Con una vigencia no mayor a tres (3) meses
contados desde la fecha de presentacion de la propuesta

El oferente debe presentar certificacién de NO estar incluido en el Boletin de responsables Fiscales de la Contraloria General
de la Nacién, vigente a la fecha de presentacién de la oferta o propuesta.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente nimero

de_foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE

EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la

propuesta no debe superar los diez {(10) caracteres.

4.13. CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL.

Este certificado debera ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso de ser persona
juridica por su representante legal, con una vigencia igual o inferior a un afio, contado desde la presentacion de la
propuesta.

Para el caso de ofertas presentadas en Consorcio o Union Temporal, debera presentarse el certificado del Representante
Legal del Consorcio o Unién Temporal.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente niimero
de foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE

EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen ia

propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.14. CERTIFICADO DE CONSULTA DEL REGISTRO UNICO DE INFRACCIONES O SANCIONES AMBIENTALES
VITAL-RUIA

Este certificado debera ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso de ser persona juridica
por su representante legal y por la empresa participante, con una vigencia igual o inferior a seis meses, contado desde la
presentacion de la propuesta.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente numero
de foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SE%KN OBJETO DE

17



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA'Y A DISTANCIA UNAD

INVITACION PUBLICA No. 10 DE 2025

EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.15. CERTIFICADO DE CONSULTA DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM)

Este certificado debera ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso de ser persona
juridica por su representante legal. Con una vigencia no mayor a tres (3) meses, contado desde la presentacion de la
propuesta.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente nimero
de_foliacion, LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE

EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.16. CERTIFICADO DE CONSULTA DE SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RNMC)

Este certificado debera ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso de ser persona juridica
por su representante legal. Con una vigencia no mayor a tres (3) meses, contado desde la presentacion de la propuesta.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento
sin excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

4.17. CERTIFICADO DE CONSULTA DE INHABILIDADES DE DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES DE 18 ANOS
LEY 1918 DE 2018

Este certificado debera ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, 0 en caso de ser persona juridica
por su representante legal. Con una vigencia no mayor a tres (3) meses, contado desde |a presentacion de la propuesta.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento
sin excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

4.18. ANEXO AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y COMPROMISO DE
CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACION DE LA INFORMACION

El Proponente debera diligenciar esta informacion de acuerdo con el Anexo No. 3, en relacién con la informacion clasificada
o reservada que sea puesta a disposicion por LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA en este proceso de
invitacion directa y/o publica en particular.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente nimero
de foliacién. Las propuestas que no cuenten con la debida foliacién no seran objeto de evaluacion por parte de la
UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la propuesta no debe superar los diez (10)
caracteres.

4.19. DOCUMENTACION FINANCIERA.

Este aspecto se verificara con base en la informacién contenida en el RUP, bajo los criterios establecidos en los presentes
términos de referencia, para tal efecto el proponente debera presentar el RUP, expedido por la Camara de Comercio, vigente
y en firme a la fecha de cierre de la Invitacion, y con fecha de expedicién de maximo treinta (30) dias, contado a partir de la
fecha de cierre de Ia invitacion.

La UNAD se reserva el derecho de considerar a muto propio, cuando el RUP aportado por el oferente, no suministre la
informacion suficiente para la determinacion de los indicadores solicitados en los Términos de Referencia, para tal efecto
dicha informacion sera tomada por la UNAD, de los estados financieros presentados por el oferente en la propuesta
presentada el dia de cierre descrito en el cronograma del proceso de invitacién. En cualquier caso y con el fin de aclarar
cualquier tema financiero que no se encuentre claro en el RUP, debe aportarse SIN EXCEPCION ALGUNA la siguiente
documentacién por parte del proponente en la propuesta presentada:

4.19.1. Estados Financieros a 31 de diciembre de 2024: El proponente debera adjuntar los Estados Financieros
debidamente certificados por contador y dictaminados por Revisor Fiscal, (cada uno de los siguientes estados, deben estar
debidamente suscritos) cuando esté obligado a tenerio.
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La certificacion de los estados financieros deberé expresar textualments, el Marco Regulatorio bajo el cual fueron preparados
dichos estados financieros, en cumplimiento de la Ley 1314 de 2009, los estados financieros como minimo deberan contener:

Estado de Situacién Financiera (Balance General)
Estado de Resuitados
Estado de Cambios en el Patrimonio

Estado de Flujos de Efectivo

Notas a los Estados Financieros

Certificacion de Estados Financieros firmada por Contador y Representante Legal

Dictamen u opinién de los Estados Financieros, firmada por revisor fiscal, cuando esté obligado a tenerlo.

4.19.2. Documentacién Complementaria

Adicional a lo anterior, el proponente debera suministrar los siguientes documentos:

« Ultima Declaracién de Renta y complementarios (en cumplimiento de los plazos establecidos por la DIAN para cada afio
gravable) o de Ingresos y patrimonio. En caso de entidades NO obligadas a presentar declaracion de renta o de ingresos y
patrimonio, el representante legal, deberd expresario por escrito indicando las normas tributarias que lo exceptuan de esta
obligacion. La declaracion de renta a presentar debe ser la correspondiente a la vigencia 2024, con excepcién de aquellas
que a la fecha y los plazos establecidos por la DIAN atn no se hayan vencido, para tal efecto deberéd presentarse la
declaracion de renta vigencia 2022.

* Fotocopia del Documento de Identidad y Tarjeta Profesional del Contador y Revisor Fiscal (Cuando esté obligado a
tenerlo).

+ Fotocopia del certificado de antecedentes disciplinarios del Contador y Revisor fiscal (Cuando esté obligado a
tenerlo) que firman los estados financieros, expedido por la Junta Central de Contadores, con una vigencia NO superior a
tres meses.

* Fotocopia del Registro Unico Tributario RUT debidamente actualizado, con fecha de expedicion no mayor a 60 dias,
siendo responsabilidad exclusiva del proponente la informacion contenida en este documento

» Estados financieros con corte a Diciembre de 2024, en cumplimiento de los Decretos 399 y 579 de 2021

PARA LA PRESENTACION DE L.OS ESTADOS FINANCIEROS POR FAVOR TENER EN CUENTA:

. Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, cada participe debera cumplir con la totalidad de
documentacién exigida.

. Cuando NO este obligado a tener revisor fiscal, el representante legal debera expresarlo por escrito indicando las
razones normativas correspondientes.

. Cuando el proponente sea una Entidad de Gobierno que NO este aplicando las Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Publico, la certificacion a los estados financieros debera indicar el marco regulatorio bajo el cual
se prepararon dichos estados.

. La informacién financiera debe ser legible, en caso contrario el documento sera rechazado.

. En el caso de salir favorecido un Consorcio o Unién temporal, sera requisito indispensable presentar el NIT y RUT
del Consorcio y/o Unién Temporal una vez se conozca la Resolucién de adjudicacién.

PARA LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE DEBEN TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES
NORMAS:

1. Decreto 3022 de 2013 Bajo Marco Normativo Versién 2009

ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS Y DICTAMINADOS. Se consideran estados "financieros individuales, aqueilos
que cumplen con los requerimientos de las Secciones 3 a 7 de la NIIF para las PYMES, normas anexas al presente decreto,
y presentados por una entidad que no tiene inversiones en las cuales tenga la condicién de asociada, negocio conjunto o
controladora.

Son estados financieros dictaminados aquellos acompariados por la opinién profesional del Contador Publico que los hubiere
examinado con sujecion a las normas de auditoria generalmente aceptadas.

2. Decreto 2649 de 1993 y Art. 114, Decreto 2420 de2015; NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. Las Notas
como presentacion de las practicas contables y revelacion de la empresa, son parte integral de todos y cada uno de los
estados financieros. Las mismas deben prepararse por los administradores, con sujecion a las siguientes Reglas:

a) Cada nota debe aparecer identificada mediante numeros o letras y debidamente titulado, con el fin de facilitar su
lectura y su cruce con los estados financieros.

b) Cuando sea practico y significativo las notas se deben diferenciar adecuadamente en el cuerpo de los Estados
financieros.

c) Las notas iniciales deben identificar el ente econdmico, resumir sus politicas y practicas contables y los asuntos
de importancia relativa.
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d) Las notas se presentaran en una consecuencia légica, guardando en cuanto sea posible el mismo orden de las
cuentas contables. Las notas no son un sustituto del adecuado tratamiento contable en los estados financieros.

e) Grupo 1- NIIF: las notas deben presentar informacién acerca de las bases para la preparacion de los estados
financieros y sobre las politicas contables utilizadas. (paragrafo 112 a) de la NIC 1, anexo 1 Decreto 240 de 2015)

f) Grupo 2- NIIF para PYMES: las notas deben presentar informacion acerca de las bases para la preparacion de los
estados financieros y sobre las politicas contables utilizadas. (paragrafo 8.2 a) de las NilF para PYMES, anexo 2 Decreto
240 de 2015).

En el caso de salir favorecido un consorcio o Unién Temporal es requisito indispensable presentar el NIT, correspondiente al
Consorcio 0 Unién Temporal en el momento de legalizar el contrato, una vez se conozca la Resolucién de adjudicacién de
este. Lo anterior debido a que es requisito indispensable para realizar el correspondiente registré presupuestal.

. NOTA: Es pertinente anotar que en caso de inconsistencias entre la informacién registrada en el Registro tnico
de Proponentes (RUP) con fecha de corte del 31 de diciembre de 2021 vy la certificada por el revisor fiscal o contador,
prevalecera la registrada en el RUP.

Toda la informacién financiera debe ser absolutamente legible.

El oferente que salga favorecido debera indicar el nimero de cuenta corriente o de ahorros con el fin de que sean consignados
los pagos respectivos, puesto que la UNAD no generara cheques para el pago correspondiente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente niimero

de foliacién. Las propuestas que no cuenten con la debida foliacién no seran objeto de evaluacién por parte de la
UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos gue componen la propuesta no debe superar los diez {10)

caracteres.

4.20. INFORMACION A TERCEROS,

El Proponente deberd diligenciar esta informacién de acuerdo con el formato del formulario No 3 correspondiente a
informacion a terceros, anexando certificado original o copia de la Entidad Financiera, en la que se le consignaran los
recursos y de acuerdo con los requisitos solicitados en el numeral “4.19 y 7.5. NUMERO DE CUENTA BANCARIA”
de los presentes términos de referencia.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o union temporal debe allegar este documento sin
excepcién, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente ntimero
de_foliacién. LAS _PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE

EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos gue componen la

propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.21. NUMERO DE CUENTA BANCARIA

El oferente debe presentar una certificacién expedida por la entidad bancaria en donde tenga la cuenta de ahorros o
corriente a través de la cual se le consignaran los valores y efectuaran pagos, en caso de suscribir el contrato.

La certificacién debera contener:

a) Nombre del titular,
b) Identificacién
c) Numero de cuenta

d) Tipo de cuenta (Ahorros o corrignte)
e) Estado de la cuenta (Activa o inactiva)
f) Que no sea conjunta

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente nimero
de foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen Ia
propuesta no debe superar los diez (10} caracteres.

4.22. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP).
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El proponente debera presentar el RUP, expedido por la Camara de Comercio, donde conste que esta inscrito hasta e] ‘tercer
(3) nivel y cumpla con al menos cinco (5) de los siguientes nueve (9) cédigos de las actividades econémicas del Clasificador
de Bienes y Servicios UNSPSC, descritos a continuacién:

Segmento Familia | Clase Producto Descripcién
72 10 15 00 Servicio de apoyo para la construccion
72 10 29 00 Servicios de ma.ntenrmllento y reparacion de
instalaciones
72 10 33 00 Servicios de mfantenlmlento y reparacion de
infraestructura
72 12 14 00 Servicios de construcgié_n de edificios pablicos
especializados
72 15 15 00 Servicios de sistemas eléctricos
72 15 19 00 Servicios de albafiileria y mamposteria
80 10 16 00 Gerencia de Proyectos
81 10 15 00 Ingenieria civil y arquitectura
81 10 7 00 ] Ingenieria eléctrica y electronica

La inseripcién debe estar vigente y en firme a la fecha de cierre de la Invitacion, y con fecha de expedicién de médximo a
treinta (30) dlas anteriores, contado a partir de la fecha de cierre de la invitacién.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del Decreto Ley 019 de
2012, y el articuio 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,
con domicilio en Colombia, interesadas en participar en Procesos de Contratacion convocados por las Entidades Estatales,
deben estar inscritas en el Registro Unico de Proponentes - RUP.,

En caso de propuestas presentadas en Consorcio o Unién Temporal, cada uno de sus participes debera anexar dicho
certificado y acreditar su inscripcion, calificacién y clasificacion en la actividad, especialidad y grupo solicitados. De no ser
asi este factor se evaluara como NO HABILITADO.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente nimero
de foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE

EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la

propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.23. REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA UNAD.

El proponente o cada uno de los integrantes de las uniones temporales o Consorcio, deberan estar inscrito(s) en el Registro
de Proveedores de la UNAD, para lo cual debera adjuntar a la propuesta ia impresion del registro en el Sistema como
proveedor de la UNAD.

El registro lo podré adelantar ingresando a la pagina de la UNAD (www.unad.edu.co), buscar el link de “contratacién” (costado
inferior izquierdo de la pégina) y posteriormente ubicar en el menu de la pagina de contratacion el link “Sistema de registro”
y posteriormente dar clic en “Proveedores UNAD”.

4.24. DOCUMENTACION CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS, MANUALES E INSTRUCTIVOS EXPEDIDOS POR LA
UNAD Y EN PARTICULAR DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN MATERIA DE GESTION AMBIENTAL Y SISTEMA DE
GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS.

El aspecto referente a Gestion ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, se verificara con base en la informacién allegada
por el proponente y seré calificada técnicamente por la supervision del presente proceso de contratacion bajo los criterios
establecidos en los presentes términos de referencia contenidos en el numeral “8.3 CUMPLIMIENTO DE GESTION
AMBIENTAL y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”; ambos aspectos, en concordancia con el Sistema Integrado de
Gestion de la UNAD, en su componente de Gestién ambiental y sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Respecto del aspecto jurldico y en concordancia con el Sistema Integrado de Gestién en su componente de Gestion ambiental
y sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el proponente debera:
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4.241 Adjuntar_certificacion segtin formulario No. 4 en el que conste estar inforrnado, cumpliendo y

comprometido a cumplir {como minimo_durante el periodo comprendido desde el mismo momento de la
presentacién de la oferta y hasta finalizar el plazo de ejecucidn del contrato, incluyendo periodos de prérroga cuando
asi haya lugar), con la politica generada por la UNAD, en concordancia con la normatividad exigible en este sentido.

La Universidad ha generado los instructivos 1-5-6-5 e I-6-3-2 en ios cuales "los requisitos mencionados son de obligatorio
cumplimiento para que las actividades que sean realizadas por estos (contratistas), se hagan de forma segura”
(Instructivo de requisitos y condiciones en seguridad y salud en el trabajo para la contratacién de bienes y servicios |-5-6-5

Introduccion pag. 3, https:/isig.unad.edu.co/documentos/sqclinstructivos/l-5-6-5.pdf; e Instructivo I-6-3-2, se encuentra

publicado en el siguiente link:; e Instructivo para la contratacién de bienes y servicios ambientalmente sostenibles 1-6-3-2.

https://sig.unad.edu.co/documentos/sqclinstructivos/I-6-3-2.pdf (Negrilla fuera de texto).
5. RECHAZO O INADMISION DE LAS PROPUESTAS.

Habra lugar a no ~ admisi6n o rechazo de las propuestas cuando:

a) Cuando la propuesta se presente en forma extemporéanea o en un lugar diferente al descrito en el cronograma del
presente proceso.

b) Cuando se soliciten aclaraciones y el proponente no hiciere llegar el documento o no cumpliere con el requisito de
forma, dentro de los plazos establecidos por la UNIVERSIDAD.

c) El proponente o uno de los miembros del consorcio o unién temporal se encuentren incursos en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad o prohibicién prevista en la constitucién o en la ley.

d) El valor de la propuesta supere el presupuesto oficial.

e) Cuando el proponente no presente el original de la oferta, o no firme la carta de presentacién de la oferta, o

suministren datos o documentos que falten a la verdad.
No se cumplan con todos los documentos minimos exigidos de participacion, establecidos en los presentes
términos de referencia.

q) Se presente acto o actos de corrupcion en el proceso por parte del proponente.

h) Se demuestre la participacion del proponente en dos o mas propuestas, por el mismo oferente por si, por
interpuesta persona o por persanas juridicas pertenecientes al mismo grupo empresarial.

i) Existan enmendaduras y estas no sean aclaradas.

J) Estar en mora de sus obligaciones parafiscales (articulo 50 ley 789 de 2002 y articulo 1° ley 828 de 2003.)

k) Cuando la documentacitn anexa no sea clara o legible y sea indispensable para la comparacion.

1) Cuando no se declare el IVA siendo responsable del impuesto a las Ventas o cuando declaren IVA no siendo
responsable del impuesto.

m) En el régimen tributario RUT no conste el régimen de responsabilidad del impuesto sobre las ventas -IVA

n) Cuando no se diligencie alguno de los formatos adjuntos que se requiera ser diligenciados, o cuando al haberse
gestionado, los mismos vengan diligenciados de forma incompleta.

o) Cuando le sobrevengan al proponente o uno de los miembros del consorcio o de la unién temporal, circunstancia
que impidan legalmente adjudicarie el contrato.

p) El valor de la oferta se encuentre por debajo del 98% del presupuesto oficial.

q) Cuando no se presente en su totalidad la discriminacién de precios unitarios para cada uno de los items que
conforman el presupuesto oficial.

r) Cuando se describa falsedad material o ideoldgica en cualquier documento de la oferta.

s) Cuando el OFERENTE no ofrezca el perfodo y valor de garantia minimo solicitado (cuando se requiera y solicite

para el proceso garantia de seriedad de la oferta, Vale la pena mencionar que, si en los presentes términos de referencia no
se hace mencion en sus numerales, de solicitud de la garantia de seriedad de la oferta, esta causal de rechazo sera
inaplicable a las propuestas presentadas por los oferentes.).

t) Cuando el OFERENTE omita alguno de los datos necesarios para la comparacién de ofertas.

u) El oferente aparezca reportado en el Boletin de responsables Fiscales de la Contraloria general de la Republica.
v) Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijada para el cierre.

w) Cuando el OFERENTE no esté inscrito en el Registro Unico de Proponentes- RUP, en La clasificacion solicitada.
X) Cuando se modifique el valor de la propuesta.

y) Cuando estén incompletas en cuanto omitan la inclusién de informacién o de alguno de los documentos necesarios

para la comparacién objetiva de las propuestas, o solicitada su aclaracion, estos ne cumplan los requisitos establecidos en
los Términos de Referencia.

z) En caso en que se requiera y solicite para el presente proceso garantia de seriedad de la oferta, la no presentacién
de esta dentro de la PROPUESTA sera motivo de rechazo por considerar que la PROPUESTA no tiene la seriedad exigida.
También serd causal de rechazo de la PROPUESTA la presentacién de la garantia sin el cumplimiento de los requisitos
contenidos en los literales “a)" al “g)" de! numeral que corresponda la solicitud de este documento en los presentes términos
de referencia. Vale la pena mencionar que, si en los presentes términos de referencia no se hace mencion en sus numerales,
de solicitud de la garantia de seriedad de la oferta, esta causal de rechazo sera inaplicable a las propuestas presentadas por
los oferentes.

aa) Haber tenido calificacién mala o negativa del servicio por parte de la UNAD en relacion con la prestacion del servicio
objeto de Ia presente contratacion, en cualquier tiempo o perfodo. Esta causal aplica tanto para el contratista como para
cualquiera de los integrantes del Consorcio o Unién temporal que hubiera contratado con la UNAD.
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bb) Haber acreditado certificado de cumplimiento de la implementacion de los estandares minimos de Seguridad y
Salud con porcentaje inferior a 85%, sera considerado sin excepcién alguna como causal de rechazo de {a oferta presentada
(lo anterior, soio en caso en que, en los criterios de calificacion del presente proceso de contratacién, evalle la aplicacion de
requisitos y condiciones en seguridad y salud en el trabajo para la contratacién de bienes y servicios).

cc) Cuando el puntaje técnico del oferente haya sido menor al 75% del puntaje total establecido en los criterios de
calificacion de la presente invitacion.
dd) Cuando la experiencia (general o especifica) tenga puntaje o no, no se haya cumplido por el oferente en su

totalidad, toda vez que dicha experiencia debe ser entendida tanto por ios oferentes como por la UNAD, como un factor
habilitante bajo todos sus aspectos técnicos y legales.

6. PROPUESTAS PARCIALES.

La UNAD, NO aceptara propuestas parciales, ni hara adjudicaciones parciales. Con base en las Calificaciones obtenidas en
los diferentes aspectos evaluados, se elaborara un cuadro Comparativo de las ofertas, en el cual se discriminara la evaluacién
de los aspectos juridicos, técnicos y financieros.

7. CONDICIONES BASICAS QUE REGIRAN EL FUTURO CONTRATO

Deben entenderse que todas las pautas fijadas en el presente capitulo pretenden, exclusivamente, informar a los oferentes
sobre las clausulas que contemplarian el contrato que eventualmente pudieran derivarse de la presente invitacién y que, por
lo tanto, las mismas no implican obligacién de la institucién a celebrar contrato con uno de los cotizantes.

Las OFERTAS aceptan integralmente las condiciones y obligaciones de los presentes términos y aquellas que de
conformidad con la ley deben tener los contratos celebrados con ia UNIVERSIDAD. Los téminos de referencia y la oferta
forman parte integral del presente contrato a celebrar. En caso de dudas, vacios o aclaraciones, el orden de prelacion para
aclararlos es el siguiente: Términos de Referencia, contrato y oferta.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual”, cuando por
cualquier causa asi lo estime conveniente, lo que comunicara mediante adenda dentro de los dos {2) dias siguientes a la
toma de su decision. En tal caso, no habra lugar a indemnizacién, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes,
de ninguna naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho,
accion, pretension y/o reclamacion orientada a solicitar, no siendo fimitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por
este hecho. Debe darse entendido por los proponentes y/o cualquier persona natural o juridica, que la accién de la UNAD
frente a la publicacién de los términos de Referencia en la en la pagina web de la UNAD,_no implica para la UNAD

obligacién alguna a celebrar contrato con uno de los cotizantes, oferentes y/ o adjudicatario del proceso.
7.1. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato se iniciar en la fecha en que se cumplan los requisitos de ejecucidn antes enumerados y cubrira el
plazo para la ejecucion del objeto contractual y dos (2) meses adicionales.

7.2. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion sera desde la legalizacion del contrato, (es decir previa aprobacion de las garantias por parte de la
UNAD) y demés condiciones descritas en este numeral) y hasta el 31 de mayo de 2026. Asimismo, y se entiende por
legalizacion efecliva del contrato, cuando el contratista allegue los siguientes documentos:

1. Garantias
2. Sus respectivos recibos de pago en original.
3. Acreditacién de originalidad de cada pdliza emitida por la Compafifa de Seguros.

Dichas garantias y su documentacion adicional deberan sin excepcion, ser allegadas a la Secretaria General a MAS TARDAR
EL DIA SIGUIENTE DE LA SOLICITUD REALIZADA por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia so pena, de que la
UNAD se reserva el derecho a anular el respectivo Contrato y CRP unilateralmente si asi lo estima conveniente, lo que
comunicara mediante oficio formalmente remitido al adjudicatario. En tal caso, no habra lugar a indemnizacién para el
adjudicatario, reconocimiento de perjuicios y costos, de ninguna naturaleza. Se entiende que el adjudicatario por el hecho de
presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, accién, pretensién y/o reclamacion orientada a solicitar, no siendo
limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho

4. La entrega por parte del supervisor, del FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA LA CONTRATACION
DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Codigo F-
4-4-28),

5. Suscripcion del contrato por ambas partes.
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HASTA TANTO ESTOS REQUISITOS NO SE HAYAN CUMPLIDO Y/Q ACREDITADQ EN SU TOTALIDAD, EL. PLAZO DE

EJECUCION DEL CONTRATO NO PODRA INICIAR.
7.3. FORMA DE PAGO
VALOR:

E! presupuesto oficial destinado para el presente proceso contractual se estima en: $ 12.983.484.168,00 (DOCE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y
OCHO PESOS. MCTE) incluye A.LU, LV.A, y todos los impuestos, gastos, tributos, estampilla Pro-Universidades y demés
aspectos tributarios en que pueda incurrir o generarse durante la ejecucién del contrato derivado del presente proceso de
contratacion.

FORMA DE PAGO:

Se realizara un primer desembolso correspondiente al 20% del valor total del contrato en calidad de Anticipo a través de
FIDUCIARIA.

La UNAD, de conformidad con el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, cancelara un 20% del valor total del contrato en calidad
de anticipo, a la legalizacién del contrato.

Para entregar el anticipo el contratista debera presentar el respectivo Plan de Inversién del Anticipo el cual debers estar
debidamente aprobado por el supervisor del contrato. En caso en que este plan no cumpla con lo solicitado por el supervisor,
el anticipo no serd entregado hasta cuando no se subsane el mismo.

La amortizacién del anticipo se debera adelantar por medio de cada pago parcial, de acuerdo con el porcentaje
correspondiente al anticipo.

Para entregar el respectivo anticipo se debera contar con la aprobacion de las garantias y con la entrega del contrato de
promesa de fiducia o el contrato de fiducia irrevocable para el manejo de los recursos que reciba como anticipo, con el fin de
garantizar que el anticipo se aplique exclusivamente a la ejecucion del contrato correspondiente.

Los costos de la comisién fiduciaria y aquellos en que el contratista incurra por la constitucién de la fiducia o un patrimonio
auténomo irrevocable serdn asumidos por éste.

La fiducia serd administrada por el supervisor del contrato y el contratista. Los excedentes, remanentes y rendimientos
financieros serén a favor de la UNAD y deberan ser devueltos con la liquidacion del contrato. En el contrato de fiducia debera
quedar estipulado como funciones del supervisor, expresamente y sin condiciones, las siguientes:

a. Autorizar a la FIDUCIARIA los desembolsos del anticipo por la ENTIDAD PUBLICA en la cuenta que para
tal fin determine la FIDUCIARIA. En caso de que el FIDEICOMITENTE no cumpla con esta informacion la
FIDUCIARIA no tendra como recibidos los recursos y el FIDEICOMITENTE sera responsable por la no
causacion de rendimientos.

b. Instruir a la FIDUCIARIA el procedimiento para la entrega de rendimientos.

¢. Enviar a la FIDUCIARIA las érdenes de desembolsos y/o restituciones respectivas en los términos
establecidos en el presente contrato.

d. Dar instrucciones a la FIDUCIARIA sobre la forma como deberé ejecutarse el contrato de fiducia, cuando
en su ejecucion se presentaren hechos sobrevinientes e imprevistos, que impidan el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales.

La FIDUCIARIA deberé rendir cuentas comprobadas de su gestion cada seis (6) meses. El contrato de fiducia no podra
modificarse sin la autorizacién de la UNAD.

El saldo restante es decir el 80 % del valor del contrato se cancelara mediante actas de PAGOS PARCIALES contra avance
porcentual de la ejecucién del contrato, con la presentacién de la Factura correspondiente y los respectivos pagos de
parafiscales, previa certificacién de cumplimiento por el supervisor y soportes de ejecucion del contrato.

El contratista para cada pago debera anexar los formatos aplicables segun las obligaciones descritas.

Para cada pago el contratista debera anexar los formatos solicitados en las obligaciones.
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Cada uno de los pagos se realizara, anexando: a) factura, b) certificacion de pago de seguridad social y parafiscales
correspondientes al mes de pago, c) relacion de actividades realizadas correspondientes al periodo de pago y d) certificacion
de cumplimiento de todas las obligaciones contractuales por parte del contratista, la cual debe ser expedida por el interventor
o supervisor del contrato, en el que conste el cumplimiento de las obligaciones contractuales realizadas por el
contratista. e) informe periédico de supervision. f) informe final de supervision y acta de liquidacion para el Gltimo pago suscrita
por ambas partes g) en virtud del manual de procesos y procedimientos de la UNAD en su literal j" del articulo 16.2.4 “deberes
del supervisor o interventor”, presentar por cada pago a realizar *j. presentar informes periédicos de carécter administrativo,
técnico y financiero, si es del caso, previa revisién de documentos soporte, sobre la actividad contractual cuyo control se
encuentre a su cargo. “no obstante lo anterior esta clausula esta condicionada a la clausula sobre imputacién presupuestal y
subordinacion a la apropiacion presupuestal, h) adjuntar certificacion segan formato f-4-4-25 en el que conste estar informado,
cumpliendo y comprometido a cumplir (como minimo durante el periodo comprendido desde el mismo momento de la
presentacion de la oferta y hasta finalizar el plazo de ejecucion del contrato, incluyendo periodos de prérroga cuando asi haya
lugar), con la politica generada por la UNAD, en concordancia con fa normatividad exigible en este sentido. la universidad ha
generado los instructivos I-5-6-5 y i-6-3-2 en los cuales “los requisitos mencionados son de obligatorio cumplimiento para que
las actividades que sean realizadas por estos (contratistas), se hagan de forma segura” (instructivo de requisitos y condiciones
en seguridad y salud en el trabajo para la contratacién de bienes y servicios i-5-6-5 introduccion pag.
3, https:/isig.unad.edu.co/documentos/sgefinstructivos/i-5-6-5.pdf; e instructivo i-6-3-2, se encuentra publicado en el siguiente
link;; e instructivo para la contratacion de bienes y servicios ambientalmente sostenibles  i-6-3-
2. https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/i-8-3-2.pdf. “no obstante lo anterior esta clausula estd condicionada a
la cldusula sobre imputacion presupuestal y subordinacién a la apropiacién presupuestal.

Ademas, a lo anterior, en cada pago se deben anexar los dacumentos aplicables segun la naturaleza del contrato, estipulados
dentro del Formato de Seguimiento de Cortes y Pagos a Contratos de Infraestructura Fisica F-14-1-8, (enlace:).
https:/isig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-1-8.x1sx).

El pago final, deberé realizarse a la finalizaci6n del contrato, mediante entrega a satisfaccion previa del supervisor y contra
suscripcién y aprobacion por las partes del acta de liquidacion del contrato.

Pardgrafo Primero: El valor podr4 ser adicionado hasta en un 50% del valor total mediante contrato adicional firmado con
anterioridad a la fecha de terminacion del contrato inicial y previo concepto del supervisor de este.

Paragrafo Segundo: El Ultimo pago debera sujetarse a Acta de Liquidacién de! Contrato.

7.4. PRESENTACION DE NIT (EN CASO DE SER CONSORCIO O UNION TEMPORAL), TERMINO PARA FIRMA Y
LEGALIZACION DEL CONTRATO

En el caso de salir favorecido un consorcio o Unién Temporal y una vez se conozca la Resolucion de adjudicacién de este,
debe ser tramitado por el consorcio o Unién Temporal, el NIT correspondiente, toda vez que debe ser presentado para la
realizacion del contrato respectivo y para gestionar su registro presupuestal; ademas que dicho NIT es requisito indispensable
al momento de legalizar el contrato respectivo.

El contratista debera devolver, a la Coordinacion Juridica y de Contratacién, el contrato correspondiente dentro del siguiente
dia hébil a la fecha en la que se le haya entregado para su legalizacion, acompariado de la garantia tnica y sus
documentos anexos de acuerdo con el numeral “7.6. garantia tinica de cumplimiento”.

Si el contratista favorecido se rehdsa a suscribir el contrato o por razones ajenas a este y por considerarse constitutivas de
caso fortuito o fuerza mayor no suscribe el contrato y/o no entrega las pdlizas y sus documentos anexos y los demas
documentos requeridos para la legalizacion del contrato, dentro del término establecido por los presentes Términos de
Referencia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se reserva el Derecho a anular el respectivo Contrato y CRP
unilateralmente si asf lo estima conveniente, lo que comunicara mediante oficio formalmente remitido al adjudicatario. En tal
caso, no habra lugar a indemnizacién para el adjudicatario, reconocimiento de perjuicios y costos, de ninguna naturaleza. Se
entiende que el adjudicatario por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, accién pretension y/o
reclamacién orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho.

La UNIVERSIDAD podra prorrogar el término para firma del contrato y legalizacion de este.

7.5. NUMERO DE CUENTA BANCARIA

El oferente debe presentar una certificacién expedida por la entidad bancaria en donde tenga la cuenta de ahorros o
corriente a través de la cual se le consignardn los valores y efectuaran pagos, en caso de suscribir el contrato.

La certificacién debera contener:

a. Nombre del titular,
b. Identificacién
c. Niamero de cuenta
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d. Tipo de cuenta (Ahorros o corriente)
e. Estado de la cuenta (Activa o Inactiva)
f. Que no sea conjunta

7.6. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

A. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: De los perjuicios sufridos por la entidad con ocasion
de la no inversion del anticipo, el uso indebido del anticipo y/o la apropiacion indebida de los recursos recibidos en
calidad de anticipo, equivalente al 100% del valor del anticipo y con una vigencia desde la suscripcion del contrato,
hasta el vencimiento del plazo de ejecucién y dos (2) meses mas.

B. CUMPLIMIENTO: de las obligaciones derivadas de la celebracion del contrato, equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato y con una vigencia desde la suscripcion del contrato, hasta el vencimiento del plazo de
ejecucion y dos (2) meses mas.

C. CALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS: equivalente al 10% del valor del contrato y con una vigencia desde la
suscripcion del contrato, hasta el vencimiento del plazo de ejecucion y dos (2) meses mas.

D. CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y BIENES ADQUIRIDOS: Por valor equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato, amparando desde la suscripcién del contrato incluyendo el plazo de
ejecucion del contrato y un (1) afio més.

E. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor
total del contrato, amparando desde la suscripcidn del contrato incluyendo el plazo de ejecucion del contrato y tres
(3) afios mas.

F. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por valor equivalente 500 SMMLV, para contratos cuyo valor
sean superiores a 2.500 SMMLV.

G. ESTABILIDAD DE OBRA: Derivada de la ejecucion del contrato, por el veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, con una vigencia desde la suscripcién del contrato incluyendo el plazo de ejecucion del contrato y tres (3)
afios.

H. PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS: Derivada de la sjecucion del contrato, por el diez por ciento (10%)

del valor total del contrato, con una vigencia igual desde la suscripcién del contrato incluyendo el plazo de ejecucion
del contrato y tres (3) afios mas.

El contratista debera mantener vigente la Garantia Unica y sera a cargo de éste el pago de primas y demas erogaciones
de constitucién, pudiendo la UNIVERSIDAD prorrogar la garantia tnica a cargo del contratista cuando este se negare a
ampliarla, valor que se descontar4 de las sumas adeudadas.

Asimismo, y para la legalizacion efectiva del contrato, el contratista debera allegar:

1. Garantfas
2. Sus respectivos recibos de pago en original.
3. Acreditacion de originalidad de cada pdliza emitida por Ia Compaiiia de Seguros.

HASTA TANTO ESTOS REQUISITOS NO SE HAYAN CUMPLIDO Y/O ACREDITADO EN SU TOTALIDAD, EL PLAZO
DE EJECUCION DEL CONTRATO NO PODRA INICIAR.

Dichas garantias y su documentacién adicional deberan sin excepcion, ser allegadas a la Secretaria General a MAS
TARDAR EL DIA SIGUIENTE DE_ LA SOLICITUD REALIZADA por la Universidad Nacional Abierta vy a Distancia so
pena, de que la UNAD se reserva el derecho a anular el respectivo Contrato y CRP unilateralmente si asf lo estima
conveniente, lo que comunicard mediante oficio formalmente remitido al adjudicatario. En tal caso, no habra lugar a
indemnizacion para el adjudicatario, reconocimiento de perjuicios y costos, de ninguna naturaleza. Se entiende que el
adjudicatario por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, accién, pretensién y/o reclamacion orientada
a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho.

7.7. SUPERVISION DEL CONTRATO

La UNIVERSIDAD sera la encargada de realizar la vigilancia, control y supervisidn del contrato a través de la Gerente de
Infraestructura Fisica de la UNAD o quien haga sus veces.

El supervisor esta facultado para ejercer la inspeccién, vigilancia y control de la ejecucion del contrato que se derive del
presente procesos de contratacién Plblica y podrd impartir instrucciones al contratista sobre asuntos de su responsabilidad,
este debe acatar y cumplir con lo indicado dentro del marco de su objeto contractual.
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7.8. CESION DEL CONTRATO
No se podra ceder el contrato por el contratista favorecido sin previo consentimiento de la UNIVERSIDAD.
7.9. SANCIONES

Se reconocera a la UNAD a titulo de clausula penal, entendiendo esta como el avaltio anticipado de los perjuicios que puedan
resultar por la inejecucién de las obligaciones establecidas en el presente contrato, su ejecucién defectuosa o el retardo en
el cumplimiento de esta, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, la cual se hara efectiva mediante
acto administrativo debidamente motivado. Esta suma se considera como pago parcial pero definitivo de los perjuicios
causados a la UNAD. Lo anterior de conformidad con el Articulo 1592 y siguientes del Cédigo Civil Colombiano.

7.10. SUSPENSION DE LA EJECUCION POR FUERZA MAYOR O CASO O FORTUITO

Por caso fortuito o Fuerza mayor se podra suspender el contrato quedando el contratista exento de toda responsabilidad en
la ejecucion del contrato siempre que estas situaciones estén debidamente probadas.

7.11. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Mediante acta se procedera a realizar y suscribir la liquidacion del contrato una vez termine la ejecucion del contrato
inicialmente pactado y sus prorrogar si las hubiere, en la presente acta se dejaran establecidas entre ofras las siguientes
estipulaciones

Objeto del contrato

Niamero del contrato

Partes

CDP

CRP

sumas de dinero recibido

plazos

observaciones finales

saldos pendientes

Firma del ordenador del gasto, contratista y supervisor

TrSempoooe

La liquidacion se podra realizar bilateralmente, unilateralmente ante la no presencia del contratista o judicialmente.
8. CRITERIOS DE CALIFICACION Y FORMA DE EVALUACION

La UNAD aceptara, sin perjuicio de su facultad de rechazar todas o algunas de las propuestas, al proponente cuya oferta se
encuentre ajustada a los términos de referencia y obtenga el méas alto puntaje conforme a los criterios que se establecen a
continuacién.

8.1. ASPECTOS JURIDICOS.

Este aspecto no daré puntaje, pero habilitara o deshabitara juridicamente la propuesta bajo el siguiente criterio:

Comprende el analisis que adelantard la Universidad para determinar si las propuestas fueron presentadas con la
documentacién necesaria con el fin de corroborar si el futuro contratista es apto para contratar con el estado de conformidad

con la informacién solicitada dentro de los Términos de Referencia.

8.2. ASPECTOS FINANCIEROS

Este aspecto no dara puntaje, pero habilitard o deshabitara financieramente la propuesta y se realizara con base en la
informacién financiera contenida en el RUP y presentada de conformidad con los presentes términos, la cual debe
corresponder a la misma informacién de los estados financieros presentados. No sera habilitada la propuesta que presente
informacién diferente entre el RUP y los estados financieros presentados.

En caso de que algunos de los indicadores exigidos a continuacion NO puedan determinarse en el RUP, este ser4 evaluado
con los datos de los estados financieros presentados. Lo anterior, teniendo en cuenta los parametros establecidos por el
presidente de la republica a través del decreto 434 del 19 de marzo de 2020.

Liquidez {Activo corriente / Pasivo corriente)
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a. Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente) Mayor o igual a 5 CUMPLE
Inferior a 5 NO CUMPLE

En caso de consorcio o unién temporal, este factor se determinara asi: cada uno de los integrantes del oferente aporta al
valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participacién en la figura del oferente plural (unién temporal
0 CONSOrcio):

LT=(Acte P1"% participacién)+ (Acte P2*% participacién) + (Acte P3*% participacion)
(Pcte P1*% participacion) + (Pcte P2*% participacion) + (Pcte PN*% participacion)

En donde:

LT= Liquidez total

Acte P1...PN = Activo Corriente desde uno hasta un nimero indefinido participante.

Pcte P1...PN = Pasivo Corriente desde uno hasta un nimero indefinido participante.

b. Endeudamiento (Pasivo total / Activo total) *100 Menor o igual a 55% CUMPLE

Superior a 55% NO CUMPLE

En caso de consorcio o union temporal, este factor se determinara asi: cada uno de los integrantes del oferente aporta al
valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participacion en la figura del oferente plural (unién temporal
0 CONSOrcio):

= (PT P1*% participacion) + (PT *% participacién P2) + (PT PN *% participacién) *100
(AT P1*% participacion) + (AT P2*% participacién) + (AT PN *% participacién)

En donde:
ET= Endeudamiento total
PT P1...PN = Pasivo Total desde uno hasta un nimero indefinido participante.
AT P1...PN = Activo Total desde uno hasta un nimero indefinido participante.
c. Capital de Trabajo (Activo corriente — Pasivo corriente) Mayor a 1000 smmiv de 2025 CUMPLE
Inferior o igual a 1000 smmiv de 2025 NO CUMPLE

En caso de consorcio o unién temporal, este factor se determinara asi: cada uno de los integrantes del oferente aporta al
valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participacién en la figura del oferente plural (unién temporal
0O CONSorcio):

CT= ((A Cte P1) + (A Cte P2) + (A Cte PN)) — (P Cte P1) + (P Cte P2) + (P Cte PN))

En donde:

CT= Capital de trabajo total

A Cte P1...PN = Activo Corriente desde uno hasta un nimero indefinido participante.

P Cte P1...PN = Pasivo Corriente desde uno hasta un niimero indefinido participante.

d. Raz6n de cobertura de intereses (Utilidad Operacional/Gastos de interés) Mayor o igual a 200 CUMPLE
Inferior a 200 NO CUMPLE

En caso de consorcio o unién temporal, este factor se determinara asi: cada uno de los integrantes del oferente aporta al
valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participacién en la figura del oferente plural (unién temporal
0 CoNSorcio)
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RCI= (utifidad operacional P1* % de participacion) + (Utilidad Operacional P2 *% de participacion) + (Gastos de intereses P1
* % de participacion) + (Gastos de intereses P2 * % de participacion)

En donde

RCI: Razén de cobertura de intereses total

e. Rentabilidad del patrimonio (Utilidad operaciones / Patrimonio) Mayor o igual a 0,15 CUMPLE
Inferior a 0,15 NO CUMPLE

En caso de consorcio o unién temporal, este factor se determinara asi: cada uno de los integrantes del oferente aporta al
valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participacion en la figura del oferente plural (unién temporal
0 consorcio)

ROE= (utilidad operacional P1* % de participacion) + (Utilidad Operacional P2 *% de participacion) / (Patrimonio P1 * % de
participacion) / (patrimonio P2 * % de participacién) *100

En donde
ROE: Rentabilidad del patrimonio
8.3. ASPECTOS TECNICOS

La UNAD aceptara, sin perjuicio de su facultad de rechazar todas o algunas de las propuestas, al proponente cuya oferta se
encuentre ajustada a los términos establecidos en los estudios previos y que seran parte integral de los Términos de
referencia, por lo cual debera obtenerse el mas alto puntaje conforme a los criterios que se estableceran a continuacion:

Las ofertas serén evaluadas por el Comité Técnico de la UNAD de acuerdo con los siguientes parametros y criterios, aplicando
la ponderacion establecida en los presentes Términos de Referencia.

La UNAD aceptara, sin perjuicio de su facultad de rechazar todas o algunas de las propuestas, al proponente cuya oferta se
encuentre ajustada a los términos de referencia y obtenga el mas alto puntaje conforme a los criterios que se establecen a
continuacién.

ASPECTOS JURIDICOS.
Este aspecto no dara puntaje, pero habilitara o deshabitar4 juridicamente la propuesta bajo el siguiente criterio:

Comprende el andlisis que adelantard la Universidad para determinar si las propuestas fueron presentadas con la
documentacién necesaria con el fin de corroborar si el futuro contratista es apto para contratar con el estado de conformidad
con la informacion solicitada dentro de los Términos de Referencia.

ASPECTOS FINANCGIEROS:

Este aspecto no dara puntaje, pero habilitara o deshabitara financieramente la propuesta y se realizara con base en la
informacién financiera contenida en el RUP y presentada de conformidad con los presentes términos, la cual debe
corresponder a la misma informacién de los estados financieros presentados. No ser4 habilitada la propuesta que presente
informacién diferente entre el RUP y los estados financieros presentados.

En caso de que algunos de los indicadores exigidos a continuacién NO puedan determinarse en el RUP, este sera evaluado
con los datos de los estados financieros presentados. Lo anterior, teniendo en cuenta los parametros establecidos por el
presidente de la republica a través del decreto 434 del 19 de marzo de 2020.

Liguidez (Activo corriente / Pasivo corriente)

a. Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente) Mayor o igual a 5 CUMPLE

Inferior a 5 NO CUMPLE
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En caso de consorcio o union temporal, este factor se determinara asf: cada uno de los integrantes del oferente aporta al
valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participacién en la figura del oferente plural {unién temporal
0 CONsorcio):

=(Acte P1*% participacion)+ (Acte P2*% participacién) + (Acte P3*% participacion
(Pcte P1*% participacion) + (Pcte P2*% participacion) + (Pcte PN*% participacién)
En donde:
LT= Liguidez total
Acte P1...PN = Activo Corriente desde uno hasta un namero indefinido participante.
Pcte P1...PN = Pasivo Corriente desde uno hasta un nimero indefinido participante.
b. Endeudamiento (Pasivo total / Activo total) *100 Menor o igual a 55% CUMPLE
Superior a 55% NO CUMPLE

En caso de consorcio o union temporal, este factor se determinara asi: cada uno de los integrantes del oferente aporta al
valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participacion en la figura del oferente plural (unién temporal
0 CONsorcio):

ET= (PT P1*% participacién) + (PT *% participacion P2) + (PT PN *% participacion) *100

(AT P1 *% participacion) + (AT P2*% participacién) + (AT PN *% participacion)
En donde:
ET= Endeudamiento total
PT P1...PN = Pasivo Total desde uno hasta un nimero indefinido participante.
AT P1...PN = Activo Total desde uno hasta un nimero indefinido participante.
c. Capital de Trabajo (Activo corriente — Pasivo corriente) Mayor a 1000 smmlv de 2025 CUMPLE
Inferior o igual a 1000 smmiv de 2025 NO CUMPLE

En caso de consorcio o unién temporal, este factor se determinara asi: cada uno de los integrantes del oferente aporta al
valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participacion en Ia figura del oferente plural (unién temporal
0 consorcio):

CT= ((A Cte P1) + (A Cte P2) + (A Cte PN)) — (P Cte P1) + (P Cte P2) + (P Cte PN))

En donde:

CT= Capital de trabajo total

A Cte P1...PN = Activo Corriente desde uno hasta un nimero indefinido participante.

P Cte P1...PN = Pasivo Corriente desde uno hasta un ntimero indefinido participante.

d. Razén de cobertura de intereses (Utilidad Operacional/Gastos de interés) Mayor o igual a 200 CUMPLE
Inferior a 200 NO CUMPLE

En caso de consorcio o union temporal, este factor se determinara asi: cada uno de los integrantes del oferente aporta al
valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participacién en la figura del oferente plural (unién temporal
0 consorcio)

RCl= (utilidad operacional P1* % de participacion) + (Utilidad Operacional P2 *% de participacion) + (Gastos de intereses P14
* % de participacion) + (Gastos de intereses P2 * % de participacion)

En donde
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RCI: Razdn de cobertura de intereses total
e. Rentabilidad del patrimonio (Utilidad operaciones / Patrimonio) Mayor o igual a 0,15 CUMPLE
Inferior a 0,15 NO CUMPLE

En caso de consorcio o unién temporal, este factor se determinara asi: cada uno de los integrantes del oferente aporta al
valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participacién en la figura del oferente plural (unién temporal
0 consorcio)

ROE= (utilidad operacional P1* % de participacién) + (Utilidad Operacional P2 *% de participacion) / (Patrimonio P1 * % de
participacién) / (patrimonio P2 * % de participacion) *100

En donde
ROE: Rentabilidad del patrimonio
FACTORES DE EVALUACION

Los Factores de Evaluacion se dividiran en ocho (8) fases, las cuatro (4) primeras son habilitantes y las cuatro (4) Gltimas
tendran puntuacién:

DESCRIPCION PUNTAJE

A.  Cumplimiento de requisitos relacionados con la

gestién ambiental HABILITA / NO HABILITA
B. Cumplimiento de Requisitos Relacionados con

Seguridad y Salud en el Trabajo HABILITA / NO HABILITA
C. Cumplimiento de estandares minimos en Seguridad

y Salud en el Trabajo HABILITA / NO HABILITA
D. g:::g:-:arlisllcas Técnicas y Profesionales del HABILITA / NO HABILITA
E. Experiencia Especifica MAXIMO 150 PUNTOS
F. Experiencia General MAXIMO 100 PUNTOS
G. Visita Técnica MAXIMO 60 PUNTOS
H. Valor de ia Oferta Econémica MAXIMO 40 PUNTOS

TOTAL 350 PUNTOS

El puntaje maximo que puede alcanzar un oferente en este proceso contractual es de 350 puntos.

FACTORES HABILITANTES:

A. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS RELACIONADOS CON LA GESTION AMBIENTAL.

El oferente debe diligenciar la siguiente tabla de cumplimiento def INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y
SERVICIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES (I-6-3-2), segtin los requerimientos aplicables para ejecutar el objeto del
contrato, de igual forma adjuntar los soportes de cumplimiento de los requisitos que se puedan evidenciar para esta etapa
precontractual.

Enlace: https.//sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/|-6-3-2.pdf

De acuerdo con el concepto de la lider de Gestién Ambiental, quien indicé: “De acuerdo al siguiente objeto contractual
"Realizar los disefios, las adecuaciones y dotacién para el funcionamiento de el predio de la UNAD donado en el
municipio de Santafé de Antioquia™ se debe tener en cuenta los numerales 17 y 35 del instructivo 1-6-3-2.”

»  Tabla 17. ADQUISICION DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO U OBRAS DE
ADECUACION Y CONSTRUCCION EN INSTALACIONES FISICAS.

CUMPLE
No. REQUERIMIENTO e
Sl | NO NA
1 El proveedor y sus subcontratistas no Impresion de Pantalla sin
| deben tener Sanciones Ambientales Registro de Sanci6n
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REQUERIMIENTO

MEDIO DE
VERIFICACION

vigentes segin el Registro Unico de
Infractores Ambientales (RUIA)

(htto:/\vital.anla.gov.co/SIL
PA_UT PRE/RUIA/Consuit

arSancion.aspx?Ubic=ext)

El proveedor cuenta con certificacion del
Sistema de Gestién Ambiental (ISO 14001,
PREAD de la Secretaria Distrital de
Ambiente (SDA), entre otros), o se
encuentra incluido en el Ecodirectorio
Empresarial de la SDA

Certificado 1ISO
14001:2015 0

Certificado PREAD o
Pagina Ecodirectorio

Empresarial u otros
certificados ambientales

El proveedor debe asegurar que los
materiales de arrastre y cantera usados en
la obra provengan de empresas con los
permisos ambientales aplicables segin el
Decreto 2041 de 2014 “por el cual se
reglamenta el Titulo VIIl de la Ley 99 de
1993 sobre licencias ambientales”

Declaracién del proveedor
o Licencia Ambiental del
extractor o

Impresién de Pantalla
RUIA extractor o vendedor
del material

Si el proyecto de obra es para la
construccion y/o adecuacién total de un
NUEVO CENTRO para la UNAD, se deben
tener en cuenta los siguientes numerales
del presente instructivo segun sus licencias
lo permitan:

21. PRESTACION DEL SERVICIO
DE_PLANIFICACION Y DISENO DE
NUEVAS INSTALACIONES FISICAS O DE
ADECUACION TOTAL

Tablas 21 del instructivo I-
6-3-2 diligenciada segun
requisitos que apliquen
para la construccién o
adecuacion total de un
nuevo centro

El proveedor debe propender que los
ladrillos usados para la obra cuenten con
etiqueta o certificacion de la Norma Técnica
Colombiana NTC 6033  “Criterios
ambientales para ladrillos y bloques de
arcilla”

El proveedor debe asegurar que el
cemento provenga de industrias con
certificaciones ambientales

Certificado NTC 6033 o

Fichas Técnicas de los
ladrillos

"~ Cettificado ISO |
14001:2015, PREAD u
otras que apliquen de la
cementera

El proveedor debe propender que las
baldosas ceramicas cuenten con etiqueta o
certificacion de la Norma Técnica
Colombiana NTC 6024  “Criterios
ambientales para baldosas cerdmicas”

Certificado NTC 6024 o

Fichas Técnicas de las
baldosas ceramicas

El proveedor debe propender que las
pinturas y materiales de recubrimiento
cuenten con etiqueta o certificacion de la
Norma Técnica Colombiana NTC 6018
“Criterios ambientales para pinturas y
materiales de recubrimiento”

Certificado NTC 6018 o
Ficha Técnica de la pintura
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CUMPLE
MEDIO DE
No, REQUERIMIENTO
ST TNO | NA VERIFICACION
El proveedor debe suministrar para la
iluminacién de la infraestructura, luminarias Ficha técnica de los

9 | o bombillos de tecnologia LED o alguna artefactos de iluminacién
otra tecnologia de punta de mayor
eficiencia energética.

El proveedor de las luminarias o bombillos Dec&: rac';fl_on tdel/;:r?vezdor

10 | debe contar con afiliacién a un programa :ntr:S::: ?:r;li:aarisas:
posconsumo de luminarias y bombillos gestor de RESPEL
El proveedor debe garantizar que los i o
trasformadores eléctricos, condensadores Ficha Técnica de los

11 | eléctricos, interruptores, reguladores, .
reconectores y equipos similares deben ser equipos
libre de Bifenilos Policlorados (PCB)

El proveedor debe garantizar que los
inodoros que se instalen deben ser Ficha Técnica de los

12 . .
ahorradores, tipo push y deben ser de inodoros
categoria o tipo institucional.

El proveedor debe garantizar que los
orinales deben ser de caracter ecoldgico Fi P
. X x icha Técnica de los
13 | (sin uso de agua) y/o tipo push con sistema .
5 orinales
ahorrador de agua y de categoria o tipo
institucional.
Si el proyecto de obra o mantenimiento
incluye trabajos eléctricos o suministro de
Tabla 3 dl st -
- 3-2 diligenciada segun los

14 mgunen@es numerales del presente requisitos que aplique
instructivo:  35. PRESTACION DEL in Ios trabaios
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ;Zg:‘rico"s ff-iod
ADECUACIONES A INSTALACIONES
ELECTRICAS (INCLUIDO SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS)

| EI proveedor debe garantizar que se
instalen en pocetas, lavaplatos,

15 lavamanos, cafeterfas y demas grifos con Ficha Técnica de grifos y
cierre automatico (Mecanicos o elementos instalados
electrénicos) o ahorrador de agua segln
aplique
Si la magnitud de la obra se cataloga como
Gran Generador de RCD (ver articulo 1 de Programa de Manejo
dabe, " Gemthent N et Ambiental de RCD en

=) Formato Anexo VI

16 cumplimiento de los artfculos 4 y 5 la resolucién 1257/2021 y

resolucion 1257 de 2021 “Por la cual se
modifica la Resolucién 0472 de 2017 sobre
la gestién integral de Residuos de
Construccién y Demolicion (RCD) y se
Boptan otras disposiciones.”

Certificados de Disposicion
Ambientalmente Adecuada
de los RCD
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No.

REQUERIMIENTO

MEDIO DE
VERIFICACION

17 |

Si la magnitud de la obra se cataloga como
Pequefio Generador de RCD (ver articulo 2
de la resolucién 472 de 2017), el proveedor
debe gestionar los residuos en
cumplimiento del articulo 5 resolucién 1257
de 2021 “Por la cual se modifica la
Resolucion 0472 de 2017 sobre la gestién
integral de Residuos de Construccién y
Demalicion (RCD) y se adoptan ofras
disposiciones.”

Certificados de Disposicion
Ambientaimente Adecuada
de los RCD

18

Si la obra es en Bogotd el proveedor
deberd cumplir con el articulo 6 de la
Resolucién 1115 del 16 de septiembre de
2012 “Por medio de la cual se adoptan los
lineamientos técnico — ambientales para las
actividades de aprovechamiento vy
tratamiento de los RCD en el distrito
capital” y el articulo 1 de la Resolucién 932
de 2015. Debe entregar para su liquidacion
los soportes de tramite desde la apertura
hasta el cierre del PIN ante la Secretaria
Distrital de ambiente.

PIN de registro de
Generadores de RCD; Plan
de Gestion de RCD en
obra documentado y
entregado a la SDA

19

En caso de que los RCD generados en la
obra o mantenimiento sean susceptibles de
aprovechamiento y aprovechados en la
misma obra, el proveedor debe entregar
informe y certificacién del aprovechamiento

Informe de
Aprovechamiento de RCD
con cantidades generadas

y aprovechadas

20

El proveedor para cualquier tipo de obra de
adecuacién en la infraestructura debe
contar con un Plan de Gestién Ambiental
de Obra, el cual debe tener un capitulo
exclusivo de manejo de RCD.

Plan de Gestién Ambiental
de Obra documentado y
soportes de cumplimiento

21

Si el proyecto de obra incluye dotacién y/o
suministro, se deben tener en cuenta los
siguientes numerales del presente
instructivo:  16.  ADQUISICION DE
MOBILIARIO DE OFICINA 22.
ADQUISICION Y/O DOTACION DE
ELECTRODOMESTICOS Y OTROS
SIMILARES. 32. PRESTACION DEL
SERVICIO DE RECARGA Y/IO
SUMINISTRO DE EXTINTORES Y KITS
ANTI-DERRAMES.,

Tablas 16, 22 o 32 del
instructivo 1-6-3-2
diligenciadas segun los
requisitos que apliquen en
el suministro y/o dotacion
del proyecto

22

Disponibilidad para ser auditado por parte
del Sistema de Gestion Ambiental para
verificar el cumplimiento de los requisitos
ambientales y la gestién ambiental de la
empresa.

Formato para la Gestién |
Ambiental a proveedores
F-6-3-2 con firma de los
Lideres de Gestién
Ambiental, solo en caso de
ser requerido por el SGA.

LOS SOPORTES DE CUMPLIMIENTO SE DEBEN ANEXAR AL CONTRATO ANTES. DURANTE O

DESPUES DE LA EJECUCION DE ESTE SEGUN CORRESPONDA
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Tabla 35. PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES A INSTALACIONES
ELECTRICAS (INCLUIDO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS).

CUMPLE
No. REQUERIMIENTO MEDIO DE VERIFICACION
Sl | NO | N/A
El proveedor y sus subcontratistas no Imprespn ae Pamal.l? ol
deben tener Sanciones Ambientales Reglstro de Sancin

1 . . ) B (http//vital.anla.gov.co/SILPA
vigentes segln el Registro Unico de UT PRE/RUIA/ConsultarSa
Infractores Ambientales (RUIA) ncion.aspx ?Ubic=ext)

El proveedor cuenta con certificacién Certificado 1ISO 14001:2015 o
del Sistema de Gestion Ambiental (ISO Certificado PREAD o

2 14001, PREAD de la Secretaria Pagina Ecodirectorio
Distrital de Ambiente (SDA), entre Empresarial u otros
otros), o se encuentra incluido en el certificados ambientales
Ecodirectorio Empresarial de la SDA
El proveedor debe garantizar que toda
construccién nueva, remodelacion o
adecuacion debe ser disefiada,
supervisada y debe certificar su

3 cumplimiento  normativo por un
profesional en mgemer(a e_léctnca, con Certificacion de cumplimiento
matrfqula profes!onal actlvelx ante el Tarjeta profesional del
.conse.jo' profe'swr)al naclo’na'l de consejo profesional
ingenierias  eléctrica, mecénica y
profesiones afines
El proveedor debe garantizar que todas
las obras eléctricas deben ser

4 ejecutadas por personal capacitado, el
personal debe estar activo en el , ”
consejo  nacional de  técnicos Tarjeta y certificado CONTE
electricistas CONTE.

El proveedor debe garantizar que todo
trabajo se debe realizar respetando las

5 cinco reglas de oro de la seguridad en
trabajos eléctricos, ademds el personal .
debe contar con los elementos de Carta de compromlso de
proteccién adecuados y certificados. cumplimiento
El proveedor debe garantizar que todos
los equipos de medicién utilizados en la . ) . .

¢ | obra eléctrica deben contar con el Certificacion de calibracién
certificado de calibracién del afio actual ONAC o certificacion de
en el que se realiza de la obra. marca en caso de un equipo

| nuevo
El proveedor debe garantizar que todos
los equipos, materiales y accesorios
que se vayan a instalar en la
construccion o remodelacion eléctrica .

7 | deben contar con Ia certificacién de Certificado de producto
producto  RETIE. (Tableros, RETIE
tomacorrientes, interruptores, tuberia
exterior e interior, puesta a tierra, etc.)

El proveedor debe garantizar que todos
8 los conductores (cableado) utilizados
| en obras eléctricas deben cumplir con N ~
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REQUERIMIENTO

CUMPLE

sl

NO | N/A

MEDIO DE VERIFICACION

el anexo general del RETIE resolucién
9 0708 de agosto 30 de 2013 con sus
ajustes, articulo 6.3: Cédigo de colores
para conductores. (Los conductores
deben ser con bajo contenido de
halégenos ).

Ficha técnica conductores y/o
informe

El proveedor debe garantizar que todos
los productos que se utilicen en obras
eléctricas deben cumplir con el anexo
general del RETIE resolucién 9 0708
de agosto 30 de 2013 con sus ajustes,
articulo 20: Requerimiento para los
productos.

Certificacion de producto
RETIE

10

1Bl proveedor debe garantizar que

cuando se ejecute una obra que
intervenga con la iluminacién de las
zonas, se debe garantizar que dicha
zona donde se realizo la obra cumpla
con los niveles de iluminacién
establecidos en el reglamento técnico
de iluminacion y alumbrado publico
RETILAP.

Tabla 440.1 RETILAP

11

El proveedor debe garantizar que toda
obra o modificacién realizada en las
instalaciones eléctricas debe cumplir
con el anexo general del RETIE
resolucion 9 0708 de agosto 30 de
2013 con sus ajustes, articulo 27:
Requisitos generales para instalacion
de uso final.

Informe

12

13

El proveedor debe garantizar que toda
obra eléctrica que se vaya a realizar
debe contar con un disefio detallado
previo, realizado por un profesional
activo de ingenierfa eléctrica y debe
cumplir a cabalidad con lo estipulado
en el reglamento técnico de
instalaciones eléctricas RETIE, en el
codigo eléctrico colombiano NTC 2050
y en el reglamento técnico de
iluminacién y alumbrado publico
RETILAP, en el drea o las dreas que
correspondan.

Disefio y fichas técnicas de
productos utilizados

El proveedor debe garantizar que, si
suministran paneles solares dentro del
proyecto, estos deben contar con
certificacién por parte del productor
evidenciando que los materiales
usados para su fabricacién provienen
de fuentes ambientalmente adecuadas
y legales

Certificacion de origen de
materiales

14

El proveedor debe garantizar que, si
suministran paneles solares dentro del
proyecto, cuenta con un programa o
realiza su compromiso en realizar una
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CUMPLE
No. REQUERIMIENTO MEDIO DE VERIFICACION
Sl | NO | N/A

disposicién ambientalmente adecuada Certificacién del proveedor
una vez estos cumplan con su vida util

o El proveedor de  Sistemas
Fotovoltaicos debe suministrar un
sistema de monitoreo que permita

15 como minimo revisar la generacién de ) L o
energla del sistema y el ahorro de Ficha téonfca software o
dlc.?XIdo de caerno que se obtiene con equipo de monitoreo
la implementacién
] Disponibilidad para ser auditado por ] Formato para la Gestién _.._
parte del Sistema de Gestién Ambiental a proveedores F-6-
16 Ambiental para verificar el 3-2 con firma de los Lideres
cumplimiento de los requisitos de Gestién Ambiental, solo en
ambientales y la gestion ambiental de caso de ser requerido por el
la empresa. SGA.
L I —
DESCRIPCION PUNTAJE

Acredita con el cumplimiento y anexa los soportes de la totalidad de
los requisitos aplicables del INSTRUCTIVO PARA LA
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE HABILITA
SOSTENIBLES, especialmente los solicitados en las Tablas 17 y 35.

No acredita con el cumplimiento ni anexa los soportes de la totalidad
de los requisitos aplicables del INSTRUCTIVO PARA LA
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE NO HABILITA
SOSTENIBLES, especialmente los solicitados en las Tablas 17 y 35.

B. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA
LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS. (HABILITA / NO HABILITA)

El oferente debe diligenciar la siguiente tabla de cumplimiento del INSTRUCTIVO DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS (1-5-6-5), segtn los
requerimientos aplicables para ejecutar el objeto del contrato, de igual forma adjuntar los soportes de cumplimiento de los
requisitos que se puedan evidenciar para esta etapa precontractual.

Enlace: https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/I-5-6-5.pdf

De acuerdo con el concepto de la lider de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien indico que debe cumplir: << {...) De acuerdo
al siguiente objeto contractual "Realizar los disefios, las adecuaciones y dotacién para el funcionamiento de el predio de la
UNAD donado en el municipio de Santafé de Antioguia”

Aplica las condiciones en Sequridad y Salud en el Trabajo contemplado en el instructivo I-5-6-5

3.2 Supervisor del contrato

3.4. Lider HSE operativo de obra civil

3.5. Sanciones por incumplimiento de las normas y disposiciones en SST

4.- Prohibiciones para el contratista y/o subconiratista

5.- Requisitos generales de cumplimiento para el contratista y/o subcontratista
5.1. Consideraciones sobre elementos de proteccién personal

5.2. Reporte de incidentes del personal contratista y/o subcontratista

5.3. Condiciones de orden y aseo y manejo de residuos
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5.4. Preparacion y respuesta ante emergencias

5.5. Manejo de sustancias quimica

Exdmenes médicos ocupacionales

6.- Requisitos especfificos de contratacién en SST de acuerdo con la actividad y riesgo
7. Verificacion y aceptacién del contratista

6.1. trabajo en alturas

6.2. Trabajo eléctrico

6.3 Espacios confinados

6.4. Obra civil

1. trabajo de alturas; (en caso de que se realicen actividades iguales y mayores de 2 mts)
2.- Obra civil

5. Trabagjos eléctricos

6. Espacios Confinados

NOTA. Por favor se solicita los soportes de los requisitos de cumpiimiento de SG-SST de acuerdo a los requisitos
contemplados en los numerales y anexos mencionados, lo anterior para su verificacion del cumplimiento y proceder a la firma
del Formato F-4-4-26

Requisitos Expresos del instructivo -5-6-5.

¢ Numeral 3.2 SUPERVISOR DEL CONTRATO.

CUMPLE

No. REQUERIMIENTO OBSERVACIONES

Sl |NO IN.A

Es el representante designado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD o el HSE contratado por el
contratista podra efectuar el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del contrato quien tiene, entre otras, las siguientes
funciones:

Realizar la entrega al contratista del instructivo de requisitos
y condiciones de contratacion de bienes y servicios de
seguridad y salud en el trabajo y diligenciar la evidencia del
recibido

Solicitar al contratista la certificacién por escrito firmada por
la persona con quien se firmé el contrato, en donde indique
2 que cumple los requisitos en seguridad y salud en el trabajo:
Induccién, capacitacion, identificacién de peligros, plan de
prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias.

Incluir en los términos de referencia, en los estudios previos
y en los estudios de mercado (cuando éstos ltimos
procedan) la obligacién a cargo del contratista consistente
en “Dar cumplimiento a la Politica, lineamientos y normas
3 establecidos en el Sistema de Gestién de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, y las que regulen la materia y se
expidan durante el plazo de ejecucién”, con el propdsito de
que la misma sea incorporada en la minuta contractual para
asegurar su cumplimiento efectivo.

Garantizar que la empresa contratada cumpla con las
4 disposiciones del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud

en el Trabajo acorde a la normatividad vigente.

Aplicar las LISTAS DE VERIFICACION DE REQUISITOS Y
CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
5 TRABAJO PARA CONTRATACION DE BIENES Y
SERVICIOS de acuerdo con la actividad contratada que se
encuentran como anexos en este mismo documento.
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Disponer de las evidencias de cumplimiento de todos los
requisitos de contratacion aplicables a la actividad que va a
desarroliar.

Conocer y entender el contenido de este instructivo y velar
por el cumplimiento de este.

Verificar que todo el personal contratista y/o subcontratista
que se encuentra laborando cuente con la afiliacion vigente
al sistema general de seguridad social de Colombia,
mediante certificaciones que para el efecto le allegue el
contratista (certificacion de parafiscales o planillas de
pagos).

Ejercer la autoridad de suspender parcial o total la actividad
por incumplimiento de las normas de seguridad y salud en
el trabajo.

10

Para supervisar el cumplimiento de requisitos en Seguridad
y Salud en el Trabajo, debe contar con el curso virtual
gratuito de 50 horas de capacitacion obligatoria sobre el
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
(Decreto 1072/2015 articulo 2.2.4.6.35).

11

Para supervisar actividades de trabajo en alturas, la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia — UNAD, debe
disponer de un coordinador de trabajo en alturas, certificado
en la norma de competencia laboral vigente para trabajo en
alturas (Resolucion 4272

del 27 de Diciembre el 2021

12

En caso en que el contratista ingrese sustancias quimicas al
establecimiento, debe verificar que las sustancias estén
etiquetadas y en envases adecuados para tal fin.

13

La lista de verificacién diligenciada y los soportes de la
verificacion deben estar en el expediente contractual.

Numeral 3.4. LIDER HSE OPERATIVO DE OBRA CIVIL

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

)

[NO [N.A

OBSERVACIONES

Cuando

minima, menor y mayor cuantia se debe exigir al contratista que tenga alguna de las siguientes alternativas:

se realice un contrato de obra civil (Obra civil de mantenimiento, reforzamiento estructural, construccién nueva) de

Un profesional que cuente con formacién en seguridad y
salud en el trabajo; que ademas tenga licencia vigente en
salud ocupacional o en seguridad y salud en el trabajo,
aprobado y certificado el curso virtual de 50 horas de
capacitacion obligatoria sobre el Sistema de Gestién de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, (Decrete 1072/2015
artlculo 2.2.4.6.35)., con experiencia laboral certificada con
relacion al objeto contractual y contar con el curso de
coordinador de trabajo en alturas si se realiza tarea que
implique trabajo de alto riesgo.

Tecnélogo en higiene y seguridad industrial, u otras
especialidades tecnol6gicas con licencia en salud
ocupacional o seguridad y salud en trabajo, 0 que tengan
relacién con el objeto del contrato, aprobado y certificado
el curso virtual de 50 horas de capacitacién obligatoria
sobre el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, (Decreto 1072/2015 articulo 2.2.4.6.35).Debera
acreditar experiencia laboral y contar con el curso de
coordinador de trabajo en alturas si se realiza tarea que
implique de alto riesgo.
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Técnico en cualquier especialidad que tenga relacién con
el objeto del contrato. Con licencia en salud ocupacional o
en seguridad y salud en trabajo, curso virtual del SGSST
de 50 (horas). Debera acreditar una experiencia laboral. y
contar con el curso de coordinador de trabajo en alturas si
se realiza tarea que implique de alto riesgo.

Las funciones que tendra a cargo esta persona mientras
realicen la supervision seran:

v Conocer, hacer extensivo al equipo de trabajo y cumplir
con el instructivo

v Garantizar que los sistemas y equipos de proteccion
contra caidas, cumplan con los requerimientos normativos.
v Asegurar que se realice la firma de los respectivos
permisos de trabajo de alturas y espacio confinado.

v Tener ATS (Andlisis de Trabajo Seguro) debidamente
diligenciado, socializado y fimado por el HSE y
contratistas.

v Inspeccionar y verificar que sus trabajadores cumplan
con los requisitos y normas de seguridad antes, durante y
después de la actividad contratada.

4 v Garantizar la entrega, reposicién, inspeccién de los
elementos de proteccion personal que cumplan con los
requisitos legales vigentes aplicables.

v Guiar e instruir a sus trabajadores en materia de
seguridad y saiud en el trabajo mediante metodologfas
apropiadas en la ejecucion de la labor garantizando que no
ocurran accidentes y eventos que afecten la terminacién
oportuna del trabajo, asi como fallos en la operacion de la
universidad.

v/ Detener un trabajo hasta tanto no garantice la empresa
contratista o subcontratista que las condiciones minimas
de seguridad se cumplen en el trabajo.

v Debe reportar accidentes de trabajo a la empresa
contratista y a la Administradora de Riesgos Laborales -
ARL a la cual estan afiliados los contratistas o
subcontratistas.

¢ Numeral 3.5. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES EN SEGURIDAD
INDUSTRIAL.

No. REQUERIMIENTO CUMPLE OBSERVACIONES

sl |[NO [N.A

En el evento que ocurra alguna deficiencia, dafio o accidente por la falta de adopcién de medidas de seguridad industrial,
el contratista deberd asumir por su cuenta y riesgo las consecuencias que se deriven de ello, de igual forma el
incumplimiento a las normas y disposiciones establecidas y definidas en este instructivo constituiran infraccion grave las
obligaciones contraidas por el contratista, estando facuitada la Universidad Nacional Abierta y a Distancia — UNAD, para
| tomar las medidas correctivas que sean del caso como son:
Suspensién temporal del frabajo: Segin lo
evidenciado, una suspension temporal sera aquella
donde se retire de la obra o sitio de trabajo al contratista
y sus empleados por un lapso de tiempo, en el cual se
busca poder reevaluar las condiciones de trabajo,
identificar las fallas y corregirlas, ademas de sugerir
nuevas estrategias, ante lo cual el contratista y sus
empleados deben acatar y estar totalmente de acuerdo,
1 esto con el fin de no retrasar los trabajos generados y
afectar la operacion de la universidad, algunas causas
de suspension temporal seran:

v No uso de elementos de proteccion personal.

v Omisién de protocolos previamente comunicados a la
universidad.

v Uso de productos quimicos sin previa autorizacién y
sin haber comentado de su uso.
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v Transitar y alejarse de la zona de trabajo en
actividades totalmente diferentes a las contratadas.

v Trabajar y prolongar horarios diferentes a los
pactados con el supervisor del contrato por parte de la
universidad.

v La ejecucion incorrecta de actividades diferentes a las
consideradas como de alto riesgo

vNo tener disponible en el sitio de trabajo el ATS
(Anslisis de trabajo seguro) para las actividades de alto
riesgo.

Suspension total del trabajo: Segun lo evidenciado,
una suspension total, sera donde se suspenda el trabajo
de forma indefinida, hasta tanto no se solucionen y
potencien situaciones de seguridad, seran aquellas
actividades donde se ha evidenciado una falta grave,
podemos enunciar:

v No uso de elementos de proteccion especificos contra
caidas, confinados o eléctricos.

v No tener los permisos de trabajo de las actividades
consideradas de alto riesgo, alturas, confinadas y
eléctricas, debidamente firmadas.

v ldentificar personas en flagrancia realizando
actividades peligrosas, considerados actos inseguros
que afecten la integridad de la persona, por ejemplo
manipulando quimicos sin autorizacion y sin comunicar
de su uso, usando herramientas y elementos de trabajo
sin previa inspeccion y donde se evidencie un potencial
de riesgo alto que puede afectar significativamente a la
persona, usando escaleras de 6 pies (ft) en adelante,
andamios, subido en tejados y paredes sin previa
autorizacion y andlisis en el ATS o permiso.

v Ignorar y no tener identificados protocolos de trabajo,
atencién de emergencias para actividades consideradas
como peligrosas (obra civil de minima, menor y mayor
cuantla, alturas, confinados y eléctrico).

v No contar con la afiliacion y pago vigente a la
seguridad social antes de iniciar la actividad a contratar.
v Guando en actividades consideradas de minima,
menor y mayor cuantia no se evidencia la presencia de
personal supervisor en HSE en actividades peligrosas
(alturas, espacio confinado y eléctrico)

Reincorporacién, retiro y cambio de contratista:
cuando se determine suspender de manera total el
trabajo se le otorgara una segunda y tnica oportunidad
de retomar el trabajo realizando la correccion de los
hallazgos evidenciados en el sitio de trabajo, si se ha
determinado una buena gestion y compromiso de
mejora por parte del contratista se procedera a
reincorporarlo al trabajo contratado.

Se dara el retiro de un trabajador permanente u
ocasiona, cuando la actividad no fue eficiente y tampoco
realizé las mejoras en el proceso de la actividad,
incumpliendo con las exigencias de la labor contratada,
ante lo cual la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
UNAD, procedera a evaluar el objeto contractual.

El cambio de un contratista se dara cuando se cumplan
ciertas condiciones, cuando sea posible encontrar otro
contratista que preste un servicio similar y con
condiciones mejores a las del contratista que no
continua con disponibilidad inmediata, cuando la tarea
no requiera una ejecucién inmediata o de origen
correctivo donde se vea afectada la operatividad de la
universidad, cuando no se vea afectado el presupuesto
asignado por la universidad para la actividad pendiente
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que sale no lleve un avance superior al 40%, de lo
contrario y forzosamente por costos la universidad
debera identificar y proponer planes que lieven a que el
contratista termine de manera satisfactoria la labor
contratada con el minimo de seguridad establecido

Numeral 4. PROHIBICIONES PARA EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.

No.

CUMPLE
REQUERIMIENTO OBSERVACIONES
SI [NO |N.A

Queda totalmente prohibido el ingreso de menores
de edad en calidad de acompafiante o trabajador,
salvo con un permiso escrito por el Ministerio de la
Proteccion Social ahora Ministerio del Trabajo
(Cddigo Sustantivo y del trabajo, Resolucién 2400 de
1979, titulo XIH).

No debe realizar ninguna actividad que este fuera
del alcance del contrato pactado entre la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia y el contratista para el
cual labora.

Ningan contratista y/o subcontratista o trabajadores
permanentes u ocasionales, no deben ingresar
armas,  explosivos, bebidas  embriagantes,
narcéticas, ni radiotransmisores a las instalaciones
de la Universidad

Ninglin contratista y/o subcontratista o trabajadores
permanentes u ocasionales, no deben operar o
mover equipos o vélvulas o cualquier otro dispositivo
en las instalaciones de la universidad sin estar
autorizado.

Ningtin contratista y/o subcontratista o trabajadores
permanentes u ocasionales No debe transitar y/o
permanecer en zonas diferentes a donde se ejecute
la labor asignada

Ningln contratista y/o subcontratista o trabajadores
permanentes U ocasionales No se debe retirar del
sitio de labores sin antes verificar que los equipos
eléctricos estén desconectados y que no existan
posibilidades de originar incendio

No se debe maltratar los cables eléctricos ni producir
raspaduras o peladuras en los mismos. En caso de
generar o identificar algun dafio debera comunicarlo
para evitar dafios en la propiedad.

No debe hacer uso de maquinaria, herramientas,
materiales y/o elementos de proteccion personal
propiedad de la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia, salvo cuando el supervisor designado por
la Universidad asf lo autorice.

Numeral 5 REQUISITOS GENERALES DE CUMPLIMIENTO PARA EL. CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.

No.

CUMPLE
Sl [ NO | NA. |

REQUERIMIENTO OBSERVACIONES

Antes de realizar la contratacién, la UNAD debe solicitar
al contratista el certificado de cumplimiento de la
implementacion de los estandares minimos de
seguridad y salud en el Trabajo (Resolucion 0312 del 13 ] |

42



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

INVITACION PUBLICA No. 10 DE 2025

de Febrero del 2019); en donde indique el % del
cumplimiento el cual debe ser mayor a 85% (Aceptable),
en caso de tener un % inferior a 85% debe ser
rechazado y seleccionar otro contratista, este certificado
debe ser emitido por parte de la ARL en donde el
contratista este afiliado y/o persona con licencia vigente
en salud ocupacional o afines (debe solicitar la licencia
vigente en salud ocupacional o afines) . El Numero de
criterios evaluados en los estandares minimos de
seguridad deben estar acorde con el No. Trabajadores y
Nivel del riesgo seguin lo establecido en la Resolucidn
0312 de 2019.

Todos los contratistas y/o subcontratistas, sean
personas naturales y juridicas deben implementar los
Estédndares Minimos del Sistema de Gestién de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, aplica a los
empleadores publicos y privados, a los contratantes de
personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o
administrativo, a los trabajadores dependientes e
independientes.

Las empresas de diez (10) o menos trabajadores
clasificadas con riesgo I, Il o IlI, el disefio del Sistema
de Gestion de SST para empresas podra ser realizado
por técnicos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
o en alguna de sus dreas, con licencia vigente en
Seguridad y Salud en el Trabajo, que acrediten minimo
un (1) afio de experiencia certificada por las empresas o
entidades en las que laboraron en el desarrollo de
actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y que
acrediten la aprobacion del curso de capacitacion virtual
de cincuenta (50) horas en SST.

Esta actividad también podra ser desarrollada por
tecndlogos en SST, profesionales en SST vy
profesionales con posgrado en SST, que cuenten con
licencia vigente en SST y el mencionado curso de
capacitacion virtual de cincuenta (50) horas. Esta
actividad también podra ser desarroliada por tecndlogos
en SST, profesionales en SST y profesionales con
posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en
SST y el mencionado curso de capacitacién virtual de
cincuenta (50) horas. Las personas que solo cuentan
con el curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad
y Salud en el Trabajo, estan facultadas para administrar
y ejecutar el Sistema de Gestién en Seguridad y Salud
en el Trabajo en las empresas de diez (10) o menos
trabajadores clasificados en riesgo I, Il o Ill, pero no
pueden disefiar dicho sistema, en concordancia con [0
sefialado en la Resolucion 4927 de 2016 del Ministerio
del Trabajo. (Resoluciéon 0312 del 13 de febrero de
| 2019)

Las empresas de once (11) a cincuenta (50)
trabajadores clasificados en riesgo |, Il o 1li, el disefio e
implementacion del Sistema de Gestién de SST, podra
ser realizado por tecndlogos en SST o en alguna de sus
areas, con licencia vigente en SST, que acrediten
minimo dos (2) afios de experiencia certificada por las
empresas o entidades en las gue laboraron en el
desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el
Trabajo y el curso de capacitacién virtual de cincuenta
(50) horas en SST.

Estas actividades también podran ser desarrollada por
profesionales en SST y profesionales con posgrado en
SS8T, que cuenten con licencia vigente en SSTy el curso
de capacitacién virtual de cincuenta (50) horas
(Resolucion 0312 del 13 de febrero de 2019).
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Las empresas de mas de cincuenta (50) trabajadores,
clasificadas con riesgo I, II, I, IV o V y las de (50) o
menos trabajadores con riesgo IV ¢ V, El disefio e
implementacion del Sistema de Gestién de SST, podra
ser realizado por profesionales en SST, profesionales
con posgrado en SST; que cuenten con licencia en SST
vigente y el curso de capacitacién virtual de cincuenta
(50) horas en SST, quienes igualmente estan facultados
para asesorar, capacitar, ejecutar o disefiar el Sistema
de Gestién de SST en cualquier empresa o entidad, sin
importar la clase de riesgo, nimero de trabajadores o
actividad econémica (Resolucion 0312 del 13 de
Febrero de 2019).

Todo contratista ylo subcontratista o trabajador
permanente y ocasionales que desarrolle cualquier
actividad mencionada en este instructivo debe certificar
la afilliacion y pagos de seguridad social de los
trabajadores que van a ejecutar la actividad durante la
vigencia del contrato de acuerdo con el tipo de
vinculacién y dando cumplimiento a la clasificacion del
riesgo de la actividad y a la legislacién vigente.

El contratista debe garantizar la afiliacién y pago de la
seguridad del personal subcontratado ya sean
trabajadores permanentes y ocasionales, y el pago debe
ser de acuerdo con el nivel del riesgo de la actividad a
ejecutar

Entregar listado de nombres y niimeros de cédula de sus
trabajadores y subcontratistas que van a ejecutar la
actividad.

Cada vez que se presenten cambios de personal
contratista, subcontratista, trabajadores permanentes y
ocasionales en las actividades en mencién en este
instructivo, debe notificar al supervisor de la orden
contractual y cumplir con los requisitos de contratacion
para validar el cumplimiento de los requisitos legales.

Cuando el contratista y/o subcontratista deba desarrollar
su trabajo en zonas endémicas, debe contar con los
certificados de vacunaciones aplicables para los
peligros identificados en las zonas a las que se dirija él
y todo el personal a su cargo.

10

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales deben registrarse
diariamente y quedar reportado en la minuta el ingreso
y salida de la institucién.

11

Todo el personal contratista y/o subcontratista, ya sean
trabajadores permanentes y ocasionales debe respetar
y hacer cumplir a su personal contratado las normas y
procedimientos de seguridad que la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia tienen establecidos.

12

Los trabajos que generen ruido, material particulado
(polvo), gases y vapores (trabajos con sustancias
quimicas como solventes) y que por tanto dificultan la
realizacion de las actividades laborales y académicas en
los horarios establecidos de trabajo y clases, deben ser
notificados a la oficina de infraestructura de Ia
Universidad Nacional Abierta y a Distancia antes de su
realizacién, con el fin de acordarse las condiciones en
las cuales se podra realizar dicho trabajo, ocasionando
los menores inconvenientes y perturbacion posible.

13

El contratista y/o subcontratista debe, en caso de ser
necesario, determinar y aislar la zona de trabajo
(acordonamiento, sefalizacion, blogueos, etc.).

|

El contratista, subcontratista, trabajadores permanentes
y ocasionales deben hacer uso Unica y exclusivamente
de los vestidores y los bafios asignados por la
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Universidad, ademas estos deberan mantenerse en
perfecto orden de aseo y limpieza.

15

El contratista esta obligado a realizar las capacitaciones
y entrenamientos necesarios para evitar accidentes y
enfermedades laborales y mantener los debidos
registros en caso de que sean solicitados.

16

El personal contratista y/o subcontratista debe acatar la
sefializacién y normas que se encuentren vigentes en
cada centro de trabajo de la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia - UNAD.

17

Todo vehiculo, equipo, maquinaria y herramienta
empleada por el contratista y/o subcontratista en
desarrollo de la obra o servicio, deberd estar y
mantenerse en perfectas condiciones de operacion y
disponer de todos los dispositivos, elementos de
seguridad y resguardos necesarios.

18

En ningdn caso obstruir equipos para atencién de
emergencias como extintores, gabinetes contra
incendio, hidrantes, entre otros. Cualquier dafio en estos
equipos por parte del contratista por malas précticas
sera responsabilidad propia y debera realizar su

compensacion o pago

Numeral 5.1. CONSIDERACIONES SOBRE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Sl

NO

N.A.

OBSERVACIONES

El contratista y/o subcontratista debe asumir el costo y
suministro de los elementos de proteccién personal
acordes a la actividad a ejecutar y a los peligros que va
a estar expuesto

El contratista y/o subcontratista estd obligado a
inspeccionar y mantener el inventario suficiente de
elementos de proteccion personal para reemplazarlos
en caso de deterioro o pérdida y el supervisor del
contrato debe verificar que los elementos de proteccion
personal se encuentren en buenas condiciones y no se
generen riesgo en sus actividades laborales.

Los elementos de proteccion personal, sin distinguir
marca deben ser siempre los indicados al tipo de
actividad que se va a ejecutar, teniendo en cuenta que
estén fabricados tomando como referencia las normas
técnicas nacionales e internacionales y estar
certificados.

El Supervisor del contrato debe verificar mediante el
formato de entrega por parte del contratista los
elementos de Proteccion.

Todo contratista y/o subcontratista, ya sean
trabajadores permanentes y ocasionales, debe utilizar
los elementos de proteccién personal (EPP) requeridos
y especificos segiin la naturaleza del riesgo al cual se

Numeral 5.2. REPORTE DE INCIDENTES DEL PERSONAL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.
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No.

CUMPLE

REQUERIMIENTO

Sl NO N.A.

OBSERVACIONES

El personal contratista y/o subcontratista debe reportar
los actos y condiciones inseguras identificadas en el
area de trabajo de la UNAD (Universidad Nacional
Abierta y a Distancia) para su respectiva gestion y cierre.

Cada vez que se presente un accidente de trabajo leve,
grave o mortal dentro de las instalaciones de la UNAD,
el trabajador contratista y/o subcontratista esté obligado
a reportar el accidente de trabajo & la empresa donde
labora para que lo reporte a la ARL, EPS a la que este
afiliado el trabajador, Ministerio de Trabajo en caso de
ser grave

Todo contratista y/o subcontratista, que presente un
accidente de trabajo en las

instalaciones de la UNAD, lo debe reportar al supervisor
del contrato y ifder del sistema de gestién de la
seguridad y salud en el trabajo (Gerencia de Talento
Humano) de la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a
Distancia) y garantizar el traslado y la atencién
inmediata del accidentado hasta centro médico
autorizado por la ARL como lo establece la ley y seguir
el procedimiento que tenga establecido para solventar
este tipo de eventos

El personal contratista y/o subcontratista debe reportar
el accidente de trabajo dentro de los dos dias habiles
siguientes a la ocurrencia del evento y dentro de los
siguientes 15 (quince dias calendario) a la fecha del
reporte realizar la respectiva investigacion del accidente
decidiendo y comunicando los planes de accion a tomar
para evitar que se

repita el evento

Numeral 5.3. CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO Y MANEJO DE RESIDUOS.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Sl NO N.A.

OBSERVACIONES

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales, deben cumplir con las
normas legales aplicables al manejo de escombros, y
disposicion de residuos solidos y liguidos que genere ia
ejecucion del contrato

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales deben disponer todos los
residuos generados en los sitios aprobados por las
autoridades ambientales y autoridades para el caso de
escombros y madera

Sera responsabilidad del contratista y/o subcontratista la
recoleccion y disposicion final de los residuos peligrosos
y no peligrosos que se generen durante su labor.

Numeral 5.4. PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.

No.

CUMPLE

REQUERIMIENTO

st | No | N.A.

OBSERVACIONES
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El Contratista debe contar con un procedimiento para
atencién de emergencias para todos los trabajadores a
cargo.

Para trabajo en alturas se debe incluir un procedimiento
para la atencion y rescate en alturas acorde con la

actividad a ejecutar.

Numeral 5.5. MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

sl

NO

N.A.

OBSERVACIONES

El contratista y/o proveedor debe entregar a la UNAD el
listado actualizado de las sustancias quimicas utilizadas
durante la ejecucién del contrato. Las hojas de
seguridad y los productos quimicos deben contener
aspectos del sistema y deben estar efiquetadas y
envasadas en los recipientes adecuados para tal fin de

_| acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado

Todas las sustancias quimicas deben contar con las
hojas de datos de seguridad de los productos quimicos,
ademas deben estar disponibles en los lugares donde
se utilicen los productos.

En caso de requerir almacenar productos quimicos,
debe elaborar y cumplir con lo
estipulado en la matriz de compatibilidad de sustancias
quimicas

Asegurar que todos los productos quimicos usados en
cualquier labor en la universidad cuenten con una
etiqueta que permita su identificacién.

Examenes médicos ocupacionales:

No.

' REQUERIMIENTO

CUMPLE

Sl

NO

N.A.

OBSERVACIONES

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales que realicen trabajo de alto
riesgo y estén expuestos a trabajos en alturas deben
cumplir con la realizacion de los examenes médicos

_| ocupacionales de trabajo en alturas.

Ei contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales que trabajen en las
cafeterias y tengan contacto o preparen alimentos
deben tener vigentes los examenes médicos especificos

permanentes y ocasionales que realicen trabajo de
fumigacion y desratizacion, lavado de tanques, deben
contar con el examen de aptitud medico ocupacional
vigente y apto para realizar el trabajo.

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales, como personas
independientes deben asumir el costo del examen
médico ocupacional como lo establece la normatividad
legal vigente (Decreto 1072/2015).
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e Numeral 6.- REQUISITOS ESPECIFICOS DE CONTRATACION EN SST DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD Y
RIESGO.

»  Numeral 6.1. TRABAJO EN ALTURAS.

CUMPLE
No. REQUERIMIENTO OBSERVACIONES
Sl NO N.A.

Toda actividad que realiza un trabajador que ocasione la
suspension y/o desplazamiento, en el que se vea
1 expuesto a un riesgo de calda, mayor a 2.0 metros, con
relacién del plano de los pies del trabajador al plano
horizontal inferior mas cercano a él

| v firmado por el HSE y contratistas.

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales deben contar y entregar
copia de los certificados de capacitacién para trabajo
seguro en alturas vigente y en el nivel correspondiente
(Avanzado para el operario y Coordinador para trabajo
jenalturas)
El contratista y/o subcontratista debe diligenciar su
propio formato de permiso para trabajos de alto riesgo
(alturas, espacios confinados, electricidad, caliente),
antes de iniciar la ejecucion de cada una de las
actividades que impliquen este riesgo, en el cual debe
participar el trabajador contratista o subcontratista
autorizado, y por el coordinador de trabajo en alturas
(HSE) quienes realizaran las respectivas firmas. ]

El contratista debe disponer de formato ATS (Analisis de
4 Trabajo Seguro) debidamente diligenciado, socializado

El contratista y/o subcontratista debe disponer de un
coordinador de trabajo en alturas para realizar todas las
5 actividades descritas en la resolucién 4272 del 2021,
ademds para elaborar, revisar y verificar en el sitio de
trabajo el permiso de trabajo correspondiente.

Asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgo
de caidas de alturas, se solicite el protocolo de rescate
en alturas, que exista acompafiamiento permanente de
una persona (Trabajar minimo entre 2 personas); este
acompaniante debe estar en capacidad de activar el plan
de emergencias en caso de que sea necesario. o
El contratista debe suministrar a sus trabajadores
permanentes y ocasionales los elementos de proteccion
personal especificos para trabajos en alturas, [
7 certificados por las instancias competentes del nivel |
nacional o internacional (certificado del fabricante) y
deben ser resistentes a ia fuerza, al envejecimiento, a la
abrasion, la corrosién y al calor

El contratista y/o subcontratista, debe contar con los
formatos de inspeccién de elementos y equipos de
proteccion contra caidas, sistema de acceso y barreras
| para trabajo en alturas.
El contratista y/o subcontratista debe contar con los
sistemas de acceso para el trabajo en alturas,
certificados por el fabricante, contar con inspecciones,
antes de cada uso por parte del trabajador usuario y
minimo una vez al afio por el coordinador de trabajo en
alturas.

El contratista y/o subcontratista debe identificar los
10 peligros y riesgos generales y especificos de su zona de
trabajo en las instalaciones de la UNAD, los cuales debe

J_ggtar contemplados en la matriz de peligros de la UNAD. | ‘
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11

El contratista y/o subcontratista debe contar con un
procedimiento para rescate y auto rescate en alturas,
con personal entrenado; y tenerlo disponible al momento
de realizar trabajos en alturas.

12

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales deberdn acatar la polltica
del SIG de la UNAD, responsabilidades, obligaciones
que sean necesarias para evitar accidentes y
enfermedades laborales de su personal.

13

El contratista y/o subcontratista debe sefializar la zona
donde se estén realizando trabajos en alturas.

Numeral 6.2. TRABAJOS ELECTRICOS.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

sl

NO

N.A.

OBSERVACIONES

Acreditar por cada trabajador experiencia o formacion
en trabajo eléctrico mediante la presentacién de una
copia de la tarjeta profesional, tarjeta CONTE expedida
por el 6rgano competente del personal competente
(técnico, tecndlogo o ingeniero formado en el campo de
la electrotecnia) de los trabajadores que intervengan
_instalaciones o equipos eléctricos.

El contratista y/o subcontratista debe contar con un
procedimiento para la atencidn y rescate de emergencia
por descargas eléctricas.

El contratista y/o subcontratista ya sean _trébajadores
permanentes y ocasionales deben contar con elementos
de proteccién personal correspondientes (dieléctricos).

Segun el trabajo a realizar debera contar con candados
y tarjetas de bloqueo y etiquetado segun la actividad y
la zona que ha evaluado previamente para determinar si
es posible este tipo de aislamiento de la fuente, debe
contar con sefializacién, implementos de trabajo
suficientes para la tarea evitando retrasos.

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales, si realizan tareas eléctricas
que impliquen trabajo en altura debe cumplir requisitos

| para Trabajo Seguro en Alturas.

Numeral 6.3. ESPACIO CONFINADO.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

sl

NO

N.A.

OBSERVACIONES

El contratista y/o subcontratista debe contar con formato
de permiso para trabajos en espacios confinados,
diligenciarlo y autorizarlo antes de iniciar la ejecucién de

cada una de las actividades que impliquen este riesgo.

Garantizar que el personal contratista y/o subcontratista
ya sean frabajadores permanentes y ocasionales, que
va a ingresar a espacios confinados cuente con la
capacitacién en prevencién de riesgos en espacios

_confinados enfocado al servicio que se va a prestar.
El contratista y/o subcontratista debe contar con un
procedimiento de seguridad documentado para la
prevencidén de los riesgos generados en espacios

confinados.
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Asegurar que cuando se desarrollen trabajos con
riesgos de atrapamiento en espacios confinados, exista
acompafiamiento permanente de una persona (Trabajar
minimo entre 2 personas). Esta persona debe estar en
capacidad de activar el plan de emergencias en el caso
que sea necesario.

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales, si realizan tareas de
espacio confinado que impliquen trabajo en altura debe
cumplir requisitos para Trabajo Seguro en Alturas.

Numeral 6.4. OBRAS CIVILES.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sl

NO

N.A.

Disponer de manera permanente en el tiempo que dure
el trabajo una persona lider HSE supervisando trabajos
en el sitio, estos trabajos a supervisar son excavaciones,
alturas, eléctrico y confinado, o los que se consideren
dentro del contrato firmado en la UNAD (Universidad
Nacional Abierta y a Distancia) como minima, menor o
mayor cuantia y requieran el acompafiamiento.

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales deben Utilizar de manera
adecuada los elementos de proteccion personal acorde
con las actividades desempeiiadas.

El contratista debe disponer de formato ATS (Anélisis de
Trabajo Seguro) debidamente diligenciado, socializado
y firmado por el HSE y contratistas, asi no ejecute tareas
de alto riesgo.

El lugar en el que se encuentren los escombros debe
encontrarse debidamente sefializado; en ninglin caso
los escombros deben permanecer en zonas verdes o
éreas de circulacion, con el fin de evitar accidentes
posteriores al personal que realiza trabajos de poda y

| jardineria por trozos de metal, piedras, entre otros.

Definir e implementar acciones para controlar ruidos que
intervengan con la actividad normal de la Universidad
para realizar las actividades y/o barreras fisicas en caso
de que se requieran.

Demarcacién y control de 4reas donde se desarrolle la
actividad, para evitar el ingreso de personas y que
brinden una separacion segura contra la caida de
| materiales, objetas, efc.

El contratista debera cumplir con el suministro de
equipos y herramientas de trabajo en buen estado,
suficientes y de acuerdo con el tipo de trabajo a realizar,
debera presentar el formato con la inspeccién realizada
a herramientas como taladros, pulidoras y otras de uso
comdn en obras civiles.

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales, si realiza tareas de obras
civiles que impliquen trabajo en altura debe cumplir
requisitos para Trabajo Seguro en Alturas.

Numeral 7. VERIFICACION Y ACEPTACION DEL CONTRATISTA

No. |

REQUERIMIENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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Sl

NO |N.A

Para la seleccion del contratista y contratacién de
este se deben tener en cuenta los siguientes
factores:

Cumplir con el 100% de los requisitos establecidos.

El supervisor del contrato debe diligenciar el formato
de verificacion de requisitos de contratacion de
bienes y servicios para seguridad y salud en el
trabajo

Nota: Los Anexos corresponden a las listas de
verificacion que deben ser diligenciadas por parte
del supervisor del contrato para dar cumplimiento a
los Requisitos y Condiciones en Seguridad y Salud
en el Trabajo, por lo tanto, es el Gnico documento
que debe ser impreso para adjuntar a la carpeta de
Orden de Servicio como registro de comprobacion,
junto con los respectivos soportes de la lista de
verificacion.

Anexos. Listas de Verificacién de Requisitos y
Condiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo
para Contratacion de Bienes y Servicios de acuerdo
con la actividad contratada.

Anexo 1. TRABAJO EN ALTURAS.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Sl | NO

OBSERVACIONES

Entrega y firma de recibido del instructivo de requisitos y
condiciones de contratacién de bienes y servicios de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Listado de nombres y niimeros de cédula de trabajadores
del contratista y/o subcontratistas, ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales que van a desarrollar
actividades de trabajo en alturas

Registro del ultimo pago de la entidad promotora de salud
(EPS), administradora de fondos de Pensiones (AFP) y
administradora de riesgos laborales ARL en el nivel de
riesgo correspondiente.

Documentos de persona SST para supervisar trabajos de
obras civiles de minima, menor y mayor cuantia que
ejecute tareas de alto riesgo; Diploma de estudios
(técnico, tecndlogo, profesional o especialista con licencia
en SST vigente), certificado de curso de 50 o 20 horas del
SG-SST, certificados de coordinador de alturas,
supervisor de espacios confinados y administrador de
espacios confinados, segtin corresponda

Copia del certificado de aptitud médico ocupacional
vigente para trabajo en alturas menor a un afio.

Certificacion del % de cumplimiento de implementacion de
los estandares minimos de seguridad (mayor a 85%)
emitido por la ARL a la cual esta afiliado el contratista y/o
certificado de la persona con licencia vigente en salud
ocupacional o afines. Los criterios de evaluacién de los
estandares minimos de seguridad y salud en el trabajo
deben estar acorde al No. trabajadores y nivel del riesgo
(Resolucién 0312 del 13 de febrero del 2019)

Certificados de conformidad vigentes de equipos de
proteccién contra caldas, sistema de acceso y barreras

_para trabajo en alturas, del contratista.
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Formatos de inspeccién preoperacional y técnicas
(anuales) de equipos de proteccion contra caidas, sistema
de acceso y barreras para trabajo en alturas, del
contratista.

Hojas de vida de los sistemas de acceso (escaleras,
andamios y/o elevadores de personas manlift, etc.)
usados en la actividad de alturas.

10

Fichas técnicas de elementos de proteccién personal
acordes a la actividad a ejecutar.

H

Formato de entrega e inspeccibn de elementos de
proteccion personal por parte del contratista.

12

Certificados de entrenamiento para trabajo en alturas
segun corresponda; Trabajador autorizado 32 horas o
Reentrenamiento sectorial 8 horas.

13

Programa de trabajo en alturas bajo Resolucién vigente.

14

Procedimiento para la atencion y rescate en alturas acorde
con la actividad a ejecutar.

15

Certificado de entrenamiento como Coordinador de
trabajo en alturas 80 horas o Actualizacion de Coordinador
de Alturas de 16 horas bajo Resolucién vigente, y
certificado de curso de 50 o 20 horas del SG-SST, de la
persona que coordina el trabajo en alturas.

16

Disponer del permiso de trabajo debidamente diligenciado
y firmado por el SST y trabajadores ejecutores de la
actividad del contratista.

17

Disponer del permiso de trabajo debidamente diligenciado
y firmado por el SST y trabajadores ejecutores de la
actividad del contratista.

18

Listado de las sustancias quimicas a utilizar durante la
ejecucion de la actividad contratada.

19

Fichas / Hojas de_seguridad de sustancias quimicas
utilizadas en la actividad contratada

Anexo 2. OBRAS CIVILES.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Sl | NO

OBSERVACIONES

Entrega y firma de recibido del instructivo de requisitos y
condiciones de contratacion de bienes y servicios de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Listado de nombres y niimeros de cédula de trabajadores
del contratista y/o subcontratistas, ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales que van a desarrollar
actividades de obra civil.

Registro del tltimo pago a la entidad promotora de salud
(EPS), administradora de fondos de Pensiones (AFP) y
administradora de riesgos laborales ARL en el nivel de
riesgo correspondiente.

Copia del certificado de aptitud médico ocupacional
vigente.

Certificacion del % de cumplimiento de implementacién
de los estandares minimos de seguridad (mayor a 85%)
emitido por la ARL a la cual esta afiliado el contratista y/o
certificado de la persona con licencia vigente en salud
ocupacional o afines. Los criterios de evaluacién de los
estandares minimos de seguridad y salud en el trabajo
deben estar acorde al No. trabajadores y nivel de! riesgo
(Resolucién 0312 del 13 de febrero del 2019)
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Diligenciamiento del formato de entrega e inspeccién de
elementos de proteccion personal por parte del
contratista.

Documentos de persona SST para supervisar trabajos de
obras civiles de mfinima, menor y mayor cuantia que
ejecute tareas de alto riesgo; Diploma de estudios
{técnico, tecndlogo, profesional o especialista con
licencia en SST vigente), certificado de curso de 50 o 20
horas del SG-8ST, certificados de coordinador de alturas,
supervisor de espacios confinados y administrador de
espacios confinados, segtin corresponda.

Fichas técnicas de elementos de proteccion personal
acordes a la actividad a ejecutar.

Si requiere realizar labores de altura que ocasione la |

suspensién y/o desplazamiento, en el que se vea
expuesto a un riesgo de calda, mayor a 2.0 metros, con
relacion del plano de los pies del trabajador al plano
horizontal inferior mas cercano a él debera cumplir con
todos los requisitos aplicables para trabajo en alturas de!
numeral 1, de este documento.

Listado de las sustancias quimicas a utilizar durante la
ejecucion de la actividad contratada.

Fichas / Hojas de seguridad de sustancias quimicas
utilizadas en la actividad contratada.

Entrega del formato diligenciado por parte del contratista

de la inspeccién del cierre de la actividad.

Anexo 5. TRABAJOS ELECTRICOS.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Sl | NO

OBSERVACIONES

Entrega y firma de recibido del instructivo de requisitos y
condiciones de contratacion de bienes y servicios de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Listado de nombres y numeros de cédula de trabajadores
del contratista y/o subcontratistas, ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales que van a desarrollar
actividades de intervencion eléctrica.

Registro del dltimo pago a la entidad promotora de salud
(EPS), administradora de fondos de Pensiones (AFP) y
administradora de riesgos laborales ARL en el nivel de
riesgo correspondiente.,

Documentos de persona SST para supervisar trabajos de
obras civiles de minima, menor y mayor cuantia que
ejecute tareas de alto riesgo; Diploma de estudios (técnico,
tecnélogo, profesional o especialista con licencia en SST
vigente), certificado de curso de 50 o 20 horas del SG-
88T, certificados de coordinador de alturas, supervisor de
espacios confinados y administrador de espacios
confinados, segun corresponda.

Copia del certificado de aptitud médico ocupacional
vigente.

Certificacién del % de cumplimiento de implementacion de
los estédndares minimos de seguridad (mayor a 85%)
emitido por la ARL a la cual est afiliado el contratista y/o
certificado de la persona con licencia vigente en salud
ocupacional o afines. Los criterios de evaluacién de los
estandares minimos de seguridad y salud en el trabajo
deben estar acorde al No. trabajadores y nivel del riesgo
(Resolucién 0312 del 13 de febrero del 2019)
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Procedimiento para la atencion y rescate de emergencia
por descargas eléctricas.

Programa o procedimiento para trabajos con intervencion
eléctrica bajo lineamientos de la resolucién 5018 de 2019.

Fichas técnicas de elementos de proteccién personal
acordes a la actividad a ejecutar.

10

Designar un jefe de trabajo quien seré el responsable de
recibir el equipo o instalacién a intervenir en las
condiciones operativas definidas y aprobadas, definir
sefializacion y demarcacion en el lugar de trabajo.

11

Protocolo o instructivo de bloques de energias peligrosas,
establecido por el contratista.

12

Disponer del certificado de CONTE de acuerdo la actividad
a realizar, para las personas autorizadas a realizar las
intervenciones eléctricas.

13

Disponer del permiso de trabajo eléctrico con los
lineamientos de la Resolucion 5018/2019, debidamente
diligenciado y firmado por el SST y trabajadores
autorizados en la actividad del contratista.

14

Disponer del ATS (Analisis de Trabajo Seguro) por cada
permiso eléctrico presentado, debidamente diligenciado y
firmado por el SST y trabajadores autorizados en la
actividad del contratista.

15

Si requiere realizar labores de altura que ocasione la
suspensién y/o desplazamiento, en el que se vea expuesto
a un riesgo de caida, mayor a 2.0 metros, con relacién del
plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior
mas cercano a ¢l deberé cumplir con todos los requisitos
aplicables para trabajo en alturas del numeral 1, de este
documento.

16

Listado de las sustancias quimicas a utilizar durante la
ejecucién de la actividad contratada.

17

Fichas / Hojas de seguridad de sustancias quimicas
utilizadas en la actividad contratada.

Anexo 6. ESPACIOS CONFINADOS.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Sl | NO

OBSERVACIONES

Entrega y firma de recibido del instructivo de requisitos \
condiciones de contratacién de bienes y servicios de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Listado de nombres y nimeros de cédula de trabajadores
del contratista y/o subcontratistas, ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales que van a desarrollar
actividades en espacios confinados.

Registro del (itimo pago a la entidad promotora de salud
(EPS), administradora de fondos de Pensiones (AFP) y
administradora de riesgos laborales ARL en el nivel de
riesgo correspondiente.

Copia del certificado de aptitud médico ocupacional
vigente para trabajo en alturas y/o espacios confinados
menor a un afio

Documentos de persona SST para supervisar trabajos de
obras civiles de minima, menor y mayor cuantia que
ejecute tareas de alto riesgo; Diploma de estudios (técnico,
tecnologo, profesional o especialista con licencia en SST
vigente), certificado de curso de 50 o 20 horas del SG-
SST, certificados de coordinador de alturas, supervisor de
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espacios confinados y administrador de espacios
confinados, segun corresponda.

Certificacion del % de cumplimiento de implementacién de
los estandares minimos de seguridad (mayor a 85%)
emitido por la ARL a la cual est4 afiliado el contratista y/o
certificado de la persona con licencia vigente en salud
ocupacional o afines. Los criterios de evaluacién de los
estandares minimos de seguridad y salud en el trabajo
deben estar acorde al No. trabajadores y nivel del riesgo
(Resolucién 0312 del 13 de febrero del 2019)

Certificados de conformidad vigentes de equipos de
proteccién contra caidas, sistema de acceso y barreras
para trabajo en alturas, del contratista.

Formatos de inspeccién preoperacional y técnicas
(anuales) de equipos de proteccion contra caidas, sistema
de acceso y barreras para trabajo en alturas, del
|_contratista.

Holas de vida de los sistemas de acceso (escaleras
andamios) usados en la actividad de espacios confinados.

10

Fichas técnicas de elementos de proteccnon personal
acordes a la actividad a ejecutar,

1

Dmgenmamlento del formato de entrega e lnspeccmn de
elementos de proteccion personal por parte del contratista.

12

Certificados de entrenamiento para trabajo en espacios
confinados segun corresponda; Vigia de seguridad para
trabajo en espacios confinados 8 horas y/o Trabajador
entrante en espacios confinados 16 horas, para los
trabajadores que vayan a realizar las actividades
contratadas.

13

Programa de frabajo en espacios confinados bajo

_Resolucién 0491/2020.

14

Procedimiento para la atencion y rescate en espacios

confinados.

15

Certificado de entrenamiento -Supervisor de espacios
confinados 20 horas de la persona que supervisa el trabajo
|_en espacios confinados.

16

Dlsponer del permiso de trabajo de espacnos confinados
con los lineamientos de la Resolucién 04981/2020,
debidamente diligenciado y firmado por el supervisor de
espacios confinados y trabajadores ejecutores de la
actividad del contratista.

17

Disponer del APA (Analisis de peligro por actividad) por |

cada permiso de espacios confinados presentado,
debidamente diligenciado y firmado por el supervisor de
espacios confinados y trabajadores ejecutores de la
actividad del contratista.

18

vigente

Certificado de calibracién de equipo de medicion de gases

Hoja de vida de equipo de medicién de gases actualizada.

20

Si requiere realizar labores de altura que ocasione la
suspension y/o desplazamiento, en el que se vea expuesto
a un riesgo de caida, mayor a 2.0 metros, con relacién del
plano de los pies del trabajador al ptano horizontal inferior
maés cercano a €l debera cumplir con todos los requisitos
aplicables para trabajo en alturas del numeral 1, de este
documento

21

Listado de las sustancias quimicas a utilizar durante la
ejecucion de la actividad contratada.

22

Fichas / Hojas de seguridad de sustancias quimicas
utilizadas en la actividad contratada.
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DESCRIPCION PUNTAJE
El proponente acredita el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos del INSTRUCTIVO DE
CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL HABILITA
TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES
Y SERVICIOS, en especial los solicitados anteriormente.

El proponente  acredita  parcialmente o  no  acredita
con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
INSTRUCTIVO DE CONDICIONES EN [ NO HABILITA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS, en especial los solicitados
anteriormente.

C. CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES MINIMOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (HABILITA/NO
HABILITA)

El contratista debera anexar el certificado de cumplimiento de la Implementacién de los Estandares Minimos de Seguridad y
Salud en el Trabajo (Resolucién 0312 del 13 de febrero del 2018); en donde indique el porcentaje del cumplimiento, el cual
debe ser mayor a 85% (Aceptable), en caso de tener un porcentaje inferior a 85% sera considerado sin excepcion alguna
como causal de rechazo de la oferta presentada y quedara autométicamente inhabilitada su propuesta. Este certificado debe
ser emitido por parte de la ARL en donde el contratista esté afiliado y/o por un profesional con licencia vigente en salud
ocupacional o afines (la cual debe acreditar contar con licencia vigente en salud ocupagcional). El nimero de criterios evaluados
en los estandares minimos de seguridad, deben estar acorde con el nimero de trabajadores y nivel de riesgo segin lo
establecido en la Resolucion 0312 de 2019.

El certificado debe tener fecha de vigencia de maximo de un (1) afio anterior, contado a partir de la fecha de cierre de la
invitacion.

DESCRIPCION PUNTAJE
Acredita el cumplimiento de los estandares minimos en seguridad y
salud en el trabajo con una calificacion igual o mayor al 85% y acredita HABILITA

adicional la totalidad de los requisitos establecidos en este item.

No acredita el cumplimiento de los estandares minimos en seguridad
y salud en el trabajo o acredita un cumplimiento menos al 85% y No NO HABILITA
acredita adicional la totalidad de los requisitos establecidos en este
ftem.

D. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PERSONAL (HABILITA / NO HABILITA)

Para acreditar las caracteristicas técnicas del personal, el proponente debera adjuntar fotocopia de las tarjetas profesionales
cuando apliquen estas, con su respectiva certificacién de habilidad actual (ejemplo, certificado CONTE, Consejo Superior de
la Judicatura etc.) y demds documentos que certifiquen las competencias (Ejemplo diplomas o actas de grado, licencias,
cursos de altura) y resumen de hoja de vida en el formato de la funcién pablica para persona natural y los respetivos soportes
adicionales que apliquen para el cumplimento de los requisitos para cada uno de los perfiles requeridos a continuacién.

DISPONIBILIDAD
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL NIVEL DE EDUCACION PARA LA
PERSONAL Y EXPERIENCIA EJECUCION
CONTRATO
PERFIL RELACIONADO CON EL OBJETO
CONTRACTUAL:
Nivel de Educacién
N minimo: Profesional en
UN (1) ARQUITECTO DISENADOR Arquitectura,
100% EN LA
Disefiador y/o Director de Consultoria en minimo Experiencia minima: 5 ETARAI
2 Proyectos de Disefios Arquitecténicos para afios en tarjeta
Edificaciones publicas y/o Privadas, con un area profesional

intervenida superior a 1200 M2 cada una y cuya
sumatoria de los presupuestos totales de obra
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proyectados sean iguales o superiores al 100%
| del valor del presupuesto oficial.

PERFIL RELACIONADO CON EL OBJETO
CONTRACTUAL:

UN (1) ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

Disefiador Estructural en minimo 2 Proyectos
para Edificaciones Publicas y/o privadas, con un

Nivel de Educacién
minimo: Profesional en
Ingenieria Civil con
Posgrado en Estructura.

Experiencia minima: 5
afios en tarjeta
profesional

100% EN LA
ETAPAI

_dérea intervenida superior a 1200 M2 cada una.

PERFIL RELACIONADO CON EL OBJETO
CONTRACTUAL:

UN (1) ESPECIALISTA DE SUELOS

Geotecnista en 2 Proyectos para Edificaciones
publicas y/o privadas, con un &rea intervenida
superior a 1200 M2 cada una.

Nivel de Educacién
minimo: Profesional en
Ingenieria Civil con
Posgrado en Geotecnia,
Suelos y/o Similar.

Experiencia minima: 5
afios en tarjeta
profesional

100% EN LA
ETAPAI

PERFIL RELACIONADO CON EL OBJETO
CONTRACTUAL:

UN (1) DISENADOR ELECTRICO

Disefiador Eléctrico en 2 Contratos de
Construccién de Edificaciones Publicas y/o
privadas, con un drea intervenida superior a 1200
| M2 cada una

Nivel de Educacién
minimo: Profesional en
Ingenierfa Eléctrica,
Electricista y/o Similar.

Experiencia minima: 5
afos en tarjeta
profesional

100% EN LA
ETAPAI

PERFIL RELACIONADO CON EL OBJETO
CONTRACTUAL:

UN (1) DISENADOR HIDRAULICO

Disefiador Hidraulico en 2 Contratos de
Construccién de Edificaciones Publicas y/o
privadas, con un area intervenida superior a 1200
M2 cada una.

Nivel de Educacién
minimo: Profesional
con Especialidad en
Ingenieria Hidraulica y/o
Afines

Experiencia minima: 5
anos en tarjeta
profesional

100% EN LA
ETAPAI

PERFIL RELACIONADO CON EL OBJETO
CONTRACTUAL:

UN (1) TOPOGRAFO

Nivel de Educacién
minimo: Profesional,
Técnico y/o Tecnélogo
en Topografia

100% EN LA

Director de Obra en contratos de Construccion
para Edificaciones publicas y/o Privadas, con un
area intervenida superior a 1200 M2

Experiencia minima: 5
afios en tarjeta
profesional

ETAPA |
Experiencia minima: 2
Topdgrafo Responsable en 1 Contrato con un afios en tarjeta
area intervenida superior a 1200 M2 - profesional
PERFIL RELACIONADO CON EL OBJETO Nivel de Educacion
CONTRACTUAL: minimo: Profesional en
Arquitectura y/o
UN (1) DIRECTOR DE OBRA Ingenierfa civil. 100% EN LA
ETAPA Il

PERFIL RELACIONADO CON EL OBJETO
CONTRACTUAL:

UN (1) RESIDENTE DE OBRA

Nivel de Educacién
minimo: Profesional en
Arquitectura y/o
Ingenieria civil.

Experiencia minima: 2
afios en tarjeta
profesional

100% EN LA
ETAPA I
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Residente de Obra en contratos de Construccién
de Edificaciones publicas y/o Privadas, con un
area intervenida superior a 1200 M2

PERFIL RELACIONADO CON EL OBJETO
CONTRACTUAL:

UN (1) RESIDENTE ELECTRICO

Residente Eléctrico con conocimientos técnicos
eléctricos con certificacién CONTE, CONALTEL
o similares

Nivel de Educacién

minimo: Técnico en

Ingenieria Eléctrica,
Electricista y/o Similar.

Experiencia minima: 1
afio certificado

100% EN LA
ETAPAII

PERFIL RELACIONADO CON EL OBJETO
CONTRACTUAL:

UN (1) PROFESIONAL SST

Persona HSE con conocimientos tecnélogos o

Nivel de Educacién
minimo: Tecnélogo o
profesional Posgrado en
Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional y/o a

100% EN LA

) i y Fines ETAPA I
profesionales en ciencias ambientales o en
seguridad y salud en el trabajo o similares, con i ;
licencia en seguridad y salud en el trabajo (SST), | Experiencia minima: 2
curso SST de 50 o 20 horas (expedido menos de afios Graduado con
3 afos) y certificado como coordinador de trabajo licencia vigente
|_en alturas bajo la resolucidn aplicable vigente. .
PERFIL RELégINOTNRAADc(:' Sg{l EL OBJETO Nivel de Educacién
’ minimo: Profesional
Ambiental o profesional
UN (1) PROFESIONAL AMBIENTAL en Ingenieria con
Postgrado Ambiental y/o 50% EN LA
Profesional Ambiental en Proyectos de afines ETAPAII

Construccion de Edificaciones publicas y/o
Privadas.

Experiencia minima: 1
afio en tarjeta
profesional

PERFIL RELACIONADO CON EL OBJETO

CONTRACTUAL: Nivel de Educacién
minimo: Bachitler.
100% EN LA
UN (1) MAESTRO DE OBRA
M Experiencia minima: 3 ETAPAI
. afios de experiencia
Maestro de Obra en Proyectos de Construccion certificada.
_de Edificaciones publicas y/o Privadas.
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PERSONAL PUNTAJE
El proponente cumple con la totalidad de los perfiles y requisitos HABILITA
anteriormente mencionados.
Ei proponente No cumpie o cumple parcialmente con Ia totalidad de los NO HABILITA.
perfiles y requisitos anteriormente mencionados

E. EXPERIENCIA ESPECIFICA (150 PUNTOS)

Para acreditar la experiencia especifica del proponente, se deberan adjuntar méaximo Cuatro (4) certificaciones de contratos
ejecutados durante los Gltimos 15 afios, que se encuentren inscritos en el RUP y que estén relacionados directamente con el
objeto de la presente invitacion (OBRAS CIVILES, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE
INFRAESTRUCTURA FISICA DE EDIFICACIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS, se excluyen edificaciones de uso
habitacional, comercial, residenciales, como viviendas y hoteles o similares).

De las 4 certificaciones; Por lo menos uno (1) de los contratos debe tener un drea intervenida de 10.000 m2. Por lo menos
dos (2) de los contratos deben haber sido en la ejecucion de Construccion Edificaciones publicas y/o privadas, uno (1) de los
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contratos debe tener un valor de por lo menos el 50% del valor de! presupuesto oficial, y en alguno de los contratos se deben
haber realizado estudios, disefios y construccion.

La sumatoria de las certificaciones presentadas, debe ser igual o superior 70% del valor de! presupuesto oficial asignado EN
LA PRESENTE INVITACION al presente proceso.

Para oferentes plurales, tales como UT y/o Consorcios, el representante Legal del oferente debera indicar qué certificaciones
y de cual miembro son las que se buscan acreditar para cada uno de los requisitos enunciados.

Los consorcios y/o uniones temporales podran presentar las certificaciones de cualquiera de sus integrantes.

Una (1) certificacién que debe tener como objeto la ejecucion de Construccién Edificaciones publicas y/o Privadas.

Con un &rea intervenida superior a los 10.000 M2.

area intervenida superior a los 10.000 M2

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LOS PROPONENTES PONDERACION
El proponente acredita una certificacién que debe tener como objeto la
ejecucion de Construccion Edificaciones publicas y/o Privadas. Con un 60 puntos
érea intervenida superior a los 10.000 M2
El proponente NO acredita una certificacién que debe tener como objeto
la ejecucién de Construccion Edificaciones publicas y/o Privadas. Con un 0 puntos

Dos (2) certificacion que debe tener como objeto la ejecucion de Construccién Edificaciones publicas y/o privadas.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LOS PROPONENTES PONDERACION
El proponente acredita dos certificaciones que debe tener como objeto la
ejecucion de Construccién Edificaciones publicas y/o Privadas. 50 puntos
El proponente NO acredita dos certificaciones que debe tener como
objeto la ejecucién de Construccién Edificaciones piblicas y/o Privadas. 0 puntos

Una (1) certificacién que debe tener como objeto la ejecucion de Construcciones de Edificaciones publicas y/o

Privadas. cuyo valor de ejecucion sea mayor al 50% del presupuesto Oficial

cuyo valor de ejecucion sea mayor al 50% del presupuesto Oficial.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LOS PROPONENTES PONDERACION
El proponente acredita una certificacion que debe tener como objeto Ia
ejecucién de Construcciones de Edificaciones publicas y/o Privadas. 40 puntos
cuyo valor de ejecucion sea mayor al 50% del presupuesto Oficial.
El proponente NO acredita una certificacién que debe tener como objeto
la ejecucién de Construcciones de Edificaciones publicas y/o Privadas. 0 puntos

Condiciones que deben cumplir las certificaciones:

NOTA: Las certificaciones incorporadas en la OFERTA deben contener como minimo, la siguiente informacién.

Datos generales del contratante (Nombre o razén social, direccién, Teléfono, correo electrénico del contratante).

Plazo de ejecucion

Objeto del contrato.

Valor

Fecha de Expedicion

Firma del funcionario competente
Cumplimiento a satisfaccién del objeto

Solamente seran admitidas las certificaciones de cumplimiento expedidas por la entidad que realizé la contratacion respectiva.
No se tendran en cuenta auto certificaciones, ni copias de minutas de contratos, ni certificaciones con mala calificacién del

servicio.
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En caso de que la experiencia acreditada hubiese sido adquirida en Consorcio o Unién Temporal, se tendra en cuenta
Unicamente el valor del porcentaje de participacién de dicha integrante.

F. EXPERIENCIA GENERAL (MAXIMO 100 PUNTOS)

La experiencia general del oferente se calificars con base en la antigliedad de creacién de este, teniendo en cuenta su
Certificacion de Existencia y Representacion Legal.

La asignacion del puntaje se hara de acuerdo con la siguiente tabla:

EXPERIENCIA GENERAL DE LOS PROPONENTES PONDERAGION
{PUNTOS)
El proponente acredita la constitucién de la empresa mayor a 20
afios y acredita adicional la totalidad de los requisitos establecidos 100
en este item.
El proponente acredita la certificacién con creacién igual o mayor a
19 afios y menor a 20 afios y acredita adicional la totalidad de los 80

requisitos establecidos en este item.

El proponente acredita la certificacion con creacién igual o mayor a
17 afios y menor a 19 afios y acredita adicional la totalidad de los 60
requisitos establecidos en este item.

El proponente acredita la certificacion con creacién igual o mayor a
15 afios y menor a 17 afios y acredita adicional la totalidad de los 20
requisitos establecidos en este item.

El proponente acredita la certificacién con creacién menor a 15
\j’\os y acredita adicional la totalidad de los requisitos establecidos 0
en este item.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL: EI proponente debera presentar el certificado de existencia
y representacion legal (expedido por la Camara de Comercio de su domicilio para personas juridicas nacionales) o el
documento debidamente apostillado que acredite la existencia de la persona jurfdica en su lugar de origen (para personas
juridicas extranjeras).

Los oferentes, o cada uno de los integrantes de consorcios o uniones temporales que sean personas juridicas deberan
presentar el certificado de existencia y representacion legal (expedido por la Camara de Comercio de su domicilio para
personas juridicas nacionales) ¢ el documento debidamente apostillado que acredite la existencia de la persona juridica
en su lugar de origen (para personas juridicas extranjeras).

En este caso se tendra en cuenta la Experiencia General de por lo menos uno de los integrantes del Consorcio o Unién
Temporal y los demas integrantes no podran tener menos de 15 afios de constitucion.

La fecha de expedicion con la que debe presentarse el certificado de existencia y representacion legal no debe ser mayor a
30 (treinta) dias de la fecha de la presentacién de ofertas. Adicionalmente dicho documento debe acreditar que la

duracién de la sociedad no sera inferior a la del plazo de ejecucién del contrato derivado del presente proceso de
invitacién directa y un (1) afio mas.

El objeto social de la sociedad debera incluir las actividades principales objeto de la presente invitacién.

Los documentos otorgados en el exterior deberan presentarse legalizados en la forma prevista en las normas vigentes sobre
la materia.

La matricula debera encontrarse renovada para la vigencia actual (dentro del plazo establecido leqalmente, antes del 1_de
abril de cada vigencia), asi mismo, debera encontrarse en firme el Certificado de Existencia y Representacion Legal si dicha
gestién se ha realizado recientemente.

G. VISITA TECNICA (MAXIMO 60 PUNTOS)

Los proponentes deberan asistir a la visita técnica que se llevara a cabo en las instalaciones de la UNAD, Se iniciara la visita
técnica a las 10 a.m., hora en la cual deberan estar presentes todos los interesados, pasada la hora de inicio no se permitira
la realizacion de la misma, asl como tampoco se permitira, durante el transcurso de la visita, el ingreso de los proponentes
gue no se encontraren a la hora sefialada en el cronograma de actividades.
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Se entregaran 60 puntos a los oferentes que realicen la visita de obra acorde a lo estipulado en el presente proceso de
contratacion.

Debera ser realizada por Ingeniero Civil o Arquitecto, el cual debera presentar copia de la matricula profesional, junto con
certificado vigente del consejo profesional que le aplique.

Adicionalmente, carta de autorizacion de la persona natural o juridica interesada en el proceso.

Al finalizar la visita técnica se entregara certificado a los asistentes que cumplan con los requisitos mencionados, por cada
una de las sedes a intervenir, ei cual debera ser adjuntado a la propuesta.

Cualquier inquietud relacionada con la visita técnica que se llevars a cabo el dia y hora sefialada por favor comunicarse con
la Gerencia De Infraestructura Fisica para su solucién.

Durante la visita se expedira un Certificado de Asistencia para aquellos que hayan asistido, el cual debe anexarse a la oferta
que se presente el dia del cierre del presente proceso de invitacion.

Los proponentes deberan asistir a la visita que se llevara a cabo dentro de la fecha y hora sefialadas en el cronograma de
actividades en las siguientes sedes:

ZONA CONTACTO DIRECCION TELEFONO CORREO ELECTRONICO No
DIRECTOR(A) CELULAR
Santa fe Nelson Octavio Calle 19 entre 604 291 0273 nelson.casas@unad.edu.co 318 219 4645
de Casas carreras 3y 2
Antioguia

La visita estara acompafiada de las personas designadas por la universidad para cada una de las sedes.

La visita técnica sdlo se surtira dentro de la fecha y hora sefialadas en los Términos de Referencia, pasado este periodo de
tiempo, la UNAD entendera que las firmas que alleguen su propuesta el dia del cierre de la invitacion publica no estuvieron
interesadas en asistir a dicha visita técnica y en virtud de ello se asighara la puntuacion respectiva, teniendo en cuenta los
criterios de calificacion estipulados en los presentes términos de referencia.

La visita técnica no es obligatoria, sin embargo, |a inasistencia a la misma no es causal para argumentar desconocimiento de
las condiciones reales de la obra, su ubicacién efc., ni servira de excusa posteriormente por parte del futuro contratista para
no realizar el estricto cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

La asistencia a la visita técnica no sera obligatoria, no obstante, el desconocimiento de las condiciones no servira de excusa
posteriormente por parte del futuro contratista para el estricto cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Durante la visita se expedira un Certificado de Asistencia el cual se debe anexar a la oferta.

Durante la visita, cada proponente debera lievar impreso el Formulario No. 5 de los presentes Términos de Referencia, e
cual sera diligenciado y suscrito por el funcionario competente de la sede de la UNAD visitada.

Dicho formulario diligenciado debera ser anexado a la oferta presentada el dia del cierre de la presente invitacién. Si el
proponente presenta un Formulario distinto al indicado en los presentes Términos de Referencia, la visita a ese sitio en
particular se entendera no realizada y por tanto no se asignara el puntaje correspondiente.

CONDICIONES DEL VALOR DE LA

ASISTENCIA A LA VISITA TECNICA PONDERACION (BUNTQS)
El proponente presenta el certificado de Asistencia a
Visita Técnica, por cada una de las sedes a intervenir. 60 PUNTOS

El proponente No presenta ninguna certificacion o
presenta certificaciones incompletas de cada una de las 0 PUNTOS
sedes a intervenir.
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H. VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA (MAXIMO 40 PUNTOS)

El valor de la propuesta u oferta tendra un puntaje de cuarenta puntos, los cuales se otorgaran de la siguiente manera.

CONDICIONES DEL VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA PONDERACION (PUNTOS)
Primer lugar a la oferta que presente el primer menor valor. 40 PUNTQS
Segunda lugar a la oferta que presente segundo menor valor: 25 PUNTOS
Tercer lugar a la oferta que presente tercer menor valor: 10 PUNTOS

La oferta econémica:

Debera incluir todos los costos directos e indirectos en gue incurrira en futuro contratista para la prestacién del servicio o
suministro u obra (el que corresponda segun sea el caso).

. Debera incluir todos los costos, impuestos contribuciones y demds valores e impuestos que se desprendan del
objeto de la invitacién.

o Debera discriminar el valor de la oferta antes de L.V.A,, el valor y el porcentaje correspondiente al I.V.A. y el valor
total de la propuesta incluido el LV.A.

»  Debera justificar con norma de carécter legal la aplicacién del .V.A., sus porcentajes, variaciones, exclusiones o
exenciones.

. Debera discriminar los precios unitarios para cada uno de los items que conforman e! presupuesto oficial del

proyecto.

Ademas de lo anteriormente descrito, debe relacionar:

ITEM: Identificacion numérica ascendentes de los productos solicitados por la UNAD.

PRODUCTO: Descripcién especifica del elemento, producto o servicio solicitado por la UNAD

CANTIDAD: Numero de elementos, productos o servicios solicitados por la UNAD

PRECIO UNITARIQ: Costo presentado por el oferente para cada elemento, producto o servicio solicitado por la

UNAD. Este costo debe ser presentado sin centavos.

¢ PRECIOTOTAL SIN IVA: Es la multiplicacién entre la cantidad por el precio unitario. Este costo debe ser presentado
sin centavos.

e VALOR DEL IVA POR PRODUCTO: Impuesto al valor agregado aplicado al precio total sin L.V.A.

+ PRECIO TOTAL POR PRODUCTO: Es la suma de Precio Total Sin IVA més el Valor del IVA por producto. Este
costo debe ser presentado sin centavos.

= PRECIO TOTAL DE LA QFERTA INCLUIDO IVA (EN LETRAS SIN CENTAVOS): Es el valor total de la oferta en
letras discriminando el valor de la oferta, el impuesto del IVA y el valor total. Ei precio debe ser presentado sin
centavos.

» En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta debera indicar los porcentajes
correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del porcentaje total contratado,
para los fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educacién Nacional.
En caso de que no vengan discriminados estos datos, la oferta econdmica se tendra como no habilitada, en razén
a que no cumple con un requerimiento propio del Ministerio de Educacién Nacional.

» En caso de existir diferencia, en la oferta frente lo dispuesto en letras y niimeros, esta situacion es causal de
RECHAZO O INADMISION DE LA PROPUESTA, toda vez que se entenderia como una modificacién a la propuesta
original presentada, accién que la UNAD no puede admitir.

NOTA

En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar ia propuesta debera indicar los porcentajes correspondientes

a:_OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del porgentaje total contratado, para los fines tributarios
correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educacidon Nacional. En _caso de que no vengan
discriminados estos datos, la oferta econdmica se tendrd como no habilitada, en razén a que no cumple con un requerimiento

propio del Ministerio de Educacién Nacional.

La Universidad solicita presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas préxima.

La responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad méas proxima es Unica
y exclusiva del oferente. La UNAD se abstiene de modificar los célculos presentados por el oferente, dado que estaria
modificando por exceso o por defecto la propuesta presentada, lo cual se entenderia como una modificacion a la propuesta
original presentada, accién que la UNAD no puede realizar de acuerdo con el numeral “2.5 Solicitud de Aclaraciones a las
ofertas”.
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En caso de existir diferencia, en la oferta frente lo dispuesto en letras y nimeros, esta situacion es causal de RECHAZO O
INADMISION DE LA PROPUESTA, toda vez que se entenderia como una modificacion a la propuesta original presentada,
accion que la UNAD no puede admitir,

La UNAD da por entendido que el oferente al presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de invitacion incluye
dentro del valor total de la oferta, todos los impuestos que lleguen a generarse durante la ejecucion del contrato derivado del
presente proceso de contratacion.

El comité de estudio de las propuestas actuara de acuerdo con el siguiente procedimiento:
Se rechazaran las propuestas cuyo valor global estén por encima o supere el presupuesto oficial.

La propuesta que se encuentre por debajo del 98% del presupuesto oficial, sera considerada como precio artificialmente bajo
y serd rechazada,

La UNAD se reserva el derecho de verificar durante la evaluacién y hasta la aceptacion la informacién y soportes que
considere convenientes tales como: Certificaciones, copias de ios contratos, diplomas, matriculas profesionales, entre otros.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente nimero de foliacién.
LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE EVALUACION POR PARTE
DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la propuesta no debe superar los diez (10)
caracteres”.

DESEMPATE.

En caso de empate se procedera a aplicar los siguientes criterios para desempate:

1. En caso de que exista un empate, se escogera la propuesta que presente el mayor de puntaje relacionado
con el criterio experiencia especifica.

2. En caso de que el empate persista, se escogera la propuesta que presente el mayor de puntaje relacionado
con el criterio experiencia general.

3. En caso de que el empate persista, se revisara las propuestas que hayan asistido a la visita técnica.

4. En caso de que el empate persista, se escogera la propuesta que tenga mayor puntuacion en el item de Valor

econémico de la propuesta.

Si el empate persiste, la Oficina Juridica y de Contratacin realizara un sorteo que definira a quien se adjudicara el contrato
el cual se comunicara a los oferentes previo dia a la publicacién de la adjudicacién definitiva,

9. CESION Y SUBCONTRATACION.

El CONTRATISTA no podra ceder sus derechos y obligaciones nacidas del Contrato sin el previo consentimiento escrito de
la UNAD. En caso de prescindir de dicho consentimiento, tal cesién no sera vélida ni tendra efectos para las Partes. El
CONTRATISTA tampoco podré a su vez subcontratar sus obligaciones bajo el contrato sin el previo consentimiento de UNAD.

Entre la UNAD y el CONTRATISTA no existe relacién laboral alguna; en consecuencia, el CONTRATISTA no podra formular
reclamaciones, solicitar indemnizaciones ni instaurar acciones de cualquier indole contra UNAD.

10. NUMERO MINIMO DE OFERTAS HABILES.

Para la adjudicacion de la presente Invitacién Pdblica se determina que el nimero minimo de ofertas habiles sera de un (1)
proponente, por lo tanto, con la existencia de por lo menos un proponente que cumpla con los requisitos técnicos, economicos
y juridicos la presente seré adjudicada.

11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

En desarrollo del objeto contractual requerido, el proveedor contrae para con la UNAD, las siguientes obligaciones:

1) Elcontratista debera realizar el disefio Arquitecténicos, estructurales, eléctricos, hidraulicos, sanitarios, voz y datos,
aire acondicionado, urbanistico y demas sistemas que comprendan un disefio integral, para después de obtener la
respectiva licencia de construccion, dar inicio a las respectivas adecuaciones eléctricas, sanitarias, arquitectonicas,
estructurales, urbanisticas que correspondan y las dotaciones para el correcto funcionamiento de la nueva sede de
la UNAD en el municipio de Santafé de Antioquia.

2) Elproveedor debe entregar un cronograma o programacion de ejecucion del contrato dando uso al MS Project, esta
programacion se debe actualizar durante la ejecucion del contrato si las actividades o fechas cambian por algln
motivo justificado, todo esto con previa autorizacién y aprobacién por parte del supervisor del contrato.
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

La elaboracién de la programacion del proyecto es responsabilidad exclusiva del contratista, quien debe prepararla
con detalle y presentarla a la entidad contratante para su aprobacion. Esta programacion debe reflejar con precision
la secuencia de actividades, recursos asignados y restricciones pertinentes, alinedndose con los términos del
contrato y los objetivos del proyecto. La entidad contratante revisara la programacién para garantizar su viabilidad
y coherencia con los requisitos establecidos, permitiendo asi su utilizacién como guia operativa durante la ejecucion
del proyecto y facilitando el seguimiento y control del progreso.

La entidad contratante llevard a cabo el seguimiento del proyecto utilizando como referencia principal la
programacién de obra presentada por el contratista, debidamente aprobada de acuerdo en las condiciones
contractuales, la cual se establecera como la linea base del proyecto. A medida que el proyecto avance, la entidad
contratante se basara en las actualizaciones de progreso proporcionadas por el contratista, las cuales se realizaran
sobre la misma linea base. Esta practica garantiza una supervisién continua y precisa del desarrolio del proyecto,
permitiendo una evaluacion efectiva del cumplimiento de los hitos y objetivos establecidos. La colaboracién entre
ambas partes asegura una gestion integral del proyecto, con el fin de alcanzar los resultados deseados de manera
eficiente y conforme a lo acordado contractualmente. ‘

La programacion del proyecto, una vez aprobada, debera actualizarse periédicamente por el contratista conforme
al avance del proyecto. Esta actualizacion se realizard y presentara en formato digital, utilizando siempre un archivo
de Microsoft Project, y debera presentarse en cada punto de revisién (corte o comité), establecido por la entidad
contratante. Es crucial que esta actualizacion sea completa y refleje con precision el progreso real del proyecto, ya
que constituye un requisito indispensable para la revision y aprobacién por parte de la entidad contratante. Solo
tras la aprobacién de la programacidn actualizada se procederd a la consideracion del pago correspondiente al
contratista.

- Una vez que la programacion inicial esté completa, revisada y aprabada por la entidad contratante, se establecers
una linea base para el proyecto. La linea base representa el plan original del proyecto y actia como punto de
referencia para comparar el progreso real.

- Cada una de las programaciones presentadas para seguimiento del progreso del proyecto debera registrar el
avance real de las tareas del proyecto conforme se desarrolla el proyecto. (duracién real, % completado, costo real)
El aicance de las actividades a desempefiar para el cumplimiento del contrato se debe ejecutar en las siguientes
edificaciones de la UNAD:

NOMBRE DEL UBICACION (CIUDAD
CENTRO O LA SEDE DIRECCION 1/ MUNICIPIO)
SANTA FE DE Calle 19 entre carreras SANTAFE
ANTIOQUIA 3y2 (ANTIOQUIA)

Las cantidades unitarias que se deben tener en cuenta en la propuesta comercial y para sjecutar el objeto se
exponen en el ANEXO TECNICO 4.
El proveedor debe usar el Formato Detalles de Avance, Cantidades y Costos Unitarios de Obra F-14-3-2 (Enlace:

hitps://sig.unad.edu.co/documentos/sac/formatos/F-14-3-2 xlex), para cada uno de los cortes, especificando las

cantidades de cada corte. En caso de que existan [TEM NO PREVISTOS en el corte, cada uno de estos debe ser
soportado con su respectivo Anélisis de Precio Unitario dando uso al Formato de Andlisis de Precios Unitarios
‘APUs' Para Procesos De Infraestructura Fisica F-14-3-5 (Enlace:

https://sig.unad.edu.co/documentos/sqgc/formatos/F-14-3-5 xlsx).

El proveedor debe allegar las memorias de calculo respectivas en el formato F-14-3-6 Formato de Memorias de

Calculo para Cortes de Obra (Enlace: https://sig.unad.edu.co/documentos/sge/formatos/F-14-3-6.xlsx)

El proveedor debe dar uso al Formato de Acta de Reunién y Seguimiento Comité Técnico de Obra F-14-3-4 (Enlace:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-3-4.doex), para registrar los resultados de las reuniones
donde se tomen decisiones claves para la ejecucion del proyecto.

El proveedor deberd hacer uso del Formato Acta de Terminacién y Entrega Final de Obra F-14-3-1 (Enlace:
htips://sig.unad.edu.co/documentos/sac/formatos/F-14-3-1.xlsx), al haber terminado la obra y realizar la entrega
oficial de la misma al supervisor del contrato.

El proveedor en cada uno de los cortes de pago debe entregar un informe con fotografias utilizando el Formato
Informe Parcial de Actividades para Contratos de Infraestructura Fisica F-14-1-17 {enlace:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgciformatos/F-14-1-17.docx), este informe se puede complementar con otros
informes, estudios técnicos y/o documentos entregables que evidencien la ejecucion del contrato, asi como lo
documentos anexos aplicables solicitados en los diferentes numerales del formato.

El contratista debera estar dispuesto a recibir de manera presencial o virtual revisiones al cumplimiento de su
gestion ambiental, las cuales se realizaran dando uso al formato F-6-3-1 Formato de Evaluacién de Gestion
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11)

12)

13)

Ambiental a Proveedores (Enlace: hitps://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-6-3-1.docx) y revisiones al

cumplimiento de su gestién en seguridad y satud en el trabajo, las cuales se realizaran dando uso al formato F-14-
1-27 Formato de Control de Informacion de Seguridad para Contratistas de Infraestructura Fisica (Enlace:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-1-27.xIsx).

De manera complementaria, para cada corte de pago el proveedor debe anexar seguan solicitud, los documentos
dispuestos en el Formato de Seguimiento de Cortes y Pagos a Contratos de Infraestructura Fisica F-14-1-8 (Enlace:
hitps://sig.unad.edu.co/documentos/sac/formatos/F-14-1-8.xlsx), pestaiia 1 (que apliquen).

En caso que dentro de la obra se realice dotacion o suministro de algun elemento inventariable (Ejemplo: aires
acondicionados, electrodomésticos, basculas, paneles de control, UPS, muebles, etc.), el proveedor debera
diligenciar y entregar en cada corte que se haya realizado dicho suministro, el Formato para Identificacién de
Elementos Inventariables en Contratos de Infraestructura  F-14-1-5 (Enlace:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-1-5.xIsx), documento que servird como anexo de la factura
de ese corte, con soporte de las fichas técnicas de cada elemento; De igual forma debera hacer firmar por parte de
la direccién o de algtin funcionarioc de la UNAD designado, el Formato De Certificacion De Recepcion De
Suministras F-14-1-20 (enlace: https:/sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-1 4-1-20.docx).

En cumplimiento a las directrices del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se debe dar cumplimiento a los
requisitos que apliquen del INSTRUCTIVO DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS  |-5-6-5 (Enlace:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgcfinstructivos/|-5-6-5.pdf), a los siguientes capitulos:

3.2. Supervisar del contrato;

Es el representante designado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD o el HSE contratado por
el contratista podra efectuar el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del contrato quien tiene, entre otras, las
siguientes funciones:

e Realizar la entrega al contratista del instructivo de requisitos y condiciones de contratacion de bienes y servicios
de seguridad y salud en el trabajo y diligenciar la evidencia del recibido.

o Solicitar al contratista la certificacién por escrito firmada por la persona con quien se firmé el contrato, en donde
indique que cumple los requisitos en seguridad y salud en el trabajo: Induccién, capacitacién, identificacion de
peligros, plan de prevencién, preparacién y respuesta ante emergencias.

o Inciuir en los términos de referencia, en los estudios previos y en los estudios de mercado (cuando éstos dltimos
procedan) la obligacién a cargo del contratista consistente en “Dar cumplimiento a la Politica, lineamientos y normas
establecidos en el Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y las que regulen la materia y se
expidan durante el plazo de ejecucién”, con el propésito de que la misma sea incorporada en la minuta contractual
para asegurar su cumplimiento efectivo.

 Garantizar que la empresa contratada cumpla con las disposiciones del Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud
en el Trabajo acorde a la normatividad vigente.

 Aplicar las LISTAS DE VERIFICACION DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO PARA CONTRATAGION DE BIENES Y SERVICIOS de acuerdo con fa actividad contratada que se
encuentran como anexos en este mismo documento.

¢ Disponer de las evidencias de cumplimiento de todos los requisitos de contratacién aplicables a la actividad que
va a desarrollar.

» Conocer y entender el contenido de este instructivo y velar por el cumplimiento de este.

o Verificar que todo el personal contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales que
se encuentra laborando, cuente con la afiliacién vigente al sistema general de seguridad social de Colombia,
mediante certificaciones que para el efecto le allegue el contratista (certificacion de parafiscales o planillas de
pagos).

» Ejercer la autoridad de suspender parcial o total ia actividad por incumplimiento de las normas de seguridad y
salud en el trabajo.
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e Para supervisar el cumplimiento de requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo, debe contar con el curso virtual
gratuito de 50 horas de capacitacién obligataria sobre el Sistema de Gestioén de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
(Decreto 1072/2015 articulo 2.2.4.6.35).

e Para supervisar actividades de trabajo en alturas, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia — UNAD, debe
disponer de un coordinador de trabajo en alturas, certificado en la norma de competencia laboral vigente para
trabajo en alturas (Resolucidn 4272 del 27 de Diciembre el 2021.

® En caso en que el contratista ingrese sustancias quimicas al establecimiento, debe verificar que las sustancias
estén etiquetadas y en envases adecuados para tal fin.

o Lalista de verificacion diligenciada y los soportes de la verificacién deben estar en el expediente contractual.
3.4. LIDER HSE OPERATIVO DE OBRA CiVIL

Cuando se realice un contrato de obra civil (Obra civil de mantenimiento, reforzamiento estructural, construccion
nueva) de minima, menor y mayor cuantia se debe exigir al contratista que tenga alguna de las siguientes
alternativas:

e Un profesional que cuente con formacién en seguridad y salud en el trabajo; que ademas tenga licencia vigente
en salud ocupacional o en seguridad y salud en el trabajo, aprobado y certificado el curso virtual de 50 horas de
capacitacion obligatoria scbre el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo, (Decreto 1072/2015
articulo 2.2.4.6.35)., con experiencia laboral certificada con relacién al objeto contractual y contar con el curso de
coordinador de trabajo en alturas si se realiza tarea que implique trabajo de alto riesgo.

e Tecndlogo en higiene y seguridad industrial, u otras especialidades tecnolégicas con licencia en salud
ocupacional o seguridad y salud en trabajo, 0 que tengan relacién con el objeto del contrato, aprobado y certificado
el curso virtual de 50 horas de capacitacién obligatoria sobre el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, (Decreto 1072/2015 artfculo 2.2.4.6.35).Debera acreditar experiencia laboral y contar con el curso de
coordinador de trabajo en aituras si se realiza tarea que implique de alto riesgo.

e Técnico en cualquier especialidad que tenga relacién con el abjeto del contrato. Con licencia en salud ocupacional
o en seguridad y salud en trabajo, curso virtual del SGSST de 50 (horas). Deber4 acreditar una experiencia laboral.
y contar con el curso de coordinador de trabajo en alturas si se realiza tarea que implique de alto riesgo.

Las funciones que tendra a cargo esta persona mientras realicen la supervisién seran:

¢ Conocer, hacer extensivo al equipo de trabajo y cumplir con el instructivo

e Garantizar que los sistemas y equipos de proteccién contra caidas, cumplan con los requerimientos normativos.
e Asegurar que se realice la firma de los respectivos permisos de trabajo de alturas y espacio confinado.

e Tener ATS (Andlisis de Trabajo Seguro) debidamente diligenciado, socializado y firmado por el HSE y
contratistas.

¢ Inspeccionar y verificar que sus trabajadores cumplan con los requisitos y normas de seguridad antes, durante y
después de la actividad contratada.

e Garantizar la entrega, reposicion, inspeccion de los elementos de proteccion personal que cumplan con los
requisitos legales vigentes aplicables.

® Guiar e instruir a sus trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo mediante metodologias
apropiadas en la ejecucion de la labor garantizando que no ocurran accidentes y eventos que afecten la terminacion
oportuna del trabajo, asf como fallos en la operacién de la universidad.

 Detener un trabajo hasta tanto no garantice la empresa contratista o subcontratista que las condiciones minimas
de seguridad se cumplen en el trabajo.
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» Debe reportar accidentes de trabajo a la empresa contratista y a la Administradora de Riesgos Laborales - ARL
a la cual estan afiliados los contratistas o subcontratistas.

3.5. Sanciones por incumplimiento de las normas y disposiciones de Sequridad Industrial;

En el evento que ocurra alguna deficiencia, dafio o accidente por la falta de adopcién de medidas de seguridad
industrial, el contratista debera asumir por su cuenta y riesgo las consecuencias que se deriven de ello, de igual
forma el incumplimiento a las normas y disposiciones establecidas y definidas en este instructivo constituiran
infraccin grave a las obligaciones contraidas por el contratista, estando facultada la Universidad Nacional Abierta
y a Distancia —~ UNAD, para tomar las medidas correctivas que sean del caso como son:

* Suspension temporal del trabajo: Segun lo evidenciado, una suspension temporal sera aquella donde se retire
de la obra o sitio de trabajo al contratista y sus empleados por un lapso de tiempo, en el cual se busca poder
reevaluar las condiciones de trabajo, identificar las fallas y corregirlas, ademas de sugerir nuevas estrategias, ante
lo cual el contratista y sus empleados deben acatar y estar totalmente de acuerdo, esto con el fin de no retrasar los
trabajos generados y afectar la operacion de la universidad, algunas causas de suspension temporal seran:

v No uso de elementos de proteccién personal.

v Omisién de protocolos previamente comunicados a la universidad.

v Uso de productos quimicos sin previa autorizacién y sin haber comentado de su uso.

v Transitar y alejarse de la zona de trabajo en actividades totalmente diferentes a las contratadas.

v/ Trabajar y prolongar horarios diferentes a los pactados con el supervisor del contrato por parte de la

universidad.

» v La ejecucion incorrecta de actividades diferentes a las consideradas como de alto riesgo (alturas,
confinados, eléctrico, excavaciones, demoliciones, obra civil catalogada como de mayor cuantia).

* v No tener disponible en el sitio de trabajo el ATS (Andlisis de trabajo seguro) para las actividades de
alto riesgo.

*  * Suspension total del trabajo: Segtin lo evidenciado, una suspensién total, serd donde se suspenda el
trabajo de forma indefinida, hasta tanto no se solucionen y potencien situaciones de seguridad, seran
aquellas actividades donde se ha evidenciado una falta grave, podemos enunciar:

* v No uso de elementos de proteccion especificos contra caldas, confinados o eléctricos.

e v No tener los permisas de trabajo de las actividades consideradas de alto riesgo, alturas, confinadas y
eléctricas, debidamente firmadas.

*  VIdentificar personas en flagrancia realizando actividades peligrosas, considerados actos inseguros que
afecten la integridad de la persona, por ejemplo manipulando quimicos sin autorizacion y sin comunicar
de su uso, usando herramientas y elementos de trabajo sin previa inspeccién y donde se evidencie un
potencial de riesgo alto que puede afectar significativamente a la persona, usando escaleras de 6 pies
(ft) en adelante, andamios, subido en tejados y paredes sin previa autorizacién y analisis en el ATS o
permiso

¢ Ignorar y no tener identificados protocoles de trabajo, atencién de emergencias para actividades
consideradas como peligrosas (obra civil de minima, menor y mayor cuantia, alturas, confinados y
eléctrico)

. v No contar con la afiliacién y pago vigente a la seguridad social antes de iniciar la actividad a contratar.

e  Cuando en actividades consideradas de minima, menor y mayor cuantia no se evidencia la presencia
de personal supervisor en HSE en actividades peligrosas (alturas, espacio confinado y eléctrico)

* v Reincorporacién, retiro y cambio de contratista: cuando se determine suspender de manera total el

trabajo se le otorgara una segunda y Gnica oportunidad de retomar el trabajo realizando la correccion de

los hallazgos evidenciados en el sitio de trabajo, si se ha determinado una buena gestién y compromiso
de mejora por parte del contratista se procederd a reincorporarlo al trabajo contratado.

Se daré el retiro de un trabajador permanente u ocasiona, cuando la actividad no fue eficiente y tampoco realizé
las mejoras en el proceso de la actividad, incumpliendo con las exigencias de la labor contratada, ante lo cual la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, procedera a evaluar el objeto contractual.

El cambio de un contratista se dara cuando se cumplan ciertas condiciones, cuando sea posible encontrar otro
contratista que preste un servicio similar y con condiciones mejores a las del contratista que no continua con
disponibilidad inmediata, cuando a tarea no requiera una ejecucion inmediata o de origen correctivo donde se vea
afectada la operatividad de la universidad, cuando no se vea afectado el presupuesto asignado por la universidad
para la actividad pendiente de ejecutar, cuando la tarea ejecutada por el contratista que sale no lleve un avance
superior al 40%, de lo contrario y forzosamente por costos la universidad debers identificar y proponer planes que
lleven a que el contratista termine de manera satisfactoria la labor contratada con el minimo de seguridad
establecido.
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4.- Prohibiciones para el contratista y/o subcontratista;

* Queda totalmente prohibido el ingreso de menores de edad en calidad de acompariante o trabajador, salvo con
un permiso escrito por el Ministerio de la Proteccion Sacial ahora Ministerio del Trabajo (C6digo Sustantivo y del
trabajo, Resolucion 2400 de 1979, titulo XilI).

* No debe realizar ninguna actividad que este fuera del alcance del contrato pactado entre la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia y el contratista para el cual labora.

o Ningdn contratista y/o subcontratista o frabajadores permanentes u ocasionales, no deben ingresar armas,
explosivos, bebidas embriagantes, narcéticas, ni radiotransmisores a las instalaciones de la Universidad.

® Ningln contratista y/o subcontratista o trabajadores permanentes u ocasionales, no deben operar o mover
equipos o valvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de la universidad sin estar autorizado.

 Ningin contratista y/o subcontratista o trabajadores permanentes u acasionales No debe transitar y/o permanecer
en zonas diferentes a donde se ejecute la labor asignada.

« Ningun contratista y/o subcontratista o trabajadores permanentes u ocasionales No se debe retirar del sitio de
labores sin antes verificar que los equipos eléctricos estén desconectados y que no existan posibilidades de originar
incendio.

¢ No se debe maltratar los cables eléctricos ni producir raspaduras o peladuras en los mismos. En caso de generar
o identificar algln dafio debera comunicarlo para evitar darios en la propiedad.

» No debe hacer uso de maquinaria, herramientas, materiales y/o elementos de

proteccion personal propiedad de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, salvo cuando el supervisor
designado por la Universidad asi lo autorice.

5.- Requisitos generales de cumplimiento para el contratista y/o subcontratista:

Se deben cumplir con los siguientes requisitos:

e Antes de realizar la contratacion, la UNAD debe solicitar al contratista el certificado de cumplimiento de la
implementacion de los estédndares minimos de seguridad y salud en el Trabajo ( Resolucién 0312 del 13 de Febrero
del 2019); en donde indique el % del cumplimiento ef cual debe ser mayor a 85% ( ( Aceptable), en caso de tener
un % inferior a 85% debe ser rechazado y seleccionar otro contratista, este certificado debe ser emitido por parte
de fa ARL en donde el contratista este afiliado y/o persona con licencia vigente en salud ocupacional o afines (
debe solicitar la licencia vigente en salud ocupacional o afines ) . El Numero de criterios evaluados en los estandares
minimos de seguridad deben estar acorde con el No. Trabajadores y Nivel del riesgo segtn lo establecido en la
Resolucion 0312 de 2019.

 Todos los contratistas y/o subcontratistas, sean personas naturales y juridicas deben implementar los Estandares
Minimos del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, aplica a los empleadores publicos y
privados, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a los
trabajadores dependientes e independientes.

 Las empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificadas con riesgo |, Il o I, el disefio del Sistema de Gestion
de SST para empresas podra ser realizado por técnicos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o en alguna de
sus dreas, con licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, que acrediten minimo un (1) afio de experiencia
certificada por las empresas o entidades en las que laboraron en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud
en el Trabajo y que acrediten la aprobacién del curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas en SST. esta
actividad también podra ser desarrollada por tecndlogos en SST, profesionales en SST y profesionales con
posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en SST y el mencionado curso de capacitacion virtual de
cincuenta (50) horas. Las personas que solo cuentan con el curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y
Salud en el Trabajo, estan facuitadas para administrar y ejecutar el Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en
el Trabajo en las empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificados en riesgo |, 1l o lll, pero no pueden
disefiar dicho sistema, en concordancia con lo sefialado en la Resolucién 4927 de 2016 del Ministerio del Trabajo.
(Resolucién 0312 del 13 de febrero de 2019).
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o Las empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificados en riesgo |, I o lli, ef disefio e
implementaci6n del Sistema de Gestién de SST, podra ser realizado por tecnélogos en SST o en alguna de sus
areas, con licencia vigente en SST, que acrediten minimo dos (2) afios de experiencia certificada por las empresas
o entidades en las que laboraron en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y el curso de
capacitacion virtual de cincuenta (50) horas en SST Estas actividades también podran ser desarrollada por
profesionales en SST y profesionales con posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en SST y el curso
de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas (Resolucién 0312 del 13 de febrero de 2019).

o Las empresas de mas de cincuenta (50) trabajadores, clasificadas con riesgo I, I, Hl, IV o V y las de (50) o menos
trabajadores con riesgo IV ¢ V, El disefio e implementacion def Sistema de Gestién de SST, podré ser realizado
por profesionales en SST, profesionales con posgrado en SST; que cuenten con licencia en SST vigente y el curso
de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas en SST, quienes igualmente estan facultados para asesorar,
capacitar, ejecutar o diseriar el Sistema de Gestién de SST en cualquier empresa o entidad, sin importar la clase
de riesgo, nimero de trabajadores o actividad econémica (Resolucién 0312 del 13 de Febrero de 2019).

* Todo contratista y/o subcontratista o trabajador permanente y ocasionales que desarrolle cualquier actividad
mencionada en este instructivo debe certificar Ia afiliacién Yy pagos de seguridad social de los trabajadores que van
a ejecutar la actividad durante la vigencia del contrato de acuerdo con el tipo de vinculacién y dando cumplimiento
a la clasificacion del riesgo de la actividad y a la legislacion vigente. El contratista debe garantizar Ia afiliacion y
pago de la seguridad del personal subcontratado ya sean trabajadores permanentes y ocasionales, y el pago debe
ser de acuerdo con el nivel del riesgo de la actividad a ejecutar. Entregar listado de nombres y nimeros de cédula
de sus trabajadores, subcontratistas, ya sean trabajadores permanentes y ocasionales que van a ejecutar la
actividad.

e Cada vez que se presenten cambios de personal contratista, subcontratista, trabajadores permanentes y
ocasionales en las actividades en mencién en este instructivo, debe notificar al supervisor de la orden contractual
y cumplir con los requisitos de contratacion para validar el cumplimiento de los requisitos legales.

o Cuando el contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes u ocasionales y deba desarrollar su
trabajo en zonas endémicas, debe contar con los certificados de vacunaciones aplicables para los peligros
identificados en las zonas a las que se dirija él y todo el personal a su cargo.

o El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deben registrarse diariamente
y quedar reportado en la minuta el ingreso y salida de la institucion.

e Todo el personal contratista y/o subcontratista, ya sean trabajadores permanentes y ocasionales debe respetar
y hacer cumplir a su personal contratado las normas y procedimientos de seguridad que la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia tienen establecidos.

» Los trabajos que generen ruido, matetial particulado (polvo), gases y vapores (trabajos con sustancias quimicas
como solventes) y que por tanto dificultan la realizacién de las actividades laborales y académicas en los horarios
establecidos de trabajo y clases, deben ser notificados a la oficina de infraestructura de la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia antes de su realizacién, con el fin de acordarse las condiciones en las cuales se podra realizar
dicho trabajo, ocasionando tos menores inconvenientes y perturbacion posible.

» El contratista y/o subcontratista, en caso de ser necesario, determinar y aislar la zona de trabajo (acordonamiento,
sefializacion, bloqueos, etc.).

o El contratista, subcontratista, trabajadores permanentes y ocasionales deben hacer uso Unica y exclusivamente
de los vestidores y los bafios asignados por fa Universidad, ademas estos deberan mantenerse en perfecto orden
de aseo y limpieza.

e El contratista esta obligado a realizar las capacitaciones y entrenamientos necesarios al personal subcontratista
ya sean trabajadores permanentes y ocasionales para evitar accidentes y enfermedades laborales y mantener los
debidos registros en caso de que sean solicitados.

e El personal contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deben acatar la
sefalizacién y normas que se encuentren vigentes en cada centro de trabajo de la Universidad Nacional Abierta y
a Distancia - UNAD.
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e Todo vehiculo, equipo, maquinaria y herramienta empleada por el contratista yl/o subcontratista en desarrollo de
la obra o servicio, deberd estar y mantenerse en perfectas condiciones de operacion y disponer de todos los
dispositivos, elementos de seguridad y resguardos necesarios.

¢ En ningun caso obstruir equipos para atencién de emergencias como extintores, gabinetes contra incendio,
hidrantes, entre otros. Cualquier dafio en estos equipos por parte del contratista y/o subcontratistas por malas
précticas sera responsabilidad propia y debera realizar su compensacion o pago

5.1. Consideraciones sobre elementos de proteccion personal;

* El contratista y/o subcontratista, debe asumir el costo y suministro de los elementos de proteccién personal a los
trabajadores permanentes y ocasionales, acordes a la actividad a ejecutary alos peligros que va a estar expuesto.

- El contratista y/o subcontratista esta obligado a inspeccionar y mantener el inventario suficiente de elementos de
proteccion personal para reemplazarlos en caso de deterioro o perdida y el supervisor del contrato debe verificar
que los elementos de proteccion personal se encuentren en buenas condiciones Y no se generen riesgo en sus
actividades laborales.

* Los elementos de proteccion personal, sin distinguir marca deben ser siempre los indicados al tipo de actividad
que se va a ejecutar, teniendo en cuenta que estén fabricados tomando como referencia las. normas técnicas
nacionales e internacionales y estar certificados.

* El Supervisor del contrato debe verificar mediante el formato de entrega de elementos de proteccion personal por
parte del contratista los elementos de Proteccion

« Todo contratista y/o subcontratista, ya sean trabajadores permanentes y ocasionales, debe utilizar los elementos
de proteccion personal (EPP) requeridos y especificos seguin la naturaleza del riesgo al cual se encuentra expuesto.

5.2. Reporte de incidentes del personal contratista y/o subcontratista;

* El personal contratista y/o subcontratista, trabajadores permanentes y ocasionales debe reportar los actos y
condiciones inseguras identificadas en el area de trabajo de la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia)
para su respectiva gestion y cierre.

- Cada vez que se presente un accidente de trabajo leve, grave o mortal dentro de las instalaciones de la UNAD,
el trabajador contratista y/o subcontratista ests obligado a reportar el accidente de trabajo a la empresa donde
labora para que lo reporte a la ARL, EPS a la que este sfiliado el trabajador, Ministerio de Trabajo en caso de ser
grave.

* Todo contratista y/o subcontratista, que presente un accidente de trabajo en las instalaciones de la UNAD, lo debe
reportar al supervisor del contrato y lider del sistema de gestién de la seguridad y salud en e trabajo (Gerencia de
Talento Humano) de la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) y garantizar el traslado y la atencién
inmediata del accidentado hasta centro médico autorizado por la ARL como lo establece la ley y seguir el
procedimiento que tenga establecido para solventar este tipo de eventos.

« El personal contratista y/o subcontratista debe reportar el accidente de trabajo dentro de los dos dias habiles
siguientes a la ocurrencia del evento y dentro de los siguientes 15 (quince dfas calendario) a la fecha del reporte
realizar la respectiva investigacion del accidente decidiendo y comunicando los planes de accién a tomar para
evitar que se repita el evento.

5.3. Condiciones de orden y aseo y manejo de residuos;

» El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales, deben cumplir con las normas
legales aplicables al manejo de escombros, y disposicién de residuss sélidos y liquidos que genere la ejecucién
del contrato.

* El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deben disponer todos los
residuos generados en los sitios aprobados por las autoridades ambientales y autoridades para el caso de
escombros y madera.
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» Sera responsabilidad de!l contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales la
recaleccion y disposicion final de los residuos peligrosos y no peligrosos que se generen durante su labor.

5.4. Preparacion y respuesta ante emergencias;

+ El Contratista y/o subcontratista debe contar con un procedimiento para atencién de emergencias para todos los
trabajadores a cargo.

* Para trabajo en alturas se debe incluir un procedimiento para la atencion y rescate en alturas acorde con la
actividad a ejecutar.

5.5. Manejo de sustancias guimicas;

« El contratista y/o proveedor debe entregar a la UNAD el listado actualizado de las sustancias quimicas utilizadas
durante la ejecucion del contrato. Las hojas. de seguridad y. los productos quimicos deben contener aspectos del
sistema y deben estar etiquetadas y envasadas en los recipientes adecuados para tal fin de acuerdo con el Sistema
Globalmente Armonizado.

e Todas las sustancias quimicas deben contar con las hojas de datos de seguridad de los productos quimicos,
ademas deben estar disponibles en los lugares donde se utilicen los productos.

® En caso de requerir almacenar productos quimicos, debe elaborar y cumplir con lo estipulado en la matriz de
compatibilidad de sustancias quimicas.

e Asegurar que todos los productos quimicos usados en cualquier labor en la universidad cuenten con una etiqueta
que permita su identificacion.

Examenes médicos ocupacionales;

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales que realicen trabajo de alto riesgo
y estén expuestos a trabajos en alturas deben cumplir con la realizacion de los examenes médicos ocupacionales
de trabajo en alturas.

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales, como personas independientes
deben asumir el costo del examen médico ocupacional como lo establece la normatividad legal vigente (Decreto
1072/2015).

6.- Requisitos especificos de contratacién en SST de acuerdo con la actividad y riesgo;
6.1. Trabajo en alturas:

Se considera trabajo en alturas, Toda actividad que realiza un trabajador que se vea expuesto a un riesgo de caida,
mayor a 2.0 metros, con relacién del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior mas cercano a él o
mas sobre un nivel inferior.

e Toda actividad que realiza un trabajador que ocasione la suspension y/o desplazamiento, en el que se vea
expuesto a un riesgo de caida, mayor a 2.0 metros, con relacién de! plano de los pies del trabajador al plano
horizontal inferior mds cercano a él

» El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deben contar y entregar copia
de los certificados de capacitacién para trabajo seguro en alturas vigente y en el nivel correspondiente (Avanzado
para el operario y Coordinador para trabajo en alturas)

o El contratista y/o subcontratista debe diligenciar su propio formato de permiso para trabajos de alto riesgo (alturas,
espacios confinados, electricidad, caliente), antes de iniciar la ejecucion de cada una de las actividades que
impliquen este riesgo, en el cual debe participar el trabajador contratista o subcontratista autorizado, y por el
coordinador de trabajo en alturas (HSE) quienes realizaran las respectivas firmas.

71



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA'Y A DISTANCIA UNAD

INVITACION PUBLICA No. 10 DE 2025

» El contratista debe disponer de formato ATS (Analisis de Trabajo Seguro) debidamente diligenciado, socializado
y firmado por el HSE y contratistas.

o El contratista y/o subcontratista debe disponer de un coordinador de trabajo en alturas para realizar todas las
actividades descritas en la resolucion 4272 del 2021, ademas para elaborar, revisar y verificar en el sitio de trabajo
el permiso de trabajo correspondiente.

¢ Asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgo de caidas de alturas, se solicite el protocolo de rescate
en alturas, que exista acompafamiento permanente de una persona (Trabajar minimo entre 2 personas); este
acompaiiante debe estar en capacidad de activar el plan de emergencias en caso de que sea necesario.

® El contratista debe suministrar a sus trabajadores permanentes Yy ocasionales los elementos de proteccion
personal especificos para trabajos en alturas, certificados por las instancias competentes del nivel nacional o
internacional (certificado del fabricante) y deben ser resistentes a la fuerza, al envejecimiento, a la abrasién, la
corrosion y al calor.

» El contratista y/o subcontratista, debe contar con los formatos de inspeccién de elementos y equipos de
proteccion contra caldas, sistema de acceso y barreras para trabajo en alturas.

o El contratista y/o subcontratista debe contar con los sistemas de acceso para el trabajo en alturas, certificados
por el fabricante, contar con inspecciones, antes de cada uso por parte del trabajador usuario y minimo una vez al
afio por el coordinador de trabajo en alturas.

e El contratista y/o subcontratista debe identificar los peligros y riesgos generales y especificos de su zona de
trabajo en las instalaciones de la UNAD, los cuales debe estar contemplados en la matriz de peligros de la UNAD.

¢ El contratista y/o subcontratista debe contar con un procedimiento para rescate y auto rescate en alturas, con
personal entrenado; y tenerlo disponible al momento de realizar trabajos en alturas.

e El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deberan acatar la politica del
SIG de la UNAD, responsabilidades, obligaciones que sean necesarias para evitar accidentes y enfermedades
laborales de su personal.

* El contratista y/o subcontratista debe sefializar la zona donde se estén realizando trabajos en alturas.

6.2, Trabajos eléctricos:

» Acreditar por cada trabajador experiencia o formacién en trabajo eléctrico mediante la presentacién de una copia
de la tarjeta profesional, tarjeta CONTE expedida por el drgano competente del personal competente (técnico,
tecndlogo o ingeniero formado en el campo de la electrotecnia) de los trabajadores que intervengan instalaciones
o equipos eléctricos.

* E! contratista y/o subcontratista debe contar con un procedimiento para la atencién y rescate de emergencia por
descargas eléctricas.

« El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deben contar con elementos de
proteccidn personal correspondientes (dieléctricos).

* Segun el trabajo a realizar deber4 contar con candados y tarjetas de bloqueo y etiquetado seglin la actividad y la
zona que ha evaluado previamente para determinar si es posible este tipo de aislamiento de la fuente, debe contar
con sefializacién, implementos de trabajo suficientes para la tarea evitando retrasos.

* El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales, si realizan tareas eléctricas que
impliquen trabajo en altura debe cumplir requisitos para Trabajo Seguro en Alturas.

6.3. Espacio Confinado;
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o El contratista y/o subcontratista debe contar con formato de permiso para trabajos en espacios confinados,
diligenciario y autorizarlo antes de iniciar la ejecucion de cada una de las actividades que impliquen este riesgo.

e Garantizar que el personal contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocgsionales, que
va a ingresar a espacios confinados cuente con la capacitacion en prevencién de riesgos en espacios confinados
enfocado al servicio que se va a prestar.

o El contratista y/o subcontratista debe contar con un procedimiento de seguridad documentado para la prevencién
de los riesgos generados en espacios confinados.

¢ Asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgos de atrapamiento en espacios confinados, exista
acompafiamiento permanente de una persona (Trabajar minimo entre 2 personas). Esta persona debe estar en
capacidad de activar el plan de emergencias en el caso que sea necesario.

o El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales, si realizan tareas de espacio
confinado que impliquen trabajo en altura debe cumplir requisitos para Trabajo Seguro en Alturas,

6.4. Qbras civiles:

* Disponer de manera permanente en el tiempo que dure el trabajo una persona lider HSE supervisando trabajos
en el sitio, estos trabajos a supervisar son excavaciones, alturas, eléctrico y confinado, o los que se consideren
dentro del contrato firmado en la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) como minima, menor o mayor
cuantia y requieran el acompafiamiento.

* El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deben Utilizar de manera
adecuada los elementos de proteccion personal acorde con las actividades desempefiadas.

* El contratista debe disponer de formato ATS (Analisis de Trabajo Seguro) debidamente diligenciado, socializado
y firmado por el HSE y contratistas, asl no ejecute tareas de alto riesgo.

* El lugar en el que se encuentren los escombros debe encontrarse debidamente sefializado; en ninglin caso los
escombros deben permanecer en zonas verdes o areas de circulacién, con el fin de evitar accidentes posteriores
al personal que realiza frabajos de poda y jardineria por trozos de metal, piedras, entre otros.

* Definir e implementar acciones para controlar ruidos que intervengan con la actividad normal de la Universidad
para realizar las actividades y/o barreras fisicas en caso de que se requieran.

+ Demarcacion y control de areas donde se desarrolle ia actividad, para evitar el ingreso de personas y que brinden
una separacion segura contra la caida de materiales, objetos, etc.

* El contratista debera cumplir con el suministro de equipos y herramientas de trabajo en buen estado, suficientes
y de acuerdo con el tipo de trabajo a realizar, debera presentar el formato con la inspeccion realizada a herramientas
como taladroes, pulidoras y otras de uso comun en obras civiles.

« El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales, si realiza tareas de obras civiles
que impliquen trabajo en altura debe cumplir requisitos para Trabajo Seguro en Alturas.

7. Verificacion y aceptacion del contratista;

Para la seleccion del contratista y contratacion de este se deben tener en cuenta los siguientes factores:

La empresa a contratar debe cumplir con el 100% de los requisitos establecidos de acuerdo con la actividad a
desarroliar.

El supervisor del contrato debe validar los soportes exigidos como requisitos y condiciones en seguridad y salud
en trabajo para la contratacion de bienes y servicios contemplados en este instructivo y diligenciar y firmar el
formato de verificacién de requisitos de contratacién de bienes y servicios para seguridad y salud en el trabajo.
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14)

15)

16)

17)

18)

18)

20)
21)

Nota: Los Anexos corresponden a las listas de verificacién que deben ser diligenciadas por parte del supervisor del
contrato para dar cumplimiento a los Requisitos y Condiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo tanto, es
el Unico documento que debe ser impreso para adjuntar a la carpeta de Orden de Servicio como registro de
comprobacion, junto con los respectivos soportes de la lista de verificacion.

Anexos. Listas de Verificacién de Requisitos y Condiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratacion
de Bienes y Servicios de acuerdo con la actividad con En cumplimiento a las directrices del Sistema de Seguridad
y Salud en el Trabajo se debe dar cumplimiento a los requisitos que apliquen del INSTRUCTIVO DE REQUISITOS
Y CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y

SERVICIOS I-5-6-5 (Enlace: hitps:/sig.unad.edu.co/documentos/sgcfinstructivos/I-5-8-5 pdf),

En cumplimiento a las directrices del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se debe dar cumplimiento a los
requisitos que apliquen del INSTRUCTIVO DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS  I-5-6-5 (Enlace:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sqc/instructivos/I-5-6-5.pdf), expuestos en las siguientes tablas: Anexo 1.-
Trabajo en alturas, Anexo 2.- Obra civil, Anexo 5. Trabajos Eléctricos, Anexo 6- Espacios Confinados.

En cumplimiento a las directrices del Sistema de Gestién Ambiental se debe dar cumplimiento a los requisitos que
apliquen del INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE
SOSTENIBLES 1-6-3-2 (Enlace: https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/I-6-3-2.pdf), expuestos en la
tabla 17. ADQUISICION DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO U OBRAS DE
ADECUACION Y CONSTRUCCION EN INSTALACIONES FIiSICAS y tabla 35. PRESTACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES A INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUIDO SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS).

En concordancia con el Sistema Integrado de Gesti6én en su componente de Gestién ambiental y sistema de Gestién
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el contratista debe dar cumplimiento a la politica, lineamientos y normas
establecidos en el sistema integrado de gestion, y las que regulen la materia y se expidan durante el plazo de
ejecucion del contrato, en tal caso y antes de la legalizacién del correspondiente contrato, el contratista debera
adjuntar certificacion avalada y suscrita por el lider de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UNAD, por el lider de
Gestion Ambiental de la UNAD y por el supervisor y/o interventor del contrato, en el que conste estar informado y
cumpliendo, con la politica generada por la UNAD, en concordancia con la normatividad exigible en este sentido.
La Universidad ha generado los instructivos I-5-6-5 y 1-6-3-2 en los cuales “los requisitos mencionados son de
obligatorio cumplimienta para que las actividades que sean realizadas por estos (contratistas), se hagan de forma
segura” (Instructivo de requisitos y condiciones en seguridad y salud en el trabajo para la contratacion de bienes y
servicios [-5-8-5 e Instructivo para la contratacion de bienes y servicios ambientalmente sostenibles 1-6-3-2; en
especial aquellas mencionadas y aplicables a sus actividades, las cuales fueron previamente comunicadas. Se
deben entregar los soportes de los anexos para certificar el cumplimiento.

El proveedor debe entregar un cronograma de ejecucién de la obra dando uso al MS Project o al Formato De
Cronograma Para  Planificacion Y Seguimiento A Proyectos De Obra F-14-3-3 (enlace:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-3-3.xisx), este formato se debe actualizar durante la
ejecucién del contrato si las actividades o fechas cambian por algin motivo justificado, todo esto con previa
autorizacién y aprobacion por parte del supervisor del contrato.

El proveedor debera hacer uso del Formato Acta de Terminacién y Entrega Final de Obra F-14-3-1 (Enlace:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-3-1.xIsx), at haber terminado la obra y realizar la entrega
oficial de la misma al supervisor del contrato.

El proveedor radicara y pagara los cargos fijos necesarios para la radicacion de los documentos ante el ente
competente para la obtencion de la licencia de construccion objeto del contrato, los cargos variables seran a cargo
del contratante.

El proveedor entregara en medio magnético y en fisico todos los planos, estudios y memorias que salgan del
desarrolio de la fase |, debidamente firmados por sus respectivos especialistas.

Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas minimas (ANEXO 5) que deberan cumplir los disefios propuestos
y la posterior construccion de los espacios.
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ANEXO 1

Instructivo 1-6-3-2, se encuentra publicado en el siguiente link:
https:/isig.unad.edu.co/documentos/sgclinstructivos/i-6-3-2.pdf

ANEXO 2

Instructivo 1-5-6-5, se encuentra publicado en el siguiente link:
https:/isig.unad.edu.co/documentos/sqclinstructivos/I-5-6-5.pdf

75



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

INVITACION PUBLICA No. 10 DE 2025

ANEXO 3

AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y
NO DIVULGACION DE LA INFORMACION

Mediante el presente documento, obrando en su calidad de (0 en nombre propio) (Representante legal) (Apoderado)
en nombre y representacion de
cuyo NIT es , debidamente
autorizado por la Junta de Socios (si es el caso) PARTE RECEPTORA, suscribo el presente COMPROMISO DE
CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACION DE LA INFORMACION Y AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES, en relacion con la informacién clasificada o reservada que sea puesta a disposicién por LA
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA , con Nit 860.512.780-4 quien para los efectos de este contrato se
denominara la PARTE REVELADORA, en el marco de la Invitacién Publica No. del afio y el contrato
resultante del proceso nombrado, por lo que acepto las siguientes condiciones y me comprometo con:

PRIMERO.OBJETO: Sera informacion confidencial toda Ia que se de en el marco de la Invitacién Publica No. del
afio y el contrato resultante del proceso nombrado.

Por lo tanto, me comprometo y obligo a no revelar, divulgar, exhibir, mostrar, camunicar, utilizar y/o emplear la informacién
conocida o entregada por la parte reveladora, para fines distintos al marco de Ia Invitacién Publica No. del afio
y el contrato resultante del proceso nombrado.

SEGUNDO. PROPIEDAD DE LA INFORMACION: La informacién suministrada pertenece a la parte PARTE REVELADORA.

TERCERO. OBLIGACIONES: a.) La Informacion Confidencial no puede ser utilizada por la parte receptora para fines
diferentes a los estipulados en el presente documento b.) LA PARTE RECEPTORA se obliga a no revelar, divulgar, exhibir,
mostrar, hacer circular, compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, captar, interceptar, modificar, recolectar, almacenar,
o replicar la informacion dada a conocer por LA PARTE REVELADORA. ¢.) lguaimente, LA PARTE RECEPTORA como las
personas a su cargo, se compromete a no utilizar de ninguna forma que pudiere causar perjuicio directo o indirecto a la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia — UNAD.

CUARTO. SANCIONES: La violacién o inobservancia a cualquiera de las cldusulas de confidencialidad de este compromiso,
o el uso indebido de la informacién, dara lugar al inicio de las acciones disciplinarias, administrativas, civiles y penales segtn
corresponda que pueda iniciar la Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD o terceros afectados por esta situacion,

En consecuencia de lo anterior el presente compromiso se firma a los ( ) dias del mes de
del

FIRMA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
PERSONA NATURAL

DOCUMENTO IDENTIFICACION

NIT

DIRECCION CORRESPONDENCIA PROPONENTE
TELEFONO

CORREOQO ELECTRONICO
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ANEXO TECNICO 4
CANTIDADES UNITARIAS

Realizar los disefios, las adecuaciones y dotacién para el funcionamiento del predio de la UNAD donado en el municipio de

Santafé de Antioquia
GENERAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
CAPITULO No. 1 ESTUDIOS Y DISENOS
1,001 | Levantamiento Topografico M2 5312,19
1,002 | Estudio de Suelos GL 1,00
1,003 | Memoria Descriptiva del proyecto (incluye, Cuadro de especificaciones) GL 1,00
1,004 | Disefio Arquitectonico e interiorismo, Area cubierta 3.600 m2 (Incluye areas M2 3600,00
exteriores del resto del lote para plazoletas, teatrin, parqueadero, etc)
1,005 | Disefio Estructural y Elementos No Estructurales, Incluye Revisor estructural GL 1,00
1,006 | Disefios Eléctricos, incorporacion tecnologica y seguridad (contemplado acometida GL 1,00
principal y tecnologia de sustantividad), disefio de redes voz y datos (contemplando
acometidas principales)- Disefio de iluminacién
Disefios Hidrosanitarios, incluye redes de agua potable, redes de agua sanitaria,
redes de gas propano y/o gas natural en los sitios que se requieran en la
1.007 construccidn, sistema de redes contraincendios exterior e interior (incluye consulta 6L 1.00
! de requisitos para obtener el aval del cuerpo de bomberos de la localidad, si se !
requiere).
1,008 | Disefios de Aire Acondicionado, ventilacion mecanica GL 1,00
1,009 | Asesoria bioclimatica ] GL 1,00
Presup_uesto Detallado de referencia (Este presupuesto sera utilizado Gnicamente
como referencia, pero no constituye el presupuesta contractual del proyecto, el cual
1.01 se maneja de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas y precios unitarios GL 1.00
! pactados), incluye memorias de cantidades y analisis de precios unitarios ’ |
1,011 | Cronograma de Actividades de Obra GL 1,00
1,012 [ Plan de Manejo Sacial T GL 1,00
1,013 | Plan de Manejo Ambiental ) GL 71,00
TRAMITES
1,014 | Radicacion de documentos ante curaduria o planeacion para la obtencion de la Un 1,00
licencia de construccion que permita continuar con la etapa 2 del proyecto.
| 1,015 | Instalacion de la valla informativa donde se descriminan los datos relacionados enla | Un 1,00
licencia de construccion expedida por el ente compestente.
CAPITULO No. 2 PRELIMINARES
REPLANTEOS
2.001 | DESCAPOTE Y LIMPIEZA M2 2026,00
LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizara personal experto con
2.002 | equipo de precisién. Se hara con la frecuencia que lo indique la interventoria. Incluye DIA 4,00
demarcacién con pintura, linea de trazado, corte de piso, libretas y planos.
CERRAMIENTOS PROVISIONALES
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CERRAMIENTO PROVISIONAL en postes madera comuin cada 2.0 m y tela
polisombra verde, H=2.0 m. Incluye retiro al terminar las obras. El contratista debera

2.003 garantizar el buen estado del cerramiento, este se pagard una unica vez donde se ML 180,00
instale.
DESMONTES - DEMOLICIONES
2.004 | DEMOLICION DE CONTRAPISOS en concreto E=10 a M2 378,00
15 cm, incluye el cargue, transporte y dispocision de
escombros en un lugar autorizado
2.005 | DEMOLICION DE LOZA de cubierta E= 10 a 15 cm (Incluye vigas de amarre), M2 320,00
incluye el cargue, transporte y dispocisién de escombros en un lugar autorizado
2.006 | DEMOLICION DE PISOS en baldosa de granito de marmol, {Incluye mortero de M2 378,00
pega), incluye el cargue, transporte y dispocisién de escombros en un lugar
autorizado
2.007 | DEMOLICION DE CONCRETOS reforzado (Vigas, columnas, fundaciones). incluye M3 15,00 |
el cargue, transporte y dispocision de escombros en un lugar autorizado
2.008 | DEMOLICION DE MAMPOSTERIA (Bloque o ladrillo). incluye el cargue, transporte y M2 332,00
dispocision de escombros en un lugar autorizado
2.009 | DESMONTE Y RETIRO Dry Wall en cielorasos (Incluye estructura de soporte) M2 320,00
2.010 | DESMONTE Y RETIRQ puertas y ventanas en fachadas exteriores (Incluye marca) UN 7,00
| 2.011 | DESMONTE Y RETIRO de puertas interiores madera/metal/aluminio (incluye marco) UN 7,00
| 2.012 | DEMOLICION CASETA EXTERIOR Tanque Reserva existente, incluye el cargue, GL 1,00
transporte y dispocisién de escombros en un lugar autorizado
Total Capitulo PRELIMINARES
CAPITULO No. 3 EXCAVACIONES Y RELLENOS
EXCAVACIONES Y RELLENOS
| 3.001 [ EXCAVACION Y RETIRO A MAQUINA M3 430,00
EXCAVACION PILAS Y CIMENTACIONES
3.002 | PROFUNDAS. Incluye el cargue, transporte y dispocisién del material sobrante M3 14,00
3.003 | EXCAVACION MANUAL de 0-2 m en material heterégeneo bajo cualquier grado de M3 200,00
humedad, medido en sitio. Incluye retiro y dispocision de material
sobrante.
3.004 | BASE GRANULAR de maximo @ 1%", compactado.Suministro, fransporte y M3 430,00
colocacion o - B )
3.005 | ARENILLA COMPACTADA, Suministro, transporte y colocacion M3 60,00
| 3.006 | ROSERIA "" M2 2025,00
| Total Capitulo EXCAVACIONES Y RELLENOS T
CAPITULO No. 4 CIMENTACION )
CIMENTACION
4.001 | BASE DE LIMPIEZA e=5CMS (1500) VIGAS, DADOS M2 120,00
| 4.002 | ACERO FIGURADO CIMENTACION - Suministro e KG 15000,00
instalaion
| 4.003 | MALLA ELECTROSOLDADA - CONTRAPISOS M2 430,00
| 4.004 | ANILLOS PILAS Concreto de 17,5 Mpa para anilios de pilas. No incluye refuerzo. ML 12,00 |
4.005 | PILAS Concreto de 21 Mpa para pilas._No incluye refuerzo. M3 12,00
4.006 | ZAPATAS Concreto de 21 Mpa para zapatas de 1.50x1.50 m. No incluye refuerzo. M3 40,00
14.007 | LOZA CONTRAPISO Concreto de 21 Mpa Contrapisos E=,10. No incluye refuerzo, | M2 430,00
4.008 | VIGAS FUNDACION Concreto de 21 Mpa para vigas de fundacion de 30x30 cm. No M3 25,00
incluye refuerzo.
4.009 | ANCLAJES No.34Y5 - UN 150,00
4.010 [ANCLAJES No. 56y 7 N UN 80,00

Total Capitulo CIMENTACION
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CAPITULO No. 5 ESTRUCTURA EN CONCRETO
CONCRETO PLACAS Y VIGAS COLUMNAS PANTALLAS Y ESCALERAS

5.001 [ ACERO FIGURADO, Suministro e instalacion KG 15000,00
"5.002 | MALLA ELECTROSOLDADA, suministro e instalacién - M2 430,00 |
'5.003 | LOZA AEREA ENTREPISO Congreto de 4000 PSI, no incluye refuerzo T M2 430,00 |

5.004 | VIGAS AEREAS EN CONCRETO 4000psi, no incluye refuerzo M3 7,00

5.005 | COLUMNAS CONCRETO 4000 PSI primer a tercer piso, no incluye refuerzo M3 7,00

5.006 | PANTALLAS Y MUROS CONCRETO 4000 psi, no incluye refuerzo M3 8,00

5.007 | ESCALERAS CONCRETO 3000 PSI PISO TIPO- P.FIJO, no incluye refuerzo T ™3 0,00
| 5.008 | RAMPAS EN CONCRETO 3000 PSI PISO TIPO- P.FIJO, no incluye refuerzo M2 0,00

5.009 | CONCRETO de 21 Mpa p;r_a marco en concreto de ventanas, no incluye refuerzo ML 20,00

ESTRUCTURAS METALICAS, Suministro, transporte e instalacion de cubierta y
elementos en estructura metalica. Incluye platinas, pernos, anticorrosivo dos manos
y pinturas de esmalte de acabado dos manos y todo lo necesario para su correcta
instalacién.

Total Capitulo ESTRUCTURA EN CONCRETO

CAPITULO No. 6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

6.001 | INDICE CONTRATO TODO COSTO INST. HIDROSANITARIAS, suminstro, M2 1382,00
transporte instalacion

INDICE CONTRATO TODO COSTO RED SECA

5.010 KG 15400,00

6.002 | cONTRA INCENDIO, suminstro, tranporte instalacion M2 1382,00

6.003 | EQUIPO EYECTOR BOMBAS SUMERGIBLES UN 2,00

6.004 | MEDIDOR 1/2" C/CAJA T T UN 1,00
| 6.005 | EQUIPO DE PRESION - UN 1,00

| Total Capitulo INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI
CAPITULO No. 7 INSTALACIONES ELECTRICAS

7.001 [ INDICE CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS m2 1382,00
7.002 | PLANTA ELECTRICA KVA o UN | 1,00

| 7.003 | TRANSFORMADOR KVA T "UN | 100 |
7.004 | SISTEMA PARARRAYOS TIERRA T R UN 1,00
7.005 [ INDICE ILUMINACION T M2 1382,00
7.006 | INDICE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR - GL 1,00

| 7.007 | INDICE SISTEMAVOZ Y DATOS B M2 1382,00

| 7.008 | INDICE SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL i M2 1382,00 |

Total Capitulo INSTALACIONES ELECTRICAS
CAPITULO No. 8 MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL
MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

8.001 | MURO E=0.12 EN BLOQUE, que cumpla con la norma NTC-4205, mortero 1:5 M2 680,00
| 8.002 | COLUMNETAS CONFINAMIENTO i ML 120,00
8.003 | REFUERZO FIGURADO DOVELAS KG 1100,00
78,004 | DINTEL EN CONCRETO B ML 30,00
8.005 | ALFAGIAS O REMATES PREFABRICADOS EN CONCRETO ) ML 150,00 |
| 8.006 | DIVISIONES MOVIBLES EN MADERA (Tratamiento acustico), tipo acustico para M2 747,00
muro interior en aulas de ensefianza. Incluye estructura
8.007 | FORRO MUROS EN MADERA PARA ACCESO A AUDITORIOS Y SALAS DE | M2 180,00
ESPERA, tipo acustico corredores internos. Incluye estructura
| 8.008 | MURO DRYWALL doble cara E=0,12 12mm divisiones internas (Incluye aislante M2 480,00 |
interno termoacustico tipo frescasa, estructura, cinta, masilla y primera mano de |
pintura) _ = == —-
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MURO SUPER BOARD una cara para fachadas exteriores hasta Altura 6,50m
8.009 (Incluye, estructura, cinta, masilla y primera mano de pintura) M2 90,00
Total Capitulo MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL
CAPITULO No. 9 PANETES
PANETES MUROS INTERIORES
9.001 | PANETE INTERIOR LISO MUROS, Incluye ranuras, filetes, dilataciones y fajas. M2 400,00
9.002 | PANETE IMPERMEABILIZADO ZONAS HUMEDAS Y FACHADAS, Incluye ranuras, M2 300,00
filetes, dilataciones y fajas.
Total Capitulo PANETES o
CAPITULO No. 10 CUBIERTAS
CUBIERTAS PLANAS
10.001 | ALISTADO PENDIENTADO CUBIERTA e=7 cm M2 430,00
10.002 | MEDIACANA EN MORTERO ML 120,00
| Total Capitulo CUBIERTA
CAPITULO No. 11 IMPERMEABILIZACION
CUBIERTAS Y MUROS
11.001 | IMPERMEABILIZACION CON MANTO PLACAS M2 500,00
11.002 | IMPERMEABILIZADO FOSO ASCENSOR M2 6,00
11.003 | IMPERMEABILIZADO TANQUE DE AGUA M2 99,00
 Total Capitulo IMPERMEABILIZACION
CAPITULO No. 12 PISOS BASES Y ACABADOS
AFINADO PISO
12.001 [ AFINADO PISO MORTERO NIVELACION H=4cms M2 595,00
12.002 | AFINADO PISO IMPERMEAB, INTEGRAL H=4cms ZONAS HUMEDAS M2 70,00
12.003 | AFINADO PASOS ESCALERA ML 6,00
12.004 | CANUELA PERIMETRAL MUROS TANQUES ML 20,00
12.005 | CARCAMOS EN CONCRETO EQUIPOS ' ML 12,00
ACABADOS PISOS
12.006 | PISOS PORCELANATO GRAN FORMATO, Trafico alto M2 430,00
12,007 | PISOS ZONAS HUMEDAS ) M2 70,00
12.008 | GUARDAESCOBAS PORCELATATO H=,12 ML 90,00
12.009 | GUARDAESCOBAS PORCELATATO H=,13 ML 90,00
12.010 | ZOCALO en media cafia en grano vaciado. Incluye varilla de ditacion ML 0,00
12.011 | PULIDA'Y BRILLADA y brillada de piso en baidosa de grano M2 307,00
12.012 | REPARACIONES de piso en baldosa de grano M2 60,00
Total Capitulo PISOS BASES Y ACABADOS ]
' CAPITULO No. 13 ENCHAPE MUROS Y REVESTIMIENTOS
ENCHAPES MUROS
13.001 | ENCHAPE MUROS BANOS M2 90,00
| 13.002 | ENCHAPES COCINETAS, ENFERMERIA, SHUT M2 40,00
Total Capitulo ENCHAPE MUROS Y REVESTIMIENTOS N
CAPITULO No. 14 PINTURA
ESTUCOS Y VINILOS MUROS
14.001 | 2a, 3a MANO VINILO CIELORASOS DRYWALL M2 480,00
14.002 | ESTUCO, PRIMERA MANO VINILO MUROS INTERIORES - Incluye filos M2 400,00
dilataciones y lineales . ] )
14.003 | 2a, 3a MANO VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES M2 750,00
14.004 | FILOS SENCILLOS ESTUCO ML 0,00
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14.005 | PINTURA KORAZA MUROS EXTERIORES M2 1650,00
14.006 | DETALLADA FINAL Y RETOQUES GL 1,00
PINTURA ELEMENTOS METALICOS

14.007 | ESMALTE BARANDAS, ELEMENTOS METALICOS ML 60,00
PINTURA EXTERIORES

14.008 | PINTURA DELIMITACION PARQUEOS ML 190,00
14.009 | PINTURA NUMERACION PARQUEOS UN 20,00
14.010 | LINEA DEMARCACION MUROS PARQUEADERO ML 270,00
14.011 | PINTURA TOPES LLANTAS UN 40,00

Total Capitulo PINTURA
CAPITULO No. 15 CIELO RASOS

CIELO RASOS DESCOLGADOS
15.001 | CIELO RASO EN DRY WALL, con junta perdida. Incluye estructuctura de fijacion, M2 480,00
encintado, masillado y pulida, primera mano de pintura vinilica blanca.
15.002 | CIELO RASO EN DRY WALL ANTIHUMEDAD BANOS M2 70,00
15.003 | CIELO RASO EN SUPER BOARD ' M2 30,00
| 15.004 | ELEMENTOS LINEALES EN DRY WALL ' ML 150,00
15.005 | DILATACIONES EN Z DRYWALL T M 180,00 |
| 15.006 | CIELO FALSO ACABADO TIPO MADERA O SIMILAR (acustico segtn diseio). M2 780,00
Incluye estructura
15.007 | CIELO FALSO ESPECIAL (Segiin disefio) para Foyer - Incluye estructura M2 166,00

Total Capitulo CIELO RASOS
CAPITULO No. 16 VENTANERIA

VENTANAS Y PUERTAS

16.001 [ VENTANA ALUMINIO Y VIDRIO M2 70,00

16.002 | FACHADA FLOTANTE DISENO ESPECIAL PARA M2 180,00
FACHADAS. Incluye estructura de fijacién y de soporte

16.003 | PUERTAS VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO M2 64,00

Total Capitulo VENTANERIA
CAPITULO No. 17 CARPINTERIA METALICA
PUERTAS REJAS Y BARANDAS ZONAS COMUNES

17.001 | PASAMANOS ML 60,00
17.002 | BARANDAS METALICAS ESCALERAS P.F. ML 000
17.003 | PUERTA METALICA CORTAFUEGO UN 400
17.004 | REJILLAS METALICAS VENTILACION UN 2,00
17.005 | PUERTAS DEPOSITOS TIPO REJILLA. Inc. MARCO 0,8 /1,0 m UN |

| 17.006 | PUERTAS METALICAS BASURAS Y CUARTOS TECNICOS con rejilla ventilacién UN 1,00
17.007 | REJILLA CARCAMO C-15X30CM HIERRO GRIS ML 6,00

17.008 | PUERTA METALICA SENCILLA 1 HOJA UN 0,00

Total Capitulo CARPINTERIA METALICA
CAPITULO No. 18 CARPINTERIA MADERA
PUERTAS G/ESCOBAS PIRLANES

18.001 | PUERTA MADERA BANOS, DEPOSITOS Y OTROS ,90 X 2,4 UN 6,00
18.002 | PUERTA DOBLE MADERA ACCESO AULAS Y SALAS DE REUNIONES " UN 8,00
18.003 | GUARDAESCOBAS MADERA H=20 ML 240,00

Total Capitulo CARPINTERIA MADERA

CAPITULO No. 19 CERRADURAS HERRAJES
NOMENCLATURA
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CERRADURAS HERRAJES
19.001 | CERRADURAS UN 14,00
19.002 | TOPES DE PISO UN 14,00
| 19.003 | CERRADURA ACCESO PRINCIPAL UN 4,00
Total Capitulo CERRADURAS HERRAJES NOMENCLATURA

CAPITULO No. 20 DOTACION BANOS GRIFERIAS Y

ACCESORIOS

APARATOS SANITARIO

20.001 [ LAVAMANOS SOBREPONER UN 12,00
20.002 | SANITARIO FLUXOMETRO UN 12,00
20.003 | ACCESORIOS BANOS UN 12,00
20.004 | ORINAL FLUXOMETRO " UN 4,00
| GRIFERIAS VARIOS

20.005 | GRIFERIA DUCHA + DUCHA INC. REGADERA UN 0,00
20.006 | GRIFERIA LAVAMANOS UN 12,00
20.007 | GRIFERIA ORINAL UN 400
20.008 | REJILLA T-4X2 BRONCE CON SOSCO UN 400
20.009 | REJILLA PLASTICA VENTILACION 20x20 UN 6,00
20.010 | REJILLA PLASTICA TAPA REGISTRO 20X20 UN 4,00
MUEBLES MESONES Y DIVISIONES

20.011 | MESONES BANOS ML 20,00
20.012 | DIVISIONES ACERO INOXIDABLE M2 16,00
20.013 | ESPEJO CRISTAL 5MM BISELADO INSTALADO M2 21,00
Total Capitulo DOTACION BANOS GRIFERIAS Y ACCESORIOS

CAPITULO No. 21 OBRAS EXTERIORES

CANALIZACIONES ELECTRICAS

21.001 [ INDICE CANALIZACIONES ELECTRICAS EXTERIORES GL 1,00
CANALIZACIONES COMUNICACION VOZ DATOS

21.002 | INDICE CANALIZACIONES VOZ DATOS EXTERIORES GL 1,00
CANALIZACIONES REDES SANITARIAS

21.003 | INDICE CANALIZACIONES REDES HIDRO SANITARIAS EXTERIORES GL 1,00
JARDINERIA

21.004 | MATERAS UN 10,00
21.005 | EMPRADIZACION EXTERIORES M2 752,00
21.006 | JARDINES ORNAMENTALES i M2 180,00
[ 21.007 | ARBOLES ORNAMENTALES o i UN 10,00
ANDENES EXTERIORES

21.008 | EXCAVACION Y RETIRO A MAQUINA M3 510,00
21.009 | BASE GRANULAR de méximo @ 114", compactado,Suministro, transporte y M3 420,00

colocacion

21.010 | ARENILLA COMPACTADA, Suministro, transporte y colocacion M3 200,00
21.011 | ROSERIA M2 1500,00
21.012 | ANDEN Y GRADAS EN CONCRETO E=,12 M2 190,00
21.013 | PLAZOLETA PEATONAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE - ADOQUIN M2 932,00
21.014 | SARDINEL EN CONCRETO ML 150,00
21.015 | BORDILLO EN CONCRETO ML 150,00

CERRAMIENTO PERIMETRAL
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21.016 | EXCAVACION MANUAL de 0-2 m en material heterdgeneo bajo cualquier grado de M3 26,00
humedad, medido en sitio. Incluye retiro y dispocision de material
sobrante.
21.017 | ACERO FIGURADO CIMENTACION - Suministro e instalaién KG 6559,00
21.018 | Concreto de 21 Mpa para vigas de fundacion de 30x30 cm. No incluye refuerzo. M3 22,00
21.019 | Concreto de 21 Mpa para muro de e= 20 cm. No incluye refuerzo. M3 25,00
21.020 | CERRAMIENTO en tuberia metalica . Incluye anticorrosivo y pintura de esmalte de ML 280,00
acabado. H=2.00m
Total Capitulo OBRAS EXTERIORES - B N
CAPITULO No. 22 EQUIPOS ESPECIALES
EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL
22.001 ] ASCENSOR PRINCIPAL UN 0,00
OTRAS SISTEMAS ESPECIALES
22.002 ] SISTEMA DE AA'Y VENTILACION MECANICA - Auditorios GL 1,00
Total Capitulo EQUIPOS Y DOTACIONES ESPECIALES
CAPITULO No. 23 ASEO
ASEO INTERIOR
23.001 | ASEO OBRA BLANCA UN 4,00
23.002 | ASEO PARA ENTREGA T UN 1,00
VARIOS ASEO
23.004 | RETIRO EN VOLQUETA SOBRANTES DECONSTRUCCION - A sitios autorizados vJ 30,00
22.004 | ASEQ VIAS (1 AYUDANTE) MES 10,00
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ANEXO N°5.

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL PROYECTO.

“REALIZAR LOS DISENOS, LAS ADECUACIONES Y DOTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PREDIO DE LA
UNAD DONADO EN EL MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA.”

Se proyecta el disefio y la adecuacion en un lote perteneciente a la UNAD con una extensién de 5.312,19 M2, con una
edificacién construida existente de 1.380 m?, el cual debera ser aprovechado al méximo con la remodelacién de los espacios,
con el objetivo de habilitar el drea donde funcionara del Centro de Altos Estudios y Cualificacién Humana de la UNAD Santa
Fe de Antioquia, con los siguientes espacios:

Foyer o Lobby de acceso, rea aproximada (entre 150 y 170 m2)

Un Auditorio: tipo aula multiple con capacidad para mfnimo 400 personas, que tenga flexibilidad para convertirse en 5 0 6
aulas. area aproximada (entre 400 y 420 m2)

Un Auditorio: Con graderias retractiles con capacidad para minima 200 personas, que tenga flexibilidad para convertirse en
3 aulas. drea aproximada (entre 170 y 180 m2)

Un érea flexible para salas de reuniones o clases: Un espacio que se pueda subdividir. Area aproximada (entre 80 a 90 m2)
Sala de espera: Para break entre reuniones o clases (entre 40 a 50 m2)

Cuartos técnicos de apoyo, bodegas, y depésitos

También se proyecta la construccion de un Bloque de maximo 3 pisos para la UDR Santa Fe de Antioquia, dentro del Predio
existente, con la inclusién de drea muiltiples, laboratorios técnicos, drea de Incubadoras empresariales, y espacios
administrativos, definiendo un drea total proyectada de (entre 2.000 y 2.200 m2), la definicion de! proyecto Arquitecténico se
determinara como entre;gable de la Etapa | del proyecto en mesas de trabajo conjunta con el supervisor de la Universidad.
Areas de laboratorios. (Area estimada 170 m2)

Areas de estudio, grupos de 10 personas (Area estimada 270 m2)

Incubadora: Sala de juntas y coworking, laboratorios multifuncionales y especializados extensibles, espacios para asesoria
de gestores de emprendimiento. Area estimada 450 m=.

Zona Administrativa: Direccién, Registro y Control, Consejeria y Escuelas. Area estimada 450 m>.

Zonas complementarias: Bafios, cuartos de aseo, cuartos técnicos, circulaciones y puntos fijos. Area estimada y dependera
de como se desarrolle el proyecto, pero puede tener un porcentaje del 40 al 45% del total del 4rea a desarrollar, 400 m? y 450
m? incluye terrazas transitables

Estos espacios deberan contar con las escaleras de evacuaciones de norma, ascensor para discapacitados y rampas de
acceso.

Este edificio se construiré en dos Fases constructivas de acuerdo con el presupuesto oficial, que deberan proyectarse desde
la etapa de disefios asi: la construccién de una parte del primer piso dentro de la fase 1 de construccién y de los pisos
subsiguientes en una siguiente fase de construccién.

Los Disefios y las construcciones de conexiones duras y obras urbanismo externas: que comprenden un area de 2.210 m2,
con las plazoletas y andenes que ayuden a conectar los edificios y disponer de un espacio comtin y de encuentro para
miltiples propdsitos. Area estimada 1530 m2. Area teatrin exterior 180 m2. Area Parqueadero 500 m2. Y demas obras
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El proyecto consta de dos Etapas, la Etapa | hace referencia a Estudios y Disefios, incluyendo la radicacion y expedicion de la
Licencia de Construccién, dentro de esta Etapa se debera tener en cuenta los siguientes entregables:

1. ETAPAI

Elaboracion de ESTUDIOS Y DISENOS, el cual consiste en la elaboracién de los estudios técnicos y disefos relacionados a
continuacién con base en la informacion preliminar, para la posterior adecuacion y dotacion para el funcionamiento del predio
de la Unad donado en el municipio de Santafé de Antioquia.”

La elaboracion de los estudios y disefios en el marco del presente contrato se deben realizar de acuerdo a las normas RETIE,
RETILAP, NSR-10 y demas normatividad vigente aplicable.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas particulares del terreno
o infraestructura existente, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un éptimo manejo del disefio técnico.
Asi mismo, el CONTRATISTA debers complementar los estudios técnicos y disefios integrales con base en el proyecto
Arquitecténico. El disefio estructural debera basarse en la arquitectura resultante de las mesas de trabajo y el desarrollo del
proyecto Arquitecténico definido en conjunto.

Para la Etapa 1 el contratista debera realizar la totalidad de estudios y disefios del proyecto de acuerdo a la normatividad

aplicable.

LISTA DE CHEQUEDO PRODUCTOS ETAPA |

1

Levantamiento Topogréfico

2

Estudio de Suelos

Memoria Descriptiva del proyecto

Disefio Arquitecténico e interiorismo

Disefio Estructural y Elementos No Estructurales, Revisor estructural

Disefios Eléctricos, incorporacién tecnoldgica y seguridad (contemplado acometida principal y
tecnologia de sustantividad), disefio de redes voz y datos (contemplando acometidas
principales), Disefio de iluminacién

propano y/o gas natural en los sitios que se requieran en la construccién, sistema de redes
contraincendios exterior e interior (incluye consulta de requisitos para obtener el aval del cuerpo
de bomberos de la localidad, si se requiere).

Disefios de Aire Acondicionado, ventilacién mecanica, bioclimatica

Presupuesto Detallado de referencia (Este presupuesto sera utilizado Unicamente como |
referencia, pero no constituye el presupuesto contractual del proyecto, el cual se maneja de
acuerdo con fas cantidades realmente ejecutadas y precios unitarios pactados)

10

Cronograma de Actividades de Obra

1

Memorias de Cantidades de Obra

12

Analisis de Precios Unitarios

13

Plan de 'Ma_h'éjo Social

14

Plan de Manejo Ambiental

15

Radicacién de documentos ante curaduria o planeacion para la obtencion de Ia licencia de
construccién que permita continuar con la etapa 2 del proyecto.

16

Instalacién de la valla informativa donde se discriminan los datos relacionados en la licencia de
construccion expedida por el ente competente.
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Nota:

El contratista deber presentar los avances de los disefios para la aprobacion del supervisor del contrato, previo a iniciar la
fase ll

Se aclara que los costos correspondientes a la expensa de delineacién urbana de curaduria u oficina de planeacién municipal
estan a cargo del ente contratante, por lo cual, una vez aprobado el disefio final, el oferente contratado debe presentar la
relacion de costos al contratante para su gestion y pago, que garantice la oportuna expedicion de la licencia urbana. El ente
contratante pagara estas expensas como si se tratara de un impuesto nacional.

2. ETAPAL

Consiste en LAS ADECUACIONES Y DOTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PREDIO DE LA UNAD DONADO EN
EL MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA, con base en la informacién entregada de estudios y disefios producto de la
Etapa I.

Las obras y edificaciones que se ejecutaran en la Etapa || deberan ser entregadas completamente terminadas, funcionales e
integrales, por lo cual el contratista, desde la etapa de revision, ajuste y complementacién de estudios y disefios, debers
contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en funcionamiento.

Normatividad Aplicable

Se enumera a continuacién parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y desarrollo
del Proyecto por parte del Contratista y objeto de seguimiento por parte de la Supervisién del Contrato;

1) Plan de Ordenamiento Territorial.

2) Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacién del proyecto para los tramites
de obtencion de las licencias y/o permisos.

3) Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes

4) NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.

5) Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integracion social de Ias personas con limitacién. Accesibilidad al medio
fisico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145,
NTC. 4349, NTC. 4904, NTC, 4960.

6) Ley 1618/13 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

7) Legislacién de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacién de las normas de Construccién y
Adecuacién en Salud Ocupacional, seglin Resolucién 2400 de 1979.

8) Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.

9) Tréansito (disposiciones vigentes para el impacto de tréfico, vehiculos y maquinaria de obra).

10) Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de
1082).

11) Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989

12) Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccién y Control de la Calidad del Agua para
Consumo Humano.

13) Andlisis y aplicacién de normas ambientales, gestién ambiental y manejo de residuos.

14) Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacién ambiental Municipal y Nacional.

15) Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas
de prevencidn y control de la contaminacién atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.

16) NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

17) Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y seguridad
en la construccion.

18) Resolucidn 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en aituras

19) Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emisién de
ruido y ruido ambiental.

20) Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios.

21) Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS (Resolucién 1096 del 17 de noviembre
de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdmico de la Republica de Colombia) y RESOLUCION 2320 DE
2009 por la cual se modifica parciaimente la Resolucién nimero 1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico
para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS

22) Codigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

23) NORMAS AISC, AISI.

24) NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.
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25) NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.
26) NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.
27) NFPA 72 Cddigo para sistemas de alarma contra incendio.
28) Cdadigo para suministro y distribucion de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-1669.
29) Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).
Cédigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

El contratista debe garantizar el estudio y cumplimiento de la norma urbana de ta ciudad donde se realice la obra o adecuacion,
para la obtencion de la licencia de construccion requerida, asf como el cumplimiento de toda la normativa vigente.

Con Base a la Informaci6n brindada el oferente contratante debe disefar y habilitar los espacios del area donde funcionara
del Centro de Aitos Estudios y Cualificacién Humana de la UNAD Santa Fe de Antioquia, de la Universidad Nacional Abierta
y a Distancia, considerando que es el lugar ideal para su ejecucién, asi como el modelo arquitecténico y de fachada sean
concordante con su entorno.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

“REALIZAR LOS DISENOS, LAS ADECUACIONES Y DOTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PREDIO DE LA
UNAD DONADO EN EL MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA.”

1. ACTIVIDADES INICIALES
1.1. Iniciacién

El CONTRATISTA e INTERVENTOR deberan levantar un acta de vecindades antes de la iniciacién de la obra, en
la cual se haré una inspeccion ocular, registrando con fotos o audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual
del area a intervenir.

1.2. Campamento

El CONTRATISTA levantara en el sitio de la obra una construccién provisional que retina los requisitos de higiene,
comodidad, ventilacién y ofrezca proteccion, seguridad y estabilidad. Este item sera calculado dentro de los gastos
de Administracion del Proyecto.

Estas obras provisionales estaran previstas de seis sitios muy bien definidos:
Zona de oficina: Las oficinas se utilizarén primordialmente para la Direcci6n e Interventoria.

Zona para personal: La zona para personal ser el sitio en el cual los obreros puedan cambiarse y en el cual puedan
refugiarse de los cambios atmosféricos.

Zona de almacén: El almacén sera el sitio destinado al resguardo de equipos y materiales delicados

Zona de patio: El sitio de patios estara destinado al almacenamiento de materiales de cantera, ladrillos etc. Contara
con todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en
cercanias del campamento y/o instalacion de bafios méviles de acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad
industrial determine para el proyecto.

El tamafio del campamento sera minimo de 60 m2, los materiales con que se construya el campamento, centros
de almacenamiento y casino serdn de libre eleccién del CONTRATISTA, siempre y cuando se garantice su
funcionalidad, la interventoria no tenga reparo alguno, y el costo ofertado sea acorde a lo construido.
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En ningdn momento se permitira la ocupacion del espacio plblico para la construccién de estas estructuras o el
almacenamiento de materiales.

Estas estructuras temporales se ubicaran en sitios de facil drenaje con aprobacion de la INTERVENTORIA, donde
no ofrezcan peligros de contaminacién con aguas negras, letrinas y demas desechos. Cuando ello no sea posible
se construira un pozo séptico adecuado, cuyo disefio sera sometido a la aprobacion de la INTERVENTORIA y que
cumplan con lo exigido por la Autoridad Competente.

Todas estas estructuras, campamento, oficinas, almacén, patio de combustibles, deberan quedar debidamente
cubiertas. Una vez terminada la obra, el campamento, las oficinas, la zona para el resguardo del personal, el
almacén, las estructuras hechas para encerrar y cubrir los patios y el casino se demoleran para restaurar las
condiciones que existian antes de iniciar las construcciones o las que exija el disefio arquitectdnico de la obra.

1.3. Celaduria.

El CONTRATISTA proveera la vigilancia del campamento, oficinas, almacén, casino, patio para el almacenamiento
de combustibles, patio para el aimacenamiento de agregados, de las obras por él construidas y en general para
todos los elementos que estén dentro de la obra y que han sido inventariados al inicio de la obra, los cuales
quedaran a cargo del CONTRATISTA y bajo su responsabilidad.

Este item sera calculado dentro de los gastos de Administracién del Proyecto. Todos los elementos inventariados
seran entregados por el CONTRATISTA al Interventor al final de la obra, en las mismas condiciones en las que las
recibid y debera responder a su costo por los dafios o pérdidas que dichos elementos presenten.

El Contratante no respondera por ningin elemento que haya sido robado o dafiado y no aceptara ningun reclamo
por este concepto.

1.4. Servicios Publicos Provisionales.

El CONTRATISTA gestionara ante las entidades competentes los permisos y la legalizacion de las instalaciones
provisionales de servicios publicos siendo el responsable por el mantenimiento, ia ampliacién, y los pagos que se
generen por la anterior. Este item seré calculado dentro de los gastos de Administracién del Proyecto.

Se deberan tener en cuenta los siguientes parametros:

El Contratante no efectuara el pago de la totalidad del contrato hasta tanto el CONTRATISTA no presente los
respectivos paz y salvos de las empresas prestadoras de servicios publicos y la constancia de suspension de la
provisional de obra para el parque objeto del contrato.

Toda conexién fraudulenta (no aprobada por las empresas de servicios publicos) serd responsabilidad del
CONTRATISTA, el cual pagara las multas generadas por esta.

1.5. Cerramiento Provisional de obra

La zona a intervenir debera aislarse completamente, por lo que el CONTRATISTA construira un cerramiento
provisional de acuerdo con el disefic que se apruebe por parte de la INTERVENTORIA. Debera tener como minimo
dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacién preventiva necesaria para la segura circulacion del personal
de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad, de igual forma debera realizar el mantenimiento del
campamento y del cerramiento durante toda la ejecucién de la obra. Estas actividades seran medidas por ML y
aprobadas para el pago por la interventoria

Durante la ejecucion de la obra el CONTRATISTA debers estar pendiente del mantenimiento y reparacion del
cerramiento, de tal forma que siempre se conserve en dptimas condiciones. El sistema para que se logre este
proposito sera de libre eleccion del CONTRATISTA el cual debera garantizar la estabilidad del cerramiento durante
el transcurso de la obra.

1.6. Aseo de vias y obra
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El CONTRATISTA proveera el personal y equipos suficientes para retirar, permanentemente, de las calles y
andenes vecinos a la obra los materiales regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras
correspondientes. Esta actividad sera calculada dentro del ltem Aseo Vias, Ayudante Mes

De otro lado, el aseo general de la obra, disposicién temporal de escombros, acopio ordenado de materiales, y
proceso constructivo ordenado es de total responsabilidad del CONTRATISTA, la INTERVENTORIA velara porque
asi se cumpla, de lo contrario podr4 ordenar a terceros la ejecucion de estas labores cuyos costos seran a cargo
del CONTRATISTA.

1.7. Verificacién de levantamiento topografico del lote

Se debe verificar el levantamiento topogréfico detallado del predio en donde se desarrollaran las obras de
construccién de las edificaciones proyectadas. A partir de los puntos de referencia materializados en el terreno, el
CONTRATISTA deber realizar el replanteo de las obras. En caso necesario, el contratista debera participar en
reuniones de trabajo técnico para coordinar acciones en la consecucién de los objetivos del proyecto. Con el fin de
llevar a cabo un monitoreo y control topogréfico de la obra, se requiere llevar a cabo un monitoreo de deformaciones
y asi valorar la estabilidad de la misma. Para edificaciones, las observaciones comienzan simultaneamente con el
proceso de disefio y posterior construccion. En el drea donde se va a construir la edificacion se estudia la influencia
de los factores naturales y al mismo tiempo se crea un sistema de puntos de apoyo de tal forma que de antemano
se pueda establecer su estabilidad y confiabilidad. Las observaciones de monitoreo comienzan desde el momento
en que se inicia la construccién de la obra, hasta su finalizacién. En cada etapa de la construccion o después de la
misma las observaciones se llevan a cabo a determinados intervalos de tiempo que seran acordados con la
INTERVENTORIA previo al inicio de la obra, se recomienda llevar a cabo monitoreo una vez se finalice la etapa de
cimentacion, estructura, mamposteria y acabados como minimo. Este ltem se pagara por M2 del area total del
terreno en el Capitulo de estudios y disefios, incluyendo sus construcciones existentes, cajas, postes, vegetacion,
etc., ademas levantamiento de vlas, andenes, zonas verdes, construcciones anexas y vecinas al lote de terreno

Productos esperados:

a. Informe de control topografico durante la ejecucién del proyecto

Requerimientos:

Proveer equipos con tecnologia moderna, necesarios para este tipo de trabajo, tales como:

Estacion total

Nivel de precision

GPS

Computadoras con programas necesarios para hacer los céleulos y dibujos requeridos a nivel de AUTOCAD.
Disponer de un sitio donde realizaran estos trabajos, con la debida comunicacién con las oficinas del proyecto via
internet.

Disponer de medio transporte para su movilidad en el drea de interés del proyecto.

Disponer de los materiales necesarios para la impresion de los trabajos e informes.

Contar con el personal para realizar los trabajos de forma eficiente y en el tiempo esperado.

Proveer con transporte propio y combustible para su movilizacién.

1.8. Valla iInformativa de la Obra

Instalar la valla de informacion de la obra en el sitio de ejecucién, de acuerdo con la informacion y condiciones
exigidas por LA CONTRATANTE. Esta valla debera actualizarse y permanecer legible y en buen estado durante
todo el tiempo de ejecucion del contrato de obra. La valla informativa ser4 como minimo en lona con soporte en
estructura metdlica; sus dimensiones seran 3 m de ancho por 1.5 m de alto y el disefio de la misma sera acordado
con la supervision del proyecto y aprobado por el DAPRE, la cual ird en un lugar visible al publico y contendra la
siguiente informacion: Nombre del Proyecto, Localizacion, Nombre del CONTRATISTA, Nombre del Interventor,
Valor total del proyecto, Empleos directos e indirectos generados con la obra. Este item sera calculado dentro de
los gastos de Administracion del Proyecto.

La valla de la Licencia de construccién se debe instalar de acuerdo a la normatividad de la curaduria u Oficina de
Planeacion que expidio la respectiva licencia.

2. PRELIMINARES
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2.1. Localizacion y replanteo

La parte de la obra especificada en esta seccién consiste en la ejecucion de las labores de topografia necesarias
para la localizacién y replanteo de la totalidad de las obras, incluida mano de obra, materiales y equipos requeridos.

Descripcion y Método:

Se entiende como localizacién y replanteo, el trabajo topografico que debe realizar en campo el CONTRATISTA
para determinar la ubicacion exacta en planta y en nivel de las obras por construir, de acuerdo con los planos
aprobados y/o las instrucciones recibidas de la INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA debera comunicar a la
INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA antes de iniciar
los trabajos sobre cualquier irregularidad encontrada durante las labores de localizacién y replanteo. Los trabajos
se realizaran cifiéndose a los planos topogréficos y de localizacion de las obras, partiendo de los ejes, puntos fijos
y BM existentes en el terreno. Los ejes localizados se referenciaran mediante mojones que se localizarén fuera de
las areas de construccion. El CONTRATISTA ejecutara la localizacién, replanteo y nivelacion de la construccion en
planta y nivel, utilizando para ello todos los instrumentos de precision que fuesen necesarios, empleando los
servicios de un topégrafo matriculado, aprobado por la INTERVENTORIA. Este {tem se pagara por Dia de trabajo
de la comision de topografia dentro del capitulo de Preliminares

2.2. Descapote y Limpieza.

La parte de la obra que se especifica en este capitulo comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales,
planta y equipos, la ejecucion de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo las excavaciones, los movimientos
y retiros de todos los elementos existentes en el terreno, requeridos para la adecuacion del terreno a los niveles
arquitecténicos de los maédulos, terrazas y circulaciones del proyecto, entre los cuales se incluyen:

* Retiro de elementos, retiro de capa vegetal y movimiento de tierras.
+ Cargue y retiro de materiales sobrantes de los retiros y excavaciones.
« Disposicion de materiales en el botadero.

El CONTRATISTA debera realizar las excavaciones por cualquier método que permita obtener resultados finales
requeridos segun los planos de la obra, siempre y cuando estos sean aprobados por la INTERVENTORIA O
SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA previamente.

La aprobacién por parte de la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA de los procedimientos de excavacion no exime al CONTRATISTA de su
responsabilidad de obtener las secciones de excavacién indicadas en los planos y de conservar la estabilidad de
todos los taludes excavados en la obra.

Todos los dafios resultantes de las operaciones del CONTRATISTA durante cualquier excavacion, incluyendo
dafios a las fundaciones, a las superficies excavadas o a las estructuras existentes en las zonas aledafias a dicha
excavacion, seran reparados por cuenta del CONTRATISTA y a satisfaccién de la INTERVENTORIA.

Cuando una excavacion o un tramo de la misma hayan sido terminados hasta las lineas y cotas especificadas, el
CONTRATISTA notificara inmediatamente a la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA sobre su terminacion, quien procedera a inspeccionar dicha excavacién. No se
debera continuar con los trabajos, mientras no se haya dado por terminada la inspeccion y el CONTRATISTA haya
obtenido de la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
una autorizacion. El CONTRATISTA retirard y reemplazarad por su cuenta los materiales con los cuales haya
cubierto cualquier excavacion sin la previa inspeccion y aprobacion de fa INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA
antes de iniciar la excavacion debera informar a la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA FISICA sobre sus programas de excavacion. La excavacion y la colocacion del relieno,
no deberan causar molestias al publico.

El CONTRATISTA debera suministrar y mantener todos los sistemas temporales y permanentes de bombeo y
drenaje necesarios para evacuar y drenar el agua en las dreas excavadas para mantener estas superficies libres
de agua.
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Este item sera pagado por M2 de area de descapote reaimente ejecutado por el Contratista y aprobado por la
INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Limite de excavacion

La excavacién comprende la remocién de cualquier material por debajo del nivel de terreno natural hasta las lineas
y cotas especificadas en los planos o las indicadas por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA necesarias para la ejecucion de las obras. Incluye igualmente el
corte de las raices que se encuentren dentro de ia seccioén de excavacién o en vecindades de la misma, o en
cualquier otra drea en donde se requiera ejecutar dicha labor de acuerdo con lo indicado por la INTERVENTORIA.
Para tal efecto el CONTRATISTA debera disponer de los equipos adecuados.

El CONTRATISTA no debera excavar mas alla de las lineas y cotas mostradas en los planos o indicadas por la
INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA sin la previa
aprobacion por escrito de ésta. Cualquier excavacion que se haga por fuera de las lineas y cotas mostradas en los
planos o indicadas por la INTERVENTORIA, que el CONTRATISTA lleve a cabo por cualquier propdsito o razén,
serd por cuenta del CONTRATISTA, aunque haya sido aprobada por la INTERVENTORIA.

Si en opinién de la INTERVENTORIA, dicha excavacion debe rellenarse a fin de completar la obra, el relleno
correspondiente en concreto o cualquier otro material aprobado por la INTERVENTORIA, debera ser hecho por
cuenta del CONTRATISTA y recibido por la INTERVENTORIA.

Donde las superficies excavadas se vayan a cubrir con concreto, las excavaciones deberan ejecutarse como
minimo hasta los limites mostrados en los planos o indicados por la INTERVENTORIA.

Se deberan tomar todas las precauciones necesarias y ser aprobadas por la INTERVENTORIA O SUPERVISION
A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA para mantener inalterado todo el material existente
por fuera de los limites de excavacion.

L.as sobre excavaciones que ocurran en las fundaciones para estructuras de concreto que vayan a estar en contacto
con el suelo natural, deberan ser rellenadas con concreto por y a cuenta del CONTRATISTA.

Las excavaciones en las vecindades de las estructuras existentes deberan realizarse por un medio aprobado por
la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA que asegure
la estabilidad y conservacion de las mismas de acuerdo con estas Especificaciones. Durante el desarrollo de los
trabajos, la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
puede considerar que es necesario variar las lineas y cotas en cualguier parte de la obra por razones de seguridad
o cualquier otra razén de orden técnico.

Cuando se le notifique al CONTRATISTA la necesidad de efectuar tales variaciones, la excavacion que se lleve a
cabo hasta los nuevos Iimites indicados sera por cuenta del CONTRATISTA.

Métodos de excavacion

El CONTRATISTA empleara los métodos de excavacion mas adecuados para obtener superficies de excavaciones
regulares y estables que cumplan con las dimensiones requeridas. La excavacion podra hacerse con maquinaria o
a mano, o una combinacién entre ambas.

La INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA aprobara el
método de excavacion y el equipo conveniente entre los que proponga el CONTRATISTA.

Todo dafio que se llegare a presentar, sera reparado por y a cuenta del CONTRATISTA y a satisfaccién de la
INTERVENTORIA. Antes de iniciar la excavacion en cualquier sector u obra complementaria, el CONTRATISTA
sometera a la aprobacion de la INTERVENTORIA, los métodos de excavacion que se propone emplear, el personal
y equipos asignados, rendimientos, el programa de ejecucién de los trabajos, la investigacién de las interferencias,
la localizacién y el manejo de las redes de agua, gas, teléfono, alcantarillado, energia afectadas por la obra, manejo
de aguas, retiro de sobrantes, manejo del entorno ambiental y las demas gue se requieran para la gjecucion de la
obra contratada.

El CONTRATISTA sdlo podra iniciar la excavacién una vez la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA haya aprobado tales procedimientos y métodos de excavacion. Si
en concepto de la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
FISICA los métodos de excavacion adoptados por el CONTRATISTA no cumplen con las condiciones técnicas
solicitadas, el CONTRATISTA debera hacer todos los cambios y ajustes en los procedimientos que sean necesarios
para obtener los resultados que cumplan con lo que dictamine la INTERVENTORIA.
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Todos los costos en que se incurra por razon de tales cambios seran por cuenta del CONTRATISTA. La aprobacién
por parte de la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
de los métodos de excavacién, no releva al CONTRATISTA de su responsabilidad sobre los efectos que tales
procedimientos puedan tener para {a obra ni de reparar a su costo todos los dafios o perjuicios que se causen a
otras propiedades de terceros o de la misma. El CONTRATISTA ejecutara las excavaciones necesarias para la
construccién de las estructuras mostradas en los planos o que ordene la INTERVENTORIA

Proteccion de las superficies excavadas

El CONTRATISTA seré responsable por la estabilidad de todos los taludes temporales y debera soportar y proteger
todas las superficies expuestas por las excavaciones hasta la iniciacion de los trabajos de relleno requeridos por la
obra.

Cargue, retiro y disposicion de sobrantes Esta parte de la especificacion comprende las indicaciones generales
aplicables al retiro y disposicion de materiales sobrantes de descapote, demoliciones y excavaciones realizadas
para la ejecucion de las obras.

El retiro y disposicion de materiales sobrantes que el CONTRATISTA realice, debe cumplir en todo con la
Resolucion 541 del Ministerio del Medio Ambiente, expedida el 14 de diciembre de 1994. Antes de la iniciacién de
los trabajos el CONTRATISTA entregara el Plan de disposicion de residuos para aprobacién por parte de la
INTERVENTORIA, el cual contendra detalles de los sitios de disposicion de los materiales, recorridos y
caracteristicas del equipo de transporte, volimenes a ser depositados y sistema de colocacion en el botadero.

En general todo material excavado se retirara a sitios de botadero tan pronto como sea excavado a menos que a
juicio de la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA sea
aceptable para ser utilizado en rellenos, caso en el cual se apilara de tal manera que no ofrezca peligro para la
obra, propiedades aledarias, personas y vehiculos; ni que obstruya andenes, calzadas o cunetas.

Sera por cuenta del CONTRATISTA la negociacién para utilizar las zonas de botadero o escombreras autorizadas
por el municipio o la autoridad ambiental competente.

Si lo considera necesario, la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA podra solicitar al CONTRATISTA una copia del respectivo documento de
negociacion. Las zonas de botadero deben dejarse en condiciones éptimas de uso y drenaje.

El CONTRATISTA preparara los sitios de botadero y colocara los materiales de desecho en forma que garantice
su estabilidad.

ElI CONTRATISTA debera retirar de la obra a su costo a los sitios de botadero aprobados, ademas del material de
excavacion, todo el material sobrante de su propiedad o rechazado por deficiente calidad por la INTERVENTORIA.
Se deben realizar los siguientes trabajos de ser requeridos para completar la labor de excavacién:

La limpieza de las areas donde se ejecutaran las excavaciones para la construccion de las obras. Los descapotes
efectuados en las areas para las instalaciones y campamentos del CONTRATISTA, el material resultante del
descapote sobre estas areas, debera ser apilado adecuadamente para luego ser extendido al levantarse las
instalaciones y campamentos.

Las excavaciones ejecutadas por fuera de los limites mostrados en los pianos o indicados por la INTERVENTORIA,
que sean lievadas a cabo por el CONTRATISTA intencional o accidentaimente.

Relleno en concreto o cualquier otro material, de las excavaciones ejecutadas por fuera de los limites de excavacion
mostrados en los planos o indicados por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA y que en concepto de ésta deben rellenarse para completar esta parte de la obra.

Reparaciones por dafios en estructuras, cajas, ductos, sumideros, pozos, etc., existentes por causa del empleo de
meétodos de excavacién no aprobados o suspendidos por la INTERVENTORIA,

L.os derrumbes que se presenten en la obra por descuido del CONTRATISTA.
El corte de las raices que se encuentren en las excavaciones requetridas para la obra.
Todos los demas trabajos que debera realizar el CONTRATISTA para cumplir con lo especificado en este capitulo.

Otros requisitos
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El CONTRATISTA debe completar de acuerdo con las especificaciones y a satisfaccion de la INTERVENTORIA,
los siguientes trabajos que se relacionan con algunas partes de la obra.

« En cualquier excavacion, se requiere haber recolectado y manejado las aguas conduciéndolas hacia lugares
destinados para éstas.

+ Haber efectuado la limpieza y preparacion de las superficies excavadas y de las dreas de trabajo aledafias a la
excavacion.

» Haber efectuado el cargue y transporte del material excavado hasta las zonas de botadero o de depdsito
aprobadas por la INTERVENTORIA.

Esta actividad que consiste en la ejecucion de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo la adecuada
nivelacion para el proyecto, incluira el suministro de todos los materiales, instalaciones, equipos, control de agua,
transporte, energia y mano de obra necesarios para completar esta parte de la obra y todos los trabajos
relacionados con la misma.

La propuesta debera tener en cuenta que se excavaran diversos tipos de materiales de caracteristicas y
propiedades diferentes, asi como también el efecto que sobre ellos pueda resultar de la excavacién a diferentes
profundidades.

3. DESMONTES Y DEMOLICIONES
3.1. Demolicién de contrapisos en concreto

Esta actividad comprende la demolicion mecanica o manual de contrapisos en concreto con espesor promedio entre
10 y 15 cm, de acuerdo con las indicaciones de los planos y las dreas determinadas por la INTERVENTORIA O
SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA, Incluye el corte perimetral si se
requiere, la rotura del concreto, la recoleccién, cargue, transporte y disposicion final de los escombros en un sitio
de botadero autorizado, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente.

El CONTRATISTA debera tomar las medidas necesarias para evitar afectaciones a elementos constructivos
adyacentes, garantizar la seguridad del personal y el adecuado control de polvo y residuos durante la ejecucién.

La actividad comprende:

Corte y demolicién del concreto del contrapiso con los equipos adecuados.
Recoleccion y retiro de material demolido.

Cargue y transporte hasta sitio autorizado.

Disposicién final de los escombros conforme a la normatividad local.
Limpieza del area intervenida.

Previo a su ejecucién, el CONTRATISTA debera coordinar con la INTERVENTORIA fa secuencia y metodologia
constructiva, asegurando la proteccidn de redes, estructuras u otros elementos existentes que deban permanecer
en sitio. Toda intervencion debe ejecutarse bajo condiciones seguras, con los permisos necesarios y cumpliendo
las normas de salud ocupacional y seguridad industrial aplicables.

3.2. Demolicién de loza de cubierta (E = 10 a 15 cm, incluye vigas de amarre)

Comprende la demolicién controlada de loza de cubierta en concreto con espesor entre 10 y 15 cm, de las areas
aprobadas por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
incluyendo vigas de amarre segun se especifique en planos. La actividad contempla todos los trabajos de corte,
desarme (si aplica), rotura, cargue, transporte y disposicién final de escombros.

Se deberan tomar medidas de seguridad para evitar desprendimientos, caldas de materiales y afectaciones a
estructuras vecinas o a los operarios.
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Incluye:

Demolicién de losa y vigas.

Proteccion de estructuras circundantes.
Cargue y transporte de escombros.

Disposicién en botadero autorizado.

3.3. Demolicién de pisos en baldosa de granito o mérmol (incluye mortero de pega)

Consiste en el retiro mecanico o manual de pisos en baldosa de granito o mérmol, incluyendo la remocién del
mortero de pega de las dreas previamente aprobadas por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA. Esta actividad contempla el cargue, transporte y disposicién de
todos los escombros generados en un sitio autorizado.

Deberan emplearse herramientas adecuadas que eviten el deterioro de estructuras subyacentes o elementos a
conservar.

Incluye:

Retiro de baldosas y mortero.
Recoleccién de residuos.

Cargue, transporte y disposicion final.

Limpieza del drea intervenida.

3.4. Demolicion de concretos reforzados (vigas, columnas, fundaciones)

Corresponde a la demolicién de elementos estructurales en concreto reforzado de los elementos aprobados por la
INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA. Tales como
vigas, columnas o fundaciones. Requiere el uso de equipos adecuados para el corte del concreto y del acero,
cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas.

El CONTRATISTA debera implementar sistemas de proteccion para evitar afectaciones a edificaciones contiguas,
personal o instalaciones.

Incluye:

Corte, rotura y retiro del concreto reforzado.
Separacién del acero si se requiere.
Transporte y disposicion de escombros.
Gestion de residuos segun norma ambiental.

3.5. Demolicién de mamposteria (blogue o ladrilio)

Esta actividad corresponde a la demolicion de muros en mamposteria (bloque o ladriilo) no estructurales, de acuerdo
con las areas definidas por los planos o por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA. La ejecucién podra hacerse de forma manual o mecanica, garantizando la proteccion
de elementos que permanezcan en obra.

Incluye:
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Demolicién del muro completo.

Recoleccién, cargue y transporte de escombros.

Disposicién en botadero autorizado.

Limpieza de areas intervenidas.

3.6. Desmonte y retiro de cielorrasos en drywall (incluye estructura de soporte)

Corresponde al desmonte controlado de cielorrasos en sistema Drywall, de las areas aprobadas previamente por
la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA, incluyendo el

retiro de la estructura metélica de soporte. El trabajo debera realizarse evitando dafios a instalaciones superiores
(eléctricas, hidraulicas, etc.) y controlando cafda de material.

Incluye:

Desmonte de placas y estructura.

Corte de fijaciones, tornilleria y soportes.

Cargue y transporte de residuos.

Disposicion final en sitio autorizado.

3.7. Desmonte y retiro de puertas y ventanas exteriores (incluye marco)

Actividad que contempla el retiro de puertas y ventanas ubicadas en fachadas exteriores, incluyendo sus marcos.
de las Unidades aprobadas por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA. Se deben tomar precauciones para evitar afectacién del vano, del recubrimiento de
fachada o de elementos adyacentes.

Incluye:

Corte o desensamble de fijaciones.

Retiro del conjunto completo (hojas y marco).

Cargue y traslado de elementos retirados.

Disposicién o almacenamiento segun indicaciones de la INTERVENTORIA.

3.8. Desmonte y retiro de puertas interiores (madera, metal o aluminio — incluye marco)

Consiste en el retiro de puertas interiores de cualquier material (madera, metal o aluminio), incluyendo sus marcos,
de las unidades aprobadas por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA. La actividad debera ejecutarse cuidando acabados existentes y evitando dafios en
muros o pisos.

Incluye:

Retiro completo del sistema de puerta y marco

Recoleccién y traslado.

Disposicién final o almacenamiento si asi lo solicita la INTERVENTORIA.

3.9. Demolicion de caseta exterior (tanque de reserva existente)

Comprende la demolicion total de una caseta exterior que alberga un tanque de reserva, de acuerdo con las
indicaciones de los planos o instrucciones de la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA FISICA. La demolicién debera ejecutarse garantizando la seguridad del entorno y
minimizando afectaciones al subsuelo o instalaciones enterradas.
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Incluye:
Desmonte o demolicion de cubierta, cerramientos y estructura.
Cargue y transporte de escombros.
Disposicion final en sitio autorizado.
Limpieza del drea tras demolicion,
4. EXCAVACIONES Y RELLENOS
6.1. Excavacién a Maquina

Esta actividad consistira en el desplazamiento de volimenes de tierra y materiales diversos, utilizando maquinaria
pesada, necesarios para alcanzar las cotas de fundacién, niveles de sub-bases, y configuraciones de terreno de
acuerdo con los planos del proyecto. Incluye el corte, carga y retiro de sobrantes, asi como Ia conformacion de
taludes y superficies segin las especificaciones.

Para su ejecucion se recomienda consultar y verificar las recomendaciones y procesos constructivos especificos
indicados en el estudio de suelos, ef proyecto estructural y los planos de movimiento de tierras. Se debera prestar
especial atencion a la ubicacién de redes existentes.

Respecto a limites de trabajo, métodos de excavacién, proteccion de las superficies excavadas, y el cargue, retiro
y disposicién de sobrantes, aplica las normativas lacales vigentes para el uso de magquinaria pesada. Comprende
el suministro de toda la mano de obra especializada en operacitn de magquinaria, equipos certificados y en buen
estado, materiales de soporte si son requeridos (como entibados temporales), y la ejecucion de todos los trabajos
necesarios para llevar a cabo las excavaciones requeridas para la obra, entre las cuales se incluyen:

Excavacion masiva para estructuras generales, plataformas, sétanos y cimentaciones de gran volumen.
Excavaciones profundas para elementos estructurales especificos o redes de gran diametro.

Conformacion de plataformas y vias, incluyendo la remocion de material vegetal y capa organica (descapote).
Cargue y transporte de los materiales excavados excedentes.

Disposicion de materiales en botaderos internos o externos previamente aprobados y autorizados por la
INTERVENTORIA y las autoridades ambientales competentes.

Medidas de seguridad y estabilidad para las excavaciones, incluyendo taludes estables, bermas, y el uso de
entibados o pantalias si son requeridos por el disefio o las condiciones del terreno, garantizando la seguridad del
personal y de las estructuras existentes.

Controles y Consideraciones Durante la Excavacién a Maquina
El CONTRATISTA debera establecer controles rigurosos para la ejecucién de las excavaciones a maquina,
complementando los métodos generales de excavacion.

Verificacién Previa: Antes de iniciar cualquier excavacién con maquinaria, el CONTRATISTA debera verificar la
existencia y ubicacion de redes de servicios publicos (agua, alcantarillado, gas, electricidad, telecomunicaciones)
mediante planos actualizados y, si es necesario, mediante la ejecucidn de apiques manuales de prospeccion. Se
debe coordinar con las empresas de servicios publicos para cualquier interferencia.

Control Topogréfico: Se implementara un sistema de control topogréfico continuo para asegurar que los niveles,
cotas, pendientes y alineaciones de la excavacion se ajusten estrictamente a los planos del proyecto. Este control
debera ser verificado y aprobado por la INTERVENTORIA.

Estabilidad de Taludes y Muros: El CONTRATISTA sera responsable de la estabilidad de los taludes de excavacién

y de cualquier elemento de contencién temporal o permanente. Se monitoreara constantemente el comportamiento
del terreno y se tomaran las medidas correctivas de forma inmediata si se detectan inestabilidades.
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Vibraciones y Seguridad de Vecinos: Se controlara el efecto de las vibraciones generadas por la maquinaria sobre
las construcciones aledafas. Para esto, se implantara un sistema de control topografico para medir periédicamente
el comportamiento del terreno y de las estructuras vecinas. En caso de requerirse, el CONTRATISTA soportara las
excavaciones y/o ajustara sus métodos de operacién de maquinaria de la forma que sefiale el INTERVENTOR, de
manera que se eviten dafios en las edificaciones o propiedades vecinas.

Inventario y Responsabilidad: E| CONTRATISTA debera realizar un inventario fotografico y/o documental del estado
de las estructuras vecinas antes de iniciar las excavaciones a maquina y sera el responsable de los dafios que
ocurran en las edificaciones y propiedades vecinas a causa de las operaciones de excavacién con maquinaria.

Disposicion de Materiales: Todos los materiales excavados serén cargados, transportados y dispuestos en las
zonas de botadero aprobadas por la INTERVENTORIA y que cuenten con los permisos ambientales
correspondientes. Se debera cumplir con las normativas ambientales para el manejo y disposicién de escombros.

4.2, Excavacion Pilas y Cimentaciones Profundas

Esta actividad se refiere a la gjecucién de excavaciones verticales o inclinadas de diametro o seccion especifica,
destinadas a la construccion de pilas, caissons, pilotes perforados, muros pantalla, zapatas profundas, o cualquier
otro tipo de cimentacién profunda. El objetivo es alcanzar las profundidades de disefio para el apoyo de las
estructuras, de acuerdo con los planos y las especificaciones geotécnicas. Incluye el cargue, transporte y
disposicién del material sobrante, asi como las medidas necesarias para garantizar la estabilidad de la excavacion
durante su ejecucion.

Para su ejecucién, es indispensable consultar y verificar rigurosamente las recomendaciones y procesos
constructivos detallados en el estudio geotécnico de suelos y el proyecto estructural. Se debe prestar especial
atencion a la estratigrafia del suelo, el nivel fredtico, la presencia de rocas, y cualquier interferencia con redes o
estructuras existentes.

Respecto a limites de excavacion, métodos constructivos, proteccion de las paredes de la excavacion, y el cargue,
retiro y disposicion de sobrantes, aplica las normativas especificas para trabajos de cimentacién profunda y
seguridad en excavaciones verticales. Comprende el suministro de toda la mano de obra especializada, maquinaria
de perforacion y excavacion profunda (taladros, excavadoras de brazo largo, hidrofresas, etc.), equipos de bombeo
si es necesario para el control del nivel fredtico, materiales de entibado, lodos bentoniticos o poliméricos si aplican
para la estabilizacion, y la ejecucién de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo las excavaciones de
cimentaciones profundas requeridas para la obra, entre las cuales se incluyen:

Perforacién o excavacion de las pilas, pilotes o elementos de cimentacién profunda hasta la cota de disefio
especificada, utilizando el método adecuado segun el tipo de suelo y las especificaciones del proyecto (por ejemplo,
perforacion con barrena, con camisa recuperable o perdida, con uso de lodos tixotrépicos).

Mantenimiento de la estabilidad de las paredes de la excavacion, lo cual puede incluir e! uso de camisas metélicas
(ademe), lodos de perforacion, inyecciones de estabilizacién, o cualquier otro sistema requerido por el disefio

geotécnico.

Control del nivel fredtico mediante bombeo constante, pozos de alivio, o cualquier otro método necesario para
permitir la excavacién en seco o en las condiciones requeridas.

Extraccion y acopio temporal del material excavado junto al punto de perforacién.

Cargue y transporte de todos los materiales sobrantes de la excavacion, incluyendo suelos, rocas, y residuos de
lodos de perforacion, a zonas de botadero autorizadas.

Disposicion final de los materiales en el botadero aprobado por la INTERVENTORIA y con los permisos ambientales
correspondientes, asegurando un manejo adecuado de los lodos si se utilizaron.

Medidas de seguridad para el personal que trabaja en o cerca de las excavaciones profundas, incluyendo la
prevencién de caidas, el control de gases si aplica, y fa estabilidad del terreno circundante.

Controles y Consideraciones Durante la Excavacidn de Pilas y Cimentaciones Profundas

ElI CONTRATISTA implementara un estricto control durante la ejecucién de estas excavaciones dada su criticidad
para la estructura y la seguridad.
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Control de Posicién y Verticalidad/Inclinacién: Se realizara un control topografico preciso y continuo para asegurar
la correcta ubicacion, verticalidad (o inclinacién especificada) y profundidad de cada elemento de cimentacion
profunda. Se utilizaran equipos de alta precision para verificar la desviacion de la perforacion.

Monitoreo Geotécnico: Se debera monitorear constantemente el comportamiento de! terreno circundante,
especialmente en suelos con riesgo de inestabilidad o en presencia de nivel freatico. Esto puede incluir el uso de
instrumentacion como inclinémetros o piezémetros, segun lo indique el estudio geotécnico o la INTERVENTORIA.

Control de la Calidad del Material de Excavacion: Se realizara un registro detallado de los materiales encontrados
durante la excavacion (litologfa, presencia de agua, obstrucciones), comparandolos con las previsiones del estudio
geotécnico. Cualquier desviacion significativa debera ser reportada inmediatamente a la INTERVENTORIA para su
analisis y decision.

Estabilidad de la Excavacion: EI| CONTRATISTA es el Unico responsable de la estabilidad de las excavaciones
profundas y de las medidas de soporte implementadas (ej. presién de lodos, entibados). Se actuara de forma
inmediata ante cualquier indicio de inestabilidad, colapso o pérdida de material.

Manejo del Nivel Freatico: Se establecera un plan de manejo del nivel fredtico que garantice condiciones de
excavaciones seguras y adecuadas para la posterior construccién de la cimentacion, evitando afectaciones a
estructuras vecinas por abatimiento o incremento del nivel freético.

Vibraciones y Seguridad de Vecinos: Se controlara el efecto de las vibraciones generadas por la maquinaria de
perforacién sobre las construcciones aledafias. Se implementara un sistema de control topografico para medir
periddicamente el comportamiento del terreno y de las estructuras vecinas. En caso de requerirse, el
CONTRATISTA ajustara sus métodos de perforacidén/excavacién para evitar dafios en las edificaciones o
propiedades vecinas, segun lo sefiale la INTERVENTORIA.

Inventario y Responsabiltidad: E| CONTRATISTA debera realizar un inventario del estado de las estructuras vecinas
antes de iniciar las excavaciones y sera el responsable de los dafios que ocurran en las edificaciones y propiedades
vecinas a causa de las operaciones de excavacién profunda.

Disposicién de Materiales: Todos los materiales excavados, incluidos los lodos de perforacion y recortes, serdn
cargados, transportados y dispuestos en las zonas de botadero aprobadas por la INTERVENTORIA y que cuenten
con los permisos ambientales correspondientes, asegurando el cumplimiento de las normativas ambientales para
Su manejo y disposicion.

4.3. Excavacién manual de 0-2 m en Material Heterogéneo bajo Cualquier Grado de Humedad

Esta actividad comprende la remocién de material de forma manual, sin el usoc de maquinaria pesada, en
profundidades que van desde 0 hasta 2 metros. Se aplica a suelos de composicién variada (heterogénea) y bajo
cualquier condicién de humedad, lo que implica la necesidad de herramientas manuales adecuadas y mano de
obra calificada para frabajar en diversas consistencias de terreno. Incluye el cargue, transporte y disposicion del
material sobrante.

Para su ejecucion, se recomienda consultar y verificar las recomendaciones y procesos constructivos en el estudio
de suelos, asi como los planos de detalle que indiguen las cotas y dimensiones de las excavaciones. Se debe
prestar especial atencién a la seguridad del personal y a la estabilidad de las paredes de la excavacion,
especialmente en condiciones de alta humedad.

Respecto a limites de excavacion, métodos de trabajo, proteccién de las superficies excavadas, y el cargue, retiro
y disposicién de sobrantes, aplica las normativas de seguridad y salud en el trabajo para excavaciones manuales.
Comprende el suministro de toda la mano de obra, herramientas manuales (palas, picos, carretillas, barreta, etc.),
equipos de bombeo menores si es necesario para el control de agua superficial, y la ejecucion de todos los trabajos
necesarios para llevar a cabo las excavaciones manuales requeridas para la obra, entre las cuales se incluyen:

Excavacién de zanjas, apiques, trincheras, 0 pequefios pozos para cimentaciones superficiales, redes menores, 0
para la localizacion de interferencias.

Afinado y limpieza de superficies excavadas previamente por medios mecanicos, para alcanzar las cotas y
tolerancias finales requeridas.
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Excavaciones en zonas de dificil acceso para maquinaria o en proximidad a estructuras existentes donde el uso de
equipo pesado podria comprometer su estabilidad.

Excavaciones en presencia de redes de servicios plblicos donde la precision manual es crucial para evitar danos.
Cargue de los materiales excavados a medios de transporte adecuados (carretillas, volquetas pequefias, etc.).
Transporte y disposicion de los materiales sobrantes de la excavacién en el botadero aprobado.

Medidas para mantener la estabilidad de las excavaciones (entibados menores, taludes adecuados) y la seguridad
de los trabajadores.

Controles y Consideraciones Durante la Excavacién Manual
El CONTRATISTA debera asegurar un control adecuado durante la ejecucién de las excavaciones manuales,
priorizando la seguridad y la precisién.

Seguridad del Personal: Se implementaran todas las medidas de seguridad necesarias para proteger a los
trabajadores, incluyendo el uso de equipo de proteccién personal (EPP) adecuado, sefializacion de las areas de
trabajo, y capacitacién en técnicas de excavacion segura.

Control de Profundidad y Dimensiones: Se realizara un control constante de las profundidades y dimensiones de
las excavaciones mediante el uso de niveles, cintas métricas y plomadas, asegurando que se cumplan las cotas y
tolerancias especificadas en los planos.

Manejo de la Humedad: Se estableceran pracedimientos para el manejo del agua en la excavacion, ya sea por
bombeo de agua superficial, creacién de zanjas de drenaje, o cualquier otra medida que permita trabajar en
condiciones seguras y efectivas.

Estabilidad de las Paredes: El CONTRATISTA es responsable de la estabilidad de las paredes de la excavacion.
En caso de riesgo de colapso, se deberan implementar entibados temporales o modificar los taludes de acuerdo
con las recomendaciones de seguridad.

Proteccidn de Redes Existentes: Se extremara la precaucion al excavar cerca de redes de servicios publicos
existentes, realizando la identificacién y proteccion adecuada de las mismas.

Cargue y Retiro de Materiales: Se organizaré el cargue y retiro eficiente de los materiales excavados para evitar la
acumulacién excesiva que pueda obstruir el paso o afectar la estabilidad de las excavaciones.

Disposicién de Materiales: Todos los materiales excavados seran transportados y dispuestos en las zonas de
botadero aprobadas por la INTERVENTORIA y que cuenten con los permisos ambientales correspondientes.

Inventario y Responsabilidad: E| CONTRATISTA debera realizar un inventario del estado de las estructuras vecinas
antes de iniciar las excavaciones y sera el responsable de los dafios que ocurran en las edificaciones y propiedades
vecinas a causa de las operaciones de excavacién manual.

Consideraciones adicionales para Excavaciones y Llenos:

. Pafiete de proteccidn paredes de zapatas, vigas y zarpas:
En caso que se requiera y donde los planos constructivos lo especifiquen, se debe llevar a cabo la ejecucion de
parietes sobre las superficies de excavacion de dados y vigas, como proteccidn contra la erosién, en mortero de
arena de pefia y cemento de 2 cm de espesor, aplicados sobre malla con vena estructural o malla electrosoldada,
de acuerdo a lo sefialado en planos constructivos. Se requiere verificacién de niveles para aceptacién por parte de
la INTERVENTORIA. Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, insumos
y materiales necesarios para su correcta ejecucion.

»  Paiiete de proteccién taludes
En caso que se requiera y donde los planos constructivos lo especifiquen se llevara a cabo la ejecuci6n de pafietes
sobre taludes de terreno natural resultante de la excavacion mecanica, como proteccidn contra la erosion, en
mortero de arena de pefia y cemento 2cm de espesor, aplicados sobre malla con vena estructural o malla
electrosoldada, de acuerdo a lo sefialado en los Planos Constructivos. Se requiere verificacion de niveles finales
para aceptacion. Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, insumos y
materiales necesarios para su correcta ejecucion,
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. Rellenos con material seleccionado

En caso que se requiera, se pueden efectuar rellenos en material seleccionado, proveniente de la excavacion,
para re nivelacion de terreno y para los rellenos que se deben efectuar alrededor de los cimientos, tanques
subterrdneos, muros de contencién y otros sitios, de acuerdo a io relacionado en los planos arquitecténicos,
estructurales y estudio de suelos.

El material local seleccionado solo se podra utilizar con la aprobacién del ingeniero de suelos e INTERVENTORIA,
de acuerdo a las recomendaciones del estudio de suelos. Para este fin se requiere determinar las especificaciones
del material a utilizar proveniente de las excavaciones. Se debe seleccionar el método de colocacién y
compactacion del material, el cual debe ser aprobado por la INTERVENTORIA, la cual verificara las condiciones
finales de compactacion y niveles definitivos. Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte
interno y externo, insumos y materiales necesarios para su correcta ejecucion. Estos materiales son propiedad de
la obra y el CONTRATISTA debera emplearlos para las actividades previstas en la misma.

Cuando el material proveniente de la excavacion pueda ser empleado como material de lleno, pero no pueda ser
utilizado en el mismo dia; el CONTRATISTA debera trasladarlo a sus centros de acopio de materiales y
almacenarlos temporalmente con las protecciones requeridas para conservar sus condiciones mientras puede ser
reutilizado.

6.4. Relleno en Base Granular

A continuacion, se describen los requisitos minimos que debera cumplir ef tipo de relleno que se empleara en la
construccién de las estructuras del proyecto y donde lo indiquen los planos de construccién.

Relleno Tipo |

Se denomina relleno Tipo 1 el constituido por materiales seleccionados que no contengan limo orgénico, materia
vegetal, basuras, desperdicios o escombros. Este relleno se utilizara alrededor de las estructuras de concreto o
donde lo indiquen los planos de construccién. El tamafio maximo del material no debers exceder de cinco (5)
centimetros. El contenido de finos (porcentaje que pasa por el tamiz #200) deber4 ser inferior al veinticinco por
ciento (25%), y el indice de plasticidad def material que pasa por el tamiz #40 sera menor de diez por ciento (10%).
El material deberd cumplir la siguiente granulometria: Tamiz Porcentaje que pasa 2" 100 1” 50~ 100 No. 4 20 -70
No. 40 0 —40 No. 200 0 -25. La compactacién se hara con el equipo apropiado y con la humedad dptima, a fin de
obtener una densidad minima igual al 95% de la méxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.

Equipo de compactacién

La compactacion de los rellenos se hard por medio de equipos manuales o mecénicos, rodillos apisonadores o
compactadores vibratorios, segin sea el sitio de localizacion, y de acuerdo con lo indicado u ordenado por la
INTERVENTORIA. El CONTRATISTA mantendra en los lugares de trabajo, el equipo mecanico y manual necesario
en condiciones de funcionamiento y en cantidad suficiente para efectuar oportunamente la compactacién exigida
en estas Especificaciones. Los apisonadores manuales para la compactacion de las capas horizontales deberan
tener una superficie de apisonamiento no mayor de 15 x 15 centimetros y un peso no menor de diez (10) kilogramos.

Control de compactacion

El control de compactacion de los rellencs se llevara a cabo comparando la densidad de campo con la méxima
densidad seca obtenida en el laboratorio. La densidad de campo de los rellenos se determinara de acuerdo con la
norma D-1556 de la ASTM. La maxima densidad seca de los materiales, se determinar4 en el laboratorio de
acuerdo con la Norma D-1557 de la ASTM. El CONTRATISTA ejecutara por su cuenta y a su costo, en un
laboratorio de suelos aceptado por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA los ensayos de Proctor Modificado, gravedad especifica y los andlisis
granulométricos de los diferentes materiales que pretenda usar y, antes de colocarlos y compactarlos deberén
contar con la respectiva aprobacion de la INTERVENTORIA. Las pruebas de compactacion en el terreno, las hara
la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA con muestras
tomadas de los sitios que estime conveniente. En caso de que los resultados de los ensayos presenten valores
inferiores a los especificados, se tomaran las medidas complementarias necesarias tales como compactacién
adicional, escarificacion, estabilizacion o cualesquiera otros procedimientos para lograr la especificacion requerida.
Estos trabajos deberan adelantarse sin ningtn costo adicional para la INTERVENTORIA, sin ser motivo de
aplazamiento a la fecha limite de entrega de la obra.
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Subbase granular equivalente al recebo segln especificacion y recomendacion del estudio de suelos Comprende
el suministro, colocacion y compactacion de material de subbase granular de acuerdo a especificacion del estudio
de suelos, sobre una superficie de relleno debidamente preparada, en una o mas capas, de acuerdo con los
lineamientos y dimensiones que se indiquen en los planos de construccién y de detalle del proyecto. Incluye todas
las herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, insumos y materiales necesarios para su
correcta ejecucion.

Para su ejecucion se requiere verificacién de las condiciones y niveles de terreno donde se aplicara el relleno y
verificacion con la INTERVENTORIA que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto
a calidad, gradacion y limpieza, De igual manera se debera determinar y aprobar los métodos de disposicién y
compactacion, especificando el tipo de equipos a utilizar de acuerdo a las condiciones del terreno y magnitud del
relleno, verificando que estos no causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni produzcan deslizamientos del
relleno.

Se verificara y controlara el grado de humedad requerido del material a través de riego o secado garantizando
uniformidad, y se efectuara correcciones, ajustes y/o modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de
humedad en caso de ser requeridos. Se requiere registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado
de compactacién y estado general del relleno.

Para aceptacién se verificaran niveles finales y grados de compactacién por parte de la INTERVENTORIA. La
rasante intervenida debera quedar conforme a las secciones transversales, perfiles longitudinales y alineamientos
sefialados en los planos. Se permitiran diferencias de nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de mas o menos
1,5 cm, siempre que no se repita sistematicamente. El espesor de la base, sera comprobado mediante
perforaciones, espaciadas como maximo cada 50 cm en el perfil longitudinal del eje, y no debera ser menor en 1,5
cm de la proyectada. Las cotas de superficie de la base terminada, no deberan variar en mas de 3 cm de las del
proyecto.

Ensayos a Realizar

Como minimo, se deben llevar a cabo los siguientes ensayos, sin perjuicio que la INTERVENTORIA solicite que
los ensayos se modifiqguen con mayor frecuencia o solicite la ejecucion de pruebas diferentes a las citadas en caso
de ser necesario.

+ Granulometria por tamizado hasta el tamiz No. 200; una prueba por cada 1000 m2; métodos:

MOP — E9 - 59T 0 ASTM D422 — 63 0 AASHO T - 88 — 57.

Limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad; una prueba para cada 1000 m2; métodos:

MOP E3 — 57 y E4 — 59 0 ASTM D423 - 61T y T 01 — 54. Proctor modificado para determinar densidad seca
maxima y humedad 6ptima; una prueba cada 200 m2. Densidad en el terreno de los suelos compactados; una
prueba cada 300 m2; métodos: MOP E -11A — 60T 0 ASTM D 1556 — 64 0 AASHO T 147 — 54.

Agregados Pétreos

Los materiales para construir la subbase granular pueden ser gravas naturales 6 materiales provenientes de la
trituracién de fragmentos rocosos 6 una combinacién de ambos. Las particulas deben ser duras y resistentes, de
caracteristicas uniformes, libres de terrones de arcilla y de otras sustancias objetables y deberan satisfacer los
siguientes requisitos:

Granulometria: Debera ajustarse a las franjas descritas en el Estudio de Suelos. La franja por emplear sera
establecida en los documentos del proyecto 6 serd la que indique el Interventor. Con el fin de evitar segregaciones
y garantizar los niveles de densidad y resistencia exigidos por la presente especificacion, el material que suministre
el contratista debe dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los limites de la franja
autorizada, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de la adyacente, etc.

El tamafio méximo nominal del agregado por utilizar no podra exceder la mitad del espesor de la capa compactada.

Limites de consistencia: La fraccion del material de la subbase granular que pase el tamiz No 40 debera presentar
un limite liquido menor de veinticinco (25) y un [ndice plastico inferior a seis (6).

Limpieza: El equivalente de arena de la fraccién inferior al tamiz No 4, debera ser por lo menos del veinticinco por
ciento (25%).
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Resistencia a la abrasion; El desgaste del material, determinado mediante la maquina de los Angeles, no podra ser
superior al cincuenta por ciento (50%).

Capacidad de soporte: El material compactado al noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor Modificado, debera
presentar un CBR igual 6 superior al veinticinco por ciento (25%).

Equipo

La INTERVENTORIA conjuntamente con el CONTRATISTA y el Ingeniero de Suelos definiran cualquiera de los
siguientes métodos:

Rodillos lisos: Pueden ser de tres ruedas o de tipo Téandem, el peso de estos rodillos puede variar de dos a dieciséis
toneladas, segtn el tamafio y fabricacién.

Rodillos pata de cabra: Los dientes deben tener una longitud minima de 17 cm y el 4rea de sus extremidades sera
superior a 25 cm?. Es preferible que el peso del cilindro sea tal que, cuando una hilera de dientes lo soporte, la
presion transmitida al terreno sea mayor de 90 Ibs/pul?; se puede admitir para esta uitima presién un valor minimo
de 60 Ibs/pul>.

El peso global de un cilindro pata de cabra sera como minimo de 8000 lbs. Al iniciar |a primera pesada, sobre una
capa que se va a compactar, las patas o dientes del patacabra debe penetrar hasta el fondo de dicha capa; por
este motivo se recomienda que el espesor de la capa por compactar no exceda del 90% de la altura de los dientes
del patacabra.

* Rodillos de liantas neumaticas: Se deben preferir las llantas de alta presion de inflado; 60 Ibs/pul? o superior. El
ancho minimo entre bordes exteriores de llantas extremas debe ser de cinco pies (1.5 m.). El peso minimo de los
cilindros de llantas neumdticas sera de 9000 libras y dispondrén de un platén para recibir lastre y aumentar su
peso.

* Cilindros de malla: La cara principal de estos cilindros esta constituida por una malla, fabricada generalmente por
varillas redondas de 1 4" de didgmetro abertura cuadrada entre barras de 3 %". El equipo suele constar de dos
cilindros de 60" de didmetro montados sobre un eje y con recipientes para lastre, suficientes para llegar a un peso
bruto de 30000 lbs.

* Equipos vibradores: Los equipos vibradores por medio de una plataforma oscilante, se usan con frecuencias de
1500 a 2000 ciclos por segundo, también se emplean equipos vibradores por medio de cilindros lisos oscilantes de
48" de diametro y peso de 7000 libras. Cilindros oscilantes de neumaticos: Estos cilindros se pueden emplear para
suelos granulares y cohesivos. En general son para remolcar y su sistema es de un eje con llantas de gran
dimensién. El sistema de vibracion puede ser desconectado de modo que se pueda operar el cilindro sin vibracion.
Apisonadoras: Para compactar suelos en los sitios de dificil acceso para las maquinas, se emplean pisones
neuméticos, ranas o pisones de mano. Estos dltimos se suelen construir de hierro o de acero, can peso total de 25
kg. y superficie del piso de 600 cm?. Velocidades de operacién de las maquinas

Rodillos lisos de acero: de 4 - 8 km/h se considera que la velocidad dptima es de 5 km/h. Patacabras: de 6 - 10
km/h optima = 8 km/h. Rodillos de llantas neuméticas: de 10 - 20 km/h. Cilindros de malla: de 15 a 25 km/h. Cilindros
lisos oscilantes: cada suelo tiene una velocidad apropiada, que, si no es suministrada, disminuye la eficiencia de la
maquina. En general la velocidad debe ser de 3 a 8 km./h. Control de compactacion: Para obtener densidades
éptimas es necesario que, al iniciar la compactacién el contenido de humedad sea ligeramente superior al 6ptimo.
Asi como hay humedades y densidades ptimas para cada suelo, hay también un espesor de capa y una presion
unitaria que suelen producir compactacién 6ptima; esto hace ver la conveniencia de que los equipos de
compactacion sean susceptibles de admitir variaciones de peso para compactar diversos suelos. El nimero de
pasadas que debe dar un equipo sobre determinado suelo para obtener la densidad requerida, se determina para
cada caso experimentalmente en el terrenc. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su
ejecucion é a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el CONTRATISTA
deberé reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en e! valor del
contrato.

7. ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONCRETOS
La parte especificada en esta seccion comprende el suministro y procesamiento de materiales, preparacion,
formaletas, suministro e instalacién de sellos PVC, canstruccion de juntas de construccién, transportes, aditivos,

colocacién, fraguado, impermeabilizaciones y acabados de todo el concreto que se va a usar en la construccién de
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las estructuras permanentes de la obra como: cimentaciones, estructura tales como columnas, vigas, placas
aligeradas, placas, graderias, muros de contencién, mesones, cubiertas, dinteles, placas de sobre piso, placas
aéreas, cunetas, andenes, sardineles, escaleras, y demas.

El contratista debe garantizar el cumplimiento de la resistencia definida en disefios estructurales, para ia totalidad
de elementos disefiados, presentado debidamente los disefios de mezclas previo a la ejecucién de la estructura
para validacién por parte de la interventorfa, asi mismo debe presentar las pruebas de concreto en las edades
requeridas.

Generalidades

Cédigos: Los materiales para el concreto y los métodos de construccién deben cumplir con los requisitos
establecidos en la dltima revisién de las normas del "American Concrete Institute” (ACI), de la "American Society
for Testing and Materials" (ASTM), Instituto Colombiano de Normas Técnicas "ICONTEC" y el NSR2010, en
especial lo correspondiente a las “Especificaciones de Construccién y Control de Calidad de los Materiales".
Muestras y Ensayos

Todos los materiales y métodos de preparacion y colocacion del concreto estaran sujetos a la aprobacion de la
INTERVENTORIA. Antes de iniciar la construccidn de cualquier parte de la obra o cuando asi lo exijan las
especificaciones o lo ordene la INTERVENTORIA, el CONTRATISTA debera presentar para la aprobacion de la
INTERVENTORIA, las muestras, informaciones y detalles, incluyendo la informacién de los fabricantes, que se
requieran para obtener dicha aprobacién.

El CONTRATISTA debera lievar a cabo ensayos para el control de los materiales y suministrara todas las muestras
que la INTERVENTORIA requiera, en caso de no cumplir con las especificaciones suministradas, el
CONTRATISTA debera hacer las correcciones determinadas por ia INTERVENTORIA por cuenta y costo propio.

Ensayo de Resistencia a la Compresion

Los ensayos de resistencia a la compresion a que se someteran las muestras suministradas en pares por el
CONTRATISTA, serén realizados con el propésito de evaluar ia calidad de las mezclas de concreto disefiadas por
el CONTRATISTA o suministradas por un fabricante de concreto, para aprobarlas o para indicar las modificaciones
que se requieran. Los ensayos para esta evaluacion se realizarén en cilindros standard de ensayo y con una
elaboracion y fraguado que esté de acuerdo con los requisitos de la norma ASTM C31; dichos ensayos se haran
para cada mezcla que se someta a aprobacion. Los cilindros se ensayaran a los 7, 14 y 28 dias y/o de acuerdo con
las instrucciones de la INTERVENTORIA.

El concreto se considerara de composicion y consistencia uniforme y aceptable, si los resultados de los ensayos
realizados en dos (2) muestras tomadas en los puntos correspondientes a un cuarto (1/4) y tres cuartos (3/4) de
una tanda en el momento en que ésta sale de la mezcladora, se encuentren dentro de los siguientes Iimites: El
peso unitario del mortero de cada muestra no debera variar en mas de 0.8 por ciento del promedio del peso del
mortero en las 2 muestras. El porcentaje en peso del agregado retenido en el tamiz No.4, para cada muestra, no
debera variar en mas del cinco por ciento (5%) con respecto al promedio de los porcentajes de peso del agregado
en las 2 muestras. La diferencia en el asentamiento de las muestras no debe exceder de 1.5 centimetros.

Disefio de mezclas de concreto

El suministro y disefio de las mezclas de concreto estara a cargo del CONTRATISTA y se haré para cada clase de
concreto solicitado en estas especificaciones y con los materiales que haya aceptado la INTERVENTORIA, con
base en ensayos previos de laboratorio. Todos los disefios de mezcla, sus modificaciones y revisiones deberan
someterse a la aprobacién previa de la INTERVENTORIA. Para cada mezcla que se haya disefiado y que se
someta a aprobacion, el CONTRATISTA debera suministrar por cuenta suya y cuando la INTERVENTORIA lo
requiera, muestras de las mezclas disefiadas que representen a criterio del Interventor la calidad del concreto que
habra de utilizarse en la obra, La aprobacion del disefio de las mezclas, por parte de la INTERVENTORIA, no
exonera al CONTRATISTA de la responsabilidad que tiene de preparar y colocar el concreto de acuerdo con las
normas especificadas.

Componentes de las mezclas de concreto
El concreto estard compuesto por cemento Portland Tipo I, agregado fino, agregado grueso, agua y aditivos
especificados, bien mezciados hasta obtener la consistencia especificada en los requisitos establecidos en las

normas del ACI, ASTM, ICONTEC y NSR-2010. En general las proporciones de los componentes del concreto se
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estableceran con el criterio de producir un concreto que tenga adecuada plasticidad, resistencia, densidad,
impermeabilidad, durabilidad, textura superficial y buena apariencia.

El CONTRATISTA suministrara todos los materiales que se requieran en la elaboracién del concreto y notificard a
1aINTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA con suficiente
anticipacion, respecto del uso de cualquier material en las mezclas de concreto. No debera efectuarse ningiin
cambio respecto de las caracteristicas de los mismos, sin que medie la aprobacién previa de la INTERVENTORIA,
por escrito. Cualquier material que se haya deteriorado, dafiado o contaminado durante el transporte, o en el sitio
de la Obra, debera ser inmediatamente desechado y reemplazado por el CONTRATISTA, por su cuenta.

Cemento

El CONTRATISTA debera suministrar a la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA por escrito, antes de empezar la produccion, el nombre del fabricante del cemento
que utilizara y la forma en que lo colocara en la obra. Todo el cemento Portland que se use en la preparacién del
concreto debera ser de buena calidad, procedente de una fabrica aprobada por la INTERVENTORIA, su contenido
de dlcalis no debera exceder del 0.6% y debera cumplir con los requisitos para cemento Portland, Tipo I, segin la
designacion ASTM C-150 y las normas ICONTEC 121 y 321. La temperatura maxima del cemento en el momento
de entrar a las mezcladoras no debera exceder de 60 grados centigrados, a menos que la INTERVENTORIA O
SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA tome ofra determinacion.

El cemento a granel deberé transportarse hasta el sitio de la obra en recipientes protegidos contra la intemperie y
debera ser almacenado en sitios iguaimente protegidos contra la intemperie y contra la absorcién de humedad, los
cuales serén construidos por el CONTRATISTA.

El cemento proveniente de distintas fabricas debera almacenarse separadamente en silos o recipientes limpios y
protegidos contra la intemperie, los cuales también seran suministrados por el CONTRATISTA. Sin embargo, para
el vaciado de una misma estructura se debera utilizar cemento de una sola marca.

El cemento suministrado en sacos debera estar protegido durante el transporte con cubiertas impermeables y
deberd almacenarse en bodegas protegidas contra la intemperie; en estas bodegas, construidas por el
CONTRATISTA, el material no debe quedar en contacto con el suelo y debe permanecer protegido contra cualquier
dafio ocasionado por la absorcién de humedad. Los sacos de cemento deben ser colocados de costado y en pilas
cuya altura no sea mayor de 5 sacos y deben voltearse cada catorce (14) dfas. Dichos sacos deben distribuirse en
el lugar de almacenamiento de tal manera que permitan libre acceso para las iabores de inspeccién e identificacion
de cada lote El cemento deberd usarse tan pronto como sea posible y debera tomarse de su lugar de
almacenamiento aproximadamente en el mismo orden cronolégico en el que haya sido suministrado para evitar
que queden sacos almacenados por un periodo mayor a 30 dias.

El cemento que la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
FISICA considere que se ha deteriorado debido a ia absorcién de humedad o a cualquier otra causa, sera sometido
a ensayo por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
y si se encuentra en mal estado ser4 rechazado y retirado del sitio por cuenta y costo del CONTRATISTA.

Agua

El agua que se vaya a usar en las mezclas de concreto debe someterse a la aprobacion de la INTERVENTORIA
O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA y debera estar limpia, fresca, y
exenta de impurezas perjudiciales tales como aceite, acidos, alcalis, sales, sedimentos, materia orgénica u otras
substancias perjudiciales. Debe cumplir la norma ASTM C-94.

Agregados

Los agregados para el concreto, y el mortero serén producidos y/o suministrados por el CONTRATISTA a partir de
las fuentes de arena y grava aprobadas por la INTERVENTORIA, sin que dicha aprobacién de la fuente de
suministro signifique una aprobacién técita de todos los materiales que se obtengan de esa fuente.

El CONTRATISTA sera responsable por la produccion de agregados de la calidad especificada en este Capitulo,
para uso en la elaboracién del concreto. Toda cantera aprobada por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A
CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA como fuente de materiales para la produccién de
agregados de concreto, debe explotarse de tal manera que permita producir agregados cuyas caracteristicas estén
de acuerdo con las normas establecidas en estas Especificaciones.
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El CONTRATISTA debera efectuar los ensayos y demas investigaciones que sean necesarios para demostrar de
acuerdo con las normas de la ASTM que la fuente escogida permite producir agregados que cumplan estas
especificaciones.

El agregado se someteré a ensayos de gravedad especifica, abrasion en la maquina de los Angeles, inalterabilidad
en términos de sulfato de magnesio, reaccion &lcali-agregado, impurezas organicas y ofros ensayos que se
requieran para demostrar que ios materiales propuestos son adecuados para producir un concreto de calidad
aceptable. Si el concreto es suministrado por alguna fabrica especializada, 6! CONTRATISTA debera presentar
para aprobacion de la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
FISICA las certificaciones del fabricante con respecto a la calidad de los agregados.

Agregado Fino:

El agregado fino debera ser arena natural, arena elaborada, o una combinacién de arenas naturales y elaboradas
con tamafio méximo igual a 4.8 mm. La arena consistira en particulas duras, fuertes, durables y limpias y debera
estar bien lavada, tamizada, clasificada y mezclada, segun se requiera para producir un agregado fino aceptable
que cumpla con los requisitos establecidos en la norma ASTM C33. Las particulas deben tener, por lo general,
forma cubica, y el agregado debe estar razonablemente exento de particulas de forma plana o alargada. Las rocas
que se desintegran formando particulas delgadas, planas y alargadas, sea cual fuere el tipo del equipo de
procesamiento, no serdn aprobadas para uso en la produccién del agregado fino. Se consideraran como particulas
delgadas, planas y alargadas, aquellas cuya dimension méxima sea cinco veces mayor que su dimensién minima.

La arena procesada deberd manejarse y apilarse en forma tal que se evite su segregacién y contaminacién con
impurezas o con otros materiales y particulas extrafias y que su contenido de humedad no varie apreciablemente.

Las areas en las cuales se deposite la arena, deben tener un suelo firme, limpio y bien drenado. La preparacion de
las areas para las pilas de arena, el almacenamiento de los materiales procesados y el desecho de cualquier
material rechazado, estaran en todo tiempo sujetos a la apraobacién de la INTERVENTORIA.

Agregado Grueso:

El agregado grueso consistira en particulas duras, fuertes y limpias, obtenidas de grava natural o triturada, o de
una combinacién de ambas y debe estar exento de particulas alargadas o blandas, materia organica y otras
substancias perjudiciales. El agregado grueso debe ser tamizado, lavado, depurado y sometido a los procesos que
se requieran para obtener un material aceptable, este agregado se suministrara en dos (2) tamafios, los cuales
deberan estar dentro de los Ilimites especificados en el siguiente cuadro.

Los agregados gruesos que se sometan a ensayo de abrasién en la maquina de Los Angeles, de acuerdo con lo
establecido en la norma ASTM C131, usando la clasificacién A, deberan tener una pérdida maxima de diez por
ciento (10%) en peso, a cien (100) revoluciones y de no mas de cuarenta por ciento (40%) en peso a quinientas
(500) revoluciones. Los diferentes tipos de agregado grueso, en cuanto al tamafio, deben amontonarse en pilas
separadas una de otra.

Las areas en las cuales se apilan los agregados deben tener un suelo firme, limpio y bien drenado, y el método de
manejo y apilamiento de los diferentes tipos de agregado debe realizarse en tal forma que éstos no se entremezclen
antes de que se efectie Ia dosificacién, no sufran rotura o segregacién, y no se mezclen con impurezas y
substancias extrafias. Si las dreas son de tal forma que las pilas de agregados tienden a entremezclarse, deben
instalarse elementos divisorios para separar los diferentes tipos de agregados. La preparacion de las dreas para el
almacenamiento de los agregados que ya hayan sido procesados y el desecho del material que se haya rechazado,
estaran en todo tiempo sujetos a la aprobacion de la INTERVENTORIA. El CONTRATISTA debera tomar las
precauciones adecuadas para controlar la presencia de polvo en las 4reas de almacenamiento del agregado
grueso. El contenido de humedad de los agregados, deberd controlarse para garantizar que no varié
apreciablemente a través de la masa de los mismos.

Aditivos

El CONTRATISTA podra usar cualquier producto aprobado siempre y cuando éste cumpla con los requisitos
establecidos en este capitulo. A menos que el producto tenga antecedentes de reconocida eficacia, el
CONTRATISTA debera suministrar, una muestra de 5 kilogramos, para ensayos. El CONTRATISTA debera
suministrar también datos certificados sobre ensayos en los que se indiquen los resultados de! uso de los aditivos
y su efecto en la resistencia de concretos con edades hasta de un afio y con intervalos de temperaturas iniciales
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de 10 a 32 grados centigrados. La aceptacion previa de estos datos certificados no eximiréd al CONTRATISTA de
la responsabilidad que tiene de suministrar aditivos que cumplan con los requisitos especificados. Los aditivos que
se suministren deberan tener las mismas caracteristicas que se hayan establecido con base en muestras
anteriores.

Aditivos reductores de agua y para control de fraguado: Los aditivos reductores de agua y para control de fraguado
deberan cumplir con los requisitos de la norma ASTM C494 y deberan manejarse y almacenarse de acuerdo con
las recomendaciones del fabricante y las instrucciones de la INTERVENTORIA.

Dosificacion

Las cantidades de cemento a granel, arena, agregados, y de los aditivos en polvo que se requieran para cada
dosificacién, se determinaran por peso. La cantidad de aditivos liquidos se determinara por peso o por volumen.
Cuando se utilice cemento en sacos, la dosificacién se hard en funcién de un nimero entero de sacos. No se
permitiran dosificaciones en funcién de fracciones de saco. El CONTRATISTA debera regular los pesos de las
dosificaciones para mantener el asentamiento y el peso unitario del concreto, dentro de los limites requeridos.

Clases de concreto

Resistencia de Disefio del Concreto tamafio Méximo de Agregados a los 28 dias (fc).
Clase Kg / em2 Lb / pg2 Milimetros Pulgadas

A 280 4000 19 3/4

B 210 3000 19 3/4

C 1752500381 1/2
D 140 2000 38 1 1/2
E Ciclépeo

F Pobre 2000 38 1 ¥4

El concreto ciclopeo Clase E, consistira en una mezcia de piedras tamario entre 6 y 8 pulgadas y concreto clase C
(2500 psi) y se usara donde lo indiguen los planos o io requiera la INTERVENTORIA.

Las piedras utilizadas seran las especificadas para los agregados del concreto, sélidas vy libres de segregaciones,
fracturas, grietas y otros defectos estructurales o imperfecciones.

No se permitira el uso de piedras cuyas superficies estén redondeadas, desgastadas, o meteorizadas. Las piedras
deben mantenerse libres de polvo, aceite, o de cualquiera otra impureza que pueda afectar su adherencia con el
concreto. Cada piedra debe colocarse cuidadosamente sin dejarla caer ni arrojar. Las piedras por incorporar en el
concreto ciclépeo deben tener una dureza no inferior a la especificada para los agregados del concreto y que se
encuentren totalmente saturadas en el momento de incorporarse al concreto. El volumen total de las piedras no
debe ser mayor de 1/3 de volumen total de la estructura en que se vayan a colocar. Cada piedra debera quedar
rodeada de una capa de concreto de quince (15) centimetros de espesor, por lo menos en la cara superior.

Resistencia: El criterio de resistencia para el concreto a los 28 dias se hara de acuerdo con las normas del codigo
ACI-214 y lo establecido en las Especificaciones de Construccién y Control de Calidad de los Materiales” del NSR-
2010. Consistencia: La cantidad de agua que se use en el concreto debe ser la minima necesaria para obtener una
consistencia tal que el concreto pueda colocarse facilmente en la posicién que se requiera y cuando se someta a
la vibracién adecuada, fluya alrededor del acero de refuerzo. La cantidad de agua libre que se adicione a la mezcla,
seré regulada por el CONTRATISTA a fin de compensar cualquier variacién en el contenido de humedad de los
agregados, a medida que éstos entran a la mezcladora. En ninglin caso podra aumentarse la relacién agua /
cemento aprobado por la INTERVENTORIA. No se permitird la adicion de agua para contrarrestar el
endurecimiento del concreto que hubiera podido presentarse antes de su colocacion. La consistencia del concreto
sera determinada por medio de ensayos de asentamiento y de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma
ASTM-C143

Equipo

Con suficiente anticipacién al inicio del procesamiento, manejo, transporte, almacenamiento, dosificacién, mezcla,
transporte, colocacién y compactacion, el CONTRATISTA deberd presentar a la INTERVENTORIA O
SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA el equipo a utilizar para su respectiva
aprobacion. El equipo del CONTRATISTA debera mantenerse en condiciones de dptimo servicio, y por lo tanto,
limpios y libres en todo tiempo, de concreto y mortero endurecidos o de cualquiera otra sustancia extrafia.
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El equipo para la mezcla comprende la mezcladora, vibradores para concreto, dispositivos o vehiculos para el
transporte y colocacidon de los agregados, etc. Todos los equipos deberin estar en perfectas condiciones de
servicio. Cualquier elemento que funcione deficientemente debera ser reparado o reemplazado. Para la
construccion de estructuras que requieran un vaciado sin interrupcién, el CONTRATISTA debera proveer capacidad
adicional o de reserva para garantizar la continuidad de la operacién. A menos que la INTERVENTORIA O
SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA permita aigo diferente, el concreto
debe mezclarse por medios mecanicos en mezcladoras. Las mezcladoras deberan ser de un tipo adecuado que
permitan obtener una mezcla uniforme, deberan tener depdsito de agua y dispositivos que permitan medir con
precision y controlar automaticamente, tanto la aplicacién del agua como el tiempo de mezclado.

Variacién permisible en la dosificacién de mezclas

Materiales Variacién Permisible

Agua, cemento y aditivos +1%
Agregado fino +2%

Agregado grueso hasta 38 mm +2%
Agregado grueso mayor de 38 mm +3%
Operacion de Mezclado

Los materiales para cada tanda del concreto deberén depositarse simultaneamente en la mezcladora, con
excepcion del agua, que se vertera primero y que se dejara fluir continuamente mientras los materiales sélidos
entran a la mezcladora y continuara fluyendo por un corto periodo adicional después de que los dltimos materiales
sélidos hayan entrado a la mezcladora. Todos los materiales, incluyendo el agua deberan entrar en la mezcladora
durante un periodo que no sea superior al 25% del tiempo total de mezclado. La INTERVENTORIA O
SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA se reservara el derecho de aumentar
el tiempo de mezcla, si las operaciones de mezclado no permiten producir un concreto que tenga una composicion
y consistencia uniforme, de acuerdo con estas especificaciones. En ninglin caso el tiempo de mezcla podra ser
superior a 3 veces el tiempo minimo de mezcla especificado y no se permitira mezclado excesivo que requiera la
adicién de agua para mantener la consistencia requerida. Al iniciar cada operacién de mezclado, la primera tanda
de los materiales colocados en la mezcladora debe contener un exceso de cemento, arena y agua para revestir el
interior del tambor, sin reducir el contenido del mortero requerido para la mezcla.

Cada mezcladora debera limpiarse después de cada perlodo de operacién continua y deberd mantenerse en
condiciones que no perjudiquen la operacion del mezclado. A menos que se especifique lo contrario la temperatura
del concreto, en el momento de colocarse, no debera ser mayor de veinte (20) grados centigrados para el concreto
masivo y de veintisiete (27) grados centigrados para todos los concretos. Formaletas EI CONTRATISTA
suministrara e instalara todas las formaletas necesarias para confinar y dar forma al concreto de acuerdo con las
lineas mostradas en los planos u ordenadas por la INTERVENTORIA. Las formaletas deberan instalarse y
mantenerse dentro de los limites especificados en este Capitulo con el fin de asegurar que el concreto permanezca
dentro de dichos limites.

El concreto que exceda ios limites establecidos debera ser corregido y demolido y reemplazado por y a cuenta del
CONTRATISTA. Antes de iniciar la colocacion de las formaietas para cualquier estructura, el CONTRATISTA
debera someterlas a la aprobacién de la INTERVENTORIA. La aprobacion por parte de la INTERVENTORIA O
SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA no eximira al CONTRATISTA de su
responsabilidad respecto de la seguridad y calidad de la obra.

Las formaletas y la obra falsa deberan ser lo suficientemente fuertes para soportar todas las cargas a que vayan a
estar sujetas, incluyendo las cargas producidas por la colocacion y vibracién del concreto. Todas las formaletas y
obras falsas deberan ser suficientemente herméticas para impedir pérdidas del concreto. Dichas formaletas y
andamios deberan permanecer rigidamente en sus posiciones desde el momento en que se comience el vaciado
del concreto hasta cuando éste se haya endurecido lo suficiente para sostenerse por si mismo.

Las formaletas se construiran en tal forma que las superficies del concreto terminado sean de textura y color
uniforme. Para estructuras que queden a la vista, el CONTRATISTA debera tener en cuenta que el acabado tenga
excelentes condiciones, para lo cual debera utilizar formaletas nuevas y para su utilizaciéon debera contar con la
aprobacién de la INTERVENTORIA. Como procedimiento constructivo, se deben haber llenado los muros o
elementos verticales, antes de proceder al vaciado de las placas de cubiertas cuidando dejar sin recubrir los tramos
correspondientes a las tuberias de alimentacién hidraulica. Los limites de tolerancia para el concreto, especificados
en este capitulo y las irregularidades de las superficies permitidas por la INTERVENTORIA, no constituyen limites
para la construccion de formaletas o limites dentro de los cuales se puedan utilizar formaletas defectuosas.
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Dichos limites se establecen Unicamente para tener en cuenta irregularidades que pasen inadvertidas o que sean
poco frecuentes. Se prohibirdn los procedimientos y materiales que, en opinién de la INTERVENTORIA O
SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA den origen a irregularidades que
puedan evitarse, aunque dichas irregularidades estén dentro de los limites especificados. Las formaletas deberan
disefarse de tal manera que permitan depositar el concreto en su posicién final y que la inspeccién, revision y
limpieza del concreto puedan cumplirse sin demora. Los elementos metélicos embebidos que se utilicen para
sostener las formaletas, deberan permanecer embebidos y estar localizados a una distancia no menor de cinco
centimetros de cualquier superficie que esté expuesta al agua y de 2.5 centimetros de cualquiera otra superficie,
pero dicha separacién no deberé ser menor de dos veces del didametro del amarre.

Los huecos que dejen sujetadores removibles embebidos en los extremos de los amarres, deberan ser regulares
y de tal forma que permitan el escariado; estos huecos deberan llenarse con relleno seco (Drypack). No se permitira
el uso de alambres o sujetadores de resorte, y si se usan travesafios de madera, éstos no deberan estropear o
deformar la formaleta y deberan removerse antes de que los cubra la superficie libre del concreto. En el momento
de la colocacién del concreto, las superficies de las formaletas deberan estar libres de mortero, lechada o
cualesquiera otras sustancias extrafias que puedan contaminar el concreto o que no permitan obtener los acabados
para las superficies. Antes de colocar el concreto, las superficies de las formaletas deberan cubrirse con una capa
de aceite comercial, 0 de un producto especial que evite la adherencia y que no manche la superficie del concreto.

Debera tenerse especial cuidado en no dejar que el aceite o el producto penetre en el concreto que vaya a estar
en contacto con una nueva colada. A menos que se indique algo diferente, una misma formaleta sélo podra usarse
de nuevo una vez que haya sido sometida a limpieza y reparacion adecuadas, y siempre y cuando la
INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA considere que
dicha formaleta permitira obtener los acabados requeridos para el concreto. Las formaletas utilizadas para el
vaciado de, viguetas y columnetas de confinamiento que estén adosadas a muros en ladrillo a la vista, se les debera
adicionar un perfil de madera en los vértices de la formaleta que quedara a la vista con el fin dejar una dilatacién
arquitecténica entre el muro y la columna. El CONTRATISTA usara formaletas para las superficies del concreto
cuyas pendientes sean superiores 15 grados respecto de la horizontal.

Para las superficies con pendientes entre 15 y 30 grados, estas formaletas seran elementos prefabricados de facil
remocion. Una vez que el concreto se haya endurecido lo suficiente, en forma que no haya posibilidad de
desplazamiento del mismo, se retiraran las formaletas.

Juntas

Se dejaran juntas de construccion y dilatacién en los sitios mostrados en los planos o en donde lo indique la
INTERVENTORIA, EI CONTRATISTA no debera introducir juntas adicionales, o modificar el disefio en la
localizacion de las juntas mostradas en los planos o aprobadas por la INTERVENTORIA, sin la previa aprobacion
por escrito de esta Ultima. En las superficies expuestas, las juntas seran horizontales o verticales, rectas y
continuas, a menos que se indique lo contrario. El concreto en las superficies de las juntas, debera permanecer
inalterado durante los primeros dfas después de su colocacién y no se permitira el trafico de equipos o personas
sobre el nuevo concreto hasta tanto éste haya endurecido lo suficiente para que dicho tréfico pueda realizarse sin
causar dafio alguno. Se dejaran llaves en las juntas seguin lo indiquen los planos o lo requiera la INTERVENTORIA,
No se permitiran juntas frias.

En el caso de que el equipo sufra dafios o de que por cualquier razon se interrumpa la colocacion continua de la
mezcla, el concreto ya colocado debera consolidarse mientras se halle en estado pléstico, hasta obtener una
superficie con pendiente uniforme y estable y si las operaciones no se reanudan dentro de un periodo de una hora
después de dicha interrupcion, se debera suspender la colocacién hasta cuando el concreto haya fraguado lo
suficiente para que su superficie pueda ser convertida en una junta de construccion.

Antes de reanudar la colocacién de la mezcla, la superficie del concreto debera prepararse y tratarse segun se
especifica para juntas de construccion.

Juntas de Construccion

Se denominan juntas de construccién a las superficies sobre, o contra las cuales se va a colocar concreto nuevo.
El CONTRATISTA podra proponer, con suficiente anticipacién a la fecha prevista para la fundida del concreto que
contemple las juntas de construccion, que éstas se localicen en sitios distintos de los que se muestran en los
planos. Sin embargo, la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
FISICA aceptara dichas modificaciones, tan sélo cuando las considere convenientes y se reserva el derecho de
rechazar los cambios propuestos por el CONTRATISTA. Una vez la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO
DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA acepte la relocalizacién de juntas de construccién en cualquier
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parte de una estructura, el CONTRATISTA debera revisar los planos de refuerzo por su cuenta y someter las
respectivas revisiones a la aprobacién de la INTERVENTORIA; cualquier demora que pueda presentarse en el
suministro de los correspondientes planos revisados no sera motivo de reclamo, por parte del CONTRATISTA en
cuanto a extensiones en el plazo o compensacion adicional. Los selios PVC indicados en los planos o que se
consideren necesarios durante la construccion, deben colocarse de acuerdo con las especificaciones e
instrucciones del fabricante y el Interventor.

Preparacion para la colocacién Por lo menos cuarenta y ocho (48) horas antes de colocar concreto en cualquier
lugar de la Obra el CONTRATISTA debera notificar por escrito ala INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO
DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA al respecto, y debera darle suficiente tiempo para verificar y
aprobar los sitios donde el concreto se vaya a colocar.

No se iniciard la colocacién del concreto mientras la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA no haya aprobado el encofrado, el refuerzo, las partes embebidas y
la preparacién de las superficies que han de quedar contra el concreto.

La INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA establecera
procedimientos para revisar o aprobar cada sitio de colocacién del concreto y el CONTRATISTA debera acatar
dichos procedimientos.

No se permitira la instalacion de encofrados, ni la colocacién de concreto en ninguna seccidn de una estructura
mientras no se haya terminado en su totalidad la excavacion para dicha seccién, incluyendo la limpieza final y
remocion de soportes mas alla de los limites de la seccién, de manera que las excavaciones posteriores no
interfieran con el encofrado, el concreto, o las fundaciones sobre las cuales el concreto estara en contacto.

Todas las superficies sobre o contra las cuales se coloque el concreto, incluyendo las superficies de las juntas de
construccién, el refuerzo, las partes embebidas y las superficies de la roca, deberan estar completamente libres de
suciedad, lodo, desechos, grasa, aceite, mortero o lechada, particulas sueitas u otras substancias perjudiciales. La
limpieza incluira el lavado por medio de chorros de agua y aire, excepto para superficies del suelo o rellenos, para
los cuales este método no serd obligatorio. Las fundaciones en suelo comuin contra las cuales se coloque el
concreto deberan recubrirse con una capa de concreto pobre.

Transporte

El concreto debera protegerse contra la intemperie durante su transporte y los recipientes del concreto o bandas
transportadoras deberan cubrirse, cuando lo requiera la INTERVENTORIA. La utilizacion de cualquier sistema de
transporte o de conduccion del concreto estara sujeta a la aprobacién de la INTERVENTORIA. Dicha aprobacion
no debera ser considerada como definitiva por el CONTRATISTA y se dara bajo la condicién de suspender
inmediatamente el uso del sistema de conduccién o de transporte del concreto, si el asentamiento o la segregacion
exceden los limites especificados.

Ejecucion de los trabajos

La colocacion del concreto debera realizarse solamente en presencia de la INTERVENTORIA. El concreto no
debera colocarse bajo la lluvia, sin permiso de la INTERVENTORIA. Dicho permiso se dara solamente cuando el
CONTRATISTA suministre cubiertas que, en opinién de la INTERVENTORIA, sean adecuadas para la proteccion
del concreto durante su colocacion y hasta cuando éste haya fraguado. En todos los casos, el concreto debera
depositarse lo mas cerca posible de su posicion final y no deberé hacerse fluir por medio de los vibradores. Los
métodos y equipos que se utilicen para la colocacién del concreto deberan permitir una buena regulacién de la
cantidad de concreto que se deposita, para evitar asf que éste salpique, o que haya segregacién cuando el concreto
caiga con demasiada presion, o que choque contra los encofrados o el refuerzo. No se permitira que el concreto
caiga libremente desde alturas mayores de 1.5 metros. A menos que se especifique lo contrario, el concreto debera
colocarse en capas continuas horizontales cuya profundidad no exceda de 0.5 metros.

La INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA podra exigir
profundidades aun menores cuando lo estime conveniente, si las considera necesarias para la adecuada
realizacién del trabajo. Cada capa de concreto debera consolidarse hasta obtener ta mayor densidad posible,
igueimente debera quedar exenta de huecos y cavidades causados por el agregado grueso y debera llenar
completamente todos los espacios de los encofrados y adherirse completamente a la superficie exterior de los
elementos embebidos. No se colocaran nuevas capas de concreto mientras las anteriores no se hayan consolidado
completamente segun se ha especificado, ni tampoco deberan colocarse después de que la capa anterior haya
empezado a fraguar, a fin de evitar dafios al concreto recién colocado y la formacién de juntas frias. No se permitira
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el uso de concreto al cual se haya agregado agua después de salir de la mezcladora. Todo concreto que haya
endurecido hasta tal punto que no se pueda colocar apropiadamente, seré desechado. EI| CONTRATISTA debera
tener especial cuidado de no mover los extremos del refuerzo que sobresalga del concreto por lo menos durante
veinticuatro (24) horas después de que éste se haya colocado.

Consolidacion del Concreto

El concreto se consolidara mediante vibracion hasta obtener la mayor densidad posible, de manera que quede libre
de cavidades producidas por particulas de agregado grueso y burbujas de aire y que cubra completamente las
superficies de los encofrados y materiales embebidos. Durante la consolidacion de cada capa de concreto, el
vibrador debera operarse a intervalos regulares y frecuentes y en posicién casi vertical. La cabeza del vibrador
debe penetrar profundamente dentro del concreto. No se deben colocar nuevas capas de concreto mientras las
capas anteriores no hayan sido sometidas a las operaciones especificadas. Se debe impedir el contacto de la
cabeza vibradora con los encofrados o con los elementos metdlicos embebidos para evitar que éstos puedan
dafiarse o desplazarse. La consolidacion del concreto debera lievarse a cabo con vibradores eléctricos o a gasolina
de inmersién o de tipo neumatico, que tengan suficiente potencia y capacidad para consolidar el concreto en forma
efectiva y répida. Los vibradores de inmersién deberan operar, por lo menos a 7.000 r.p.m.

Remocién de encofrados

Los encofrados no deberan removerse sin previa autorizacion de la INTERVENTORIA. Esto con el fin de realizar
el curado y la reparacion de las imperfecciones de la superficie se realicen con la mayor brevedad posible, los
encofrados generalmente deberdn moverse tan pronto como el concreto haya endurecido lo suficiente. Los
encofrados deberan removerse en forma tal que no se ocasionen roturas, desgarraduras, peladuras, o cualquier
otro dario en el concreto. Solamente se permitira utilizar cufias de madera para retirar los encofrados del concreto.
Los encofrados y la obra falsa solo se podran retirar cuando el concreto haya obtenido la resistencia suficiente para
sostener su propio peso y el peso de cualquier carga superpuesta; siempre y cuando la remacién no le cause
absolutamente ninguin dafio al concreto. Previa aprobacion de la INTERVENTORIA, el CONTRATISTA podra dejar
permanentemente en su sitio y asumiendo el costo, los encofrados para superficies de concreto que no queden
expuestas a la vista después de terminada la obra y que estén tan cerca de superficies excavadas en la roca y
cuya remocion sea dificil. La aprobacion dada por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA para la remocién de los encofrados no exime en ninguna forma al
CONTRATISTA de la obligacion que tiene de llevar a cabo dicha operacién sélo cuando el concreto haya
endurecido lo suficiente para evitar toda clase de dafios; el CONTRATISTA debera reparar por su propia cuenta, y
a satisfaccion de la INTERVENTORIA, cualquier dafio causado al remaver los encofrados.

Curado

A menos que se especifigue lo contrario, el concreto deberd curarse manteniendo sus superficies
permanentemente himedas con agua, durante un periodo de por lo menos 14 dias después de la colocacion del
concreto o hasta cuando la superficie se cubra con concreto nuevo. La INTERVENTORIA O SUPERVISION A
CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA podréa aprobar otros métodos alternativos propuestos
por el CONTRATISTA, tales como el curado con vapor o con membrana. Por lo menos cinco (5) dias antes de usar
métodos del curado diferentes del curado con agua, el CONTRATISTA debera notificar a la INTERVENTORIA O
SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA al respecto. El equipo y los materiales
para el curado deberan estar disponibles en el sitio de la obra antes de que se inicie la colocacién del concreto.

Agua

El curado se hara cubriendo las superficies con un tejido de fique saturado de agua, o mediante el empleo de
cualquier otro sistema efectivo, aprobado por la INTERVENTORIA, que conserve continuamente (y no
periédicamente) humedad las superficies que se vayan a curar, desde el momento en que el concreto haya
fraguado suficientemente, hasta el final del periodo especificado del curado. El agua que se use para el curado del
concreto deberad cumplir con lo especificado para el agua destinada a usarse en mezclas de concreto.

« Curado con Membrana

Cuando el concreto se cure con membrana, el curado se hara aplicando un compuesto sellante que al secarse
forme una membrana impermeable en la superficie del concreto. El compuesto sellante debera cumplir con los
requisitos establecidos en la norma ASTM C309 para compuestos liquidos del tipo 2 y debera ser de consistencia
y de calidad uniforme. El equipo y métodos de aplicacion del compuesto sellante deberan corresponder a las
recomendaciones del fabricante. El compuesto sellante que se vaya a usar en superficies no encofradas se aplicara
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inmediatamente después de haber concluido el tratamiento con los respectivos acabados. Cuando el compuesto
se vaya a usar en superficies encofradas, éstas deberan humedecerse aplicando un chorro suave de agua
inmediatamente después de retiradas las formaletas y deberdn mantenerse himedas hasta cuando cesen de
absorber agua. Tan pronto como desaparezca la pelicula superficial de humedad, se aplicara el compuesto sellante.
Todo compuesto que se aplique a superficies de concreto en las cuales se vayan a reparar imperfecciones, deberan
removerse completamente por medio de chorros de arena himeda. La membrana debera protegerse cuando sea
inevitable el trafico sobre la superficie del concreto; ésta debers cubrirse con una capa de arena u otro material
adecuado previamente aprobado por la INTERVENTORIA.

Tolerancias

Las tolerancias seran las establecidas en las "Especificaciones de Construccién y Control de Calidad de los
Materiales” del NSR-2010.

Materiales para la reparacion de! concreto

El concreto defectuoso, asi como el concreto que por exceso de irregularidades superficiales deba ser demolido y
reconstruido adecuadamente, se retirara del sitio de la obra y se reemplazara con concreto, mortero o resinas
epoxica, segun lo exija la INTERVENTORIA. En general tales materiales se usaran en la siguiente forma: Concreto:
Debera ser usado para llenar los huecos que atraviesan totalmente las secciones del concreto, sin encontrar
refuerzo, donde el drea de tales huecos sea mayor de 0.1 metros cuadrados y su profundidad mayor de 10
centimetros; también se usara para huecos en sitios reforzados, cuya érea sea mayor de 0.05 metros cuadrados y
su profundidad se extienda mas alla del refuerzo. Los huecos cuya area sea menor de 0.05 metros cuadrados y
que se extiendan mas alla del refuerzo, deberan ensancharse para facilitar la colocacién del rellenc de concreto.
Mortero: Se usara para llenar huecos demasiado anchos y poco profundos, en los cuales no se pueda usar
concreto. Mortero Epdxico: Se usara cuando se requiera colocar capas delgadas en la superficie. Todos los rellenos
anteriores deben quedar firmemente adheridos a las superficies de! concreto. Donde lo requiera la
INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA se usaran
compuestos pegantes epéxica para obtener adecuada adherencia de estos rellenos. El uso de cualquier aditivo
necesario para garantizar el buen rendimiento de la obra, en ningun caso sera motivo de reajuste en los precios
del contrato. Por lo cual es responsabilidad del CONTRATISTA prever el uso de dichos aditivos como acelerantes
de fraguado, plastificantes, o productos especiales para el curado.

8. CIMENTACIONES
8.1. Base de limpieza e=5Cm

El concreto "pobre" tendra la resistencia especificada como resultado de los disefios y estudios técnicos elaborados
por el CONTRATISTA y se usara para nivelacion de las fundaciones antes de los concretos estructurales, donde
lo indiquen los planos o lo ordene la INTERVENTORIA, y con el fin de proteger el piso de cimentacion y el refuerzo
de cualquier tipo de contaminacion o alteracion de las condiciones naturales del terreno.

6.2. Cimentacion en Concreto

Se refiere a la construccion de todos los elementos de cimentacién en concreto {incluidos muros de contencion y
demds elementos que se requieran en el proyecto), consignados en los planos estructurales y de detalle, resultado
de los disefios y estudios técnicos elaborados por el CONTRATISTA, teniendo en cuenta la norma NSR/2010y las
espacificaciones sobre concretos, formaletas y aceros de refuerzo dadas en estas especificaciones.

Se emplearéd el concreto especificado en los planos estructurales. EI INTERVENTOR deberd comprobar
periédicamente por medio de ensayos de laboratorio, las calidades de los materiales para establecer
comparaciones con lo exigido en estas especificaciones.

6.3. Vigas de amarre en concreto

Se refiere a la construccién de las vigas en concreto especificadas en los planos estructurales, que enlazan las
columnas o cimentaciones a nivel del terreno y sirven para absorber los esfuerzos sismicos. Generalmente estas
vigas sirven para los cimientos de los antepechos de las fachadas y muros divisorios y el CONTRATISTA debera
verificar los niveles de los pisos terminados para cumplir con esta recomendacion.

Se usara el concreto especificado en los planos estructurales resultados de los disefios y estudios técnicos
elaborados por el CONTRATISTA y de acuerdo con las recomendaciones para concretos reforzados.
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6.4. Columnas

Se refiere a la construccion de las columnas en concreto especificadas en los planos estructurales. Se construiran
teniendo en cuenta las especificaciones sobre concretos, formaletas y acero de refuerzo dadas en estas
especificaciones.

Se usard el concreto especificado en los planos estructurales resultados de los disefios y estudios técnicos
elaborados por el CONTRATISTA y de acuerdo con las recomendaciones para concretos reforzados.

6.5. Concreto Ciclépeo

Se usara concreto ciclépeo, si se requiere en los sitios indicados en los disefios estructurales y en los planos o
definidos por la INTERVENTORIA. Su dosificaciéon sera la indicada en los planocs, o la definida por la
INTERVENTORIA y se preparara por volumen.

6.6. Placa de Contrapiso

Se gjecutardn de acuerdo a las especificaciones y espesor indicados en el Estudio de Suelos y planos estructurales.
Se cuidaran especialmente los niveles y pendientes sefialados en los planos, o de acuerdo con las instrucciones
de la INTERVENTORIA. Se instalaran las juntas de retraccién o construccion de listén de madera, asfalto o gravilla
de acuerdo con lo especificado por la norma NSR/2010. Las placas estaran provistas de un desnivel que debera
ser acordado junto con la INTERVENTORIA para evitar apozamientos de agua.

Se usara el concreto y refuerzo que se especifique en los estudios y disefios técnicos, las formaletas se haran
utilizando listones de madera rectos y preferiblemente cepillados.

6.7. Cubierta en losa de concreto maciza

Segun indicaciones de los Planos Arquitect6nicos. Cara inferior en concreto visto con iluminacién e instalaciones
embebidas. Se debe obtener aprobacién a las formaletas por parte del Interventor, replantear ejes y verificar
niveles, preparar bases de formaletas y aplicar desmoldantes ejecutar y fijar firmemente las instalaciones
hidrosanitarias, eléctricas y demas necesarias, colocar testeros de borde y refuerzos de acero, verificando
refuerzos, traslapos y recubrimientos.

6.8. Cimiento de Cerramiento

Se debera tener en cuenta todas las especificaciones sobre concretos formaletas y aceros de refuerzo dadas por
el Capitulo de concretos. Incluye los pilotes de anclaje, los dados y una cinta continua de concreto a lo largo de
todo el cerramiento o el detalle de los elementos estructurales y materiales que se especifique en los estudios y
disefios técnicos.

6.9. Muro de Contencion

En caso que se requiera y asi lo definan los disefios, se llevara a cabo la gjecuciéon de muros de contencidn para
los niveles bajo superficie del proyecto que no queden a la vista o en aquellos sitios determinados dentro del
Proyecto Arquitectonico y en los Planos Estructurales teniendo en cuenta las recomendaciones del Estudio de
Suelos, adicional a la norma NSR/2010 y las especificaciones sobre concretos, formaletas y aceros de refuerzo
dadas en estas especificaciones.

6.10.Cércamo de piso con tapa en rejilia de concreto

Se construird el carcamo en concreto reforzado, rematado en su parte superior con rejillas en concreto para la
recoleccion de aguas lluvias de la plazoleta, de acuerdo con el detalle estructural de los elementos y materiales
que se especifique en los estudios y disefios técnicos. El carcamo debera ser pafietado en su interior con mortero
impermeable 1:4, creando las cafiuelas necesarias para su correcto funcionamiento.

6.11.Tanque de agua

Incluiréd de acuerdo con el resultado de los estudios y disefios, concreto impermeabilizado, acero de refuerzo
indicado en los planos estructurales, pafiete con mortero impermeabilizado, mediacafa, impermeabilizacién, mano
de obra, y demas, tales como desinfeccion y lavado, escotilla de inspeccién con marco y angulo de 2*2*3/16”. Se
fundira en lo posible piso y muros monoliticamente para evitar fitraciones y juntas frias. Si se llegare a fundir
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independiente los muros del piso por solicitud del CONTRATISTA, este suministrara sin ningdn costo adicional los
elementos a tratar para las juntas tales como cintas de PVC, pegantes epéxidos, etc.

6.12.Concreto Arquitectdnico a la vista

Concreto gris lavado e hidrofugado (Cod. De acabado 30B300AB), cemento gris Portland tipo | o similar, con
agregados grises, grava diametro 3/8” o similar (lijado y retapado segtin muestra arquitectdnica). El concreto debe
ser fluido para acabado arquitectonico con asentamiento de 7” +/- 1. Formaleta en tablero de listén, disposicién
vertical o similar, armada a tope, dimensiones y acabado segun detalle especifico, con desencofranté. Segin
detalle especifico, todos los elementos deben ser del mismo tono y color, y deben ser aprobados por el arquitecto
proyectista e INTERVENTORIA.

« Fabricacion
Producido en planta de Mezclas externa certificado y garantizado.

a. Tamaifio méximo de la grava: C= 1" (25.4mm) - M= %" (19mm) — F=1/2"(12.7mm) —
G=3/8"(9.51mm)

b. Tiempo de manejabilidad: Clima frio = 2.5 h - Clima célido = 2.0 h

Asentamiento de disefio: 4”

Tiempo de fraguado Inicial: Clima frio: 9 horas - Clima calido = 7 horas

Tiempo de fraguado final: Clima frio = 11 horas - Clima calido = 9 horas

Densidad: 2200 a 2550 kg/m3

Contenido de aire: méximo 3%

¢. Cemento Gris Portiand Tipo |

d. El concreto debe ser reo pléstico, con estudio previo de dosificaciones y aditivos, controlando los aspectos
fundamentales:

Relacion Agua/Cemento: la menor posible, siempre uniforme.

Control de tiempos de fraguado para que sean amplios pero constantes.

En el ensayo de asentamiento en el cono, la consistencia debe ser muy fluida y debe tener
minimas variaciones. Asentamiento de 6” +/-1"

Aditivos previamente ensayados, segln se describe a continuacién:
e. Aditivos:

Super Reductor de Agua: Superplastificante. Debe cumplir norma ASTMC-494 e Icontec 1299 como aditivo tipo F.
Este aditivo genera altas resistencias tempranas sin necesidad del uso de acelerantes a base de cloruros. Su alto
poder de reduccién de agua disminuye el consumo de cemento. Se mejora radicalmente la plasticidad y la calidad
de la apariencia de la superficie. Este aditivo favorece la reologia del concreto al disminuir segregacién y exudacion.

Retardante de Fraguado Inicial, con el fin de alargar el tiempo de manejabilidad del concreto. El Fraguado del
concreto debe ser programado para que se inicie cuando se ha terminado la colocacién completa en la zona de
trabajo. De esta manera se mejora la uniformidad del color final del concreto.

Alternativamente, se puede ensayar el uso de aditivo Unico que cumpla ambas funciones.
Los aditivos deben ser ensayados antes de iniciar las obras de concreto a la vista, para lograr certeza de que no
afectan el color ni el tono final del concreto gris.

f. Ensayos de resistencia a la compresién:

Se debe tomar muestras segln la NSR 2010.

Se sugiere tomar ocho (8) cilindros de 15x30 cm en cada muestreo.
Las roturas de cilindros deben ser:

2 a 3 dias de edad.

2 a 14 dias de edad.

2 a 28 dias de edad.

2 testigos

«Acero de Refuerzo y Mallas
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a. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para evitar que el 6xido se pegue a ella; para ello, se sugiere
pre-asegurar los distanciadores a las mallas electrosoldadas y a los estribos.

b. Usar distanciadores plasticos o de concreto, que garanticen los espesores de recubrimiento.

c¢. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.

d. Los pasadores para “formulamos” deben ser de manguera, removibles, colocados con

localizacién uniforme y geométrica.

e. Los alambres de amarrar el acero de refuerzo no deben quedar en contacto con la formaleta. Por lo tanto, sus
puntas deben ser dobladas hacia adentro.

f. Después de colocar las armaduras se debe limpiar las formaletas mediante chorro de aire a presién, antes de
colocar el concreto.

g. Cuando se dejen prolongaciones de refuerzo para siguientes tramos de colocacién de concreto, se debe proteger
el refuerzo para evitar contacto con agua y los subsecuentes riesgos de mancha por dxido.

« Formaletas

a. Salvo cuando la direccion arquitecténica lo autorice, todas las formaletas seran en tablero liso en madera de
aglomerado espesor 19 mm tipo T.

b. El disefio estructural de las formaletas debe ser sometido a aprobacién de la supervisidn arquitecténica.

c. El despiece de la madera también requiere la aprobacién de la supervision arquitecténica.

d. Se debe realizar ensayos con distintas maderas de bajo costo, tales como amarillo, sajo, pino patula y otros.

e. Antes de cada nuevo uso de la formaleta esta debe ser totalmente revisada y limpiada.

f. El tiempo de contacto de la formaleta con las superficies de concreto color a la vista no puede superar 96 horas,
para evitar manchas por oscurecimiento del concreto. Por lo tanto, el disefio de la mezcla de concreto y el disefio
de la formaleta debe prever la necesidad de liberacién de formaleta, con el eventual uso de apuntalamiento por
tiempo adicional.

g. Encorozado: La unién de formaleta de placas sobre las columnas debe garantizar que no se produciran
chorreaduras ni filtraciones de la pasta de mortero. Los elementos de sello que se utilicen no deben afectar el
aspecto estético de la unién de placa y cabeza de columna.

h. La mezcla de concreto y el disefio de la formaleta debe prever la necesidad de liberacién de formaleta, con el
eventual uso de apuntalamiento por tiempo adicional.

« Filos, Chaflanes, Juntas de Construccion y de Colocacion del Concreto.

a. La localizacion y detalle de cada caso debe ser sometida ha visto bueno de la supervisién arquitectonica.

b. Se debe dar especial atencion a la forma de garantizar que los filos, chaflanes y juntas resulten perfectamente
rectos, alineados y verticales (cuando sea el caso), disefiando la forma, el material y la manera de asegurar el
elemento.

* Pegantes o Puentes de Adherencia.

a. La calidad y caracteristicas de los pegantes entre concretos de distintas fechas de colocacién deben ser tales
que garanticen la continuidad del concreto y de la estructura.

b. Su colocacién o aplicacién debe ser muy cuidadosa, no solamente en el aspecto técnico, segun instrucciones
del fabricante, sino también en el aspecto estético, para evitar excesos y chorreaduras que afecten la apariencia
del concreto a la vista.

« Desmoldantes.

a. No se acepta el uso de desmoldantes que puedan afectar el color, el tono o la textura de la superficie.
b. Los desmoldantes propuestos deben ser ensayados antes de comenzar el uso de concretos gris.

¢. Se sugiere preparar ensayos de las siguientes alternativas, analizando costos y sometiendo el resultado a
aprobacion de la supervision arquitectonica;

® ACPM simple

? ACPM con parafina, en varias concentraciones

° Esmalte transparente

® Parafina simple

° Emulsién acuosa de parafina

° Cera neutra en pasta

° Aceites vegetales

d. El proceso de retiro de formaletas debe respetar los siguientes aspectos:

°® Evitar sacudidas

° Evitar golpes y choques
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° Evitar apoyo de herramientas contra la superficie de concreto.

e. Para facilitar el proceso de desencofrado se debe estudiar previamente cada zona y cada caso, recurriendo
cuando sea necesario a sistemas complementarios tales como gatos, cufias, boisas de arena, aire a presion, etc.
f. Antes de aplicar el desencofrante en la formaleta se debe limpiar ésta de todo residuo sélido, éxidos, charcos de
agua, etc.

g. Para desmoldantes fluidos se debe utilizar aspersores o atomizadores, lo cual permite capas delgadas uniformes
y la aplicacién en zonas de dificil acceso.

« Curado y Proteccion del Concreto.

a. Columnas: Deben ser forradas en polietileno negro, cumpliendo la funcién de mantener humedad uniforme.
Ademds, el forro debe ser mantenido durante toda la obra, para evitar manchas, salpicaduras y rasguiios en las
columnas.

b. Placas aéreas: Se debe utilizar peliculas que reduzcan la evaporacion, el secado rapido, el efecto de vientos y
de sol directo. Sin embargo, las peliculas no deben cubrir ni los bordes de placa que vayan a quedar a la vista ni la
superficie inferior de la placa.

¢. Antepechos y pasamanos: Utilizar, permanentemente hasta fin de obra, polietileno negro, primero para mantener
humedad de curado y después para proteger Ia superficie de concreto a la vista.

d. Vigas descoigadas: Utilizar polietileno negro hasta el fin de la obra,

e. Conviene estudiar compuestos de curado, aplicable a todas las superficies y que pasado cierto tiempo
desaparece por oxidacién por la luz.

* Salidas de Instalaciones Eléctricas y Afines en el Concreto Gris a la vista.

a. El CONTRATISTA debe someter a aprobacién de la supervisién arquitectdnica tanto los elementos y materiales
como los métodos constructivos para garantizar que los bordes de las salidas eléctricas resultan uniformes y no
afectan la estética del concreto a la vista.

b. Esta observacién es aplicable a columnas, antepechos, pasamanos y placas aéreas.

* Vibrado y Compactacion del Concreto.

a. Usar vibrador de aguja, de alta frecuencia, de didmetro apropiado para cada circunstancia de dimension de
elementos y densidad de armaduras de refuerzo.

b. Los equipos de vibrado deben estar limpios antes de iniciar la colocacién del concreto y deben ser lavados al
terminar la jornada.

¢. Esta prohibido:

° Hacer contacto entre el vibrador y la formaleta.

® Hacer contacto forzado para “magnificar” la vibracién, entre el acero de refuerzo y el vibrador.

d. Se puede utilizar “chapulines™ 0 mazos de caucho, siempre y cuando se garantice la uniformidad y frecuencia
del golpeteo asf como el cubrimiento de toda la superficie con golpes.

e. La introduccién del vibrador en la masa del concreto debe ser rapida, hasta la parte inferior, retirindola luego
lentamente para evitar la formacion de cavidades y burbujas de aire.

« Colocacién del Concreto.

a. Mientras sea posible, el concreto debe ser bombeado.

b. En todos los casos el proveedor del concreto debe garantizar la continuidad y velocidad suficiente del suministro
para evitar depésitos pequefios de concreto en los elementos de transporte y colocacién, asi como el llenado con
gran diferencia de horario.

c. El proceso de amasado, suministro y colocacion del concreto debe ser lo suficientemente rapido para evitar tales
problemas, pero lo suficientemente lento para permitir ia correcta colocacion y el suficiente vibrado del concreto.

« Limpieza de Superficies de Concreto a la Vista.

a. Utilizar maquina hidro lavadora a presién de 140 kg/em2, con calentamiento de agua a 90°C.
b. Alternativamente, usar maquina de vapor a presién, con agua a 140°C de temperatura.

« Proteccion Hidrofugante.
a. Desde el comienzo de la obra se debe iniciar la investigacién y ensayos de hidrofugante para proteccién del

concreto, presentando andlisis de eficacia y de costos.
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b. Un requisito fundamental que debe cumplir cualquier tratamiento de superficie es el de no afectar la apariencia,
ni la textura, ni el tono, ni el color del concreto gris a la vista.

¢. El tratamiento hidrofugante no debe formar Idmina sobre el concreto.

d. El tratamiento hidrofugante debe permitir la transpiracién de la masa de concreto.

La base del éxito en la calidad, apariencia y durabilidad del concreto a la vista, se centra en la Prevencion.

Esto implica el andlisis detallado de cada tramo de la obra y una muy cuidadosa programacién de actividades y
recursos. Es fundamental el andlisis de los detalles de formaleta, en todo lo referente a filos, bordes, juntas,
suspension de llenado, niveles superiores, etc.

Las especificaciones relacionadas en el presente capitulo se deberan tener en cuenta en la totalidad de actividades
en concreto que se deriven de los disefios del Proyecto.

6.13.Dintel concreto reforzado

Irdn sobre los vanos de las puertas y ventanas segun se indique en los planos arquitecténicos, se construiran en
congreto reforzados de 3000 psi y hierro 2 varillas de didmetro 3/8” para el refuerzo longitudinal y de flejes de %4”
para el transversal. Con dimensiones y especificaciones segtn lo indiquen los detalles estructurales.

7. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA ACERO DE REFUERZO

La parte especificada en esta seccién cubre los requisitos referentes al suministro, figuracion, transporte y
colocacién del acero de refuerzo para concretos. Los planos que muestran todas las dimensiones de figuracion y
localizacion para la colocacién del acero de refuerzo y accesorios, deben someterse a la aprobacién por parte de
ia INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA y su
aprobacion debe obtenerse antes de la figuracién. Los detalles de refuerzo y accesorios de concreto no cubiertos
en este capitulo deberan estar de acuerdo con el NSR-2010. Todo el refuerzo debe ser de la resistencia indicada
por los planos y cartillas de despiece, documentos que serén del resultado de la primera etapa del contrato.

7.1. Mallas Electro soldadas

Incluye suministro, amarre y colocacién de las mallas fabricadas con alambres lisos o corrugados electrosoldados
perpendicularmente segun las indicaciones de los planos estructurales. Estas mallas se utilizan como refuerzo de
las placas de contrapiso, losas de entrepiso, muros de contencion, pantallas y cubiertas, entre otros. Deben cumplir
con la norma NSR 2010. De igual manera se podran utilizar como refuerzo de elementos no estructurales en
concreto.

Las mallas electrosoldadas deben cumplir con la muestra y el tamafio de alambre liso o corrugado requerido o
mostrado en los planos y debe cumplir con uno de los siguientes requisitos: Para mallas fabricadas con alambre
liso, la norma NTC 1925 (ASTM A 185) excepto que las intersecciones soldadas no deben tener un espaciamiento
mayor a 30 cm en la direccion del refuerzo principal. Para mallas fabricadas con alambre corrugado, la norma NTC
2310 (ASTM A 497) excepto que las intersecciones soldadas no deben tener un espaciamiento mayor a 40 cm en
la direccion del refuerzo principal.

7.2. Acero de Refuerzo

Incluye suministro, corte, figuracion, amarre y colocacion del acero de refuerzo de acuerdo a especificaciones, para
elementos en concreto reforzado segtn las indicaciones que contienen los planos estructurales. El refuerzo y su
colocacién deben cumplir con la NSR 2010,

Suministro y Almacenamiento

Todo envio de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde vaya a ser doblado debera estar
identificado con etiquetas en la fabrica que indique el grado del acero y el lote o colada correspondiente. Las varillas
se transportarén y almacenaran en forma ordenada y no deberan colocarse directamente sobre el piso. Asimismo,
deberén agruparse y marcarse debidamente de acuerdo con el tamario, forma y tipo de refuerzo

Planos y Despieces

El refuerzo mostrado en los Planos indica la localizacion y las formas tipicas de las varillas requeridas en la obra.
En caso necesario durante la ejecucion del trabajo, la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA suministrara al CONTRATISTA cartillas de despiece, en los cuales
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se indicara en detalle la figuracién y disposicién del refuerzo. Los despieces del refuerzo se haran de forma tal que
se ajuste a las juntas de construccion, contraccién y expansién mostradas en los planos o requeridas por la
INTERVENTORIA. A menos que se indique lo contrario, las dimensiones mostradas en los planos del refuerzo
indicaran las distancias hasta los ejes o centros de las varillas y las dimensiones mostradas en las cartillas de
despiece indicaran las distancias entre las superficies externas de las varillas.

Doblaje

Las varillas de refuerzo deberan ser dobladas de acuerdo con los requisitos establecidos en la seccién pertinente
de las normas ACI. Cuando el refuerzo esté a cargo de un proveedor cuyas instalaciones se encuentren fuera de
la obra, el CONTRATISTA debera suministrar y mantener en el sitio de la obra y por su cuenta, una maquina
dobladora y una existencia adecuada de varillas de refuerzo con el fin de suministrar oportunamente el refuerzo
que llegue a requerirse por cambios o adiciones en las estructuras.

Colocacion

El refuerzo se colocard con exactitud segun lo indiquen los planos y debera asegurarse firmemente en las
posiciones indicadas de manera que no sufra desplazamiento durante la colocacién y fraguado del concreto. El
refuerzo debera mantenerse en su posicion correcta por medio de bloques pequefios de concreto, silletas de acero,
espaciadores, ganchos o cualesquiera otros soportes de acero, aprobados por la INTERVENTORIA.

Donde las varillas de refuerzo se crucen, éstas deberan unirse con alambre amarrado firmemente airededor del
cruce. Sin embargo, cuando el espaciamiento entre las varillas sea inferior a 30 cm en ambas direcciones, solo se
requerird que se amarre cada tercera varilla. El alambre para amarre de cruces y los soportes de acero estaran
sujetos a los mismos requisitos referentes a recubrimiento de concreto para refuerzo y por lo tanto no se permitira
que sus extremos queden expuestos en las superficies del concreto. En el momento de su colocacion, el refuerzo
y los soportes metdlicos deberan estar libres de escamas, polvo, lodo, pintura, aceite o cualquiera otra materia
extrafia que pueda perjudicar su adherencia con el concreto.

Las varillas de refuerzo se colocaran en tal forma que quede una distancia libre de por lo menos 2.5 cm entre éstas
y los pernos de anclaje o elementos metalicos embebidos. A menos que los planos o la INTERVENTORIA O
SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA indiquen lo contrario, deberan
obtenerse los recubrimientos minimos especificados en la norma ACI. Se aplicaran las siguientes tolerancias en la
colocacién del acero de refuerzo: Desviacion en el espesor del recubrimiento Con recubrimiento igual o inferior a 5
cm: 1/2 cm Con recubrimiento superior a 5 cm: 1 cm Desviacién en los espaciamientos prescritos: 2.5 cm Para
verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, debe
estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipacion al vaciado de concreto.

Traslapos y Uniones

Los traslapos y uniones de las varillas de refuerzo deberan cumplir con los requisitos de la norma ACl y se haran
en los sitios mostrados en los planos o donde lo indique la INTERVENTORIA. Los traslapos se localizaran de
acuerdo con las juntas del concreto, y en forma tal que se evite el uso de varillas de longitudes superiores a 9
metros. El CONTRATISTA podra introducir traslapos y uniones adicionales en sitios diferentes a los mostrados en
los planos, siempre y cuando que dichas modificaciones sean aprobadas por la INTERVENTORIA, que los
traslapos y uniones en varillas adyacentes queden alternados segun lo exija la INTERVENTORIA O SUPERVISION
A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA y que el costo del refuerzo adicional que se requiera
sea por cuenta del CONTRATISTA. Las longitudes de los traslapos de las varillas de refuerzo seran las que se
indiquen en los planos de construccion, o las que determine la INTERVENTORIA, sin embargo, previa aprobacién
de la INTERVENTORIA, el CONTRATISTA podra reemplazar las uniones traslapadas por uniones soldadas que
cumplan con los requisitos establecidos en las normas.

Ensayos a Realizar

Ensayo de doblamiento para producto metalico. (NTC 1 — ASTM A370)
Ensayo de traccion para productos de acero. (NTC 2 — ASTM A370)

8. ESTRUCTURA METALICA
El proyecto debera contemplar desde la etapa 1 el dimensionamiento y disefio del componente estructural en
estructura metalica en las adreas indicadas en los planos arquitecténicos. Comprende la fabricacién, suministro,

instalacion y pintura de todos los elementos que componen la estructura metalica tales como columnas, cerchas,
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vigas, correas, anclajes, tensores y otros de acuerdo a especificaciones en el disefio, en perfiles estructurales,
disefio estructural y los planos arquitecténicos.

Incluye anticorrosivo y pintura de acabado de estos elementos en el color definido en los disefios. El
CONTRATISTA debera presentar los planos de taller para aprobacion por parte de la INTERVENTORIA. La
estructura debera ser montada e instalada por el CONTRATISTA, segtin los alineamientos y niveles indicados en
los planos, para lo cual ademas el CONTRATISTA deberd proveer todos los elementos de anclaje
correspondientes. L.os sistemas de empaimes, tipos de perfiles y clases de aceros seran los indicados en los planos
de detalles y en las especificaciones particulares de cada estructura. Los aceros empleados cumpliran las
especificaciones generales y encontrarse en condiciones similares a las que tienen al salir de la fabrica y no deben
haber sufrido dobladuras ni calentamientos. Ningun elemento metalico deberad sufrir accidentes mecanicos o
quimicos antes, después o durante el montaje o cualquier dobladura e impacto fuerte que pueda producir
variaciones en las propiedades mecanicas del elemento, caso en el cual se sustituira.

Todas las conexiones, ya sean de remaches o tomillos, se fabricarén en la forma indicada en los planos, de modo
que no varfen sus centros de gravedad.

Envio, almacenamiento y manejo.

Las secciones fabricadas y las partes componentes seran enviadas completamente identificadas de acuerdo a los
planos de taller. Se almacenaran de acuerdo a las instrucciones del fabricante, con bajo nivel de humedad,
adecuadamente protegidas del clima y las actividades de construccidn. Fabricacion Se utilizaran materiales del
tamafio y espesor requeridos para producir la dureza y durabilidad necesaria en el producto terminado. Se
fabricaran en las dimensiones mostradas o aceptadas en planos estructurales, utilizando las previsiones en planos
para su fabricacién y soporte. Para la ejecucion de las dreas a la vista, se utilizaran materiales lisos y libres de
defectos de superficie como perforaciones, marcas de costuras, marcas de rodaduras, etc.

Se removeran los defectos de superficie mediante procesos abrasivos, o reconstructivos antes de iniciar las
actividades de limpieza, y los tratamientos previos a la pintura.

Dimensiones:

En aquellos casos en que a la instalacién de los elementos metalicos e precedan otros trabajos como apoyos en
concreto o similares, se verificaran en obra las dimensiones de la instalacién, permitiendo los ajustes necesarios
en planta.

Esquinas y filos: En areas de trabajo metalico expuesto se esmeraran los alineamientos y niveles de los elementos.
En caso de no existir aclaraciones especificas los filos tendran un radio aproximado de 1mm.

Todas las uniones entre elementos en tubo redondo seran del tipo boca de pescado.

Soldadura:

Lag soldaduras expuestas, serdn esmeriladas y pulidas para obtener uniones eontinuas y lisas. Las juntas seran
tan rigidas y fuertes como las secciones adyacentes, soldando completamente la superficie de contacto, excepto
donde se indicaran tramos de soldadura espaciados. Las uniones con pernos rigidos podran ser soldadas a criterio
del fabricante.

Las soldaduras a emplear seran del tipo E60XX y E70XX.

Los electrodos y los procedimientos de soldadura deberan adaptarse a los detalles de las juntas indicadas en los
planos de fabricacién y a las posiciones en que las soldaduras deben llevarse a cabo para garantizar que el metal
quede depositado satisfactoriamente en toda la longitud y en todo el espesor de la junta y se reduzcan al minimo
las distancias y los esfuerzos por la retraccion del material. Las caras de fusién y las supertficies circundantes
estaran libres de escorias, aceites o grasas, pinturas, éxidos o cualquier otra sustancia o elemento que pueda
perjudicar la calidad de la soldadura. Las partes o elementos que se estén soldando se mantendran firmemente en
Su posicion correcta por medio de prensas o abrazaderas.

Las partes que deban soldarse con filete se pondran en contacto tan estrechamente como sea posible. Cuando el
espesor del elemento para soldar sea superior a 2.5 cm, es necesario precalentarlo a 38 o C (100 o F), y si el
espesor es mayor de 5 ¢cm, el precalentamiento sera de 93 o C (200 o F). Toda la soldadura debe dejarse enfriar
libremente. Después de cada paso de soldadura se removera completamente toda la escoria que haya quedado.
El metal de la soldadura, una vez depositado, debe aparecer sin grietas, inclusiones de escorias, porosidades
grandes, cavidades ni otros defectos de posicion. La porosidad fina, distribuida ampliamente en la junta soldada
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sera aceptada o no a juicio del Interventor. El metal de la soldadura se fundira adecuadamente con el de las piezas
por juntar, sin socavacion seria o traslapo en los bordes de la soldadura, la cual debe pulirse con esmeril para
presentar contornos sdlidos y uniformes. En las juntas que presenten grietas, inclusiones de escorias, porosidades
grandes, cavidades o en que el metal de soldadura tienda a traspasar el de las piezas soldadas sin fusién adecuada,
las porciones defectuosas se recortaran y escoplearan y la junta se soldara de nuevo. Las socavaciones se podran
reparar depositando mas metal.

Fijaciones:

Las conexiones expuestas seran ejecutadas con alineamientos exactos en las uniones que seran perfectamente
continuas v lisas, utilizando soportes incrustados donde fuera posible. Tomilleria avellanada, en superficies
acabadas. Las perforaciones para tomillos y pemos enire elementos metalicos, o las correspondientes a las
superficies de anclaje seran ejecutadas en taller. El trabajo estaré totalmente cortado, reforzado, perforado y
rematado de acuerdo a los requisitos para ser recibido como material en obra.

Anclas y empotramientos:

Se proveerd los anclajes indicados en planos, coordinados con la estructura de soporte de los elementos metalicos.
Los envios seran coordinados con otros trabajos en obra como dreas de soporte en concreto o similares.

Miscelanea:

Se proveera la totalidad de anclajes necesarios para el ajuste de los elementos metalicos a las reas de estructura
en concreto, o mamposteria incluyendo vigas suplementarias, canales, pernos, ribetes, tornilleria, varillas, ganchos,
anclas de expansion, y otros elementos requeridos.

Ensamble:

Los elementos llegardn a la obra en las mayores dimensiones posibles, reduciendo las actividades de ensamble
en la obra. Las unidades llegaréan marcadas, asegurando uno adecuado ensamble e instalacion.

Instalacion:

La obra se ejecutara perfectamente ajustada en localizacién, alineamiento, altura, hilo y nivel, de acuerdo a los
niveles y ejes generales de la obra.

Los anclajes se ejecutaran de acuerdo a los requerimientos de uso de los elementos.
Una vez montada la estructura, ésta debera ofrecer todas las condiciones de seguridad necesarias; si el
INTERVENTOR lo exigiere, el CONTRATISTA debera hacer las pruebas de cargas apropiadas para el caso.

Todas las partes de la estructura deberan ser revisadas detalladamente por el INTERVENTOR antes del montaje
para su aceptacion u observacion. Una correa apoyada en los dos extremos bajo el efecto de carga de disefio
aplicada, su flecha no debera exceder 1/250 de la luz. Antes de proceder a la fabricacion de la estructura en general,
las medidas deberan ser verificadas en la obra para evitar modificaciones posteriores.

Conexiones:

Los conectores se ajustardn perfectamente presentando uniones limpias y ajustadas.
Se ejecutaran en obra las soldaduras que no se realizan por limitaciones de transporte. Se limardn las juntas, para
recibir los recubrimientos y acabados.

Incrustaciones a concreto y mamposteria

A menos que existiera alguna contraindicacién, los elementos se instalaran a concreto sélido con pernos de
expansion. El anclaje a chazos de madera no sera permitido.

Pintura:

Los elementos de la estructura metdlica deberén llegar a la obra pintados con una mano de anticorrosivo gris
(proteccion temporal) y posteriormente en obra antes de su instalacion se les aplicara un anticorrosivo), una vez
instalados los elementos se le dara acabado final en pintura esmalte sintético base aceite, de color blanco igual al
color del concreto, aplicado con pistola (airless) (el color de Ia pintura debe ser aprobado por el arquitecto
disefador). El costo de la pintura esta incluido en este item. Nota: Una vez instalada la cubierta se deberé realizar
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perforaciones a la estructura para asegurar la evacuacion de posibles aguas lluvias empozadas dentro de los
perfiles.

9. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y CONTRAINCENDIOS

Comprende la mano de obra, herramientas, tuberlas, accesorios, valvulas, equipos de bombeo, aparatos sanitarios,
etc., necesarias para la instalacion de las redes generales de agua fria potable y no potable, sanitaria, de la red
contra incendio y gas; de igual manera, suministro de materiales e instalaciones de tuberias y drenajes bajo
superficie del proyecto, incluyendo ejecucion de estructuras en concreto, accesorios y otros materiales necesarios
para su correcta instalacién; tramos verticales y desvios por placa de las bajantes de aguas negras, ventilaciones,
reventilaciones, ramales y red de recoleccién de aguas lluvias. Se debe ajustar y dar cumplimiento a la normatividad
vigente y a las disposiciones sobre redes que requiera las empresas de servicios locales.

Se deben incluir todos los puntos hidraulicos y salidas sanitarias requeridos para el adecuado funcionamiento de
las instalaciones de acuerdo al disefio hidrosanitario.

Se instalara la tuberfa que se requiera para el proyecto en las dimensiones que se especifiquen en los estudios y
disefios técnicos, conservando los alineamientos, niveles y pendientes indicados en ellos, en donde no aparezcan
explicitamente indicadas, se inferira que son de 2% en tuberias de desaglies y de 0.4% en redes de drenaje.

Incluye el suministro e instalacién de fa tuberia, accesorios, materiales de sellamiento y atraque, mano de obray
equipos

9.1. Sistema de desaglies Tuberia PVC Sanitaria 4", 6”

Las bajantes y tramos horizontales de aguas negras y los tramos horizontales de aguas lluvias irdn en tuberia y
accesorios de PVC Sanitaria de acuerdo a lo establecido en los disefios hidrosanitarios. Las uniones se sellaran
con soldadura liquida PVC, aplicada después de limpiar perfectamente las superficies a soldar con liquido limpiador
removedor PVC. La ejecucion de los cortes y cuidados en la instalacién deberan cumplir estrictamente con las
recomendaciones de los fabricantes.

Tuberia de drenaje:

Se utilizara tuberia PVC de drenaje con superficie interior lisa, exterior corrugada y perforada. Debe ser fabricada
bajo la Norma Técnica Colombiana NTC 382. El proceso de instalacién de las tuberias debera sera acorde al
manual suministrado por el fabricante de cada tipo de elemento a utilizar.

Tuberia PVC Liviana:

Las reventilaciones de aguas negras irén en tuberia de PVCL linea LIVIANA, con accesorios de PVC Sanitarios.
Para las uniones y ejecucion, se seguiran las recomendaciones del numeral anterior.

Rejillas Piso:

Las rejillas de los sifones del piso serdn de acuerdo a los didmetros de las tuberfas y caracteristicas de los planos
Desagiies PVC 27, 37, 4"

Seran instalados en tuberia y accesorios PVC sanitaria con uniones soldadas con soldadura liquida PVC.

La localizacion de los puntos sanitarios debera hacerse de acuerdo con los planos de detalles arquitecténicos
correspondientes. Los tramos incrustados en las losas iran apoyados sobre soportes construidos en varilla de hierro
de 3/8” con alturas tales que permitan el pendientado de las tuberias especificado en los planos. Estos soportes se
aseguraran a la formaleta con puntillas y el tubo se asegurara al soporte con alambre negro calibre 18.

9.2. Sistema de suministro de agua

Redes de conduccién de agua

Las redes de acometida de acueducto hasta el tanque de reserva de agua y las redes de suministro de agua frfa
hasta los registros de los cuartos de utilizacion, iran en tuberia y accesorios PYC RDE-21 en diametros de 1"y

superiores; RDE-11, en didametro de 34" y RDE-9, en diametro de £". Las uniones seran soldadas con soldadura
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liquida PVC la cual debera ser aplicada después de haber sido limpiadas las superficies a soldar, con liquido
removedor para PVC,

Tanque de almacenamiento de agua

Sera subterraneo en concreto reforzado segtn disefios estructurales y capacidad de acuerdo con los estudios
hidraulicos.

Puntos hidraulicos de agua frla

El punto hidraulico de agua fria comprende los tramos de tuberfa y accesorios PVC de Presién con uniones
soldadas con soldadura liquida PVC, desde el ramal principal que recibe el paral de suministro al aparato hasta la
boca para conexién del mismo. Los parales se prolongaran 25 cm. Por encima de la te de salida al aparato, y se
taponara en el extremo superior, con el fin de formar una recdmara para amortiguar posibles golpes de ariete. La
te de salida al aparato y la recdmara seran de hierro galvanizado; en la te, se roscard un niple de H.G. que
sobresalga 2 centimetros del muro terminado y se taponara

exteriormente con un tapdn copa roscado PVC, el cual permanecera hasta no montar el aparato. Las uniones de
las partes de hierro galvanizado se sellaran con cinta de teflén.

Red contra incendios De acuerdo con las Normas vigentes y las determinantes del sitio.
Instalacién dentro del cuarto de bombas Sera en Tuberfa y accesorios de hierro galvanizado calibre 40, para presién
de trabajo de 150 libras por pulgada cuadrada. Las uniones seran de rosca y se sellaran con Cinta de Teflon.

Registros

Seran de paso directo del tipo de cortina levantable, con cuerpo y asiento fabricados en bronce para presion de
125 Libras por pulgada cuadrada. Los extremos seran de rosca.

Cheques

Las Valvulas de cheque seran de bronce para 125 libras por pulgada cuadrada; con uniones de rosca. Seran del
tipo horizontal o vertical de acuerdo con la ubicacion dentro de fa instalacién. Después de cada véivula, en el sentido
del flujo y antes de los equipos se deberan instalar uniones universales.

Flotadores mecanicos

Seran fabricados en bronce con sello de caucho para instalacién horizontal, para presién de trabajo de 100 PSIG.
La varilla sera de bronce y la bola de cobre.

Cajillas para medidores

Para alojar el medidor de agua se instalara una cajilla con la capacidad indicada en los planos.

Conexion para medidores

El accesorio de derivacion de la red a la cajilla; la tuberia y el accesorio después de la cajilla ird en hierro
galvanizado calibre 40 en el mismo didmetro de la red de ingreso a la construccion. Dentro de la caijilla se dejara
un espacio de 48 cm., Con copas reducidas a %" en los dos extremos para la instalacién del medidor y sus
accesorios. Este espacio se instalara, provisionalmente, con tuberia PVC presion la que permanecera alli hasta el
montaje del medidor.

Montaje de aparatos

El montaje de aparatos comprende tanto la conexiéon de desaglie como las conexiones de agua. Incluye la mano
de obra, herramientas, y accesorios tales como acoples, adaptadores, necesarios para la instalacion de los
aparatos y las conexiones de empate de la tuberia hasta la griferfa y colocacién de grapas segun el caso.
Sanitarios

El tubo que recibira el aparato debera sobresalir 1.5 centimetros del nivel del piso terminado y se debera tener
especial cuidado en que la pestaria del sanitario penetre en el tubo de desagiie. La “taza” se sentara sobre mortero

1:8 de cemento y arena semilavada; una vez que el mortero haya fraguado se emboquillaréd con cemento blanco.
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La conexién de agua se hara mediante un acople plastico flexible de alta presién de %" con tuercas roscadas al
niple en el muro y al arbol de entrada del sanitario.

Lavamanos o lavaplatos o vertederos

El sifén del aparato se conectara al desagiie en el muro, mediante un adaptador de sifén de PVC sanitaria de 1-
1/4" en los lavamanaos y de 1-1/2", en los lavaplatos o vertederos. No se aceptara el uso de igds en esta conexion.
El suministro de agua se hara mediante acoples flexibles plasticos para agua caliente.

Llaves de manguera

Serén cromadas y con conexion para manguera donde indiquen los planos. Acometidas, redes, sifones, puntos,
tuberias, llaves, registros, cheques, cégjillas, flotador, entre otros Las especificaciones hidraulicas y sanitarias para
Equipos y materiales serdn las incluidas en las especificaciones particulares del proyecto hidro-sanitario,
elaboradas por el CONTRATISTA de acuerdo con los resultados de los estudios y disefios.

Instalacién equipo hidroneumatico, Incluye accesorios y registros.

Se refiere a la instalacion de las tuberias, registros, conexiones, pasamuros de tanque, mano de obra desde la
acometida, pasando por el tanque hasta el equipo hidroneumaético y dentro del cuarto de bombas, para el correcto
funcionamiento del equipo de acuerdo a los planos hidraulicos.

En tuberia y accesorios en hierro Galvanizado:

Exigir uniones de rosca. Sellar con pegante Eterna o similar.

Taponar en forma permanente durante la etapa constructiva todo extremo abierto.
La tuberia y accesorios deben cumplir con las normas ICONTEC 14,332 y 1189.

Tuberias por concreto:

Instalar las tuberias en las placas en concreto por canales adecuadamente cubiertos para permitir el acceso de la
tuberia con el minimo de dafios a la misma. Rodear las tuberias embebidas en las placas construidas con cemento
Portland por lo menos de tres centimetros de concreto. Evitar contacto fisico de la tuberia con algtn otro elemento
metalico. Proteger todas las tuberfas y accesorios contra la corrosién Evitar incrustar las tuberias en concretos que
contengan acelerantes, agregados o bloques de escoria.

En Tuberfa y accesorios PVC Presion (PVCP)

Limpiar, antes de aplicarse la soldadura, el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor,
aungue las superficies se encuentren aparentemente limpias.

La presién de prueba sera de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. En caso de presentarse fuga en un accesorio
6 tramo, este debera ser reemplazado por otro nuevo.

Anclar las tuberias colgantes mediante el uso de abrazaderas.

Prever para la tuberia subterranea en zonas vehiculares como minimo una profundidad de 60 centimetros a la
clave. En zonas peatonales podra reducirse a 30 centimetros.

Cubrir el fondo de la zanja con una cama de recebo de 10 centimetros de espesor y dejar completamente liso y
regular para evitar flexiones de la tuberia.

Verificar que el relleno de la zanja esté libre de rocas y objetos punzantes, evitandose rellenar con arena y otros
materiales que no permitan una buena compactacion.

Realizar la prueba del ramal después de 24 horas de efectuada la soldadura de las uniones.

Seguir las recomendaciones que aparecen en los catalogos de los fabricantes.

En tuberia y accesorios PVC Sanitaria y Liviana

Limpiar previamente los exiremos de la tuberia y el interior de los accesorios con limpiador PVC aunque
aparentemente se encuentren limpios.

Unir la tuberia con soldadura PVC ¢ similar.

Dejar en la unién del tubo y accesorio un delgado cordén de soldadura.

Dejar estatico el ramal después de efectuarse la unién durante quince minutos y no efectuar pruebas antes de 24
horas.

Recubrir las tuberias verticales por muros con pariete de espesor minimo de dos centimetros.

Prever para las tuberias subterraneas en zonas vehiculares una profundidad minima de 100 centimetros.
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Colocar la tuberia sobre una capa de arena 6 recebo libre de piedras 6 elementos agudos. Dejar pases en los
sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentacion, vigas estructurales 6 muros de contencién en tuberias
de mayor didmetro 6 recubrir |a tuberia con material blando que la proteja y aisle de los esfuerzos estructurales.
Consultar fa colocacion de estos pases con el ingeniero calculista y aprobar por el interventor. Cumplir, durante
todo el proceso de instalacién con las recomendaciones contenidas en los catélogos de los fabricantes. Cumplir
con lo determinado y regulado por la norma NSR-98.

La tuberia y accesorios deben cumplir con las normas ASTM 26665-68 y CS 272-65 y con las normas ICONTEC.

En lamina galvanizada

Exigir que las uniones sean soldadas y grapadas.

Utilizar soldadura de estafio.

Ejecutar los quiebres de las esquinas con magquina dobladora. No se permitira ningun ofro tipo de doblez. Realizar
las uniones de los tiros con un fraslapo minimo de un centimetro. Ejecutar la transicion con otros materiales
mediante adaptadores. En el espacio libre se empleara estopa debidamente apisonada hasta que cubra las dos
terceras partes de la campana del accesorio respectivo. El resto se llenara con mortero 1:3 impermeabilizado hasta
quedar a nivel con el resto de la campana.

Seguir las recomendaciones de la norma NSR-98 al incrustar la ldmina en el concreto.

Valvulas para las redes generales de distribucién

Exigir que las uniones sean roscadas.

Exigir que las valvulas que queden incrustadas en los muros lleven al frente una tapa metalica de 20 x 20 cms,
cromada del tipo levantable.

En los tanques altos se instalara el flotador que se indica en los disefios.

Pintura para tuberias

Todas las tuberias que van colgantes a la vista se identifican con pinturas de esmalte sintética y con los colores
convencionales aprobados por las normas Internacionales e ICONTEC 1500, indicativos de fluidos que estan
conduciendo. Asi mismo se debe indicar en la tuberia el sentido del flujo y marcar el tipo de uso.

- Tuberia de agua fria: Azul Oscuro

- Tuberia de agua fria bombeada: Azul, anilic amarillo

- Tuberia de agua fria acueducto: Azul, anillo blanco

- Tuberia de agua frfa incendio: Rojo

- Tuberia de Caliente 140 G.F.: Verde

- Tuberia de aguas negras: Negro

- Tuberia de aguas lluvias: Negro, anillo azul claro

- Tuberia de reventilaciones A. N.: Negro, anillo blanco

Referente a la red de distribucion subterrénea de gas de media presién se utilizara tuberia de polietileno y las
uniones se haran con accesorios del mismo material. Debera cumplir con las normas NTC 1746, 3728 y 3742, Se
debe llevar a cabo una inspeccién rigurosa de la tuberia antes de su colocacion para detectar cualquier tipo de
deterioro, dafio u obstruccién, en caso que se perciba algln tipo de averia o dafio se proceders al remplazo de la
tuberia. En redes de baja presién se recomienda utilizar tuberia de acero galvanizado calidad certificada para
conduccion de gas Schedule 40, debera cumplir con la norma NTC

3470 (ASTM A53). Se requiere identificar las tuberfas con pintura color amarillo gris de acuerdo con la norma NTC
3458.

Ensayos a realizar

* Prueba de desaglies:

Antes de cubrir todas las arafias, se probaran llenandolas con una columna de agua de 5 metros. En caso de
presentarse fugas en la tuberia, accesorio 6 unién de tubo con accesorio, este debera desmontarse y reemplazarse

por uno nuevo, para luego repetir la operacion de prueba.

Las bajantes y redes colgantes de desaglies se llenardn paralelamente con su prolongacion y no se desaocuparan
hasta tanto no se hayan terminado la mamposteria y los pafietes.

* Prueba de presion de desaglie.
- Probar la tuberia de desagiie con aire o agua a solicitud del Interventor.
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- Instalar el compresor, mandmetros, y equipos.
- Realizar los taponamientos provisionales que fueran necesarios, tomando las previsiones para la remocion de
tales equipos.

Prueba con agua

- Probar la instalacién totalmente o por tramos.

- Para prueba total, tapar las bocas dejando abierta solamente la mayor, correspondiente al tramo principal.

- Llenar el sistema totalmente con agua hasta rebosar. Ningiin tramo se probara con menos de 5 metros de cabeza
de presién de agua.

- Mantener el agua al menos 15 minutos antes de iniciar ia inspeccion, las juntas estaran

firmes en todos los puntos.

Prueba con aire.

- Probar la red taponando la totalidad de las salidas, con compresor y manémetros a una presion de 5 psi.

- Mantener la presion por un periodo minimo de 15 minutos.

- Instalara el compresor, mandmetros, y equipos, realizando los taponamientos provisionales que fueran
necesarios.

* Prueba red de suministro:
Todas las redes se mantendran en estado permanente de prueba hasta el montaje de los aparatos.
* Pruebas de flyjo:

Antes de montar los aparatos se deberan efectuar pruebas de flujo de agua tanto en las redes de agua potable
como en la red de suministro de aguas lluvias y la red de desagiies. El costo de las pruebas correra por cuenta
del CONTRATISTA.

9.3. Acometida de Acueducto

La acometida de servicio de agua se haré de acuerdo con las especificaciones exigidas por la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado. Debe comprender la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, vélvulas, etc.,
necesarias para la instalacién de ia acometida desde la derivacién de la red publica hasta los flotadores de los
tanques de reserva.

9.4. Cajas de Inspeccion, Distribucién y trampa de grasas

Todas las cajas trampas de grasa y camaras de inspeccion seran enterradas y serviran para la conexion de las
redes de desaglie. Seran construidas con forma cuadrada o de acuerdo a los requerimientos de trampa de grasas
y en las dimensiones que se especifique en los estudios y disefios técnicos. La base de las cajas estara constituida
por una capa de concreto de 6 cm de espesor de 2.000 PSI. Los muros seran construidos en ladrillo recocido
sentado con mortero 1:2 de cemento impermeabilizado 1:3 y<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>