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TERMINOS DE REFERENCIA

INVITACION PUBLICA No. 21 DE 2024

“LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTA INTERESADA EN RECIBIR PROPUESTAS
PARA REALIZAR LA OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO EN EL CEAD VALLEDUPAR EN EL
DEPARTAMENTO DEL CESAR, DE CONFORMIDAD CON LOS PRESENTES TERMINOS DE REFERENCIA”.

BOGOTA D.C. DICIEMBRE DE 2024

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia convoca a las veedurlas ciudadanas que se encuentren conformadas de
acuerdo con la ley, para que realicen el control social al presente proceso de contratacion.



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
INVITACION PUBLICA No. 21 DE 2024

RECOMENDACIONES INICIALES

1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento.

2, Verifique, antes que nada, que no esta incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades y confiicto de
intereses generales ni especificos para contratar establecidos en el Estatuto de Contratacion que se encuentran publicados
en la pégina web de la UNAD. www.unad.edu.co en el Link

http://sgeneral.unad.edu.co/images/documentos/consejoSuperior/acuerdos/2012/COSU_ACUE_0047_13092012.pdf.

3. Cerciérese de que cumple ias condiciones y retine los requisitos aqul sefialados.

4. Tenga en cuenta el presupuesto oficial y valor establecido para esta Invitacién Publica.

5. Proceda a reunir la informacién y documentacion exigida y, verifique la vigencia de aquélla que la requiera.

6. Siga las instrucciones que en estos Términos de Referencia se imparten para la elaboracién de su propuesta,

tenga presente que los estudios previos son parte integral de los términos de referencia.
7. Identifique su propuesta, tanto el original como las copias.

Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre de la presente Invitacién Publica. EN NINGUN CASO LA UNAD
RECIBIRA PROPUESTAS FUERA DEL TIEMPO PREVISTO.,

Toda consulta debera formularse por escrito, no se atenderan consultas personales ni telefénicas. Ningtin convenio verbal
con el personal de LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA-UNAD, antes o después de la firma del
Contrato, podra afectar o modificar ninguno de los términos y obligaciones aqui estipuladas.

Los proponentes por la sola presentacion de su propuesta, AUTORIZAN A LA ENTIDAD PARA VERIFICAR TODA LA
INFORMACION QUE EN ELLA SUMINISTREN.

Toda comunicacién enviada por los proponentes o adquirientes de este documento debera ser entregada directamente al
Grupo Jurfdico y de Contratacion de la UNAD en la Secretarfa General de la UNAD, al correo ojuridical@unad.edu.co, dentro
del horario comprendido en el cronograma del presente proceso de invitacién publica.
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ESTUDIO DE CONVENIENCIA, JUSTIFICACION Y FACTIBILIDAD
CONVENIENCIA:

La Universidad Nacional Abierta y A Distancia UNAD desde sus inicios en procura de ofrecer alternativas de educacién a
comunidades anteponiendo los aspectos solidarios a poblaciones vulnerables en regiones en las cuales la escasa presencia
del Estado, hace que las poblaciones en la mayorfa de los casos, busquen o rebusquen alternativas, de supervivencia con
las pocas posibilidades productivas que les ofrece el medio, caso en el cual la UNAD mediante la formacién en sus niveles
de primaria, basica secundaria, programas tecnolégicos, formacién profesional y educacién pos gradual, permite que
pobladores con limitadas oportunidades forjen un proyecto de vida aunado al desarrollo profesional y una aita probabilidad
de mejorar sus condiciones de vida para el estudiantes y profesional, su entorno familiar y suU comunidad.

Por otro lado, la UNAD es la (nica institucion ptiblica de educacién superior que ofrece todos sus programas de formacion
profesional con la metodologfa de educacién a distancia, lo cual le ha permitido formular y desarrollar procesos académicos
y administrativos adecuados a esta estrategia. Tiene en funcionamiento siete Escuelas; entendidas como unidades
organizacionales que tienen por objeto promover la gestién del conocimiento, mediante procesos de generacién, apropiacién,
aplicacién y circulacion del saber académico plasmado en disefios curriculares y en planes y programas de proyeccién a la
comunidad en el &rea particular del saber. Con su estrategia pedagégica, la UNAD espera contribuir a la creacién de
condiciones que fomenten el arraigo y la permanencia de sus estudiantes y egresados en sus lugares de origen. De esta
manera, la UNAD contribuye a disminuir el fenémeno de migracion hacia las ciudades de mayor desarrolio y a fomentar,
desde sus curriculos, la formacién del espiritu empresarial creativo para la busqueda de soluciones pertinentes a las
necesidades de las regiones en las cuales hace presencia.

Mediante el fortalecimiento de las regiones y los centros de educacion a distancia, CEAD, en los cuales hace presencia, la
UNAD ha conseguido una opfimizacién de sus recursos. En la actualidad ia Universidad opera en alrededor de 74 centros,
entre CEAD, CCAV, CIP Y UDR, con presencia en méas de 1020 municipios de Colombia, cumpliendo asi con las politicas
de cobertura especificadas por el Ministerio de Educacién Nacional brindado una oferta educativa pertinente y de calidad en
las zonas de conflicto, zonas de desplazamiento y zonas fronterizas. La optimizacion derivada de estas acciones se convirtié
en la definicion de un Macroproyecto de deslocalizacién zonal, que se acompas6 con el proceso de transformacion
institucional y en mayor medida con la politica de modernizacién de la organizacién.

La universidad Nacional Abierta y a Distancia ha articulado la tecnologla en sus procesos de ensefianza y formacién, por
ende, requiere brindar a la comunidad educativa espacios de formacién requeridos en el ejercicio profesional, por lo cual es
fundamental la experimentacion practica y la construccién y dotacién de espacios de laboratorio.

La construccién del auditorio en el CEAD Valledupar representa una oportunidad estratégica para fortalecer la mision de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) en la regién del Cesar, al proporcionar un espacio disefiado para
satisfacer las necesidades académicas, culturales y sociales de la comunidad universitaria. Este proyecto tiene una utilidad
significativa, ya que permitird a estudiantes, docentes, administrativos y miembros de la comunidad externa contar con un
espacio idéneo para desarrollar actividades que promuevan el aprendizaje colaborativo, la integracion y el fortalecimiento del
tejido social.

El auditorio seréd un escenario multifuncional que facilitara la realizacién de eventos académicos, como conferencias,
seminarios y talleres; actividades culturales, como presentaciones artisticas y actos conmemorativos; y reuniones
comunitarias que fomenten la participacién ciudadana y el desarrollo regional. Ademas, su disefio garantizar el cumplimiento
de estandares técnicos y normativos en accesibilidad, confort y seguridad, asegurando un espacio inclusivo y adaptado para
todos los usuarios.

Desde la perspectiva del costo-beneficio, este proyecto genera valor agregado al consolidar la presencia de la UNAD en la
region, incrementando la percepcion de calidad en los servicios educativos ofrecidos y fomentando Ia permanencia de los
estudiantes en su lugar de origen. Asimismo, al proporcionar un espacio para la formacién integral y el desarrollo de
competencias précticas y culturales, la construccion del auditorio contribuye a la formacién de profesionales con una vision
amplia y un compromiso con el progreso de sus comunidades.

En sintesis, la construccién del auditorio no solo responde a una necesidad institucional para mejorar las condiciones de
infraestructura fisica, sino que también constituye un paso significativo en el cumplimiento de la funcién social y educativa de
la UNAD, permitiendo un impacto positivo en la comunidad universitaria y en el entorno regional.

Nuestro compromiso social asumido desde esta perspectiva le imprime a la UNAD un rasgo caracterfstico: su espiritu social
y comunitario que le posibilita hacerse parte de las comunidades como gestora de procesos educativos y culturales que
contribuyan al desarrollo local y regional.
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JUSTIFICACION:

La UNAD inici6 sus labores académicas en el afio de 1983 como una institucion componente del programa de gobierno del
sector educativo denominado “Universidad Abierta y a Distancia”. Esta politica educativa permitié a la UNAD hacer presencia
en las diferentes regiones de Colombia para dar cumplimiento al compromiso de ampliar las posibilidades de acceso,
permanencia y formacién en educacién superior a la poblacion de bachilleres del pals.

La Universidad ha realizado inversiones significativas en adecuacion de espacios, equipos para la dotacién de laboratorios
de ciencia basica y ciencia aplicada, asl como equipos de cémputo para las salas de internet, las suites y las mejoras en las
condiciones en planta fisica para el personal con condiciones fisicas especiales o movilidad reducida paulatinamente en
varios centros de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en diferentes municipios a nivel nacional, con el fin de tener
insumos técnicos necesarios para planificar la mejora de los espacios flsicos con calidad.

Desde el punto de vista misional y de su funcién social, la UNAD disefia y desarrolla programas de formacién académica
pertinentes a las necesidades locales, regionales y nacionales; lidera procesos de apertura y democratizacién mediante la
estrategia de educacién a distancia, con metodologlas innovadoras acordes con las demandas y retos de la sociedad
colombiana del presente y abierta al futuro.

Nuestro compromiso social asumido desde esta perspectiva le imprime a la UNAD un rasgo caracter(stico: su esplritu social
y comunitario que le posibilita hacerse parte de las comunidades como gestora de procesos educativos y cuiturales que
contribuyan al desarrollo local y regional.

Basados en el Acuerdo 039 de 2019, la Unidad responsable de mantener en 6ptimas condiciones los bienes inmuebles,
bienes muebles, zonas verdes, entre otros es la Gerencia de Infraestructura fisica, lo cual implica mantener en dptimas
condiciones la infraestructura fisica de todas las sedes de la UNAD, teniendo como fin brindar espacios 6ptimos de calidad
que ofrezcan bienestar y confort a los visitantes, egresados, docentes, estudiantes y funcionarios administrativos.

En concordancia con la misi6n y visién de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) de garantizar el acceso
equitativo y de calidad a la educacion superior, la construccién del auditorio en el CEAD Valledupar responde a la necesidad
de fortalecer los espacios fisicos que permitan el desarrollo de actividades académicas, culturales y comunitarias en un
entorno 6ptimo y adecuado para el aprendizaje.

La ejecucion de esta obra sera un paso fundamental para satisfacer la creciente demanda de infraestructura de calidad en
el departamento del Cesar, permitiendo a la institucién consolidar su presencia en la regién, mejorar las condiciones de
bienestar para estudiantes, docentes y la comunidad en general, y propiciar la integracién efectiva de los actores educativos
en dinamicas de formacién que impulsen el desarrollo social, cultural y econémico local y regional.

FACTIBILIDAD:
FACTIBILIDAD TECNICA:

La UNAD cuenta con sedes y terrenos en los cuales proyecta la construccién del auditorio en el CEAD Valledupar, a partir de
la viabilidad técnica realizada por parte de la Gerencia de Infraestructura flsica, de conformidad a los Planes de Ordenamiento
territorial de las ciudades donde proyecta la ejecucion de las obras, asf como el drea necesaria para la construccion de nuevos
espacios. Ademés, la contratacién busca seleccionar un contratista idéneo con experiencia en proyectos de similar
envergadura, capaz de garantizar el cumplimiento de los estandares técnicos, de calidad y plazos establecidos, utilizando las
tecnologfas y metodologfas necesarias para el desarrollo exitoso de la obra.

FACTIBILIDAD OPERATIVA:

La construccién del auditorio ha sido integrada dentro del Plan de Compras de la UNAD, lo que asegura que las actividades
previstas se desarrollen de manera coordinada con los procesos académicos y administrativos en curso. La construccién del
auditorio complementara la infraestructura existente, optimizando los servicios ofrecidos y sin generar interrupciones en las
operaciones diarias del CEAD Valledupar. Ademés, su puesta en funcionamiento fortalecera las capacidades de la UNAD
para atender a la comunidad educativa con espacios adecuados y funcionales, cumpliendo con los objetivos estratégicos de
la institucion.

FACTIBILIDAD ECONOMICA;

La UNAD cuenta con recurso presupuestal garantizado mediante el CDP No. 1848 del 18 de octubre de 2024 cuyo objeto es
REALIZAR LA OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO EN EL CEAD VALLEDUPAR EN EL DEPARTAMENTO
DEL CESAR.
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Ademas del costo asociado a la construccién del auditorio, este proyecto generara beneficios significativos para la UNAD,
entre ellos:

Ampliar la capacidad de infraestructura flsica, alineada con la demanda educativa de la regién.
Mejorar la percepcién de calidad de los servicios ofrecidos por la institucién, fortaleciendo su reputacién y competitividad.

Incrementar las oportunidades para desarrollar actividades académicas y culturales que contribuyan al aprendizaje y al
desarrolio integral de los estudiantes, fortaleciendo su compromiso con el entorno regional.

En este sentido, la relacién costo-beneficio es altamente favorable, ya que el impacto positivo de este proyecto contribuye al
cumplimiento de la misién institucional de la UNAD.,

INFORMACION GENERAL
1. ANTECEDENTES

1.1 REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA — UNAD, es un ente Universitario Auténomo del Orden nacional,
con régimen especial, personerfa jurfdica, autonomia académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y
capacidad para gobernarse, transformada mediante Decreto 2770 del 16 de agosto de 2006, vinculada al Ministerio de
Educacion Nacional, en los términos Definidos en la Ley 30 de 1992.

Que mediante Acuerdo Nimero 047 del 13 de septiembre de 2012 del Consejo Superior universitario se expidi6 el Estatuto
de Contratacién de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.

Que el presente proceso de Invitacién Publica se realizara en los términos de la Ley 30 de 1992, el estatuto de Contratacion
y el Manual de Procesos y Procedimientos de la Universidad.

1.2 OBJETO

“LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTA INTERESADA EN RECIBIR PROPUESTAS
PARA REALIZAR LA OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO EN EL CEAD VALLEDUPAR EN EL
DEPARTAMENTO DEL CESAR, DE CONFORMIDAD CON LOS PRESENTES TERMINOS DE REFERENCIA”.

La presente invitacién no da lugar a Licitacién o concurso alguno, se trata de una solicitud de oferta que sera analizada
interiormente por la UNIVERSIDAD en desarrollo de su régimen propio de contratacién y que por lo tanto no la obliga a
contratar. Siga las instrucciones que en estos Términos de Referencia se imparten para la elaboracién de su propuesta,
tenga presente que los estudios previos son parte integral de los términos de referencia.

1.3 ENTIDAD CONTRATANTE.

La Entidad contratante es la UNAD. Para efectos de corespondencia y tramites relacionados con la invitacién, el domicilio
de la UNAD es la Sede José Celestino Mutis, Calle 14 Sur N° 14-23, Torre Administrativa, Quinto Piso, Grupo Juridico y de
Contratacién — Secretarfa General. Teléfono: 3 443 700, Ext. 1501, 1503 Bogotd D.C. y coreo electrénico
ojuridical@unad.edu.co, en donde debe presentarse directamente la documentacion a la que haya lugar.

La Universidad de conformidad con el articulo 83 de la Constitucion Politica presume que toda informacién que allegue a
esta contratacién es veraz, y corresponde a la realidad. No obstante, la Entidad podra verificar la informacién suministrada
por el oferente.

1.4 CALIDADES DEL OFERENTE.

Podrén participar en este proceso de contratacion todas las Personas naturales, Juridicas y los Consorcio o Unién Temporal,
legalmente constituidos y domiciliados en Colombia cuyo objeto sacial consista entre otros, |a realizacién de la actividad a la
que se refiere el objeto de la convocatoria y que no esté incurso en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades
consagradas en la Constitucion Polltica y normas concordantes.

Los OFERENTES indicaran si su participacién es a tftulo de consorcio o unién temporal y en el (ltimo caso, sefialaran los
términos y extension de su participacién en la oferta y en la ejecucién del contrato, los cuales no podran ser modificados sin
el consentimiento previo de la UNIVERSIDAD.
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Los miembros del consorcio y de la Union temporal deberan designar la persona que, para todos los efectos, representara
al consorcio o unién temporal y sefialara las reglas basicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.

14.1 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El proponente no debe encontrarse impedido para contratar para lo cual debera afirmar bajo juramento, el que se entiende
prestado con la firma de la oferta, que no se halla incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas
en la Constitucién Politica, las Leyes y decretos pertinentes.

1.4.2 INHABILIDAD SOBREVINIENTE

En particular en el caso de la incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente, la cesién de derechos se hara de acuerdo con las
normas pertinentes. :

143 PARTICIPANTES

Podrén participar en esta invitacion las personas naturales, juridicas habiles, a titulo individual o en conjunto, y que cumplan
con las condiciones y requisitos minimos de participacién exigidos por la Ley y los presentes términos de referencia.

1.4.4 PERSONAS JURIDICAS Y/O NATURAL

Personas Juridicas legaimente constituidas minimo 10 (Diez) afios antes a la fecha de cierre de la presente invitacién, con
experiencia en contratos de obra, adecuacion y/o mantenimiento de planta flsica, su representante legal esté debe estar
plenamente facultado para la suscripcion de la propuesta y el contrato que se llegara a celebrar.

Personas Naturales, profesionales en ingenieria civil o arquitectura, que deberan acreditar experiencia profesional minima
de 15 (quince) afios en la ejecucién de contratos de obra, adecuacién y/o mantenimiento de planta flsica, contados a partir
de la fecha de expedicién de su tarjeta profesional o documento equivalente.

1.4.5 PROPUESTAS CONJUNTAS

Se denominan asf las que se presentan en calidad de Consorcio o Unién Temporal. La propuesta en conjunto debe indicar
la modalidad de intervencién de los participantes y en el caso de la Uni6n Temporal sefialaran con precisién los términos y
extension de la participacién de cada uno, declarando el porcentaje de participacién. Cada uno de los integrantes de la oferta
conjunta debera cumplir y acreditar cada uno de los requisitos establecidos en los términos de referencia de forma individual,
salvo disposicién especial en los mismos términos; en todo caso, las ofertas presentadas en modalidad de Uni6n temporal,
la misma debera tener un integrante ifder cuya participacién no debe ser inferior al sesenta por ciento (60%).

1.4.6 REGLAMENTO PARA LAS PROPUESTAS CONJUNTAS

Las propuestas conjuntas definidas atrds deberan cumplir con la siguiente condicién especial: Objeto social de los
integrantes: Todos los integrantes del consorcio o unién temporal deben tener un objeto social o una actividad mercantil
relacionada directamente con el objeto del contrato.

REQUISITOS MINIMOS DE PARTICIPACION
1.5. NATURALEZA DEL PROPONENTE
Su objeto social o actividad mercantil debe comprender las actividades relacionadas con el desarrollo del objeto del contrato.

1.6. FINANCIACION

El contrato sera financiado con cargo a los recursos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, de conformidad
a la programacién de pagos y disponibilidad de fiujo de caja de la UNAD.

1.7. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial se estima en la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MiL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE $ 7.263.894.368. La cancelaci6n del valor
del contrato esté sujeto a la programacién de pagos y disponibilidad de flujo de la caja de la UNAD. Este valor incluye
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IVA y todos los impuestos, gastos, tributos, estampilla Pro-Universidades y demas aspectos tributarios en que pueda
incurrirse o generarse durante la ejecucién del contrato derivado del presente proceso de contratacion.

En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta deberad indicar los porcentajes
correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del porcentaje total contratado, para
los fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educacién Nacional. En
caso de que no vengan discriminados estos datos, la oferta econémica se tendra como no habilitada, en razén a que
no cumple con un requerimiento propio del Ministerio de Educacién Nacional.

La Universidad solicita presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas préxima.

El Proponente debera presentar en la Propuesta Econémica y en la Carta de Presentacién de la Propuesta la discriminacion
de los valores correspondientes a impuestos, los porcentajes respectivos a aplicar junto con su justificacién normativa de
caracter legal frente a su aplicacion, ademas de, variaciones, exclusiones o exenciones a que haya lugar.

La responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas proxima es Gnica
y exclusiva del oferente. La UNAD se abstiene de modificar los célculos presentados por el oferente, dado que estarla
modificando por exceso o por defecto la propuesta presentada, lo cual se entenderfa como una modificacién a la propuesta
original presentada, accién que la UNAD no puede realizar de acuerdo con el numeral “2.5 Solicitud de Aclaraciones a las
ofertas”.

La UNAD da por entendido que el oferente al presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de invitacién incluye
dentro detl valor total de la oferta, todos los impuestos que lleguen a generarse durante la ejecucién del contrato derivado del
presente proceso de contratacién.

E! Proponente debera presentar en la Propuesta Econémica y en ia Carta de Presentacion de la Propuesta, la discriminacién
del valor de su oferta, en la siguiente manera:

- Valor antes de IVA

- % correspondiente al IVA

- Otros impuestos y porcentajes respectivos a aplicar a los mismos.

- Explicar si existen variaciones, exclusiones o exenciones a que haya lugar en dichos impuestos; todo lo anterior,
junto con la justificacién normativa (de caracter legal y/o tributario) frente a su aplicacion.

- Valor total de la oferta incluidos impuestos

1.7.1. Disponibilidad Presupuestal: La UNAD cuenta con los recursos para respaldar el compromiso que resulte de
este proceso, con el C.D.P. No. 1848 del 18 de octubre de 2024.

El presupuesto asignado a esta contratacién comprende todos los costos que pueda generar la prestacion del servicio objeto
de la presente Invitacion. Por lo tanto, La UNAD da por entendido que el Oferente al presentar la propuesta correspondiente
al presente proceso de invitacién, proyectd todos los costos en que pudiera incurrir durante la ejecucién de! contrato.

1.8. COMPETENCIA PARA CONTRATAR

La competencia para ordenar y dirigir la celebraci6n del presente proceso de Invitacién Publica y para la escogencia de los
contratistas por parte de la UNAD, corresponde a la Gerencia Administrativa y Financiera de la UNAD

1.9. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR

La UNAD No podré contratar con personas que se encuentren en causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas
por la Constitucion y las Leyes vigentes.

1.10. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

Los contratistas responderan por sus actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones que sean contrarios a los principios de
la contratacién y administracién publica, asi como a sus deberes, por lo que responderan civil, penal, fiscal y
disciplinariamente. De acuerdo con la acci6n de repeticién responden con su propio patrimonio.

Por virtud de ia ley 734 de 2002 la responsabilidad disciplinaria y fiscal se extiende en determinado grado a los particulares
que contratan con el Estado
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2. PROCESO DE LA INVITACION PUBLICA.
FECHA
HORA LUGAR
ACTIVIDAD Desde Hasta
10:00 Péagina web de la UNAD;
Apertura Invitacién 12 de diciembre de 2024 am : hitps://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-
o publicas
A . . Pé4gina web de la UNAD;
Publ|cac|f5n de Términos de 12 de diciembre de 2024 10:00 a.m. hitps://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-
Referencia :
publicas
Visita Técnica 13 de diciembre de 2024 10:00 a.m. Ver numeral 2.4
. r 12 de 13 de De 10:00 Cada proponente envia por escrito, dirigido a la
‘?eb T:er;/:rt::;:s &los, Teminos diciembre diciembre de a.m. a Secretaria General, 5° piso. Calle 14 sur No. 14 - 23
de 2024 2024 12:00m. Bogotd, y/o correo electrénico: ojuridical@unad.edu.co
Respuesta y aclaraciones: Grupo Jurldico vy
Contratacion, envia oficio y/o mail dirigido al proponente
. De 8:00 que solicita aclaracion (via correo electrénico o correo
Respuesta a observaciones y 14 de diciembre de 2024 am.a5.00 | certificado) Publicacién de adendas: Pagina web de la
publicacién de Adendas p.m UNAD:
hitps://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-
publicas
! 09:00 am Secretaria General, al correo  electronico:
Recepcion de ofertas y cierre - A !
de 1a Invitacion 17 de diciembre de 2024 ojuridica1@unad.edu.co
. 17 de 17 de De 10:00
:;::::o de evaluacién de las diciembre diciembre de am a 5:00 Comités evaluadores UNAD
de 2024 2024 pm
- . 17 de 17 de Hasta las
Sf(: :: ::d f8 AcSmciones allas diciembre diciembre de 12:00 m. Comités evaluadores UNAD
de 2024 2024
. 17 de 17 de Hasta las Por escrito dirigido a la Secretaria General, 5° piso. Calle
?:T: :2::;: jas aclarscionss diciembre diciembre de 3:.00 p.m. 14 sur No. 14 - 23 Bogota, o correo electrénico
de 2024 2024 ojuridica1@unad.edu.co
Publicacién del informe de . i Desde las hitps://s nad.edu.co/contrataci itaciones-
evaluacion preliminar 17 de diciembre de 2024 5:00 pm publicas
. ) Desde las L o
Observaciones al informe de 17 de 19 de 9:00 am Por escrito dirigido a la Secretaria General, 5° piso. Calle
evaluacion  preliminar y diciembre diciembre de h i 12 las 5 14 sur No. 14 - 23 Bogota, o correo electrénico
consulta de ofertas de 2024 2024 as :mas ojuridicai@unad.edu.co
Desde las Respuesta y aclaraciones: Grupo Juridico y
Respuesta a observaciones 9:00 am Contratacion, envia oficio y/o mail dirigido al proponente
del informe de evaluacién 20 de diciembre de 2024 hasta las 5§ que solicita aclaracion (vla correo electrénico o correo
pm certificado)
Publicaciéon  informe  de Desde las Pagina web de la UNAD;
evaluacion definitivo y 20 de diciembre de 2024 9:00 am hitps://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-
adjudicacién publicas

El cronograma del proceso de contratacion podrd ser modificado por la Universidad Y se comunicard a través de la

pdgina web.
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2.1. APERTURA INVITACION Y PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

En la pagina web de la Universidad www.unad.edu.co se publicaran los Términos de Referencia y la apertura de la invitacién
a partir de la fecha establecida en el cronograma de la invitacion.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual’, cuando por
cualquier causa asi lo estime conveniente, lo que comunicara mediante adenda dentro de los dos (2) dias siguientes a la
toma de su decisién. En tal caso, no habra lugar a indemnizacion, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes,
de ninguna naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho,
accion, pretensién y/o reclamacion orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por
este hecho. Debe darse entendido por los proponentes y/o cualquier persona natural o jurfdica, que la accién de la UNAD
frente a la publicacién de los téminos de Referencia en la en la pagina web de la UNAD,_no Implica para la_UNAD

obligacién alguna a celebrar contrato con uno de los cotizantes, oferentes y/ o adjudicatario del proceso.
2.2, OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y PUBLICACION DE ADENDAS

Se recibiran observaciones a los términos de Referencia hasta la fecha establecida en el cronograma de la invitacion,
precluido el anterior término la UNAD no aceptar4, en las etapas subsiguientes del proceso, cuestionamientos sobre el
contenido y alcance de las estipulaciones y exigencias del presente documento.

Se recibiran observaciones por escrito en flsico o por correo electrénico, las cuales serén recibidas en el Grupo Juridico y de
Contratacion de la Secretarla General de la UNAD, ubicado en la Calle 14 sur No. 14- 31, piso 5, Tel 3443700 ext. 1501,
1504 y al correo electrénico ojuridical @unad.edu.co

La respuesta a las observaciones y/o adendas se realizarén conforme al cronograma establecido por ia UNIVERSIDAD. Las
adendas que emita la UNIVERSIDAD entraran a formar parte de los Términos de Referencia y deberan ser enviadas a los
oferentes invitados.

El silencio por parte de la UNIVERSIDAD a la fecha de cierre de los presentes Términos de Referencia, ante cualguier
sugerencia, manifestacién de supuestas inconsistencias, errores, omisiones y solicitudes de modificaciones, debera tenerse
como negado y en consecuencia las condiciones de los Términos habran de tomarse como se expidieron originalmente.
Contra la negativa a solicitud de modificacién no procede recurso alguno por la via gubemnativa.

Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formaran parte de los documentos del proceso y seran
formuladas y atendidas exclusivamente por escrito.

Cualquier modificacion o adicién a los documentos del proceso seré comunicada por escrito mediante adenda. En todo caso,
solo tendrén validez aquellas modificaciones a los términos de referencia que sean incorporadas a éste mediante adenda.

. NOTA: LA UNAD da por entendido que los oferentes que no presenten observaciones, o quienes habiéndolas
realizado, no observen sobre cualquier tema de interés propio (en el periodo establecido para ello en el cronograma), conocen
y aceptan los Términos de Referencia en su totalidad. Una vez mas se recalca que, en todo caso, solo tendran validez
aquellas modificaciones a los términos de referencia que sean incorporadas a éste mediante adenda.

2.3. RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Las respuestas a las observaciones se remitiran al proponente que realizé la observacién, mediante correo flsico y/o correo
electronico, dentro de los plazos establecidos en el cronograma, en caso en que dichas observaciones den lugar a la
realizacion de una adenda o que la adenda sea emitida por la Universidad a muto propio, dicha adenda entrara a formar
parte de los términos de referencia.

2.4 VISITATECNICA

Los proponentes deberan asistir a la visita técnica que se llevara a cabo en las diferentes instalaciones de la UNAD dentro
de la fecha y hora sefialada en el cronograma de actividades. Se iniciar4 la visita técnica a las 10 a.m., hora en la cual
deberan estar presentes todos los interesados, pasada la hora de inicio no se permitira la realizacion de la misma, asf como
tampoco se permitira, durante el transcurso de la visita, el ingreso de los proponentes que no se encontraren a la hora
sefialada en el cronograma de actividades.

Cualquier inquietud relacionada con la visita técnica que se llevara a cabo el dia y hora sefialada por favor comunicarse con
la Gerencia De Infraestructura Fisica para su solucién.
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La visita se realizara a todos los sitios de prestacién del servicio en la UNAD aqui listados:

DIRECTOR CORREO
ZONA (A) DIRECCION | TELEFONO ELECTRONICO No. CELULAR
NODO ZONAL AMAZONIA ORINOQUIA
605 -
Mario Calle39# 5821030/
VALLEDUPAR | Rafael 48-02 605 - valledupar@unad.edu.co | 3005092244
(Cesar) Romero Barrio 5826484 / P I
Munive Panama 605 -
5822989

En cada uno de estos sitios que se acaban de indicar, el oferente adjudicatario debera prestar el servicio, quedando asf
establecidos a los oferentes las sedes y lugares donde se desarrollara el objeto contractual.

La asistencia a la visita técnica no sera obligatoria, no obstante, el desconocimiento de las condiciones no servira de excusa
posteriormente por parte del futuro contratista para el estricto cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Durante la visita se expedira un Certificado de Asistencia el cual se debe anexar a la oferta.

Durante la visita, cada proponente debera llevar impreso el Formulario No. 5 de los presentes Términos de Referencia, el
cual seré diligenciado y suscrito por el funcionario competente de la sede de la UNAD visitada.

Dicho formulario diligenciado debera ser anexado a la oferta presentada el dia del cierre de ia presente invitacién. Si el
proponente presenta un Formulario distinto al indicado en los presentes Términos de Referencia, la visita a ese sitio en
particular se entendera no realizada y por tanto no se asignara el puntaje correspondiente.

La visita debe ser realizada por un funcionario de la firma del oferente, quien debera presentar carta de autorizacion de la
empresa, consorcio o union temporal que presentara oferta para realizar dicha visita.

En caso de ofertas conjuntas, la visita deberd ser realizada a nombre del Consorcio 0 Unién Temporal, debera presentar en
la visita la conformacién del consorcio o unién temporal, definiendo los integrantes y % de conformacién.

2.5 RECEPCION DE OFERTAS Y CIERRE DE LA INVITACION

El dfa y hora fijado para la recepcién de ofertas de la Invitacién Publica se levantara un acta con la relacién sucinta de los
datos de las propuestas, que indique el nombre del proponente. Esta acta sera suscrita por los participantes y funcionarios
que en ella intervengan.

Las ofertas que se presenten después de la fecha y hora sefialadas en los Términos de Referencia no podrén ser
consideradas dentro del proceso y por lo tanto se tendran como no recibidas.

La fecha de recepcién de ofertas puede ser modificada mediante adenda.
Solo se aceptan propuestas enviadas por correo electrénico, tal como lo expresa el cronograma de invitacion.

No se aceptan las propuestas entregadas en otras oficinas de la UNAD, o aquellas entregadas después de la hora |imite
expresada en el cronograma de invitacién.

El nimero minimo de Ofertas habiles que se exige para no “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual”
de esta invitacién Publica sera de Uno (1). Se entiende por oferta habil aquella que cumple con los requisitos establecidos
para ser admisible de acuerdo con estos Términos de Referencia.

En el evento de ampliarse el término para la escogencia del contratista o adjudicacién, se informara a los proponentes con
el fin que amplfen la vigencia de la garantfa. De no ampliarse la vigencia de ésta, se entendera que el proponente carece de
interés en continuar participando en la presente invitacién (cuando se requiera y solicite para el proceso garantfa de seriedad
de la oferta, vale la pena mencionar que, si en los presentes términos de referencia no se hace mencién en sus numerales,
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de solicitud de la garantia de seriedad de la oferta, esta causal de rechazo sera inaplicable a las propuestas presentadas por
los oferentes.). e

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual”, cuando por
cualquier causa asi lo estime conveniente, lo que comunicard mediante adenda dentro de los dos (2) dfas siguientes a la
toma de su decision. En tal caso, no habra lugar a indemnizacién, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes,
de ninguna naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho,
accién, pretensién y/o reclamacién orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por
este hecho. Debe darse entendido por los proponentes y/o cualquier persona natural o juridica, que la accién de la UNAD
frente a la publicacién de los términos de Referencia en la en la pagina web de la UNAD,_no implica para la UNAD

obligacién alguna a celebrar contrato con uno de los cotizantes, oferentes y/ o adjudicatario del proceso.
2.6. SOLICITUD DE ACLARACIONES A LAS OFERTAS

La UNIVERSIDAD por intermedio de la Secretarfa General podra solicitar después del cierre de la Invitacion aclaraciones y

explicaciones que considere necesarios sobre aspectos que no sean claros, se presten para confusién o simplemente sean
confusos en las ofertas.

NO SE PODRA ADICIONAR, MODIFICAR, COMPLETAR O MEJORAR LA OFERTA.

Tenga en cuenta que la responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad
més préxima es tnica y exclusiva del oferente. La UNAD se abstiene de modificar los célculos presentados por el oferente,
dado que estarfa modificando por exceso o por defecto la propuesta presentada, lo cual se entenderia como una modificacién
a la propuesta original presentada, accién que la UNAD no puede realizar de acuerdo con el presente numeral “2.5 Solicitud
de Aclaraciones a las ofertas”.

2,7. RESPUESTAS A LAS ACLARACIONES DE LAS OFERTAS

Las respuestas a las aclaraciones solicitadas se recibiran en original o via correo electrénico en la Secretaria General dentro
de los plazos establecidos en el cronograma

2.8. PLAZOS PARA LA EVALUACION DE LA OFERTA.
Las evaluaciones se realizaran en las fechas establecidas en el cronograma.
2.9. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR Y CONSULTAS DE OFERTAS

Durante el tiempo establecido para tal fin los oferentes podran hacer llegar las observaciones al informe de evaluaciones
preliminar que consideren necesaria, y estas deberan hacerse llegar en original o via correo electrénico a la Oficina Jurldica
y de Contratacién de |la Secretarfa General dentro de los plazos establecidos en el cronograma.

De la misma manera los oferentes podran verificar las demas ofertas.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual”, cuando por
cualquier causa asf lo estime conveniente, lo que comunicaré mediante adenda dentro de los dos {2) dfas siguientes a la
toma de su decisi6n. En tal caso, no habra lugar a indemnizacién, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes,
de ninguna naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho,
accién, pretensién y/o reclamacién orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por
este hecho. Debe darse entendido por los proponentes y/o cualquier persona natural o jurfdica, que la accién de la UNAD
frente a la publicacion de los términos de Referencia en la en la pagina web de la UNAD,_no implica para la UNAD

obllgacién alguna a celebrar contrato con uno de los cotizantes, oferentes y! o adjudicatario del proceso.

2.10. RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION FINAL

Las respuestas a las observaciones finales se remitirdn mediante correo fisico y/o correo electrénico al proponente que
realizé la observacion directamente, dentro de los plazos establecidos en el cronograma.

El resultado del informe final de las evaluaciones debera ser solicitada por los oferentes mediante peticién formal a la UNAD
Por escrito dirigido a la Secretarla General, 5° piso. Calle 14 sur No. 14 - 31 Bogotd, 6 correo electronico
ojuridical@unad.edu.co

2.11. ADJUDICACION Y/O DECLARACION DESIERTO DEL PROCESO
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La adjudicacién y/o declaracion desierto del proceso, se comunicara al proponente favorecido y a los no favorecidos,
mediante publicacion de resolucién en la pagina web de la UNAD, dentro de los plazos establecidos en el cronograma.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual”, cuando por
cualquier causa as! lo estime conveniente, lo que comunicara mediante adenda dentro de los dos (2) dias siguientes a la
toma de su decision. En tal caso, no habra lugar a indemnizacién, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes,
de ninguna naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho,
accion, pretension y/o reclamacion orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por
este hecho. Debe darse entendido por los proponentes y/o cualquier persona natural o juridica, que la accién de la UNAD
frente a la publicacién de los términos de Referencia en la en la pagina web de la UNAD,_no implica para la UNAD

obligacién alguna a celebrar contrato con uno de los cotizantes, oferentes y/ o adjudicatario del proceso.
2.12, VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan tener una validez minima de noventa (90) dfas, contados a partir de la fecha de presentacion de las
propuestas.

2.13. CONFIDENCIALIDAD DE LAS OFERTAS
La informacién que contengan las ofertas tendra un carécter de reservado para los documentos que exige la Ley.

2.14. RETIRO DE OFERTAS
Si un oferente decide retirar su oferta debera irformarlo al Grupo Jurldico y de Contratacién antes del cierre de la Invitacion;
para lo cual en el momento del cierre la UNIVERSIDAD se abstendra de abrir la propuesta en su original y copias.

2.15. NEGATIVA DE SUSCRIBIR EL CONTRATO

En este evento la UNIVERSIDAD podré seleccionar el contrato al segundo mejor calificado, para lo cual tendré cinco (5) dfas
hébiles, siempre que su oferta sea igualmente favorable para la UNIVERSIDAD, sin perjuicio que la UNIVERSIDAD, de
comienzo a las acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios que le hubieren causado ante esta negativa
de suscripcién del contrato.

3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Todo proponente debera estudiar cuidadosamente los presentes términos, e informarse de la totalidad de las condiciones
que de alguna manera afecten el costo y desarrollo de los trabajos.

Por lo anterior, el proponente desde el momento que inicia la elaboracién de la oferta declara y acepta conocer
suficientemente los términos, condiciones y forma de su participacién. Tenga presente que los estudios previos son parte
integral de los términos de referencia.

La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual”, cuando por
cualquier causa asl lo estime conveniente, lo que comunicara mediante adenda dentro de los dos (2) dfas siguientes a la
toma de su decisién. En tal caso, no habré lugar a indemnizacion, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes,
de ninguna naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho,
accion, pretension y/o reclamacion orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por
este hecho. Debe darse entendido por los proponentes y/o cualquier persona natural o jurfdica, que la accién de la UNAD
frente a la publicacién de los términos de Referencia en la en la pagina web de la UNAD,_no Implica para la UNAD

obligacion alguna a celebrar contrato con uno de los cotizantes, oferentes y/ o adjudicatario del proceso.

3.1 CANTIDAD Y CONTENIDO DE LAS COPIAS.

Las propuestas deberan presentarse en UNA (1) COPIA a través de entrega de propuesta a correo electrénico dirigido a
Ojuridical@unad.edu.co. Dicho ejemplar debera ser completamente legible Y DEBERA CONTAR CON LA DEBIDA
FOLIACION CORRESPONDIENTE, asi mismo, debera sefialar en la portada de la propuesta, el nombre del
proponente, el nimero y el objeto de la Invitacién. El ejemplar debe estar foliado en orden consecutivo ascendente e
incluir todos los documentos y requisitos exigidos en estos términos. Los documentos que componen la totalidad de la
propuesta deben escanearse documento por documento en formato PDF (por favor NO todos los documentos en un
solo archivo PDF, NI TAMPOCO hoja por hoja; por ejemplo: un documento es: “El certificado de representacion y
existencla”, este documento consta de varias hojas, entonces debe escanearse todas las hojas que conforman ese
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documento, en un solo archivo PDF). Cada documento debe tener un nombre acorde a su contenido, deben ser 100%
legibles (por lo anterior y como recomendacién de mejores practicas, es necesario en primera instancia, reunir todos los
documentos completos de la propuesta original, foliarla en su totalidad y luego realizar uno a uno el escaneo en PDF de cada
documento; de esta forma se guarda la concordancia de foliacién de los documentos.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente

numero de foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

No se aceptaran propuestas complementarias o modificaciones que fueren presentadas con posterioridad a la fecha y hora
de la presentacién de ofertas. La propuesta global debera ser presentada haciendo claridad sobre cada uno de los elementos
de la oferta, su valor total, informacion solicitada, y sobre los aspectos técnicos del objeto del contrato.

Una vez presentada la propuesta no se aceptara a los proponentes variacién alguna en sus términos, lo cual no obsta para
que la UNAD pueda solicitar, durante la evaluacién y hasta la adjudicacién, las aclaraciones que considere necesarias, las
cuales deberan ser atendidas en el tiempo fijado para ello.

Es responsabilidad exclusiva del proponente, velar porque su cotizacién sea recibida por la UNAD en la hora, fecha y sitio
sefialado en estos términos. No se aceptara el recibo de ninguna oferta fuera del plazo estipulado en el cronograma del
proceso.

Cada oferta debe indicar en forma clara, precisa y completa, el nombre, razén o denominacion social del proponente, la
direccion, teiéfono y correo electrénico en donde pueda recibir correspondencia.

3.2, ENMENDADURAS

No se aceptaran propuestas cuyos documentos que sean objeto de evaluacién y calificaciéon presenten tachaduras,
raspaduras o enmendaduras, salvo que las mismas sean refrendadas por el proponente en documento aparte incluido en la
propuesta.

33. FIRMA

Las propuestas deben ser suscritas por el proponente, su representante o apoderado segtin sea el caso, cumpliendo con las
formalidades del estatuto social.

34. COSTOS

Seran a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparacién y presentacion de su propuesta, y la UNAD en
ningln caso sera responsable de los mismos.

Ademés del estudio cuidadoso de estos Términos de Referencla, el proponente debera utilizar todos los medios disponibles
para informarse de los factores que influyan en los costos de su propuesta.

La UNAD da por entendido que el oferente al presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de invitacién incluye
dentro del valor total de la oferta, todos los costos, emolumentos e impuestos inherentes al desarrollo del objeto contractual
y que lleguen a generarse durante la ejecucién del contrato derivado del presente proceso de contratacién.

En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta debera Indicar los porcentajes
correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del porcentaje total contratado, para
los fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indlcaciones del Ministerio de Educacién Nacional. En
caso de que no vengan discriminados estos datos, la oferta econémica se tendra como no habilitada, en razén a que
no cumple con un requerimiento propio del Ministerio de Educacién Nacional.

La responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas préxima es Unica
y exclusiva del oferente. Asl mismo, la UNAD se abstiene de interpretar y/o modificar los calculos presentados por el oferente,
dado que estarla replanteando el valor de Ia propuesta presentada, ya sea por exceso o por defecto, lo cual podrfa entenderse
como una modificacién a favor de un proponente respecto de su propuesta original presentada, frente a otro proponente;
accién que la UNAD no puede realizar de acuerdo con el numeral “2.5 Solicitud de Aclaraclones a las ofertas”.

4. DOCUMENTOS MINIMOS EXIGIDOS PARA PARTICIPAR
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4.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Debe escribirse en papeleria original del proponente, en la cual debe constituir un compromiso de adherencig y
responsabilidades, siguiendo el formato contenido en el Formulario N° 1. En especial se hace notar el compromiso
anticorrupcion que contiene el citado formulario.

En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta debera indicar los porcentajes
correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del porcentaje total contratado, para
los fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educacién Nacional.

4.2, AUTORIZACION DEL ORGANO SOCIAL.

Si el estatuto social impone restricciones a la autorizacién para contratar al representante legal, se debe adjuntar copia del
documento de autorizacién correspondiente, emitido por la junta de socios u érgano superior de rgano social.

4.3. CARTA DE INFORMACION PARA PROPUESTA CONJUNTA.

Para el caso de la presentacién de propuestas conjuntas, se debera diligenciar este documento siguiendo el formato del
Formulario No 2, el cual debera tener la informacién necesaria sobre los compromisos particulares de conformacién del
Consorcio o Unién Temporal. Este documento compromete a los firmantes a constituirse en la forma de asociacién pactada.

Para el caso de la presentacion de propuestas conjuntas deberan adjuntarse sin excepcion al Formulario No. 2 de la oferta,
las certificaciones de las respectivas Juntas Directivas o Asambleas de Socios, mediante las cuales en primer lugar, se
autorice a los representantes legales de los miembros en Consorcio o en Unién Temporal, a presentar la Oferta en Uni6n
Temporal o Consorcio indicando la empresa con la cual se autoriza a conformar el oferente plural, y en segundo lugar, se
autorice a los representantes legales de los miembros en Consorcio o en Unién Temporal a participar en este proceso de
invitacién Pablica en particular.

Celebrado el contrato no podra haber cesion de este entre quienes integran el Consorcio o Unién Temporal, salvo que la
UNAD lo autorice en los casos en que legalmente esté permitido.

La UNAD podra solicitar durante la evaluacion y hasta la adjudicacién del contrato, los documentos que considere pertinentes
para verificar la informaci6n allegada con la propuesta.

4.4. HOJA DE VIDA FIRMADA del Departamento Administrativo de la Funcién Publica.

En este documento (y segln los formatos correspondientes para cada caso), deben aparecer los datos personales del

proponente si es persona natural o Persona juridica y la experiencia de este y debe contener como minimo datos como
direccién, identificacién, teléfono, correo electrénico y la fotocopia de la cédula de ciudadanfa del representante legal o
de la persona natural, segun el caso.

Para el caso de la presentacion de propuestas conjuntas, cada firma que compone el Consorcio o Unién Temporal debera
presentar la correspondiente hoja de vida firmada det Departamento Administrativo de la Funcién Publica

La hoja de vida debera contener todos y cada uno de los documentos soporte, segun las instrucciones de diligenciamiento
anexas al formato del Departamento Administrativo de fa Funcién Piblica

4.5. FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente niimero
de foliacién, LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asl mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.6. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.

Los oferentes, o cada uno de los integrantes de consorcios o uniones temporales que sean personas juridicas deberan
presentar el certificado de existencia y representacion legal (expedido por la Cdmara de Comercio de su domicilio para
personas juridicas nacionales) o el documento debldamente apostillado que acredite la existencia de la persona jurfdica
en su lugar de origen (para personas jur{dicas extranjeras).

La fecha de expedicidn con la que debe presentarse el certificado de existencia y representacion legal no debe ser mayor

a 30 (treinta) dias anteriores de la_fecha de |a presentacién de ofertas. Adicionalmente dicho documento debe
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acreditar que la duracion de la sociedad no sera inferior a la del plazo de ejecucion del contrato derivado del presente
proceso de invitacién publica y un (1) afio mas.

El objeto social de la sociedad debera incluir las actividades principales objeto de la presente invitacion.

Los documentos otorgados en el exterior deberan presentarse legalizados en la forma prevista en las normas vigentes sobre
la materia.

La matrlcula debera encontrarse renovada para la vigencia actual (dentro del plazo establecido legalmente, antes del 1 de

abril de cada vigencia), asl mismo, debers encontrarse en firme el Certificado de Existencia y Representacién Legal si dicha
gestién se ha realizado recientemente.

Las personas naturales deberan adjuntar la matricula mercantil respectiva y las personas juridicas deben presentar el
respectivo certificado de existencia y representacion legal.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente nimero
de foliacién. LAS_PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE

EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos gue componen la
propuesta no debe superar ios diez (10) caracteres.

4.7. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (R.U.T.).

Dentro del documento que se presente debe ser legible y actualizado, con fecha de expedicién no mayor a sesenta (60) dias
de la fecha de cierre de la invitacion. Si el proponente es responsable de IVA, debe especificar dicha responsabilidad en las
obligaciones tributarias consignadas en el RUT.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente namero
de follacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos gue componen la
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.8. POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

A la propuesta debera anexarse la_correspondiente péliza de seriedad a favor de entidades estatales con régimen
privado de contratacién, sus respectivos recibos de pago, y la Acreditacién de orlginalidad de la péliza emitida por

la Compaiiia de Sequros. Sera expedida a favor de la UNAD por una Compafifa de Seguros legalmente establecida en el
pals y de reconocida trayectoria, para responder por el Cumplimiento de !as obligaciones establecidas en los Términos de
Referencia de la presente Invitacién. En especial las relacionadas con los términos de su oferta, con la suscripcion y
legalizacion del contrato, dentro de los términos establecidos.

La vigencia de la garantia de seriedad de la oferta sera de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre de la
presente Invitacién, y por una cuantia igual al 10% del valor de la propuesta.

En todo caso, los proponentes se comprometen a mantenerla vigente hasta la fecha de adjudicacién y a quienes resulten
favorecidos hasta la constitucion de las garantias indicadas en el contrato.

Debe figurar como afianzado el nombre completo del PROPONENTE.

La garantfa debe constituirse en pesos colombianos.
En dicho documento se verificara lo siguiente:

a) Asegurado/Beneficiario: Universidad Nacional Abierta y a Distancia - NIT 860.512.780-4

b) Cuantfa: Diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta (IVA incluido);

c) Vigencia: de noventa (90) dias calendario, contados a partir de la fecha prevista para el cierre de la invitacion

d) Tomador/Afianzado: Ia péliza o garantfa debera tomarse con el nombre del PROPONENTE o de la razén social

que figura en el certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por la Camara de Comercio (para persona jurfdica
nacional) o el documento que acredite la existencia de la persona jurfdica en su lugar de origen (para personas juridicas
extranjeras).

Cuando la propuesta la presente un consorcio o unién temporal, la garantfa de seriedad debe ser tomada a nombre del
consorcio o unién temporal (indicando cada uno de sus integrantes y su porcentaje de participacion.
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e) Firma del representante legal: la pdliza o garantia debera firmarse por parte del representante legal del
PROPONENTE (tratandose de uniones temporales o consorcios por el representante designado en el documento de
constitucién).

f) Se debe aportar el soporte de pago de la prima. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta de pago,
ni soporte de transaccién electrénica.

g) Proporcionar la acreditacion de originalidad de la pdliza de seriedad de la oferta emitida por la Compaiiia de
Seguros.

El proponente debera ampliar la vigencia de la garantla en caso de presentarse prérrogas en los plazos de la contratacién,
de la asignacién, o de la suscripcién del contrato, no cubiertas con la vigencia inicial.
La UNIVERSIDAD hara efectiva la totalidad de la garantfa, a titulo de indemnizacion por perjuicios en los siguientes casos:

1 Cuando el PROPONENTE se niegue a prorrogar la garantfa de seriedad de la PROPUESTA, en caso
de que la UNIVERSIDAD decida modificar el calendario de la invitacién.
2 Cuando el PROPONENTE, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente

comprobado y aceptado por la UNIVERSIDAD, no cumpliere las condiciones y obligaciones establecidas en el
pliego de condiciones o en su PROPUESTA, en especial no suscribir y legalizar el contrato dentro de los dos (2)
dfas habiles siguientes a la comunicacion de su otorgamiento o el plazo acordado.

NOTA: La no presentacién de la Garantia de Seriedad de la PROPUESTA vy/o la no_suscripcién de esta (con sus
correspondientes anexos), sera motivo de rechazo por considerar que la PROPUESTA no tiene la seriedad exigida.
También seré causal de rechazo de la PROPUESTA la presentacién de la garantia sin el cumplimiento de los requisitos
contenidos en los anteriores literales del presente numeral

4.9. PROPUESTA ECONOMICA. (PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA)

La oferta econdémica:

° Debera incluir todos los costos directos e indirectos en que incurrira en futuro contratista para la prestacion del
servicio o suministro u obra (el que corresponda segtin sea el caso).

[ ] Debera incluir todos los costos, impuestos contribuciones y demds valores e impuestos que se desprendan del
objeto de la invitacion.

L] Deberé discriminar el valor de la oferta antes de I.V.A., el valor y el porcentaje correspondiente al I.V.A. y el valor
total de la propuesta incluido el 1.V.A.

L Debera justificar con norma de caracter legal la aplicacién del I.V.A., sus porcentajes, variaciones, exclusiones o
exenciones.

L Debera discriminar los precios unitarios para cada uno de los items que conforman el presupuesto oficial del
proyecto.

a) Ademas de lo anteriormente descrito, debe relacionar:;

- ITEM: Identificacién numérica ascendentes de los productos solicitados por la UNAD.

- PRODUCTO: Descripcion especifica del elemento, producto o servicio solicitado por la UNAD

- CANTIDAD: Niimero de elementos, productos o setvicios solicitados por la UNAD

- PRECIO UNITARIO: Costo presentado por el oferente para cada elemento, producto o servicio solicitado por la
UNAD. Este costo debe ser presentado sin centavos.

- PRECIO TOTAL SIN IVA: Es la multiplicacién entre la cantidad por el precio unitario. Este costo debe ser
presentado sin centavos.

- VALOR DEL IVA POR PRODUCTO: Impuesto al valor agregado aplicado al precio total sin LV.A.

- PRECIO TOTAL POR PRODUCTO: Es la suma de Precio Total Sin IVA més el Valor del IVA por producto. Este
costo debe ser presentado sin centavos.

- PRECIO TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO IVA (EN LETRAS SIN CENTAVOS): Es el valor total de la oferta en
letras discriminando el valor de la oferta, el impuesto del IVA y e! valor total. El precio debe ser presentado sin centavos.

L En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta debera indicar los porcentajes
correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del porcentaje total contratado, para los
fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educacién Nacional. En caso de que no
vengan discriminados estos datos, la oferta econémica se tendra como no habilitada, en razén a que no cumple con
un requerimiento propio del Ministerio de Educacién Nacional.

L En caso de existir diferencia, en la oferta frente lo dispuesto en letras y nimeros, esta situacién es causal de
RECHAZO O INADMISION DE LA PROPUESTA, toda vez que se entenderfa como una modificaci6n a la propuesta original
presentada, accion que la UNAD no puede admitir.
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NOTA
La Universidad solicita presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas préxima.

El Proponente deberé presentar en la Propuesta Econémica y en la Carta de Presentacién de la Propuesta la discriminacion
de los valores correspondientes a impuestos, los porcentajes respectivos a aplicar junto con su justificacién normativa de
caracter legal frente a su aplicacion, ademés de, variaciones, exclusiones o exenciones a que haya lugar.

La responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas préxima es tnica
y exclusiva del oferente. La UNAD se abstiene de modificar los célculos presentados por el oferente, dado que estarla
modificando por exceso o por defecto la propuesta presentada, lo cual se entenderia como una modificacién a la propuesta
original presentada, accién que la UNAD no puede realizar de acuerdo con el numeral “2.5 Solicitud de Aclaraciones a las
ofertas”.

La UNAD da por entendido que el oferente al presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de invitacion incluye
dentro del valor total de la oferta, todos los impuestos que lleguen a generarse durante la ejecucién del contrato derivado del
presente proceso de contratacién.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente nimero
de foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos gue componen la
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.10. CERTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES.

Acreditar con la certificacién respectiva el pago a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a cajas
de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar (Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
complementarias o modificatorias) dicha certificacién debera ser suscrita por la persona natural o su contador, o por el revisor
fiscal o representante legal de la persona jurfdica, seg(in sea el caso.

El proponente debera acreditar que el pago de los aportes respectivos se ha efectuado desde los seis meses
inmediatamente anteriores a la fecha de presentacion de la invitaclén, incluyendo las modificaciones que se hagan
sobre la misma. En el evento que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a
partir de la fecha de su constitucion.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unidn temporal debe allegar este documento sin
excepcién, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente nimero
de foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen |a
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.11. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

Este certificado debera ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso de ser persona
juridica por su representante legal y por la empresa participante. Con una vigencla no mayor a tres (3) meses
contados desde la fecha de presentacién de la propuesta

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente niimero
de foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE

EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.12, BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
Este certificado debera ser pfesentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso de ser persona

Juridica por su representante legal y por la empresa participante. Con una vigencia no mayor a tres (3) meses
contados desde la fecha de presentacion de la propuesta
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El oferente debe presentar certificacion de NO estar incluido en el Boletin de responsables Fiscales de la Contraloria General
de la Nacién, vigente a la fecha de presentacién de la oferta o propuesta.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcién, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente nimero
de foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.13. CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL.

Este certificado debera ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso de ser persona
juridica por su representante legal, con una vigencia igual o inferior a un afo, contado desde la presentacién de la
propuesta.

Para el caso de ofertas presentadas en Consorcio o Unién Temporal, debera presentarse el certificado del Representante
Legal del Consorcio o Unién Temporal.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legjbles y tener su correspondiente nimero
de foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asl mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.14. CERTIFICADO DE CONSULTA DEL REGISTRO UNICO DE INFRACCIONES O SANCIONES AMBIENTALES
VITAL-RUIA

Este certificado debera ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso de ser persona juridica
por su representante legal y por la empresa participante, con una vigencia igual o inferior a seis meses, contado desde la
presentacion de la propuesta.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su corresgondlente nuamero
de_foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.15. CERTIFICADO DE CONSULTA DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM)

Este certificado debera ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso de ser persona
Juridica por su representante legal. Con una vigencia no mayor a tres (3) meses, contado desde la presentacién de la
propuesta.

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles v tener su correspondiente nimero
de_follacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SE%N OBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asl mismo, el nombre de cada uno_de los archivos que componen la
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.16. ANEXO AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y COMPROMISO DE
CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACION DE LA INFORMACION

El Proponente debera diligenciar esta informacion de acuerdo con el Anexo No. 3, en relacién con la informacién clasificada
o reservada que sea puesta a disposicién por LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA en este proceso de
invitacion directa y/o publica en particular.
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En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcién, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente nimero
de foliacién. Las propuestas que no cuenten con la debida foliacién no seran objeto de evaluacién por parte de la
UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la propuesta no debe superar los diez (10)
caracteres.

4.17. DOCUMENTACION FINANCIERA.

Este aspecto se verificara con base en la informacién contenida en el RUP, bajo los criterios establecidos en los presentes
términos de referencia, para tal efecto el proponente debera presentar el RUP, expedido por la C4mara de Comercio, vigente
yen firme a la fecha de cierre de la Invitacion, y con fecha de expedicién de méximo treinta (30) dfas, contado a partir de la
fecha de cierre de la invitaci6n.

La UNAD se reserva €l derecho de considerar a muto propio, cuando el RUP aportado por el oferente, no suministre la
informacién suficiente para la determinacién de los indicadores solicitados en los Términos de Referencia, para tal efecto
dicha informacion sera tomada por la UNAD, de los estados financieros presentados por el oferente en la propuesta
presentada el dia de cierre descrito en el cronograma del proceso de invitacién. En cualquier caso y con el fin de aclarar
cuaiquier tema financiero que no se encuentre claro en el RUP, debe aportarse SIN EXCEPCION ALGUNA la siguiente
documentacién por parte del proponente en la propuesta presentada:

4.17.1. Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023: El proponente debers adjuntar los Estados Financieros
debidamente certificados por contador y dictaminados por Revisor Fiscal, (cada uno de los siguientes estados, deben estar
debidamente suscritos) cuando esté obligado a tenerlo.

La certificacion de los estados financieros deberé expresar textualmente, el Marco Regulatorio bajo el cual fueron preparados
dichos estados financieros, en cumplimiento de'la Ley 1314 de 2009, los estados financieros como minimo deberén contener:

Estado de Situacién Financiera (Balance General)

Estado de Resultados
Estado de Camblos en el Patrimonio

Estado de Flujos de Efectivo

Notas a los Estados Financieros

Certificacion de Estados Financleros firmada por Contador y Representante Legal
Dictamen u opinion de los Estados Financieros, firmada por revisor fiscal, cuando esté obligado a tenerlo.

4.17.2. Documentacién Complementaria

Adicional a lo anterior, el proponente deberé suministrar los siguientes documentos:

» Ultima Declaracién de Renta y complementarios (en cumplimiento de los plazos establecidos por la DIAN para cada afio
gravable) o de Ingresos y patrimonio. En caso de entidades NO obligadas a presentar declaracién de renta o de ingresos y
patrimonio, el representante legal, debera expresario por escrito indicando las normas tributarias que lo exceptian de esta
obligacién. La declaracion de renta a presentar debe ser la correspondiente a la vigencia 2023, con excepcién de aquellas
que a la fecha y los plazos establecidos por la DIAN atn no se hayan vencido, para tal efecto deberé presentarse la
declaracion de renta vigencia 2022.

* Fotocopia del Documento de Identidad y Tarjeta Profesional del Contador vy Revisor Fiscal (Cuando esté obligado a

tenerlo).

« Fotocopia del certificado de antecedentes disciplinarios del Contador y Revisor fiscal (Cuando esté obligado a
tenerio) que firman los estados financieros, expedido por la Junta Central de Contadores, con una vigencia NO superior a
fres meses.

* Fotocopia del Registro Unico Tributario RUT debidamente actualizado, con fecha de expedicién no mayor a 60 dfas,
siendo responsabilidad exclusiva del proponente la informacién contenida en este documento

* Estados financieros con corte a Diciembre de 2023, en cumplimiento de los Decretos 399 y 579 de 2021

PARA LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR FAVOR TENER EN CUENTA:

. Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, cada participe debera cumplir con la totalidad de
documentacién exigida.
. Cuando NO este obligado a tener revisor fiscal, el representante legal debers expresarlo por escrito indicando las

razones normativas correspondientes.
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. Cuando el proponente sea una Entidad de Gobierno que NO este aplicando las Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Publico, la certificacién a los estados financieros debera indicar el marco regulatorio bajo el cual
se prepararon dichos estados.

. La informacidn financiera debe ser legible, en caso contrario el documento seré rechazado.

. En el caso de salir favorecido un Consorcio o Unién temporal, sera requisito indispensable presentar el NIT y RUT
del Consorcio y/o Unién Temporal una vez se conozca la Resolucién de adjudicacién.

PARA LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE DEBEN TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES
NORMAS:

1. Decreto 3022 de 2013 Bajo Marco Normativo Versién 2009

ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS Y DICTAMINADOS. Se consideran estados "financieros individuales, aquellos
que cumplen con los requerimientos de las Secciones 3 a 7 de la NIIF para las PYMES, normas anexas al presente decreto,
y presentados por una entidad que no tiene inversiones en las cuales tenga la condicién de asociada, negocio conjunto o
controladora.

Son estados financieros dictaminados aquellos acompafiados por la opinién profesional del Contador Pablico que los hubiere
examinado con sujecion a las normas de auditorfa generalmente aceptadas.

2. Decreto 2649 de 1993 y Art. 114, Decreto 2420 de2015; NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. Las Notas
como presentacién de las précticas contables y revelacion de la empresa, son parte integral de todos y cada uno de los
estados financieros. Las mismas deben prepararse por los administradores, con sujecién a las siguientes Reglas:

a) Cada nota debe aparecer identificada mediante niimeros o letras y debidamente titulado, con el fin de facilitar su
lectura y su cruce con los estados financieros.

b) Cuando sea préctico y significativo las notas se deben diferenciar adecuadamente en el cuerpo de los Estados
financieros.

c) Las notas iniciales deben identificar el ente econémico, resumir sus politicas y practicas contables y los asuntos
de importancia relativa.

d) Las notas se presentaran en una consecuencia l6gica, guardando en cuanto sea posible el mismo orden de las
cuentas contables. Las notas no son un sustituto del adecuado tratamiento contable en los estados financieros.

e) Grupo 1- NIIF: las notas deben presentar informacién acerca de las bases para la preparacion de los estados
financieros y sobre las polfticas contables utilizadas. (paragrafo 112 a) de la NIC 1, anexo 1 Decreto 240 de 2015)

f) Grupo 2- NIIF para PYMES: las notas deben presentar informacién acerca de las bases para la preparacion de los
estados financieros y sobre las politicas contables utilizadas. (paragrafo 8.2 a) de las NIIF para PYMES, anexo 2 Decreto
240 de 2015).

En el caso de salir favorecido un consorcio o Unién Temporal es requisito indispensable presentar el NIT, correspondiente al
Consorcio 0 Unién Temporal en el momento de legalizar el conirato, una vez se conozca la Resolucién de adjudicacion de
este. Lo anterior debido a que es requisito indispensable para realizar el correspondiente registré presupuestal.

. NOTA: Es pertinente anotar que en caso de inconsistencias entre la informacién registrada en el Registro tinico
de Proponentes (RUP) con fecha de corte del 31 de diciembre de 2021 y la certificada por el revisor fiscal o contador,
prevalecera la registrada en el RUP.

Toda la informacién financiera debe ser absolutamente legible.

El oferente que salga favorecido deberd indicar el nimero de cuenta corriente o de ahorros con el fin de que sean consignados
los pagos respectivos, puesto que la UNAD no generara cheques para el pago correspondiente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente niimero
de foliacién. Las propuestas que no cuenten con la debida follacién no serin objeto de evaluaclén por parte de la
UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la propuesta no debe superar los diez (10)

caracteres.

4.18. INFORMACION A TERCEROS.

El Proponente debera diligenciar esta informacién de acuerdo con el formato del formulario No 3 correspondiente a
informacion a terceros, anexando certificado original o copia de la Entidad Financiera, en la que se le consignaran los

recursos y de acuerdo con los requisitos solicitados en el numeral “4.19 y 7.5. NUMERO DE CUENTA BANCARIA”
de los presentes términos de referencia.
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En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente niimero
de_follacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DERIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.19. NUMERO DE CUENTA BANCARIA

Ei oferente debe presentar una certificacién expedida por la entidad bancaria en donde tenga la cuenta de ahorros o
corriente a través de la cual se le consignaréan los valores y efectuaran pagos, en caso de suscribir el contrato.

La certificacién debera contener:

a) Nombre del titular.
b) Identificacién
c) Numero de cuenta

d) Tipo de cuenta (Ahorros o corriente)
e) Estado de la cuenta (Actlva o inactiva)
f) Que no sea conjunta

En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento sin
excepcion, bajo los lineamientos contenidos anteriormente.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente nimero
de foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.20. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP).

El proponente debera presentar el RUP, expedido por la Camara de Comercio, donde conste que esta inscrito hasta el tercer
(3) nivel y que cumpla con al menos tres (3) de los siguientes siete (7) cédigos de las siguientes actividades econémicas del
Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC asi:

Segm Fami | Clas Prod DESCRIPCION

72 10 15 00 Servicios de Apoyo para la Construccién

72 12 14 00 Serwc!os: de Construccién de Edificios Pablicos
Especializados

72 14 15 00 Servicios de Preparacion de Tierras

72 15 14 00 Servicios de Construccién de Recubrimientos de
Muros

72 15 15 00 Servicios de Sistemas Eléctricos

72 15 24 00 Servicios de Montaje e Instalacién de Ventanas y
Puertas

81 10 15 00 Ingenieria Civil y Arquitectura

La inscripcién debe estar vigente y en firme a la fecha de cierre de la Invitacién, y con fecha de expedicién de méximo a
treinta (30) dias anteriores, contado a partir de la fecha de cierre de la invitacién.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del Decreto Ley 019 de
2012, y el articulo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, todas las personas naturales o jurfdicas, nacionales o extranjeras,
con domicilio en Colombia, interesadas en participar en Procesos de Contratacién convocados por las Entidades Estatales,
deben estar inscritas en el Registro Unico de Proponentes - RUP.
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En caso de propuestas presentadas en Consorcio o Unién Temporal, cada uno de sus patticipes depgré anexar dicho
certificado y acreditar su inscripcién, calificacion y clasificacién en la actividad, especialidad y grupo solicitados. De no ser
asl este factor se evaluara como NO HABILITADO.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente niimero
de foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE
EVALUACION POR PARTE DE LA UNAD. Asi mismo, el nombre de cada uno de los archivos gue componen la
propuesta no debe superar los diez (10) caracteres.

4.21. REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA UNAD.

El proponente o cada uno de los integrantes de las uniones temporales o Consorcio, deberan estar inscrito(s) en el Registro
de Proveedores de la UNAD, para lo cual debera adjuntar a la propuesta la impresién del registro en el Sistema como
proveedor de ia UNAD.

El registro lo podré adelantar ingresando a la pagina de la UNAD (www.unad.edu.co), buscar el link de “contratacién” (costado
inferior izquierdo de la pagina) y posteriormente ubicar en el mend de la pagina de contratacién el link “Sistema de registro”
y posteriormente dar clic en “Proveedores UNAD”.

4.22. DOCUMENTACION CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS, MANUALES E INSTRUCTIVOS EXPEDIDOS POR LA
UNAD Y EN PARTICULAR DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN MATERIA DE GESTION AMBIENTAL Y SISTEMA DE
GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS.

En virtud del concepto de los lideres de Gestion Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, para esta contratacién no
aplican los numerales de los instructivos requisitos y condiciones en seguridad y salud en el trabajo para la contratacion de
bienes y servicios I-5-6-5 Introduccién pag. 3, https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/I-5-6-5.pdf; e Instructivo I-
6-3-2, el cual se encuentra publicado en el siguiente link:; e Instructivo para la contratacién de bienes y servicios
ambientalmente sostenibles 1-6-3-2. https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/I-6-3-2.pdf, no obstante, respecto
del aspecto juridico y en concordancia con el Sistema Integrado de Gestién e su componente de Gestion ambiental y sistema
de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el proponente debera;

4.22.1 Adjuntar _certificacién _sequn_formulario No. 4 en el que conste estar informado, cumpliendo y
comprometido a cumplir (como minimo durante el periodo comprendido desde el mismo momento de la
presentacién de la oferta y hasta finalizar el plazo de ejecuci6n del contrato, incluyendo periodos de prérroga cuando
asi haya lugar), con la politica generada por la UNAD, en concordancia con la normatividad exigible en este sentido.

La Universidad ha generado los instructivos I-5-6-5 e 1-6-3-2 en los cuales “los requisitos mencionados son de obligatorio
cumplimiento para que las actividades que sean realizadas por estos (contratistas), se hagan de forma segura”
{Instructivo de requisitos y condiciones en seguridad y salud en el trabajo para la contratacién de bienes y servicios [-5-6-5

Introduccion pag. 3, https://sig.unad.edu.co/documentos/sgcl/instructivos/l-5-6-5.pdf; e Instructivo 1-6-3-2, se encuentra

publicado en el siguiente link:; e Instructivo para la contratacién de bienes y servicios ambientalmente sostenibles 1-6-3-2.
https:/isig.unad.edu.co/documentos/sqclinstructivos/I-6-3-2.pdf (Negrilla fuera de texto).

5. RECHAZO O INADMISION DE LAS PROPUESTAS.

Habra lugar a no — admisién o rechazo de las propuestas cuando:

a) Cuando la propuesta se presente en forma extemporanea o en un lugar diferente al descrito en el cranograma del
presente proceso.

b) Cuando se soliciten aclaraciones y el proponente no hiciere llegar el documento o no cumpliere con el requisito de
forma, dentro de los plazos establecidos por la UNIVERSIDAD.

c) E! proponente o uno de los miembros del consorcio o unién temporal se encuentren incursos en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad o prohibicién prevista en la constitucién o en la ley.

d) El valor de |a propuesta supere el presupuesto oficial.

e) Cuando el proponente no presente el original de la oferta, o no firme la carta de presentacion de la oferta, o

suministren datos o documentos que falten a la verdad.

No se cumplan con todos los documentos minimos exigidos de participacién, establecidos en los presentes
términos de referencia.
g) Se presente acto o actos de corrupcién en el proceso por parte del proponente.
h) Se demuestre la participacion del proponente en dos o més propuestas, por el mismo oferente por si, por
interpuesta persona o por personas jurldicas pertenecientes al mismo grupo empresarial.
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i) Existan enmendaduras y estas no sean aclaradas.

j) Estar en mora de sus obligaciones parafiscales (articulo 50 ley 789 de 2002 y articulo 1° ley 828 de 2003.)

k) Cuando la documentacién anexa no sea clara o legible y sea indispensable para la comparacion.

1) Cuando no se declare el IVA siendo responsable del impuesto a las Ventas o cuando declaren IVA no siendo
responsable del impuesto.

m) En el régimen tributario RUT no conste el régimen de responsabilidad del impuesto sobre las ventas -IVA

n) Cuando no se diligencie alguno de los formatos adjuntos que se requiera ser diligenciados, o cuando al haberse
gestionado, los mismos vengan diligenciados de forma incompleta.

0) Cuando le sobrevengan al proponente o unc de los miembros del consorcio o de la unién temporal, circunstancia
que impidan legalmente adjudicarle el contrato.

p) E! valor de la oferta se encuentre por debajo del 98% del presupuesto oficial.

q) Cuando no se presente en su totalidad la discriminacién de precios unitarios para cada uno de los ltems que
conforman el presupuesto oficial.

r) Cuando se describa falsedad material o ideol6gica en cualquier documento de la oferta.

s) Cuando el OFERENTE no ofrezca el perfodo y valor de garantfa minimo solicitado (cuando se requiera y solicite

para el proceso garantfa de seriedad de la oferta, Vale la pena mencionar que, si en los presentes términos de referencia no
se hace mencién en sus numerales, de solicitud de la garantia de seriedad de la oferta, esta causal de rechazo serd
inaplicable a las propuestas presentadas por los oferentes.).

t) Cuando el OFERENTE omita alguno de los datos necesarios para la comparacién de ofertas.

u) El oferente aparezca reportado en el Boletin de responsables Fiscales de la Contralorfa general de la Repuiblica.
v) Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijada para el cierre.

w) Cuando el OFERENTE no esté inscrito en el Registro Unico de Proponentes- RUP, en La clasificacion solicitada.
x) Cuando se modifique el valor de la propuesta.

y) Cuando estén incompletas en cuanto omitan la inclusi6n de informacién o de alguno de los documentos necesarios

para la comparacién objetiva de Ilas propuestas, o solicitada su aclaracién, estos no cumplan los requisitos establecidos en
los Términos de Referencia.

z) En caso en que se requiera y solicite para el presente proceso garantfa de seriedad de la oferta, la no presentacién
de esta dentro de la PROPUESTA sera motivo de rechazo por considerar que la PROPUESTA no tiene la seriedad exigida.
También sera causal de rechazo de la PROPUESTA la presentacién de la garantfa sin el cumplimiento de los requisitos
contenidos en los literales “a)” al “g)" del numeral que corresponda la solicitud de este documento en los presentes términos
de referencia. Vale la pena mencionar que, si en los presentes términos de referencia no se hace mencién en sus numerales,
de solicitud de la garantia de seriedad de la oferta, esta causal de rechazo sera inaplicable a las propuestas presentadas por
los oferentes.

aa) Haber tenido calificacién mala o negativa del servicio por parte de la UNAD en relacién con la prestacion del servicio
objeto de la presente contratacién, en cualquier tiempo o perfodo. Esta causal aplica tanto para el contratista como para
cualquiera de los integrantes del Consorcio o Unién temporal que hubiera contratado con la UNAD.

bb) Haber acreditado certificado de cumplimiento de la implementacién de los estandares minimos de Seguridad y
Salud con porcentaje inferior a 85%, ser4 considerado sin excepcién alguna como causal de rechazo de la oferta presentada
(lo anterior, solo en caso en que, en los criterios de calificacién del presente proceso de contratacién, evalie la aplicacion de
requisitos y condiciones en seguridad y salud en el trabajo para la contratacién de bienes y servicios).

cc) Cuando el puntaje técnico del oferente haya sido menor al 75% del puntaje total establecido en los criterios de
calificacion de la presente invitacién.
dd) Cuando la experiencia (general o especifica) tenga puntaje o no, no se haya cumplido por el oferente en su

totalidad, toda vez que dicha experiencia debe ser entendida tanto por los oferentes como por la UNAD, como un factor
habilitante bajo todos sus aspectos técnicos y legales.

6. PROPUESTAS PARCIALES.

La UNAD, NO aceptara propuestas parciales, ni hara adjudicaciones parciales. Con base en las Calificaciones obtenidas en
los diferentes aspectos evaluados, se elaboraré un cuadro Comparativo de las ofertas, en el cual se discriminara la evaluacién
de los aspectos juridicos, técnicos y financieros.

7. CONDICIONES BASICAS QUE REGIRAN EL FUTURO CONTRATO

Deben entenderse que todas las pautas fijadas en el presente capitulo pretenden, exclusivamente, informar a los oferentes
sobre las cldusulas que contemplarfan el contrato que eventualmente pudieran derivarse de la presente invitacién y que, por
lo tanto, las mismas no implican obligacién de la institucion a celebrar contrato con uno de los cotizantes.

Las OFERTAS aceptan integralmente las condiciones y obligaciones de los presentes términos y aquellas que de
conformidad con la ley deben tener los contratos celebrados con la UNIVERSIDAD. Los términos de referencia y la oferta
forman parte integral del presente contrato a celebrar. En caso de dudas, vaclos o aclaraciones, el orden de prelacion para
aclararlos es el siguiente: Términos de Referencia, contrato y oferta.
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La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-contractual”, cuando por
cualquier causa asf lo estime conveniente, lo que comunicara mediante adenda dentro de los dos (2) dlas siguientes a la
toma de su decisién. En tal caso, no habra lugar a indemnizacién, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes,
de ninguna naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho,
accion, pretension y/o reclamacion orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por
este hecho. Debe darse entendido por los proponentes y/o cualquier persona natural o juridica, que la accién de la UNAD
frente a la publicacién de los términos de Referencia en la en la pagina web de la UNAD,_no_implica para la UNAD

obligacién alguna a celebrar contrato con uno de los cotizantes, oferentes y/ o adjudicatario del proceso.
7.1. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato se iniciara en la fecha en que se cumplan los requisitos de ejecucion antes enumerados y cubrira el
plazo para la ejecucion del objeto contractual y dos (2) meses adicionales.

7.2. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion sera desde la legalizacién del contrato, (es decir previa aprobacién de las garantfas por parte de la
UNAD) y demds condiciones descritas en este numeral) y hasta el 31_de diclembre de 2025. Asimismo, y se entiende por
legalizacion efectiva del contrato, cuando el contratista allegue los siguientes documentos:

1. Garantfas
2. Sus respectivos recibos de pago en original.
3. Acreditacién de originalidad de cada poéliza emitida por la Compaiila de Seguros.

Dichas garantias y su documentacién adicional deberan sin excepcién, ser allegadas ala Secretarfa General a MAS TARDAR
EL DIA SIGUIENTE DE LA SOLICITUD REALIZADA por la Universidad Nacional Ablerta y a Distancia so pena, de que la
UNAD se reserva el derecho a anular el respectiva Contrato y CRP unilateralmente si asf lo estima conveniente, lo que
comunicara mediante oficio formalmente remitido al adjudicatario. En tal caso, no habra lugar a indemnizacién para el
adjudicatario, reconocimiento de perjuicios y costos, de ninguna naturaleza. Se entiende que el adjudicatario por el hecho de
presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, accién, pretensién y/o reclamacién orientada a solicitar, no siendo
limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho

4. La entrega por parte del supervisor, del FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA LA CONTRATACION
DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Cédigo F-
4-4-26).

5. Suscripcion del contrato por ambas partes.

HASTA TANTO ESTOS REQUISITOS NO SE HAYAN CUMPLIDO Y/O ACREDITADO EN SU TOTALIDAD, EL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO NO PODRA INICIAR.

7.3. FORMA DE PAGO
VALOR:

El presupuesto oficial destinado para el presente proceso contractual se estima en: SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE $
7.263.894.368. incluye A.LU, I.V.A, y todos los impuestos, gastos, tributos, estampilla Pro-Universidades y demas aspectos
tributarios en que pueda incurrir o generarse durante la ejecucién del contrato derivado del presente proceso de contratacion.

FORMA DE PAGO:
El valor resultante del proceso sera cancelado por la UNAD de la siguiente forma:

Se realizara un primer desembolso correspondiente al 20% del valor total del contrato en calidad de Anticipo a través de
FIDUCIARIA.

La UNAD, de conformidad con el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, cancelar& un 20% del valor total del contrato en calidad
de anticipo. Para entregar el anticipo el contratista debera presentar el respectivo Plan de Inversién del Anticipo el cual deber4
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estar debidamente aprobado por el supervisor del contrato. En caso enh que este plan no cumpla con lo solicitado por el
supervisor, el anticipo no sera entregado hasta cuando no se subsane el mismo.

La amortizacién del anticipo se debera adelantar por medio de cada pago parcial, de acuerdo con el porcentaje
correspondiente al anticipo.

Para entregar el respectivo anticipo se debera contar con la aprobacién de las garantias y con la entrega del contrato de
promesa de fiducia o el contrato de fiducia irrevocable para el manejo de los recursos que reciba como anticipo, con el fin de
garantizar que el anticipo se aplique exclusivamente a la ejecucion del contrato correspondiente.

Los costos de la comision fiduciaria y aquellos en que el contratista incurra por la constitucién de a fiducia o un patrimonio
auténomo irrevocable seran asumidos por éste.

La fiducia ser4 administrada por el supervisor del contrato y el contratista.

Los excedentes, remanentes y rendimientos financieros seran a favor de la UNAD y deberan ser devueltos con la liquidacién
del contrato. En el contrato de fiducia deberd quedar estipulado como funciones del supervisor, expresamente y sin
condiciones, las siguientes:

a. Autorizar a la FIDUCIARIA los desembolsos del anticipo por la ENTIDAD PUBLICA en la cuenta que para tal fin determine
la FIDUCIARIA. En caso de que el FIDEICOMITENTE no cumpla con esta informacién la FIDUCIARIA no tendra como
recibidos los recursos y el FIDEICOMITENTE sera responsable por la no causacion de rendimientos. b. Instruir a la
FIDUCIARIA el procedimiento para la entrega de rendimientos. c. Enviar a la FIDUCIARIA las 6rdenes de desembolsos y/o
restituciones respectivas en los términos establecidos en el presente contrato. d. Dar instrucciones a la FIDUCIARIA sobre
la forma como debera ejecutarse el contrato de fiducia, cuando en su ejecucion se presentaren hechos sobrevinientes e
imprevistos, que impidan el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. La FIDUCIARIA debera rendir cuentas
comprobadas de su gestion cada seis (6) meses. El contrato de fiducia no podré modificarse sin la autorizacién de la UNAD.
El saldo restante es decir el 80 % del valor del contrato se cancelara mediante actas de recibo parcial, recibidas a satisfaccion
por el supervisor de la UNAD, previa certificacion y entrega de las obras aprobadas por el supervisor de la UNAD. En todo
caso el Ultimo pago debera realizarse a la finalizacién del contrato, mediante entrega a satisfaccién previa del supervisor y
contra suscripcion y aprobacion por las partes del acta de liquidacion del contrato.

Los pagos se realizaran anexando:

1. Factura con resolucion vigente de la DIAN e identificacién del régimen tributario,
2. Certificado de pago de seguridad social y parafiscales de los Gltimos seis meses.
3. Registro Unico Tributario actualizado con fecha de generacion no mayor a 2 meses.

4. Certificacién de cumplimiento de todas las obligaciones contractuales por parte del contratista, la cual sers expedida por
el supervisor del contrato.

5. Informe peri6dico de supervisién, el cual sera expedido por el supervisor del contrato. En virtud del manual de procesos y
procedimientos de la UNAD en su literal “j" del articulo 16.2.4 “deberes del supervisor o interventor”, presentar por cada pago
a realizar “j. presentar informes peri6dicos de caracter administrativo, técnico y financiero, si es del caso, previa revision de
documentos soporte, sobre la actividad contractual cuyo control se encuentre a su cargo. “no obstante lo anterior esta
clausula esta condicionada a la clausula sobre imputacién presupuestal y subordinacién a la apropiacién presupuestal.

6. Informe de actividades con fotograffas de evidencia del trabajo realizado usando el formato F-14-1-17.

7. Formato F-4-4-25 en el que conste estar informado, cumpliendo y comprometido a cumplir con: el Instructivo de requisitos
y condiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo para la contratacién de Bienes y Servicios cédigo 1-5-8-5 y el Instructivo
para la contratacién de Bienes y Servicios Ambientalmente Sostenibles cédigo 1-6-3-2; (como minimo durante el periodo
comprendido desde el mismo momento de !a presentacién de la oferta y hasta finalizar el plazo de ejecucién del contrato,
incluyendo periodos de prérroga cuando asf haya lugar).

8. Tabla(s) diligenciada(s) correspondientes al Instructivo de Requisitos y Condiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo
para la Contratacion de Bienes y Servicios (I-5-6-5), con los soportes evidencia de cumplimiento de ios requisitos de
seguridad y salud en el trabajo aplicables al contrato.
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9. Tabla(s) diligenciada(s) correspondientes al Instructivo para la Contratacion de Bienes y Servicios Ambientaimente
Sostenibles (I-6-3-2), con los soportes evidencia de cumplimiento de los requisitos ambientales aplicables al contrato.

10. Anexar los documentos aplicables segtin la naturaleza del contrato, estipulados dentro del Formato de Seguimiento de
Cortes y Pagos a Contratos de Infraestructura Fisica https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-1-8.xisx).Anexar
los formatos aplicables segun las obligaciones descritas.

11. Anexar los formatos aplicables seglin las obligaciones descritas.

Para el valor restante del contrato, se realizaran PAGOS PARCIALES contra avance porcentual de la ejecucion del contrato,
con la presentacion de la Factura correspondiente y los respectivos pagos de parafiscales, previa certificacion de
cumplimiento por el supervisor y soportes de ejecucion del contrato.

Cada uno de los pagos se realizara, anexando: a) factura, b) certificacion de pago de seguridad social y parafiscales
correspondientes al mes de pago, ¢) relacién de actividades realizadas correspondientes al perfodo de pago y d) certificacién
de cumplimiento de todas las obligaciones contractuales por parte del contratista, la cual debe ser expedida por el interventor
o supervisor del contrato, en el que conste el cumplimiento de las obligaciones contractuales realizadas por el
contratista. e) informe periédico de supervision. f) informe final de supervisién y acta de liquidacion para el ulitimo pago
suscrita por ambas partes g) en virtud del manual de procesos y procedimientos de la UNAD en su literal j” del articulo 16.2.4
“deberes del supervisor o interventor”, presentar por cada pago a realizar *j. presentar informes periddicos de caracter
administrativo, técnico y financiero, si es del caso, previa revision de documentos soporte, sobre la actividad contractual cuyo
control se encuentre a su cargo. “ no obstante lo anterior esta cléusula esta condicionada a la clausula sobre imputacién
presupuestal y subordinacion a la apropiacién presupuestal, h) adjuntar certificacién segin formato f-4-4-25 en el que conste
estar informado, cumpliendo y comprometido a cumplir (como minimo durante el periodo comprendido desde el mismo
momento de la presentacion de la oferta y hasta finalizar el plazo de ejecuci6n del contrato, incluyendo perfodos de prérroga
cuando asi haya lugar), con la politica generada por la UNAD, en concordancia con la normatividad exigible en este sentido.
la universidad ha generado los instructivos I-5-6-5 y i-6-3-2 en los cuales “los requisitos mencionados son de obligatorio
cumplimiento para que las actividades que sean realizadas por estos (contratistas), se hagan de forma segura” (instructivo
de requisitos y condiciones en seguridad y salud en el trabajo para la contratacién de bienes y servicios i-5-6-5 introduccién
Pag. 3, https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/i-5-6-5.pdf; e instructivo i-6-3-2, se encuentra publicado en el
siguiente link;; e instructivo para la contratacion de bienes y servicios ambientalmente sostenibles i-6-3-
2. https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/i-6-3-2.pdf. “no obstante lo anterior esta clausula est4 condicionada a
la cléusula sobre imputacién presupuestal y subordinacién a la apropiacién presupuestal. paragrafo tnico: el valor podra ser
adicionado hasta en un 50% del valor total mediante contrato adicional firmado con anterioridad a la fecha de terminacién del
contrato inicial y previo concepto del supervisor de este.

Ademas, a lo anterior, en cada pago se deben anexar los documentos aplicables segtin la naturaleza del contrato, estipulados
dentro del Formato de Seguimiento de Cortes y Pagos a Contratos de Infraestructura Fisica F-14-1-8, (enlace:
hitps://sig.unad.edu.co/documentos/sqc/formatos/F-14-1-8.xlsx).

Paragrafo Primero: El valor podra ser adicionado hasta en un 50% del valor total mediante contrato adicional firmado con
anterioridad a la fecha de terminacién del contrato inicial y previo concepto del supervisor de este.

Paragrafo Segundo: El Ultimo pago debera sujetarse a Acta de Liquidacin del Contrato.

7.4. PRESENTACION DE NIT (EN CASO DE SER CONSORCIO O UNION TEMPORAL), TERMINO PARA FIRMA Y
LEGALIZACION DEL CONTRATO

En el caso de salir favorecido un consorcio o Unién Temporal y una vez se conozca la Resolucién de adjudicacion de este,
debe ser tramitado por el consorcio o Unién Temporal, el NIT correspondiente, toda vez que debe ser presentado para la
realizacién del contrato respectivo y para gestionar su registro presupuestal; ademas que dicho NIT es requisito indispensable
al momento de legalizar el contrato respectivo.

El contratista debera devolver, a la Coordinacién Juridica y de Contratacién, el contrato correspondiente dentro del siguiente
dia hébll a la fecha en la que se le haya entregado para su legalizacién, acompafiado de la garantia tnica y sus
documentos anexos de acuerdo con el numeral “7.6. garantia Gnica de cumplimiento”.

Si el contratista favorecido se rehiisa a suscribir el contrato o por razones ajenas a este y por considerarse constitutivas de

caso fortuito o fuerza mayor no suscribe el contrato y/o no entrega las pélizas y sus documentos anexos y los deméas
documentos requeridos para la legalizacién del contrato, dentro del término establecido por los presentes Términos de
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Referencia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se reserva el Derecho a anular el respectivo Contrato y CRP
unilateralmente si asf lo estima conveniente, lo que comunicaré mediante oficio formalmente remitido al adjudicatario. En tal
caso, no habra lugar a indemnizacién para el adjudicatario, reconocimiento de perjuicios y costos, de ninguna naturaleza. Se
entiende que el adjudicatario por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, acci6n pretensién y/o
reclamacion orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho.

La UNIVERSIDAD podra prorrogar el término para firma del contrato y legalizacién de este.

7.5. NOMERO DE CUENTA BANCARIA

El oferente debe presentar una certificacién expedida por la entidad bancaria en donde tenga la cuenta de ahorros o
corriente a través de la cual se le consignaran los valores y efectuaran pagos, en caso de suscribir el contrato.

La certificacion debera contener:

Nombre del titular.

Identificacién

Numero de cuenta

Tipo de cuenta {(Ahorros o corriente)
Estado de la cuenta (Activa o Inactiva)
Que no sea conjunta

7.6. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

mpapTe

A. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: De los perjuicios sufridos por la entidad con ocasion
de la no inversién del anticipo, el uso indebido del anticipo y/o la apropiacién indebida de los recursos recibidos en
calidad de anticipo, equivalente al 100% del valor de! anticipo y con una vigencia desde la suscripcion del contrato,
hasta el vencimiento de! plazo de ejecucién y dos (2) meses més.

B. CUMPLIMIENTO: de las obligaciones derivadas de la celebracién del contrato, equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato y con una vigencia desde la suscripcién del contrato, hasta el vencimiento del plazo de
ejecucion y dos (2) meses mas.

C. CALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS: equivalente al 10% del valor del contrato y con una vigencia desde la
suscripcién del contrato, hasta el vencimiento del plazo de ejecucién y dos (2) meses mas.

D. CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y BIENES ADQUIRIDOS: Por valor equivalente al veinte
por ciento (20%}) del valor total del contrato, amparando desde la suscripcion del contrato incluyendo el plazo de
ejecucion del contrato y un (1) afio més.

E. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor
total del contrato, amparando desde la suscripcién del contrato incluyendo el plazo de ejecucién del contrato y tres
(3) afios més.

F. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por valor equivalente 500 SMMLYV, para contratos cuyo valor
sean superiores a 2.500 SMMLYV.

G. ESTABILIDAD DE OBRA: Derivada de la ejecucion del contrato, por el veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, con una vigencia desde la suscripcién del contrato incluyendo el plazo de ejecucién del contrato y tres (3)
afios.

H. PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS: Derivada de la ejecucion del contrato, por el diez por ciento (10%)

del valor total del contrato, con una vigencia igual desde la suscripcién del contrato incluyendo el plazo de ejecucién
del contrato y tres (3) afios mas.

El contratista debera mantener vigente la Garantia Unica y sera a cargo de éste el pago de primas y demés erogaciones
de constitucion, pudiendo la UNIVERSIDAD prorrogar la garantfa dnica a cargo del contratista cuando este se negare a
ampliarla, valor que se descontara de las sumas adeudadas.

Asimismo, y para la legalizacién efectiva del contrato, el contratista debera allegar:

1. Garantias
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2. Sus respectivos recibos de pago en original.'
3. Acreditacion de originalidad de cada péliza emitida por la Compafifa de Seguros.

HASTA TANTO ESTOS REQUISITOS NO SE HAYAN CUMPLIDO Y/O ACREDITADO EN SU TOTALIDAD, EL PLAZO
DE EJECUCION DEL CONTRATO NO PODRA INICIAR,

Dichas garantfas y su documentacién adicional deberan sin excepcién, ser allegadas a la Secretarfa General a MAS
TARDAR EL DIA SIGUIENTE DE LA SOLICITUD REALIZADA por la Universidad Nacional Abierta y_a Distancia so
pena, de que la UNAD se reserva el derecho a anular el respectivo Contrato y CRP unilateralmente si asl lo estima
conveniente, lo que comunicard mediante oficio formalmente remitido al adjudicatario. En tal caso, no habra lugar a
indemnizacion para el adjudicatario, reconocimiento de perjuicios y costos, de ninguna naturaleza. Se entiende que el
adjudicatario por ef hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, acci6n, pretension y/o reclamacién orientada
a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho.

7.7. SUPERVISION DEL CONTRATO

La UNIVERSIDAD seré la encargada de realizar la vigilancia, control y supervisién del contrato a través de la Gerente de
Infraestructura Fisica de la UNAD o quien haga sus veces.

El supervisor esta facultado para ejercer la inspeccién, vigilancia y control de la ejecucién del contrato que se derive del
presente procesos de contratacién Pablica y podra impartir instrucciones al contratista sobre asuntos de su responsabilidad,
este debe acatar y cumplir con lo indicado dentro del marco de su objeto contractual.

7.8. CESION DEL CONTRATO

No se podra ceder el contrato por el contratista favorecido sin previo consentimiento de la UNIVERSIDAD.

7.9. SANCIONES

Se reconocera a la UNAD a titulo de clausula penal, entendiendo esta como el avallio anticipado de los perjuicios que puedan
resultar por ia inejecucién de las obligaciones establecidas en el presente contrato, su ejecucién defectuosa o el retardo en
el cumplimiento de esta, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, la cual se hara efectiva mediante
acto administrativo debidamente motivado. Esta suma se considera como pago parcial pero definitivo de los perjuicios
causados a la UNAD. Lo anterior de conformidad con el Articulo 1592 y siguientes del Cédigo Civil Colombiano.

7.10. SUSPENSION DE LA EJECUCION POR FUERZA MAYOR O CASO O FORTUITO

Por caso fortuito o Fuerza mayor se podra suspender el contrato quedando el contratista exento de toda responsabilidad en
la ejecucién del contrato siempre que estas situaciones estén debidamente probadas.

7.11. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Mediante acta se procedera a realizar y suscribir la liquidaciéon del contrato una vez termine la ejecucion del contrato
inicialmente pactado y sus prorrogar si las hubiere, en la presente acta se dejaran establecidas entre otras las siguientes
estipulaciones .

Objeto del contrato

Numero del contrato

Partes

CDP

CRP

sumas de dinero recibido

plazos

observaciones finales

saldos pendientes

Firma del ordenador del gasto, contratista y supervisor

TrT@mepapow

La liquidacion se podra realizar bilateraimente, unilateraimente ante la no presencia del contratista o judicialmente.

8. CRITERIOS DE CALIFICACION Y FORMA DE EVALUACION
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La UNAD aceptara, sin perjuicio de su facultad de rechazar todas o algunas de las propuestas, al proponente cuya oferta se
encuentre ajustada a los términos de referencia y obtenga el mas alto puntaje conforme a los criterios que se establecen a
continuacién.

8.1. ASPECTOS JURIDICOS.

Este aspecto no dara puntaje, pero habilitara o deshabitara juridicamente la propuesta bajo el siguiente criterio:

Comprende el analisis que adelantara la Universidad para determinar si las propuestas fueron presentadas con la
documentacion necesaria con el fin de corroborar si el futuro contratista es apto para contratar con el estado de conformidad
con la informacion solicitada dentro de los Términos de Referencia.

8.2. ASPECTOS FINANCIEROS

Este aspecto no dara puntaje, pero habilitar4 o deshabilitara financieramente la propuesta y se realizard con base en la
informacién contenida en el RUP y presentada de conformidad con el numeral 4.20-REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
RUP, el cual, en lo que refiere a informacién financiera, debe corresponder a la misma informacion de los Estados Financieros
presentados bajo el numeral 4.17 -DOCUMENTACION FINANCIERA. No sera habilitada la propuesta que presente
informacién diferente entre el RUP y los Estados Financieros presentados. En atencién a lo dispuesto en el Decreto 1082 de
2015, la informacién financiera a evaluar sera la correspondiente al cierre de la Ultima vigencia fiscal (2023).

En caso de que el RUP NO contemple el respectivo indicador solicitado en los presentes términos, estos se calcularan con
base en los estados financieros presentados.

Liguidez (Activo corriente / Pasivo corriente)
Mayor o igual a 1.0: CUMPLE
Inferior a 1.0: NO CUMPLE

En caso de consorcio o unién temporal, este factor se determinara as!:

LT= ¥ activo corriente / y pasivo corriente

En donde:

LT= Liquidez total

Endeudamiento (Pasivo total / Activo total)
Menor o igual a 80%: CUMPLE

Superior 80%: NO CUMPLE

En caso de consorcio o unién temporal, este factor se haré determinara asi:

ET=Z Pasivo total / 3 Activo total

En donde:

ET= Endeudamiento total

Razén de Cobertura de Interés (Utilidad Operacional / Gastos de Interés)
Mayor o igual a 10.0: CUMPLE

Inferior 10.0: NO CUMPLE

En caso de consorcio o unién temporal, este factor se hara determinara asi:

29



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
INVITACION PUBLICA No. 21 DE 2024

RCI=Y Utilidad Operacional / ¥ Gastos de Interés

En donde:
RCI= Raz6n de Cobertura de Interés Total

Los proponentes cuyos gastos de interés sean cero (0), no podran calcular el indicador de razén de cobertura de interés, en
ese caso el proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple el
indicador de razén de cobertura de interés, lo anterior toda vez que en el formulario de registro Unico de proponentes a la
fecha de elaboracién del presente proceso de seleccion no ha aprobado nuevo formate RUP.

Capital de Trabajo (Active Corriente — Pasivo corriente)
Mayor o igual al 40% del presupuesto oficlal: CUMPLE
Inferior al 40% del presupuesto oficial; NO CUMPLE

En caso de consorcio o unién temporal, este factor se hara determinara asf:

CT=3CTi

En caso de consorcio o unién temporal, el Capital de Trabajo ser4 la sumatoria del capital de trabajo individual de cada uno
de los integrantes del consorcio o unién temporal.

En donde:
CT= Capital de trabajo total
CTi= Capital de trabajo de cada integrante.

Rentabilidad Del Patrimonio

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO= Utilidad Operacional / Patrimonio
Mayor o igual al 0.05: CUMPLE
Inferior al 0.05; NO CUMPLE

En caso de consorcio o unién temporal

RPT= ¥ Utilidad operacional / ¥ Patrimonio

RPT: RENTABILIDAD DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL
Rentabilidad Del Activo

RENTABILIDAD DEL ACTIVO= Utilidad operacional / Activo Total
Mayor o igual al 0.03;: CUMPLE

Inferior al 0.03; NO CUMPLE

En caso de consorcio o unién temporal

RAT= § Utilidad operacional / JActivo total

RAT= RENTABILIDAD DEL ACTIVO DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL
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8.3. ASPECTOS TECNICOS

Las ofertas seran evaluadas por el Comité Técnico de la UNAD de acuerdo con los siguientes parametros y criterios, aplicando
la ponderacion establecida.

La UNAD aceptard, sin perjuicio de su facultad de rechazar todas o algunas de las propuestas, al proponente cuya oferta se
encuentre ajustada a los términos establecidos en los estudios previos y que seran parte integral de los Términos de
referencia, por lo cual debera obtenerse el mas alto puntaje conforme a los criterios que se estableceran a continuacion:

FACTORES DE EVALUACION

Las ofertas seran evaluadas por el Comité Técnico de la UNAD de acuerdo con los siguientes parametros y
criterios, aplicando la ponderacién establecida.

La UNAD aceptara, sin perjuicio de su facultad de rechazar todas o algunas de las propuestas, al proponente
cuya oferta se encuentre ajustada a los términos establecidos en los estudios previos y que seran parte integral
de los Términos de referencia, por lo cual debera obtenerse el més alto puntaje conforme a los criterios que se
estableceran a continuacion:

Los Factores de Evaluacién se dividiran en diez (10) fases, las siete (7) primeras son habilitantes y las tres (3) ditimas
tendran puntuacién:

DESCRIPCION PUNTAJE
A. Cumplimiento de requisitos
relacionados con la gestion HABILITA / NO HABILITA
ambiental
B. Cumplimiento de Requisitos
Relacionados con Seguridad y HABILITA / NO HABILITA

Salud en el Trabajo
C. Cumplimiento de estdndares

minimos en Seguridad y Salud en HABILITA / NO HABILITA

el Trabajo
D. Caracteristicas Técnicas del

Personal HABILITA / NO HABILITA
E. Analisis de Precios Unitarios HABILITA / NO HABILITA
F. Programacién de obra y curva S HABILITA / NO HABILITA
G. Experiencia General HABILITA / NO HABILITA
H. Experiencia Especifica MAXIMO 250 PUNTOS |
. Asistencia a la Visita Técnica MAXIMO 100PUNTOS
J. _ Valor de la Oferta Econémica MAXIMO 50 PUNTOS

TOTAL 400 PUNTOS

El puntaje maximo que puede alcanzar un oferente en este proceso contractual es de 400 puntos.

FACTORES HABILITANTES:
A. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS RELACIONADOS CON LA GESTION AMBIENTAL.

El oferente debe diligenciar la siguiente tabla de cumplimiento del INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACION DE BIENES
Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES (I-6-3-2), segtin ios requerimientos aplicables para ejecutar el objeto
del contrato, de igual forma adjuntar los soportes de cumplimiento de los requisitos que se puedan evidenciar para esta
etapa precontractual.

Enlace: hitps://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/l-6-3-2.pdf

De acuerdo con el concepto de la llder de Gestion Ambiental, quien indicé: << (...) Dando respuesta a su solicitud, me
permito informar que para el objeto contractual "CONSTRUCCION DE UN AUDITORIO EN EL CEAD DE VALLEDUPAR,
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Tabla 17. ADQUISICION DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO U OBRAS
DE ADECUACION Y CONSTRUCCION EN INSTALACIONES FISICAS.

subcontratistas no
deben tener
Sanciones
Ambientales vigentes
segin el Registro
Unico de Infractores
Ambientales (RUIA)

TEl proveedor y Sus |

CESAR, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD)", se debe tener en cuenta los numerales
17 y 35 del instructivo I-6-3-2. (...) >>.

Impresion de Pantalla sin Registro de Sancién

(hitp://vital.anla.gov.co/SILPA UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.asp
x?2Ubic=ext)

El proveedor cuenta
con certificacion del
Sistema de Gestién
Ambiental (ISO
14001, PREAD de la
Secretaria Distrital de
Ambiente (SDA),
entre ofros), o se
encuentra incluido en
el Ecodirectorio
Empresarial de Ila
SDA

Certificado 1SO 14001:2015 0
Certificado PREAD o

Pagina Ecodirectorio Empresarial u otros certificados ambientales

El! proveedor debe
asegurar que los
materiales de arrastre
y cantera usados en la
obra provengan de
empresas con los
permisos ambientales
aplicables segun el
Decreto 2041 de 2014
‘por el cual se
reglamenta el Titulo
VIl de la Ley 99 de
1993 sobre licencias
ambientales”

Declaracion del proveedor o
Licencia Ambiental del extractor o

Impresién de Pantalla RUIA extractor o vendedor del material

Si el proyecto de obra
es para la
construccion y/o
adecuacion total de
un NUEVO CENTRO
para {a UNAD, se
deben tener en
cuenta los siguientes
numerales del
presente instructivo

Tablas 21 del instructivo I-6-3-2 diligenciada segun requisitos que
apliquen para la construccién o adecuacién total de un nuevo centro
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segun sus licencias lo
permitan:

21,
PRESTACI
ON DEL SERVICIO
DE PLANIFICACION
Y DISENO DE
NUEVAS
INSTALACIONES
FISICAS O DE

ADECUACION
TOTAL

El proveedor debe
propender que los
ladrillos usados para
la obra cuenten con
etiqueta o certificacion
de la Norma Técnica
Colombiana NTC
6033 “Criterios
ambientales para
ladrillos y bloques de
arcilla”

Certificado NTC 6033 o

Fichas Técnicas de los ladrillos

El proveedor debe
asegurar que el
cemento provenga de

Certificado 1ISO 14001:2015, PREAD u otras que apliquen de la

industrias con cementera
certificaciones

ambientales

El proveedor debe

propender que las

baldosas ceramicas

cuentt n eti

Prien con SHdles Certificado NTC 6024 o

o certificacion de la
Norma Técnica
Colombiana NTC
6024 “Criterios
ambientales para
baldosas ceramicas”

Fichas Técnicas de las baldosas ceramicas

El proveedor debe
propender que las
pinturas y materiales
de recubrimiento
cuenten con etiqueta
o certificacion de la
Norma Técnica
Colombiana NTC
6018 “Criterios
ambientales para
pinturas y materiales
de recubrimiento”

Certificado NTC 6018 o Ficha Técnica de la pintura

El proveedor debe
suministrar para la

Ficha técnica de los artefactos de iluminacién
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iluminacién de Ia
infraestructura,
luminarias o bombillos
de tecnologla LED o
alguna ofra tecnologla
de punta de mayor
eficiencia energética.

El proveedor de las
luminarias o bombillos
debe contar con
10 | afiliacion a un
programa

posconsumo de
luminarias y bombillos

Declaracién del proveedor o Manifiestos-Actas de entrega de
luminarias a gestor de RESPEL

El proveedor debe
garantizar que los
trasformadores
eléctricos,
condensadores
eléctricos,

11 | interruptores, Ficha Técnica de los equipos
reguladores,
reconectores y
equipos similares
deben ser libre de
Bifenilos Policlorados
(PCB)

El proveedor debe
garantizar que los
inodoros que se
12 instalen deben ser
ahorradores, tipo push
y deben ser de
categorfa o tipo
institucional.

Ficha Técnica de los inodoros

El proveedor debe
garantizar que los
orinales deben ser de
carécter ecoldgico (sin
13 | uso de agua) y/o tipo Ficha Técnica de los orinales
push con sistema
ahorrador de agua y
de categorfa o tipo
institucional.

Si el proyecto de obra
© mantenimiento
incluye trabajos

ctri
14 :L;tizngoode Tabla 35 del instructivo I-6-3-2 diligenciada segun los requisitos que
A A aplique segun los trabajos eléctricos a realizar

aprovechamiento de
energla solar, se
deben tener en
cuenta los siguientes
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numerales del
presente instructivo:

35,
PRESTACI

ON DEL SERVICIO
DE

MANTENIMIENTO
YO

ADECUACIONES A
INSTALACIONES
ELECTRICAS
(INCLUIDO
SISTEMAS

FOTOVOLTAICOS)

15

El proveedor debe
garantizar que se
instalen en pocetas,
lavaplatos,

lavamanos, cafeterias
y demas grifos con

cierre automatico
(Mecanicos o
electrénicos) o

ahorrador de agua
seguin aplique

Ficha Técnica de grifos y elementos instalados

16

Si la magnitud de la
obra se cataloga
como Gran Generador
de RCD (ver articulo 1
de la resolucién 1257
de 2021), el proveedor
debe gestionar los
residuos en
cumplimiento de los
articulos 4 y 5 la
resolucién 1257 de
2021 *Por la cual se
modifica la Resolucion
0472 de 2017 sobre la
gestion integral de
Residuos de
Construccién y
Demolicion (RCD) y
se adoptan ofras
disposiciones.”

Programa de Manejo Ambiental de RCD en Formato Anexo VI
resolucion 1257/2021 y Certificados de Disposicion Ambientalmente
Adecuada de los RCD

17

Si la magnitud de la
obra se cataloga
como Pequefio
Generador de RCD
(ver_articulo 2 de la
resolucién 472 de
2017), el proveedor
debe gestionar los
residuos en
cumplimiento del

Certificados de Disposicién Ambientalmente Adecuada de los RCD
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artfculo 5 resolucién
1257 de 2021 “Por la
cual se modifica la
Resolucion 0472 de
2017 sobre la gestion
integral de Residuos
de Construccién vy
Demolicién (RCD) y
se adoptan ofras
disposiciones.”

18

Si la obra es en
Bogotd e! proveedor
debera cumplir con el
atfculo 6 de la
Resolucién 1115 del
16 de septiembre de
2012 “Por medio de la
cual se adoptan fos
lineamientos técnico —
ambientales para las
actividades de
aprovechamiento vy
tratamiento de los
RCD en el distrito
capital” y el articulo 1
de la Resolucién 932
de 2015, Debe
entregar para _su
liguidacion _____los
soportes de tramite
desde la apertura
hasta el clerre del

IN ante a
Secretaria__ Distrital
de ambiente.

PIN de registro de Generadores de RCD; Plan de Gestion de RCD
en obra documentado y entregado a la SDA

19

En caso de que los
RCD generados en la
obra 0 mantenimiento
sean susceptibles de
aprovechamiento vy
aprovechados en la
misma obra, el
proveedor debe
entregar informe vy
certificacion del
aprovechamiento

Informe de Aprovechamiento de RCD con cantidades generadas y
aprovechadas

20

E! proveedor para
cualquier tipo de obra
de adecuacién en la
infraestructura  debe
contar con un Plan de
Gestion Ambiental de
Obra, el cual debe
tener un capitulo

Plan de Gestion Ambiental de Obra documentado y soportes de
cumplimiento
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exclusivo de manejo
de RCD.

21

Si el proyecto de obra
incluye dotacién y/o
suministro, se deben
tener en cuenta los
siguientes numerales
del presente
instructivo:

16.

e ADQUISIC]
ON DE MOBILIARIO
DE OFICINA

22,

ADQUISICI

ON Y/O DOTACION
DE

ELECTRODOMESTI
COSY OTROS
8! RES,

32,

PRESTAC|
ON DEL SERVICIO
DE RECARGA Y/O
SUMINISTRO DE
EXTINTORES Y KITS
ANTI-DERRAMES.

Tablas 16, 22 o 32 del instructivo 1-6-3-2 diligenciadas segun los
requisitos que apliquen en el suministro y/o dotacién del proyecto

22

Disponibilidad para
ser auditado por parte
del Sistema de
Gestibn  Ambienta!
para  verificar el
cumplimiento de los

Formato para la Gestion Ambiental a proveedores F-6-3-2 con firma
de los Lideres de Gestién Ambiental, solo en caso de ser requerido

requisitos por el SGA.
ambientales y Ila
gestién ambiental de
la empresa.
LOS S TES DE CUMP O SE DEBEN ANE CONTRATO ANT! TE O DESPUES D
LA EJECUCION DE ESTE SEGUN CORRESPONDA

Bl proveedor y

Tabla 35. PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES A INSTALACIONES
ELECTRICAS (INCLUIDO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS).

sus
subcontratistas
no deben tener
Sanciones

Impresién de Pantalla sin Registro de Sancién

(http:/vital.anla.gov.co/SILPA UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?U
bic=ext)
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Ambientales
vigentes seguin el
Registro  Unico
de Infractores
Ambientales
(RUIA)

El proveedor
cuenta con
certificacion  del
Sistema de
Gestion
Ambiental (ISO
14001, PREAD
de la Secretarfa
Distrital de
Ambiente (SDA),
entre otros), o se
encuentra
incluido en el
Ecodirectorio
Empresarial de la
SDA

Certificado 1ISO 14001:2015 0
Certificado PREAD o

Pagina Ecodirectorio Empresarial u otros certificados ambientales

El proveedor
debe garantizar
que toda
construccion
nueva,
remodelacién o
adecuacién debe
ser disefiada,
supervisada y
debe certificar su
cumplimiento
normativo por un
profesional en
ingenieria
eléctrica, con
matricula
profesional
activa ante el
consejo
profesional
nacional de
ingenierias
eléctrica,
mecénica y
profesiones
afines

Certificacién de cumplimiento

Tarjeta profesional del consejo profesional

El proveedor
debe garantizar
que todas las
obras eléctricas
deben ser
ejecutadas  por
personal

capacitado, el

Tarjeta y certificado CONTE
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personal debe
estar activo en el
consejo nacional
de téenicos
electricistas
CONTE.

El proveedor debe
garantizar que
todo trabajo se
debe realizar
respetando las
cinco reglas de

oro de la
seguridad en
trabajos
eléctricos,
ademas el

personal debe
contar con los

Carta de compromiso de cumplimiento

==l =
=g=
ES [

elementos de
proteccién
adecuados y
certificados.

Et proveedor

debe garantizar
que todos los
equipos de
medicién
utilizados en la
obra eléctrica
deben contar con
el certificado de
calibracion  del
afio actual en el
que se realiza de
la obra.

Certificacion de calibracion ONAC o certificacién de marca en caso de
un equipo nuevo

El proveedor
debe garantizar
que todos los
equipos,
materiales y
accesorios que
se vayan a
instalar en la
construccion o
remodelacién
eléctrica deben
contar con la
certificacion de
producto RETIE.
(Tableros,
tomacorrientes,
interruptores,
tuberia exterior

Certificado de producto RETIE
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interior, puesta a
tierra, etc.)

El proveedor
debe garantizar
que todos los
conductores
(cableado)
utilizados en
obras eléctricas
deben  cumplir
con el anexo
general del
RETIE
resolucién 9
0708 de agosto
30 de 2013 con
sus ajustes,
articulo 6.3:
Cédigo de
colores para
conductores.
(Los conductores
deben ser con
bajo  contenido
de halégenos ).

Ficha técnica conductores y/o informe

El proveedor
debe garantizar
que todos los
productos que se
utiticen en obras
eléctricas deben
cumplir con el
anexo general
del RETIE
resolucién 9
0708 de agosto
30 de 2013 con
sus ajustes,
articulo 20;
Requerimiento
para los
productos.

Certificacion de productoc RETIE

10

El proveedor
debe garantizar
que cuando se
ejecute una obra
que intervenga
con la
iluminacién  de
las zonas, se
debe garantizar
que dicha zona
donde se realizé
la obra cumpla
con los niveles
de iluminacién

Tabla 440.1 RETILAP
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establecidos en
el reglamento

1

técnico de
fluminacién y
alumbrado
publico
RETILAP,

El proveedor

debe garantizar
que toda obra o
modificacion
realizada en las
instalaciones
eléctricas  debe
cumplir con el
anexo  general
del RETIE
resolucion 9
0708 de agosto
30 de 2013 con
sus ajustes,
articulo 27:
Requisitos
generales para
instalacion  de
uso final.

Informe

12

El proveedor
debe garantizar
que toda obra
eléctrica que se
vaya a realizar
debe contar con
un disefio
detallado previo,
realizado por un
profesional
activo de
ingenier(a
eléctrica y debe
cumplir a
cabalidad con lo
estipulado en el
reglamento
técnico de
instalaciones
eléctricas RETIE,
en el cédigo
eléctrico
colombiano NTC

2050 y en el
reglamento
técnico de
iluminacién y
alumbrado
publico
RETILAP, en el

Disenio y fichas técnicas de productos utilizados
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érea o las dreas
que
correspondan.

13

El proveedor
debe garantizar
que, si
suministran
paneles solares
dentro det
proyecto, estos
deben contar con
certificacién por
parte del
praductor
evidenciando
que los
materiales
usados para su
fabricacién
provienen de
fuentes
ambientalmente
adecuadas y
legales

Certificacion de origen de materiales

14

El proveedor
debe garantizar
que, si
suministran
paneles solares
dentro del
proyecto, cuenta
con un programa
o realiza su
compromisc en
realizar una
disposicién
ambientalmente
adecuada una
vez estos
cumplan con su
vida il

Certificacion del proveedor

15

El proveedor de
Sistemas
Fotovoltaicos
debe suministrar
un sistema de
monitoreo  que
permita como
minimo revisar la
generacién  de
energla del
sistema y el
ahotro de diéxido
de carbono que

Ficha técnica software o equipo de monitoreo
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se obtiene con la

implementacion

Disponibilidad

para ser auditado

por parte dei

Sistema de

Gestién

Ambiental para Formato para la Gestion Ambiental a proveedores F-6-3-2 con firma de
16 | verificar el los Lideres de Gestion Ambiental, solo en caso de ser requerido por el

cumplimiento de SGA.

los requisitos
ambientales y la

gestion
ambiental de la
empresa.
DESCRIPCION PUNTAUJE
Acredita con el cumplimiento y anexa los soportes de la totalidad de
los requisitos aplicables del INSTRUCTIVO PARA LA HABILITA

CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE
SOSTENIBLES, especialmente los solicitados en las Tablas 17 y 35.

No acredita con el cumplimiento ni anexa los soportes de la totalidad
de los requisitos aplicables del INSTRUCTIVO PARA LA NO HABILITA
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE
SOSTENIBLES, especiaimente los solicitados en las Tablas 17 y 35.

B. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS. (HABILITA / NO HABILITA)

El oferente debe diligenciar la siguiente tabla de cumplimiento del INSTRUCTIVO DE REQUISITOS Y CONDICIONES
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS (I-5-6-5), segtn los
requerimientos aplicables para ejecutar el objeto del contrato, de igual forma adjuntar los soportes de cumplimiento de los
requisitos que se puedan evidenciar para esta etapa precontractual,

Enlace: https://sig.unad.edu.co/documentos/sqc/instructivos/I-5-6-5.pdf

De acuerdo con el concepto de la l{der de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien indicé que debe cumplir: << (...) De

acuerdo al siguiente objeto contractual "CONSTRUCCION DE UN AUDITORIO EN EL CEAD DE VALLEDUPAR, CESAR, DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD) " Aplica las condiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo
contemplado en el instructivo I-5-6-5

3.2. Supervisor del contrato

3.4. Lider HSE operativo de obra civil

3.5. Sanciones por incumplimiento de las normas y disposiciones en SST

4.- Prohibiciones para el contratista y/o subcontratista

5.- Requisitos generales de cumplimiento para el contratista y/o subcontratista
5.1. Consideraciones sobre elementos de proteccion personal

5.2. Reporte de incidentes del personal contratista y/o subcontratista

5.3. Condiciones de orden y aseo y manejo de residuos

5.4. Preparacion y respuesta ante emergencias

5.5. Manejo de sustancias quimica

Exémenes médicos ocupacionales

6.- Requisitos especificos de contratacion en SST de acuerdo con la actividad y riesgo
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7. Verificacion y aceptacién del contratista

6.1. trabajo en alturas

6.2. Trabajo eléctrico (en caso de que se desarrollen actividades eléctricas)

6.4. Obra civil

7.- Anexos:

1. trabajo de alturas

2.- Obra civil

5. Trabajos eléctricos (en caso de que se desarrollen actividades eléctricas) (...) >>

Requisitos Expresos del instructivo 1-5-6-5.

e Numeral 3.2 SUPERVISOR DEL CONTRATO.

CUMPLE
sl | NO | N.A.

No. REQUERIMIENTO OBSERVACIONES

Es el representante designado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD o el HSE contratado por el
contratista podra efectuar el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del contrato quien tiene, entre otras, las
siguientes funciones:

Realizar la entrega al contratista del instructivo de
1 requisitos y condiciones de contratacién de bienes y

servicios de seguridad y salud en el trabajo y
diligenciar la evidencia del recibido

Solicitar al contratista la certificacién por escrito
firmada por la persona con quien se firmé el
contrato, en donde indigue que cumple los requisitos
2 en seguridad y salud en el trabajo: Induccion,
capacitacion, identificacion de peligros, plan de
prevencion, preparacion y respuesta ante
emergencias.

Incluir en los términos de referencia, en los estudios
previos y en los estudios de mercado (cuando éstos
ultimos procedan) la obligacion a cargo del
contratista consistente en “Dar cumplimiento a la
3 Politica, lineamientos y normas establecidos en el
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, y las que regulen la materia y se expidan
durante el plazo de ejecucién”, con el propésito de
que la misma sea incorporada en la minuta
contractual para asegurar su cumplimiento efectivo.

Garantizar que la empresa contratada cumpla con
4 las disposiciones del Sistema de Gestion de

Seguridad y Salud en el Trabajo acorde a la
normatividad vigente. ;

Aplicar las LISTAS DE VERIFICACION DE
REQUISITOS Y CONDICIONES EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA
5 CONTRATACION DE BIENES Y
SERVICIOS de acuerdo con la actividad contratada
que se encuentran como anexos en este mismo
documento.

Disponer de las evidencias de cumplimiento de
6 todos los requisitos de contratacién aplicables a la
actividad que va a desarrollar.
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Conocer y entender el contenido de este instructivo
y velar por el cumplimiento de este.

Verificar gue todo el personal contratista ylo
subcontratista que se encuentra laborando cuente
con la afiliacién vigente al sistema general de
seguridad social de Colombia, mediante
certificaciones que para el efecto le allegue el
contratista (certificacion de parafiscales o planillas
de pagos).

Ejercer la autoridad de suspender parcial o total la
actividad por incumplimiento de las normas de
seguridad y salud en el trabajo.

10

Para supervisar el cumplimiento de requisitos en
Seguridad y Salud en el Trabajo, debe contar con el
curso virtual gratuito de 50 horas de capacitacién
obligatoria sobre el Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, (Decreto
1072/2015 articulo 2.2.4.6.35).

1"

Para supervisar actividades de trabajo en alturas, la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia — UNAD,
debe disponer de un coordinador de trabajo en
alturas, certificado en la norma de competencia
laboral vigente para trabajo en alturas (Resolucién
4272

del 27 de diciembre el 2021

12

En caso en que el contratista ingrese sustancias
quimicas al establecimiento, debe verificar que las
sustancias estén etiquetadas y en envases
adecuados para tal fin.

13

La lista de verificacién diligenciada y los soportes de
la verificacion deben estar en el expediente
contractual.

Numeral 3.4. LIDER HSE OPERATIVO DE OBRA CIVIL

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Sl

[NO [N.A.

OBSERVACIONES

Cuando se realice un contrato de obra civil (Obra civil de mantenimiento, reforzamiento
estructural, construccién nueva) de minima, menor y mayor cuantia se debe exigir al
contratista que tenga alguna de las siguientes alternativas:

Un profesional que cuente con formacién en
seguridad y salud en el trabajo; que ademas tenga
licencia vigente en salud ocupacional o en
seguridad y salud en el trabajo, aprobado y
certificado el curso virtual de 50 horas de
capacitacion obligatoria

sobre el Sistema de Gestion de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, (Decreto 1072/2015 articulo
2.2.4.6.35)., con experiencia laboral certificada con
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relacion al objeto contractual y contar con el curso
de coordinador de trabajo en alturas si se realiza
tarea que implique trabajo de alto riesgo.

Tecndlogo en higiene y seguridad industrial, u otras
especialidades tecnoldgicas con licencia en salud
ocupacional o seguridad y salud en trabajo, o que
tengan relacién con el objeto del contrato, aprobado
y certificado el curso virtual de 50 horas de
capacitacién obligatoria sobre el Sistema de
Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
(Decreto 1072/2015 articulo 2.2.4.6.35).Debera
acreditar experiencia laboral y contar con el curso
de coordinador de trabajo en alturas si se realiza
tarea que impligue de alto riesgo.

Técnico en cualquier especialidad que tenga
relacién con el objeto del contrato. Con licencia en
salud ocupacional o en seguridad y salud en
trabajo, curso virtual del SGSST de 50 (horas).
Debera acreditar una experiencia laboral. y contar
con el curso de coordinador de trabajo en alturas si
se realiza tarea que implique de alto riesgo.

Las funciones que tendrd a cargo esta persona
mientras realicen la supervision seran:

v Conocer, hacer extensivo al equipo de trabajo y
cumplir con el instructivo

v Garantizar que los sistemas y equipos de
proteccion contra caldas, cumplan con los
requerimientos normativos.

v Asegurar que se realice la firma de los
respectivos permisos de trabajo de alturas y
espacio confinado.

v Tener ATS (Andlisis de Trabajo Seguro)
debidamente diligenciado, socializado y firmado por
el HSE y contratistas.

v Inspeccionar y verificar que sus trabajadores
cumplan con los requisitos y normas de seguridad
antes, durante y después de la actividad
contratada.

v Garantizar la entrega, reposicién, inspeccién de
los elementos de proteccion personal que cumplan
con los requisitos legales vigentes aplicables.

v Guiar e instruir a sus trabajadores en materia de
seguridad y salud en el trabajo mediante
metodologias apropiadas en la ejegucion de la labor
garantizando que no ocurran accidentes y eventos
que afecten la terminacién oportuna del trabajo, asf
como fallos en la operacién de la universidad.

v Detener un trabajo hasta tanto no garantice la
empresa contratista o subcontratista que las
condiciones minimas de seguridad se cumplen en
el trabajo.

v Debe reportar accidentes de trabajo a la empresa
contratista y a la Administradora de Riesgos
Laborales - ARL a la cual estan afiliados los

contratistas o subcontratistas.

Numeral 3.5. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES EN SEGURIDAD

INDUSTRIAL.
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No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Sl

|NO [ N.A,

OBSERVACIONES

En el evento que ocurra alguna deficiencia, dafio o accidente por la falta de adopcién de medidas de seguridad industrial,
el contratista deberd asumir por su cuenta y riesgo las consecuencias que se deriven de ello, de igual forma el
incumplimiento a las normas y disposiciones establecidas y definidas en este instructivo constituiran infraccion grave
las obligaciones contraldas por el contratista, estando facultada la Universidad Nacional Abierta y a Distancia — UNAD,
para tomar las medidas correctivas que sean del caso como son:

Suspensién temporal del trabajo: Segun lo
evidenciado, una suspensién temporal sera
aquella donde se retire de la obra o sitio de
trabajo al contratista y sus empleados por un
lapso de tiempo, en el cual se busca poder
reevaluar las condiciones de trabajo, identificar
las fallas y corregirlas, ademas de sugerir nuevas
estrategias, ante lo cual el contratista y sus
empleados deben acatar y estar totaimente de
acuerdo, esto con el fin

de no retrasar los trabajos generados y afectar la
operacién de la universidad, algunas causas de
suspension temporal seran:

v No uso de elementos de proteccién personal.
v Omisibn de protocolos previamente
comunicados a la universidad.

v Uso de productos quimicos sin previa
autorizacion y sin haber comentado de su uso.

v Transitar y alejarse de la zona de trabajo en
actividades totalmente diferentes a Ilas
contratadas.

v Trabajar y prolongar horarios diferentes a los
pactados con el supervisor del contrato por parte
de la universidad.

v La ejecucidon incorrecta de actividades
diferentes a las consideradas como de alto riesgo
vNo tener disponible en el sitio de trabajo el ATS
(Analisis de trabajo seguro) para las actividades
de alto riesgo.

Suspensién total del trabajo: Segun lo
evidenciado, una suspension total, sera donde se
suspenda el trabajo de forma indefinida, hasta
tanto no se solucionen y potencien situaciones de
seguridad, seran aquellas actividades donde se
ha evidenciado una falta grave, podemos
enunciar: }

v No uso de elementos de proteccién especificos
contra caldas, confinados o eléctricos.

v No tener los permisos de frabajo de las
actividades consideradas de aito riesgo, alturas,
confinadas y eléctricas, debidamente firmadas.
v Identificar personas en flagrancia realizando
actividades peligrosas, considerados actos
inseguros que afecten la integridad de la
persona, por ejemplo manipulando quimicos sin
autorizacién y sin comunicar de su uso, usando
herramientas y elementos de trabajo sin previa
inspeccién y donde se evidencie un potencial de
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riesgo alto que puede afectar significativamente
a la persona, usando escaleras de 6 pies (ft) en
adelante, andamios, subido en tejados y paredes
sin previa autorizacién y andlisis en el ATS o
permiso.

v Ignorar y no tener identificados protocolos de
trabajo, atencion de emergencias para
actividades consideradas como peligrosas (obra
civil de minima, menor y mayor cuantfa, alturas,
confinados y eléctrico).

v No contar con la afiliacién y pago vigente a la
seguridad social antes de iniciar la actividad a
contratar.

v Cuando en actividades consideradas de
minima, menor y mayor cuantfa no se evidencia
la presencia de personal supervisor en HSE en
actividades  peligrosas (alturas, espacio
confinado y eléctrico)

Reincorporaciéon, retiro y camblo de
contratista: cuando se determine suspender de
manera total el trabajo se le otorgara una
segunda y Unica oportunidad de retomar el
trabajo realizando la correccién de los hallazgos
evidenciados en el sitio de trabajo, si se ha
determinado una buena gestion y compromiso de
mejora por parte del contratista se procedera a
reincorporarlo al trabajo contratado.

Se dara el retiro de un trabajador permanente u
ocasiona, cuando la actividad no fue eficiente y
tampoco realizé las mejoras en el proceso de la
actividad, incumpliendo con las exigencias de la
labor contratada, ante lo cual la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia UNAD, procedera
a evaluar el objeto contractual.

El cambio de un contratista se dara cuando se
cumplan ciertas condiciones, cuando sea posible
encontrar otro contratista que preste un servicio
similar y con condiciones mejores a las del
contratista que no continua con disponibilidad
inmediata, cuando la tarea no requiera una
ejecucion inmediata o de origen correctivo donde
se vea afectada la

operatividad de la universidad, cuando no se vea
afectado el presupuesto asignado por Ia
universidad para la actividad pendiente de
ejecutar, cuando la tarea ejecutada por el
contratista que sale no lleve un avance superior
al 40%, de lo contrario y forzosamente por
costos la universidad deberd identificar y
proponer planes que lleven a que el contratista
termine de manera satisfactoria la labor
contratada con el minimo de seguridad
establecido

Numeral 4. PROHIBICIONES PARA EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.

No. REQUERIMIENTO

CUMPLE

st [No [NA.

OBSERVACIONES
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Queda totalmente prohibido el ingreso de
menores de edad en calidad de
acompafiante o trabajador, salvo con un
permiso escrito por el Ministerio de la
Proteccion Social ahora Ministerio del
Trabajo (Cédigo Sustantivo y del trabajo,
Resolucién 2400 de 1979, titulo Xlil).

No debe realizar ninguna actividad que este
fuera del alcance del contrato pactado entre
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
y el contratista para el cual labora.

Ninglin contratista y/o subcontratista o
trabajadores permanentes u ocasionales, no
deben Iingresar armas, explosivos, bebidas
embriagantes, narcéticas, ni
radiotransmisores a las instalaciones de la
Universidad

Ningan contratista y/o . subcontratista o
trabajadores permanentes u ocasionales, no
deben operar o mover equipos o vélvulas o
cualquier otro dispositivo en las instalaciones
de la universidad sin estar autorizado.

Ningin contratista y/o subcontratista o
trabajadores permanentes u ocasionales No
debe transitar y/o permanecer en zonas
diferentes a donde se ejecute la labor
asignada

Ningan contratista y/o subcontratista o
trabajadores permanentes u ocasionales No
se debe retirar del sitio de labores sin antes
verificar que los equipos eléctricos estén
desconectados y que no existan
posibilidades de originar incendio

No se debe maltratar los cables eléctricos ni
producir raspaduras o peladuras en los
mismos. En caso de generar o identificar
algun dafio deberd comunicarlo para evitar
dafios en |la propiedad.

No debe hacer uso de maquinaria,
herramientas, materiales y/o elementos de
proteccion personal propiedad de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia,
salvo cuando el supervisor designado por la
Universidad asl lo autorice.

5 REQUISITOS GENERALES DE CUMPLIMIENTO PARA EL CONTRATISTA Y/O
SUBCONTRATISTA.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

S| | NO | N.A.

OBSERVACIONES
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Antes de realizar la contratacion, la UNAD debe
solicitar al contratista el certificado de cumplimiento de
la implementacién de los estandares minimos de
seguridad y salud en el Trabajo (Resolucién 0312 del
13 de Febrero del 2019); en donde indique e! % del
cumplimiento el cual debe ser mayor a 85%
(Aceptable), en caso de tener un % inferior a 85% debe
1 ser rechazado y seleccionar oiro contratista, este
certificado debe ser emitido por parte de la ARL en
donde el contratista este afiliado y/o persona con
licencia vigente en salud ocupacional o afines (debe
solicitar la licencia vigente en salud ocupacional o
afines) . El Numero de criterios evaluados en los
estandares minimos de seguridad deben estar acorde
con el No. Trabajadores y Nivel de! riesgo segiin lo
establecido en la Resolucién 0312 de 2019.

— LY

Todos los contratistas y/o subcontratistas, sean
personas naturaies y juridicas deben implementar los
Estandares Minimos del Sistema de Gestién de
2 Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, aplica a los

empleadores puiblicos y privados, a los contratantes de
personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o
administrativo, a los trabajadores dependientes e
independientes. :
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Las empresas de diez (10) o menos trabajadores
clasificadas con riesgo I, 11 o lll, el disefio del Sistema
de Gestién de SST para empresas podra ser realizado
por técnicos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
o en alguna de sus dreas, con licencia vigente en
Seguridad y Salud en el Trabajo, que acrediten minimo
un (1) afio de experiencia certificada por las empresas
o entidades en las que laboraron en el desarrallo de
actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y que
acrediten la aprobacién del curso de capacitacién
virtual de cincuenta (50) horas en SST.

Esta actividad también podra ser desarroliada por
tecndlogos en SST, profesionales en SST y
profesionales con posgrado en SST, que cuenten con
licencia vigente en SST y el mencionado curso de
capacitacién virtual de cincuenta (50) horas. Esta
actividad también podra ser desarrollada por
tecnélogos en SST, profesionales en SST vy
profesionales con posgrado en SST, que cuenten con
licencia vigente en SST y el mencionado curso de
capacitacién virtual de cincuenta (50) horas. Las
personas que solo cuentan con el curso virtual de
cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el
Trabajo, estan facultadas para administrar y ejecutar
el Sistema de Gestién en Seguridad y Salud en el
Trabajo en las empresas de diez (10) o menos
trabajadores clasificados en riesgo |, 1l o Ill, pero no
pueden disefiar dicho sistema, en concordancia con lo
sefialado en la Resolucién 4927 de 2016 del Ministerio
del Trabajo. (Resolucién 0312 del 13 de febrero de
2019)

Las empresas de once (11) a cincuenta (50)
trabajadores clasificadas en riesgo |, il o 1ll, el disefio
e implementacién del Sistema de Gestion de SST,
podra ser realizado por tecnélogos en SST o en alguna
de sus areas, con licencia vigente en SST, que
acrediten minimo dos (2) afios de experiencia
certificada por las empresas o entidades en las que
laboraron en el desarrollo de actividades de Seguridad
y Salud en el Trabajo y el curso de capacitacién virtual
de cincuenta (50) horas en SST,

Estas actividades también podrén ser desarrollada
por profesionales en SST y profesionales con
posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en
SST y el curso de capacitacién virtual de cincuenta
(50) horas (Resolucién 0312 del 13 de febrero de
2019).
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Las empresas de mas de cincuenta (50) trabajadores,
clasificadas con riesgo I, Il, lll, IV o V y las de (50) o
menos trabajadores con riesgo IV ¢ V, El disefio e
implementacion del Sistema de Gestion de SST, podra
ser realizado por profesionales en SST, profesionales
con posgrado en SST; que cuenten con licencia en
88T vigente y el curso de capacitacién virtual de
cincuenta (50) horas en SST, quienes igualmente
estan facultados para asesorar, capacitar, ejecutar o
disefiar el Sistema de Gestién de SST en cualquier
empresa o entidad, sin importar la clase de riesgo,
nimero de trabajadores o actividad econdmica
(Resolucién 0312 del 13 de Febrero de 2019).

 S—

Todo contratista y/o subcontratista o trabajador
permanente y ocasionales que desarrolle cualquier
actividad mencionada en este instructivo debe
certificar la afiliacion y pagos de seguridad social de
los trabajadores que van a ejecutar la actividad
durante la vigencia del contrato de acuerdo con el tipo
de vinculacién y dando cumplimiento a la clasificacién
del riesgo de la actividad y a la legislacion vigente.

El contratista debe garantizar la afiliacion y pago de la
seguridad del personal subcontratado ya sean
trabajadores permanentes y ocasionales, y el pago
debe ser de acuerdo con el nivel del riesgo de la
actividad a ejecutar

Entregar listado de nombres y nimeros de cédula de
sus trabajadores y subcontratistas que van a ejecutar
la actividad.

Cada vez que se presenten cambios de personal
contratista, subcontratista, trabajadores permanentes
y ocasionales en las actividades en mencién en este
instructivo, debe notificar al supervisor de la orden
contractual y cumplir con los requisitos de contratacién
para validar el cumplimiento de los requisitos legales.

Cuando el contratista y/o subcontratista deba
desarrollar su trabajo en zonas endémicas, debe
contar con los certificados de vacunaciones aplicables
para los peligros identificados en las zonas a las que
se dirija él y todo el personal a su cargo.

10

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales deben registrarse
diariamente y quedar reportado en la minuta el ingreso
y salida de la institucion.

"

Todo el personal contratista y/o subcontratista, ya
sean trabajadores permanentes y ocasionales debe
respetar y hacer cumplir a su personal contratado las
normas y procedimientos de seguridad que la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia tienen

establecidos.
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Los trabajos que generen ruido, material particulado
(polvo), gases y vapores (trabajos con sustancias
12 quimicas como solventes) y que por tanto dificultan la
realizacién de las actividades laborales y académicas
en los horarios establecidos de trabajo y clases, deben
ser notificados a la oficina de infraestructura de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia antes de su
realizacion, con el fin de acordarse las condiciones en
las cuales se podré realizar dicho trabajo, ocasionando
los menores inconvenientes y perturbacién posible.

13 El contratista y/o subcontratista debe, en caso de ser
necesario, determinar y aislar la zona de trabajo
(acordonamiento, sefalizacién, blogueos, etc.).

El contratista, subcontratista, trabajadores
14 permanentes y ocasionales deben hacer uso Unica y
exclusivamente de los vestidores y los bafios
asignados por la Universidad, ademés estos deberan
mantenerse en perfecto orden de aseo y limpieza.

Ei contratista estd obligado a realizar las
15 capacitaciones y entrenamientos necesarios para
evitar accidentes y enfermedades laborales vy
mantener los debidos registros en caso de que sean
solicitados.

16 El personal contratista y/o subcontratista debe acatar
la sefalizacién y normas que se encuentren vigentes
en cada centro de trabajo de la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia - UNAD.

Todo vehiculo, equipo, maquinaria y herramienta
empleada por el confratista y/o subcontratista en
desarrolio de la obra o servicio, deberad estar y
mantenerse en perfectas condiciones de operacion y
disponer de todos los dispositivos, elementos de
seguridad y resguardos necesarios.

17

En ningin caso obstruir equipos para atencién de
18 emergencias como extintores, gabinetes contra
incendio, hidrantes, entre otros. Cualquier dafio en
estos equipos por parte del contratista por malas
practicas sera responsabilidad propia y debera realizar
SuU compensacion o pago

¢ Numeral 5.1. CONSIDERACIONES SOBRE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.
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No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

sl

NO

N.A.

OBSERVACIONES

El contratista y/o subcontratista debe asumir el costo y
suministro de los elementos de proteccion personal
acordes a la actividad a ejecutar y a los peligros que
va a estar expuesto

El contratista y/o subcontratista estd obligado a
inspeccionar y mantener el inventario suficiente de
elementos de proteccién personal para reemplazarios
en caso de deterioro o pérdida y el supervisor del
contrato debe verificar que los elementos de
proteccion personal se encuentren en buenas
condiciones y no se generen riesgo en sus actividades
laborales.

Los elementos de proteccion personal, sin distinguir
marca deben ser siempre los indicados al tipo de
actividad que se va a ejecutar, teniendo en cuenta que
estén fabricados tomando como referencia las normas
técnicas nacionales e internacionales y estar
certificados.

El Supervisor del contrato debe verificar mediante el
formato de entrega por parte del contratista los
elementos de Proteccién.

Todo contratista y/o subcontratista, ya sean
trabajadores permanentes y ocasionales, debe utilizar
los elementos de proteccion personal (EPP)
requeridos y especlificos segln la naturaleza del riesgo

al cual se encuentra expuesto.

Numeral 5.2. REPORTE DE INCIDENTES DEL PERSONAL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

NO

N.A.

OBSERVACIONES

El personal contratista y/o subcontratista debe reportar
los actos y condiciones inseguras identificadas en el
area de trabajo de la UNAD (Universidad Nacional
Abierta y a Distancia) para su respectiva gestion y
cierre.

Cada vez que se presente un accidente de trabajo
leve, grave o mortal dentro de las instalaciones de la
UNAD, el trabajador contratista y/o subcontratista esta
obligado a reportar el accidente de trabajo a la
empresa donde labora para que lo reporte a la ARL,
EPS a la que este afiliado el trabdjador, Ministerio de

Trabajo en caso de ser grave
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Todo contratista y/o subcontratista, que presente un
accidente de trabajo en las

instalaciones de la UNAD, lo debe reportar al
supervisor del contrato y l{der del sistema de gestion
de la seguridad y salud en el trabajo (Gerencia de
Talento Humano) de la UNAD (Universidad Nacional
Abierta y a Distancia) y garantizar el traslado y la
atencién inmediata del accidentado hasta centro
médico autorizado por la ARL como lo establece la ley
y seguir el procedimiento que tenga establecido para
solventar este tipo de eventos

El personal contratista y/o subcontratista debe reportar
el accidente de trabajo dentro de los dos dfas hébiles
siguientes a la ocurrencia del evento y dentro de los
siguientes 15 (quince dfas calendario) a la fecha del
reporte realizar la respectiva investigacion del
accidente decidiendo y comunicando los planes de
accion a tomar para evitar que se

repita el evento

Numeral 5.3. CONDICIONES DE ORDEN Y ASEQ Y MANEJO DE RESIDUOS.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Sl

NO N.A.

OBSERVACIONES

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales, deben cumplir con las
normas legales aplicables al manejo de escombros, y
disposicién de residuos sdlidos y llquidos que genere
la ejecucion del contrato

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales deben disponer todos los
residuos generados en los sitios aprobados por las
autoridades ambientales y autoridades para el caso de
escombros y madera

Sera responsabilidad del contratista y/o subcontratista
la recoleccion y disposicion final de los residuos
peligrosos y no peligrosos que se generen durante su

labor.

Numeral 5.4. PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Sl

NO N.A.

OBSERVACIONES

El Contratista debe contar con un procedimiento para
atencién de emergencias para todos los trabajadores
a cargo.
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Para trabajo en alturas se debe incluir un
procedimiento para la atencién y rescate en alturas
acorde con la actividad a ejecutar.

Numeral 5.5. MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

NO

N.A.

OBSERVACIONES

El contratista y/o proveedor debe entregar a la UNAD
el listado actualizado de las sustancias quimicas
utilizadas durante la ejecucion del contrato. Las hojas
de seguridad y los productos quimicos deben contener
aspectos del sistema y deben estar etiquetadas y
envasadas en los recipientes adecuados para tal fin de
acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado

Todas las sustancias quimicas deben contar con las
hojas de datos de seguridad de los productos
quimicos, ademas deben estar disponibles en los
lugares donde se utilicen los productos.

En caso de requerir almacenar productos quimicos,
debe elaborar y cumplir con lo
estipulado en la matriz de compatibilidad de
sustancias quimicas

Asegurar que todos los productos quimicos usados en
cualquier labor en la universidad cuenten con una
etiqueta que permita su identificacién.

Examenes médicos ocupacionales:

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

]|

NO

N.A.

OBSERVACIONES

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales que realicen trabajo de
alto riesgo y estén expuestos a trabajos en alturas
deben cumplir con la realizacién de los examenes
médicos ocupacionales de trabajo en alturas.

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales que trabajen en las
cafeterias y tengan contacto o preparen alimentos
deben tener vigentes los examenes médicos
especificos para la manipulacién de alimentos

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales que realicen trabajo de
fumigacion y desratizacién, lavado de tanques, deben
contar con el examen de aptitud medico ocupacional
vigente y apto para realizar el trabajo.

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales, como personas
independientes deben asumir el costo del examen
médico ocupacional como ’

lo establece la normatividad legal vigente (Decreto

1072/2015).
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Numeral 6.- REQUISITOS ESPECIFICOS DE CONTRATACION EN SST DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD

Y RIESGO.

Numeral 6.1. TRABAJO EN ALTURAS.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

sl

NO

N.A.

OBSERVACIONES

Toda actividad que realiza un trabajador que ocasione
la suspension y/o desplazamiento, en el que se vea
expuesto a un riesgo de calda, mayor a 2.0 metros,
con relacion del plano de los pies del trabajador al
plano horizontal inferior mas cercano a él

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales deben contar y entregar
copia de los certificados de capacitacion para trabajo
seguro en alturas vigente y en el nivel correspondiente
(Avanzado para el operario y Coordinador para trabajo
en alturas)

El contratista y/o subcontratista debe diligenciar su
propio formato de permiso para trabajos de alto riesgo
(alturas, espacios confinados, electricidad, caliente),
antes de iniciar la ejecucion de cada una de las
actividades que impliquen este riesgo, en el cual debe
participar el trabajador contratista o subcontratista
autorizado, y por el coordinador de trabajo en alturas
(HSE) quienes realizaran las respectivas firmas

E! contratista debe disponer de formato ATS (Analisis
de Trabajo Seguro) debidamente diligenciado,
socializado y firmado por el HSE y contratistas

El contratista y/o subcontratista debe disponer de un
coordinador de trabajo en alturas para realizar todas
las actividades descritas en la resolucién 4272 del
2021, ademas para elaborar, revisar y verificar en el
sitio de trabajo el permiso de trabajo correspondiente.

Asegurar que cuando se desarrollen trabajos con
riesgo de caldas de alturas, se solicite el protocolo de
rescate en alturas, que exista acompafnamiento
permanente de una persona (Trabajar minimo entre 2
personas); este acompafiante debe estar en
capacidad de activar el plan de emergencias en caso
de que sea necesario.

El contratista debe suministrar a sus trabajadores
permanentes y ocasionales los elementos de
proteccién personal especificos para trabajos en
alturas, certificados por las instancias competentes del
nivel nacional o internacional (certificado del
fabricante) y deben ser resistentes a la fuerza, al
envejecimiento, a la abrasion, la corrosién y al calor.

El contratista y/o subcontratista, debe contar con los
formatos de inspeccién de elementos y equipos de
proteccion contra caldas, sistema de acceso y
barreras para trabajo en alturas.
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El contratista y/o subcontratista debe contar con los
sistemas de acceso para el trabajo en alturas,
certificados por el fabricante, contar con inspecciones,
antes de cada uso por parte del trabajador usuario y
minimo una vez al afio por el coordinador de trabajo
en alturas.

10

E!l contratista y/o subcontratista debe identificar los
peligros y riesgos generales y especificos de su zona
de trabajo en las instalaciones de la UNAD, los cuales
debe estar contemplados en la matriz de peligros de la
UNAD.

1

El contratista y/o subcontratista debe contar con un
procedimiento para rescate y auto rescate en alturas,
con personal entrenado; y tenerlo disponible al
momento de realizar trabajos en alturas.

12

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales deberan acatar la politica
del SIG de la UNAD, responsabillidades, obligaciones
que sean necesarias para evitar accidentes y
enfermedades laborales de su personal

13

El contratista y/o subcontratista debe sefalizar la zona

donde se estén realizando trabajos en alturas.

Numeral 6.2. TRABAJOS ELECTRICOS.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

NO

N.A.

OBSERVACIONES

Acreditar por cada trabajador experiencia o formacién
en trabajo eléctrico mediante la presentacién de una
copia de la tarjeta profesiondl, tarjeta CONTE
expedida por el 6rgano competente del personal
competente (técnico, tecndlogo o ingeniero formado
en el campo de la electrotecnia) de los trabajadores
que intervengan instalaciones o equipos eléctricos.

El contratista y/o subcontratista debe contar con un
procedimiento para la atencion y rescate de
emergencia por descargas eléctricas.

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales deben contar con elementos de
proteccién personal correspondientes {dieléctricos).

Segin el trabajo a realizar debera contar con
candados y tarjetas de bloqueo y etiquetado segun la
actividad y la zona que ha evaluado previamente para
determinar si es posible este tipo de aislamiento de la
fuente, debe contar con sefializacién, implementos de
trabajo suficientes para la tarea evitando retrasos.

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales, si realizan tareas
eléctricas que impliquen trabajo en altura debe cumplir

requisitos para Trabajo Seguro en Alturas.
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Numeral 6.4. OBRAS CIVILES.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Si

NO

N.A.

OBSERVACIONES

Disponer de manera permanente en el tiempo que
dure el trabajo una persona lider HSE supervisando
trabajos en el sitio, estos trabajos a supervisar son
excavaciones, alturas, eléctrico y confinado, o los que
se consideren dentro del contrato firmado en la UNAD
(Universidad Nacional Abierta y a Distancia) como
minima, menor o mayor cuantfa y requieran el
acompafiamiento.

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales deben Utilizar de manera
adecuada los elementos de proteccion personal
acorde con las actividades desemperiadas

El contratista debe disponer de formato ATS (Analisis
de Trabajo Seguro) debidamente diligenciado,
socializado y firmado por el HSE y contratistas, asf no

ejecute tareas de alto riesgo.

El lugar en el que se encuentren los escombros debe
encontrarse debidamente sefializado; en ningtin caso
los escombros deben permanecer en zonas verdes o
areas de circulacion, con el fin de evitar accidentes
posteriores al personal que realiza trabajos de poda y
jardinerfa por trozos de metal, piedras, entre otros.

Definir e implementar acciones para controlar ruidos
que intervengan con la actividad normal de la
Universidad para realizar las actividades y/o barreras
flsicas en caso de que se requieran

Demarcacion y control de dreas donde se desarrolle la
actividad, para evitar el ingreso de personas y que
brinden una separacién segura contra la caida de
materiales, objetos, etc.

El contratista debera cumplir con el suministro de
equipos y herramientas de trabajo en buen estado,
suficientes y de acuerdo con el tipo de trabajo a
realizar, debera presentar el formato con la inspeccion
realizada a herramientas como taladros, pulidoras y
otras de uso comuin en obras civiles.

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores
permanentes y ocasionales, si realiza tareas de obras
civiles que impliquen trabajo en altura debe cumplir

requisitos para Trabajo Seguro en Alturas.

Numeral 7. VERIFICACION Y ACEPTACION DEL CONTRATISTA
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Ho. REQUERIMIENTO

CUMPLE

Si

l KO | N.A.

OBSERVACID
KES

siguientes factores:

Para la seleecitn del coniratista v coniratacidn de este se deben tener en cuenta los

La empresa & contralar debe cumplir
com = 100% de Ilos requisitoz
esiablecidoz de acuwerdo com fa
aclividad a desamollar,

El supervisor del confrato debe validar
los soportes exigidos como requisitos y
condiciones en seguridad v salud en
trabajo para la condratacion de bienes y
servicios contemplados en  este
imstruclivo y diligenciar y fiemar el
formako de verificacion de requisifos de
confratacion de bienes y sefvicios para
seguridad y salud en el frabajo

Nota: Los Anexos corresponden 3 1as
listas de wverificacion que deben ser
diligenciadas por parle del supenvisor
del condrato pars. dar cumplimiento a los
Requisitos y Condiciones en Seguridad
¥ Salud en el Trabajo, por o lanbo, es el
tinico documento que debe ser impreso
para adjuntar a la carpeta de Orden de
Servicio como registro de
comprobacion, junto con los respeciivos
soportes de la fista de verificacion

Anexos: Listas de Verficacion de
Requisitos y Condiciones en Seguridad
¥ Salud en el Trabajo para Contratacidn
de Bienes y Semvicios de acuerdo con la
aclividad contratada

Anexo 1. TRABAJO EN ALTURAS.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Sl | NO

OBSERVACIONES

Entrega y firma de recibido del instructivo de
requisitos y condiciones de contratacién de
bienes y servicios de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Listado de nombres y nimeros de cédula de
trabajadores del contratista y/o subcontratistas,
ya sean trabajadores permanentes y
ocasionales que van a desarrollar actividades
de trabajo en alturas.

Registro del titimo pago de la entidad promotora
de salud (EPS), administradora de fondos de
Pensiones (AFP) y administradora de riesgos
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laborales ARL en el nivel de riesgo
correspondiente.

Documentos de persona SST para supervisar
trabajos de obras civiles de minima, menor y
mayor cuantfa que ejecute tareas de alto riesgo;
Diploma de estudios (técnico, tecndlogo,
profesional o especialista con licencia en SST
vigente), certificado de curso de 50 o 20 horas
del SG-SST, certificados de coordinador de
alturas, supervisor de espacios confinados y
administrador de espacios confinados, segln
corresponda

Copia del certificado de aptitud médico
ocupacional vigente para trabajo en alturas
menor a un afio.

Certificacion del % de cumplimiento de
implementacién de los estdandares minimos de
seguridad (mayor a 85%) emitido por la ARL a
la cual esté afiliado el contratista y/o certificado
de la persona con licencia vigente en salud
ocupacional o afines. Los criterios de evaluacién
de los estandares minimos de seguridad y salud
en el trabajo deben estar acorde al No.
trabajadores y nivel del riesgo (Resolucién 0312
del 13 de febrero del 2019)

Certificados de conformidad vigentes de
equipos de proteccion contra caidas, sistema de
acceso Y barreras para trabajo en alturas, del
contratista.

Formatos de inspeccion preoperacional y
técnicas (anuales) de equipos de proteccion
contra caldas, sistema de acceso y barreras
para trabajo en alturas, del contratista.

Hojas de vida de los sistemas de acceso
(escaleras, andamios y/o elevadores de
personas manlift, etc.) usados en la actividad de
alturas.

10

Fichas técnicas de elementos de proteccion
personal acordes a la actividad a ejecutar.

1

Formato de entrega e inspeccion de elementos
de proteccién personal por parte de! contratista.

12

Certificados de entrenamiento para trabajo en
alturas segin corresponda;  Trabajador
autorizado 32 horas o Reentrenamiento
sectorial 8 horas.

13

Programa de trabajo en alturas bajo Resolucion
vigente.
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14

Procedimiento para la atencion y rescate en
alturas acorde con la actividad a ejecutar.

15

Certificado de entrenamiento como Coordinador
de trabajo en alturas 80 horas o Actualizacion
de Coordinador de Alturas de 16 horas bajo
Resolucion vigente, y certificado de curso de 50
o 20 horas del SG-SST, de la persona que
coordina el trabajo en alturas.

16

Disponer del permiso de trabajo debidamente
diligenciado y firmado por el SSTy
trabajadores ejecutores de la actividad del
contratista.

17

Disponer del ATS (Analisis de Trabajo Seguro)
por cada permiso de alturas presentado,
debidamente diligenciado y firmado por el SST
y trabajadores ejecutores de la actividad del
contratista.

18

19

Listado de las sustancias quimicas a utilizar
durante la ejecucién de la actividad contratada.

Fichas / Hojas de seguridad de sustancias
quimicas utilizadas en la actividad contratada.

Anexo 2. OBRAS CIVILES.

No.

REQUERIMIENTO

CUMPLE

Sl | NO

OBSERVACIONES

Entrega y firma de recibido del instructivo de
requisitos y condiciones de contratacién de
bienes y servicios de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Listado de nombres y nimeros de cédula de
trabajadores del contratista y/o subcontratistas,
ya sean trabajadores permanentes y ocasionales
que van a desarrollar actividades de obra civil.

Registro del Gltimo pago a la entidad promotora
de salud (EPS), administradora de fondos de
Pensiones (AFP) y administradora de riesgos
laborales ARL en el nivel de riesgo
correspondiente. '

Copia del certificado de aptitud médico
ocupacional vigente.

Certificacion del % de cumplimiento de
implementacién de los estandares minimos de
seguridad (mayor a 85%) emitido por la ARL a la
cual esta afiliado el contratista y/o certificado de
la persona con licencia vigente en salud

62



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

INVITACION PUBLICA No. 21 DE 2024

ocupacional o afines. Los criterios de evaluacién
de los estandares minimos de seguridad y salud
en el trabajo deben estar acorde al No.
trabajadores y nivel del riesgo (Resolucion 0312
del 13 de febrero del 2019)

Diligenciamiento del formato de entrega e
inspeccion de elementos de proteccién personal
por parte del contratista.

Documentos de persona SST para supervisar
trabajos de obras civiles de minima, menor y
mayor cuantfa que ejecute tareas de alto riesgo;
Diploma de estudios (técnico, tecnélogo,
profesional o especialista con licencia en SST
vigente), certificado de curso de 50 o 20 horas del
SG-S8T, certificados de coordinador de alturas,
supervisor de espacios confinados vy
administrador de espacios confinados, segun
corresponda.

Fichas técnicas de elementos de proteccion
personal acordes a la actividad a ejecutar.

Si requiere realizar labores de altura que
ocasione la suspension y/o desplazamiento, en el
que se vea expuesto a un riesgo de calda, mayor
a 2.0 metros, con relacion del plano de los pies
del trabajador al plano horizontal inferior mas
cercano a él debera cumplir con todos los
requisitos aplicables para trabajo en alturas del
numeral 1, de este documento.

10

Listado de las sustancias quimicas a utilizar
durante la ejecucion de la actividad contratada.

12

Fichas / Hojas de seguridad de sustancias
qufmicas utilizadas en la actividad contratada.

13

Entrega del formato diligenciado por parte del
contratista de la inspeccién del cierre de la
actividad.

Anexo 5. TRABAJOS ELECTRICOS.

trabajadores del contratista y/o subcontratistas, ya
sean trabajadores permanentes y ocasionales que

CUMPLE
No. REQUERIMIENTO OBSERVACIONES
Sl | NO
Entrega y firma de recibido del instructivo de
1 requisitos y condiciones de contratacién de bienes
y servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2 Listado de nombres y nimeros de cédula de
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van a desarrollar actividades de intervencion
eléctrica.

Registro del uitimo pago a la entidad promotora de
salud (EPS), administradora de fondos de
Pensiones (AFP) y administradora de riesgos
laborales ARL en el nivel de riesgo
correspondiente.

Documentos de persona SST para supervisar
trabajos de obras civiles de minhima, menor y
mayor cuantia que ejecute tareas de alto riesgo;
Diploma de estudios (técnico, tecndlogo,
profesional o especialista con licencia en SST
vigente), certificado de curso de 50 o 20 horas del
SG-SST, certificados de coordinador de alturas,
supervisor de espacios confinados y administrador
de espacios confinados, segin corresponda.

Copia del certificado de aptitud médico
ocupacional vigente.

Certificacion del % de cumplimiento de
implementacion de los estdndares minimos de
seguridad (mayor a 85%) emitido por la ARL a la
cual esta afiliado el contratista y/o certificado de la
persona con licencia vigente en salud ocupacional
o afines. Los criterios de evaluacién de los
estandares minimos de seguridad y salud en el
trabajo deben estar acorde al No. trabajadores y
nivel del riesgo (Resolucién 0312 del 13 de febrero
del 2019)

Procedimiento para la atencién y rescate de
emergencia por descargas eléctricas.

Programa o procedimiento para trabajos con
intervencién eléctrica bajo lineamientos de la
resolucion 5018 de 2019.

Fichas técnicas de elementos de proteccion
personal acordes a la actividad a ejecutar.

11

Designar un jefe de trabajo quien sera el
responsable de recibir el equipo o instalacién a
intervenir en las condiciones operativas definidas
y aprobadas, definir sefializacién y demarcacién
en el lugar de trabajo.

12

Protocolo o instructivo de bloqueo de energlas
peligrosas, establecido por el contratista.

13

Disponer del certificado de CONTE de acuerdo la
actividad a realizar, para las personas autorizadas
a realizar las intervenciones eléctricas.

14

Disponer del permiso de trabajo eléctrico con los
lineamientos de la Resolucién 5018/2019,
debidamente diligenciado y fiado por el SST y
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trabajadores autorizados en la actividad del
contratista.

Disponer del ATS (Analisis de Trabajo Seguro) por
15 cada permiso eléctrico presentado, debidamente
diligenciado y firmado por el SST y trabajadores
autorizados en la actividad del contratista.

Si requiere realizar labores de altura que ocasione
la suspensién y/o desplazamiento, en el que se
vea expuesto a un riesgo de calda, mayor a 2.0
16 metros, con relacién del plano de los pies del
trabajador al plano horizontal inferior mas cercano
a él deberd cumplir con todos los requisitos
aplicables para trabajo en alturas del numeral 1,
de este documento.

17 Listado de las sustancias quimicas a utilizar
durante la ejecucién de la actividad contratada.

18 Fichas / Hojas de seéuridad de sustancias
quimicas utilizadas en la actividad contratada.

DESCRIPCION PUNTAJE

El proponente acredita el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos del INSTRUCTIVO DE
CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL HABILITA
TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES
Y SERVICIOS, en especial los solicitados anteriormente.

El proponente acredita parcialmente o no acredita
con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
INSTRUCTIVO DE CONDICIONES EN NO HABILITA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS, en especial
los solicitados anteriormente.

C. CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES MINIMOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (HABILITA /
NO HABILITA)

El contratista debera anexar el certificado de cumplimiento de la Implementacién de los Estandares Minimos de Seguridad
y Salud en el Trabajo (Resolucién 0312 del 13 de febrero del 2019); en donde indique el porcentaje del cumplimiento, e
cual debe ser mayor a 85% (Aceptable), en caso de tener un porcentaje inferior a 85% sera considerado sin excepcion
alguna como causal de rechazo de la oferta presentada y quedard autométicamente inhabilitada su propuesta. Este
certificado debe ser emitido por parte de la ARL en donde el contratista esté afiliado y/o por un profesional con licencia
vigente en salud ocupacional o afines (la cual debe acreditar contar con licencia vigente en salud ocupacional). El nimero
de criterios evaluados en los esténdares minimos de seguridad, deben estar acorde con el nimero de trabajadores y nivel
de riesgo segun lo establecido en la Resolucién 0312 de 2019.

El certificado debe tener fecha de vigencia de méximo de un (1) afio anterior, contado a partir de ia fecha de cierre de la
invitacién.

DESCRIPCION PUNTAJE

Acredita el cumplimiento de los estdndares minimos en
seguridad y salud en el trabajo con una calificacién igual o

HABILITA
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mayor al 85% y acredita adicional la totalidad de los
requisitos establecidos en este item.

No acredita el cumplimiento de los estdndares minimos en
seguridad y salud en el trabajo o acredita un cumplimiento
menos al 85% y No acredita adicional la totalidad de los
requisitos establecidos en este item.

NO HABILITA

D. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PERSONAL (HABILITA / NO HABILITA)

Para acreditar las caracteristicas técnicas del personal, el proponente debera adjuntar fotocopia de las tarjetas
profesionales cuando apliquen estas, con su respectiva certificacién de habilidad actual (ejemplo, certificado COPNIA,
CONSEJO PROFESIONAL DE LA ARQUITECTURA, CONTE, Consejo Superior de la Judicatura etc.) y demés
documentos que certifiquen las competencias (Ejemplo diplomas o actas de grado, licencias, cursos de altura) y resumen
de hoja de vida en el formato de la funcién plblica para persona natural y los respetivos soportes adicionales que apliquen

para el cumplimento de los requisitos para cada uno de los perfiles requeridos a continuacion.

Descripcion
del Cargo

Dedicaciéon
Presencial
Minima

Formacién
del
Profesional

Experlencia
General

Experlencia Especlfica

Un (1) Director
de Obra

100 % Etapa Il

Arquitecto y/o
Ingeniero Civil

15 afios desde
la expedicién
de la matricula
profesional

Director de Obra en
Minimo 3 contratos de
Construccion para
Edificaciones publicas
ylo privadas, con un
area intervenida
superior a 700 M2 y
cuya sumatoria de
presupuesto sea
superior al 100% del
valor del presupuesto
oficial

Un (1)
Residente de
Obra

100 % Etapa Il

Arquitecto y/o
Ingeniero Civil

10 afios desde
la expedicién
de la matricula
profesional

Residente de Obra en
Minimo 3 de contratos
de Construccion para
Edificaciones ptiblicas
ylo privadas, con un
area intervenida
superior a 700 M2 y
cuya sumatoria de
presupuesto sea
superior al 100% del
valor del presupuesto
oficial

Un (1)
Residente
Eléctrico

100 % Etapa Il

Ingeniero
Eléctrico,
Electricista y/o
de Sistema

5 afios desde
la expedicion
de la matricula
profesional

Residente Eléctrico en
Minimo 2 de contratos
de Construccion para
Edificaciones publicas
y/o privadas, con un
area intervenida
superior a 700 M2 y
cuya sumatoria de
presupuesto sea
superior al 100% del
valor del presupuesto
oficial

Un (1)
Profesional
88T

100 % Etapa Il

Ingeniero
Industrial,
Ingeniero Civil
con Posgrado

5 afios desde
la expedicion
de la matricula
profesional

Profesional de
Seguridad Industrial y
Salud en el Trabajo de
contratos de
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en Seguridad Construccion ylo
Industrial y Ampliacién para
Salud Edificaciones ptiblicas
Ocupacional ylo privadas, con un
ylo a Fines area intervenida
superior a 700 M2
Profesional
Amblentaliy/o " Profesional Ambiental
Un (1) afines, 10 afios desde en Proyectos de

profesional en | la expedicion

i 0,
PrRiSsienal 100 % Etapa Il Ingenieria con | de la matricula

Construccion de

Ambiental Postgrado profesional E/(gﬁiia:/cggr;gs publicas
Ambiental y/o yiop
a fines
- Experiencia minima de 1
3 afos desde o .

Un (1) : s afio en trabajo con
Profesional 100 % Etapa Il Sgéi(geglgf?::as la g)élp:e':il:%on comunidades, en
Social profesional sensibilizaciones e

impacto de proyectos
Maestro de Obra en

5 afios desde

. e Proyectos de
Un (1) Maestro 100 % Etapa I Maestro de la expedlglén Construccion de
de Obra Obra de la matricula Edificaci bli
rofesional ificaciones  publicas
P y/o privadas
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PERSONAL PUNTAJE
El proponente cumple con la totalidad de los perfiles y HABILITA
requisitos anteriormente mencionados.
El proponente No cumple o cumple parciaimente con la NO HABILITA
totalidad de los perfiles y requisitos anteriormente
mencionados

E. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (HABILITA / NO HABILITA)

El oferente debe adjuntarla plantilla de los Analisis de Precios Unitarios (APUs) de los tems que apliquen para el contrato,
referente a lo expuesto en el ANEXO TECNICO 3, Los APUs deben realizarse dando uso al FORMATO DE ANALISIS
DE PRECIOS UNITARIOS 'APUs' PARA PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA (F-14-3-5), técnico se pueden
agrupar cantidades de obra necesarias para facilitar el seguimiento al proyecto, precios unitarios y deméas elementos
necesarios para su planeacion y ejecucién.

Enlace: https://sig.unad.edu.co/documentos/sqc/formatos/F-14-3-5.xlsx

DESCRIPCION PUNTAJE
Adjunta los APUs con las caracteristicas establecidas HABILITA
No adjunta los APUs con las caracter(sticas establecidas NO HABILITA

F. PROGRAMACION DE OBRA Y CURVA S (HABILITA / NO HABILITA)

El oferente debe adjuntar la programacion de obra de los items que apliquen para el contrato, referente a lo expuesto en
el Anexo Técnico 4 — Oferta Econémica, en un programa de control tales como Project, primavera, efc...
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La programacion de obra debera ser entregada en el método de Diagrama de Barras o Grafico de Gantt, en donde como
minimo debera contener la siguiente informacion:

Ruta Critica

Duracion en Dias

Fecha de Inicio

Fecha de Terminacion

Curva S (Debera coincidir con la oferta econdmica incluyendo Costos Directos e Indirectos para cada uno de
los [tems que hacen parte del Anexo Técnico — Oferta Econdmica)

Actividades Predecesoras

Actividades Sucesoras

PROGRAMACION DE OBRA PUNTA.E

El oferente Adjunta la programacién con la totalidad de
los [tems contenidos en el Anexo Técnhico 4 — Oferta

Econdmica, en Diagrama de Gantt en cumplimiento total HABILITA
de los items requeridos.

El oferente No Adjunta la programacién con la totalidad

de los [tems contenidos en el Anexo Técnico 4 — Oferta NO HABILITA

Econdmica, en Diagrama de Gantt en cumplimiento total
de los items requeridos

G. EXPERIENCIA GENERAL (HABILITA / NO HABILITA)

Para acreditar la experiencia general del proponente, se deberan adjuntar maximo cinco (5) certificaciones de contratos
de obra (no se admiten minutas de contratos) cuyo objeto sea, Construccién, Mantenimientos, Disefios y/o Suministro
para Edificaciones Publicas y/o Privadas, cuya sumatoria expresada en SMMLV, sea superior al 100% del presupuesto
Oficial del presente proceso de invitacién y un 4rea intervenida cuya sumatoria sea superior a 700 M2 correspondientes
al area a intervenir dentro de la presente invitacion, los cuales hayan sido ejecutados en los itimos (15) afios, contados
a partir de la fecha de terminacion del contrato y hasta la fecha de cierre de la presente invitacién.

Los contratos, deberénAestar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP) y cumplir cada uno con al menos dos
(2) de siete (7) y en conjunto con la totalidad, de los siguientes cdigos de las actividades econémicas del Clasificador de
Bienes y Servicios UNSPSC as!:

Segmento | Familia | Clase | Producto DESCRIPCION
72 10 15 00 Servicios de Apoyo para la Construccién
72 12 14 00 Servicios de Construccion de Edificios Publicos
Especializados
72 14 15 00 Servicios de Preparacion de Tierras
72 15 14 00 Servicios de Construccién de Recubrimientos de Muros
72 15 15 00 Servicios de Sistemas Eléctricos
72 15 24 00 Servicios de Montaje e Instalacion de Ventajas y Puertas
81 10 15 00 Ingeniet{a Civil y Arquitectura
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Para el caso de Consorcio o Uniones Temporales, la experiencia general y especifica podra ser acreditada de manera
colectiva o aportada por uno solo de los consorciados, y el valor total acreditado sera la sumatoria de la experiencia
proporcionada. Solamente sera admitida la certificacién de cumplimiento expedidas por la entidad que haya contratado
directamente el servicio.

En caso de que la experiencia acreditada hubiese sido adquirida en Consorcio o Unién Temporal, se tendra en cuenta
Unicamente el valor del porcentaje de participacién de dicho integrante.

Condiciones que deben cumplir las certificaciones:
NOTA: Las certificaciones incorporadas en la OFERTA deben contener como minimo, la siguiente informacién.

Datos generales del contratante (Nombre o razén social, direccién, Teléfono, correo electrénico del contratante).
Plazo de ejecucion,

Objeto del contrato.

Valor.

Fecha de Expedicion.

Firma del funcionario competente.

Cumplimiento a satisfaccién del objeto.

Area construida o intervenida en m2.

s e 8 s s s s .

La certificacién que acredite experiencia en forma asociativa como unién temporal o consorcio debera ser presentada por
cada uno de los miembros de la figura asociativa y el valor se tomara del porcentaje correspondiente. Solamente seré
admitida la certificacién de cumplimiento expedidas por ia entidad que haya contratado directamente el servicio.

Solamente seran admitidas las certificaciones de cumplimiento expedidas por la entidad que realizé la contratacién
respectiva. No se tendran en cuenta auto certificaciones, ni copias de minutas de contratos, ni actas de liquidacién, ni
certificaciones con mala calificacién del servicio.

H. EXPERIENCIA ESPECIFICA (MAXIMO 250 PUNTOS)

Para acreditar la experiencia especifica del proponente, SE TOMARAN LOS CONTRATOS APORTADOS COMO
EXPERIENCIA GENERAL, por [o cual se tendran en cuenta los siguientes criterios:

. Una (1) certificacién que debe tener como objeto la construccién de Edificaciones Plblicas y/o Privadas y debera
ser superior el 50% del presupuesto Oficial Estimado para el presente proceso de invitacién.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LOS PROPONENTES PONDERACION

El proponente acredita una certificacién cuyo objeto esta relacionado
con la construccion de Edificaciones Publicas y/o Privadas y el valor es

superior al 50% del Presupuesto Oficial Estimado para el presente 600;Fuitos
proceso de invitacion.

El proponente no acredita una certificacién cuyo objeto esta

relacionado con la construccién de Edificaciones Publicas y/o Privadas 0 Puntos

y el valor no es superior al 50% del Presupuesto Oficial Estimado para
el presente proceso de invitacion.

*  Una (1) certificacién que debe tener como objeto la construccién de Edificaciones Publicas y/o Privadas con
un area intervenida superior a los 700 M2.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LOS PROPONENTES PONDERACION
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El proponente acredita una certificacion que debe tener como objeto la
construccion de Edificaciones Publicas y/o Privadas con un érea 100 Puntos
intervenida superior a los 700 M2.

El proponente no acredita una certificacién que debe tener como objeto
la construccion de Edificaciones Publicas y/o Privadas con un area 0 Puntos
intervenida superior a los 700 M2.

* Una (1) certificacion en donde se evidencia la Ejecucién de Construccion de Auditorios para Edificaciones
Publicas y/o Privadas.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LOS PONDERACION
PROPONENTES

El proponente acredita una certificacién donde se
evidencia la construccion de Auditorios para 50 Puntos
edificaciones publicas y/o privadas.

El proponente No acredita una certificacién donde
se evidencia la construccién de Auditorios para 0 Puntos
edificaciones publicas y/o privadas.

I.  ASISTENCIA A LA VISITA TECNICA (MAXIMO 100 PUNTOS)

Los proponentes deberan asistir a la visita técnica que se [levara a cabo en las instalaciones de la UNAD, Se iniciara la
visita técnica a las 10 a.m., hora en la cual deberan estar presentes todos los interesados, pasada la hora de inicio no se
permitira la realizacién de la misma, asl como tampoco se permitira, durante el transcurso de la visita, el ingreso de los
proponentes que no se encontraren a la hora sefialada en el cronograma de actividades.

Se entregaran 100 puntos a los oferentes que realicen la visita de obra acorde a lo estipulado en el presente proceso de
contratacion.

Debera ser realizada por Ingeniero Civil o Arquitecto, el cual debera presentar copia de la matricula profesional, junto con
certificado vigente del consejo profesional que le aplique. Adicionalmente, carta de autorizacion de la persona natural o
juridica interesada en el proceso. Al finalizar la visita técnica se entregara certificado a los asistentes que cumplan con los
requisitos mencionados, por cada una de las sedes a intervenir, el cual debera ser adjuntado a la propuesta.

Cualquier inquietud relacionada con la visita técnica que se llevara a cabo el dia y hora sefialada por favor comunicarse
con la Gerencia De Infraestructura Fisica para su solucién.

Durante la visita se expedira un Certificado de Asistencia para aquellos que hayan asistido, el cual debe anexarse a la
oferta que se presente el dia del cierre del presente proceso de invitacién.

Los proponentes deberan asistir a la visita que se llevara a cabo dentro de la fecha y hora sefialadas en el cronograma
de actividades en las siguientes sedes:

ZONA DIRECTOR

A) DIRECCION | TELEFONO CORREO No.

ELECTRONICO CELULAR

NODO ZONAL AMAZONIA ORINOQUIA
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605 -
Mario Calle30# |5821030/
\c/:EG_DEDUPAR Ratfael 48 - 02 805 valledupar@unad.edu.co | 3005002244
(Cesar) Romero Barrio 5826484 / p A
Munive Panama 605 -
5822989

La visita estara acompafiada de las personas designadas por la universidad para cada una de las sedes.

La visita técnica sélo se surtird dentro de la fecha y hora sefialadas en los Términos de Referencia, pasado este perfodo
de tiempo, la UNAD entendera que las firmas que alleguen su propuesta el dia del cierre de la invitacién plblica no
estuvieron interesadas en asistir a dicha visita técnica y en virtud de ello se asignara la puntuacién respectiva, teniendo
en cuenta los criterios de calificacion estipulados en los presentes términos de referencia.

La visita técnica no es obligatoria, sin embargo, la inasistencia a la misma no es causal para argumentar desconocimiento
de las condiciones reales de la obra, su ubicacién etc., ni servira de excusa posteriormente por parte del futuro contratista
para no realizar el estricto cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

La asistencia a la visita técnica no sera obligatoria, no obstante, el desconocimiento de las condiciones no servira de
excusa posteriormente por parte del futuro contratista para el estricto cumpiimiento de sus obligaciones contractuales.

Durante la visita se expedira un Certificado de Asistencia el cual se debe anexar a la oferta.

Durante la visita, cada proponente debera lievar impreso el Formulario No. 5 de los presentes Términos de Referencia,
el cual sera diligenciado y suscrito por el funcionario competente de la sede de la UNAD visitada.

Dicho formulario diligenciado debera ser anexado a la oferta presentada el dfa dei cierre de la presente invitacion. Si el
proponente presenta un Formulario distinto al indicado en los presentes Términos de Referencia, la visita a ese sitio en
particular se entendera no realizada y por tanto no se asignara el puntaje correspondiente.

CONDICIONES DEL VALOR DE LA ASISTENCIA A

LA VISITA TECNICA PONDERACION (PUNTOS)

El proponente presenta el certificado de Asistencia a

Visita Técnica, por cada una de las sedes a intervenir. 100 RUNTOS

El proponente No presenta ninguna certificacion o
presenta certificaciones incompletas de cada una de las 0 PUNTOS
sedes a intervenir.

J. VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA (MAXIMO 50 PUNTOS)

El valor de la propuesta u oferta tendra un puntaje de cincuenta puntos, los cuales se otorgaran de la siguiente manera.

CONDICIONES DEL VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA PONDERACION (PUNTOS)
Primer lugar a la oferta que presente el primer menor valor. 50
Segundo lugar a la oferta que presente segundo menor valor: 30
Tercer lugar a la oferta que presente tercer menor valor: 10

La oferta econémica:

Debera incluir todos los costos directos e indirectos en que incurriré en futuro contratista para la prestacién del servicio o
suministro u obra (el que corresponda seg(n sea el caso).

o Debera incluir todos los costos, impuestos contribuciones y demas valores e impuestos que se desprendan
del objeto de la invitacion.
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s  Debera discriminar el valor de la oferta antes de I.V.A., el valor y el porcentaje correspondiente al LV.A. y el
valor total de la propuesta incluido el .V.A.

e Debers justificar con norma de carécter legal la aplicacion del 1.V.A., sus porcentajes, variaciones, exclusiones
0 exenciones.

»  Debera discriminar los precios unitarios para cada uno de los items que conforman e! presupuesto oficial del

proyecto.

Ademas de lo anteriormente descrito, debe relacionar:

ITEM: Identificacién numérica ascendentes de los productos solicitados por la UNAD.

PRODUCTO: Descripcién especifica del elemento, producto o servicio solicitado por la UNAD

CANTIDAD: Namero de elementos, productos o servicios solicitados por la UNAD

PRECIO UNITARIO: Costo presentado por el oferente para cada elemento, producto o servicio solicitado por

la UNAD. Este costo debe ser presentado sin centavos.

e PRECIO TOTAL SIN IVA: Es la multiplicacién entre la cantidad por el precio unitario. Este costo debe ser
presentado sin centavos.

e VALOR DEL IVA POR PRODUCTO: Impuesto al valor agregado aplicado al precio total sin I.V.A.

* PRECIO TOTAL POR PRODUCTO: Es la suma de Precio Total Sin IVA mas el Valor del IVA por producto.
Este costo debe ser presentado sin centavos.

e PRECIO TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO IVA (EN LETRAS SIN CENTAVOS): Es el valor total de la oferta
en letras discriminando el valor de la oferta, el impuesto del IVA y el valor total. El precio debe ser presentado
sin centavos.

*  Encaso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta debera indicar los porcentajes
correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del porcentaje total
contratado, para los fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de
Educacién Nacional. En caso de que no vengan discriminados estos datos, la oferta econémica se tendré
como no habilitada, en razén a que no cumple con un requerimiento propio del Ministerio de Educacion
Nacional.

*  Encaso de existir diferencia, en la oferta frente lo dispuesto en letras y nimeros, esta situacion es causal de
RECHAZO O INADMISION DE LA PROPUESTA, toda vez que se entenderfa como una modificacion a la
propuesta original presentada, accién que la UNAD no puede admitir. |

NOTA
La Universidad solicita presentar las ofertas sin centavos y acercarios por exceso o defecto a la unidad mas préxima.

El Proponente debera presentar en la Propuesta Econémica y en la Carta de Presentacion de la Propuesta la
discriminaci6n de los valores correspondientes a impuestos, los porcentajes respectivos a aplicar junto con su justificacién
normativa de carécter legal frente a su aplicacién, ademas de, variaciones, exclusiones o exenciones a que haya lugar.

La responsabilidad de presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad mas préxima es
Unica y exclusiva del oferente. La UNAD se abstiene de modificar los célculos presentados por el oferente, dado que
estarla modificando por exceso o por defecto la propuesta presentada, lo cual se entenderfa como una modificacion a la
propuesta original presentada, accién que la UNAD no puede realizar de acuerdo con el numeral “2.6 Solicitud de
Aclaraciones a las ofertas”.

La UNAD da por entendido que el oferente al presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de invitacion
incluye dentro del valor total de la oferta, todos los impuestos que lleguen a generarse durante la ejecucién del contrato
derivado del presente proceso de contratacién.

NOTA: Los documentos escaneados de la propuesta deben ser 100% legibles y tener su correspondiente nimero de
foliacién. LAS PROPUESTAS QUE NO CUENTEN CON LA DEBIDA FOLIACION NO SERAN OBJETO DE EVALUACION
POR PARTE DE LA UNAD. Asl mismo, el nombre de cada uno de los archivos que componen la propuesta no debe
superar los diez (10) caracteres".

El comité de estudio de las propuestas actuara de acuerdo con el siguiente procedimiento:
Se rechazaran las propuestas cuyo valor global estén por encima o supere el presupuesto oficial.

La propuesta que se encuentre por debajo del 98% del presupuesto oficial, ser4 considerada como precio artificialmente
bajo y sera rechazada.
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Obtendra el mayor puntaje de 50 puntos la oferta que mas se acerque a la media geométrica de las ofertas hdbiles
presentadas, por encima o por debajo incluyendo el presupuesto oficial una vez.

La UNAD se reserva el derecho de verificar durante la evaluacién y hasta la aceptacion la informacion y soportes que
considere convenientes tales como: Certificaciones, copias de los contratos, diplomas, matriculas profesionales, entre
otros.

DESEMPATE.

i Se escogera la propuesta que presente el mayor de puntaje relacionado con el criterio experiencia
general.

ii. Si persiste el empate, se escogera la propuesta que presente el mayor de puntaje relacionado con el
criterio experiencia especifica.

iii. Si persiste el empate, se escogera la propuesta que presente el mayor de puntaje relacionado con el
criterio asistencia a la visita técnica.

iv. Si persiste el empate, se preferira a la oferta que haya tenido el mayor puntaje en el factor de valor
econdmico de la propuesta.

Si el empate persiste, la Oficina Jurfdica y de Contratacion realizara un sorteo que definiré a quien se adjudicara el contrato
el cual se comunicara a los oferentes previo dfa a la publicacién de la adjudicacién definitiva.

9. CESION Y SUBCONTRATACION.

ElI CONTRATISTA no podra ceder sus derechos y obligaciones nacidas del Contrato sin el previo consentimiento escrito de
la UNAD. En caso de prescindir de dicho consentimiento, tal cesién no sera vélida ni tendra efectos para las Partes. El
CONTRATISTA tampoco podra a su vez subcontratar sus obligaciones bajo el contrato sin el previo consentimiento de UNAD.
Entre la UNAD y el CONTRATISTA no existe relacion laboral alguna; en consecuencia, el CONTRATISTA no podra formular
reclamaciones, solicitar indemnizaciones ni instaurar acciones de cualquier indole contra UNAD.

10. NUMERO MINIMO DE OFERTAS HABILES.

Para la adjudicacion de la presente Invitacion Publica se determina que el nimero minimo de ofertas habiles sera de un (1)

proponente, por lo tanto, con la existencia de por lo menos un proponente que cumpla con los requisitos técnicos, econémicos
y juridicos la presente seré adjudicada.

11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

En desarrollo del objeto contractual requerido, el proveedor contrae para con la UNAD, las siguientes obligaciones:

1) El proveedor debe entregar un cronograma o programacién de ejecucion del contrato dando uso al MS Project, esta
programacion se debe actualizar durante la ejecucién del contrato si las actividades o fechas cambian por algin motivo
justificado, todo esto con previa autorizacion y aprobacion por parte del supervisor del contrato.

La elaboracion de la programacion del proyecto es responsabilidad exclusiva del contratista, quien debe prepararia con
detalle y presentarla a la entidad contratante para su aprobacién. Esta programacién debe reflejar con precisién la
secuencia de actividades, recursos asignados Y restricciones pertinentes, alineandose con los términos del contrato y
los objetivos del proyecto. La entidad contratante revisara la programacién para garantizar su viabilidad y coherencia
con los requisitos establecidos, permitiendo as( su utilizaciéon como guia operativa durante la ejecucién del proyecto y
facilitando el seguimiento y control del progreso.

I. Pasos para la elaboracion de la programacion:

Requisitos previos:

- Conocimiento basico de la metodologfa del valor ganado.

- Microsoft Project.

- Datos y detalles del proyecto a planificar.

- Capacitar al personal involucrado en el uso adecuado de Microsoft Project, la metodologia del valor ganado y la gestién
de costos en el proyecto.

1. Crear un nuevo proyecto:
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2)

3)

4)

- Abrir Microsoft Project.

- Configurar el proyecto (opciones de moneda, ajustes de tiempo y calendario base del proyecto, excepciones, etc.)
- Seleccionar "Nuevo Proyecto” y proporcionar detalles basicos del proyecto (nombre, fechas de inicioffin, etc.).
Se sugiere guardar el archivo de Microsoft Project con una nomenclatura clara y estandar para facilitar la identificacién
y gestién, por ejemplo: "NombreProyecto_Fechalnicial_FechaFinal_v1.mpp".
2. Definir la estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS):
Define las tareas principales del proyecto y desglosa cada una en subtareas mas especificas. Utiliza una estructura
jerarquica para organizar las tareas.

- Establecer las fases, tareas y subtareas principales del proyecto.

- Organizarlas jerarquicamente para representar la estructura del proyecto.
3. Establecer dependencias entre tareas:

- Definir relaciones de dependencia y secuenciacién entre tareas (finalizacion a inicio (FA), inicio a inicio (IA),
finalizacion a finalizacién (FF) o inicio a finalizacion (IF)).

- Asegurarse de reflejar correctamente las relaciones entre las tareas. Configurar estas dependencias en Microsoft
Project para reflejar la secuencia légica en la que deben completarse las tareas.
4, Asignar la duracion, recursos y costos:

- Asignar duraciones a cada tarea o fase en funcién de los recursos asignados y la complejidad de la actividad.

- Asignar recursos necesarios para cada tarea (personal, equipo, materiales, etc.).

- Asignar los costos asociados a cada tarea, considerando mano de obra, materiales, equipos, etc. Dichos costos
deberan corresponder de manera exacta al presupuesto contractual.
Il. Seguimiento al progreso del proyecto:
La entidad contratante llevara a cabo el seguimiento del proyecto utilizando como referencia principal la programacién
de obra presentada por el contratista, debidamente aprobada de acuerdo en las condiciones contractuales, la cual se
establecera como la linea base del proyecto. A medida que el proyecto avance, la entidad contratante se basara en las
actualizaciones de progreso proporcionadas por el contratista, las cuales se realizaran sobre la misma linea base. Esta
practica garantiza una supervisién continua y precisa del desarrollo del proyecto, permitiendo una evaluacién efectiva
del cumplimiento de los hitos y objetivos establecidos. La colaboracién entre ambas partes asegura una gestion integral
del proyecto, con el fin de alcanzar los resultados deseados de manera eficiente y conforme a lo acordado
contractuaimente.
La programacion del proyecto, una vez aprobada, debera actualizarse periédicamente por el contratista conforme al
avance del proyecto. Esta actualizacion se realizara y presentara en formato digital, utilizando siempre un archivo de
Microsoft Project, y debera presentarse en cada punto de revisién (corte o comité), establecido por la entidad
contratante. Es crucial que esta actualizacién sea completa y refleje con precisién el progreso real del proyecto, ya que
constituye un requisito indispensable para la revisién y aprobacién por parte de la entidad contratante. Solo tras la
aprobacion de la programacion actualizada se procedera a la consideracién del pago correspondiente al contratista.
1. Crear |a linea base del proyecto: :
. - Una vez que la programacion inicial esté completa, revisada y aprobada por la entidad contratante, se
establecera una linea base para el proyecto. La linea base representa el plan original del proyecto y actia como punto
de referencia para comparar el progreso real.

- Cada una de las programaciones presentadas para seguimiento del progreso del proyecto debera registrar el avance
real de las tareas del proyecto conforme se desarrolla el proyecto. (duracién real, % completado, costo real)

El alcance de las actividades a desempefiar para el cumplimiento del contrato se debe ejecutar en las siguientes
edificaciones de la UNAD:

NOMBRE DEL UBICACION

CENTRO O LA DIRECCION (CIUDAD /
SEDE MUNICIPIO)
Calie 39# 4B -
CEAD -
02 Barrio Valledupar (Cesar)
VALLEDUPAR Panamé

Las cantidades unitarias que se deben tener en cuenta en la propuesta comercial y para ejecutar el objeto se exponen
en el ANEXO TECNICO 4.

El proveedor debe usar el Formato Detalles de Avance, Cantidades y Costos Unitarios de Obra F-14-3-2 (Enlace:
hitps://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-3-2.xlsx), para cada uno de los cortes, especificando las
cantidades de cada corte. En caso de que existan [TEM NO PREVISTOS en el corte, cada uno de estos debe ser
soportado con su respectivo Andlisis de Precio Unitario dando uso al Formato de Andlisis de Precios Unitarios 'APUS’

74



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
INVITACION PUBLICA No. 21 DE 2024

5)

6)

n

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Para Procesos De Infraestructura Fisica F-14-3-5 (Enlace: https://sig.unad.edu.co/documentos/sqgc/formatos/F-14-3-
5.xlsx).

El proveedor debe allegar las memorias de célculo respectivas en el formato F-14-3-8 Formato de Memorias de Caiculo
para Cortes de Obra (Enlace: https://sig.unad.edu.co/documentos/sqc/formatos/F-14-3-6.xlsx)

El proveedor en cada uno de los centros donde ejecuté el contrato al terminar debera hacer firmar por parte de la
direccién o de algun funcionario de la UNAD designado por el director, el Formato De Certificacion De Ejecucion De
Actividades De Mantenimientos Y/O Adecuaciones F-14-1-21 (enlace:
hittps://sig.unad.edu.co/documentos/sqc/formatos/F-14-1-21.docx).

El proveedor debe dar uso al Formato de Acta de Reunion y Seguimiento Comité Técnico de Obra F-14-3-4 (Enlace:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-3-4.docx), para registrar los resultados de las reuniones donde

se tomen decisiones claves para la ejecucion del proyecto.

El proveedor debera hacer uso del Formato Acta de Terminacién y Entrega Final de Obra F-14-3-1 (Enlace:
hitps://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-3-1.xlsx), al haber terminado la obra y realizar la entrega oficial

de la misma al supervisor del contrato.

El proveedor en cada uno de los cortes de pago debe entregar un informe con fotograflas utilizando el Formato Informe
Parcial de Actividades para Contratos de Infraestructura Fisica F-14-1-17 (enlace:
hitps://sig.unad.edu.co/documentos/sqc/formatos/F-14-1-17.docx), este informe se puede complementar con otros
informes, estudios técnicos y/o documentos entregables que evidencien la ejecucion del contrato, asi como lo
documentos anexos aplicables solicitados en los diferentes numerales del formato.

El contratista debera estar dispuesto a recibir de manera presencial o virtual revisiones al cumplimiento de su gestion
ambiental, las cuales se realizaran dando uso al formato F-6-3-1 Formato de Evaluacion de Gestion Ambiental a
Proveedores (Enlace: hitps://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-6-3-1.docx) y revisiones al cumplimiento de
su gestién en seguridad y salud en el trabajo, las cuales se realizardn dando uso al formato F-14-1-27 Formato de
Control de Informacién de Seguridad para Contratistas de Infraestructura Fisica (Enlace:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sqc/formatos/F-14-1-27.xisX).

De manera complementaria, para cada corte de pago el proveedor debe anexar segtin solicitud, los documentos
dispuestos en el Formato de Seguimiento de Cortes y Pagos a Contratos de Infraestructura Fisica F-14-1-8 (Enlace:
hitps://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-1-8.xlsx), pestafia 1 (que apliquen).

En caso que dentro de la obra se realice dotacién o suministro de algiin elemento inventariable (Ejemplo: aires
acondicionados, electrodomésticos, basculas, paneles de control, UPS, muebles, etc.), el proveedor debera diligenciar
y entregar en cada corte que se haya realizado dicho suministro, el Formato para |dentificacién de Elementos
Inventariables en Contratos de Infraestructura F-14-1-5 (Enlace:
hitps:/isig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-1-5.xisx), documento que servira como anexo de la factura de
ese corte, con soporte de las fichas técnicas de cada elemento; De igual forma debera hacer firmar por parte de la
direccién o de algtin funcionario de la UNAD designado, el Formato De Certificacién De Recepcion De Suministros F-
14-1-20 (enlace: https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-1-20.docx).

Para cada corte de pago el proveedor debe anexar los documentos que apliquen dispuestos en el Formato de Aspectos
Técnicos, Administrativos y  Contables de Contratos de Infraestructura F-14-1-9  (Enlace:
hitps://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-14-1-9.xIsx).

En cumplimiento a las directrices del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se debe dar cumplimiento a ios
requisitos que apliquen del INSTRUCTIVO DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS I-5-6-5 (Enlace:
hitps://sig.unad.edu.co/documentos/sgcl/instructivos/I-5-6-5.pdf), a los siguientes capltulos:

“3.2. Supetrvisor del contrato;

Es el representante designado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD o el HSE contratado por el
contratista podra efectuar el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del contrato quien tiene, entre otras, las siguientes
funciones:
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* Realizar la entrega al contratista del instructivo de requisitos y condiciones de contratacién de bienes y servicios de
seguridad y salud en el trabajo y diligenciar la evidencia del recibido.

e Solicitar al contratista la certificacion por escrito firmada por la persona con quien se firmé el contrato, en donde
indique que cumple los requisitos en seguridad y salud en el trabajo: Induccién, capacitacién, identificacién de peligros,
plan de prevencién, preparacion y respuesta ante emergencias.

e Incluir en los términos de referencia, en los estudios previos y en los estudios de mercado (cuando éstos Citimos
procedan) la obligacién a cargo del contratista consistente en “Dar cumplimiento a la Politica, lineamientos y normas
establecidos en el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y las que regulen la materia y se expidan
durante el plazo de ejecucién”, con el propdsito de que la misma sea incorporada en la minuta contractual para asegurar
su cumplimiento efectivo.

 Garantizar que la empresa contratada cumpla con las disposiciones del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en
el Trabajo acorde a la normatividad vigente.

e Aplicar las LISTAS DE VERIFICACIdN DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO PARA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS de acuerdo con la actividad contratada gque se
encuentran como anexos en este mismo documento.

e Disponer de las evidencias de cumplimiento de todos los requisitos de contratacién aplicables a la actividad que va a
desarroliar.

e Conocer y entender el contenido de este instructivo y velar por el cumplimiento de este.

e Verificar que todo el personal contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales que se
encuentra laborando, cuente con la afiliacién vigente al sistema general de seguridad social de Colombia, mediante
certificaciones que para el efecto le allegue el contratista (certificacién de parafiscales o planillas de pagos).

e Ejercer la autoridad de suspender parcial o total la actividad por incumplimiento de las normas de seguridad y salud
en el trabajo.

e Para supervisar el cumplimiento de requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo, debe contar con el curso virtual
gratuito de 50 horas de capacitacion obligatoria sobre el Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
(Decreto 1072/2015 artlculo 2.2.4.6.35).

» Para supervisar actividades de trabajo en alturas, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia — UNAD, debe
disponer de un coordinador de trabajo en alturas, certificado en la norma de competencia laboral vigente para trabajo
en alturas (Resolucion 4272 del 27 de diciembre el 2021.

e En caso en que el contratista ingrese sustancias quimicas al establecimiento, debe verificar que las sustancias estén
etiquetadas y en envases adecuados para tal fin.

o La lista de verificacion diligenciada y los soportes de la verificacién deben estar en el expediente contractual.

3.4. LIDER HSE OPERATIVO DE OBRA CIVIL

Cuando se realice un contrato de obra civil (Obra civil de mantenimiento, reforzamiento estructural, construccién nueva)
de minima, menor y mayor cuantia se debe exigir al contratista que tenga alguna de las siguientes alternativas:

e Un profesional que cuente con formacién en seguridad y salud en el trabajo; que ademas tenga licencia vigente en
salud ocupacional o en seguridad y salud en el trabajo, aprobado y certificado el curso virtual de 50 horas de
capacitacién obligatoria sobre el Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo, (Decreto 1072/2015 articulo
2.2.4.6.35)., con experiencia laboral certificada con relacién al objeto contractual y contar con el curso de coordinador
de trabajo en alturas si se realiza tarea que implique trabajo de alto riesgo.
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» Tecnélogo en higiene y seguridad industrial, u otras especialidades tecnolégicas con licencia en salud ocupacional o
seguridad y salud en trabajo, o que tengan relacién con el objeto del contrato, aprobado y certificado el curso virtual de
50 horas de capacitacion obligatoria sobre el Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo, (Decreto
1072/2015 articulo 2.2.4.6.35).Debera acreditar experiencia laboral y contar con el curso de coordinador de trabajo en
alturas si se realiza tarea que implique de alto riesgo.

o Técnico en cualquier especialidad que tenga relacién con el objeto del contrato. Con licencia en salud ocupacional o
en seguridad y salud en trabajo, curso virtual del SGSST de 50 (horas). Debera acreditar una experiencia laboral. y
contar con el curso de coordinador de trabajo en alturas si se realiza tarea que implique de alto riesgo.

Las funciones que tendra a cargo esta persona mientras realicen la supervision seran:

e Conocer, hacer extensivo al equipo de trabajo y cumplir con el instructivo

e Garantizar que los sistemas y equipos de proteccién contra caldas, cumplan con los requerimientos normativos.

® Asegurar que se realice la firma de los respectivos permisos de trabajo de alturas y espacio confinado.

e Tener ATS (Analisis de Trabajo Seguro) debidamente diligenciado, socializado y firmado por el HSE y contratistas.

o Inspeccionar y verificar que sus trabajadores cumplan con los requisitos y normas de seguridad antes, durante y
después de la actividad contratada.

e Garantizar la entrega, reposicidn, inspeccion de los elementos de proteccién personal que cumplan con los requisitos
legales vigentes aplicables.

e Guiar e instruir a sus trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo mediante metodologias apropiadas
en la ejecucion de la labor garantizando que no ocurran accidentes y eventos que afecten la terminacién oportuna del
trabajo, asl como fallos en la operacién de la universidad.

o Detener un trabajo hasta tanto no garantice la empresa contratista o subcontratista que las condiciones minimas de
seguridad se cumplen en el trabajo.

o Debe reportar accidentes de trabajo a la empresa contratista y a la Administradora de Riesgos Laborales - ARL a la
cual estan afiliados los contratistas o subcontratistas.

3.5. Sanciones por incumplimiento de las normas y disposiciones de Seguridad Industrial;

En el evento que ocurra alguna deficiencia, dafio o accidente por la falta de adopcién de medidas de seguridad industrial,
el contratista debera asumir por su cuenta y riesgo las consecuencias que se deriven de ello, de igual forma el
incumplimiento a las normas y disposiciones establecidas y definidas en este instructivo constituiran infraccién grave a
las obligaciones contraidas por el contratista, estando facultada la Universidad Nacional Abierta y a Distancia — UNAD,
para tomar las medidas correctivas que sean del caso como son:

o Suspension temporal del trabajo: Segin lo evidenciado, una suspension temporal sera aquella donde se retire de la
obra o sitio de trabajo al contratista y sus empleados por un lapso de tiempo, en el cual se busca poder reevaluar las
condiciones de frabajo, identificar las fallas y corregirlas, ademés de sugerir nuevas estrategias, ante lo cual el
contratista y sus empleados deben acatar y estar totalmente de acuerdo, esto con el fin de no retrasar los trabajos
generados y afectar la operacién de la universidad, algunas causas de suspensién temporal seran:

v No uso de elementos de proteccién personal

v Omisién de protocolos previamente comunicados a la universidad.
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v Uso de productos quimicos sin previa autorizacion y sin haber comentado de su uso.
v Transitar y alejarse de la zona de trabajo en actividades totalmente diferentes a las contratadas.
v Trabajar y prolongar horarios diferentes a los pactados con el supervisor del contrato por parte de la universidad.

v La ejecucion incorrecta de actividades diferentes a las consideradas como de alto riesgo (alturas, confinados,
eléctrico, excavaciones, demoliciones, abra civil catalogada como de mayor cuantia).

v No tener disponible en el sitio de trabajo el ATS (Andlisis de trabajo seguro) para las actividades de alto riesgo.

* Suspensién total del trabajo: Segun lo evidenciado, una suspension total, serd donde se suspenda el trabajo de forma
indefinida, hasta tanto no se solucionen y potencien situaciones de seguridad, seran aquellas actividades donde se ha
evidenciado una faita grave, podemos enunciar:

v No uso de elementos de proteccién especificos contra caidas, confinados o eléctricos.

v No tener los permisos de trabajo de las actividades consideradas de alto riesgo, alturas, confinadas y eléctricas,
debidamente firmadas.

v ldentificar personas en flagrancia realizando actividades peligrosas, considerados actos inseguros que afecten la
integridad de la persona, por sjemplo manipulando quimicos sin autorizacién y sin comunicar de su uso, usando
herramientas y elementos de trabajo sin previa inspeccion y donde se evidencie un potencial de riesgo alto que puede
afectar significativamente a la persona, usando escaleras de 6 pies (ft) en adelante, andamios, subido en tejados y
paredes sin previa autorizacién y anélisis en el ATS o permiso

v Ignorar y no tener identificados protocolos de trabajo, atencién de emergencias para actividades consideradas como
peligrosas (obra civil de minima, menor y mayor cuantia, alturas, confinados y eléctrico)

v No contar con la afiliacién y pago vigente a la seguridad social antes de iniciar la actividad a contratar.

v Cuando en actividades consideradas de minima, menor y mayor cuantfa no se evidencia la presencia de personal
supervisor en HSE en actividades peligrosas (alturas, espacio confinado y eléctrico)

* Reincorporacién, retiro y cambio de contratista: cuando se determine suspender de manera total el trabajo se le
otorgara una segunda y lnica oportunidad de retomar el trabajo realizando la correccién de los hallazgos evidenciados
en el sitio de trabajo, si se ha determinado una buena gestién y compromiso de mejora por parte del contratista se
procedera a reincorporario al trabajo contratado.

Se dara el retiro de un trabajador permanente u ocasiona, cuando la actividad no fue eficiente y tampoco realizé las
mejoras en el proceso de la actividad, incumpliendo con las

exigencias de la labor contratada, ante io cual la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, procedera a evaluar
el objeto contractual.

El cambio de un contratista se dara cuando se cumplan ciertas condiciones, cuando sea posible encontrar otro
contratista que preste un servicio similar y con condiciones mejores a las del contratista que no continua con
disponibilidad inmediata, cuando la tarea no requiera una ejecucién inmediata o de origen correctivo donde se vea
afectada la operatividad de la universidad, cuando no se vea afectado el presupuesto asignado por la universidad para
la actividad pendiente de ejecutar, cuando la tarea ejecutada por el contratista que sale no lleve un avance superior al
40%, de lo contrario y forzosamente por costos la universidad debera identificar y proponer planes que lleven a que el
contratista termine de manera satisfactoria la labor contratada con el minimo de seguridad establecido.
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4.- Prohibiciones para el contratista y/o subcontratista;

* Queda totalmente prohibido el ingreso de menores de edad en calidad de acompariante o trabajador, salvo con un
permiso escrito por el Ministerio de la Proteccién Social ahora Ministerio del Trabajo (Cédigo Sustantivo y del trabajo,
Resolucién 2400 de 1979, titulo XIII).

¢ No debe realizar ninguna actividad que este fuera del alcance del contrato pactado entre la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia y el contratista para el cual labora.

 Ningn contratista y/o subcontratista o trabajadores permanentes u ocasionales, no deben ingresar armas, explosivos,
bebidas embriagantes, narcéticas, ni radiotransmisores a las instalaciones de la Universidad.

* Ningun contratista y/o subcontratista o trabajadores permanentes u ocasionales, no deben operar o mover equipos o
vélvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones de la universidad sin estar autorizado.

e Ningin contratista y/o subcontratista o trabajadores permanentes u ocasionales No debe transitar y/o permanecer en
zonas diferentes a donde se ejecute la labor asignada.

* Ningtin contratista y/o subcontratista o trabajadores permanentes u ocasionales No se debe retirar del sitio de labores
sin antes verificar que los equipos eléctricos estén desconectados y que no existan posibilidades de originar incendio.

® No se debe maltratar los cables eléctricos ni producir raspaduras o peladuras en los mismos. En caso de generar o
identificar algin dafio debera comunicarlo para evitar dafios en la propiedad.

® No debe hacer uso de maquinaria, herramientas, materiales y/o elementos de

proteccién personal propiedad de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, salvo cuando el supervisor designado
por la Universidad asf lo autorice.

5.- Requisitos generales de cumplimiento para el contratista y/o subcontratista:

Se deben cumplir con los siguientes requisitos:

e Antes de realizar la contratacion, la UNAD debe solicitar al contratista el certificado de cumplimiento de la
implementacién de los estdndares minimos de seguridad y salud en el Trabajo ( Resolucién 0312 del 13 de Febrero del
2019); en donde indique el % del cumplimiento el cual debe ser mayor a 85% ( ( Aceptable), en caso de tener un %
inferior a 85% debe ser rechazado y seleccionar otro contratista, este certificado debe ser emitido por parte de la ARL
en donde el contratista este afiliado y/o persona con licencia vigente en salud ocupacional o afines ( debe solicitar la
licencia vigente en salud ocupacional o afines ) . E| Numero de criterios evaluados en los estandares minimos de
seguridad deben estar acorde con el No. Trabajadores y Nivel del riesgo segtin lo establecido en la Resolucién 0312
de 2019.

e Todos los contratistas y/o subcontratistas, sean personas naturales y jurldicas deben implementar los Esténdares
Minimos del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, aplica a los empleadores publicos y
privados, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a los trabajadores
dependientes e independientes.

e Las empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificadas con riesgo I, Il o 1Hi, el disefio del Sistema de Gestién
de SST para empresas podra ser realizado por técnicos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o en alguna de sus
éreas, con licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, que acrediten minimo un (1) afio de experiencia
certificada por las empresas o entidades en las que laboraron en el desarrolio de actividades de Seguridad y Salud en
el Trabajo y que acrediten la aprobacién del curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas en SST. esta actividad
también podra ser desarrollada por tecnélogos en SST, profesionales en SST y profesionales con posgrado en SST,
que cuenten con licencia vigente en SST y el mencionado curso de capacitacién virtual de cincuenta (50) horas. Las
personas que solo cuentan con el curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo, estan
facultadas para administrar y ejecutar el Sistema de Gestién en Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas de
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diez (10) o menos trabajadores clasificados en riesgo |, Il o lll, pero no pueden disefiar dicho sistema, en concordancia
con lo sefialado en la Resolucién 4927 de 2016 del Ministerio del Trabajo. (Resolucion 0312 del 13 de febrero de 2019).

¢ Las empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificados en riesgo |, Il o lli, el disefio e implementacién
del Sistema de Gestion de SST, podra ser realizado por tecnélogos en SST o en alguna de sus areas, con licencia
vigente en SST, que acrediten mfnimo dos (2) afios de experiencia certificada por las empresas o entidades en las que
laboraron en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y el curso de capacitacién virtual de
cincuenta (50) horas en SST Estas actividades también podran ser desarroliada por profesionales en SST vy
profesionales con posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en SST y el curso de capacitacion virtual de
cincuenta (50) horas (Resolucion 0312 del 13 de febrero de 2019).

e Las empresas de mas de cincuenta (50) trabajadores, clasificadas con riesgo |, II, lil, IV o V y las de (50) o menos
trabajadores con riesgo IV ¢ V, El disefio e implementacién del Sistema de Gestién de SST, podra ser realizado por
profesionales en SST, profesionales con posgrado en SST; que cuenten con licencia en SST vigente y el curso de
capacitacion virtual de cincuenta (50) horas en SST, quienes igualmente estdn facultados para asesorar, capacitar,
ejecutar o disefiar el Sistema de Gestién de SST en cualquier empresa o entidad, sin importar la clase de riesgo, niimero
de trabajadores o actividad econémica (Resolucién 0312 del 13 de Febrero de 2019).

e Todo contratista y/o subcontratista o trabajador permanente y ocasionales que desarrolle cualquier actividad
mencionada en este instructivo debe certificar la afiliacién y pagos de seguridad social de los trabajadores que van a
ejecutar la actividad durante la vigencia del contrato de acuerdo con el tipo de vinculacién y dando cumplimiento a la
clasificacion del riesgo de la actividad y a la legislacién vigente. El contratista debe garantizar la afiliacién y pago de la
seguridad del personal subcontratado ya sean trabajadores permanentes y ocasionales, y el pago debe ser de acuerdo
con el nivel del riesgo de la actividad a ejecutar. Entregar listado de nombres y nimeros de cédula de sus trabajadores,
subcontratistas, ya sean trabajadores permanentes y ocasionales que van a ejecutar la actividad.

o Cada vez que se presenten cambios dg personal contratista, subcontratista, trabajadores permanentes y ocasionales
en las actividades en mencién en este instructivo, debe notificar al supervisor de la orden contractual y cumplir con los
requisitos de contratacion para validar el cumplimiento de los requisitos legales.

e Cuando el contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes u ocasionales y deba desarrollar su trabajo
en zonas endémicas, debe contar con los certificados de vacunaciones aplicables para los peligros identificados en las
zonas a las que se dirija él y todo el personal a su cargo.

o El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deben registrarse diariamente y
quedar reportado en la minuta el ingreso y salida de la institucién.

» Todo el personal contratista y/o subcontratista, ya sean trabajadores permanentes y ocasionales debe respetar y
hacer cumplir a su personal contratado las nommas y procedimientos de seguridad que la Universidad Nacional Abierta
y a Distancia tienen establecidos.

o Los trabajos que generen ruido, material particulado (polvo), gases y vapores (trabajos con sustancias quimicas como
solventes) y que por tanto dificultan la realizacién de las actividades laborales y académicas en los horarios establecidos
de trabajo y clases, deben ser notificados a la oficina de infraestructura de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
antes de su realizacién, con el fin de acordarse las condiciones en las cuales se podra realizar dicho trabajo,
ocasionando los menores inconvenientes y perturbacién posible.

» El contratista y/o subcontratista, en caso de ser necesario, determinar y aislar la zona de trabajo (acordonamiento,
sefializacién, bloqueos, etc.).

o El contratista, subcontratista, trabajadores permanentes y ocasionales deben hacer uso (inica y exclusivamente de
los vestidores y los bafios asignados por ia Universidad, ademés estos deberan mantenerse en perfecto orden de aseo
y limpieza.

e El contratista esta obligado a realizar las capacitaciones y entrenamientos necesarios al personal subcontratista ya
sean trabajadores permanentes y ocasionales para evitar accidentes y enfermedades laborales y mantener los debidos
registros en caso de que sean solicitados.
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e El personal contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deben acatar la
sefializacion y normas que se encuentren vigentes en cada centro de trabajo de la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia - UNAD.

» Todo vehiculo, equipo, maquinaria y herramienta empleada por el contratista y/o subcontratista en desarrollo de ia
obra o servicio, debera estar y mantenerse en perfectas condiciones de operacion y disponer de todos los dispositivos,
elementos de seguridad y resguardos necesarios.

# En ningun caso obstruir equipos para atencién de emergencias como extintores, gabinetes contra incendio, hidrantes,
entre otros. Cualquier dafic en estos equipos por parte del contratista y/o subcontratistas por malas practicas serd
responsabilidad propia y deberé realizar su compensacién o pago

5.1. Consideraciones sobre elementos de proteccién personal;

« El contratista y/o subcontratista, debe asumir el costo y suministro de los elementos de proteccion personal a los
trabajadores permanentes y ocasionales, acordes a la actividad a ejecutar y a los peligros que va a estar expuesto.

* El contratista y/o subcontratista esta obligado a inspeccionar y mantener el inventario suficiente de elementos de
proteccién personal para reemplazarlos en caso de deterioro o pérdida y el supervisor del contrato debe verificar que
los elementos de proteccion personal se encuentren en buenas condiciones y no se generen riesgo en sus actividades
laborales.

* Los elementos de proteccién personal, sin distinguir marca deben ser siempre los indicados al tipo de actividad que
se va a ejecutar, teniendo en cuenta que estén fabricados tomando como referencia las normas técnicas nacionales e
internacionales y estar certificados.

* El Supervisor del contrato debe verificar mediante el formato de entrega de elementos de proteccién personal por
parte del contratista los elementos de Proteccion

* Todo contratista y/o subcontratista, ya sean trabajadores permanentes y ocasionales, debe utilizar los elementos de
proteccién personal (EPP) requeridos y especificos segln la naturaleza del riesgo al cual se encuentra expuesto.

5.2. Reporte de incidentes del personal contratista y/o subcontratista;

» El personal contratista y/o subcontrétista, trabajadores permanentes y ocasionales debe reportar los actos y
condiciones inseguras identificadas en el area de trabajo de la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) para
su respectiva gestion y cierre.

» Cada vez que se presente un accidente de trabajo leve, grave o mortal dentro de las instalaciones de la UNAD, el
trabajador contratista y/o subcontratista esta obligado a reportar el accidente de trabajo a la empresa donde labora para
que lo reporte a la ARL, EPS a la que este afiliado el trabajador, Ministerio de Trabajo en caso de ser grave.

* Todo contratista y/o subcontratista, que presente un accidente de trabajo en las instalaciones de la UNAD, lo debe
reportar al supervisor del contrato y lider del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo (Gerencia de
Talento Humano) de la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) y garantizar el traslado y la atencién
inmediata del accidentado hasta centro médico autorizado por la ARL como lo establece la ley y seguir el procedimiento
que tenga establecido para solventar este tipo de eventos.

* El personal contratista y/o subcontratista debe reportar el accidente de trabajo dentro de los dos difas hébiles siguientes
a la ocurrencia del evento y dentro de los siguientes 15 (quince dfas calendario) a la fecha del reporte realizar la
respectiva investigacién del accidente decidiendo y comunicando los planes de accién a tomar para evitar que se repita
el evento.

5.3. Condiciones de orden v aseo y manejo de residuos;
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» El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales, deben cumplir con las normas
legales aplicables al manejo de escombros, y disposicién de residuos sélidos y Iiquidos que genere la ejecucién del
contrato.

+ El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deben disponer todos los residuos
generados en los sitios aprobados por las autoridades ambientales y autoridades para el caso de escombros y madera.

» Sera responsabilidad del contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales la recoleccién
y disposicién final de los residuos peligrosos y no peligrosos que se generen durante su labor.

5.4. Preparacion y respuesta ante emergencias;

- El Contratista y/o subcontratista debe ‘contar con un procedimiento para atencién de emergencias para todos los
trabajadores a cargo.

» Para trabajo en alturas se debe incluir un procedimiento para la atencién y rescate en alturas acorde con la actividad
a ejecutar.

5.5. Manejo de sustancias quimicas;

e El contratista y/o proveedor debe entregar a la UNAD el listado actualizado de las sustancias quimicas utilizadas
durante Ia ejecucién del contrato. Las hojas de seguridad y los productos quimicos deben contener aspectos del sistema
y deben estar etiquetadas y envasadas en los recipientes adecuados para tal fin de acuerdo con el Sistema Globalmente
Armonizado.

* Todas las sustancias quimicas deben contar con las hojas de datos de seguridad de los productos quimicos, ademas
deben estar disponibles en los lugares donde se utilicen los productos.

e En caso de requerir aimacenar productos quimicos, debe elaborar y cumplir con lo estipulado en la matriz de
compatibilidad de sustancias quimicas.

* Asegurar que todos los productos quimicos usados en cualquier labor en la universidad cuenten con una etiqueta que
permita su identificacion.

Examenes médicos ocupacionales;

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales que realicen trabajo de alto riesgo y
estén expuestos a trabajos en alturas deben cumplir con la realizacién de los examenes médicos ocupacionales de
trabajo en alturas.

Ei contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales que trabajen en las cafeterfas y tengan
contacto o preparen alimentos deben tener vigentes los examenes médicos especificos para la manipulacion de
alimentos.

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales que realicen trabajo de fumigacién y
desratizacién, lavado de tanques, deben contar con el examen de aptitud medico ocupacional vigente y apto para
realizar el trabajo.

El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales, como personas independientes deben
asumir el costo del examen médico ocupacional como lo establece la normatividad legal vigente (Decreto 1072/2015).

6.- Requisitos especificos de contratacién en SST de acuerdo con la actividad y riesgo;
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6.1. Trabajo en alturas:

e Toda actividad que realiza un trabajador que ocasione la suspensién y/o desplazamiento, en el que se vea expuesto
a un riesgo de calda, mayor a 2.0 metros, con relacién del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior
mas cercano a él

e El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deben contar y entregar copia de
los certificados de capacitacién para trabajo seguro en alturas vigente y en el nivel correspondiente (Avanzado para el
operario y Coordinador para trabajo en alturas)

e El contratista y/o subcontratista debe diligenciar su propio formato de permiso para trabajos de alto riesgo (alturas,
espacios confinados, electricidad, caliente), antes de iniciar la ejecucion de cada una de las actividades gue impliquen
este riesgo, en el cual debe participar el trabajador contratista o subcontratista autorizado, y por el coordinador de
trabajo en alturas (HSE) quienes realizaran las respectivas firmas.

e El contratista debe disponer de formato ATS (Analisis de Trabajo Seguro) debidamente diligenciado, socializado y
firmado por el HSE y contratistas.

e El contratista y/o subcontratista debe disponer de un coordinador de trabajo en alturas para realizar todas las
actividades descritas en la resolucion 4272 del 2021, ademas para elaborar, revisar y verificar en el sitio de trabajo el
permiso de trabajo correspondiente.

e Asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgo de caidas de alturas, se solicite el protocolo de rescate en
alturas, que exista acompafiamiento permanente de una persona (Trabajar minimo entre 2 personas); este
acompafiante debe estar en capacidad de activar el plan de emergencias en caso de que sea necesario.

o El contratista debe suministrar a sus trabajadores permanentes y ocasionales los elementos de proteccién personal
especificos para trabajos en alturas, certificados por las instancias competentes del nivel nacional o internacional
(certificado del fabricante) y deben ser resistentes a la fuerza, al envejecimiento, a la abrasion, la corrosion y al calor.

o E| contratista y/o subcontratista, debe contar con los formatos de inspeccién de elementos y equipos de proteccion
contra caldas, sistema de acceso y barreras para trabajo en alturas.

o El contratista y/o subcontratista debe contar con los sistemas de acceso para el trabajo en alturas, certificados por el
fabricante, contar con inspecciones, antes de cada uso por parte del trabajador usuario y minimo una vez al afio por el
coordinador de trabajo en alturas.

o El contratista y/o subcontratista debe identificar los peligros y riesgos generales y especificos de su zona de trabajo
en las instalaciones de la UNAD, los cuales debe estar contemplados en la matriz de peligros de la UNAD.

o El contratista y/o subcontratista debe contar con un procedimiento para rescate y auto rescate en alturas, con personal
entrenado; y tenerlo disponible al momento de realizar trabajos en alturas.

o El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deberan acatar la politica del SIG
de la UNAD, responsabilidades, obligaciones que sean necesarias para evitar accidentes y enfermedades laborales de
su personal.

e El contratista y/o subcontratista debe sefializar la zona donde se estén realizando trabajos en alturas.

6.2. Trabajos eléctricos:

» Acreditar por cada trabajador experiencia o formacién en trabajo eléctrico mediante la presentacién de una copia de
la tarjeta profesional, tarjeta CONTE expedida por el 6rgano competente del personal competente (técnico, tecnélogo o

83



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
INVITACION PUBLICA No. 21 DE 2024

ingeniero formado en el campo de la electrotecnia) de los trabajadores que intervengan instalaciones o equipos
eléctricos.

* El contratista y/o subcontratista debe contar con un procedimiento para la atencién y rescate de emergencia por
descargas eléctricas.

« El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deben contar con elementos de
proteccion personal correspondientes (dieléctricos).

+ Segun el trabajo a realizar debera contar con candados y tarjetas de bloqueo y etiquetado segun la actividad y la zona
que ha evaluado previamente para determinar si es posible este tipo de aislamiento de la fuente, debe contar con
sefializacion, implementos de trabajo suficientes para la tarea evitando retrasos.

* El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales, si realizan tareas eléctricas que
impliquen trabajo en altura debe cumplir requisitos para Trabajo Seguro en Alturas.

6.4. Obras civiles;

» Disponer de manera permanente en el tiempo que dure el trabajo una persona lider HSE supervisando trabajos en el
sitio, estos trabajos a supervisar son excavaciones, alturas, eléctrico y confinado, o los que se consideren dentro del
contrato firmado en la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) como minima, menor o mayor cuantla y
requieran el acompafiamiento.

» El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales deben Utilizar de manera adecuada
los elementos de proteccion personal acorde con las actividades desempefiadas.

» El contratista debe disponer de formato ATS (Andlisis de Trabajo Seguro) debidamente diligenciado, socializado y
firmado por el HSE y contratistas, asi no ejecute tareas de alto riesgo.

* El lugar en el que se encuentren los escombros debe encontrarse debidamente sefializado; en ningGn caso los
escombros deben permanecer en zonas verdes o areas de circulacion, con el fin de evitar accidentes posteriores al
personal que realiza trabajos de poda y jardinerfa por trozos de metal, piedras, entre otros.

» Definir e implementar acciones para controlar ruidos que intervengan con la actividad normal de la Universidad para
realizar las actividades y/o barreras fisicas en caso de que se requieran.

* Demarcacion y control de éreas donde se desarrolle la actividad, para evitar el ingreso de personas y que brinden una
separacion segura contra la calda de materiales, objetos, etc.

* El contratista debera cumplir con el suministro de equipos y herramientas de trabajo en buen estado, suficientes y de
acuerdo con el tipo de trabajo a realizar, debera presentar el formato con la inspeccidn realizada a herramientas como
taladros, pulidoras y otras de uso comun en obras civiles.

+ El contratista y/o subcontratista ya sean trabajadores permanentes y ocasionales, si realiza tareas de obras civiles
que impliquen trabajo en altura debe cumpilir requisitos para Trabajo Seguro en Alturas.

7. Verificacion y aceptacion del contratista;
Para la seleccion del contratista y contratacion de este se deben tener en cuenta los siguientes factores:

La empresa a contratar debe cumplir con el 100% de los requisitos establecidos de acuerdo con la actividad a
desarrollar.
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15)

16)

17)

18)

El supervisor del contrato debe validar los soportes exigidos como requisitos y condiciones en seguridad y salud en
trabajo para la contratacién de bienes y servicios contemplados en este instructivo y diligenciar y firmar el formato de
verificacién de requisitos de contratacién de bienes y servicios para seguridad y salud en el trabajo.

Nota: Los Anexos corresponden a las listas de verificacién que deben ser diligenciadas por parte del supervisor del
contrato para dar cumplimiento a los Requisitos y Condiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo tanto, es el
Gnico documento que debe ser impreso para adjuntar a la carpeta de Orden de Servicio como registro de comprobacién,
junto con los respectivos soportes de la lista de verificacién.

Anexos. Listas de Verificacion de Requisitos y Condiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratacin de
Bienes y Servicios de acuerdo con la actividad contratada.

En cumplimiento a las directrices del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se debe dar cumplimiento a los
requisitos que apliquen del INSTRUCTIVO DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS I-5-6-5 (Enlace:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/|-5-6-5.pdf), expuestos en las siguientes tablas: Anexo 1.- Trabajo
en alturas, Anexo 2.- Obra civil, Anexo 5. Trabajos Eléctricos.

En cumplimiento a las directrices del Sistema de Gestién Ambiental se debe dar cumplimiento a los requisitos que
apliquen del INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE
SOSTENIBLES 1-6-3-2 (Enlace: https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/I-6-3-2.pdf), expuestos en
la tabla 17. ADQUISICION DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO U OBRAS DE
ADECUACION Y CONSTRUCCION EN INSTALACIONES FISICAS y tabla 35. PRESTACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES A INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUIDO SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS). .

En concordancia con el Sistema Integrado de Gestion en su componente de Gestion ambiental y sistema de Gestion
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el contratista debe dar cumplimiento a la polftica, lineamientos y normas
establecidos en el sistema integrado de gestion, y las que regulen la materia y se expidan durante el plazo de ejecucién
del contrato, en tal caso y antes de la legalizacién del correspondiente contrato, el contratista debera adjuntar
certificacién avalada y suscrita por el lider de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UNAD, por el lider de Gestién
Ambiental de la UNAD y por el supervisor y/o interventor del contrato, en el que conste estar informado y cumpliendo,
con la politica generada por la UNAD, en concordancia con la normatividad exigible en este sentido. La Universidad ha
generado los instructivos 1-5-6-5 y I-6-3-2 en los cuales “los requisitos mencionados son de obligatorio cumplimiento
para que las actividades que sean realizadas por estos (contratistas), se hagan de forma segura” (Instructivo de
requisitos y condiciones en seguridad y salud en el trabajo para la contratacién de bienes y servicios 1-5-6-5 e Instructivo
para la contratacién de bienes y servicios ambientalmente sostenibles 1-6-3-2; en especial aquellas mencionadas y
aplicables a sus actividades, las cuales fueron previamente comunicadas. Se deben entregar los soportes de los anexos
para certificar el cumplimiento.

Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas minimas contenidas en los anexos técnicos 4y 5, asegurando
que la ejecucién de la obra se realice con base en los estudios y disefios suministrados, y en cumplimiento de
la licencia de construccién correspondiente.

El proyecto est4 compuesto por dos etapas:

Etapa I: Corresponde a la realizacion de los estudios y disefios, incluyendo la gestién para la radicacién y expedicién
de la licencia de construccién. Esta etapa se ejecuté mediante el contrato CMM-2024-000045 suscrito con LEMUR
DISENOS S.A.S., bajo el cual actualmente se encuentra en tramite la licencia de construccién.

Etapa II: Consiste en la construccion de la sede, que constituye el objeto del presente proceso contractual.
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ANEXO 1

Instructivo 1-6-3-2, se encuentra publicado en el siguiente link:
hitps://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/i-6-3-2.pdf

ANEXO 2

Instructivo 1-5-6-5, se encuentra publicado en el siguiente link:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sqclinstructivos/|-5-6-5.pdf
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ANEXO 3

AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y
NO DIVULGACION DE LA INFORMACION

Mediante el presente documento, obrando en su calidad de (0 en nombre propio) (Representante legal) (Apoderado)
en nombre y representacion de
cuyo NIT es , debidamente
autorizado por la Junta de Socios (si es el caso) PARTE RECEPTORA, suscribo el presente COMPROMISO DE
CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACION DE LA INFORMACION Y AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES, en relacion con la informacion clasificada o reservada que sea puesta a disposicion por LA
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA , con Nit 860.512.780-4 quien para los efectos de este contrato se
denominaré la PARTE REVELADORA, en el marco de la Invitacién Plblica No. del afio y el contrato
resultante del proceso nombrado, por lo que acepto las siguientes condiciones y me comprometo con:

PRIMERO.OBJETO: Sera informacién confidencial toda la que se de en el marco de la Invitacion Publica No. del
afio y el contrato resultante del proceso nombrado.

Por lo tanto, me comprometo y obligo a no revelar, divulgar, exhibir, mostrar, comunicar, utilizar y/o emplear la informacién
conocida o entregada por la parte reveladora, para fines distintos al marco de la Invitacién Publica No. del afio
y el contrato resultante del proceso nombrado.

SEGUNDO. PROPIEDAD DE LA INFORMACION: La informacién suministrada pertenece a la parte PARTE REVELADORA.

TERCERO. OBLIGACIONES: a.) La Informacién Confidencial no puede ser utilizada por la parte receptora para fines
diferentes a los estipulados en el presente documento b.) LA PARTE RECEPTORA se obliga a no revelar, divulgar, exhibir,
mostrar, hacer circular, compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, captar, interceptar, modificar, recolectar, almacenar,
o replicar la informacién dada a conocer por LA PARTE REVELADORA. c.) Igualmente, LA PARTE RECEPTORA como las
personas a su cargo, se compromete a no utilizar de ninguna forma que pudiere causar perjuicio directo o indirecto a la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia — UNAD.

CUARTO. SANCIONES: La violacién o inobservancia a cualquiera de las clausulas de confidencialidad de este compromiso,
o el uso indebido de la informaci6n, dara lugar al inicio de las acciones disciplinarias, administrativas, civiles y penales segin
cotresponda que pueda iniciar la Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD o terceros afectados por esta situacién.

En consecuencia de lo anterior el presente compromiso se firma a los ( ) dias del mes de
del

FIRMA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
PERSONA NATURAL

DOCUMENTO IDENTIFICACION

NIT

DIRECCION CORRESPONDENCIA PROPONENTE
TELEFONO

CORREO ELECTRONICO
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ANEXO TECNICO No. 4
PRODUCTOS Y/O RESULTADOS ESPERADOS

. DESCRIPCION GENERAL:

El CEAD de Valledupar es el centro més grande de la zona caribe, atendiendo a estudiantes de Valledupar y detodos los
municipios del departamento del Cesar. La UNAD nacié como UNISUR gracias a un proyecto lideradopor el expresidente
Belisario Betancaourt, con el objetivo de brindar educacion a personas con dificultades econémicas. Se establecié un
convenio entre la UPC y UNISUR, con el profesor Lufs Zabaleta Cabrales y posteriormente la soci6loga Nadia Celedén
como coordinadores.

Desde 2019, el Dr. Mario Romero Munive asumié como director del centro, manteniendo la UNAD CEAD Valledupar
como el més grande de la zona caribe, reflsjando su importancia a nivel regional y nacional. Viendola necesidad de
integrar a su predio la Construccion de un auditorio que permita atender los eventos y necesidades propias de zona
caribe, por lo que se plantea un Auditorio de un Solo Nivel para atender a una poblacién estudiantil de 250 Personas.
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El proyecto consta de dos Etapas, la Etapa | hace referencia a Estudios y Disefios, incluyendo la radicacién y expedicion
de la Licencia de Construccion, de la cual se entregara el presupuesto estimado para la Ejecucién de la Obra, de
acuerdo al Area contratada. (Los cuales ya se encuentran en Ejecucién y Contratacion)

ETAPAII

Consiste en la CONSTRUCCION DE UN AUDITORIO EN EL CEAD DE VALLEDUPAR, CESAR, DE LA

UNIVERSIDAD NACIONALABIERTAY ADISTANCIA (UNAD) con base en la informacién entregada de estudiosy disefios
producto de la Etapa I

Las obras y edificaciones que se ejecutaran deberén ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el
contratista, desde la etapa de revision, ajuste y complementacion de estudios y disefios, debera contemplar latotalidad
de las obras de ingenieria para su puesta en funcionamiento.

Normatividad Aplicable

Se enumera a continuacién parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y
desarrollo del Proyecto por parte del Contratista y objeto de seguimiento por parte de la Supervisiondel Contrato;

il Plan de Ordenamiento Territorial.
88



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
INVITACION PUBLICA No. 21 DE 2024

L. Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacién del proyecto para los
tramites de obtencién de las licencias y/o permisos.

v. L.ey 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes

V. NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule eldisefio
y construccién sismo resistente en Colombia.

Vi. Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integraci6n social de las personas con limitacién. Accesibilidad al

medio fisico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140,NTC. 4141, NTC. 4143,
NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

VIl Ley 1618/13 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
VIl Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicacién de las normas deConstruccién
y Adecuacion en Salud Ocupacional, segln Resolucién 2400 de 1979.
IX. Normas INVIAS para rellencs granulares y especificaciones de pavimentos.
X. Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehfculos y maquinaria de obra).
Xl. Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981,NTC
1700 de 1982).
XIL. Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC24 de
1989
X, Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccién y Control de la Calidaddel
Agua para Consumo Humano.
XIv. Analisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.
XV. Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacién ambiental Municipal y Nacional.
XVi. Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece
normas de prevencién y control de la contaminacién atmosférica y la proteccién de la calidaddel aire.
XVil. NFPA 101 Cadigo de Seguridad Humana
XVill. Resolucién 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higieney
seguridad en la construccion.
XIX. Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas
XX. Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacionalde
emisién de ruido y ruido ambiental.
XXI. Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios.
XXt Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS (Resolucion 1096 del 17 de

noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdmico de la Reptblica de Colombia) y
RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolucién nimero 1096 de 2000 que
adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS

XX, Cdédigo colombiano de fontanerfa NTC-1500.
XXiv. NORMAS AISC, AlSI.
XXV. NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.
XXVI. NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.
XXVII. NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.
XXVIII. NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio.
XXIX. Cédigo para suministro y distribucién de agua para extincién de incendios en edificaciones, NTC-1669.

XXX. Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).
XXXI. Cadigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

LOCALIZACION DEL PROYECTO
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Ubicacién del Lote: El proyecto se desarrolia dentro del predio de la Universidad Nacional Abierta y a distancia,en el

Municipio de Valledupar, con la direccion Calie 39 # 4B - 02 Barrio Panama, Valledupar, Cesar.

CANTIDADES DE OBRA PRESUPUESTADAS

El(los) proponente(s) para la oferta econémica debera(n) diligenciar el Formato Propuesta Econ6émica, correspondiente
al valor total ofrecido, y cada una de las casillas de este formato, teniendo como referencia elpresupuesto contenido en

el "Presupuesto del Proyecto” que se detalla en el estudio previo y hace parte integralde estos términos de referencia.

iTEM DESCRIPCION UND CANT
1 PRELIMINARES
1,1 | Localizacién y replanteo obra arquitectnica m2 920,05
1,2 | Comision Topografica para ubicacion de edificacion, niveles, ejes y demss. M2 920,05
1,3 | Campamento tradicional en madera Glo 1,00
1,4 | Instalacién hidraulicas provisional, Un 1,00
1,5 | Instalacion eléctrica provisional Un 1,00
1,7 | Cerramiento en ldmina metalica y tubo metalico Glo 1,00
1,8 | Bafio provisional PORTATIL para obra. Mes 13,00
2 EXCAVACIONES
2,1 | Descapote y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecanicos o manual m2 920,05
2,2 | Excavacion a cielo abierto mecénica o manual m3 67,40
2,3 | Relleno con B 400 m3 312,83
2,4 | Trasiego de material excavado a mano. m3 67,40
3 CIMENTACIONES
3,1 | Perfilado manual de terreno con medios manuales m2 920,05
3,2 | Solado limpieza espesor e=0.05m m2 920,05
3,3 | Zapatas en concreto 210Kg/cm3 (21 Mpa) m3 36,15
3,4 | Viga de cimiento en concreto f¢=210 kg/cm? (21 MPa9 m3 103,40
3,5 | Placa en concreto reforzado de cimentacién m2 924,22
3,6 | Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa para cimentacion Kg 11457,01
3,7 | Suministro e instalacién de malla electrosoldada kg 4717,46
4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
4.1 g:lll{giﬂ d;as)eccmn rectangular o cuadrada de concreto armado, realizada con concreto 5000 m3 95,75
4,2 | Viga concreto aérea 4000 psi (28MPa) pértico columnas, m3 53,24
4,3 | Concreto pulido de 3000 PS| con medios mecanicos m2 924,22
4,4 | Placa en concreto reforzado cubierta ref,125 3000 PSI m2 184,69
4,5 | Placa en concreto reforzado para jardin 3000 PSI m2 23,80
4,6 | Escalera en concreto reforzado de 3000 PS! m3 39,76
4,7 | Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa columnas, vigas y losa. Kg 27102,74
4,8 | Suministro e instalacion de malla electrosoldada kg 6440,24
5 ESTRUCTURA METALICA
Estructura metlica acero A 36, con uniones soldadas en obra, El precio incluye las
5,1 Kg 22374,43

soldaduras, los cortes, los despuntes, las plezas especiales, los casquillos y los elementuj

auxiliares de montaje.
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6 MAMPOSTERIA
6,1 | Mamposteria en bloque de arcilla, incluye columnetas y anclajes m2 269,90
6,2 | Mamposteria en bloque de arcilla, incluye columnetas y anclajes ml 53,98
6,3 | Mamposterfa en fadrillo cocoa, incluye dovelas y anclajes m2 502,49
D D|p ) L)
6,4 | Mamposteria en ladrillo cocoa, incluye dovelas y anclajes ml 100,50
6,5 | Pafiete sobre muro, incluye filos y dilataciones m2 723,47
6,6 | Pafiete sobre muro impermeable, incluye filos y dilataciones T m2 113,54
6,7 | Pafiete muro impermeable 1:2 incluye filos y dilataciones ML 251,10
7 PISOS
7,1 | Alistado piso e:4 cm con mortero 1:3 m2 93,28
7,2 | Alistado piso impermeable e:4 cm con mortero 1:3 y aditivo liquido impermeable m2 59,72
8 ENCHAPES
8,1 | Enchape en cerdmica para muros m2 130,28
8,2 | Enchape en ceramica para muros ml 7,92
8,3 | Enchape en cerdmica para pisos m2 153,00
84 | Instalacion de wing en aluminio T ml 13,20
9 CIELOS RASOS
9,1 | Cielo Raso de acuerdo a disefio m2 163,00
10 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS
10,1 | Aplicacidn de estuco sobre muros m2 837,01
10,2 | Aplicacién de estuco sobre muros mi 167,40
10,3 | Aplicacién de pintura sobre muro, 3 manos m2 837,01
10,4 | Aplicacién de pintura sobre muro, 3 manos ml 167,40
11 CUBIERTAS
11,1 | Cubierta policarbonato de acuerdo a disefio m2 534,23
12 CARPINTERIA METALICA
121 Puerta Mgtélic_a con marco y paneles en tuberia metalica, chapas y acabado con color indicado m2 37.01
'" | en especificaciones técnicas. !
122 Puerta Mgta’licg €on marco y pane.les' en tuberia metélica, chapas y acabado con color indicadg m2 1800
"™ | en especificaciones técnicas. Auditorio !
123 Puerta Mgtélicg con marco y pan~eles en tuberfa metalica, chapas y acabado con color indicadg m2 6.05
"™ | en especificaciones técnicas. Bafios i
124 Puerta Mgtélicg con marco y panele§ on tuberia metalica, chapas y acabado con color indicado m2 0922
'™ | en especificaciones técnicas. Camerino !
12,5 | Division en acero inoxidable para bafios, acabado segun especificaciones técnicas m2 33,04
12,6 | Barandas metalica, disefio segln especificaciones técnicas ml 61,74
13 CARPINTERIA EN ALUMINIO
13,1 \;{e:gtea::rri?szr; ;::glr;lgi és:)gun disefio en pgtﬁler(a tubular, vidrio segln disefio. (incluye m2 24,23
13,2 | Persiana en aluminio, marco perimetral m2 9,50
13,3 | Ventanal principal mas perfil m2 197,39
14 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORISO DE BANOS
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Suministro e instalacién de lavamanos cuadrado 47,0x47,0 y griferia mono control cascadel

41 | media. Un 13,00
14,2 | Suministro e instalacién de sanitario ADA Un 1,00
14,3 | Suministro e instalacién de sanitario Standard Un 10,00
14,4 | Suministro e instalacién de orinal, referencia segun especificaciones técnicas Un 3,00
15 RED DESDE CENTRO DE MEDIDA
15,1 | TUBERIAEMTDE 1"3#8 +1#10 ML 37,80
15.2 | BARRAJE EN COBRE PARA CABLE NUMERO 8-10 UND 2,00
D RIPCIO D :
16 PUESTA A TIERRA
161 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (CAJA, VARILLA COBRE, SOLDADURA aL 1.00
"' | EXOFUNDENTE, ETC) .
17 TABLEROS
171 | TABLERO DE 32 CIRCUITOS NORMAL UND 1,00
| 17.2 | TABLERO DE 12 CIRCUITOS REGULADA i UND 1,00
17.3 | TOTALIZADOR DE 75 AMPERIOS UND 1,00
174 | TOTALIZADOR DE 50 AMPERIOS REGULADA UND 1,00
17.5 | BREAKER ENCHUFABLE DE 30 AMP MONOFASICO UND 20,00
17,6 | BREAKER ENCHUFABLE DE 2x20 AMP BIFASICO UND 5,00
17,7 | BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20 MPERIOS UND 15,00
18 TOMAS NORMALES
18,1 | TUBERIA EMT DE 1/2" ML 213,60
18.2 | TUBERIA EMT DE 3/4" ML 187,20
18,3 | CAJAS DE PASO RADWELT 2400 UND 136,80
184 | CABLE TRENSADO No 12 AWG ML 213,60
18,5 | CABLE No 12 AWG TIERRA ML 213,60
18,6 | PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO, UND 40,80
FACEPLATE Y ACCESORIOS DE INTALACION)
19 TOMAS REGULADAS
19,1 | TUBERIA EMT DE /2" ML 35,00
19,2 | TUBERIA EMT DE 3/4* ML 8,00
19,3 | CABLE TRENSADO No 12 AWG ML 43,00
19,4 | CABLE No 12 AWG TIERRA ML 43,00
19,5 | PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y UND 23.00
ACCESORIOS DE INTALACION)
20 TOMAS ESPECIALES (220 VOLTIOS EQUIPOS ESPECIALES
20,1 | TUBERIA EMT DE 3/4" ML 156,00
20,2 | CABLE 3#10 + 1#12 AWG ML 37,80
20,3 | PUNTOS ELECTRICO (INCLUYE CAJA RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Yl UND 3,00
ACCESORIOS DE INTALACION)
21 ILUMINACION
21,1 | TUBERIA EMT DE 12" ML 213,60
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21,2 | TUBERIA EMT DE 3/4" ML 187,20
21,3 | CABLE TRENSADO No 12 AWG ML 213,60
21,4 | CABLE No 12 AWG TIERRA ML 213,60
215 | SALIDA ILUMINACION (INCLUYE CAJA RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y UND 90,00
"™ | ACCESORIOS DE INTALACION) ALTURA 5 MT PROMEDIO
216 | SALIDA ILUMINACION (INCLUYE CAJA RATWELT 5800 4 HUECOS, APARATO Y| UND 46.80
"~ | ACCESORIOS DE INTALACION) ALTURA 2 MT PROMEDIO ’
21,7 | SUMINISTRO LAMPARAR HIGHBAY BY320P 200W LED 20/CW 6500K PSU 120-277 UND 90,00
21,8 | SIMINISTRO DE LAMPARA HERMETICA PHILPS -LUMEK T8 2X17,5 120 CM UND 46,80
22 OTROS
22,1 | SUMINISTRO E INTALACION UPS DE 6 KVA UND 1,00
22,2 | CORAZALTDE 1" ML 5,00
22,3 | CABLE ENCAUCHETADO DE 2X10+10 ML 10,00
224 | CABLE ENCAUCHETADO DE 1X10+10 ML 5,00
22,5 | ARMARIO TIPO RACK PEQUERO UND 1,00
iTEM DESCRIPCION UND CANT
22,6 | DATA SWTCH 48 SALIDAS UND 1,00
22,7 | PATCH CORE 1 METRO UND 23,00
22,8 | PATCH CORE 2 METROS UND 23,00
22,9 | MULTITOMA RAQUEABLE UND 1,00
23 CERTIFICACIONES
23,1 | CERTIFICACION RETIE GL 1,00
23,2 | CERTIFICACION RETILAP GL 1,00
24 RED DE SONIDO
Suministro e instalacion de Centro de Sistema de Audio, Incluye suministro e instalacién de|
24,1 | Software de Administracion de Audio UND 1,00
Suministro e instalacion de Salida para estacion de sonido en Techo ylo Pared incluye:
24,2 | Tuberia EMT de 3/4" con sus accesorios de union, conexion y cable para sonido UND 37,00
Suministro e instalacién de Parlante de Techo 6" + Servicio de puesta en marcha y tomilleria
24,3 y anclajes UND 33,00
Suministro e instalacion de Corneta intemperie + Servicio de configuracion y puesta en|
244 marcha y tornillerfa y anclajes UND 400
Suministro e instalacion de Altavoz colgante de 5" encapsulado en ABS, +Servicio d
24,5 | configuracion y puesta en marcha y tornillerfa y anclajes. UND 6,00
Suministro € instalacion de ADAPTADOR DE AUDIO RED IP 120W, de 4 canales, permite
la conexion de 4 amplificadores para distribucion de audio en red servicio de configuracion y
24,6 ’ h UND 1,00
puesta en marcha y fornilleria y anclajes.
Suministro e instalacion de Amplificador Mezclador, Contro! de tonos (bass, treble), control
volumen por canal y control master, Potencia nominal 60W + servicio de configuracion y
247 . . GLB 1,00
puesta en marcha y tornillerfa y anclajes.
Suministro e instalacion de Amplificador Mezclador, Control de tonos (bass, treble), control
24,8 | volumen por canal y control master, Potencia nominal 240W + servicio de configuracion y UND 2,00

puesta en marcha y tomilleria y anclajes.
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Suministro e instalacion de Amplificador Mezclador, Control de tonos (bass, treble), control

24 9 | volumen por canal y confrol master, Potencia nominal 350W + servicio de configuracion y UND 1,00
"" | puesta en marcha y tornillerfa y anclajes.

Suministro e instalacion de T-67120 ADAPTADOR DE AUDIO RED P 120W, Receptor para

sistema IP ITC incorporado, LCD y panel frontal para configuracién, Proteccién corto circuito,
24,10 | sobrecarga y temperatura + servicio de configuracion y puesta en marcha y tomillerfa y UND 1,00

anclajes.

25 EXCAVACIONES Y LLENOS
25,1 | Excavacion manual en material comin m3 39,60
25,2 | Relleno con recebo o similar m3 22,40
25,3 | Relleno con arena m3 11,80
25,4 | Retiro de material sobrante a punto de acopio m3 39,60
25,6 | Suministro e instalacion Caja de inspeccion de 60x60 un 1,00
25,7 | Suministro e instalacién Caja de inspeccion de 80x80 un 2,00
26 RED CONTRA INCENDIOS

26,1 | Suministro e instalacién Tuberia acero ranurado 4" m! 32,00
26,2 | Suministro e instalacion Tuberla acero ranurado 3" mi 16,00
26,3 | Suministro e instalacién Tuberfa acero ranurado 2.1/2" ml 112,00
26,4 | Suministro e instalacién Tuberia acero ranurado 2" ml 12,00
26,5 | Suministro e instalacion Tuberia acero ranurado 1.1/2* ml 6,00
26,6 | Suministro e instalacién Tuberfa acero ranurado 1.1/4" m| 102,00
26,7 | Suministro e instalacién Tuberfa acero roscado 1" ml 40,00
iTEM DESCRIPCION UND CANT
26,8 | Pintura esmalte rojo mi 320,00
26,9 | Suministro ¢ instalacién Tuberia c800 de 4" mi 46,00
26,10 | Suministro e instalacion accesorio pvc c900 de 4" un 9,00
26,11 | Suministro ¢ instalacion restrictor de 4" un 23,00
26,12 | Suministro e instalacion fransicién de c900 a acero carbén un 3,00
26,13 | Suministro e instalacién Accesorios roscados 1" un 15,00
26,14 | Suministro ¢ instalacién Acople rigido ranurado 4 un 38,00
26,15 | Suministro e instalacién Acople rigido ranurado 3" un 34,00
26,16 | Suministro e instalacién Acople rigido ranurado 2.1/2" un 84,00
26,17 | Suministro e instalacion Acople rigido ranurado 2° un 12,00
26,18 | Suministro e instalacion Acople rigido ranurado 1.1/2" un 12,00
26,19 | Suministro e instalacion Acople rigido ranurado 1.1/4" un 46,00
26,2 | Suministro e instalacién Accesorios ranurades 4" un 15,00
26,21 | Suministro e instalacion Accesorios ranurados 3" un 5,00
26,22 | Suministro e instalacién Accesorios ranurados 2.1/2" un 33,00
26,23 | Suministro e instalacién Accesorios ranurados 2" un 5,00
26,24 | Suministro e instalacion Accesorios ranurados 1.1/2° un 5,00
26,25 | Suministro e instalacién Accesorios ranurados 1,1/4" un 19,00
26,26 | tee mecanica de 2-1/2x1-1/4 un 12,00
26,27 | Suministro e instalacion Strap 2.1/2" x 1 un 10,00
26,28 | Suministro e instalacion Strap 2" x 1" un 2,00
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26,29 | Suministro e instalacién Strap 1.1/2" x 1" un 2,00
26,30 | Suministro e instalacién Strap 1.1/4" x 1* un 49,00
Suministro y montaje de gabinete contra incendio clase Ill Salida de 21/2" y 11/2" con vidrig
26,31 | de seguridad 4mm. un 1,00
Suministro y montaje de gabinete contra incendio clase Il Salida de y 11/2" con vidrio de

26,32 | seguridad 4mm. un 1,00
26,33 | Suministro e instalacién Niple 2.1/2" x 15 cm mixto un 1,00
26,34 | Suministro e instalacion Niple 1.1/2" x 15 cm mixto un 2,00
26,35 | Suministro e instalacion Estacién de control y drenaje 2-1/2" un 1,00
26,36 | Suministro e instalacién Punto rociador en acero 1" un 67,00
26,37 Suministro e instalacién Rociador colgante K=5.6 respuesta rapida incluye escudo cromado un 67,00
26,38 | Suministro e instalacién Siamesa 4" x 2.1/2"x 2.1/2" un 1,00
26,39 | Suministro e instalacion Cheque ranurado 4" un 1,00
26,4 | Suministro e instalacion Soporte pera 4" un 10,00
26,41 | Suministro e instalacion Soporte pera 3" un 4,00
26,42 | Suministro e instalacién Soporte pera 2,1/2" - un 37,00
26,43 | Suministro e instalacién Soporte pera 2" un 4,00
26,44 | Suministro ¢ instalacion Soporte pera 1.1/2" un 3,00
26,45 | Suministro e instalacién Soporte pera 1.1/4" un 34,00
26,46 | Suministro e instalacion Soporte pera 1" un 15,00
26,47 | Suministro € instalacién Soporte transversal 4° un 3,00
26,48 | Suministro e instalacion Soporte transversal 3" un 12,00
26,49 | Suministro e instalacion Soporte transversal 2.1/2° un 10,00
26,5 | Suministro e instalacién Soporte transversal 2° un 10,00
26,51 | Suministro e instalacion Soporte fransversal 1.1/2" un 10,00

DESCRIPCION UND CANT
26,52 | Suministro ¢ instalacion Soporte longitudinal 4" un 2,00
26,53 | Suministro e instalacion Soporte longitudinal 3" un 2,00
26,54 | Suministro e instalacion Soporte longitudinal 2.1/2" un 6,00
26,55 | Suministro e instalacién Soporte longitudinal 2" un 6,00
26,56 | Suministro e instalacién Soporte longitudinal 1.1/2" un 4,00

27 CUARTO DE BOMBAS R.C.\.

27,1 | Suministro e instalacién Tuberia acero ranurado 4" SCH 40 mi 6,00
27,2 | Suministro e instalacién Tuberia acero ranurado 2" mi 6,00
27,3 | Suministro e instalacién Accesorios ranurados 4" un 10,00
27,4 | Suministro e instalacion Accesorios ranurados 2" un 6,00
27,5 | Suministro e instalacion Valvula vastago ascendente 4" BRIDADA un 1,00
27,6 | Suministro e instalacion Valvula vastago ascendente 4 RANURADA un 1,00
27,7 | Suministro e instalacién Valvula véstago ascendente 2" un 1,00
27,8 | Suministro e instalacion Valvula mariposa 4" un 3,00
27,9 | Suministro e instalacion Valvula mariposa 3" un 1,00
27,10 | Suministro e instalacion Cabezal de pruebas 2.1/2" un 1,00

95



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
INVITACION PUBLICA No. 21 DE 2024

27,11 | Suministro e instaltacion Cheque ranurado 4" un 1,00
27,12 | Suministro e instalacion Placa anti vortice 4" un 1,00
27,13 | Suministro e instalacion Pase muro acero inox. 4" un 1,00
27,14 | Suministro e instalacién Pase muro acero inox, 2" un 2,00
27,15 | Suministro e instalacion Pase muro acero inox. 1" un 1,00
27,16 | CODO INOX DE 4" UN 1,00
27,17 | COPA EXCENTRICAS 4X2-1/2 Y 4 X 1-1/4 BRIDADAS UN 2,00
SUMINSITRO Y MONTAJE Equipo red contra incendios incluye: electro bomba lider de 30
2718 hp 2_50 GPM 129 PSI, bomba jokey de 3 hp,y tablero de control para las bombas automatico - 1.00
177 | certificado Retie. g
27,19 | TANQUE EN FIBRA DE VIDRIO DE 30 M3 un 1,00
28 PRUEBAS DE LAS REDES
28,1 | Prueba de estanqueidad un 2,00
28,2 | Prueba de flujo un 2,00
28,3 | Prueba hidrostatica red hidraulica un 2,00
28,4 | Prueba hidrostatica red contra incendios un 2,00
29 COMPLEMENTARIOS
29,1 | Aseo y retiro a punto de acopio glb 1,00
29,2 | Planos récord un 4,00
29,3 | Manuales de operacién y mantenimiento un 1,00
30 RED AGUAS RESIDUALES
30,1 | Suministro ¢ instalacion Tuberla pvc-s 6" ml 23,00
30,2 | Suministro e instalacion Tuberia pvc-s 4" mi 20,00
30,3 | Suministro e instalacién Tuberia pvc-s 3" ml 25,00
30,4 | Suministro e instalacién Tuberia pvc-s 2° ml 12,00
30,5 | Suministro e instalacion Accesorios pvc-s 6" un 25,00
30,6 | Suministro e instalacién Accesorios pve-s 4" un 16,00
30,7 | Suministro e instalacion Accesorios pve-s 3" un 25,00
30,8 | Suministro e instalacion Accesorios pve-s 2" un 15,00
31 VENTILACIONES Y REVENTILACIONES
31,1 | Suministro e instalacién Tuberia pve-L 3" ml 10,00
iTEM DESCRIPCION CANT
31,2 | Suministro e instalacién Tuberia pvc-L 2" 25,00
31,3 | Suministro e instalacion Accesorios pve-s 3" un 6,00
31,4 | Suministro e instalacién Accesorios pve-s 2" un 153,00
32 SALIDAS SANITARIAS
32,1 | Suministro e instalacién Salida sanitario 4" un 11,00
32,2 | Suministro e instalacion Salida lavamanos 2" un 13,00
32,3 | Suministro e instalacién Salida orinal 2" un 3,00
32,4 | Suministro e instalacién Salida aire acondicionado 1" un 6,00
32,5 | Suministro e instalacién Salida sifén piso 2" un 1,00
32,6 | Suministro e instalacion Salida sifon piso 3" - un 3,00
37 SOPORTES Y ABRAZADERAS
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37,1 | Suministro e instalacion Soportes 4" un 25,00
37,2 | Suministro e instalacién Soportes 3" un 6,00
37,3 | Suministro e instalacion Soportes 2" un 18,00
38 RED DE AGUAS LLUVIAS
38,1 | Suministro e instalacion Tuberfa pvc-s 4 ml 56,00
38,2 | Suministro e instalacion Accesorios pvc-s 4” un 28,00
38,3 | Suministro e instalacion Tragante metalico 5 x 4 un 8,00
39 RED DE AGUA POTABLE
39,1 | Suministro e instalacién Tuberia pve-p 2-1/2" ml 75,00
39,2 | Suministro e instalacion Tuberia pvc-p 2° mi 19,00
39,3 | Suministro e instalacién Tuberia pvep 1.1/2" mi 6,00
39,4 | Suministro e instalacién Tuberia pvc-p 1.1/4" mi 12,00
39,5 | Suministro e instalacion Tuberfa pve-p 1" ml 3,00
39,6 | Suministro e instalacién Tuberfa pvc-p 3/4" mi 16,00
39,7 | Suministro e instalacion Tuberfa pve-p 1/2' mi 15,00
39,8 | Suministro e instalacién Accesorios pve-p 2-1/2" un 23,00
39,9 | Suministro e instalacion Accesorios pvc-p 2" un 20,00
39,10 | Suministro e instalacion Accesorios pve-p 1.1/2" un 7,00
39,11 | Suministro e instalacion Accesorios pvc-p 1.1/4" un 18,00
39,12 | Suministro e instalacion Accesorios pve-p 1" un 6,00
39,13 | Suministro e instalacion Accesorios pve-p 34 un 38,00
39,14 | Suministro e instalacion Accesorios pve-p 1/2" un 22,00
40 SOPORTES RED HIDRAULICA
40,1 | Suministro e instalacidn Soportes 2-1/2" HASTA 1-1/4" un 34,00
40,2 | Suministro e instalacién Soportes 1/2 A 1" un 32,00
41 VALVULAS Y REGISTRO DE CORTE
41,1 | Suministro e instalacién Vaivula CORTINA DE 2-1/2 un 1,00
41,2 | Suministro ¢ instalacién Valvula bola de 2" un 3,00
41,3 | Suministro e instalacién Valvula bola de 1.1/2" un 5,00
41,4 | Suministro e instalacién Valvula bola de 1.1/4" un 1,00
41,5 | Suministro e instalacién Valvula bola de 3/4" un 4,00
41,6 | Suministro e instalacion Vélvula bola de 1/2" un 6,00
41,7 | Suministro e instalacion Valvula restrictora de golpe de ariete 1/2" un 8,00
42 PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA
42,1 | Punto af. sanitario de push un 11,00
42,2 | Punto af. lavamanos _'-_‘ T un 13,00
) 3 8 L)
43 MONTAJE APARATOS SANITARIOS
43,1 | Instalacion sanitario de push un 11,00
43,2 | Instalacion lavamanos meson barios, incluye desaglie un 12,00
43,3 | Instalacion lavamanos semi pedestal consultorios incluye desagiie un 1,00
43,4 | Instalacion orinal un 3,00
43,5 | Suministro e instalacion tapa registro un 9,00
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43,6 | Suministro e instalacion rejilla de piso 3" un 3,00
43,7 | Suministro e instalacion rejilla de piso 2" un 1,00
44 ACABADOS ESPECIALES
Insonerizacion para Muro en mamposteria Montage STC: 61 Wall: + 1 x 30 mm Sand/Cement
44,1 | render +1x 120 mm Brick + Steel Stud (0.55mm) (63 mm x 38 mm ), Cavity M2 539,37
" | Width 63 mm + 63,5 mm FRESCASA ECO ISOVER 2,5" R8 + 1 x 3 mm MembranaAcUstica !
ISOVER + 1 x 12,7 mm Placa Yeso Std
Insonorizacion para Muro en mamposteria Montage STC: 61 Wall: + 1 x 30 mm Sand/Cement
44,2 | render + 1 x 120 mm Brick + Steel Stud (0.55mm) (63 mm x 38 mm ), Cavity Width 63 mm + M2 80,91
63,5 mm FRESCASA ECO ISOVER 2,5" R8 + 1 x 3 mm Membrana
AcUstica ISOVER + 1 x 12,7 mm Placa Yeso Std
Suministro de Ascensor (sin cuarto de maquinas) , CAPACIDAD NOMINAL: para 6
44,3 | pasajeros (450 kg), VELOCIDAD NOMINAL: , 1,0m/s - 1.6mis), , voltaje frecuencias variables Und 1,00
45 LIMPIEZA VARIOS
45,1 | Limpieza lavado general para entrega de obra Un 920,05
Nota:

El proponente y futuro contratista, debera tener en cuenta en el andlisis de los costos indirectos de su propuesta

econdmica la siguiente discriminacién:

Costos Indirectos: Para la estimacién de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de:

Administracién: Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacién y tiempo del
proyecto. Gastos de oficina. Costos directos de administracién: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes
(aéreofterrestre/fluvial), transportes y trasiegos que se requieran desde el puntode acceso o ingreso al Centro
de Formacién hasta el lugar de la edificacion a intervenir, asi como la sefializacién y demés requerimientos para
mitigacion de riesgo que por esta actividad se pueda generar con los usuarios del Centro de Formacién, viaticos,
campamento, vallas, tramites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papelerfa, ploteo de
planos, servicios publicos, cargos de conexion de servicios publicos, implementacién de plan de gestion social,
implementacién del plande manejo ambiental, implementacién del plan de manejo de trénsito, implementacién
de plan de gestion de calidad, implementacion del protocolo de bioseguridad, implementacién del plan de trabajo
SISO, sefializacion, dotacién, pruebas y ensayos, copias, costos de pélizas e Impuestos, tributos aplicables,
entre otros.

Imprevistos: Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucionde
proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tieneen cuenta los
imprevistos que pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente con este
imprevisto el contratista debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucion de
la obra. El contratista tendra derecho a recibir el pago pactado deimprevistos establecido en el contrato siempre
y cuando estos sean soportados y avalados por la interventorfa en cada acta parcial de pago.

Utilidad: E| proponente la establece de acuerdo con las condiciones macroeconémicas del pais, las condiciones
econdmicas y experticia de su entidad.

IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacion, ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucion
del contrato y demas a que haya lugar.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los deméas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.Es responsabilidad
exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los célculos y estimaciones que considere necesarios para
elaborar su propuesta econémica.
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El proponente debera considerar en su propuesta econdmica los valores correspondientes al valor minimo y alvalor
méximo del valor del Presupuesto Estimado PE total, asi como para cada una de las etapas, presentadasanteriormente.
El valor mfnimo de! presupuesto corresponde al descuento méximo que podré otorgar el oferentedentro de su oferta
econdmica, el cual se considera que garantiza el cumplimiento de las condiciones técnicasy de calidad requeridas para
el proyecto, por lo cual, el valor de la oferta y de sus etapas no podra ser inferior al valor minimo ni mayor al valor
maximo so pena de rechazo de la propuesta.
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ANEXO No. §
ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

De acuerdo a las proyecciones de la Universidad, se anexa el anteproyecto arquitecténico:
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I:A‘E,HADA SURACCESO

CUBIERTA 2
1o

Cubierta y Fachadas
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ESPECIFICACIONES MINIMAS RECOMENDADAS DE CONSTRUCCION
ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1. Iniciacion

El CONTRATISTA e INTERVENTOR deberan levantar un acta de vecindades antes de la iniciacion de la obra, en la
cual se hara una inspeccién ocular, registrando con fotos o audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del
area a intervenir.

1.2. Campamento

E! CONTRATISTA levantara en el sitio de la obra una construccién provisional que retina los requisitos de higiene,
comodidad, ventilacién y ofrezca proteccién, seguridad y estabilidad. Este tem seré calculado dentro de los gastos de
Administracion del Proyecto.

Estas obras provisionales estaran previstas de seis sitios muy bien definidos:
Zona de oficina: Las oficinas se utilizaran primordialmente para la Direccién e Interventor(a.

Zona para personal: La zona para personal sera el sitio en el cual los obreros puedan cambiarse y en el cual puedan
refugiarse de los cambios atmosféricos.

Zona de almacén: El almacén seré el sitio destinado al resguardo de equipos y materiales delicados
Zona de patio: El sitio de patios estara destinado al almacenamiento de materiales de cantera, ladrillos etc.

Contara con todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en
cercanfas del campamento y/o instalacion de bafios mdviles de acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad
industrial determine para el proyecto.

El tamafio del campamento serd minimo de 60 m2, los materiales con que se construya el campamento, centros de
almacenamiento y casino seran de libre eleccién del CONTRATISTA, siempre y cuando se garantice su funcionalidad,
la interventoria no tenga reparo alguno, y el costo ofertado sea acorde a lo construido.

En ningin momento se permitird la ocupacién del espacio plblico para la construccién de estas estructuras o el
almacenamiento de materiales.

Estas estructuras temporales se ubicaran en sitios de facil drenaje con aprobacién de la INTERVENTORIA, donde no
ofrezcan peligros de contaminacién con aguas negras, letrinas y demas desechos. Cuando ello no sea posible se
construira un pozo séptico adecuado, cuyo disefio serd sometido a la aprobacién de la INTERVENTORIA y que cumplan
con lo exigido por la Autoridad Competente.

Todas estas estructuras, campamento, oficinas, almacén, patio de combustibles, deberan quedar debidamente
cubiertas.

Una vez terminada la obra, el campamento, las oficinas, la zona para el resguardo del personal, el almacén, las
estructuras hechas para encerrar y cubrir los patios y el casino se demoleran para restaurar las condiciones que existian
antes de iniciar las construcciones o las que exija el disefio arquitecténico de la obra.

1.3. Celaduria

El CONTRATISTA proveera la vigilancia del campamento, oficinas, almacén, casino, patio para el almacenamiento de
combustibles, patio para el almacenamiento de agregados, de las obras por él construidas y en general para todos los
elementos que estén dentro de la obra y que han sido inventariados al inicio de la obra, los cuales quedaran a cargo
del CONTRATISTA y bajo su responsabilidad.

Este tem sera calculado dentro de los gastos de Administracion del Proyecto. Todos los elementos inventariados serén

entregados por el CONTRATISTA al Interventor al final de la obra, en las mismas condiciones en las que las recibié y
debera responder a su costo por los dafios o pérdidas que dichos elementos presenten.
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El Contratante no respondera por ningtin elemento que haya sido robado o dafiado y no aceptara ningin reclamo por
este concepto.

1.4. Servicios Publicos Provisionales

El CONTRATISTA gestionaré ante las entidades competentes los permisos y la legalizacién de las instalaciones
provisionales de servicios publicos siendo el responsable por el mantenimiento, la ampliacién, y los pagos que se
generen por la anterior. Este (tem sera calculado dentro de los gastos de Administracién del Proyecto.

Se deberan tener en cuenta los siguientes pardmetros:

El Contratante no efectuara el pago de la totalidad del contrato hasta tanto el CONTRATISTA no presente los
respectivos paz y salvos de las empresas prestadoras de servicios publicos y la constancia de suspensién de la
provisional de obra para el parque objeto del contrato.

Toda conexién fraudulenta (no aprobada por las empresas de servicios publicos) serd responsabilidad del
CONTRATISTA, el cual pagara las multas generadas por esta.

1.5. Cerramiento Provisional de obra

La zona a intervenir debera aislarse completamente, por lo que el CONTRATISTA construird un cerramiento provisional
de acuerdo con el disefio que se apruebe por parte de la INTERVENTORIA. Debera tener como minimo dos (2) metros
de altura y la totalidad de la sefializacién preventiva necesaria para la segura circulacién del personal de obra, vecinos
y terceros, incluyendo un plan de movilidad, de igual forma debera realizar el mantenimiento del campamento y del
cerramiento durante toda la ejecuci6n de la obra, Estos costos seran asumidos por la administracién del Proyecto.

Durante la ejecucién de la obra el CONTRATISTA deberd estar pendiente del mantenimiento y reparacién del
cerramiento, de tal forma que siempre se-conserve en éptimas condiciones. El sistema para que se logre este propésito
sera de libre eleccién del CONTRATISTA el cual debera garantizar la estabilidad del cerramiento durante el transcurso
de la obra.

1.6. Aseo de vias y obra

El CONTRATISTA proveera el personal y equipos suficientes para retirar, permanentemente, de las calles y andenes
vecinos a la obra los materiales regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes.
Este ltem ser4 calculado dentro de los gastos de administracion del Proyecto.

El aseo general de la obra, disposicién temporal de escombros, acopio ordenado de materiales, y proceso constructivo
ordenado es de total responsabilidad del CONTRATISTA, la INTERVENTORIA velara porque asl se cumpla, de lo
contrario podré ordenar a terceros la ejecucion de estas labores cuyos costos seran a cargo del CONTRATISTA.

1.7. Verificacion de levantamiento topografico del lote

Se debe verificar el levantamiento topogréfico detallado del predio en donde se desarrollaran las obras de construccion
de las edificaciones proyectadas. A partir de los puntos de referencia materializados en el terreno, el CONTRATISTA
deber realizar el replanteo de las obras: En caso necesario, el contratista deberé participar en reuniones de trabajo
técnico para coordinar acciones en la consecucién de los objetivos del proyecto. Con el fin de llevar a cabo un monitoreo
y control topografico de la obra, se requiere llevar a cabo un monitoreo de deformaciones y as{ valorar la estabilidad de
la misma. Para edificaciones, las observaciones comienzan simultdneamente con el proceso de disefio y posterior
construccién. En el drea donde se va a construir la edificacion se estudia la influencia de los factores naturales y al
mismo tiempo se crea un sistema de puntos de apoyo de tal forma que de antemano se pueda establecer su estabilidad
y confiabilidad. Las observaciones de monitoreo comienzan desde el momento en que se inicia la construccion de la
obra, hasta su finalizacién. En cada etapa de la construccion o después de la misma las observaciones se llevan a cabo
a determinados intervalos de tiempo que seran acordados con la INTERVENTORIA previo al inicio de la obra, se
recomienda llevar a cabo monitoreo una vez se finalice la etapa de cimentacién, estructura, mamposteria y acabados
como minimo.

Productos esperados:
a. Informe de control topografico durante la ejecucién del proyecto

Requerimientos:
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Proveer equipos con tecnologfa moderna, necesarios para este tipo de trabajo, tales como:

Estacion total

Nivel de precision

GPS

Computadoras con programas necesarios para hacer los célculos y dibujos requeridos a nivel de AUTOCAD.
Disponer de un sitio donde realizaran estos trabajos, con la debida comunicacion con las oficinas del proyecto via
internet.

Disponer de medio transporte para su movilidad en el area de interés del proyecto.

Disponer de los materiales necesarios para la impresién de los trabajos e informes.

Contar con el personal para realizar los trabajos de forma eficiente y en el tiempo esperado.

Proveer con transporte propio y combustible para su movilizacién.

1.8. Localizacion y replanteo )

La parte de la obra especificada en esta seccién consiste en la ejecucién de las labores de topografia necesarias para
la localizacion y replanteo de la totalidad de las obras, incluida mano de obra, materiales y equipos requeridos.

Descripcion y Método

Se entiende como localizacién y replanteo, el trabajo topografico que debe realizar en campo el CONTRATISTA para
determinar la ubicacién exacta en planta y en nivel de las obras por construir, de acuerdo con los planos aprobados y/o
las instrucciones recibidas de la INTERVENTORIA. El CONTRATISTA debera comunicar a la INTERVENTORIA O
SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA antes de iniciar los trabajos sobre
cualquier irregularidad encontrada durante las labores de localizacion y replanteo. Los trabajos se realizaran cifiéndose
a los planos topograficos y de localizacion de las obras, partiendo de los ejes, puntos fijos y BM existentes en el terreno.
Los ejes localizados se referenciaran mediante mojones que se localizaran fuera de las dreas de construccién. El
CONTRATISTA ejecutara la localizacion, replanteo y nivelacion de la construccion en planta y nivel, utilizando para ello
todos los instrumentos de precisién que fuesen necesarios, empleando los servicios de un topografo matriculado,
aprobado por la INTERVENTORIA.

1.9. Valla Informativa de la Obra

Instalar la valla de informacién de la obra en el sitio de ejecucion, de acuerdo con la informacidn y condiciones exigidas
por LA CONTRATANTE. Esta valla debera actualizarse y permanecer legible y en buen estado durante todo el tiempo
de ejecuci6n del contrato de obra. La valla informativa serd como minimo en lona con soporte en estructura metalica;
sus dimensiones seran 3 m de ancho por 1.5 m de alto y el disefio de la misma sera acordado con la supervision del
proyecto y aprobado por el DAPRE, la cual ira en un lugar visible al ptblico y contendra la siguiente informacién: Nombre
del Proyecto, Localizacién, Nombre del CONTRATISTA, Nombre del Interventor, Valor total del proyecto, Empleos
directos e indirectos generados con la obra. Este {tem sera calculado dentro de los gastos de Administracion del
Proyecto.

La valla de la Licencia de construccién se debe instalar de acuerdo a la normatividad de la curaduria u Oficina de
Planeacién que expidio la respectiva licencia.

1.10. Nivelacion y retiro

La parte de la obra que se especifica en este caplitulo comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales,
planta y equipos, la ejecucién de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo las excavaciones, los movimientos y
retiros de todos los elementos existentes en el terreno, requeridos para la adecuacion del terreno a los niveles
arquitectonicos de los médulos, terrazas y circulaciones del proyecto, entre los cuales se incluyen:

« Retiro de elementos, retiro de capa vegetal y movimiento de tierras.

« Cargue v retiro de materiales sobrantes de los retiros y excavaciones.

+ Disposicion de materiales en el botadero.

El CONTRATISTA debera realizar las excavaciones por cualquier método que permita obtener resultados finales
requeridos segln los planos de la obra, siempre y cuando estos sean aprobados por la INTERVENTORIA O
SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA previamente,

L.a aprobacién por parte de la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
FISICA de los procedimientos de excavacion no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad de obtener las
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secciones de excavacién indicadas en los planos y de conservar la estabilidad de todos los taludes excavados en la
obra.

Todos los dafios resultantes de las operaciones del CONTRATISTA durante cualquier excavacion, incluyendo dafios a
las fundaciones, a las supetrficies excavadas o a las estructuras existentes en las zonas aledafias a dicha excavacién,
seran reparados por cuenta del CONTRATISTA vy a satisfaccion de la INTERVENTORIA. Cuando una excavacién o un
tramo de la misma hayan sido terminados hasta las Iineas y cotas especificadas, el CONTRATISTA notificara
inmediatamente a la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
sobre su terminacién, quien procederé a inspeccionar dicha excavacion. No se debera continuar con los trabajos,
mientras no se haya dado por terminada la inspeccién y el CONTRATISTA haya obtenido de la INTERVENTORIA O
SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA una autorizacion. El CONTRATISTA
retirara y reemplazaréa por su cuenta los materiales con los cuales haya cubierto cualquier excavacion sin la previa
inspeccién y aprobacién de la INTERVENTORIA. EIl CONTRATISTA antes de iniciar la excavacién debera informar a la
INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA sobre sus programas
de excavacion. La excavacion y la colocacion del relleno, no deberan causar molestias al ptblico. El CONTRATISTA
deberéd suministrar y mantener todos los sistemas temporales y permanentes de bombeo y drenaje necesarios para
evacuary drenar el agua en las dreas excavadas para mantener estas superficies libres de agua.

Limite de excavacién

La excavacién comprende la remocién de cualquier material por debajo del nivel de terreno natural hasta las lineas y
cotas especificadas en los planos o las indicadas por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA FISICA necesarias para la ejecucion de las obras. Incluye igualmente el corte de las raices
que se encuentren dentro de la seccion de excavacion o en vecindades de la misma, o en cualquier otra area en donde
se requiera ejecutar dicha labor de acuerdo con lo indicado por la INTERVENTORIA. Para tal efecto el CONTRATISTA
debera disponer de los equipos adecuados. EI CONTRATISTA no debera excavar mas alla de las lineas y cotas
mostradas en los planos o indicadas por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA sin la prevla aprobaci6n por escrito de ésta. Cualquier excavacién que se haga por fuera
de las Iineas y cotas mostradas en los planos o indicadas por la INTERVENTORIA, que el CONTRATISTA lleve a cabo
por cualquier propésito o razon, serd por cuenta del CONTRATISTA, aunque haya sido aprobada por la
INTERVENTORIA. Si en opinién de la INTERVENTORIA, dicha excavacion debe rellenarse a fin de completar la obra,
el relleno correspondiente en concreto o cualquier otro material aprobado por la INTERVENTORIA, deber4 ser hecho
por cuenta del CONTRATISTA y recibido por la INTERVENTORIA. Donde las superficies excavadas se vayan a cubrir
con concreto, las excavaciones deberan ejecutarse como minimo hasta los limites mostrados en los planos o indicados
por la INTERVENTORIA. Se deberdn tomar todas las precauciones necesarias y ser aprobadas por la
INTERVENTORIA O SUPERVISION A .CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA para mantener
inalterado todo el material existente por fuera de los limites de excavacién. Las sobre excavaciones que ocurran en las
fundaciones para estructuras de concreto que vayan a estar en contacto con el suelo natural, deberan ser rellenadas
con concreto por y a cuenta del CONTRATISTA. Las excavaciones en las vecindades de las estructuras existentes
deberan realizarse por un medio aprobado por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA que asegure la estabilidad y conservacién de las mismas de acuerdo con estas
Especificaciones. Durante el desarrolio de los trabajos, la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA puede considerar que es necesario variar las lineas y cotas en cualquier
parte de la obra por razones de seguridad o cualquier otra razén de orden técnico. Cuando se le notifique al
CONTRATISTA Ia necesidad de efectuar tales variaciones, la excavacién que se lleve a cabo hasta los nuevos |imites
indicados sera por cuenta del CONTRATISTA.

Métodos de excavacion

El CONTRATISTA empleara los métodos de excavacién més adecuados para obtener superficies de excavaciones
regulares y estables que cumplan con las dimensiones requeridas. La excavacion podré hacerse con maquinaria o a
mano, o una combinacion entre ambas. La INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA aprobara el método de excavacion y el equipo conveniente entre los que proponga el
CONTRATISTA. Todo dafio que se llegare a presentar, sera reparado por y acuenta del CONTRATISTAYy a satisfaccién
de la INTERVENTORIA. Antes de iniciar la excavacién en cualquier sector u obra complementaria, el CONTRATISTA
sometera a la aprobacién de la INTERVENTORIA, los métodos de excavacién que se propone emplear, el personal y
equipos asignados, rendimientos, el programa de ejecucién de los trabajos, la investigacion de las interferencias, la
localizacién y el manejo de las redes de agua, gas, teléfono, alcantarillado, energfa afectadas por la obra, manejo de
aguas, retiro de sobrantes, manejo del entorno ambiental y las demés que se requieran para la ejecucion de la obra
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contratada. E| CONTRATISTA sélo podra iniciar la excavacion una vez la INTERVENTORIA O SUPERVISION A
CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA haya aprobado tales procedimientos y meétodos de
excavacién. Si en concepto de la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA los métodos de excavacién adoptados por el CONTRATISTA no cumplen con las
condiciones técnicas solicitadas, el CONTRATISTA debera hacer todos los cambios y ajustes en los procedimientos
que sean necesarios para obtener los resultados que cumplan con lo que dictamine la INTERVENTORIA. Todos los
costos en que se incurra por razén de tales cambios serédn por cuenta del CONTRATISTA. La aprobacion por parte de
la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA de los métodos
de excavacion, no releva al CONTRATISTA de su responsabilidad sobre los efectos que tales

procedimientos puedan tener para la obra ni de reparar a su costo todos los dafios o perjuicios que se causen a otras
propiedades de terceros o de la misma. El CONTRATISTA ejecutara las excavaciones necesarias para la construccion
de las estructuras mostradas en los planos o que ordene la INTERVENTORIA

Proteccion de las superficies excavadas

El CONTRATISTA seré responsable por la estabilidad de todos los taludes temporales y debera soportar y proteger
todas las superficies expuestas por las excavaciones hasta la iniciacién de los trabajos de relleno requeridos por la
obra.

Cargue, retiro y disposicion de sobrantes Esta parte de la especificacion comprende las indicaciones generales
aplicables al retiro y disposicién de materiales sobrantes de descapote, demoliciones y excavaciones realizadas para
la ejecucion de las obras. El retiro y disposicion de materiales sobrantes que el CONTRATISTA realice, debe cumplir
en todo con la Resolucién 541 del Ministerio del Medio Ambiente, expedida el 14 de diciembre de 1994. Antes de la
iniciacion de los trabajos el CONTRATISTA entregara el Plan de disposicion de residuos para aprobacion por parte de
la INTERVENTORIA, el cual contendra detalles de los sitios de disposicién de los materiales, recorridos y caracteristicas
del equipo de transporte, volimenes a ser depositados y sistema de colocacién en el botadero. En general todo material
excavado se retirara a sitios de botadero tan pronto como sea excavado a menos que a juicio de la INTERVENTORIA
O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA sea aceptable para ser utilizado en
rellenos, caso en el cual se apilara de tal manera que no ofrezca peligro para la obra, propiedades aledafias, personas
y vehiculos; ni que obstruya andenes, calzadas o cunetas. Sera por cuenta del CONTRATISTA la negociacién para
utilizar las zonas de botadero o escombreras autorizadas por el municipio o la autoridad ambiental competente. Si lo
considera necesario, la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
FISICA podra solicitar al CONTRATISTA una copia del respectivo documento de negociacion. Las zonas de botadero
deben dejarse en condiciones 6ptimas de uso y drenaje. El CONTRATISTA preparara los sitios de botadero y colocara
los materiales de desecho en forma que garantice su estabilidad. El CONTRATISTA debera retirar de la obra a su costo
a los sitios de botadero aprobados, ademas del material de excavacion, todo el material sobrante de su propiedad o
rechazado por deficiente calidad por la INTERVENTORIA. Se deben realizar los siguientes trabajos de ser requeridos
para completar la labor de excavacion:

La limpieza de las areas donde se ejecutaran las excavaciones para la construccién de las obras. Los descapotes
efectuados en las areas para las instalaciones y campamentos del CONTRATISTA; el material resultante del descapote
sobre estas areas, debera ser apilado adecuadamente para luego ser extendido al levantarse las instalaciones y
campamentos. Las excavaciones ejecutadas por fuera de los limites mostrados en los planos o indicados por la

INTERVENTORIA, que sean llevadas a cabo por el CONTRATISTA intencional o accidentalmente. Relleno en concreto
o cualquier otro material, de las excavaciones ejecutadas por fuera de los limites de excavacion mostrados en ios planos
o indicados por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA y
que en concepto de ésta deben rellenarse para completar esta parte de la obra. Reparaciones por dafios en estructuras,
cajas, ductos, sumideros, pozos, etc., existentes por causa del empleo de métodos de excavacion no aprobados o

suspendidos por la INTERVENTORIA. Los derrumbes que se presenten en la obra por descuido del CONTRATISTA.
El corte de las raices que se encuentren en las excavaciones requeridas para la obra.

Todos los demds trabajos que debera realizar el CONTRATISTA para cumplir con lo especificado en este capitulo.
Otros requisitos
El CONTRATISTA debe completar de acuerdo con las especificaciones y a satisfaccién de la

INTERVENTORIA, los siguientes trabajos que se relacionan con algunas partes de la obra.
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* En cualquier excavacion, se requiere haber recolectado y manejado las aguas conduciéndolas hacia lugares
destinados para éstas.

« Haber efectuado la limpieza y preparacion de las superficies excavadas y de las areas de trabajo aledafias a la
excavacion.

» Haber efectuado el cargue y transporte del material excavado hasta las zonas de botadero o de depésito aprobadas
por la INTERVENTORIA.

Esta actividad que consiste en la ejecucién de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo la adecuada nivelacion
para el proyecto, incluira el suministro de todos los materiales, instalaciones, equipos, control de agua, transporte,
energia y mano de obra necesarios para completar esta parte de la obra y todos los trabajos relacionados con la misma.
La propuesta debera tener en cuenta que se excavaran diversos tipos de materiales de caracter(sticas y propiedades
diferentes, as( como también el efecto que sobre ellos pueda resultar de la excavacién a diferentes profundidades.

CIMENTACION

2.1. Excavacién

Esta actividad consistiré en el desplazamiento de voliimenes de excavacién y rellenos, necesarios para obtener las
cotas de fundacién y los espesores de subbases de acuerdo con los niveles de pisos contenidos en los planos. Incluye
corte, carga y retiro de sobrantes.

Para su ejecucion se recomienda consultar y verificar las recomendaciones y procesos constructivos en el estudio de
suelos y proyecto estructural.

Respecto a l[mites, métodos de excavacién, proteccién de las superficies excavadas y cargue, retiro y disposicion de
sobrantes, aplica lo relacionado en el numeral 15.1.10.

Comprende el suministro de toda la mano de obra, planta, materiales y equipo y la ejecucién de todos los trabajos
necesarios para lievar a cabo las excavaciones requeridas para la obra, entre las cuales se incluyen:

» Excavacion para estructuras tales como cimentaciones.

* Excavaciones misceldneas tales como cunetas, apiques y trincheras y zanjas para tuberias.

» Cargue y retiro de los materiales sobrantes de la excavacién.

« Disposicion de materiales en el botadero.

* Medidas para mantener la estabilidad de las excavaciones y la seguridad de los trabajadores y
construcciones existentes si es del caso.

Las excavaciones misceldneas incluyen las excavaciones menores tales como canales, cunetas, apiques, trincheras y
otros tipos de zanjas y todas las demas excavaciones que no estén especificadas por separado ni que correspondan a
estructuras mostradas en los planos y que se requieren para el desarrollo de la obra, previa autorizacién de la
INTERVENTORIA. Los apiques y trincheras ejecutados por el CONTRATISTA para la investigacién y localizacion de
interferencias se realizaran de acuerdo con la INTERVENTORIA. Las excavaciones miscelaneas se deberan hacer de
acuerdo con las lineas y pendientes mostradas en los planos o indicadas por la INTERVENTORIA. Todos los materiales
excavados seran cargados y transportados a las zonas de botadero aprobadas por ia INTERVENTORIA, de acuerdo
con lo estipulado en el aparte de cargue, retiro de Sobrantes y Disposicion de Materiales. Controles durante las
excavaciones para las estructuras Los Iimites de excavaciones y sus métodos ya expresados se complementan para
las estructuras con los controles que EI CONTRATISTA determinara. Controlaré el efecto que las excavaciones para
las estructuras, podran tener sobre las construcciones aledafias. Para esto implantara un sistema de control topografico,
con el cual se medira periddicamente de acuerdo con el avance de la excavacién, el comportamiento del terreno y de
las estructuras; de acuerdo con los resultados obtenidos, en caso de requerirse, el CONTRATISTA soportara las
excavaciones en la forma que le sefiale el INTERVENTOR, de manera que evite los dafios en las edificaciones o
propiedades vecinas. El sistema de control debera estar instalado antes del inicio de las excavaciones y estara sometido
a la aprobacién de la INTERVENTORIA. El CONTRATISTA debers realizar un inventario del estado de las estructuras
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vecinas antes de iniciar las excavaciones y sera el responsable de los dafios que ocurran en las edificaciones y
propiedades vecinas a causa de las excavaciones.

2.2. Perfilado manual fondo de excavacion

Consiste en emparejar o peluquear superficialmente los residuos de capa vegetal o material orgénico del fondo
resultantes de la excavaciéon mecénica del terreno. Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte
interno y externo, insumos y materiales necesarios para su correcta ejecucion, de igual manera el apilado y retiro del
material perfilado.

2.3. Pafiete de proteccion paredes de zapatas, vigas y zarpas En caso que se requiera y donde los planos constructivos
lo especifiquen, se debe llevar a cabo la ejecucién de pafietes sobre las superficies de excavacién de dados y vigas,
como proteccién contra la erosién, en mortero de arena de pefia y cemento de 2 cm de espesor, aplicados sobre malla
con vena estructural o malla electrosoldada, de acuerdo a lo sefialado en planos constructivos. Se requiere verificacion
de niveles para aceptacion por parte de la INTERVENTORIA. Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra,
transporte interno y externo, insumos y materiales necesarios para su correcta ejecucion.

2.4. Paiiete de proteccion taludes

En caso que se requiera y donde los planos constructivos lo especifiquen se llevara a cabo la ejecucion de pafietes
sobre taludes de terreno natural resultante de la excavacién mecanica, como proteccion contra la erosién, en mortero
de arena de pefia y cemento 2cm de espesor, aplicados sobre malla con vena estructural o malla electrosoldada, de
acuerdo a lo sefialado en los Planos Constructivos. Se requiere verificacién de niveles finales para aceptacion. Incluye
todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, insumos y materiales necesarios para su
correcta gjecucion. .

2.5. Rellenos con material seleccionado

Rellenos en material seleccionado, proveniente de la excavacion, para renivelacién de terreno y para los rellenos que
se deben efectuar alrededor de los cimientos, tanques subterraneos, muros de contencién y otros sitios, de acuerdo a
lo relacionado en los planos arquitecténicos, estructurales y estudio de suelos. El material local seleccionado solo se
podré utilizar con la aprobaci6n del ingeniero de suelos e INTERVENTORIA, de acuerdo a las recomendaciones del
estudio de suelos. Para este fin se requiere determinar las especificaciones del material a utilizar proveniente de las
excavaciones. Se debe seleccionar el método de colocacién y compactacion del material, el cual debe ser aprobado
por la INTERVENTORIA, la cual verificara las condiciones finales de compactacién y niveles definitivos. Incluye todas
las herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, insumos y materiales necesarios para su correcta
ejecucion. Estos materiales son propiedad de la obra y el CONTRATISTA debera emplearlos para las actividades
previstas en la misma.

Cuando el material proveniente de la excavacién pueda ser empleado como material de lieno, pero no pueda ser
utilizado en el mismo dfa; el CONTRATISTA debera trasladarlo a sus centros de acopio de materiales y aimacenarlos
temporalmente con las protecciones requeridas para conservar sus condiciones mientras puede ser reutilizado.

2.6. Relleno

A continuacién, se describen los requisitos minimos que debera cumplir el tipo de relleno que se empleara en la
construccién de las estructuras del proyecto y donde lo indiquen los planos de construccién.

Relleno Tipo |

Se denomina rellenc Tipo 1 el constituido por materiales seleccionados que no contengan limo organico, materia
vegetal, basuras, desperdicios o0 escombros. Este relleno se utilizara alrededor de las estructuras de concreto o donde
lo indiquen los planos de construccién. El tamafio maximo del material no debera exceder de cinco (5) centimetros. El
contenido de finos (porcentaje que pasa por el tamiz #200) debera ser inferior al veinticinco por ciento (25%), y el indice
de plasticidad del material que pasa por el tamiz #40 serd menor de diez por ciento (10%). El material debera cumplir
la siguiente granulometria; Tamiz Porcentaje que pasa 2" 100 1" 50— 100 No. 4 20 —70 No. 40 0 —40 No. 200 0 -25. La
compactacion se hara con el equipo apropiado y con la humedad 6ptima, a fin de obtener una densidad minima igual
al 95% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.

Equipo de compactacion
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La compactacién de los rellenos se hara por medio de equipos manuales o mecanicos, rodillos apisonadores o
compactadores vibratorios, segin sea el sitio de localizacion, y de acuerdo con lo indicado u ordenado por la
INTERVENTORIA. El CONTRATISTA mantendra en los lugares de trabajo, el equipo mecanico y manual necesario en
condiciones de funcionamiento y en cantidad suficiente para efectuar oportunamente la compactacion exigida en estas
Especificaciones. Los apisonadores manuales para la compactacion de las capas horizontales deberan tener una
superficie de apisonamiento no mayor de 15 x 15 centimetros y un peso no menor de diez (10) kilogramos.

Control de compactacion

El control de compactacion de los rellenos se llevara a cabo comparando la densidad de campo con la maxima densidad
seca obtenida en el laboratorio. L.a densidad de campo de los rellenos se determinara de acuerdo con la norma D-1556
de la ASTM. La maxima densidad seca de los materiales, se determinara en el laboratorio de acuerdo con la Norma D-
1557 de la ASTM. EI CONTRATISTA ejecutara por su cuenta y a su costo, en un laboratorio de suelos aceptado por la
INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA los ensayos de
Proctor Modificado, gravedad especifica y los andlisis granulométricos de los diferentes materiales que pretenda usar
y, antes de colocarlos y compactarlos deberan contar con la respectiva aprobacién de laINTERVENTORIA. Las pruebas
de compactacion en el terreno, las hara la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA con muestras tomadas de los sitios que estime conveniente. En caso de que los
resultados de los ensayos presenten valores inferiores a los especificados, se tomaran las medidas complementarias
necesarias tales como compactacion adicional, escarificacion, estabilizacién o cualesquiera otros procedimientos para
lograr la especificacion requerida. Estos trabajos deberan adelantarse sin ningln costo adicional para la
INTERVENTORIA, sin ser motivo de aplazamiento a la fecha Ilimite de entrega de la obra. 15.2.7. Subbase granular
equivalente al recebo seglin especificacion y recomendacién del estudio de suelos Comprende el suministro, colocacién
y compactacién de material de subbase granuiar de acuerdo a especificacion del estudio de suelos, sobre una superficie
de relleno debidamente preparada, en una o més capas, de acuerdo con los lineamientos y dimensiones que se indiquen
en los planos de construccién y de detalle del proyecto. Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra,
transporte interno y externo, insumos y materiales necesarios para su correcta ejecucion.

Para su ejecucién se requiere verificacion de las condiciones y niveles de terreno donde se aplicara el relleno y
verificacién con la INTERVENTORIA que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a
calidad, gradacion y limpieza. De igual manera se deberd determinar y aprobar los métodos de disposicion y
compactacion, especificando el tipo de equipos a utilizar de acuerdo a las condiciones del terreno y magnitud del relleno,
verificando que estos no causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni produzcan deslizamientos del relleno.

Se verificard y controlard el grado de humedad requerido del material a través de riego o secado garantizando
uniformidad, y se efectuara correcciones, ajustes y/o modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de
humedad en caso de ser requeridos. Se requiere registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de
compactacion y estado general del relleno.

Para aceptacion se verificaran niveles finales y grados de compactacién por parte de la INTERVENTORIA. La rasante
intervenida debera quedar conforme a las secciones transversales, perfiles longitudinales y alineamientos sefialados
en los planos. Se permitiran diferencias de nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de mas o menos 1,5 cm, siempre
que no se repita sistematicamente. El espesor de la base, serd comprobado mediante perforaciones, espaciadas como
méximo cada 50 cm en el perfil longitudinal del eje, y no debera ser menor en 1,5 cm de la proyectada. Las cotas de
superficie de la base terminada, no deberan variar en méas de 3 cm de las del proyecto.

Ensayos a Realizar

Como minimo, se deben llevar a cabo los siguientes ensayos, sin perjuicio que la INTERVENTORIA solicite que los
ensayos se modifiquen con mayor frecuencia o solicite la ejecucién de pruebas diferentes a las citadas en caso de ser
necesario.

* Granulometria por tamizado hasta el tamiz No. 200; una prueba por cada 1000 m2; métodos:
MOP — E9 — 59T 0 ASTM D422 — 63 0 AASHO T — 88 — 57.
Limite liquido, iimite plastico e Indice de plasticidad; una prueba para cada 1000 m2; métodos:

MOP E3 - 57 y E4 — 59 0 ASTM D423 - 61T y T 01 — 54. Proctor modificado para determinar densidad seca méxima y
humedad éptima; una prueba cada 200 m2. Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300
m2; métodos: MOP E -11A — 60T 0 ASTM D 1556 — 64 0 AASHO T 147 — 54.
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Agregados Pétreos

Los materiales para construir la subbase granular pueden ser gravas naturales 6 materiales provenientes de la
trituracién de fragmentos rocosos ¢ una combinacién de ambos. Las particulas deben ser duras y resistentes, de
caracteristicas uniformes, libres de terrones de arcilla y de ofras sustancias objetables y deberan satisfacer los
siguientes requisitos:

Granulometria: Deber4 ajustarse a las franjas descritas en el Estudio de Suelos. La franja por emplear sera establecida
en los documentos del proyecto 6 sera la que indigue el Interventor. Con el fin de evitar segregaciones y garantizar los
niveles de densidad y resistencia exigidos por la presente especificacion, el material que suministre el contratista debe
dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los limites de la franja autorizada, sin saltos
bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de la adyacente, efc.

El tamafio maximo nominal del agregado por utilizar no podra exceder la mitad del espesor de la capa compactada.

Limites de consistencia: La fraccién del material de la subbase granular que pase el tamiz No 40 debera presentar un
limite liquido menor de veinticinco (25) y un [ndice plastico inferior a sels (6).

Limpieza: El equivalente de arena de la fraccion inferior al tamiz No 4, debera ser por lo menos del veinticinco por ciento
(25%).

Resistencia a la abrasion: El desgaste del material, determinado mediante la maquina de los Angeles, no podré ser
superior al cincuenta por ciento (50%).

Capacidad de soporte: E| material compactado al noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor
Modificado, debera presentar un CBR igual 6 superior al veinticinco por ciento (25%).

Equipo ‘

La INTERVENTORIA conjuntamente con el CONTRATISTA y el Ingeniero de Suelos definiran cualquiera de
los siguientes métodos:

Rodillos lisos: Pueden ser de tres ruedas o de tipo Tandem, el peso de estos rodillos puede variar
de dos a dieciséis toneladas, segtin el tamafio y fabricacién.

Rodillos pata de cabra: Los dientes deben tener una longitud minima de 17 cm y el area de sus
extremidades sera superior a 25 cm?. Es preferible que el peso del cilindro sea tal que, cuando
una hilera de dientes lo soporte, la presién transmitida al terreno sea mayor de 90 Ibs/pul? se
puede admitir para esta Ultima presién un valor minimo de 60 Ibs/pul?.

El peso global de un cilindro pata de cabra serd como minimo de 8000 Ibs. Al iniciar la primera pesada, sobre una capa

que se va a compactar, las patas o dientes del patacabra debe penetrar hasta el fondo de dicha capa; por este motivo
se recomienda que el espesor de la capa por compactar no exceda del 90% de la altura de los dientes del patacabra.

- Rodillos de llantas neuméticas: Se deben preferir las llantas de alta presion de inflado; 60 Ibs/pul? o superior. El ancho
minimo entre bordes exteriores de llantas extremas debe ser de cinco pies (1.5 m.). El peso minimo de los cilindros de
llantas neumaticas sera de 9000 libras y dispondran de un platén para recibir lastre y aumentar su peso.

+ Cilindros de malla: La cara principal de estos cilindros esta constituida por una malla, fabricada generalmente por
varillas redondas de 1 4" de didmetro abertura cuadrada entre barras de 3 %4". El equipo suele constar de dos cilindros
de 60" de diametro montados sobre un eje y con recipientes para lastre, suficientes para llegar a un peso bruto de 30000
Ibs.

+ Equipos vibradores: Los equipos vibradores por medio de una plataforma oscilante, se usan con frecuencias de 1500
a 2000 ciclos por segundo, también se emplean equipos vibradores por medio de cilindros lisos oscilantes de 48” de
diametro y peso de 7000 libras. Cilindros oscilantes de neumaticos: Estos cilindros se pueden emplear para suelos
granulares y cohesivos. En general son para remolcar y su sistema es de un eje con llantas de gran dimensi6n. El

110



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
INVITACION PUBLICA No. 21 DE 2024

sistema de vibracién puede ser desconectado de modo que se pueda operar el cilindro sin vibracién. Apisonadoras:
Para compactar suelos en los sitios de dificil acceso para las maquinas, se emplean pisones neuméticos, ranas o
pisones de mano. Estos Ultimos se suelen construir de hierro o de acero, con peso total de 25 kg. y superficie del piso
de 600 cm?. Velocidades de operacién de las maquinas

Rodillos lisos de acero: de 4 - 8 km/h se considera que la velocidad éptima es de 5 km/h. Patacabras: de 6 - 10 km/h
optima = 8 km/h. Rodillos de llantas neuméticas: de 10 - 20 km/h. Cilindros de malla: de 15 a 25 km/h. Cilindros lisos
oscilantes: cada suelo tiene una velocidad apropiada, que, si no es suministrada, disminuye la eficiencia de la maquina.
En general la velocidad debe ser de 3 a 8 km./h. Control de compactacién: Para obtener densidades éptimas es
necesario que, al iniciar la compactacion el contenido de humedad sea ligeramente superior al 6ptimo. Asf como hay
humedades y densidades Gptimas para cada suelo, hay también un espesor de capa y una presién unitaria que suelen
producir compactacién 6ptima; esto hace ver la conveniencia de que los equipos de compactacion sean susceptibles
de admitir variaciones de peso para compactar diversos suelos. El niimero de pasadas que debe dar un equipo sobre
determinado suelo para obtener la densidad requerida, se determina para cada caso experimentaimente en el terreno.
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el CONTRATISTA debera reconstruirlas a su costo y sin que
impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

3. ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONCRETOS

La parte especificada en esta seccién comprende el suministro y procesamiento de materiales, preparacion, formaletas,
suministro e instalacién de sellos PVC, construccion de juntas de construccion, transportes, aditivos, colocacion,
fraguado, impermeabilizaciones y acabados de todo el concreto que se va a usar en la construccion de las estructuras
permanentes de la obra como: cimentaciones, estructura tales como columnas, vigas, placas aligeradas, placas,
graderfas, muros de contencién, mesones, cubiertas, dinteles, placas de sobre piso, placas aéreas, cunetas, andenes,
sardineles, escaleras, y demas.

El contratista debe garantizar el cumplimiento de la resistencia definida en disefios estructurales, para la totalidad de
elementos disefiados, presentado debidamente los disefios de mezclas previo a la ejecucion de la estructura para
validacién por parte de la interventorfa, asl mismo debe presentar las pruebas de concreto en las edades requeridas.

Generalidades

Cadigos: Los materiales para el concreto y los métodos de construccion deben cumplir con los requisitos establecidos
en la uitima revisién de las normas del "American Concrete Institute" (ACI), de la "American

Society for Testing and Materials" (ASTM), Instituto Colombiano de Normas Técnicas "ICONTEC" y el NSR2010, en
especial lo correspondiente a las “Especificaciones de Construccion y Control de Calidad de los Materiales”.

Muestras y Ensayos

Todos los materiales y métodos de preparacion y colocacién del concreto estardn sujetos a la aprobacion de la
INTERVENTORIA. Antes de iniciar la construccién de cualquier parte de la obra o cuando asl lo exijan las
especificaciones o lo ordene la INTERVENTORIA, el CONTRATISTA debera presentar para la aprobacion de la
INTERVENTORIA, las muestras, informaciones y detalles, incluyendo la informacién de los fabricantes, que se
requieran para obtener dicha aprobacién. E} CONTRATISTA debera llevar a cabo ensayos para el control de los
materiales y suministraré todas las muestras que la INTERVENTORIA requiera, en casc de no cumplir con las
especificaciones suministradas, el CONTRATISTA deberd hacer las correcciones determinadas por ia
INTERVENTORIA por cuenta y costo propio.

Ensayo de Resistencia a la Compresion

Los ensayos de resistencia a la compresiéon a que se someteran las muestras suministradas en pares por el
CONTRATISTA, seran realizados con el propésito de evaluar la calidad de las mezclas de concreto disefiadas por el
CONTRATISTA o suministradas por un fabricante de concreto, para aprobarlas o para indicar las modificaciones que
se requieran. Los ensayos para esta evaluacién se realizaran en cilindros standard de ensayo y con una eiaboracion y
fraguado que esté de acuerdo con los requisitos de la norma ASTM C31; dichos ensayos se haran para cada mezcla
que se someta a aprobacion. Los cilindros se ensayaran a los 7, 14 y 28 dias y/o de acuerdo con las instrucciones de
la INTERVENTORIA. El concreto se considerara de composicion y consistencia uniforme y aceptable, si los resultados
de los ensayos realizados en dos (2) muestras tomadas en los puntos correspondientes a un cuarto (1/4) y tres cuartos
(3/4) de una tanda en el momento en que ésta sale de la mezcladora, se encuentren dentro de los siguientes |imites: El
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peso unitario del mortero de cada muestra no debera variar en mas de 0.8 por ciento del promedio del peso del mortero
en las 2 muestras. El porcentaje en peso del agregado retenido en el tamiz No.4, para cada muestra, no debera variar
en mas del cinco por ciento (5%) con respecto al promedio de los porcentajes de peso del agregado en las 2 muestras.
La diferencia en el asentamiento de las muestras no debe exceder de 1.5 centimetros.

Disefio de mezclas de concreto

E! suministro y disefio de las mezclas de concreto estard a cargo del CONTRATISTA y se hara para cada clase de
concreto solicitado en estas especificaciones y con los materiales que haya aceptado la INTERVENTORIA, con base
en ensayos previos de laboratorio. Todos los disefios de mezcla, sus modificaciones y revisiones deberan someterse a
la aprobacién previa de la INTERVENTORIA. Para cada mezcla que se haya disefiado y que se someta a aprobacion,
el CONTRATISTA debera suministrar por cuenta suya y cuando la INTERVENTORIA lo requiera, muestras de las
mezclas disefiadas que representen a criterio del Iinterventor la calidad de! concreto que habra de utilizarse en la obra.
La aprobacién del disefio de las mezclas, por parte de la INTERVENTORIA, no exonera al CONTRATISTA de la
responsabilidad que tiene de preparar y colocar el concreto de acuerdo con las normas especificadas.

Componentes de las mezclas de concreto

El concreto estara compuesto por cemento Portland Tipo 1, agregado fino, agregado grueso, agua y aditivos
especificados, bien mezclados hasta obtener la consistencia especificada en los requisitos establecidos en las normas
del ACl, ASTM, ICONTEC y NSR-2010. En general las proporciones de los componentes del concreto se estableceran
con el criterio de producir un concreto que tenga adecuada plasticidad, resistencia, densidad, impermeabilidad,
durabilidad, textura superficial y buena apariencia.

El CONTRATISTA suministrara todos los materiales que se requieran en la eiaboracién del concreto y notificara a la
INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA con suficiente
anticipacién, respecto del uso de cualquier material en las mezclas de concreto. No debera efectuarse ningdn cambio
respecto de las caracteristicas de los mismos, sin que medie la aprobacién previa de la INTERVENTORIA, por escrito.
Cualquier material que se haya deteriorado, dafiado o contaminado durante el transporte, o en el sitio de la Obra, debera
ser inmediatamente desechado y reemplazado por el CONTRATISTA, por su cuenta.

Cemento

El CONTRATISTA deberd suministrar a la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA por escrito, antes de empezar la produccién, el nombre del fabricante del cemento que
utilizara y la forma en que lo colocara en la obra. Todo el cemento Portland que se use en la preparacién del concreto
debera ser de buena calidad, procedente de una fabrica aprobada por la INTERVENTORIA, su contenido de alcalis no
debera exceder del 0.6% y debera cumplir con los requisitos para cemento Portland, Tipo |, segun la designacion ASTM
C-150 y las normas ICONTEC 121 y 321. La temperatura maxima del cemento en el momento de entrar a las
mezcladoras no debera exceder de 60 grados centigrados, a menos que la INTERVENTORIA O SUPERVISION A
CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA tome ofra determinacion. El cemento a granel debera
transportarse hasta el sitio de la obra en recipientes protegidos contra la intemperie y debera ser almacenado en sitios
igualmente protegidos contra la intemperie y contra la absorcion de humedad, los cuales seran construidos por el
CONTRATISTA. El cemento proveniente de distintas fabricas debera almacenarse separadamente en silos o recipientes
limpios y protegidos contra la intemperie, los cuales también seran suministrados por el CONTRATISTA. Sin embargo,
para el vaciado de una misma estructura se debera utilizar cemento de una sola marca. El cemento suministrado en
sacos debera estar protegido durante el transporte con cubiertas impermeables y debera almacenarse en bodegas
protegidas contra la intemperie; en estas bodegas, construidas por el CONTRATISTA, el material no debe quedar en
contacto con el suelo y debe permanecer protegido contra cualquier dafio ocasionado por la absorcién de humedad.
Los sacos de cemento deben ser colocados de costado y en pilas cuya altura no sea mayor de 5 sacos y deben voltearse
cada catorce (14) dias. Dichos sacos deben distribuirse en el lugar de almacenamiento de tal manera que permitan libre
acceso para las labores de inspeccion e identificacion de cada lote El cemento debera usarse tan pronto como sea
posible y debera tomarse de su lugar de almacenamiento aproximadamente en el mismo orden cronolégico en el que
haya sido suministrado para evitar que queden sacos almacenados por un perfodo mayor a 30 dias. El cemento que la
INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA considere que se ha
deteriorado debido a la absorcion de humedad o a cualquier otra causa, serd sometido a ensayo por la
INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA y si se encuentra en
mal estado sera rechazado y retirado del sitio por cuenta y costo del CONTRATISTA.

Agua
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El agua que se vaya a usar en las mezclas de concreto debe someterse a la aprobacion de la INTERVENTORIA O
SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA y debera estar limpia, fresca, y exenta de
impurezas perjudiciales tales como aceite, &cidos, alcalis, sales, sedimentos, materia organica u otras substancias
perjudiciales. Debe cumplir la norma ASTM C-94.

Agregados

Los agregados para e! concreto, y el mortero seran producidos y/o suministrados por el CONTRATISTA a partir de las
fuentes de arena y grava aprobadas por la INTERVENTORIA, sin que dicha aprobacién de la fuente de suministro
signifique una aprobacién ticita de todos los materiales que se obtengan de esa fuente. EI CONTRATISTA sera
responsable por la produccién de agregados de la calidad especificada en este Capitulo, para uso en la elaboracion del
concreto. Toda cantera aprobada por la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA como fuente de materiales para la produccién de agregados de concreto, debe explotarse
de tal manera que permita producir agregados cuyas caracteristicas estén de acuerdo con las normas establecidas en
estas Especificaciones. E| CONTRATISTA debera efectuar los ensayos y demds investigaciones que sean necesarios
para demostrar de acuerdo con las normas de la ASTM que la fuente escogida permite producir agregados que cumplan
estas especificaciones. El agregado se someteré a ensayos de gravedad especifica, abrasion en la maquina de los
Angeles, inalterabilidad en términos de sulfato de magnesio, reaccién aicali-agregado, impurezas organicas y otros
ensayos que se requieran para demostrar que los materiales propuestos son adecuados para producir un concreto de
calidad aceptable. Si el concreto es suministrado por alguna fabrica especializada, el CONTRATISTA debera presentar
para aprobacién de la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
FISICA las certificaciones del fabricante con respecto a la calidad de los agregados.

Agregado Fino:

El agregado fino debera ser arena natural, arena elaborada, o una combinacién de arenas naturales y elaboradas con
tamafio méximo igual a 4.8 mm. La arena consistira en particulas duras, fuertes, durables y limpias y debera estar bien
lavada, tamizada, clasificada y mezclada, segin se requiera para producir un agregado fino aceptable que cumpla con
los requisitos establecidos en la norma ASTM C33. Las partlculas deben tener, por lo general, forma cibica, y el
agregado debe estar razonablemente exento de particulas de forma plana o alargada. Las rocas que se desintegran
formando particulas delgadas, planas y alargadas, sea cual fuere el tipo del equipo de procesamiento, no seran
aprobadas para uso en la produccién del agregado fino. Se consideraran como particulas delgadas, planas y alargadas,
aquellas cuya dimensi6én maxima sea cinco veces mayor que su dimensién minima. La arena procesada debera
manejarse y apilarse en forma tal que se‘evite su segregacion y contaminacion con impurezas o con otros materiales y
particulas extrafias y que su contenido de humedad no varfe apreciablemente. Las areas en las cuales se deposite la
arena, deben tener un suelo firme, limpio y bien drenado. La preparacién de las areas para las pilas de arena, el
almacenamiento de los materiales procesados y el desecho de cualquier material rechazado, estaran en todo tiempo
sujetos a la aprobacion de la INTERVENTORIA.

Agregado Grueso:

El agregado grueso consistira en particulas duras, fuertes y limpias, obtenidas de grava natural o triturada, o de una
combinacion de ambas y debe estar exento de particulas alargadas o blandas, materia organica y otras substancias
perjudiciales. E| agregado grueso debe ser tamizado, lavado, depurado y sometido a los procesos que se requieran
para obtener un material aceptable, este agregado se suministrara en dos (2) tamaios, los cuales deberan estar dentro
de los limites especificados en el siguiente cuadro

Los agregados gruesos que se sometan a ensayo de abrasion en la maquina de Los Angeles, de acuerdo con lo
establecido en la norma ASTM C131, usando la clasificacion A, deberan tener una pérdida maxima de diez por ciento
(10%) en peso, a cien (100) revoluciones y de no més de cuarenta por ciento (40%) en peso a quinientas (500)
revoluciones. Los diferentes tipos de agregado grueso, en cuanto al tamafio, deben amontonarse en pilas separadas
una de ofra. Las dreas en las cuales se apilan los agregados deben tener un suelo firme, limpio y bien drenado, y el
método de manejo y apilamiento de los diferentes tipos de agregado debe realizarse en tal forma que éstos no se
entremezclen antes de que se efectle la dosificacién, no sufran rotura o segregacion, y no se mezclen con impurezas
y substancias extrafas. Si las areas son de tal forma que las pilas de agregados tienden a entremezclarse, deben
instalarse elementos divisorios para separar los diferentes tipos de agregados. La preparacion de las areas para el
almacenamiento de los agregados que ya hayan sido procesados y el desecho del material que se haya rechazado,
estaran en todo tiempo sujetos a la aprobacion de la INTERVENTORIA. Ei CONTRATISTA debera tomar las
precauciones adecuadas para controlar la presencia de polvo en las dreas de almacenamiento del agregado grueso. El
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contenido de humedad de los agregados, debera controlarse para garantizar que no varié apreciablemente a través de
la masa de los mismos. -

Aditivos

El CONTRATISTA podra usar cuaiquier producto aprobado siempre y cuando éste cumpla con los requisitos
establecidos en este capitulo. A menos que el producto tenga antecedentes de reconocida eficacia, el CONTRATISTA
debera suministrar, una muestra de 5 kilogramos, para ensayos. El CONTRATISTA debera suministrar también datos
certificados sobre ensayos en los que se indiquen los resultados del uso de los aditivos y su efecto en la resistencia de
concretos con edades hasta de un afio y con intervalos de temperaturas iniciales de 10 a 32 grados centfgrados. La
aceptacién previa de estos datos certificados no eximirda al CONTRATISTA de la responsabilidad que tiene de
suministrar aditivos que cumplan con los requisitos especificados. Los aditivos que se suministren deberan tener las
mismas caracter(sticas que se hayan establecido con base en muestras anteriores.

Aditivos reductores de agua y para control de fraguado: Los aditivos reductores de agua y para control de fraguado
deberan cumplir con los requisitos de la norma ASTM C494 y deberan manejarse y almacenarse de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante y las instrucciones de la INTERVENTORIA.

Dosificacion

Las cantidades de cemento a granel, arena, agregados, y de los aditivos en polvo que se requieran para cada
dosificacién, se determinaran por peso. La cantidad de aditivos liquidos se determinaré por peso o por volumen. Cuando
se utilice cemento en sacos, la dosificacion se hara en funcién de un nimero entero de sacos. No se permitiran
dosificaciones en funcién de fracciones de saco. EIl CONTRATISTA debera regular los pesos de las dosificaciones para
mantener el asentamiento y el peso unitario del concreto, dentro de los limites requeridos.

Clases de concreto

Resistencia de Disefio del Concreto tamafio Maximo de Agregados a los 28 dias (fc).
Clase Kg / cm2 Lb / pg2 Milimetros Pulgadas

A 280 4000 19 3/4

B 210 3000 19 3/4

C 175250038 1 1/2

D 140 2000 38 1 1/2

E Ciclépeo

F Pobre 2000 38 1 1/2

El concreto ciciépeo Clase E, consistira en una mezcla de piedras tamafio entre 6 y 8 puigadas y concreto clase C (2500
psi) y se usara donde lo indiquen los planos o lo requiera la INTERVENTORIA. Las piedras utilizadas seran las
especificadas para los agregados del concreto, sélidas y libres de segregaciones, fracturas, grietas y otros defectos
estructurales o imperfecciones. No se permitira el uso de piedras cuyas superficies estén redondeadas, desgastadas,
o meteorizadas. Las piedras deben mantenerse libres de polvo, aceite, o de cualquiera otra impureza que pueda afectar
su adherencia con el concreto. Cada piedra debe colocarse cuidadosamente sin dejarla caer ni arrojar. Las piedras por
incorporar en el concreto ciclépeo deben tener una dureza no inferior a la especificada para los agregados del concreto
y que se encuentren totalmente saturadas en el momento de incorporarse al concreto. El volumen total de las piedras
no debe ser mayor de 1/3 de volumen total de la estructura en que se vayan a colocar. Cada piedra debera quedar
rodeada de una capa de concreto de quince (15) centimetros de espesor, por lo menos en la cara superior. Resistencia:
El criterio de resistencia para el concreto a los 28 dfas se hara de acuerdo con las normas del cédigo ACI-214 y lo
establecido en las Especificaciones de Construccién y Control de Calidad de los Materiales” del NSR-2010.
Consistencia: La cantidad de agua que se use en el concreto debe ser la minima necesaria para obtener una
consistencia tal que el concreto pueda colocarse facilmente en la posicion que se requiera y cuando se someta a la
vibracién adecuada, fluya alrededor del acero de refuerzo. La cantidad de agua libre que se adicione a la mezcla, sera
regulada por el CONTRATISTA a fin de compensar cualquier variacién en el contenido de humedad de los agregados,
a medida que éstos entran a la mezcladora. En ninglin caso podra aumentarse la relacién agua / cemento aprobado
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por la INTERVENTORIA. No se permitird la adicién de agua para contrarrestar el endurecimiento del concreto que
hubiera podido presentarse antes de su colocacién. La consistencia del concreto serd determinada por medio de
ensayos de asentamiento y de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma ASTM-C143

Equipo

Con suficiente anticipacién al inicio del procesamiento, manejo, fransporte, almacenamiento, dosificacién, mezcla,
transporte, colocacion y compactacién, el CONTRATISTA debera presentar a la INTERVENTORIA O SUPERVISION
A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICAO SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA el equipo a utilizar para su respectiva aprobacién. El equipo de! CONTRATISTA debera
mantenerse en condiciones de Gptimo servicio, y por lo tanto, limpios y libres en todo tiempo, de concreto y mortero
endurecidos o de cualquiera otra sustancia extrana.

El equipo para la mezcla comprende la mezcladora, vibradores para concreto, dispositivos o vehiculos para el transporte
y colocacion de los agregados, etc. Todos los equipos deberan estar en perfectas condiciones de servicio. Cualquier
elemento que funcione deficientemente debera ser reparado o reemplazado. Para la construccion de estructuras que
requieran un vaciado sin interrupcion, el CONTRATISTA debera proveer capacidad adicional o de reserva para
garantizar la continuidad de la operacion. A menos que la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICAO SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
FISICA permita algo diferente, el concreto debe mezclarse por medios mecanicos en mezcladoras. Las mezcladoras
deberan ser de un tipo adecuado que permitan obtener una mezcla uniforme, deberan tener depésito de agua y
dispositivos que permitan medir con precision y controlar automaticamente, tanto la aplicacion del agua como el tiempo
de mezclado.

Variacién permisible en la dosificacion dé mezclas
Materiales Variacion Permisible

Agua, cemento y aditivos +1%

Agregado fino +2%

Agregado grueso hasta 38 mm +2%

Agregado grueso mayor de 38 mm +3%
Operacién de Mezclado

Los materiales para cada tanda del concreto deberan depositarse simultaneamente en la mezcladora, con excepcion
del agua, que se vertera primero y que se dejara fluir continuamente mientras los materiales sdlidos entran a la
mezcladora y continuara fluyendo por un corto periodo adicional después de que los Ulitimos materiales sélidos hayan
entrado a la mezcladora. Todos los materiales, incluyendo el agua deberan entrar en la mezcladora durante un periodo
que no sea superior al 25% del tiempo total de mezciado. La INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICAO SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
FISICA se reservara el derecho de aumentar el tiempo de mezcla, si las operaciones de mezclado no permiten producir
un concreto que tenga una composicion y consistencia uniforme, de acuerdo con estas especificaciones. En ningtin
caso el tiempo de mezcla podra ser superior a 3 veces el tiempo minimo de mezcla especificado y no se permitira
mezclado excesivo gue requiera la adicién de agua para mantener la consistencia requerida. Al iniciar cada operacién
de mezclado, la primera tanda de los materiales colocados en la mezcladora debe contener un exceso de cemento,
arena y agua para revestir el interior del tambor, sin reducir el contenido del mortero requerido para la mezcla.

Cada mezcladora debera limpiarse después de cada perfodo de operacién continua y debera mantenerse en
condiciones que no perjudiquen la operacién del mezclado. A menos que se especifique lo contrario la temperatura del
concreto, en el momento de colocarse, no debera ser mayor de veinte (20) grados centigrados para el concreto masivo
y de veintisiete (27) grados centigrados para todos los concretos. Formaletas E| CONTRATISTA suministrara e instalara
todas las formaletas necesarias para confinar y dar forma al concreto de acuerdo con las lineas mostradas en los planos
u ordenadas por la INTERVENTORIA. Las formaletas deberan instalarse y mantenerse dentro de los limites
especificados en este Caplftulo con el fin de asegurar que el concreto permanezca dentro de dichos limites. El concreto
que exceda los limites establecidos debera ser corregido y demolido y reemplazado pory a cuenta del CONTRATISTA.
Antes de iniciar la colocacién de las formaletas para cualquier estructura, el CONTRATISTA debera someterias a la
aprobacion de la INTERVENTORIA. La aprobacion por parte de la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICAO SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
FISICA no eximira al CONTRATISTA de su responsabilidad respecto de la seguridad y calidad de la obra. Las formaletas
y la obra falsa deberan ser lo suficientemente fuertes para soportar todas las cargas a que vayan a estar sujetas,
incluyendo las cargas producidas por la colocacion y vibracién del concreto. Todas las formaletas y obras falsas deberan
ser suficientemente herméticas para impedir pérdidas del concreto. Dichas formaletas y andamios deberan permanecer
rigidamente en sus posiciones desde el momento en que se comience el vaciado del concreto hasta cuando éste se
haya endurecido lo suficiente para sostenerse por sf mismo. Las formaletas se construiran en tal forma que las
superficies del concreto terminado sean de textura y color uniforme. Para estructuras que queden a la vista, el
CONTRATISTA debera tener en cuenta que el acabado tenga excelentes condiciones, para lo cual debera utilizar
formaletas nuevas y para su utilizacién debera contar con la aprobacién de ia INTERVENTORIA. Como procedimiento
constructivo, se deben haber llenado los muros o elementos verticales, antes de proceder al vaciado de las placas de
cubiertas cuidando dejar sin recubrir los tramos correspondientes a las tuberfas de alimentacién hidraulica. Los limites
de tolerancia para el concreto, especificados en este capitulo y las irregularidades de las superficies permitidas por la
INTERVENTORIA, no constituyen Iimites para la construccién de formaletas o limites dentro de los cuales se puedan
utilizar formaletas defectuosas. Dichos limites se establecen linicamente para tener en cuenta irregularidades que pasen
inadvertidas o que sean poco frecuentes. Se prohibirdn los procedimientos y materiales que, en opinién de la
INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICAO SUPERVISION A
CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA den origen a irregularidades que puedan evitarse, aunque
dichas irregularidades estén dentro de los limites especificados. Las formaletas deberan disefiarse de tal manera que
permitan depositar el concreto en su posicién final y que la inspeccién, revisién y limpieza del concreto puedan cumplirse
sin demora. Los elementos metélicos embebidos que se utilicen para sostener las formaletas, deberan permanecer
embebidos y estar localizados a una distancia no menor de cinco centimetros de cualquier superficie que esté expuesta
al agua y de 2.5 centfmetros de cualquiera otra superficie, pero dicha separacioén no debera ser menor de dos veces
del didmetro del amarre. Los huecos que dejen sujetadores removibles embebidos en los extremos de los amarres,
deberan ser regulares y de tal forma que permitan el escariado; estos huecos deberan llenarse con relleno seco
(Drypack). No se permitira el uso de alambres o sujetadores de resorte, y si se usan travesarios de madera, éstos no
deberan estropear o deformar la formaleta y deberén removerse antes de que los cubra la superficie libre del concreto.
En el momento de la colocacién del concreto, las superficies de las formaletas deberan estar libres de mortero, lechada
o cualesquiera otras sustancias extrafias que puedan contaminar el concreto 0 que no permitan obtener los acabados
para las superficies. Antes de colocar el concreto, las superficies de las formaletas deberan cubrirse con una capa de
aceite comercial, o de un producto especial que evite la adherencia y que no manche la superficie del concreto. Debera
tenerse especial cuidado en no dejar que el aceite o el producto penetre en el concreto que vaya a estar en contacto
con una nueva colada. A menos que se indique algo diferente, una misma formaleta sélo podra usarse de nuevo una
vez que haya sido sometida a limpieza y reparacion adecuadas, y siempre y cuando la INTERVENTORIA O
SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICAO SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA considere que dicha formaleta permitird obtener los acabados requeridos
para el concreto. Las formaletas utilizadas para el vaciado de, viguetas y columnetas de confinamiento que estén
adosadas a muros en ladrillo a la vista, se les debera adicionar un perfil de madera en los vértices de la formaleta que
quedara a la vista con el fin dejar una dilatacién arquitecténica entre ¢l muro y la columna. E| CONTRATISTA usara
formaletas para las superficies del concreto cuyas pendientes sean superiores 15 grados respecto de la horizontal. Para
las superficies con pendientes entre 15 y 30 grados, estas formaletas seran elementos prefabricados de facil remoci6n.
Una vez que el concreto se haya endurecido lo suficiente, en forma que no haya posibilidad de desplazamiento del
mismo, se retiraran las formaletas.

Juntas

Se dejaran juntas de construccion y dilatacién en los sitios mostrados en los planos o en donde lo indique la
INTERVENTORIA. El CONTRATISTA no debera introducir juntas adicionales, o modificar el disefio en la localizacién
de las juntas mostradas en los planos o aprobadas por la INTERVENTORIA, sin la previa aprobacién por escrito de
esta ultima. En las superficies expuestas, las juntas seran horizontales o verticales, rectas y continuas, a menos que se
indique lo contrario. El concreto en las superficies de las juntas, debera permanecer inalterado durante los primeros
dias después de su colocacién y no se permitira el trafico de equipos o personas sobre el nuevo concreto hasta tanto
éste haya endurecido lo suficiente para que dicho tréfico pueda realizarse sin causar dafio alguno. Se dejaran llaves en
las juntas segun lo indiquen los planos o lo requiera la INTERVENTORIA. No se permitiran juntas frias. En el caso de
que el equipo sufra dafios o de que por cualquier razén se interrumpa la colocacién continua de la mezcla, el concreto
ya colocado debera consolidarse mientras se halle en estado plastico, hasta obtener una superficie con pendiente
uniforme y estable y si las operaciones no se reanudan dentro de un perfodo de una hora después de dicha interrupcién,
se deber4 suspender la colocacién hasta cuando el concreto haya fraguado lo suficiente para que su superficie pueda
ser convertida en una junta de construccion.
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Antes de reanudar la colocacién de la mezcla, la superficie del concreto debera prepararse y tratarse segln se especifica
para juntas de construccion.

Juntas de Construccién

Se denominan juntas de construccién a las superficies sobre, o contra las cuales se va a colocar concreto nuevo. El
CONTRATISTA podra proponer, con suficiente anticipacién a la fecha prevista para la fundida del concreto que
contemple las juntas de construccidn, que éstas se localicen en sitios distintos de los que se muestran en los planos.
Sin embargo, la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICAO
SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA aceptara dichas modificaciones, tan sélo
cuando las considere convenientes y se reserva el derecho de rechazar los cambios propuestos por el CONTRATISTA.
Una vez la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA acepte
la relocalizacién de juntas de construccion en cualquier parte de una estructura, el CONTRATISTA debera revisar los
planos de refuerzo por su cuenta y someter las respectivas revisiones a la aprobacién de la INTERVENTORIA, cualquier
demora que pueda presentarse en el suministro de los correspondientes planos revisados no sera motivo de reciamo,
por parte del CONTRATISTA en cuanto a extensiones en el plazo o compensacién adicional. Los sellos PVC indicados
en los planos o que se consideren necesarios durante la construccion, deben colocarse de acuerdo con las
especificaciones e instrucciones del fabricante y el Interventor. Preparacién para la colocacién Por lo menos cuarenta
y ocho (48) horas antes de colocar concreto en cualquier lugar de la Obra el CONTRATISTA debera notificar por escrito
a la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA al respecto, y
debera darle suficiente tiempo para verificar y aprobar los sitios donde el concreto se vaya a colocar. No se iniciara la
colocacién del concreto mientras la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA no haya aprobado el encofrado, el refuerzo, las partes embebidas y la preparacion de
las superficies que han de quedar contra el concreto. La INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA FISICA establecera procedimientos para revisar o aprobar cada sitio de colocacion del
concreto y el CONTRATISTA debera acatar dichos procedimientos. No se permitira la instalacion de encofrados, ni la
colocacion de concreto en ninguna seccién de una estructura mientras no se haya terminado en su totalidad la
excavacion para dicha seccion, incluyendo la limpieza final y remocion de soportes mas alla de los Iimites de la seccién,
de manera que las excavaciones posteriores no interfieran con el encofrado, el concreto, o las fundaciones sobre las
cuales el concreto estara en contacto. Todas las superficies sobre o contra las cuales se coloque el concreto, incluyendo
las superficies de las juntas de construccién, el refuerzo, las partes embebidas y las superficies de la roca, deberan
estar completamente libres de suciedad, lodo, desechos, grasa, aceite, mortero o lechada, particulas sueltas u otras
substancias perjudiciales. La limpieza incluira el lavado por medio de chorros de agua y aire, excepto para superficies
del suelo o rellenos, para los cuales este método no serd obligatorio. Las fundaciones en suelo comUn contra las cuales
se coloque el concreto deberan recubrirse con una capa de concreto pobre.

Transporte

El concreto debera protegerse contra {a intemperie durante su transporte y los recipientes del concreto o bandas
transportadoras deberan cubrirse, cuando lo requiera la INTERVENTORIA. La utilizacién de cualquier sistema de
transporte o de conduccion del concreto estaré sujeta a la aprobacion de la INTERVENTORIA. Dicha aprobacién no
debera ser considerada como definitiva por el CONTRATISTA y se daré4 bajo la condicion de suspender inmediatamente
el uso del sistema de conduccién o de transporte del concreto, si el asentamiento o la segregacién exceden los limites
especificados

Ejecucién de ios trabajos

La colocacion del concreto debera realizarse solamente en presencia de la INTERVENTORIA. El concreto no debera
colocarse bajo la lluvia, sin permiso de la INTERVENTORIA. Dicho permiso se dard solamente cuando el
CONTRATISTA suministre cubiertas que en opinién de fa INTERVENTORIA, sean adecuadas para la proteccion del
concreto durante su colocacion y hasta cuando éste haya fraguado. En todos los casos, el concreto deberé depositarse
lo més cerca posible de su posicion final y no debera hacerse fluir por medio de los vibradores. Los métodos y equipos
que se utilicen para la colocacion del concreto deberan permitir una buena regulacién de la cantidad de concreto que
se deposita, para evitar asf que éste salpique, o que haya segregacién cuando el concreto caiga con demasiada presién,
o que choque contra los encofrados o el refuerzo. No se permitira que el concreto caiga libremente desde alturas
mayores de 1.5 metros. A menos que se especifique lo contrario, el concreto debera colocarse en capas continuas
horizontales cuya profundidad no exceda de 0.5 metros. L.a INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA podra exigir profundidades atin menores cuando lo estime conveniente,
si las considera necesarias para la adecuada realizacién del trabajo. Cada capa de concreto debera consolidarse hasta
obtener la mayor densidad posible, igualmente debera quedar exenta de huecos y cavidades causados por el agregado
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grueso y debera llenar completamente todos los espacios de los encofrados y adherirse compietamente a la superficie
exterior de los elementos embebidos. No se colocaran nuevas capas de concreto mientras las anteriores no se hayan
consolidado completamente seglun se ha especificado, ni tampoco deberén colocarse después de que la capa anterior
haya empezado a fraguar, a fin de evitar dafios al concreto recién colocado y la formacion de juntas frias. No se permitira
el uso de concreto al cual se haya agregado agua después de salir de la mezcladora. Todo concreto que haya
endurecido hasta tal punto que no se pueda colocar apropiadamente, sera desechado. E| CONTRATISTA debera tener
especial cuidado de no mover los extremos del refuerzo que sobresalga del concreto por lo menos durante veinticuatro
(24) horas después de que éste se haya colocado.

Consolidacién del Concreto

El concreto se consolidara mediante vibracion hasta obtener la mayor densidad posible, de manera que quede libre de
cavidades producidas por particulas de agregado grueso y burbujas de aire y que cubra completamente las superficies
de los encofrados y materiales embebidos. Durante la consolidacion de cada capa de concreto, el vibrador debera
operarse a intervalos regulares y frecuentes y en posicién casi vertical. La cabeza del vibrador debe penetrar
profundamente dentro del concreto. No se deben colocar nuevas capas de concreto mientras las capas anteriores no
hayan sido sometidas a las operaciones especificadas. Se debe impedir el contacto de la cabeza vibradora con los
encofrados o con los elementos metalicos embebidos para evitar que éstos puedan dafiarse o desplazarse. La
consolidacién del concreto debera llevarse a cabo con vibradores eléctricos 0 a gasolina de inmersién o de tipo
neumatico, que tengan suficiente potencia y capacidad para consolidar el concreto en forma efectiva y répida. Los
vibradores de inmersion deberan operar, por lo menos a 7.000 r.p.m.

Remocién de encofrados

Los encofrados no deberan removerse sin previa autorizacion de la INTERVENTORIA. Esto con el fin de realizar el
curado y la reparacion de las imperfecciones de la superficie se realicen con la mayor brevedad posible, los encofrados
generaimente deberan moverse tan pronto como el concreto haya endurecido lo suficiente. Los encofrados deberan
removerse en forma tal que no se ocasionen roturas, desgarraduras, peladuras, o cualquier otro dafio en el concreto.
Solamente se permitira utilizar cufias de madera para retirar los encofrados del concreto. Los encofrados y la obra falsa
solo se podran retirar cuando el concreto haya obtenido la resistencia suficiente para sostener su propio peso y el peso
de cualquier carga superpuesta; siempre y cuando la remocion no le cause absolutamente ningin dafio al concreto.
Previa aprobacion de ia INTERVENTORIA, el CONTRATISTA podra dejar permanentemente en su sitio y asumiendo
el costo, los encofrados para superficies de concreto que no queden expuestas a la vista después de terminada la obra
y que estén tan cerca de superficies excavadas en la roca y cuya remocién sea diflcil. La aprobacién dada por la
INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA para la remocion de
los encofrados no exime en ninguna forma al CONTRATISTA de la obligacién que tiene de llevar a cabo dicha operacién
sélo cuando el concreto haya endurecido lo suficiente para evitar toda clase de dafios; el CONTRATISTA debera reparar
por su propia cuenta, y a satisfaccién de la INTERVENTORIA, cualquier dafio causado al remover los encofrados.

Curado

A menos que se especifique lo contrario, el concreto debera curarse manteniendo sus superficies permanentemente
himedas con agua, durante un perfodo de por lo menos 14 dias después de Ia colocacién del concreto o hasta cuando
la superficie se cubra con concreto nuevo. La INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA podra aprobar otros métodos alternativos propuestos por el CONTRATISTA, tales como
el curado con vapor o con membrana. Por lo menos cinco (5) dias antes de usar métodos del curado diferentes del
curado con agua, el CONTRATISTA deberad notificar a la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA al respecto. El equipo y los materiales para el curado deberan estar
disponibles en el sitio de la obra antes de que se inicie la colocacién del concreto.

Agua

El curado se haré cubriendo las superficies con un tejido de fique saturado de agua, o mediante €l empleo de cualquier
otro sistema efectivo, aprobado por la INTERVENTORIA, que conserve continuamente (y no periédicamente) humedad
las superficies que se vayan a curar, desde el momento en que el concreto haya fraguado suficientemente, hasta el
final del periodo especificado del curado. El agua que se use para el curado del concreto debera cumplir con lo
especificado para el agua destinada a usarse en mezclas de concreto.

* Curado con Membrana

118



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
INVITACION PUBLICA No. 21 DE 2024

Cuando el concreto se cure con membrana, el curado se haré aplicando un compuesto sellante que al secarse forme
una membrana impermeable en la superficie del concreto. El compuesto sellante debera cumplir con los requisitos
establecidos en la norma ASTM C309 para compuestos liquidos del tipo 2 y debera ser de consistencia y de calidad
uniforme. El equipo y métodos de aplicacion del compuesto sellante deberan corresponder a las recomendaciones del
fabricante. El compuesto sellante que se vaya a usar en superficies no encofradas se aplicara inmediatamente después
de haber concluido el tratamiento con los respectivos acabados. Cuando el compuesto se vaya a usar en superficies
encofradas, éstas deberan humedecerse aplicando un chorro suave de agua inmediatamente después de retiradas las
formaletas y deberan mantenerse hlimedas hasta cuando cesen de absorber agua. Tan pronto como desaparezca la
pelicula superficial de humedad, se aplicara el compuesto sellante. Todo compuesto que se aplique a superficies de
concreto en las cuales se vayan a reparar imperfecciones, deberan removerse completamente por medio de chorros de
arena hiimeda. La membrana debera protegerse cuando sea inevitable el trafico sobre la superficie del concreto; ésta
debera cubrirse con una capa de arena u otro material adecuado previamente aprobado por la INTERVENTORIA.

Tolerancias

Las tolerancias seran las establecidas en las "Especificaciones de Construccién y Control de Calidad de los Materiales”
del NSR-2010.

Materiales para la reparacion del concreto

El concreto defectuoso, asi como el concreto que por exceso de irregularidades superficiales deba ser demolido y
reconstruido adecuadamente, se retirara del sitio de la obra y se reemplazara con concreto, mortero o resinas epoxica,
segun lo exija la INTERVENTORIA. En general tales materiales se usaran en la siguiente forma: Concreto: Debera ser
usado para llenar los huecos que atraviesan totalmente las secciones del concreto, sin encontrar refuerzo, donde el
area de tales huecos sea mayor de 0.1 metros cuadrados y su profundidad mayor de 10 centimetros; también se usara
para huecos en sitios reforzados, cuya area sea mayor de 0.05 metros cuadrados y su profundidad se extienda mas
alla del refuerzo. Los huecos cuya area sea menor de 0.05 metros cuadrados y que se extiendan mas alla del refuerzo,
deberan ensancharse para facilitar la colocacién del relleno de concreto. Mortero: Se usara para llenar huecos
demasiado anchos y poco profundos, en los cuales no se pueda usar concreto. Mortero Epéxico: Se usara cuando se
requiera colocar capas delgadas en la superficie. Todos los rellenos anteriores deben quedar firmemente adheridos a
las superficies del concreto. Donde lo requiera la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA se usaran compuestos pegantes epdxica para obtener adecuada adherencia de estos
rellenos. El uso de cualquier aditivo necesario para garantizar el buen rendimiento de la obra, en ninglin caso sera
motivo de reajuste en los precios del contrato. Por lo cual es responsabilidad del CONTRATISTA prever el uso de dichos
aditivos como acelerantes de fraguado, plastificantes, o productos especiales para el curado.

3.1. Concreto Pobre Limpieza

El concreto "pobre™ tendra a resistencia especificada como resultado de los disefios y estudios técnicos elaborados por
el CONTRATISTA y se usara para nivelacién de las fundaciones antes de los concretos estructurales, donde lo indiquen
los ptanos o lo ordene la INTERVENTORIA, y con el fin de proteger el piso de cimentacién y el refuerzo de cualquier
tipo de contaminacion o alteracion de las condiciones naturales del terreno.

3.2. Cimentacion en Concreto

Se refiere a la construccion de todos los elementos de cimentacidn en concreto (incluidos muros de contencién y demas
elementos que se requieran en el proyecto), consignados en los planos estructurales y de detalle, resultado de los
disefios y estudios técnicos elaborados por el CONTRATISTA, teniendo en cuenta la norma NSR/2010 y las
especificaciones sobre concretos, formaletas y aceros de refuerzo dadas en estas especificaciones.

Se empleara el concreto especificado en los planos estructurales. El INTERVENTOR deberd comprobar periédicamente
por medio de ensayos de laboratorio, las calidades de los materiales para establecer comparaciones con lo exigido en
estas especificaciones.

3.3. Vigas de amarre en concreto

Se refiere ala construccion de las vigas en concreto especificadas en los planos estructurales, que enlazan las columnas
o cimentaciones a nivel del terreno y sirven para absorber los esfuerzos sismicos. Generalmente estas vigas sirven
para los cimientos de los antepechos de las fachadas y muros divisorios y el CONTRATISTA debera verificar los niveles
de los pisos terminados para cumplir con esta recomendacion.
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Se usarj el concreto especificado en los planos estructurales resuitados de los disefios y estudios técnicos elaborados
por el CONTRATISTA y de acuerdo con las recomendaciones para concretos reforzados.

3.4. Columnas

Se refiere a la construccién de las columnas en concreto especificadas en los planos estructurales. Se construiran
teniendo en cuenta las especificaciones sobre concretos, formaletas y acero de refuerzo dadas en estas
especificaciones.

Se usaré el concreto especificado en los planos estructurales resultados de los disefos y estudios técnicos elaborados
por el CONTRATISTA y de acuerdo con las recomendaciones para concretos reforzados.

3.5. Concreto Ciclépeo

Se usara concreto cicldpeo, si se requiere en los sitios indicados en los disefios estructurales y en los planos o definidos

por la INTERVENTORIA. Su dosificacién sera la indicada en los planos, o la definida por ia INTERVENTORIA y se
preparara por volumen.

3.6. Placa de Contrapiso

Se ejecutaran de acuerdo a las especificaciones y espesor indicados en el Estudio de Suelos y planos estructurales.
Se cuidaran especialmente los niveles y pendientes sefialados en los planos, o de acuerdo con las instrucciones de la
INTERVENTORIA. Se instalaran las juntas de retraccion o construccion de listén de madera, asfalto o gravilla de
acuerdo con lo especificado por la norma NSR/2010. Las placas estaran provistas de un desnivel que debera ser
acordado junto con la INTERVENTORIA para evitar apozamientos de agua.

Se usara el concreto y refuerzo que se especifique en los estudios y disefios técnicos, las formaletas se haran utilizando
listones de madera rectos y preferiblemente cepillados.

3.7. Cubierta en losa de concreto maciza

Segun indicaciones de los Planos Arquitecténicos. Cara inferior en concreto visto con iluminacién e instalaciones
embebidas. Se debe obtener aprobacién a las formaletas por parte del Interventor, replantear ejes y verificar niveles,
preparar bases de formaletas y aplicar desmoldantes ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias,
eléctricas y demas necesarias, colocar testeros de borde y refuerzos de acero, verificando refuerzos, traslapos y
recubrimientos.

3.8. Cimiento de Cerramiento

Se debera tener en cuenta todas las especificaciones sobre concretos formaletas y aceros de refuerzo dadas por el
Capitulo de concretos. Incluye los pilotes de anclaje, los dados y una cinta continua de concreto a lo largo de todo el
cerramiento o el detalle de los elementos estructurales y materiales que se especifique en los estudios y disefios
técnicos.

3.9. Muro de Contencion

En caso que se requiera y asf lo definan los disefios, se llevara a cabo la ejecucién de muros de contencién para los
niveles bajo superficie del proyecto que no queden a la vista 0 en aquellos sitios determinados dentro del Proyecto
Arquitectonico y en los Planos Estructurales teniendo en cuenta las recomendaciones del Estudio de Suelos, adicional
a la norma NSR/2010 y las especificaciones sobre concretos, formaletas y aceros de refuerzo dadas en estas
especificaciones. )

3.10. Carcamo de piso con tapa en rejilla de concreto

Se construird el cdrcamo en concreto reforzado, rematado en su parte superior con rejillas en concreto para la
recoleccion de aguas lluvias de la plazoleta, de acuerdo con el detalle estructural de los elementos y materiales que se
especifique en los estudios y disefios técnicos. El cdrcamo debera ser pafietado en su interior con mortero impermeable
1:4, creando las cafiuelas necesarias para su correcto funcionamiento.

3.11. Carcamo de piso en concreto con tapa en rejilia metélica de 0.15x0.10
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Se efectuara una excavacion de dimensiones de acuerdo con los planos de detalle, para fundir un carcamo con
dimensiones interiores dtiles de 0.15 x 0.10 en concreto reforzado (incluye refuerzo), con muros de 0.10 de espesor y
piso de igual espesor, rematados en su parte superior con tapa en rejilla metélica (incluye wash primer y pintura), esta
tapa deberd permitir el correcto mantenimiento del carcamo, éste debera ser pafietado en su interior con mortero
impermeable 1:4, creando cafiuelas necesarias para su correcto funcionamiento.

3.12. Tanque de agua

Incluira de acuerdo con el resultado de los estudios y disefios, concreto impermeabilizado, acero de refuerzo indicado
en los planos estructurales, pafiete con mortero impermeabilizado, mediacaiia, impermeabilizacion, mano de obra, y
demas, tales como desinfeccién y lavado, escotilla de inspeccién con marco y angulo de 2*2*3/16”. Se fundira en lo
posible piso y muros monoliticamente para evitar filtraciones y juntas frlas. Si se llegare a fundir independiente los muros
del piso por solicitud del CONTRATISTA, este suministrara sin ningtin costo adicional los elementos a tratar para las
juntas tales como cintas de PVC, pegantes ep6xidos, etc.

3.13. Concreto Arquitectdnico a la vista

Concreto gris lavado e hidrofugado (Cod. De acabado 30B300AB), cemento gris Portland tipo | o similar, con agregados
grises, grava didametro 3/8" o similar (lijado y retapado seglin muestra-arquitecténica). E!l concreto debe ser fluido para
acabado arquitecténico con asentamiento de 7" +/- 1. Formaleta en tablero de listn, disposicion vertical o similar,
armada a tope, dimensiones y acabado segin detalle especifico, con desencofranté. Seglin detalle especifico, todos
los elementos deben ser del mismo tono y color, y deben ser aprobados por el arquitecto proyectista e
INTERVENTORIA.

* Fabricacion

Producido en planta de Mezclas externa certificado y garantizado.

a. Tamafio maximo de la grava: C= 1" (25.4mm) - M= %" (19mm) — F=1/2"(12.7mm) —

G=3/8"(9.51mm)

b. Tiempo de manejabilidad: Clima frio = 2.5 h - Clima célido=2.0 h

Asentamiento de disefio: 4”

Tiempo de fraguado Inicial: Clima frio: 9 horas - Clima célido = 7 horas

Tiempo de fraguado final: Clima frio = 11 horas - Clima célido = 9 horas

Densidad: 2200 a 2550 kg/m3

Contenido de aire: méximo 3%

¢. Cemento Gris Portland Tipo |

d. El concreto debe ser reo plastico, con estudio previo de dosificaciones y aditivos, controlando los

aspectos fundamentales:
Relacién Agua/Cemento: la menor posible, siempre uniforme.
Control de tiempos de fraguado para que sean amplios pero constantes.
En el ensayo de asentamiento en el cono, la consistencia debe ser muy flulda y debe tener
minimas variaciones. Asentamiento de 6" +/-1"
Aditivos previamente ensayados, segun se describe a continuacion:
e. Aditivos:
Super Reductor de Agua: Superplastificante. Debe cumplir norma ASTMC-494 e Icontec 1299
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como aditivo tipo F. Este aditivo genera altas resistencias tempranas sin necesidad del uso de
acelerantes a base de cloruros. Su alto poder de reduccion de agua disminuye el consumo de
cemento. Se mejora radicalmente la plasticidad y la calidad de la apariencia de la superficie. Este
aditivo favorece la reologia del concreto al disminuir segregacion y exudacién.

Retardante de Fraguado Inicial, con el fin de alargar el tiempo de manejabilidad del concreto. El
Fraguado del concreto debe ser programado para que se inicie cuando se ha terminado la
colocacion completa en la zona de trabajo. De esta manera se mejora la uniformidad del color
final del concreto.

Alternativamente, se puede ensayar el uso de aditivo tinico que cumpla ambas funciones.

Los aditivos deben ser ensayados antes de iniciar las obras de concreto a la vista, para lograr
certeza de que no afectan el color ni el tono final del concreto gris.

f. Ensayos de resistencia a la compresién:

Se debe tomar muestras segtn la NSR 2010.

Se sugiere tomar ocho (8) cilindros de 15x30 cm en cada muestreo.

Las roturas de cilindros deben ser:

2 a 3 dias de edad.

2 a 14 dfas de edad.

2 a 28 dias de edad.

2 testigos

* Acero de Refuerzo y Mallas

a. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para evitar que el 6xido se pegue a ella; para
ello, se sugiere pre-asegurar los distanciadores a las mallas electrosoldadas y a los estribos.

b. Usar distanciadores plasticos o de concreto, que garanticen los espesores de recubrimiento.
c. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.

d. Los pasadores para “formulamos” deben ser de manguera, removibles, colocados con
localizacién uniforme y geométrica.

e, Los alambres de amarrar el acero de refuerzo no deben quedar en contacto con la formaleta.
Por lo tanto, sus puntas deben ser dobladas hacia adentro.

f. Después de colocar las armaduras se debe limpiar |las formaletas mediante chorro de aire a
presién, antes de colocar el concreto.

g. Cuando se dejen prolongaciones de refuerzo para siguientes tramos de colocacién de concreto,
se debe proteger el refuerzo para evitar contacto con agua y los subsecuentes riesgos de mancha

por éxido.
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« Formaletas

a. Salvo cuando la direccién arquitecténica lo autorice, todas las formaletas seran en tablero liso en madera de
aglomerado espesor 19 mm tipo T .

b. E! disefio estructural de las formaletas debe ser sometido a aprobacién de la supervisién arquitectonica.

c. El despiece de la madera también requiere la aprobacion de la supervisién arquitecténica.

d. Se debe realizar ensayos con distintas maderas de bajo costo, tales como amaritlo, sajo, pino péatula y otros.
e. Antes de cada nuevo uso de la formaléta esta debe ser totalmente revisada y limpiada.

f. El tiempo de contacto de la formaleta con las superficies de concreto color a la vista no puede superar 96 horas, para
evitar manchas por oscurecimiento del concreto. Por o tanto, el disefio de la mezcla de concreto y el disefio de la
formaleta debe prever la necesidad de liberacion de formaleta, con el eventual uso de apuntalamiento por tiempo
adicional.

g. Encorozado: La unién de formaleta de placas sobre las columnas debe garantizar que no se produciran chorreaduras
ni filtraciones de la pasta de mortero. Los elementos de sello que se utilicen no deben afectar el aspecto estético de la
unién de placa y cabeza de columna,

h. La mezcla de concreto y el disefio de la formaleta debe prever la necesidad de liberacion de formaleta, con el eventual
uso de apuntalamiento por tiempo adicional.

* Filos, Chaflanes, Juntas de Construccion y de Colocacién del Concreto.
a. La localizacion y detalle de cada caso debe ser sometida ha visto bueno de la supervisién arquitecténica.

b. Se debe dar especial atencién a la forma de garantizar que los filos, chaflanes y juntas resulten perfectamente rectos,
alineados y verticales (cuando sea el caso), disefiando la forma, el material y la manera de asegurar el elemento.

* Pegantes o Puentes de Adherencia.

a. La calidad y caracteristicas de los pegantes entre concretos de distintas fechas de colocacion deben ser tales que
garanticen la continuidad del concreto y de la estructura.

b. Su colocacién o aplicacién debe ser muy cuidadosa, no solamente en el aspecto técnico, segun instrucciones del
fabricante, sino también en el aspecto estético, para evitar excesos y chorreaduras que afecten la apariencia del
concreto a la vista.

* Desmoldantes.

a. No se acepta el uso de desmoldantes que puedan afectar el color, el tono o la textura de la superficie.
b. Los desmoldantes propuestos deben ser ensayados antes de comenzar el uso de concretos gris.

c. Se sugiere preparar ensayos de las siguientes alternativas, analizando costos y sometiendo el
resultado a aprabacion de la supervision arquitecténica:

° ACPM simple

° ACPM con parafina, en varias concentraciones

° Esmalte transparente

° Parafina simple

° Emulsién acuosa de parafina

° Cera neutra en pasta
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° Aceites vegetales

d. El proceso de retiro de formaletas debe respetar los siguientes aspectos:
° Evitar sacudidas

° Evitar goipes y choques

° Evitar apoyo de herramientas contra la superficie de concreto.

e. Para facilitar el proceso de desencofrado se debe estudiar previamente cada zona y cada caso, recurriendo cuando
sea necesario a sistemas complementarios tales como gatos, cufias, bolsas de arena, aire a presion, etc.

f. Antes de aplicar el desencofrante en la formaleta se debe limpiar ésta de todo residuo sélido, 6xidos, charcos de agua,
etc.

g. Para desmoldantes fluidos se debe utilizar aspersores o atomizadores, lo cual permite capas delgadas uniformes y
la aplicacion en zonas de diffcil acceso.

« Curado y Proteccion del Congreto.

a. Columnas: Deben ser forradas en polietileno negro, cumpliendo la funcién de mantener humedad uniforme. Ademas,
el forro debe ser mantenido durante toda la obra, para evitar manchas, salpicaduras y rasgufios en las columnas.

b. Placas aéreas: Se debe utilizar pellculas que reduzcan la evaporacion, el secado rapido, el efecto de vientos y de sol
directo. Sin embargo, las peliculas no deben cubrir ni los bordes de placa que vayan a quedar a la vista ni la superficie
inferior de la placa.

c. Antepechos y pasamanos: Utilizar, permanentemente hasta fin de obra, polietileno negro, primero para mantener
humedad de curado y después para proteger la superficie de concreto a la vista.

d. Vigas descolgadas: Utilizar polietileno negro hasta el fin de la obra.

e. Conviene estudiar compuestos de curado, aplicable a todas las superficies y que pasado cierto tiempo desaparece
por oxidacién por la luz.

« Salidas de Instalaciones Eléctricas y Afines en el Concreto Gris a la vista.

a. EI CONTRATISTA debe someter a aprobacion de la supervision arquitecténica tanto los elementos y materiales como
los métodos constructivos para garantizar que los bordes de las salidas eléctricas resultan uniformes y no afectan la
estética del concreto a la vista.

b. Esta observacion es aplicable a columnas, antepechos, pasamanos y placas aéreas.
* Vibrado y Compactacion del Concreto.

a. Usar vibrador de aguja, de alta frecuencia, de diametro apropiado para cada circunstancia de dimension de elementos
y densidad de armaduras de refuerzo.

b. Los equipos de vibrado deben estar limpios antes de iniciar la colocacion del concreto y deben ser lavados al terminar
la jornada.

c. Esta prohibido:
° Hacer contacto entre el vibrador y la formaleta.
° Hacer contacto forzado para “magnificar” la vibracién, entre el acero de refuerzo y el vibrador.

d. Se puede utilizar “chapulines” o mazos de caucho, siempre y cuando se garantice la uniformidad y frecuencia del
golpeteo asi como el cubrimiento de toda la superficie con golpes.

e. La introduccion del vibrador en la masa del concreto debe ser répida, hasta la parte inferior, retirandola luego
lentamente para evitar la formacién de cavidades y burbujas de aire.
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* Colocacion del Concreto.
a, Mientras sea posible, el concreto debe ser bombeado.

b. En todos los casos el proveedor del concreto debe garantizar la continuidad y velocidad suficiente del suministro para
evitar depésitos pequefios de concreto en los elementos de transporte y colocacién, asi como el llenado con gran
diferencia de horario.

c. El proceso de amasado, suministro y colocacién del concreto debe ser lo suficientemente rapido para evitar tales
problemas pero lo suficientemente lento para permitir la correcta colocacién y el suficiente vibrado del concreto.

« Limpieza de Superficies de Concreto a la Vista.

a. Utilizar maquina hidro lavadora a presion de 140 kg/cm2, con calentamiento de agua a 90°C.
b. Alternativamente, usar maquina de vapor a presion, con agua a 140°C de temperatura.

* Proteccion Hidrofugaste.

a. Desde el comienzo de la obra se debe iniciar la investigacion y ensayos de hidrofugaste para proteccion del concreto,
presentando andlisis de eficacia y de costos.

b. Un requisito fundamental que debe cumplir cualquier tratamiento de superficie es el de no afectar la apariencia, ni la
textura, ni el tono, ni el color del concreto gris a la vista.

c. El tratamiento hidrofugaste no debe formar lamina sobre el concreto.
d. El tratamiento hidrofugaste debe permitir la transpiracién de la masa de concreto.
La base del éxito en la calidad, apariencia y durabilidad del concreto a la vista, se centra en la Prevencion.

Esto implica el andlisis detallado de cada tramo de la obra y una muy cuidadosa programacion de actividades y recursos.
Es fundamental el anélisis de los detalles de formaleta, en todo lo referente a filos, bordes, juntas, suspensién de llenado,
niveles superiores, etc.

Las especificaciones relacionadas en el presente capltulo se deberan tener en cuenta en la totalidad de actividades en
concreto que se deriven de los disefios del Proyecto.

3.14. Elementos en Concreto Arquitecténico
3.14.2. Entrepafios prefabricados en concreto Inc. poyo

Se refiere al conjunto de Entrepafios con dimensiones variables en los nichos de los diferentes espacios (aulas,
servicios, administracién y aula multiple), fundidos en concreto de resistencia de acuerdo al disefio estructural,
rematados esmaltados, en color gris o el especificado en los planos. Ei entrepafio incluiré la construccion de sus muros
de apoyo, entrepafios en concreto prefabricado y poyo esmaltado, segln lo indiquen los planos de detalles. Se
construiran en concreto de acuerdo al disefio estructural en un espesor minimo de 5 cm. y llevaran un refuerzo en malla

electro soldada de 15x15 cm en Grafil de 4mm © hierro de 4" cada 10 cms. En ambas direcciones, seran afinados con
llana metalica para dar acabado esmaltado y se colocaran segun lo indique los planos. Los entrepafios incluirén el
mortero esmaltado.

3.14.3. Dintel concreto reforzado

Iran sobre los vanos de las puertas y ventanas segtn se indique en los planos arquitectonicos, se construiran en
concreto reforzados de 3000 psi y hierro 2 varillas de didmetro 3/8" para el refuerzo longitudinal y de flejes de 14" para
el transversal. Con dimensiones y especificaciones segln lo indiquen los detalles estructurales.

4. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA ACERO DE REFUERZO

La parte especificada en esta seccion cubre los requisitos referentes al suministro, figuracién, transporte y colocacién
del acero de refuerzo para concretos. Los planos que muestran todas las dimensiones de figuracién y localizacién para
la colocacion del acero de refuerzo y accesorios, deben someterse a la aprobacion por parte de la INTERVENTORIA O
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SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA y su aprobacion debe obtenerse antes de
la figuracién. Los detalles de refuerzo y accesorios de concreto no cubiertos en este capitulo deberan estar de acuerdo
con el NSR-2010. Todo el refuerzo debe ser de la resistencia indicada por los planos y cartillas de despiece, documentos
que seran del resultado de la primera etapa del contrato.

4.1. Mallas Electrosoldadas

Incluye suministro, amarre y colocacion de las mallas fabricadas con alambres lisos o corrugados electrosoldados
perpendicularmente segtin las indicaciones de los planos estructurales. Estas mallas se utilizan como refuerzo de las
placas de contrapiso, losas de entrepiso, muros de contencién, pantallas y cubiertas, entre otros. Deben cumplir con la
norma NSR 2010. De igual manera se podran utilizar como refuerzo de elementos no estructurales en concreto.

Las mallas electrosoldadas deben cumplir con la muestra y el tamafio de alambre liso o corrugado requerido o mostrado
en los planos y debe cumplir con uno de los siguientes requisitos: Para mallas fabricadas con alambre liso, {a norma
NTC 1925 (ASTM A 185) excepto que las intersecciones soldadas no deben tener un espaciamiento mayor a 30 cm en
la direccién del refuerzo principal. Para mallas fabricadas con alambre corrugado, la norma NTC 2310 (ASTM A 497)
excepto que las intersecciones soldadas no deben tener un espaciamiento mayor a 40 cm en la direccion del refuerzo
principal.

4.2, Acero de Refuerzo

Incluye suministro, corte, figuracién, amarre y colocacion del acero de refuerzo de acuerdo a especificaciones, para
elementos en concreto reforzado segln las indicaciones que contienen los planos estructurales. El refuerzo y su
colocacion deben cumplir con la NSR 2010.

Suministro y Almacenamiento

Todo envio de acero de refuerzo que liegue al sitio de la obra o al lugar donde vaya a ser doblado debera estar
identificado con etiquetas en la fabrica que indique el grado del acero y el lote o colada correspondiente. Las varilias se
transportaran y almacenaran en forma ordenada y no deberan colocarse directamente sobre el piso. Asimismo, deberan
agruparse y marcarse debidamente de acuerdo con el tamafio, forma y tipo de refuerzo

Planos y Despieces

El refuerzo mostrado en los Planos indica la localizacion y las formas tipicas de las varillas requeridas en la obra. En
caso necesario durante la ejecucion del trabajo, la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA suministrara al CONTRATISTA cartillas de despiece, en los cuales se indicara en detalle
la figuracion y disposicién del refuerzo. Los despieces del refuerzo se haran de forma tal que se ajuste a las juntas de
construccidn, contraccion y expansion mostradas en los planos o requeridas por la INTERVENTORIA. A menos que se
indique lo contrario, las dimensiones mdstradas en los planos del refuerzo indicaran las distancias hasta los ejes o
centros de las varillas y las dimensiones mostradas en las cartillas de despiece indicaran las distancias entre las
superficies externas de las varillas.

Doblaje

Las varillas de refuerzo deberan ser dobladas de acuerdo con los requisitos establecidos en la seccién pertinente de
las normas ACI. Cuando el refuerzo esté a cargo de un proveedor cuyas instalaciones se encuentren fuera de la obra,
el CONTRATISTA debera suministrar y mantener en el sitio de la obra y por su cuenta, una maquina dobladora y una
existencia adecuada de varilias de refuerzo con el fin de suministrar oportunamente el refuerzo que llegue a requerirse
por cambios o adiciones en las esfructuras.

Colocacion

El refuerzo se colocara con exactitud segun lo indiguen los planos y debera asegurarse firmemente en las posiciones
indicadas de manera que no sufra desplazamiento durante la colocacion y fraguado del concreto. El refuerzo debera
mantenerse en su posicién correcta por medio de bloques pequefios de concreto, silletas de acero, espaciadores,
ganchos o cualesquiera otros soportes de acero, aprobados por la INTERVENTORIA. Donde las varillas de refuerzo se
crucen, éstas deberan unirse con alambre amarrado

firmemente alrededor del cruce. Sin embargo, cuando el espaciamiento entre las varillas sea inferior a 30 cm en ambas
direcciones, solo se requerira que se amarre cada tercera varilla. El alambre para amarre de cruces y los soportes de
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acero estaran sujetos a los mismos requisitos referentes a recubrimiento de concreto para refuerzo y por lo tanto no se
permitir4 que sus extremos queden expuestos en las superficies del concreto. En el momento de su colocacion, el
refuerzo y los saportes metalicos deberan estar libres de escamas, polvo, lodo, pintura, aceite o cualquiera otra materia
extrafia que pueda perjudicar su adherencia con el concreto. Las varillas de refuerzo se colocarén en tal forma que
quede una distancia libre de por lo menos 2.5 cm entre éstas y los pernos de anclaje o elementos metélicos embebidos.
A menos que los planos o la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
FISICA indiquen lo contrario, deberan obtenerse los recubrimientos minimos especificados en la norma ACl. Se
aplicaran las siguientes tolerancias en la colocacién del acero de refuerzo: Desviacion en el espesor del recubrimiento
Con recubrimiento igual o inferior a 5 cm: 1/2 cm Con recubrimiento superior a 5 cm: 1 cm Desviacion en los
espaciamientos prescritos: 2.5 cm Para verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces
de elementos estructurales, debe estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipacion al vaciado de concreto.

Traslapos y Uniones

Los traslapos y uniones de las variilas de refuerzo deberan cumplir con los requisitos de la norma ACl y se harén en los
sitios mostrados en los planos o donde lo indique la INTERVENTORIA. Los traslapos se localizaradn de acuerdo con las
juntas del concreto, y en forma tal que se evite el uso de varillas de longitudes superiores a 9 metros. E| CONTRATISTA
podré introducir traslapos y uniones adicionales en sitios diferentes a los mostrados en los planos, siempre y cuando
que dichas modificaciones sean aprobadas por la INTERVENTORIA, que los traslapos y uniones en varillas adyacentes
queden alternados segin lo exija la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA y que el costo del refuerzo adicional que se requiera sea por cuenta del CONTRATISTA.
Las longitudes de los traslapos de las varillas de refuerzo seran las que se indiquen en los planos de construccion, o
las que determine la INTERVENTORIA, sin embargo, previa aprobacion de la

INTERVENTORIA, el CONTRATISTA podra reemplazar las uniones traslapadas por uniones soldadas que cumplan
con los requisitos establecidos en las normas.

Ensayos a Realizar

Ensayo de doblamiento para producto metélico. (NTC 1 — ASTM A370)
Ensayo de traccion para productos de acero. (NTC 2 — ASTM A370)

5. ESTRUCTURA METALICA

El proyecto debera contemplar desde la etapa 1 el dimensionamiento y disefio del componente estructural en estructura
metélica en las dreas indicadas en los planos arquitecténicos. Comprende la fabricacion, suministro, instalacion y pintura
de todos los elementos que componen la estructura metalica tales como columnas, cerchas, vigas, correas, anclajes,
tensores y otros de acuerdo a especificaciones en e! disefio, en perfiles estructurales, disefio estructural y los planos
arquitecténicos.

Incluye anticorrosivo y pintura de acabado de estos elementos en el color definido en los disefios. EIl CONTRATISTA
debera presentar los planos de taller para aprobacién por parte de la INTERVENTORIA. La estructura debera ser
montada e instalada por el CONTRATISTA, segin los alineamientos y niveles indicados en los planos, para lo cual
ademas el CONTRATISTA deberd proveer todos los elementos de anclaje correspondientes. Los sistemas de
empaimes, tipos de perfiles y clases de aceros seran los indicados en los planos de detalles y en las especificaciones
particulares de cada estructura. Los aceros empleados cumplirdn las especificaciones generales y encontrarse en
condiciones similares a las que tienen al salir de la fabrica y no deben haber sufrido dobladuras ni calentamientos.
Ninglin elemento metalico debera sufrir accidentes mecanicos o quimicos antes, después o durante el montaje o
cualquier dobladura e impacto fuerte que pueda producir variaciones en las propiedades mecanicas del elemento, caso
en el cual se sustituira.

Todas las conexiones, ya sean de remaches o tornillos, se fabricaran en la forma indicada en los planos, de modo que
no varien sus centros de gravedad.

Envio, almacenamiento y manejo Las secciones fabricadas y las partes componentes seran enviadas completamente
identificadas de acuerdo a los planos de taller. Se almacenaran de acuerdo a las instrucciones del fabricante, con bajo
nivel de humedad, adecuadamente protegidas del clima y las actividades de construccién. Fabricacién Se utilizaran
materiales del tamafio y espesor requeridos para producir la dureza y durabilidad necesaria en el producto terminado.
Se fabricaran en las dimensiones mostradas o aceptadas en planos estructurales, utilizando las previsiones en planos
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para su fabricacién y soporte. Para la ejecucion de las 4reas a la vista, se utilizardn materiales lisos y libres de defectos
de superficie como perforaciones, marcas de costuras, marcas de rodaduras, etc.

Se removeran los defectos de superficie mediante procesos abrasivos, o reconstructivos antes de iniciar las actividades
de limpieza, y los tratamientos previos a la pintura.

Dimensiones:

En aquellos casos en que a la instalacién de los elementos metdlicos le precedan otros trabajos como apoyos en
concreto o similares, se verificaran en obra las dimensiones de la instalacion, permitiendo los ajustes necesarios en
planta.

Esquinas y filos: En dreas de trabajo metalico expuesto se esmeraran los alineamientos y niveles de los elementos. En
caso de no existir aclaraciones especificas los filos tendran un radio aproximado de 1mm.

Todas las uniones entre elementos en tubo redondo seran del tipo boca de pescado.

Soldadura:

Las soldaduras expuestas, seran esmeriladas y pulidas para obtener uniones continuas y lisas. Las juntas seran tan
rigidas y fuertes como las secciones adyacentes, soldando completamente la superficie de contacto, excepto donde se
indicaran tramos de soldadura espaciados. Las uniones con pernos rigidos podran ser soldadas a criterio del fabricante.

Las soldaduras a emplear seran del tipo EG0XX y E70XX.

Los electrodos y los procedimientos de soldadura deberan adaptarse a los detalles de las juntas indicadas en los planos
de fabricacién y a las posiciones en que las soldaduras deben llevarse a cabo para garantizar que el metal quede
depositado satisfactoriamente en toda la longitud y en todo el espesor de la junta y se reduzcan al mfnimo las distancias
y los esfuerzos por la retraccion del material. Las caras de fusién y las superficies circundantes estaran libres de
escorias, aceites o grasas, pinturas, 6xidos o cualquier otra sustancia o elemento que pueda perjudicar la calidad de la
soldadura. Las partes o elementos que se estén soldando se mantendréan firmemente en su posicién correcta por medio
de prensas o abrazaderas.

Las partes que deban soldarse con filete se pondran en contacto tan estrechamente como sea posible. Cuando el
espesor del elemento para soldar sea superior a 2.5 cm, es necesario precalentarlo a 38 o C (100 o F), y si el espesor
es mayor de 5 cm, el precalentamiento sera de 93 o C (200 o F). Toda la soldadura debe dejarse enfriar libremente.
Después de cada paso de soldadura se removera completamente toda la escoria que haya quedado. El metal de la
soldadura, una vez depositado, debe aparecer sin grietas, inclusiones de escorias, porosidades grandes, cavidades ni
otros defectos de posicién. La porosidad fina, distribuida ampliamente en la junta soldada sera aceptada o no a juicio
del Interventor. El metal de la soldadura se fundird adecuadamente con el de las piezas por juntar, sin socavacion seria
o traslapo en los bordes de la soldadura, la cual debe pulirse con esmeril para presentar contornos sélidos y uniformes.
En las juntas que presenten grietas, inclusiones de escorias, porosidades grandes, cavidades o en que el metal de
soldadura tienda a traspasar el de las piezas soldadas sin fusion adecuada, las porciones defectuosas se recortaran y
escoplearan y la junta se soldara de nuevo. Las socavaciones se podrén reparar depositando mas metal.

Fijaciones:

Las conexiones expuestas seran ejecutadas con alineamientos exactos en las uniones que seran perfectamente
continuas y lisas, utilizando soportes incrustados donde fuera posible. Tomillerla avellanada, en superficies acabadas.
Las perforaciones para tornillos y pernos entre elementos metalicos, o las correspondientes a las superficies de anclaje
seran ejecutadas en taller. El trabajo estara totalmente cortado, reforzado, perforado y rematado de acuerdo a los
requisitos para ser recibido como material en obra.

Anclas y empotramientos:

Se proveera los anclajes indicados en planos, coordinados con la estructura de soporte de los elementos metélicos.
Los envios seran coordinados con otros trabajos en obra como 4reas de soporte en concreto o similares.

Miscelanea:
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Se proveera la totalidad de anclajes necesarios para el ajuste de los elementos metélicos a las areas de estructura en
concreto, 0 mamposterfa incluyendo vigas suplementarias, canales, pernos, ribetes, tomilleria, varillas, ganchos, anclas
de expansibn, y otros elementos requeridos.

Ensamble:

Los elementos ilegarédn a la obra en las mayores dimensiones posibles, reduciendo las actividades de ensamble en la
obra. Las unidades llegaréan marcadas, asegurando uno adecuado ensamble e instalacion.

Instalacién:

La obra se ejecutara perfectamente ajustada en localizacion, alineamiento, altura, hilo y nivel, de acuerdo a los niveles
y ejes generales de la obra.

Los anclajes se ejecutaran de acuerdo a los requerimientos de uso de los elementos.
Una vez montada la estructura, ésta deber4 ofrecer todas las condiciones de seguridad necesarias; si el
INTERVENTOR lo exigiere, el CONTRATISTA debera hacer las pruebas de cargas apropiadas para el caso.

Todas las partes de la estructura deberan ser revisadas detalladamente por el INTERVENTOR antes del montaje para
su aceptacion u observacion. Una correa apoyada en los dos extremos bajo el efecto de carga de disefio aplicada, su
flecha no debera exceder 1/250 de la luz. Antes de proceder a la fabricacién de la estructura en general, las medidas
deberan ser verificadas en la obra para evitar modificaciones

posteriores.
Conexiones:
Los conectores se ajustaran perfectamente presentando uniones limpias y ajustadas.

Se ejecutaran en obra las soldaduras que no se realizan por limitaciones de transporte. Se limarén las juntas, para
recibir los recubrimientos y acabados.

Incrustaciones a concreto y mamposteria

A menos que existiera alguna contraindicacion, los elementos se instalaran a concreto sélido con pernos de expansién.
El anclaje a chazos de madera no sera permitido.

Pintura:

Los elementos de la estructura metélica deberan llegar a la obra pintados con una mano de anticorrosivo gris (proteccién
temporal) y posteriormente en obra antes de su instalacién se les aplicara un anticorrosivo), una vez instalados los
elementos se le dara acabado final en pintura esmalte sintético base aceite, de color blanco igual al color del concreto,
aplicado con pistola (airless) (el color de la pintura debe ser aprobado por el arquitecto disefiador). El costo de la pintura
esta incluido en este {tem. Nota: Una vez instalada la cubierta se debera realizar perforaciones a la estructura para
asegurar la evacuacion de posibles aguas lluvias empozadas dentro de los perfiles.

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y CONTRAINCENDIOS

Comprende la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas, equipos de bombeo, aparatos sanitarios,
etc., necesarias para la instalacion de las redes generales de agua fria potable y no potable, sanitaria, de la red contra
incendio y gas; de igual manera, suministro de materiales e instalaciones de tuberias y drenajes bajo superficie del
proyecto, incluyendo ejecucion de estructuras en concreto, accesorios y otros materiales necesarios para su correcta
instalacion; tramos verticales y desvios por placa de las bajantes de aguas negras, ventilaciones, reventilaciones,
ramales y red de recoleccion de aguas lluvias. Se debe ajustar y dar cumplimiento a la normatividad vigente y a las
disposiciones sobre redes que requiera las empresas de servicios locales.

Se deben incluir todos los puntos hidraulicos y salidas sanitarias requeridos para el adecuado

funcionamiento de las instalaciones de acuerdo al disefio hidrosanitario.
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Se instalara la tuberfa que se requiera para el proyecto en las dimensiones que se especifiquen en los estudios y
disefios técnicos, conservando los alineamientos, niveles y pendientes indicados en ellos, en donde no aparezcan
explicitamente indicadas, se inferird que son de 2% en tuberfas de desagiies y de 0.4% en redes de drenaje.

Incluye el suministro e instalacion de la tuberia, accesorios, materiales de sellamiento y atraque, mano de obra y equipos
6.1. Sistema de desaglies Tuberia PVC Sanitaria 4”, 6”

Las bajantes y tramos horizontales de aguas negras y los tramos horizontales de aguas lluvias iran en tuberfa y
accesorios de PVC Sanitaria de acuerdo a lo establecido en los disefios hidrosanitarios. Las uniones se sellaran con
soldadura Ifquida PVC, aplicada después de limpiar perfectamente las superficies a soldar con llquido limpiador
removedor PVC. La ejecucién de los cortes y cuidados en la instalacion

deberan cumplir estrictamente con las recomendaciones de los fabricantes.
Tuberfa de drenaje:

Se utilizara tuberia PVC de drenaje con superficie interior lisa, exterior corrugada y perforada. Debe ser fabricada bajo
la Norma Técnica Colombiana NTC 382. El proceso de instalacion de las tuberias debera sera acorde al manual
suministrado por el fabricante de cada tipo de elemento a utilizar.

Tuberfa PVC Liviana

Las reventilaciones de aguas negras iran en tuber(a de PVCL lfnea LIVIANA, con accesorios de PVC Sanitarios. Para
las uniones y ejecucién, se seguiran las recomendaciones del numeral anterior.

Rejillas Piso

Las rejillas de los sifones del piso seran de acuerdo a los diametros de las tuberias y caracteristicas de los planos
Desagilies PVC 2", 3", 4"

Seran instalados en tuberfa y accesorios PVC sanitaria con uniones soldadas con soldadura liquida PVC.

La localizacién de los puntos sanitarios deberé hacerse de acuerdo con los planos de detalles arquitecténicos
correspondientes. Los tramos incrustados en las losas iran apoyados sobre soportes construidos en varilia de hierro de
3/8" con alturas tales que permitan el pendientado de las tuberlas especificado en los planos. Estos soportes se
aseguraran a la formaleta con puntillas y el tubo se asegurara al soporte con alambre negro calibre 18.

6.2. Sistema de suministro de agua
Redes de conduccion de agua

Las redes de acometida de acueducto hasta el tanque de reserva de agua y las redes de suministro de agua fria hasta
los registros de los cuartos de utilizacion, iran en tuberfa y accesorios PVC RDE-21 en didmetros de 1" y superiores;
RDE-11, en diametro de %" y RDE-9, en diametro de %4". Las uniones seran soldadas con soldadura liquida PVC la cual
debera ser aplicada después de haber sido limpiadas las superficies a soldar, con liquido removedor para PVC.

Tanque de almacenamiento de agua

Sera subterraneo en concreto reforzado segln disefios estructurales y capacidad de acuerdo con los estudios
hidraulicos.

Puntos hidraulicos de agua fria

El punto hidraulico de agua frla comprende los tramos de tuberfa y accesorios PVC de Presi6n con uniones
soldadas con soldadura liquida PVC, desde el ramal principal que recibe el paral de suministro al aparato
hasta la boca para conexién del mismo. Los parales se prolongaran 25 cm. Por encima de la te de salida

al aparato, y se taponara en el extremo superior, con el fin de formar una recamara para amortiguar
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posibles golpes de ariete. La te de salida al aparato y la recdmara seran de hierro galvanizado; en la te,
se roscara un niple de H.G. que sobresalga 2 centimetros del muro terminado y se taponara

exteriormente con un tapén copa roscado PVC, el cual permanecera hasta no montar el aparato. Las uniones de las
partes de hierro galvanizado se sellaran con cinta de teflén.

Red contra incendios De acuerdo con las Normas vigentes y las determinantes del sitio.

Instalacién dentro del cuarto de bombas Sera en Tuberfa y accesorios de hierro galvanizado calibre 40, para presion
de trabajo de 150 libras por pulgada cuadrada. Las uniones seran de rosca y se sellaran con Cinta de Tefion.

Registros

Seran de paso directo del tipo de cortina levantable, con cuerpo y asiento fabricados en bronce para presién de 125
Libras por pulgada cuadrada. Los extremos seran de rosca.

Cheques

Las Valvulas de cheque seran de bronce para 125 libras por pulgada cuadrada; con uniones de rosca. Seran del tipo
horizontal o vertical de acuerdo con la ubicacién dentro de la instalacién. Después de cada vélvula, en el sentido del
fiujo y antes de los equipos se deberan instalar uniones universales.

Flotadores mecanicos

Seran fabricados en bronce con sello de caucho para instalacién horizontal, para presion de trabajo de 100 PSIG. La
varilla sera de bronce y la bola de cobre.

Cajillas para medidores Para alojar el medidor de agua se instalara una cajilla con la capacidad indicada en los planos.
Conexién para medidores

El accesorio de derivacion de la red a la cajilia; la tuberfa y el accesorio después de la cajilla ira en hierro galvanizado
calibre 40 en el mismo didmetro de la red de ingreso a la construccién. Dentro de la cajilla se dejara un espacio de 48
cm., Con copas reducidas a 2" en los dos extremos para la instalacion del medidor y sus accesorios. Este espacio se
instalara, provisionalmente, con tuberia PVC presién la que permanecera alli hasta el montaje del medidor.

Montaje de aparatos

El montaje de aparatos comprende tanto la conexién de desagiie como las conexiones de agua. Incluye la mano de
obra, herramientas, y accesorios tales como acoples, adaptadores, necesarios para la instalacién de los aparatos y las
conexiones de empate de la tuberfa hasta la griferfa y colocacién de grapas segtin el caso.

Sanitarios

El tubo que recibira el aparato debera sobresalir 1.5 centimetros del nivel del piso terminado y se debera tener especial
cuidado en que la pestafia del sanitario penetre en el tubo de desaglie. La “taza” se sentara sobre mortero 1:8 de
cemento y arena semilavada; una vez que el mortero haya fraguado se emboquillara con cemento blanco. La conexién
de agua se hara mediante un acople plastico flexible de alta presion de ¥2" con tuercas roscadas al niple en el muro 'y
al arbol de entrada del sanitario.

Lavamanos o lavaplatos o vertederos

El sifén del aparato se conectara al desagtie en el muro, mediante un adaptador de sifén de PVC sanitaria de 1-1/4" en
los lavamanos y de 1-1/2", en los lavaplatos o vertederos. No se aceptara el uso de igas en esta conexion. El suministro
de agua se hard mediante acoples flexibles plasticos para agua caliente.

Llaves de manguera
Seran cromadas y con conexion para manguera donde indiquen los planos. Acometidas, redes, sifones, puntos,

tuberias, llaves, registros, cheques, cajillas, flotador, entre otros Las especificaciones hidraulicas y sanitarias para
Equipos y materiales seran las incluidas en las
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especificaciones particulares del proyecto hidro-sanitario, elaboradas por el CONTRATISTA de acuerdo con los
resultados de los estudios y disefios. Instalacién equipo hidroneumético

Incluye accesorios y registros.

Se refiere a la instalacion de las tuberfas, registros, conexiones, pasamuros de tanque, mano de obra desde la
acometida, pasando por el tanque hasta el equipo hidroneumdtico y dentro del cuarto de bombas, para el correcto
funcionamiento del equipo de acuerdo a los planos hidraulicos.

En tuberfa y accesorios en hierro Galvanizado:

Exigir uniones de rosca. Sellar con pegante Eterna o similar.

Taponar en forma permanente durante la etapa constructiva todo extremo abierto.
La tuberfa y accesorios deben cumplir con las normas ICONTEC 14,332 y 1189.
Tuberias por concreto:

Instalar las tuberias en las placas en concreto por canales adecuadamente cubiertos para permitir el acceso de la
tuberfa con el minimo de dafios a la misma. Rodear las tuberfas embebidas en las placas construidas con cemento
Portiand por lo menos de tres centimetros de concreto. Evitar contacto fisico de la tuberfa con algun otro elemento
metélico, Proteger todas las tuberlas y accesorios contra la corrosién Evitar incrustar las tuberfas en concretos que
contengan acelerantes, agregados o bloques de escoria.

En Tuberia y accesorios PVC Presién (PVCP)

Limpiar, antes de aplicarse la soldadura, el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor,
aunque las superficies se encuentren aparentemente limpias.

La presion de prueba sera de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. En caso de presentarse fuga en un accesorio 6
tramo, este debera ser reemplazado por otro nuevo.

Anclar las tuberias colgantes mediante el uso de abrazaderas.

Prever para la tuber{a subterranea en zonas vehiculares como minimo una profundidad de 60 centimetros a la clave.
En zonas peatonales podra reducirse a 30 centimetros.

Cubrir el fondo de la zanja con una cama de recebo de 10 centimetros de espesor y dejar completamente liso y regular
para evitar flexiones de la tuberfa.

Verificar que el relleno de la zanja esté libre de rocas y objetos punzantes, evitdndose rellenar con arena y otros
materiales que no permitan una buena compactacion.

Realizar la prueba del ramal después de 24 horas de efectuada la soldadura de las uniones.
Seguir las recomendaciones que aparecen en los catalogos de [os fabricantes.

En tuberla y accesorios PVC Sanitaria y Liviana

Limpiar previamente los extremos de la tuberfa y el interior de los accesorios con limpiador PVC
aunque aparentemente se encuentren limpios.

Unir la tuberfa con soldadura PVC 6 similar.

Dejar en la union del tubo y accesorio un delgado cordén de soldadura.

Dejar estético el ramal después de efectuarse la unién durante quince minutos y no efectuar
pruebas antes de 24 horas.

Recubrir las tuberias verticales por muros con pafiete de espesor minimo de dos centimetros.
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Prever para las tuberias subterréneas en zonas vehiculares una profundidad minima de 100
centimetros.

Colocar la tuberfa sobre una capa de arena 6 recebo libre de piedras é elementos agudos. Dejar pases en los sitios
donde sea necesarlo atravesar vigas de cimentacion, vigas estructurales 6 muros de contencién en tuberfas de mayor
diametro 6 recubrir la tuberia con material blando que la proteja y alsle de los esfuerzos estructurales.

Consultar la colocacién de estos pases con el ingeniero calculista y aprobar por el interventor. Cumplir, durante todo el
proceso de instalacién con las recomendaciones contenidas en los catdlogos de los fabricantes. Cumplir con lo
determinado y regulado por la norma NSR-98.

La tuberfa y accesorios deben cumplir con las normas ASTM 26665-68 y CS 272-65 y con las normas ICONTEC.
En lamina galvanizada

Exigir que las uniones sean soldadas y grapadas.

Utilizar soldadura de estafio.

Ejecutar los quiebres de las esquinas con maquina dobladora. No se permitira ningan otro tipo de doblez. Realizar las
uniones de los tiros con un traslapo minimo de un centimetro. Ejecutar la transicién con otros materiales mediante
adaptadores. En el espacio libre se emplearé estopa debidamente apisonada hasta que cubra las dos terceras partes
de ia campana del accesorio respectivo. El resto se llenard con mortero 1:3 impermeabilizado hasta quedar a nivel con
el resto de la campana.

Seguir las recomendaciones de la norma NSR-98 al incrustar la ldmina en el concreto.
Vélvulas para las redes generales de distribucion
Exigir que las uniones sean roscadas.

Exigir que las valvulas que queden incrustadas en los muros lleven al frente una tapa metalica de 20 x 20 cms, cromada
del tipo levantable.

En los tanques altos se instalara el flotador que se indica en los disefios.
Pintura para tuberfas

Todas las tuberias que van colgantes a la vista se identifican con pinturas de esmalte sintética y con los colores
convencionales aprobados por las normas Internacionales e ICONTEC 1500, indicativos de fluidos que estan
conduciendo. Asl mismo se debe indicar en la tuberfa el sentido del flujo y marcar el tipo de uso.

- Tuberia de agua fria: Azul Oscuro

- Tuberfa de agua fria bombeada: Azul, anillo amarilio
- Tuberia de agua fria acueducto: Azul, anillo blanco

- Tuberia de agua frfa incendio: Rojo

- Tuberia de Caliente 140 G.F.: Verde

- Tuber(a de aguas negras: Negro

- Tuberfa de aguas lluvias: Negro, anillo azul claro

- Tuberfa de reventilaciones A. N.: Negro, anillo blanco

Referente a la red de distribucién subterranea de gas de media presién se utilizara tuberfa de polietileno y las uniones
se haran con accesorios del mismo material. Debera cumplir con las normas NTC 1746, 3728 y 3742. Se debe llevar a
cabo una inspeccién rigurosa de la tuberfa antes de su colocacion para detectar cualquier tipo de deterioro, dafio u
obstruccién, en caso que se perciba algtn tipo de averla o dafio se procedera al remplazo de la tuberfa. En redes de
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baja presién se recomienda utilizar tuberia de acero galvanizado calidad certificada para conduccién de gas Schedule
40, debera cumplir con la norma NTC

3470 (ASTM A53). Se requiere identificar las tuberias con pintura color amarilio gris de acuerdo con la
norma NTC 3458.

Ensayos a realizar

* Prueba de desaglies:

Antes de cubrir todas las arafias, se probarén lienandolas con una columna de agua de 5 metros. En caso de
presentarse fugas en la tuberfa, accesorio 6 unién de tubo con accesorio, este debera desmontarse y reemplazarse por
uno nuevo, para luego repetir la operacion de prueba.

Las bajantes y redes colgantes de desaglies se llenaran paralelamente con su prolongacién y no se desocuparan hasta
tanto no se hayan terminado ia mamposteria y los pafetes.

* Prueba de presion de desaglie.
- Probar la tuberia de desagiie con aire 0 agua a solicitud del Interventor.
- Instalar el compresor, manémetros, y equipos.

- Realizar los taponamientos provisionales que fueran necesarios, tomando las previsiones para la remocién de tales
equipos.

Prueba con agua
- Probar la instalacién totalmente o por tramos.
- Para prueba total, tapar las bocas dejando abierta solamente la mayor, correspondiente al tramo principal.

- Llenar el sistema totaimente con agua hasta rebosar. Ningtin tramo se probara con menos de 5 metros de cabeza de
presion de agua.

- Mantener el agua al menos 15 minutos antes de iniciar la inspeccidn, las juntas estaran

firmes en todos los puntos.

Prueba con aire.

- Probar la red taponando la totalidad de las salidas, con compresor y mandémetros a una presion de 5 psi.

- Mantener la presién por un perfodo minimo de 15 minutos.

- Instalara el compresor, manémetros, y equipos, realizando los taponamientos provisionales que fueran necesarios.

» Prueba red de suministro:

Todas las redes se mantendran en estado permanente de prueba hasta el montaje de los aparatos.

* Pruebas de flujo:

Antes de montar los aparatos se deberan efectuar pruebas de flujo de agua tanto en las redes de agua potable como
en la red de suministro de aguas lluvias y la red de desagiies. El costo de las pruebas correra por cuenta del
CONTRATISTA.

6.3. Acometida de Acueducto

La acometida de servicio de agua se hara de acuerdo con las especificaciones exigidas por la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado. Debe comprender la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, vélvulas, etc., necesarias para
la instalacién de la acometida desde la derivacién de la red publica hasta los flotadores de los tanques de reserva.
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6.4. Cajas de Inspeccion, Distribucion y trampa de grasas

Todas las cajas trampas de grasa y camaras de inspeccién seran enterradas y serviran para la conexién de las redes
de desagiie. Seran construidas con forma cuadrada o de acuerdo a los requerimientos de trampa de grasas y en las
dimensiones que se especifique en los estudios y disefios técnicos. La base de las cajas estara constituida por una
capa de concreto de 6 cm de espesor de 2.000 PSI. Los muros seran construidos en ladrillo recocido sentado con
mortero 1:2 de cemento impermeabilizado 1:3 y arena lavada de pefia a no ser que en los estudios y disefios se indique
otro material. Interiormente se pafietaran con el mismo mortero de pega, rematando todos los cambios de plano en
forma redondeada o de media cafia; al comenzar el fraguado del pafiete este se esmaltara con cemento puro y llana
metalica.

En el fondo de las cajas se haran cafiuelas con mortero 1:2 de cemento impermeabilizado 1:3 y arena lavada de pefia.
El piso de las cajas tendré una inclinaciéon minima de 5% hacia las cafiuelas. Las cafiuelas se haran de tal forma que
se asegure el flujo hacia la salida, sin interrupcién y sin que se formen remansos o remoalinos en la corriente. Tendran
una profundidad minima de Scm respecto a la cota de batea del tubo saliente mas bajo. Las tapas tendran un espesor
de 7 cm, marco en hierro de 2 X 2"x 3/16", serén reforzadas y estaran provistas de una argolla metélica para su
remocion, tendrén un refuerzo de 3/8 cada 10cms en ambos sentidos y se haran en concreto de 2.000 PSI. No se
aceptara que la tapa de una caja o cdmara de inspeccion o trampa de grasa sea pegada ya que debe ser facil su
remocion. La tapa debe ajustarse perfectamente sobre el pafiete del borde superior de la caja ¢ se debe utilizar sello
hermético en caucho para evitar el escape de olores.

6.5. Equipo presion Hidroflow
Caracteristicas

Sera un sistema que garantice el apagado de la bomba cuando la demanda sea nula. Por lo tanto, sera un equipo que
tenga tanque hidro acumulador. El CONTRATISTA debera constatar en obra el espacio disponible para la instalacion
de sus equipos. Las especificaciones del equipo estaran de acuerdo con el resultado de los estudios técnicos. La bomba
sera centrifuga de eje horizontal Para 3.600 R.P.M o lo especificado en los disefios. Los motores seran eléctricos de
tipo jaula de ardilla a prueba de humedad y con las siguientes caracteristicas: Pintura exterior especial para protegerio
contra la corrosion. Tensién conmutable de 220 a 440. Capacidad de reduccién de tensién hasta en un 15% de nominal.
Capacidad hasta de un 5% en las oscilaciones de tensién, sin disminucién de su potencia nominal. Capacidad admisible
de sobre carga de 1.5 veces la corriente nominal durante 60 segundos. Variaciones del par de arranque: -15% y +25%
par de arranque garantizado. Disminucién méxima del niimero nominal de revoluciones: 20% con carga nominal. La
bomba y el motor irdn montados sobre una base rigida anti vibradora, tendran un acoplamiento flexible y estaran
balanceadas dinamicamente. Los pernos de anclaje se ajustaran uniformemente, para evitar que las patas y la carcasa
queden sometidas a esfuerzos

internos de flexion.
Conexion eléctrica

La motobomba se alimentara tanto del sistema normal como del sistema de emergencia, en caso de que este ditimo
exista se conectard a ambos sistemas del total de la carga instalada y para efectos de célculo de protecciones y
controles, se tomara el 100% de la carga que esta en posibilidad de funciona simultaneamente la acometida al tablero
de control del equipo de bombeo se calculara de acuerdo con el Articulo 430 del CODIGO NACIONAL(NEC) sujetara a
tamafios de conductores y tuberfa Conduit. El tablero de control para el equipo de bombeo constara de las siguientes
partes:

* De un armario metélico en lamina Cold Rolled calibre 16 sometida al proceso de bonderizacién y fosfatado para evitar
la corrosién y lograr la méxima adherencia de la pintura, el acabado final sera en esmalte horneado de color azul marino.

* Tendra un baraje entre un rango de 250 Amps. el cual estard montado sobre aisladores para 600 voltios, desde donde
se alimentaran, cada uno de los motores instalados.

» Poseera puerta, chapa con llave y suficiente espacio para alojar los elementos de control, sefalizacion y operacion.
* Un interruptor automatico termo magnético para proteccién y desconexién general de los equipos.

Su tamario y capacidad se calcularan con base en la potencia del equipo conectado y de acuerdo con la tabla 430-152
del CODIGO NACIONAL y de los Articulos que sobre el hagan referencia.
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» Se escogera entre las marcas Siemens, Klockner, Moeller, Merlin Gerin, General Electric y AEG.
Telefunken.

* Arrancadores de motores: Los motores se arrancaran mediante conexién directa o arranque en estrella-triangulo, de
acuerdo con su potencia nominal a las recomendaciones del fabricante. En general para motores de 10 H.P. o mas se
utilizara el arranque estrella-triangulo.

Los contactadores trabajaran al 80% de su capacidad nominal y los relees térmicos de sobrecarga se calcularan al 1.25
del valor de la corriente nominal del motor.

Sistema de sefializacién y control:

Para el control de cada motor se deben tener los siguientes elementos:

* Dos pulsadores: Uno para arranque y otro para parada.

* Una lampara de sefializacion para funcionamiento normal

« Una |ampara de sefializacién para indicacién de disparo del relee térmico.

* Pulsador para reposicién del relee térmico.

* Un switch para seleccién manual de la secuencia de arranque de las bombas.
+ Un switch para seleccionar la operacién manual o automatica de los equipos.
Las convenciones a usar para lamparas y pulsadores seran:

* Rojo: Peligro inminente.

* Amarilio: Precaucion, atencion.

* Verde: Funcionamiento normal (sin Peligro)

« Azul: Informacién especial. Se pueden usar pulsadores dobles de mando con indicador luminoso
incluido o pulsadores independientes del tipo botén.

Los pulsadores deben reunir las siguientes caracteristicas:

+ Capacidad de corriente de un rango de 220 voltios: 7 Amps.

+ Capacidad de corriente de un rango de 125 voltios: 7 Amps.

» Capacidad de corriente de un rango de 380 voltios: 6 Amps.

» Vida util: 10 millones de maniobras

» Conductor de conexion: Maximo No, 14 AWG. Los aparatos de sefalizacion y control se escogeran entre ias siguientes
marcas: Siemens, Klockner, Moeller, General Electric y AEG. Telefunken.

Aparatos de medida (voltimetro, amperimetro, conmutador de fases). Se usaran aparatos de hierro maévil, tipo cuadro
para montaje vertical, 60 HZ, clase de exactitud 1.5 y las siguientes caracteristicas:

Caracteristicas del voltimetro

+ Capacidad de sobre carga: 20% de la tension normal.
* Rango de la escala; 0-600 Voltios.

Caracteristicas del Amperimetro

Existira un amperimetro por cada fase y cada uno de ellos reunira las siguientes caracteristicas:
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« Capa de sobre carga: 7 veces la corriente nominal durante 20 segundos.
« Tipo de conexidn: A través de transformadores de corriente. Rangos de medicién a escoger para

conexién directa. « -10 Amps. 0 -60 Amps. * -25 Amps. 0 -100 Amps. Rangos de medicién a través de transformadores
de corriente.

* 100/ 5 Amps. 400 / 5 Amps.

« 200/ 5 Amps. 600 / 5 Amps.

Caracteristicas del conmutador de fases para voltimetro
* Tipo de accionamiento: Manual.

* Tension nominal: 600 Voltios.

» Corriente nominal: 25 Amperios.

* Namero de posiciones: Cuatro (4).

* Fusibles de proteccién: 25 Amps. tipo Diazed.

Caracterfsticas de los transformadores de corriente Estos transformadores deben cortocircuitarse cuando funcionen en
vaclo para evitar sobre tensiones peligrosas. Los rangos de corrientes primarias a escoger son: 100-200-400-600-800-
1000-1500-2000 Amps.

* Tension nominal: 600 Voltios.

* Clase de exactitud: 1.2

* Frecuencia nominal: 60 HZ.

Conmutador para seleccién de tipo de operacién.

Fabricados manteniéndose las dimensiones y cotas estipuladas en los planos arquitectonicos. Las instalaciones
comunes para aparatos se hardn de acuerdo a planos hidraulicos y a los detalles tipicos para seleccionar el tipo de
operacion deseada, seré de tres (3) posiciones: (manual automatico) y tendra las caracteristicas del conmutador de
fase para voltimetro en cuanto a capacidad se refieren.

Accesorios

Cada CONTRATISTA disefiara los elementos propios de su sistema, acogiéndose a lo especificado en las condiciones
generales. La descarga de cada motobomba tendra un manémetro para la lectura hasta 150 PS| y caratula de por lo
menos 8 CMS. de diametro. Asi mismo se proveera de un mandmetro para ser instalado en la acometida antes del paso
directo. :

6.6. Planta potabilizadora de agua lluvia

Suministro e instalacién de planta potabilizadara de acuerdo con lo especificado en los planos y disefios hidrosanitarios,
fabricada en fibra de vidrio, con sistema de filtracién con gravas, arenas, carbén activado, antracita, con un sistema de
dosificacién de para el tratamiento y sanitizacién.

Corresponde a una planta de tratamiento de agua potable portatil, montada en un soporte en acero al carbon terminado
en pintura electrostatica, con alta resistencia a la corrosién.

La planta potabilizadora deberé tener proceso de filtracién multimedia a través de capas de lechos filtrantes, proceso
de microfiltracién, potencial de hidrégeno y tablero para control eléctrico.

6.7. Instalaciones de Gas
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Las especificaciones de las redes de gas en materiales seran las incluidas en las especificaciones particulares del
proyecto de gas, segun proyecto aprobado y de acuerdo a las condiciones particulares de este servicio en el municipio
a intervenir.

6.8. Centro de medicién, regulador y derechos de conexién Acometida Gas

Suministro e instalacion de regulador, medidor de gas y pago de derechos para conexién al servicio de gas de acuerdo
con las especificaciones exigidas por la Empresa de Gas Natural. Debe comprender la mano de obra, herramientas,
materiales, derechos, etc., necesarias para la conexién de la red de gas interna a la red publica de gas natural.

7 INSTALACIONES ELECTRICAS

Estas especificaciones pretenden hacer una resefia de los materiales, equipos, mano de obra y servicios necesarios
para acometer cabalmente las obras eléctricas, las cuales, junto con los disefios finales ejecutados por el
CONTRATISTA previa aprobacion de la INTERVENTORIA, haran parte integral y complementaria de la documentacion
relacionada para el desarrollo y construccion del sistema eléctrico

requerido.

El proyecto a desarrollar comprende todas las actividades, materiales, equipos y tramites necesarios para instalar y dar
el servicio eléctrico requerido para el cabal funcionamiento del proyecto; Incluye todos los elementos necesarios y
suficientes para dar una correcta funcionalidad a las actividades que alll se desarrollen, ademés debera ajustarse y dar
cumplimiento a las normatividad establecida en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE vigente y a
las disposiciones sobre redes de distribucion que requiera La Empresa de Distribucion de Energla Local.

Para la ejecucion de los trabajos concernientes con las instalaciones eléctricas, el CONTRATISTA se guiara por los
siguientes documentos Planos arquitectdnicos, estructurales y de instalaciones hidraulicas: Sera responsabilidad del
CONTRATISTA familiarizarse con estos planos a fin de que pueda coordinar debidamente la ejecucién de las
instalaciones eléctricas con todos los sistemas mencionados.

El CONTRATISTA se cefiira en un todo a los planos aprobados resultado de la etapa de disefio. Cualquier detalle que
se muestre en los planos aprobados y no figure en las especificaciones o que se encuentre en estas, pero no aparezca
en los planos, tendran tanta validez como si se presentase en ambos documentos.

ElI CONTRATISTA debera mantener en la obra una copia de los planos eléctricos aprobados, con el Gnico fin de indicar
en ellos todos aquellos cambios que se hagan al proyecto durante su construccion. Al terminar las obras
correspondientes el CONTRATISTA hara entrega de los planos definitivos (planos récord) con todos aquellos cambios
al disefio original ocasionados por ajuste a las condiciones iniciales de obra. De igual manera, debera obtener el recibo
de las obras por parte de la empresa respectiva. EI| CONTRATISTA cumplira cabalmente con la totalidad de estas
especificaciones; asi como también con todas aquellas instrucciones que den los fabricantes sobre el manejo de los
equipos y material concerniente con la instalacion, operacién y mantenimiento de la red eléctrica.

La localizacion indicada en los planos para los tableros, aparatos, rutas de acometidas y salidas es aproximada y por
lo tanto el CONTRATISTA hara los desplazamientos requeridos para satisfacer las caracteristicas arquitecténicas o
estructurales de la Edificacion; sin que elio implique costo adicional para el propietario y por consiguiente sera necesario
que el CONTRATISTA se familiarice completamente con los detalles arquitecténicos y estructurales. Para la instalacion
de los tableros, el CONTRATISTA verificara todas las dimensiones, accesibilidad y demés condiciones existentes en el
sitio, teniendo en cuenta los tamafios y areas libres para asegurarse de que los aparatos y los materiales pueden ser
instalados y operados satisfactoriamente en el espacio escogido. Los equipos seran montados de tal manera que se
preserven las alturas y libre circulacion. Los equipos y las cajas de paso seran instalados en sitios accesibles. Los
CONTRATISTA fijaran los ejes y niveles-principales y el CONTRATISTA hara todos los replanteos necesarios a partir
de ellos. EI CONTRATISTA ejercera especial cuidado en la colocacién de las salidas haciéndolo de tal manera que se
permita dar un acabado impecable entre las placas de los diferentes aparatos y las superficies finales de acabado.

Cualquier modificacién que involucre cambios en el disefio original, en la especificacién o en la calidad de los materiales
deberd ser consultada y aprobada por la INTERVENTORIA, que a su vez debera hacer las consultas requeridas al
ingeniero disefiador.

Cadigos y Reglamentos
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Respecto al sistema eléctrico, el CONTRATISTA desde la fase de disefio hasta la entrega de los trabajos debera tener
en cuenta y dar cumplimiento al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -RETIE vigente, ademas dara
cumplimiento en lo que a este tipo de edificaciones se refiere el Codigo Eléctrico

Colombiano norma ICONTEC NTC 2050 ultima revisién, ademas dard cumplimiento al Reglamento de Redes de
Distribucién adoptado por la Empresa de Distribucién de Energla Local.

Pruebas

A medida que se terminen las diferentes fases de la obra el CONTRATISTA llevara a cabo las siguientes pruebas cuyos
resultados seran comunicados por escrito a la INTERVENTORIA en formularios previamente aprobados para el registro
de ensayos y datos.

Se mediré la resistencia de aislamiento entre fase y fase y entre fase y tierra de cada una de las acometidas y de los
circuitos ramales. Se medird con equipo apropiado la resistencia del sistema de puesta a tierra en caso de que esta
prueba indique una resistencia mayor de 5 ohmios, el CONTRATISTA instalara electrodos adicionales hasta obtener
un valor de resistencia no mayor de lo anotado. E| CONTRATISTA comprobara que la carga de cada fase de los tableros
no sefale un desequilibrio mayor del 10% con respecto a otras fases, esta comprobacioén se realizara con la totalidad
de la carga conectada.

Para la puesta en marcha de los motores se determinara su correcto alineamiento y sentido de rotacién, se debe medir
las corrientes de carga. Todos los ajustes necesarios que sean requeridos en los equipos, medidores, aparatos de
proteccién, control, etc. para una correcta operacién de los equipos seran hechos por el CONTRATISTA siguiendo las
instrucciones del fabricante.

7.1 Tuberia

Los planos indicaran el rumbo general de las canalizaciones de las diferentes salidas. Se pueden hacer cambios
menores durante el proceso de instalacion para que el sistema se adapte a los detalles arquitecténicos y a las
condiciones estructurales y mecanicas de los equipos. Pero ningtin cambio puede hacerse sin previa autorizacién de la
INTERVENTORIA. La mayor cantidad de la tuberfa debera quedar expuesta en ejecucién “a la vista" excepto para el
sistema de tomas en el cual la tuberfa deberé quedar incrustada en las placas y muros. La tuberfa deber4 fijarse a las
superficies de acero concreto, ladrillo, etc. Por las grapas y soportes se sujetaran utilizando pernos de fijacién tipo "RAM
set u Omark" o similares, incrustados a pistola. En ningln caso podrén usarse chazos de madera o plasticos. El
espaciamiento de los soportes debera exceder las siguientes distancias: Hasta 1" cada 1.00 mts. Desde 1 1/4" hasta 1
1/2" cada 2.00 mts De 1 1/2" en adelante cada 2.50 mts. Cuando se requieran curvas solamente se permitira doblado
en la tuberfa hasta 1" y de tal manera que el tubo no se lastime o sufra reduccién en su didmetro inferior. Un tendido de
tuberfa entre dos cajas consecutivas no debe tener més curvas que el equivalente a cuatro codos en angulo recto. La
tuberia que llegue a los tableros o cajas de paso deber4 hacerlo en dngulo recto con Ia caja y ser cortada de tal manera
que sus extremos coincidan exactamente con las perforaciones en ldmina de sus caras. La tuberia debera terminar a
nivel con la lamina, siendo asegurada con su respectivo conector terminal. Los puntos de los tramos de la tuberia
instalados a la vista deberan proveerse de orificios apropiados para el drenaje de la humedad que pueda condensarse
para ellos. La totalidad de las curvas deberén cumplir con lo estipulado en la Tabla 360-10 del Capitulo 3 del Cédigo
Eléctrico colombiano, NTC 2050.

La tuberfa en general deberé colocarse con una pendiente hacia las cajas de paso. Cuando no se pueda proveer de
orificios a un tramo, se deberan sellar sus dos extremos después de que el cable haya sido instalado a fin de evitar la
entrada de agua. Toda tuberfa que deba quedar incrustada, sera inspeccionada antes de la fundicion correspondiente
con el fin de asegurar su continuidad y correcta localizacion.

Durante la construccion todos los extremos de la tuberia permaneceran cerrados con tapones hechos del mismo tubo
y ho se aceptaran tapones de papel.

Deberé utilizarse fiexible, donde el rigido sea inadecuado debido a vibracién o movimiento, de acuerdo con lo indicado
en los planos arquitectonicos u ordenadas por la INTERVENTORIA. Todo el sistema de la tuberfa debera ser soplado
y limpiado con anterioridad a la instalacién de los conductores.

Por norma general se requiere que todas las tuberias que se instalen a la vista, incluyendo acometidas, sean metalicas
del tipo EMT de igual o mejor calidad a las producidas por SIMESA o COLMENA. Las tuberfas que se encuentren
incrustadas en placas o muros pueden ser en PVC de igual o mejor calidad a las producidas por PAVCO.
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7.2. Cajas para salidas

La instalacion de cajas para salidas cumplira con los requisitos de la seccién 370 del Cédigo Eléctrico Nacional. Las
cajas para salidas de lamparas, tomacorrientes, aparatos, etc., serén del tamafio suficiente para proveer espacio libre
a todos los conductores contenidos en la caja. Las salidas para luminarias, estaran provistas de una conduleta acorde
con el tamafio de la tuberfa. Las salidas para interruptores sencillos o dobles y tomacorrientes dispondran de una caja
fundida de 2x4x1.1/2" con suplemento, correspondiente al tipo de aparato que se vaya a utilizar. A menos que se indique
lo contrario, las cajas

serén colocadas a las alturas indicadas en la norma RETIE vigente.

El CONTRATISTA debera verificar en ia obra, con los arquitectos e INTERVENTORIA, todas las alturas de
las diferentes salidas antes de iniciar los trabajos.

7.3. Tomas de corrientes

Se contara con un sistema de tomas normales y un sistema independiente para tomas reguladas. Estas tomas reguladas
se ubicaran en todos aquellos sitios donde se prevé la instalacion de computadores.

Todas las tomas que se utilicen para el sistema de tomas normales seran dobles, con polo a tierra, de color blanco con
capacidad minima de 15 Amperios a 120 voltios, de igual o mejor calidad que las fabricadas por Exe o similar.

Las salidas para conexién de computadores deberan ser tomacorrientes dobles con polo a tierra aislado de igual o
mejor calidad a las fabricadas por Pass & Seymour — Legrand.

La tierra de estas tomas debera conectarse a las barras de tierra aislada de los tableros utilizando un conductor aislado
de color verde.

Las salidas para circuitos de dos fases estarén provistas de tomas con capacidad para 20 amperios.
Las salidas en mesones de bafios y cocinas, contaréan con tomas con interrupcién de falla tierra.
Las salidas que alimenten equipos trifasicos hasta de 30 Amperios deberan contar con una toma de 30

Amperios como minimo. Las que tengan capacidades entre 30 y 50 amperios tendran una toma de 50 Amperios. Para
capacidades superiores no se instalara aparato alguno y la conexién sera directa.

7.4, Tableros de distribucion

La totalidad de los tableros se colocaran empotrados y en forma tal que sus lados queden completamente nivelados. El
cableado de los tableros se hara en forma completamente nitida dejando una longitud suficiente de conductor para
efectos de permitir la adecuada conexién de los mismos a los interruptores automaticos. Antes de hacer entrega de la
instalacién eléctrica el CONTRATISTA imprimir4 a méquina o a dingrafo en el tarjetero del tablero la nomenclatura
sefialada en los planos. E| CONTRATISTA suministrara y colocara placas plasticas con un grabado en bajo relieve de
color negro y letras blancas de una altura no inferior a un centimetro, a todos los tableros. Esias placas indicarén la
destinacién dada a cada equipo o elemento del diagrama unifilar y ademas su voltaje. Sin embargo, las especificaciones
eléctricas para Equipos y materiales seran las incluidas en las especificaciones particulares del proyecto eléctrico. No
se aprueba la colocaci6n/instalacién de cajas de inspeccién eléctricas a una altura inferior a los 1.50m, independiente
de la zona.

7.5. Conductores

Debe comprender el suministro e instalacién de todos los cables y alambres requeridos para completar la instalacién
de todos los sisternas requeridos. Para el sistema de alumbrado no se permitird en ningin caso la ejecucién de
empalmes de cable y alambre dentro de la tuberfa conduit. En el sistema de alumbrado todas las conexiones para
empalmes y derivaciones en conductores hasta el calibore AWG #10 inclusive, que se hagan dentro cajas de paso, se
ejecutaran por medio de cinta Tipo 33 de 3M o similar. Todos los conductores del calibre AWG #8 y mayores utilizaran
para sus terminales conductores del tamafio apropiado y equipos de comprensién hechos con herramienta adecuada.
Durante los cambios de direccion de los cables se tendra en extremo cuidado que estos cambios se hagan por medio
de curvaturas suaves, considerando necesario no exceder un radio minimo de curvatura de 20 veces el didmetro del
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cable Cédigo de colores: Para el alambrado general se debe tener en cuenta la utilizacién de los conductores <con los
siguientes colores:

- Conductor de puesta a tierra (Continuidad) Desnudo.
- Conductor de puesta a tierra (Regulado) Verde.

- Conductor neutro Blanco o gris claro.

- Conductor de fases Amairillo, Azul y Rojo.

La totalidad de los cables que conforman las acometidas tanto de alumbrado como de fuerza motriz, serén plenamente
identificados en el Tablero General con la nomenclatura sefialada en los planos. Para este propésito el CONTRATISTA
presentara para aprobacién de la INTERVENTORIA muestra de los rétulos en material aislante e incombustible que se
proponga utilizar. Durante el cableado ia tensi6n seré aplicada gradualmente a los cables evitando jalones fuertes, la
tensién maxima recomendada por el fabricante del cable y por la buena practica no seré excedida por ningtin cable.
Los cables deberan ser empalmados a los dispositivos de tensionamiento de tal manera que los refuerzos se transmitan
uniformemente. Ningtin cable o alambre sera metido dentro de la tuberfa hasta que esta no haya sido completamente
limpiada y secada. Los conductores de las acometidas deberén ser del mismo tamafio a través de toda su longitud y
los alimentadores para motores, paneles, interruptores, etc. seran continuos sin empalmes en todo su trayecto. El
tamafio del conductor mas pequefio que se permitira serd el AWG #12 excepto donde se indique lo contrario. Se
instalara un conductor aislado AWG #10 color verde, el cual llegara a todas las salidas reguladas.

7.6. Sistema de alumbrado

Se debe realizar la instalacién de luminarias de bajo consumo, se deberan instalar las luminarias relacionadas en los
planos, dentro de las cuales se podra encontrar los siguientes requerimientos:

Lampara tipo coral Lens 101 sobreponer 4led-line1r 9w llitec uso interior, o ldmpara de iguales o mejores caracteristicas.
Lampara panel led 30x120, 45W uso interior, o lampara de iguales o mejores caracteristicas.

Lémpara emergencia ILTEC 90E 5W. uso interior, o lampara de iguales o mejores caracteristicas.

Aplique de aplique de emergencia "SALIDA" ILTEC 2W. uso interior, o aplique de iguales o mejores caracteristicas.
Lampara meno triangle 500 LED 31 W. uso interior, o ldmpara de iguales o mejores caracteristicas.

Lampara tipo Seek Gap 10 W TIPO LED. uso interior, o lampara de iguales o mejores caracteristicas.

Reflector REFLED-R/37W/30/N. Tecnolite uso exterior, o reflector de iguales o mejore caracteristicas.

panel led 30X120 42 W, o panel de iguales o mejores caracteristicas.

En caso de optar por remplazar las luminarias aca descritas, se debera garantizar que se instalen luminarias con
caracteristicas técnicas iguales o superiores y que tengan un consumo igual o menor al establecido en los disefios.

Unicamente se permitira la instalacién de rosetas en areas tales como depésitos, cuartos de aseo, cuartos de maquinas,
etc, La salida para roseta debera incluir roseta de porcelana.

En los lugares donde las luminarias no se instalen directamente sobre la caja, debera hacerse una derivacién en coraza.
No se permitiran derivaciones donde el cable no tenga ningun tipo de proteccion.

Para las derivaciones de postes de alumbrado exterior que se hagan en cajas de mamposter(a, deberan utilizarse
empalmes en resina tipo alumbrado publico de igual o mejor calidad a los producidos por 3M.

Respecto a los interruptores a instalar deberan tener una capacidad minima de 15 amperios y sus terminales tendran
capacidad para revivir conductores calibre 10 AWG. Deberan conectarse a las fases y nunca debe interrumpirse el
neutro. Seran de igual o mejor calidad a los fabricados por Exe o similar.

7.7. Sistema de tierra
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El sistema de tierra se ejecutara de acuerdo con lo estipulado en el cédigo eléctrico nacional seccién 250. Para la
construccion del sistema de tierra se utilizaran varillas Copper Weld de 5/8" de 8 pies de longitud o las medidas
especificadas en los planos, entrelazadas con cable de cobre desnudo calibre 2 AWG. En caso de que al medirse la
resistencia a tierra su valor sea mayor de 5 ohmios, el CONTRATISTA colocara varillas Copper Weld adicionales, en
sitios determinados conjuntamente con la INTERVENTORIA y profundizara los electrodos existentes afiadiéndoles
varillas Copper Weld hasta obtener el valor deseado. Todos los sistemas de canalizaciones, tuberfa conduit, bandeja,
cajas, partes metdlicas de equipos eléctricos seran puestos a tierra de acuerdo con las estipulaciones del "CEN" Todas
las derivaciones de malla de tierra subterraneas, seran hechas por medio del proceso de termo-soldadura Cadwell o
similar, los empalmes con soldadura blanda no seran permitidos. Cada equipo o parte que deba ser aterrizado, debera
ir conectado a la red colectora o malla de tierra, por medio de una unién directa individual y contintia. Para la conexion
del cable de tierra para los equipos propiamente dichos se emplearéan conectores, tornillos y tuercas de bronce fosfatado
en caso de que el equipo se encuentre bajo tierra por ejemplo un tanque subterraneo, su conexion al sistema de tierra
se hara con un proceso de soldadura exotérmica. La continuidad de tierra se mantendra a través de todo el sistema de
distribucion para asegurar la operacién de los elementos de proteccion y eliminar voltajes causados por corrientes de
corto circuito, Los empalmes en los conductores de tierra no seran mas frecuentes que lo absolutamente necesario y
todas sus uniones y empalmes seran soldadas exotérmicamente. Cuando un conductor de tierra pase por un sitio donde
este sujeto a la posibilidad de dafio mecanico, sera protegido por medio de un tubo PVC. Cuando se utilice un conductor
de tierra aislado dentro de un tubo de conduit o ducto su aislamiento ser4 de color verde. Cuando un conductor de tierra
penetre a través de una barrera metalica sera asegurado firmemente a ella para evitar un posible efecto de choque. Los
conductores de malla de tierra en el exterior de la construccién seran tendidos a una profundidad no menor 50 cm. Por
debajo de la rasante de la placa y se colocaran completamente distencionadas para evitar que se rompan con los
asentamientos del terreno.

Todos los materiales para puesta a tierra de los equipos seran suministrados por el CONTRATISTA

Nota: Las especificaciones del sistema de puesta a tierra para Equipos y materiales seran las incluidas en las
especificaciones particulares del proyecto, elaboradas por el CONTRATISTA de acuerdo con los resultados de los
estudios y disefios. El CONTRATISTA suministrara y colocara el sistema de pararrayos de acuerdo con lo especificado
en los estudios de instalaciones Eléctricas a su cargo, segun las normas vigentes.

8. MAMPOSTERIA

En acabados exteriores, se utilizara mamposter(a seglin se encuentre especificado en los planos. Se utilizara ladrillo
de arcilla o bloque de concreto prensado aligerado de perforacion vertical, de formato segun lo disponible en la region
donde se realizara la construccion, del espesor determinado en los planos o acordados con el INTERVENTOR. No se
aprueba el uso bloque de concreto con acabado abuzardado para evitar lesiones y raspaduras al contacto de los nifios
con el mismo. Para clima célido se recomienda el uso de blogue en concreto. Por tema de mantenimiento se dara
prioridad a mamposterfa a la vista. La mamposterfa a la vista deberaincluir limpieza y proteccién con lavado hidréfugo.
El proveedor de material debera contar con los certificados de cumplimiento de la norma del producto. En climas con
indices de humedad altos, se debe prever la proteccion especial del material.

Todos los muras de ladrillo o bloque deberan entregarse completamente limpios. Las superficiesexpuestas a la
intemperie que vayan terminados en ladrillo o blogue a la vista, se protegeran contra la humedad, formacién de lama o
colonias de hongos, con un hidréfugo fabricado con siliconas. Esta proteccién, ademas de ser incolora y sin brillo, serd
de tal calidad que no cambie en ninguna forma el aspecto y color de los materiales. Su aplicacion se efectuara
acogiéndose a las instrucciones del fabricante, utilizando como minimo tres (3) manos mediante pistola, fumigador o
brocha, segun el caso.

En el caso especifico de laboratorio de radiologia la mamposteria debe estar revestida en plomo para garantizar es
aislamiento del equipo Para garantizar la seguridad y salud ocupacional de los usuarios.

Se utilizara el ladrillo o bloque previamente limpio de cualquier tipo de suciedad, de color y textura homogénea que
garantice un resultado uniforme aprobado por la INTERVENTORIA. El muro debe quedar perfectamente hilado,
plomado y a escuadra en sus cambios de direccion. En todos los sitios donde los muros a la vista estén en contacto
con vigas y columnas estructurales, se debera tener en cuenta los detalles de dilatacién entre muro y estructura.

Todos los muros que se levanten en el proyecto, se construiran de acuerdo a la localizacién y dimensiones consignadas
en los planos arquitectonicos, de acuerdo con los estudios y disefios, cumpliendo con lo sefialado en la NSR-2010y se
deberdn entregar perfectamente limpios para la posterior aplicacion del acabado especificado, quedando estas
perfectamente plomadas, con estrias limpias y uniformes.
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Todos aquelios elementos que deban quedar incrustados en los muros, tales como chazos, cajas de contadores
tuberfas, etc., deberén colocarse al tiempo. Cuando sea necesaria la apertura de regatas para incrustacién de
instalaciones u otros elementos, estas deberan ejecutarse en los muros después de 20 dias de haber sido construidos
cada uno de ellos con el fin de evitar que por los golpes el muro sufra debilitamiento, caso contrario se autorizara la
ejecucion de regatas una semana después de haber sidopafietados y en los muros a la vista se deberén reponer con
piezas completas.

En Ia obra se deberan definir las trabas de los ladrillos y bloques y las dilataciones entre los mismos conel fin de dar
estabilidad a los muros, debiéndose utilizar grafil, donde sea necesario y de acuerdo con lo que se defina en los estudios
y disefios utilizando para el complemento las piezas especiales.

La INTERVENTORIA podra rechazar aquellos muros que estén desplomados mas de 5 lineas que no hayan sido
repartidas sus hiladas y se presenten piezas que no tengan hilo adecuado en la colocacién de las hiladas horizontales,
que el grosor de las pegas varle en un mismo pafio del muro, que los materiales no

cumplan con las especificaciones, que tengan piezas fracturadas o desportilladas. Los muros no estructurales se
aislaran lateraimente de la estructura dejando una separacion suficiente para que la estructura al deformarse como
consecuencia de los sismos, no los afecte adversamente, en esta dilatacion se utilizara un aislamiento de lana mineral
o poliestireno o el que se especifique en los estudios y disefios, sin que en el acabado final del muro se note. Estos
muros se apoyaran en la parte inferior sobre la estructura o se cuelgan de ella, por lo tanto deben ser capaces de resistir
por si mismos las fuerzas inerciales que les impone el sismo y sus anclajes verticales y horizontales segun el disefio
estructural particular, deben ser capaces de resistir y transferir a la estructura estas fuerza inducidas por el sismo,
ademas la separacién de la estructura de |a edificacién debe ser lo suficientemente amplia para garantizar que no entren
en contacto, para los desplazamientos impuestos por el sismo ni para el vuelco o particiones de los mismos, cuando
los muros den contra un vano de ventana o de puerta o contra la misma estructura, se llenaran las dovelas con concreto
reforzado y anclado al sistema portante del edificio, cumpliendo asf con lo sefialado en el Capitulo A.9 del NSR2010. El
mortero de pega o los rellenos que se ejecuten en los muros, sera de proporcion 1:4, los resanes se haran con mezcla
hameda en la misma proporcién. Se debe garantizar que las pegas no sean mayores a 1 cm y toda la superficie de los
bloques en su érea de pega debe quedar con mortero. El mortero de pega sera con arenas con bajo contenido de
arcillas y sin materia organica. El cemento sera tipo Portland de marca reconocida en el mercado y que cumpla con las
normas para este tipo de cemento. Para los muros de fachada podra incluirse los calados o celosias. En los casos que
se amerite se debera proteger con mallas de angeo estructuradas con un marco de aluminio y adosadas al interior del
muro.

Nota: Las estrias o dilataciones entre hiladas de los muros vistos, seran repelladas a ras con el muro.

Para los muros construidos en calado, se deberan utilizar calados en blogue de concreto hueco tipo persiana o segtn
lo especificado en los planos arquitecténicos, acabado pintura color blanco o lo especificado en los planos
arquitectonicos. Se debera hacer la construccién de los dobles muros que sean especificados en los disefios
arquitecténicos.

Blogues para muros interiores

Se utilizara en muros interiores con acabado pafietado y pintado, o enchapado. Se empleara bloque divisorio de espesor
12.5 cm y 9.0 cm de primera calidad y con acabado de parfiete color blanco o el especificado en los planos. Incluye
mano de obra, materiales y transporte de los insumos necesarios.

Estos muros se podran realizar en Bloque de arcilla o de cemento. Las divisiones de bafio se construirdn en
mamposter(a, seran pafietadas segun especificaciones de morteros, se enchaparan en los colores indicados en los
planos y se instalaran segun lo indique los planos de detalles.

Ensayos a Realizar
Para morteros de pega y unidades de mémposterfa NSR 2010 — Titulo D 3.8.
8.1. Celosia/Mamposteria sobre viga aérea perimetral

Proyecto ubicado en regién de clima CALIDO: Se refiere a la celosla en calados de mamposteria o bloque de concreto
utilizada en la estructura que rematan las aulas de la viga de concreto a la cubierta, de acuerdo con los planos de
detalle, se construird por hiladas de calado rematadas en su parte superior con una viga de confinamiento, cerrado en
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su cara exterior con un anjeo tipo mosquitero metalico (debidamente marqueteado), se debera ejecutar una muestra
fisica instalada para la aprobacién de la

INTERVENTORIA, el CONTRATISTA debera verificar las condiciones para cumplir con las recomendaciones para
elementos no estructurales. Esta especificacion solo aplica para la infraestructura desarroliada en zonas de clima calido.
(De acuerdo a disefios arquitectonicos)

Proyecto ubicado en regién de clima FRIO: Se utilizara en mamposteria utilizada en la estructura, segun lo disponible
en la region donde se realizara la construccion, del espesor determinado acordados con el INTERVENTOR. Se utilizara
el ladrillo o bloque previamente limpio de cualquier tipo de suciedad, de color y textura homogénea que garantice un
resultado uniforme aprobado por la INTERVENTORIA. El muro debe quedar perfectamente hilado, plomado y a
escuadra en sus cambios de direccion. En todos los sitios donde los muros a la vista estén en contacto con vigas y
columnas estructurales, se debera tener en cuenta los detailes de dilatacién entre muro y estructura.

8.2. Remates ladrillo, hiladas paradas, enchapes

Se refiere a la construccién de todos los remates en ladrillo y asi como los enchapes de placas, columnas, dinteles,
alfajias, bajantes de A.LL., etc., segin lo indique los planos arquitecténicos.

8.3. Viga cinta de remate muros no estructurales

Se refiere este item a la construccion de las vigas en concreto de 3000 psi, que rematan la mamposterfa no estructural
y sirven para absorber los esfuerzos sismicos. Generalmente estas vigas seran en los muros de mayor altura y su
posicién, dimensiones y refuerzo seran los sefialados en los planos de detalles.

8.4. Llenado de celdas

Se refiere al llenado de las celdas con concreto fluido graut tipo S (12.5 Mpa) de forma vertical y a medida que se
avance la mamposterfa cuidando la colocacién de los conectores horizontales cada 4 hiladas y el refuerzo vertical de
acuerdo a las indicaciones serialadas en los planos de detalles no estructurales. Se debera verificar las condiciones
para cumplir con esta recomendacion y las indicadas para concretos reforzados.

8.5. Refuerzo vertical, grafil y cintas

Se refiere al refuerzo en acero para todos los detalles de la mamposterfa no estructural, tanto vertical como horizontal
(conectores) de acuerdo a las indicaciones sefialadas en los planos de detalles no estructurales. E| CONTRATISTA
debera verificar las condiciones para cumplir con esta recomendacion. Incluye el suministro, figuracion, transporte y
colocacion del acero de refuerzo para los detalles de mamposteria no estructural y debe cumplir con las
recomendaciones para aceros de refuerzo.

8.6. Filos y dilataciones

Se refiere al remate de los muros en filos de vanos correspondientes a puerias y ventanas, dilataciones entre la placa
y el muro de aprox. 8mm. en los sitios que se defina en los disefios y estudios técnicos. Se utilizara mortero 1:4, mano
de obra calificada que defina y nivele los bordes de muro tanto en vanos depuertas y ventanas, como el remate hacia
la placa.

8.7. Muro en Calado

Muro en calado de acuerdo a lo establecido en los planos, incluye mortero de pega MU-02. Se instalara de acuerdo a
lo especificado en planos arquitecténicos.

8.8. Muro tipo Metecno o similar

Suministro y montaje de muro tipo Metecno o similar, de los colores indicados en los planos, consistente en un nicleo
de poliuretano de alta densidad o de lana de roca cubierto por dos ldminas de acero galvanizado y pintado, ldaminas de
aluminio pintado, zinc alum o acero inoxidable.

9. CUBIERTA

No se aprueba el uso de teja de asbesto cemento.
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Contemplar la ejecucién de cubiertas verdes construidas sobre las placas en concreto reforzado del proyecto, de
acuerdo a la localizacién y especificacion indicada en ios planos arquitectonicos y proyecto paisajistico. Las cubiertas
verdes son un sistema de capas sobrepuestas conformada por lo menos de los siguientes elementos: Geotextil de
proteccién + impermeabilizacién + barrera protectora antirraiz + medio drenante + manto filtrante + subtrato mineral +
cobertura vegetal. ’

9.1. Cubierta metalica tipo Metecno o similar
Suministro y montaje de cubierta tipo Metecno o similar, de los colores indicados en los planos,

consistente en un nicleo de poliuretano de alta densidad o de lana de roca cubierto por dos laminas de acero
galvanizado y pintado, l4minas de aluminio pintado, zinc alum o acero inoxidable.

9.2. Cubierta en teja termo acustica en fibra de carbone UPVC

Suministro e instalacién de tejas en fibra de carbono UPVC (policloruro de vinilo no plastificado) con proteccion UV por
ambas caras, y repeledores de calor, perfil trapezoidal, con espesor minimo de 2.5 mm. Debe incluir materiales, mano
de obra, equipos, herramientas, transportes, en términos generales, todos los costos directos e indirectos en que deba
incurrir para el cumplimiento de instrucciones y especificaciones.

9.3. Cubierta en metaldeck

Cubierta en metaldeck 3" calibre 18 tipo Acesco o similar. Con torta superior de concreto 130 mm e impermeabilizacién.
Pintado en cara inferior con laca color blanco. (o segun disefio estructural)

9.4. Cielorraso (si aplica)

El cielo raso es en Tablatek o similar. Consiste en una placa en fibrocemento presentada en tablillas con relieve que
semeja madera. El sistema Tablatek esta compuesto por las tablillas y sus complementarios que constituyen el sistema
constructivo. Se utilizara la lamina de 8 mm de espesor (Para interiores). La estructura principal de soporte del cielorraso
es una canal en U a la cual se fija la estructura de soporte de las tablillas que es un perfil omega. En los extremos se
debe colocar un angulo de 1"x1". Se debe seguir el procedimiento descrito por el fabricante. Todos los procesos y
tratamientos deberan ser revisados y avalados por la INTERVENTORIA. Debe ller Mediacafia para cieloraso perimetral.

9.5. Afinado cubierta plana

Cubiertas planas en placas de concreto reforzado de acuerdo a planos arquitectnicos y estructurales. Sobre estas se
aplicara un pendientado en mortero de arena lavada 1:3 dando las respectivas pendientes hacia los desagiies. Incluye
la construccién de los pendientados de ias cubiertas planas en mortero 1:4 impermeabilizado hasta los bordes de los
remates, dando los desniveles necesarios hacia los desaglies, incluye la construccién de las mediacafias para los
remates de impermeabilizacién.

9.6. Impermeabilizacién edil especial

Se realizaran donde indigquen los planos arquitectdnicos con mantos impermeabilizantes asfalticos tipo manto Edil, de
fabricacién tipo laminar flexible a base de asfaltos cataliticos modificados y alma central reforzada en poliéster o fibra
de vidrio, resistentes al envejecimiento, gran flexibilidad y elasticidad con terminacion en pelicula de foil aluminio para
la reflexién solar., o productos similares segun lo apruebe la INTERVENTORIA,

10. PANETES
10.1. Pariete liso muros 1:4

Se refiere al pafete interior y exterior que se aplicara sobre los muros indicados en los planos o lo que sefale el
INTERVENTOR. Se utilizara mortero 1:4 con arena de granos finos y uniformes con un contenido méximo del 20% de
arcilla adicionéndole los aditivos necesarios para asegurar su adherencia a la superficie previa aprobacién del
INTERVENTOR. La cantidad de agua cen relacién al cemento debera ser uniforme permitiendo la obtencién de una
pasta consistente que no se deforme al ser aplicada y su espesor debe ser de 1.5 a 2 cm aproximadamente. El muro
debe quedar perfectamente afinado y plomado después de la aplicacién del pafiete, teniendo en cuenta que el estuco
se aplicara directamente sobre este, por lo cual debe estar libre de sobrantes e irregularidades en el mortero. En las
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zonas humedas a ser acabadas en enchapes de cerdmica se debera aplicar el pafiete impermeabilizado. Se utilizara
mortero impermeabilizado. Debe incluir todas las herramientas, equipos, suministro, mano de obra, transporte, insumos
y materiales para su correcta ejecucion, ademas de filos y dilataciones.

10.2. Pariete liso bajo placas

Se refiere al pafiete interior que se aplicara bajo las placas segun el disefio arquitecténico y en aquellos concretos a la
vista, en donde a criterio de la INTERVENTORIA no se haya logrado un correcto acabado. Se utilizara mortero 1:4 con
arena de granos finos y uniformes con un contenido maximo del 20% de arcilla adicionandole los aditivos necesarios
para asegurar su adherencia a la superficie. La cantidad de agua con relacién al cemento debera ser uniforme
permitiendo la obtencién de una pasta consistente que no se deforme al ser aplicada y su espesor debe serde 1.5a 2
cm aproximadamente. La placa debe quedar perfectamente afinada y nivelada después de la aplicacion del pariete,
teniendo en cuenta que el estuco se aplicara directamente sobre este, por lo cual debe estar libre de sobrantes e
irregularidades en el mortero. :

11. PISOS -BASES
11.1. Placa base concreto

Se construiran pisos de concreto de acuerdo a la resistencia establecida al disefio estructural y de espesor y ubicacién
indicados en los planos, los cuales seran ejecutados de acuerdo con el resultado de los estudios y disefios, observando
las normas establecidas en estas especificaciones en el capitulo de concretos, para los materiales de agregado, disefio
de mezclas, ensayos de resistencia, transporte, colocacion y curados del concreto. Ver especificaciones de concretos.

11.2. Concreto estriado rampas

En donde se requieran, se construiran rampas en concreto estriado en espina de pescado, de acuerdo con el resultado
de los estudios y disefios. Ver especificaciones de concretos.

11.3. Pisos — Acabados

Todos los pisos se deberan instalar de acuerdo con lo que se encuentre especificado en los planos arquitecténicos de
detalles. Se presenta a continuacion una gula de diferentes tipos de piso, haciendo claridad que el uso de los mismos
en las diferentes areas no es discrecional del contratista; es decir, se debe respetar y cumplir lo indicado en los planos.

11.3.1 Piso Pintura Epoxica

SE ejecuta una exhaustiva preparacion del sustrato, que incluye limpieza profunda, reparacion de fisuras y nivelacion
de la superficie. Se recomienda un perfil de rugosidad adecuado para garantizar una 6ptima adherencia del material.
La mezcla de los componentes epoxi debe realizarse siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante,
asegurando una proporcion correcta y una homogeneizacion completa. La aplicacion se realiza mediante rodillo de pelo
corto o brocha, procurando un espesor uniforme y evitando la formacién de burbujas de aire. Es fundamental respetar
los tiempos de secado entre capas y las condiciones ambientales recomendadas por el proveedor.

11.3.2 Piso de trafico comercial moderado

Tableta de trafico comercial moderado tipo Galaxia de Corona o similar. Para su instalacién la superficie debera estar
totalmente afinada y plana y como pegante se utilizara Pegacor de Corona o similar, utilizando llana metaiica dentada.
Se debera utilizar cortadora para realizar los cortes necesarios. Realizar limpieza y colocacién de boquilla de color
similar al de la tableta. .

Se utilizara este acabado en zonas de servicios y donde sea especificado en los planos arquitecténicos.
Bordillo en concreto

Se utilizara como minimo este acabado en méargenes de circulaciones exteriores. Se refiere a la construccién de
bordillos en concreto de resistencia segtin los detalles constructivos ubicados en las circulaciones contra las zonas
verdes y confinando el adoquin lateralmente, su acabado es en concreto a la vista con los filos redondeados con llana
de borde, este item incluye un refuerzo de 2 varillas de 3/8" longitudinales con flejes de 1/4" seg(in detalle amarradas a
taches cada 60 cms. Incluye todos los obras adicionales al item para su perfecto funcionamiento.

11.3.3 Baldosa ceramica Trafico 4
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Ceramica Trafico 4, tipo Corona 6 similar, Iinea y color segtin especificaciones arquitecténicas. Instalacion de pisos en
ceramica de porcelana para 4reas de bafios, cocina y zonas humedas de salacunas (en color blanco), en formatos
nominales de acuerdo con la localizacion y las especificaciones establecidas en los Planos Constructivos y en los Planos
Arquitecténicos.

11.3.4 Piso en concreto escobeado

Se utilizard este acabado en los ambientes indicados en los planos. Se debera generar una textura rugosa y
antiderrapante en ia superficie de la placa. Se realizard cuando la superficie del concreto esté semiendurecida y
terminarse deslizando una plana de madera; una vez la superficie tenga uniformidad, la textura gr gruesa del acabado
escobillado se proporciona por medio de cepillos de cerdas rigidas sobre la superficie del concreto adn no endurecido.
La calidad de la textura media a fina se logra con cepillo de cerdas blandas. Para tener un acabado uniforme y adecuado,
el cepillo debe enjuagarse en agua y después de cada aplicacion y retirar el exceso de agua del mismo. La aplicacién
de este procedimiento para dar acabado final al concreto no modifica el proceso del curado posterior.

11.3.5 Media cafia

Se refiere a la instalacion de mediacafia en las zonas interiores de acuerdo a los disefios arquitectonicos,
especificamente en el drea de donde se especifique en los disefios. Este trabajo debera ser ejecutado por expertos con
piezas similares al acabado de los pisos.

11.3.6 Piso en concreto esmaltado

Se usara este acabado en las areas indicadas en los planos. El concreto tendra un terminado finado con cemento. El
concreto del piso de soporte debe ser de muy buena calidad y resistencia minima de acuerdo a los disefios. Esta
resistencia debera ser verificada por medio de los ensayos correspondientes y aprobada por la INTERVENTORIA.

El cemento debera ser aplicado por espolvoreo directo sobre la placa de concreto antes de su fraguado incrustando el
material con ilana de madera y dandole el terminado o afinado con llana metélica o palustradora mecénica. Las placas
de piso deben ser fundidas en cuadros de 10m2 a 16m2, o tiras largas para después cortar las juntas transversales,
con sus respectivas dilataciones metalicas. Tan pronto como el agua de exudacién ha desaparecido de la superficie, se
aplicara el cemento espolvoreandolo metro cuadrado por metro cuadrado dejando que absorba la humedad de la mezcla
hasta que quede uniformemente mojado. Luego se incrusta con llana de madera golpeando repetidamente la superficie
hasta la aparicién de masilla, inmediatamente después se espolvorea la otra mitad del cemento y se incrusta como en
el paso anterior. Finalmente se da el terminado o afinado dejando la superficie pulida.

Después de la aplicacion la superficie del concreto o mortero debe curarse, con el fin de mejorar asf las caracteristicas
en el blindaje del piso. :

Doce (12) horas después de terminar el pulimento, el piso se cubrira con papel para protegerlo del polvo; no se permitira
el transito o la colocaci6n de objetos pesados sobre el piso, hasta tanto el INTERVENTOR considere que el piso ya ha
adquirido la resistencia requerida. El CONTRATISTA debera hacer una muestra previa y todos los ensayos que sean
necesarios y los solicitados por el INTERVENTOR para que se pueda garantizar un producto adecuado a las
circunstancias solicitadas por éstas. planos.

12. ENCHAPES Y ACCESORIOS
12.1. Enchape muro

Se refiere a la ejecucion de enchapados en muros de bafios, cocina, cuartos de aseo, cuarto de basura y donde se
especifique en el disefio; en baldosin de porcelana, con acabado mate y en altura de piso a techo, y/o Ia altura indicada
en planos (1.8 m en zonas himedas), de color blanco o e! especificado en los planos, de formato 30 X 60 cm o indicado
en los planos, tipo Corona o similar. Una vez conformado el alistado o pafiete impermeabilizado, se debe revisar que
esté “a escuadra”, no presenten grietas, desplomes y desniveles, esto sera previamente verificado por la
INTERVENTORIA, hay que eliminar residuos de polvo y humedecer la superficie. Las zonas donde se formen esquinas
el enchape debera instalarse win de remate en aluminio o plastico de acuerdo a disefio arquitectdnico; asi como
también, el remate de la cenefa de baldosa.

Nota: El acabado de los muros del cuarto de basuras debera ser en enchape desde el piso hasta el techo. Habra que
retirar de la superficie el pegante y residuos con una espenja himeda mientras la mezcla esta fresca. Si se utiliza
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pegacor no se deben remojar las baldosas. No se emboquilla con pegacor, debe realizarse con cemento blanco,
concolor o boquilla similar. No mezclar el pegacor con otros productos..

12.2. Win de aluminio o plastico

Se colocara win de aluminio o plastico, en todos los vértices de porcelana de acuerdo a los disefios, para evitar
accidentes y desportilladuras, el color del win debe ser igual o similar al del enchape instalado, previa autorizacion de
la INTERVENTORIA.

12.3. Tapas registro 20x20

Se refiere a la tapa de registro que se colocara en bafios para colocar el registro que permitira el control del agua y la
presién de la misma, el interior del nicho debera ser rematado y permitir el facil acceso y maniobra de los registros.
Después de enchapado el muro se procedera a instalar las tapas registro plasticas 20x20 cm en los lugares y segin
indicaciones de planos y segtn aprobacion de la INTERVENTORIA.

13. PINTURA
13.1. Esmalte sobre lamina liena

Se debera preparar debidamente la supefﬁcie libre de grasas e impurezas, para luego aplicar una mano de anticorrosivo
o Wash Primer en casos de ldmina galvanizada, para luego dar el acabado final en esmalte sintético de primera calidad.
Se aplica para elementos como puertas y estructuras metalicas de cubiertas.

13.2. Pintura sobre Estuco (para interiores)

Para areas internas de laboratorio se requiere garantizar la asepsia de estos espacios, por ellos se recomienda el uso
de pintura epoxica sobre estuco.

Aplicacién de pintura en esmalte, vinilo (Tipo 1) lavable para interiores de color blanco o el especificado en los planos,
sobre las superficies estucadas. Se aplicaran, con bracha o rodillo, tres manos (mfnimo) de pintura. La pintura de
acabado se aplicara directamente después de resanar y limpiar la superficie de contacto. EL CONTRATISTA debe
utilizar pintores calificados, respetando siempre las instrucciones del fabricante en todo lo relacionado con preparacion
de superficies, mezcla y aplicacién de pinturas. Los muros acabados deben quedar con una apariencia uniforme en el
tono, desprovistos de rugosidades, rayas, manchas y goteras, o marcas de brochas. EL CONTRATISTA preparara
muestras de pintura para ser revisadas por EL INTERVENTOR. Nota: Los materiales recibidos en la obra deben
conservarse bien almacenados y en sus envases originales. EL INTERVENTOR rechazara los envases cuyo contenido
haya sido alterado. -

13.3. Pintura para exteriores

Aplicacién de pintura en esmalte, vinilo (Tipo 1) lavable para fachadas tipo Koraza de Pintuco o similar, de color bianco
o el especificado en los planos, sobre las superficies pafietadas. Se aplicaran, con bracha o rodillo, tres manos (minimo)
de pintura. La pintura de acabado se aplicara directamente después de resanar y limpiar la superficie de contacto. EL
CONTRATISTA debe utilizar pintores calificados, respetando siempre las instrucciones del fabricante en todo lo
relacionado con preparacion de superficies, mezcla y aplicacién de pinturas. Los muros acabados deben quedar con
una apariencia uniforme en el tono, desprovistos de rugosidades, rayas, manchas y goteras, o marcas de brochas. EL
CONTRATISTA prepararda muesiras de pintura para ser revisadas por EL INTERVENTOR. Nota: Los materiales
recibidos en la obra deben conservarse bien almacenados y en sus envases originales. EL INTERVENTOR rechazara
los envases cuyo contenido haya sido alterado.

14. CARPINTERIA METALICA

Nota: EIl CONTRATISTA realizara el disefio para la carpinterfa metélica de las edificaciones y esta propuesta debera
presentarse junto con el concepto de la INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICAa los diseiiadores para su concepto y aprobacién.

Nota: Se usaran cerraduras, segun las referencias adecuadas para cada tipo de puerta de acuerdo con la especificacion
previa aprobacion del INTERVENTOR. El CONTRATISTA debera entregar las cerraduras con dos llaves cada una,
ademas de una liave maestra que abra todas las cerraduras del grupo. Cada par de llaves se proveera de una ficha
acrilica explicativa de la puerta correspondiente por cada edificio. Incluird el suministro, instalacion de la cerradura, las
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faliebas de fijacién de la hoja y tope de resorte, la cerradura tendra poma o perilla en aluminio satinado. Para los
ambientes pedagégicos se usaran cerraduras con apertura con y sin llave por ambas caras.

Respecto a los candados, el CONTRATISTA tendra cuidado en instalar todos los candados, deberéd entregar los
candados con dos llaves cada uno. Cada par de llaves se proveera de una ficha acrilica explicativa de la puerta
correspondiente por cada edificio. Se usaran candado de seguridad, segun las referencias adecuadas para cada puerta
de acuerdo con la especificacién previa aprobacion del INTERVENTOR.

14.1. Ventana en aluminio
L.a Ventanerfa se construira de acuerdo a los planos de detalles previa rectificacion de los vanos de obra.

Esta ventanerfa incluira los paneles fijos, vidrio con pellcula de seguridad (4 micras), accesorios y demas segin lo
muestren los planos arquitectonicos, deberan ser de color Ral 1013 blanco o el especificado en los planos. Cada cuerpo
que conforma la ventana tendra la distribucion en las secciones de vidrios y aluminio de forma tal que permita la
seguridad de los nifios. La INTERVENTORIA O SUPERVISION A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
FISICAaprobara una muestra de la Ventaneria a instalar. Toda ventana se debe instalar con su respectiva alfajla en el
mismo material de la ventana. Incluye todo lo necesario para su correcta fabricacién, instalacién y funcionamiento,
verificar plomos y niveles, proteger durante el transcurso de la obra, hasta el momento de entrega. Instalar doble
empagque entre marco y proyectante para evitar la entrada de aire, ruido y agua desde el exterior. Empaques triangulares
en todo el perimetro de la ventana y el marco, ademas del colocado en el interior de la cavidad, de acuerdo al espesor
del vidrio utilizado. Empaque en forma de cufia a utilizar en la nave, teniendo en cuenta que la union del empaque se
realiza en el cabezal. Instalar sellamientos perimetrales con silicona especializada resistente a la intemperie.

14.2. Rejillas
Rejillas dimensiones deacuerdo al disefio arquitectonico. Con perfiles conforme a los disefios arquitectonicos.
14.3. Puerta de unitaria

Se utilizara de acuerdo a lo especificado en los planos. Se refiere a la colocacion de las puertas entamboradas, instalada
con 4 bisagras, segun indiquen los planos de detalles, donde se muestran su localizacion y detalles especificos de las
puertas, las puertas de celosla exteriores llevaran ademas pasador y porta candado cada una. Incluye el marco metélico
fabricado en acero laminado en frlo cal 18, los vidrios crudos seguin los detalles de los planos arquitecténicos, cerraduras
y demés accesorios para su funcionamiento. La fijacion de las puertas a los marcos se hara de tal manera que garantice
la adecuada resistencia y con el suficiente cuidado para que queden plomadas.Se usaran cerradura institucional.
Incluira el suministro, instalacion de la cerradura y tope de resorte, la cerradura tendra poma o perilla en aluminio
satinado.

14.4. Puerta doble.

Se utilizara en el acceso principal del proyecto. La Puerta Reja debe ser de bisagra doble para ser recogidas en dos
mitades sobre los muros colindantes, de manera que permitan una facil movilizacion de las personas y se construira de
acuerdo a los planos de detalles previa rectificacioén de los vanos de obra. Se refiere a la colocacion de la puerta reja.
Este incluye suministro e instalacién debidamente pintada sobre anticorrosivo, asf como los marcos fabricados en acero
laminado en frio en calibre 18, anclajes, herrajes necesarios, pasador y porta candado. La fijacion de las puertas a los
marcos se hara de tal manera que garantice la adecuada resistencia y con el suficiente cuidado para que gueden
plomadas.

14.5. Divisiones de bario

En acero inoxidable calibre 18 color natural mate, comprende divisiones, puertas, mamparas para orinal, las superficies
deberan ser totalmente lisas, libres de ondulaciones, rugosidades, doble cara con refuerzos interiores inoxidables,
divisiones en cantiliver ancladas a muro con platinas escondidas en los muros y separadas 20 cm del piso, altura de
1.80 m tipo Socoda o similar. Se instalara de acuerdo a lo establecido en los planos arquitecténicos. En caso que se
indique en planos arquitecténicos, se deberan fabricar con mamposterfa y posterior enchape de acuerdo con ia
especificacion alli indicada.

14.6. Puerta persiana
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Se utilizara en el acceso principal del proyecto. La Puerta Reja debe ser de bisagra doble para ser recogidas en dos
mitades sobre los muros colindantes, de manera que permitan una facil movilizacién de las personas y se construira de
acuerdo a los planos de detalles previa rectificacion de los vanos de obra. Se refiere a la colocacién de la puerta reja.
Este incluye suministro e instalacién debidamente pintada sobre anticorrosivo, asl como los marcos fabricados en acero
laminado en frio en calibre 18, anclajes, herrajes necesarios, pasador y porta candado. La fijacion de las puertas a los
marcos se hara de tal manera que garantice la adecuada resistencia y con el suficiente cuidado para que queden
plomadas. Recubrir todo punto de soldadura realizado posteriormente al proceso de pintura electroestética con pintura
liquida de las mismas caracteristicas. Evitando as[ cualquier riesgo de corrosion de la estructura.

14.7. Flanche lamina gaivanizada - Desarrollo: 0.7m

Esta especificacion se refiere a la instalacion de remates metalicos tipo flanche en las zonas indicadas en los planos de
cubiertas o cortes. Los remates metdlicos se deberan construir empleando lamina metdlica galvanizada que se
especifique, se instalaran embebidas haciendo regata en el muro, y se rematara con mortero impermeabilizado e Igas
con el fin de sellar las fisuras. Igualmente el CONTRATISTA podra someter a consideracion del INTERVENTOR antes
de su ejecucién algin tratamiento alternativo para sellar las juntas. La l&mina se cortaré en sentido longitudinal y las
diferentes secciones se empataran por medio de remaches y soldadura de estafno. La lamina gaivanizada se cubrira
por todas sus caras con Wash Primer. El acabado final sera en esmalte de color similar al color de la cubierta, el cual
debe sepreviamente autorizado por la INTERVENTORIA. Incluye gotero

14.8. Canal ldmina galvanizada Cal 18 - Desarrollo: 1.0m

Se refiere al suministro e instalaciéon de canales metdlicas en lamina doblada de acuerdo a los detalles de corte de
fachada arquitectdnicos, en las zonas indicadas en los pianos. Las canales metalicas se deberan construir empleando
lamina metdlica galvanizada en el calibre 18, se instalardn embebidas haciendo regata en el muro, y se rematara con
mortero impermeabilizado e Igas con el fin de sellar las fisuras. Igualmente el CONTRATISTA podra someter a
consideracion del INTERVENTOR antes de su ejecucién algun tratamiento alternativo para sellar las juntas. La lamina
se cortara en sentido longitudinal y las diferentes secciones se empataran por medio de remaches y soldadura de
estafio. La lamina galvanizada se cubrira por todas sus caras con Wash Primer. El acabado final sera en esmalte de
color similar al color de la cubierta, el cual debe ser previamente autorizado por la INTERVENTORIA. Incluye gotero.

14.9. Suministro e instalacion de cocina industrial (incluye meson en acero inox, estufa industrial, parrilla asador,
campana extractora con ducto, extractor tipo hongo y punto de conexién eléctrico. Suministro, transporte e instalacion
de COCINA INDUSTRIAL, compuesta por mesén en acero inoxidable, estufa de 6 puestos o como se indique en disefio,
campana extractora con ducto, parrilla asador y extractor tipo hongo. Disefio y Ubicacién segun planos arquitecténicos
y de detalile.

14.10. Lavaplatos Acero Inoxidable. Tipo industrial Se utilizara en las zonas de lavado de alimentos y lactario. Se refiere
al suministro y colocacién del lavaplatos en acero inoxidable tipo industrial, del tamafio y profundidad especificado en
los planos (60x60x30 cms); se sobrepondra la poceta a los mesones garantizando que queden perfectamente sentadas
y firmes, se impermeabilizara y sellara ia junta bajo la pestafia con un cordén de silicona transparente, cuidando de
limpiar los sobrantes, incluye el suministro de las canastillas de desaglies y el sifén plastico.

14.11. Estufa Industrial en Acero Inoxidable

Estufa industrial 4 puestos, plancha y horno a Gas. Incluye reguladores y demas accesorios de instalacién. Dimensiones
2.00%0.60*0.90cm o lo indicado en los planos arquitecténico. Incluye campana extractora.

14.12. Lavaplatos sengcillo en Acero Inoxidable

Suministro y colocacién del Poceta acero inoxidable lavaplatos, segin se indique en los disefios tipo socoda o
equivalente igual o de mejor calidad, de sobreponer, de acuerdo a la localizacién y las especificaciones contenidas
dentro de los Planos Arquitectonicos y de Detalle.

14.13. Puerta para sanitario en acero inoxidable CAL. 18. Perfiles seglin especificaciones Suministro e instalacién de
puertas para sanitarios, linea institucional, de acuerdo al disefio, localizacién y especificaciones establecida dentro de
los planos arquitectonicos y de detalle.

14.14. Baranda Metalica Como minimo se deben instalar barandas con paral en doble platina metélica incluido bastidor
con marco en angulo, todo con acabado anticorrosivo y pintura reflectiva, mas pasamanos en tubo con acabado en
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base epoxica y pintura reflectiva. Estas deben instalarse en escaleras, circulaciones y deméas espacios donde se
requiera. La fabricacién de las barandas metélicas se haré segun lo estipulado en los planos de disefio.

15. APARATOS SANITARIOS
15.1. Lavamanos Tipo Corona o similar blanco + griferfa

De acuerdo con los planos se instalara el lavamanos de colgar o equivalente de color blanco. Sera de una llave para
agua frfa con griferfa (incluye sistema antivandalico) y desaglie en sifén, desmontable o inspeccionable, debe quedar
perfectamente nivelado y adosado a la pared por medic de grapas atornilladas a chazos anclados en el muro. La
instalacion sera cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante. Incluye los acoples, sifon y desagiie, valvula
reguladora de caudal.

15.2. Lavamanos de sobreponer Linea infantil blanco + Griferia Tipo Corona o similar Se utilizara en el médulo de bafios
de nifios en las zonas de primera infancia y preescolar de acuerdo a lo especificado en los planos arquitectdnicos. De
acuerdo con los planos se instalara el lavamanos linea infantil de color blanco sobre el mesén de granito (en caso que
este no lo incluya). Sera de una liave para agua frfa con griferfa (incluye sistema antivandalico) y desaglie en sifén,
desmontable o inspeccionable, debe quedar perfectamente nivelado y adosado al mesén. La instalacion sera
cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante. Incluye los acoples, sifén y desagiie, valvula reguladora de caudal.
Antivandalico. No aprueba el uso de la griferla que con una sola llave controla el suministro de dos temperaturas. Se
debe manejar griferia que, en caso de contar con las dos temperaturas (agua frfa o caliente) se maneje con liaves
independientes.

Para su instalacion, se debe tener en cuenta que sea a una altura acorde con la estatura de los nifios por lo que se
establece la instalacion a una altura entre 0,45 m — 0,55 m medidos a partir del acabado de piso.

15.3. Lavamanos blanco de colgar linea discapacitados tipo Corona o similar Se utilizara en los bafios de adultos para
discapacitados, de acuerdo a lo especificado en los planos. Sera de una llave para agua fria con griferfa (incluye sistema
antivandalico) y desaglie en sifén, desmontable o inspeccionable, debe quedar perfectamente nivelado y adosado a la
pared. La instalacion sera cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante. Incluye los acoples, sifon y desagle,
valvula reguladora de caudal. Vandalico.

15.4. Sanitario tipo Corona o similar blanco De acuerdo con los planos y cumpliendo las instrucciones de la casa
fabricante, se instalara el conjunto sanitario de color blanco. Incluye los acoples y valvula reguladora de caudal, instalar
siguiendo todas las indicaciones del fabricante

15.5. Sanitario blanco para personas discapacitadas Tipo Corona o similar

Se utilizara en los bafios de adultos para discapacitados. De acuerdo con los planos y cumpliendo las instrucciones de
la casa fabricante, se instalara el conjunto sanitario tipo discapacitado o equivalente de color blanco. Incluye los acoples
y vélvula reguladora de caudal.

15.6. Orinal tipo Corona o similar

Se utilizara en el médulo de barios de nifios y donde se especifique en los planos. De acuerdo con los planos se instalara
los orinales de color blanco de colgar. Incluye accesorios griferfa (incluye sistema antivandalico), vaivula alta y la
instalacién sera cumpliendo las Instrucciones de la casa fabricante.

15.7. Llave de jardin pesada economica cromo tipo corona o similar Suministro e instalacion de liave de jardin
econdmica cromada tipo Corona o similar.

15.8. Juego de incrustaciones tipo institucional
De acuerdo con los planos se instalara el juego de incrustaciones , el cual debe ser de caracterinstitucional.
15.9. Griferia lavaplatos cuello de ganso institucional

De acuerdo con los planos y cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante, se instalara la griferfa para agua frla
unicamente, tipo lavaplatos sencillo Galaxia, cromo. Incluye el sifén “p” de desaglie.

15.10. Barra recta para bafio de discapacitados.
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Barra recta para bafio de discapacitados en acero inoxidable, con tornillos ocultos tipo Socoda o similiar, barras de
seguridad fabricadas en acero inoxidable, tuberia redonda, calibre 18", con didmetro de 1 %", distancia de la pared 1
1/2". Bridas de soporte calibre 14".

16. VIDRIOS Y ESPEJOS
16.1. Espejo 4mm

Los espejos seran de calidad A de 4 mm, adherido a la superficie con silicona e icopor y soportes que garanticen la
estabilidad segln las indicaciones suministradas por el proveedor al CONTRATISTA, el espejo debera ser con los
bordes pulidos para evitar cortaduras. Biselado e instalado colgado sobre listones de madera como lo indica los planos
arquitectonicos. Se utilizaran materiales de primera calidad, las herramientas y mano de obra calificada que sean
necesarias para la correcta instalacién del espejo. Nota: para el bafio de discapacitados, el espejo se realizara de
acuerdo con la norma respectiva.

16.2. Vidrios

Se utilizara vidrio con pelicula de seguridad (4 micras) y vidrio crudo, de acuerdo a lo indicado en planos.
17. MOBILIARIO

17.1. MESONES PERIMETRALES.

Laboratorios multipropésito con requerimiento de equipos pesados, se maneja meson de concreto de 80mm con
refuerzo en malla electrosoldada %", con estructura metdlica de soporte y enchape de acabado en QUARTZONE o
GRANITO, incluye poceta de lavado en acero inoxidable y griferfa segun disefio, puntos eléctricos y de datos por tuberia
incrustada en mamposteria, puntos de gas de acuerdo al requerimiento de equipos, puntos de suministro para poceta
y de acuerdo al requerimiento de equipos por tuberfa incrustada en mamposterfa.

17.2. Mesoén en Acero Inoxidable

Meson central tipo isla en estructura metdlica de soporte y enchape de acabado en QUARTZONE o ACERO
INOXIDABLE, incluye poceta de lavado 'en acero inoxidable y griferfa segun disefio, punto eléctricos y de datos por
tuberfa incrustada en mamposteria liviana ETERBOARD, y canaleta del mesén, puntos de gas de acuerdo al
requerimiento de equipos, puntos de suministro para poceta y de acuerdo al requerimiento de equipos por tuberia
incrustada en mamposterfaliviana ETERBOARD, y canaleta del mesén.

Poceta de lavado: poceta en acero inoxidable de 50x40x20cm, de 0.7mm de espesor para empotrar o sub montar,
con salida de sifon.

Griferia; en acero inoxidable, Manual, monocontrol tipo palanca, incluye set de fijacién.

Mueble deposito: estanterfa metalica en lamina CR, con pintura electroestética, sistema de cremallera para ubicacion
de entrepafios metalicos en lamina CR, con pintura electroestatica, modulacién y color seguin disefio.

Silla laboratorio: Silla industrial para uso intensivo. Material: Piel integral — Poliuretano. Acolchado, impermeable y facil
lavado. Diametro base 60cm con 5 puntas. Altura de silla ajustable,Espaldar ajustable en altura y profundidad, Giro de
asiento en 360°. Altura asiento: Min 44 cm Max 55 cm apréximadamente.

Silla espera tandem 2p: silla y espaldar en plastico, base en acero pintado, 2 puestos, Patas en media luna en tubo
elfptico de 62x31 mm CAL 16 pulgadas, Pintado con pintura electrostatica anticorrosiva, Viga rectangular de 7/8 CAL
18.

Escritorio tutor: superficie En plastico laminado o quartzone de 33 mm de espesor con cubre cantos de PVC,
construidas con bastidor de madera aglomerada de 12 y 16 mm. Segln el disefio.

Gavinetes: El gabinete bajo tiene una altura de 71 cm. tienen 54 cm. de fondo y zoclo remetido a 4 cm. de
profundidad con una altura de 10 cm. al frente del gabinete.

totalmente construidos en lamina galvanizada lisa certificada (calidad astm a-653) calibre 20 (0.912 mm) y con
acabado de pintura en polvo de aplicacion electrostatica hibrida (epoxi — poliéster).
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ducha de emergencia con lavaojos: Equipo de primeros auxilios para emergencias. De uso personal.
-Ducha mixta lavaojos sin pedal.

-Ducha torrencial de seguridad con capacidad de flujo de 75,5 litros 0 20 GPM (Galones por minuto).
-Fuente lavaojos con capacidad de 1,5 litros o 0.4 GPM.

-L a ducha torrencial y la fuente lavaojos son alimentadas con agua potable a temperatura ambiente.
-Sistema fabricado en tuberfa en acero inoxidable T 304.

-Valvula con accionamiento tipo pull operada por presion manual independiente para la ducha.
-Valvula con accionamiento tipo push para la fuente, difusores con filtro interno y tapa protectora.
-Disefio basado en la norma técnica ANSI/ISEA Z358.1-2014 Norma Nacional Norteamericana para Equipos lavaojos
y regaderas de emergencia.

-Material: Tubo en acero inoxidable T 304,

-Diametro: 1" 0 1 1/4".

-Conexidn de alimentacion: 1" o 1 1/4" NPT.

-Conexién de desagiie: 1" 0 1 1/4" NPT.

-Alturas de conexion: Alimentacién: 100 cm +/- 3 cm; Desaglie: 17 ¢cm +/- 3 cm.

-Base: Con soporte en aluminio, reforzado con 3 orificios de sujecién para chazo de 1/4".

-Sistema de accionamiento de fuente: Valvula de acero inoxidable T 304 con manija tipo push.
-Sistema de accionamiento de ducha: Valvula de acero inoxidable T 304 con varilla inoxidable de accionamiento tipo
pull (Jalar). i

-Difusores fuente: Con aireador interno de membrana reguladora de flujo y con filtro de particulas.
-Medidas: Alto 2278 mm x 773 mm de ancho.

18. SENALIZACION

Se requiere fabricacién e instalacién de sefializacion, tanto preventiva como informativa, rutas y plano de evacuacion
en todas las areas de la infraestructura educativa de acuerdo a disefio aprobado por INTERVENTORIA y
CONTRATANTE y segun la norma NTC 4596 Sefializacion para instalaciones y ambientes escolares para colegios.

Se debera instalar la totalidad de sefializacion de emergencia y la establecida en los lineamientos del Manual de
aplicacién de Marca para las modalidades de Atencién de Cero a Siempre.

19. EXTERIORES
19.1. Zona exterior

Las zonas exteriores deben considerarse parte inherente al disefio arquitectdnico, descripcion espacial de los ambientes
y programa arquitectonico. El cerramiento del predio debe preferirse aquellos que permitan alguna forma de relacién
visual con el entorno para mejorar las calidades del mismo. No utilizar adoquin ecolégico o equivalente para sus
proyectos, en la medida que pueden causar accidentes para los nifios y nifias usuarios del proyecto. Se colocara tierra
vegetal y grama (pasto comun) de acuerdo a los planos del proyecto.

En zonas de vias y estacionamiento, se usara piso en adoquin de concreto, para trafico pesado, sobre subbases
compactadas en cama de arena.

20. ASEO FINAL

Para dejar la obra totalmente limpia el CONTRATISTA debera tener en cuenta la retirada de todos los escombros y residuos
de materiales que se producen en la obra desde su inicio, asi como sobrantes o retales de madera, arena, gravilla, ladrilio,
baldosin, morteros, etc., que haya quedado en interiores o exteriores dejando todos los ambientes perfectamente barridos y
limpios de tal forma que permita el uso de la obra utilizando los materiales necesarios para desmanchar los aparatos sanitarios
y todas las areas que lo requieran, retirar machas de mortero o pintura y en fin cualquier tipo de suciedad que impida el
perfecto acabado de la obra. Este item incluye muros, ventanas, vidrios, enchapes y todos los demas espacios y elementos
que integran el proyecto, EL CONTRATISTA mantendra la obra aseada permanentemente durante su ejecucion.
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FORMULARIO No. 1
MODELO CARTA DE PRESENTACION

Ciudad y fecha

Sefiores

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA “UNAD”

Bogota D.C.

REF: Proceso de Invitacién Pablica No. __ de 2024

El suscrito obrando en su calidad de (0 en nombre propio) (Representante legal)
(Apoderado) en nombre y representacion de con domicilio en , debidamente autorizado por la
Junta de Socios (si es el caso), someto a consideracion de la UNAD una propuesta y para lo anterior expresamos lo siguiente.

PROPUESTA BASICA

El valor de la oferta es de __ (valor en letras) de pesos M/Cte ($ (valor en nimeros)), cuyo valor de IVA ( %) es de
(valor en letras) de pesos s M/Cte ($_(valor en numeros)), acreditado en la norma (citar norma que justifica la aplicacién,
variacién, exclusién o exencién del porcentaje de I.V.A), para un valor total de la oferta por __(valor en letras) de pesos M/Cte

($ (valor en ndimeros})), incluido todos los impuestos a que haya a lugar.

En caso de que aplique, el proponente al momento de presentar la propuesta debera indicar los porcentajes
correspondientes a: OBRA, MANTENIMIENTO, INSTALACION y SUMINISTRO del porcentaje total contratado, para
los fines tributarios correspondientes de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educacion Nacional. En
caso de que no vengan discriminados estos datos, la oferta econémica se tendra como no habilitada, en razén a que
no cumple con un requerimiento propio del Ministerio de Educacién Nacional.

Plazo de ejecucion:
Asi mismo, declaro en nombre (propio) (de la firma que represento:)
1. Que manifiesto no encontrarme incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad segun lo sefialado en

los articulos 127 de la Constitucién Politica y ley civil y comercial. asi como tampoco encontrarme incurso en causal de
disolucién o liquidacion; en concordato; en quiebra; en cesacién de pagos o en concurso de acreedores o embargo.

2, Que manifiesto no estar incluido en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloria General de
la Republica, quien se reserva el derecho de confirmar esta informacién
3. Que manifiesto estar al dfa en los pagos parafiscales de acuerdo con lo establecido en el Artlculo 50 de la Ley 789

de 2002 y articulo 10 de la Ley 828 de 2003.

Que durante los (iltimos tres (3) afios contados a partir de la fecha de cierre de la presente invitacién, no he sido
sancmnado por el Ministerio del Trabajo por incumplimiento en las obligaciones laborales
5. Que manifiesto expresamente haber lefido y conocer los términos de referencia, asi como las comunicaciones
expedidas por la UNAD y en consecuencia me someto a las condiciones en ellas establecidas
6. Que acuso recibo de las siguientes Comunicaciones Escritas, formuladas por la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia “UNAD", durante el perfodo del proceso. Comunicacién (es) Escrita (s) No. (s)
7. Que mantengo vigente esta oferta por un periodo de noventa (90) dias calendario, contados a partir de la fecha de
cierre del proceso o del vencimiento de sus prérrogas, si las hubiere; la oferta nos obliga y podra ser aceptada en cualquier
momento antes de que expire el perfodo indicado.

8. Que entiendo que la UNAD no esta obligada a adjudicar la propuesta mas baja ni cualquiera de las ofertas que
reciban si éstas no cumplen con los requisitos exigidos en los Términos de Referencia.

9. Que en caso de que me fuere adjudicado el contrato objeto del presente proceso, me comprometo a suscribir el
contrato correspondiente, dentro del término establecido para ello en el presente Términos de Referencia.

10. Que esta oferta, una vez aceptada y notificada su adjudicacién, me obliga a su cumplimiento hasta la ejecucion del
contrato.

1. Igualmente sefialo que recibiré notificacion, comunicaciones y requerimientos relacionados con
este proceso, via correo electrénico. SI__ NO _

12. Cuando el proponente no esté domiciliado en Bogotd, debera indicar un domicilio en esta Ciudad para efectos de
comunicacion y notificacion.

13. Igualmente sefialo como lugar donde recibiré notificacion, comunicaciones y requerimientos relacionados con este
proceso, el siguiente

14, A continuacién, relaciono la documentacwn exigida por ustedes y que incluyo en la oferta y la cantidad de folios

que la integran.
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15. Que, en caso de ser favorecidos con la adjudicacion, suscribiré el contrato respectivo, obligdndome a constituir las

garantias exigidas en los Términos de Referencia.

16. Que adjunto la garantia de seriedad de la oferta (solo en caso en que ésta haya sido solicitada en los presentes

términos de referencia) por un valor de ( ) y con vigencia a partir del dia y hasta el dia
, expedida por la compaiila con el Numero

17. Que he estudiado los Términos de Referencia, aceptando integralmente los requisitos y condiciones en ellos

contenidos.

18. Que la informacién dada en los documentos y anexos incluidos en esta oferta me compromete y garantiza la

veracidad de las informaciones y datos de la oferta.

19. Que ninguna entidad o persona diferente al suscrito, tiene interés en esta propuesta ni en el contrato probable que

de ella se derive.

20. Declaro no hallarme incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades sefialadas por la constitucién

politica, por el Estatuto y Manual de Contratacion de la Universidad y sus normas reglamentarias y complementarias que me

impidan participar en la presente Invitacion y suscribir el contrato.

Me comprometo a oponerme a los actos de corrupcién que se pudieran presentar en el curso de la presente Invitacion,
aceptando las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia y en particular se compromete bajo la gravedad del
juramento a:

No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ninglin funcionario en relacién con su propuesta, con el proceso
de Invitacién o de contrataci6n, ni con la ejecucion del contrato que pueda celebrarse como resultado de la propuesta.

Revelar de manera clara y en forma total en su propuesta los nombres de todos los beneficiarios reales de pagos suyos o
efectuados en su nombre, relacionados por cualquier concepto con la Invitacion, incluyendo todos los pagos ordinarios ya
realizados o por hacer, como los que se proponga a hacer si la propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos
de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados o empleados de
otras empresas cualquiera que éstas sean.

A impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el
cumplimiento en todo momento de las leyes de la Replblica de Colombia, especialmente de aquellas que rigen la presente
Invitacion y la relacién contractual que podria derivarse de ella, y les impondra la obligacién de no ofrecer o pagar sobornos
o cualquier halago corrupto a los funcionarios de la UNAD, ni a cualquier otro funcionario que pueda influir en la adjudicacién
de la propuesta ya sea directa o indirectamente.

Atentamente,

FIRMA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
PERSONA NATURAL

DOCUMENTO IDENTIFICACION

NIT

REGIMEN DE IMPUESTOS AL QUE PERTENECE
NUMERO DE FOLIOS

DIRECCION CORRESPONDENCIA PROPONENTE
TELEFONO

FAX
CORREO ELECTRONICO
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FORMULARIO No. 2
(Diligenciar sélo si es necesario)
CARTA SOBRE INFORMACION DE CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES

Ciudad y fecha

Sefiores

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTAY
A DISTANCIA “UNAD".

Bogota D.C.

Los abajo firmantes nos permitimos manifestaries a través de este documento que hemos convenido asociarnos en Consorcio
o Unién Temporal [segin sea el caso), para participar en la Invitacién Piblica No. , Y por lo anterior expresamos
lo siguiente:

La duracién de este Consorcio o Unién Temporal [seguin sea el caso) sera igual al término de ejecucion y liquidacién del
contrato y un afio mas.

El [Consorcio] [Unién Temporal sera integrado por:
El Representante del Consorcio o Unién Temporal es identificado con C.C. No. de

quien esta expresamente facultado para firmar el presente contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias
al respecto, con amplias y suficientes facultades.

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria e ilimitada.

. NOTA: El siguiente numeral se debe llenar obligatoriamente para las Uniones temporales

Para los efectos sancionatorios por incumplimiento, se determina el alcance y extension de participacion en la propuesta y
ejecucién del contrato, de cada uno de los integrantes de la Unién Temporal, de acuerdo con la invitacién.

Participante COMPROMISO PARA UNION TEMPORAL
$ {%o)
b (%)

Para constancia se firma en a los dfas del mes de de 2024

Atentamente,

[Nombre y firma de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal.]
Acepto la designacién aquf contenida

Firma del Representante Legal designado
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FORMULARIO N°3.

DE

h“&'} KA REL DEBIENES Y

WAD© 2022

Fecha Diligenclamlerio [ ]

CEDULADE CIUDADANA [ NT [ TARJETA pEDENTDAD[ | cenuLA ExTRANIERA] ]

PASAPORTE [ OTRA 4Cudl?
NUMERO DE DENTFICAGION DV,

l Primer Apslido I L Begundo Apelido | Primer Nombre ] { Segundo Nombre |
[RazoNsocaL ]

Preccon ] ]

[woncPODEPTO, | feas™ 1 |
[REPRESENTANTE LEGAL o1 i

PROVEEDOR [ CLENTE-ESTUDIANTE[ ] pocente] |
ACREEDOR (| empLEADO[__] conmratsTAl ] OTRG 4 Cudl?

DOC. YFECHA
3 ] T E e e T (S B B AN A ¥ 7
CONSORGIO [ unonTemPoRAL 3] EMPRESA UNPERSONAL__] ENTIDAD S.A. DE LucRo[__]
SOCIEDAD LTDA [ socepao anonma []  socepapencomansenc. ] SOCEDAD COMAND, S C.A. ]
INDUSTR. YCIAL ESTADO E ECONOMIA MXTA D ‘SOCIEDAD CG.ECTNAD UNNMERSIDAD PUBL“D
ENTIDAD TERRITORIAL D OTRA D LCullT
COMERCHAL [ construccion (] TRANSPORTE| | epucacion] ]
INDUSTRIAL [ consuctorn ] sawn[_] AsE0YSEGURDAD[ ]
SEGUROS ] comuncacones ™ pusLicioan__] servicios puaLcos[ ]
GOBIERNO 1 Francero (] socm[ ] TecnoLoon] |
RESTAURANTE YHOTEL [:] AGRICOLA D IMPRESION YL"OGRAED SERV. AFUVOADMN.D
GTRO 4Cual?
3 Bl RN TRl
GRANCONTREUYENTE || RESOLUCION | DEL
N . : : : ]
| REspoNsABLE VAL ] NORESPONSABLE DE WA NORMA
AGENTE DERETENCION |__| RESOL.DIAN DEL

REGMEN ORDNARO {] reamenespeciaL (] No conTrRBUvENTE[ | AUTORRETENEDOR[ |
PERS.NATURAL NODECLAR. [ RES. AUTORET, NORMA-
E s E e Fuaria
ACTIVDAD ECONOMICA (1) c TARFA x 1000
@ o TARFA x 1000
ENTIDAD OFCIAL [ noresponsasLe -] Norma - N

BANCO No, CUENTA
AHORROS — CORREENTE ]

—
NOTA: Con k& Ficema del presente Formato se certifica que la Informaclén| aqui regietrada es real y se Autoriza a la UNAD para su
verificacion, come soporte ss debe adjuntar Certificacién Bancaria, Rut del Cartificado de Existencla y representacién
legal. La informaclén squf suministrada, serd tratada de acusrdo con ia Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2013, Resolucién
Interna 367 de 2019 y nuestra politica de de datos Ia cual podré ser consultada en www.unad.edu.co, los
datos serin 7 con fines ¥ para stender requerimisntos de orden
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FORMULARIO No. 4

at
® ."

Universidad Nacional
Abierta y a Distancia

FORMATO ACREDITACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES Y DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO

F-4-4-25

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

VERSION

1-21-11-2017

PAGINAS:

Pégina 34 de 1

FECHA

NOMBRE DEL CONTRATISTA/ RAZON SOCIAL:

NIT DE LA EMPRESA O CEDULA:

Certifico que he recibido, comprendido y aceptado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, la informacién
correspondiente a los requisitos establecidos en el INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES coédigo 1-6-3-2 y el INSTRUCTIVO DE REQUISITOS Y CONDICIONES EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS cédigo
para realizar cualquier tipo de trabajo en los sitios donde la UNAD tenga presencia; de la misma manera garantizo su
cumplimiento actual, y me comprometo a cumplir sus instructivos anteriormente mencionados (como minimo durante el
periodo comprendido desde el mismo momento de la presentacion de la oferta y hasta finalizar el plazo de ejecucién del
contrato y/o sus prérrogas (cuando as! haya lugar). Igualmente, cuando as( lo determine la Universidad Nacional Abierta y
a Distancia — UNAD, anexaré la informacion y documentacién complementaria a que haya lugar, para garantizar el
cumplimiento de dichos instructivos.

NOMBRE DEL CONTRATISTA/RAZON SOCIAL:

FIRMA PERSONA NATURAL / REP LEGAL:

CEDULA:
CARGO:

“Asegurese de consultar la version vigente de este formato en http://sig.unad.edu.co”

1-5-6-5,
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FORMULARIO No. 5

CERTIFICACION VISITA TECNICA

SEDE:

El suscrito en la calidad indicada al pie de mi firma, certifico que el  Sefor(a)
, identificado(a) con cédula de ciudadanfa numero

de 5 en representacion de

,  asistié a la visita técnica de cuyo objeto es
REALIZAR LAS ADECUACIONES FISICAS PARA NUEVOS ESPACIOS DE COMPONENTE PRACTICO EN ALGUNOS
CENTROS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL SEGUN NECESIDADES ESTIPULADAS POR LA VICERRECTORIA DE
MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGOGICAS DE LA UNAD, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia
de la Invitacién Publica No. de 2024.

Se expide a los dfas del mes de del afio siendo las horas en la ciudad
de

Firma del funcionario que certifica:

Nombre del funcionario que certifica:

Cargo del funcionario que certifica:
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